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1 Objetivo

Este Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas dos Servicos de Projeto compreende
um conjunto de especificagbes técnicas, critérios, condigdes e procedimentos estabelecidos pela
Contratante, Policia Federal, para a contratacdo, execucéo, fiscalizacdo e controle de servi¢cos para
elaboracdo de projeto basico e projetos executivos detalhados,especificacfes de materiais e
servicos, orcamentos sintéticos e analiticos, quantitativos e composicdes de precos unitarios,
cronogramas fisico-financeiros de servicos, estudos de viabilidade técnica, laudostécnicos, pareceres,
levantamentos cadastrais e vistorias nos imdveis para contratacédo de Isolamento Acustico da Nova
Sede da Policia federal.

2 Definicdes

2.1 Caderno de Encargos e Especificacdes
Técnicas

Conjunto de especificacdes, critérios, condi¢des e procedimentos técnicos estabelecidos pelo
Contratante para a contratacdo, execucao, fiscalizagédo e controle de obras ou servi¢os.

2.2 Contratada

Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislagdo em vigor, para execucao da
obra ou servigo.

2.3 Contratante
Policia Federal — PF.
2.4 Cronograma Fisico-Financeiro
Representacéo grafica (Sistema de Gantt) do andamento previsto para a obra ou servi¢o, em

relagdo ao tempo e respectivos desembolsos financeiros. O Cronograma Fisico-Financeiro é dividido
em:

a) item: cada uma das barras horizontais do cronograma, ou seja, servicos individualizados
necessarios para a realizagdo total do objeto do contrato;

b) etapa: cada uma das partes em que esté dividido um item, correspondendo, a cada uma
delas, uma parcela do prazo total de execuc¢éo constante do cronograma;
c) fase: conjunto das diversas etapas do cronograma realizadas em determinado tempo.

2.5 Especificacdo Técnica
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Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execucdo a serem empregados na obra
Ou Servico.

2.6 Disposicdes Gerais

Conjunto de normas, instru¢cées e procedimentos técnicos para a licitacdo, contratacdo e
fiscalizag&o de obras ou servigos.

2.7 Especificacbes de Materiais e Equipamentos

Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condi¢cdes ou requisitos exigiveis para matérias-
primas, produtos semiacabados, elementos de constru¢do, materiais ou produtos industriais
semiacabados.

2.8 Fiscalizacao

Equipe da Policia Federal que representara o Orgéo e a quem a Contratada devera se reportar
no acompanhamento sistematico da elaboracdo dos servicos, projetos ou execugdo das obrasde
Engenharia e Arquitetura, verificando o cumprimento das disposi¢cdes contratuais em todos os seus
aspectos técnicos. Facultado & PF a contratacdo de terceiros para auxiliar a equipe que representara
o Orgéo gozando dos mesmos direitos e deveres.

2.9 Instrucdes Técnicas

Conjunto de indicagfes para se tratar e levar a termo um servico técnico de Engenharia e
Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluindo-se o Caderno de Encargos e
EspecificagBes Técnicas.

2.10 Materiais ou Equipamentos Similares

A equivaléncia de componentes da edificacéo sera fundamentada em certificados de testes e
ensaios realizados por laboratdrios idéneos, aceitos pelo Contratante e adotando-se os seguintes
critérios:

a) Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica fungéo e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera realizado
mediante andlise por parte da Fiscalizacdo e autorizagdo por meio de Registro de
Ocorréncias com sua devida formalizacéo através de aditivo contratual se for o caso.

b) Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica funcéo,
mas nao apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera
realizado mediante andlise por parte da Fiscalizacdo e autorizacdo por meio de Registro
de Ocorréncias com sua devida formalizacdo através de aditivo contratual
obrigatoriamente.
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c) Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a
execucao foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execucao
dos servicos e/ou obras. O ajuste sera realizado mediante analise por parte da
Fiscalizagdo e autorizacdo por meio de Registro de Ocorréncias com sua devida
formalizacéo através de aditivo contratual obrigatoriamente.

2.11 Medicdo ou Afericdo de Servigos
Apuracdo dos parametros qualitativos e quantitativos e valores realizados nas obras ou
servicos, com base em critérios previamente definidos neste Caderno de Encargos e Especificacfes

Técnicas. Casos omissos serdo definidos com base nas orientagBes emanadas pelo Tribunal de Contas
da Unido ou por sistemas técnicos oficiais.

2.12 Obrade Engenharia e Arquitetura
Trabalho segundo as determinacfes do projeto e das normas adequadas destinado a

modificar, adaptar, recuperar ou criar um bem, ou que tenha como resultado qualquer transformacao,
preservagdo ou recuperacdo do ambiente natural, doravante denominado simplesmente obra.

2.13  Prazo Global
E o prazo, em dias corridos, para a realizacdo total das obras ou servicos, conforme

estabelecido no Edital, nele excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o de conclusao das obras ou
Servigos.

2.14 Prazo Parcial

E o prazo, em dias corridos, para realizacdo e verificacdo de cada uma das etapas
apontadas em Cronograma Fisico-Financeiro previstas no Ato Convocatério.

2.15 Projetista
Profissional ou equipe autor(a) e coautor(es) do(s) projeto(s).

2.16  Concepcéao Arquitetdbnica ou Partido Arquiteténico

E o estudo inicial da arquitetura do edificio desenvolvido pelos autores do projeto e
disponibilizado pelo Contratante ao Contratado e que contém as diretrizes fundamentais para
desenvolvimento do Anteprojeto, do Projeto Basico, do Projeto Legal e do Projeto Executivo.

2.17 Projeto

Definicdo qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econémicos e financeiros de uma
obra ou servico, com base em dados, elementos, informacdes, estudos, especificacdes técnicas,
calculos, desenhos, normas, projecdes e disposigfes especiais.
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2.18 Projeto Basico

Conjunto dos elementos que caracterizam a obra ou servigo, ou o complexo de obras ou de
servicos objeto da licitacdo, com a definicdo técnica e dimensional da solugcdo adotada, contendo a
concepcdo clara e precisa do sistema proposto, bem como a indicagdo de todos os componentes,
caracteristicas e materiais a serem utilizados, que possibilitam a estimativa de seu custo final e prazo
de execucdo, sendo suficiente a contratagcdo do mesmo.

2.19 Projeto Executivo

Conjunto de desenhos, especificacdes técnicas, Caderno de Encargos e EspecificacBes
Técnicas e demais elementos que formam a definicdo completa da obra ou servi¢o, elaborado pela
Contratada, suficientes a execugdo completa da mesma, objeto de contrato.

2.20  Projeto Como Construido ("As Built")

Definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados, resultante do Projeto
Executivo, com as alteracdes e modificagBes ocorridas durante a execucgéo.

2.21 Registro de Ocorréncias

Séo todos os documentos gerados entre o Contratante e a Contratada, como atas de reunido,
diario de obra, correio eletrdnico, livro de ocorréncias, informacdes e oficios entre outros, que subsidiam
e comprovam a coordenacéo do objeto pela Fiscalizagdo em conjunto com a executante, além de fatos,
observagfes e comunicacdes relevantes ao andamento do servigo. Caberd a Contratada o registro
diario e ao Contratante o registro a cada vistoria dos fatos, observacdes e comunicagdes relevantes ao
andamento dos servi¢os ou obras, podendo tais registros serem desenvolvidos eletronicamente.

2.22  Servigos Técnicos Profissionais de Arquitetura e Engenharia
Servicos que envolvem atribuicSes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativos a
supervisao, orientacdo técnica, coordenacéo, estudo, planejamento, projeto, especificacéo, assisténcia

técnica, assessoria, consultoria, ensaio, vistoria, pericia, avaliacdo, arbitramento, laudo, parecer
técnico, elaboracéo de orgamento, apropriagdes e fiscalizagdo, sondagens e topografia.

3 Fases dos Servicos

3.1 Inicio dos Servigos

O prazo total de realizagao dos servi¢os tem seu inicio, em dias corridos, determinado a partir
da emissédo de Ordem de Servico.
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Para o inicio dos servicos, ressalta-se a obrigatoriedade da Contratada trabalhar com corpo
técnico de profissionais citado nos atestados de capacitacdo apresentados no processo de licitagao.
N&o sera permitida a participacéo de outros profissionais sem o consentimento da fiscalizagéo.

Cabera a Contratada a responsabilidade de estabelecer os contatos com o Contratante para
dar inicio aos trabalhos.

3.2 Fiscalizacao, Orientacdo e Controle

A Fiscalizacao sera exercida por equipe multidisciplinar composta por servidores ou terceiros
designados pelo Contratante, convenientemente credenciados junto a Contratada, com autoridade para
exercer, em nome do Contratante, toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizag&o dos
servigos e projetos nos moldes da NBR 5671/1990, a qual serd investida de plenos poderes para:

a) solicitar da Contratada a substituicdo, no prazo de 24 horas, de qualquer profissional que
embarace a sua fiscalizacéo;

b) rejeitar servicos defeituosos ou materiais que ndo satisfagam aos servicos contratados,
obrigando-se a Contratada a refazer os servigos ou substituir os materiais, sem 6nus para o
Contratante e sem alteracdo do Cronograma (ocorrendo tal hipotese, a Contratada devera
tomar as providéncias que se fizerem necessaria dentro do prazo de 48 horas da identificacéo
do problema);

€) sustar qualquer servigo que ndo seja executado de acordo com a melhor técnica, sem
que este gere direito a qualquer indenizacao;

d) solicitar projetos, cépias de documentos, etc. relativos aos servicos;

e) atestar o recebimento de objeto verificando se os servigos foram executados de acordo
com o contrato, conforme especificacbes apresentadas e aceitas; o ato de atestar se
concretiza com a declaracdo e assinatura dos servidores designados na nota fiscal/fatura ou
documento equivalente.

A acdo ou omissdo total ou parcial da Fiscalizagcdo ndo eximird a Contratada de sua
responsabilidade pela execucéo dos servigos contratados.

Os representantes da Fiscalizagdo reportar-se-8o direta e exclusivamente ao Responsavel
Técnico da Contratada ou seu preposto, nomeado por esse através de comunicagdo escrita
encaminhada ao Contratante.

Os representantes da Fiscalizacdo e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso
a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente
licitacdo, ainda que nas dependéncias da Contratada ou de prestadores de servigos ou terceiros assim
como terdo acesso a todos os documentos, projetos e materiais que facam parte dos servigos
contratados.

A Fiscalizacdo ndo aceitar4, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam projetistas, técnicos ou outros profissionais.
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3.3 Comunicacéao e Registro de Ocorréncias

A comunicagdo e/ou registro de ocorréncias entre a Contratada e a Fiscalizagao podera ser
feita por meio de reunides previamente agendadas com lavratura de ata, por oficio ou carta numerada,
por telefone — caso de duvida referente as etapas do processo, documentagao técnica, projetos e outros
— ou por meio de enderecos eletrdnicos oficiais da Contratada e Contratante.

3.4 Medicao e Afericdo dos Servigos

A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, corresponderd uma
medicdo/afericdo dos servigos executados.

Uma etapa seré considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante na licitagdo, estiverem
executados em sua totalidade.

Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente
concluidas, o cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado de forma a refletir o real andamento
esperado dos servigos.

Para a medicdo dos servicos, deve a Contratada apresentar, via comunicacédo eletrénica —
correio eletrénico — sua proposta de medicdo de servicos através de planilha (cujo modelo sera
oportunamente encaminhado pelo Contratante), com colunas para os valores dos itens em Reais, saldo
igualmente em Reais e percentual executado de cada item e subitem da planilha orcamentéria, e
apresenta-la a Fiscalizagdo no minimo 05 (cinco) dias Uteis antes da data da medi¢&o para avaliagdo
dos servicos e documentos executados pela Contratada para atesto da Fiscalizacao.

A Contratada deverd apontar em planilha de medi¢&o os servigos efetivamente concluidos até
a data da medicdo, ndo sendo aprovados pela Fiscalizacdo servigos executados de forma incompleta.

Somente apés a verificacdo e atesto da Fiscalizacdo, podera a Contratada emitir Nota
Fiscal (NF) com o valor aprovado dos servigos das etapas executadas.

35 Recebimentos Provisdrio e Definitivo

Quando os servicos contratados forem concluidos, caberd a Contratada apresentar
comunicaco escrita (inicialmente via e-mail e posteriormente protocolando tal correspondéncia na
unidade local dos servigos) informando o término dos servigos, cabendo a Fiscaliza¢édo, no prazo de
até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos mesmos, apds a qual sera lavrado Termo de Recebimento
Provisério (TRP), que caracterizara a aceitacdo proviséria de todos os projetos e documentos
executados. O TRP, executado pelo Contratante, sera entregue em 03 (trés) vias de igual teor e forma
assinadas pela Fiscalizacdo, ap6s terem sido realizadas todas as medi¢cBes/afericbes e apropriacdes
referentes a acréscimos, supressées e modificagdes.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
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execucdao, cabendo a Fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicao/afericdo de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no TRP.

O Termo de Recebimento Definitivo (TRD), executado pelo Contratante, serd entregue em
03 (trés) vias de igual teor e forma assinadas por comisséo de no minimo 03 (trés) membros designados
por Portaria pela autoridade competente, em até 90 (noventa) dias apés a lavratura do TRP, referido
no paragrafo anterior, se tiverem sido atendidas todas as exigéncias da Fiscalizagéo, referente a
defeitos ou imperfei¢cdes que venham a ser verificadas em qualquer elemento dos servigos executados,
e se estiverem solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a falta de pagamento
a prestadores de servicos empregados na execucao do contrato.

4 Consideracdes Iniciais

4.1 Planejamento dos Servicos

Sera facultada a Contratada fazer prévia visita ao local para proceder a exames das condi¢des
locais e de eventuais interferéncias. Para essa visita, devera a Contratada solicitar agendamento junto
ao Contratante das datas e horarios.

A Contratada emitira relatérios por etapas das atividades desenvolvidas, contendo todas as
informag0des pertinentes e/ou solicitadas pela Fiscalizacéo.

Quaisquer duvidas referentes ao escopo dos servicos ou especificacdes deverdo ser
previamente esclarecidas junto ao Contratante, visto que, depois de apresentada a proposta, o
Contratante ndo acolherd nenhuma reivindicagdo. Omissdes, por parte da Contratada, jamais poderéo
ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de pregos.

A Contratada devera prever todos os custos envolvidos para a completa execucgéo do
objeto, ndo sendo aceitas alteragdes da planilha de custos ap06s a licitagcao.

A Contratada devera levar em conta todas as precauc¢des e zelar permanentemente para que
as suas operacdes ndo provoguem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente
no andamento dos servigos procedendo a perfeita integracéo entre seus prestadores de servico.

Para os servicos, deverdo ser fornecidos pela Contratada todos os materiais, equipamentos,
acessorios e mao de obra, mesmo que nao explicitamente descrito nas especificacfes e diretrizes dos
projetos.

Qualquer prejuizo causado ao Contratante em virtude de atraso na finalizagdo dos servicos
sera de inteira responsabilidade da Contratada.

4.2 Profissionais, Materiais e Equipamentos

E de responsabilidade da Contratada a utilizacdo de profissionais habilitados, capacitados e
altamente especializados, os quais, mantendo autonomia técnica, assumam a condicao de autores dos
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projetos e, no caso especifico de projeto, assumam a condi¢cdo de coautores, sendo responsaveis
técnicos por estes, na intensidade necessaria que assegure progresso satisfatorio aos servigos e
projetos, dentro dos cronogramas previstos para desenvolverem as diversas atividades necessarias a
sua execucao.

Ressalta-se a obrigatoriedade da Contratada trabalhar com o corpo técnico de profissionais
citado nos atestados de capacitacdo apresentados no processo de licitacdo. Nao sera permitida a
participacdo de outros profissionais sem o consentimento da fiscalizacdo. Caso haja a aceitacdo de
novos profissionais junto ao processo inicial, esses deverdo comprovar sua capacidade técnica perante
a Fiscalizag&o e continuar atendendo as exigéncias técnicas estipuladas pelo Edital.

A Contratada devera anotar e atestar a responsabilidade dos seus profissionais, além de
assumir os 6nus decorrentes de erros de projeto e especificacdes ou conclusdes de sua autoria
apresentadas, desde que devidamente comprovados.

A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da
equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos servigos
e gue continue atendendo as exigéncias técnicas estipuladas pelo Edital.

Todos os equipamentos e ferramentas, bem como a obten¢é@o dos materiais necessarios, em
guantidade e qualidade suficientes para concluséo dos servi¢os de projetos nos prazos fixados, deverao
ser fornecidos pela Contratada, sendo sua a integral responsabilidade sobre os mesmos.

4.3 Coordenacédo dos Produtos

A Contratada devera elaborar todos os produtos e servicos — estudos, projetos, modelos,
especificagbes, orcamentos, quantificacdes e outros — com 0s respectivos laudos e pareceres técnicos,
formando ao final um compendio que servira de Projeto Bésico e contendo todos os elementos
necessarios a execugao da contratacdo de Isolamento Aculstico da Nova Sede da Policia Federal.
Serd inteiramente da Contratada a responsabilidade de coordenacdo desses trabalhos entre seus
diversos autores, dirimindo pontos conflitantes, respeitando a independéncia técnica de cada um.
Devera também gerenciar as informacdes e fazer a organizacdo da documentacédo gerada.

4.4 Compatibilizacdo dos Produtos e servigos

Devera a contratada fazer a compatibilizagao de todos os produtos e servigos previstos na
edificacdo, verificando possiveis interferéncias entre si dos sistemas construtivos propostos.

Caso haja qualquer interferéncia ou constatagdo da impossibilidade de execugédo, cabe a
Contratada apresentar as melhores solucdes e fazer as modificacées necessérias e pertinentes.
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A compatibilizacdo dos produtos e servicos podera ser apresentada ao Contratante por meio
de relatérios, projetos, imagens e outros.

4.5 Modificacdes na Concepcéao Arquitetdnica

A Concepcao Arquitetdnica podera ser modificada em funcédo das adequacgdes as legislacdes,
aos regulamentos, as normas brasileiras em vigor, as solugdes técnicas que melhor integrem todos os
projetos necessarios a execuc¢do do Isolamento Acustico da Nova Sede da Policia Federal ou as
necessidades da Policia Federal que possam surgir ou se modificar.

As alteragBes propostas deverdo ser encaminhadas a Contratante para comentarios que
visem a conformidade e ajuste com as suas prerrogativas.

Qualquer alteragdo proposta devera ser analisada e aprovada, exclusivamente, pela equipe
de fiscalizag&o designada pela Policia Federal.

Devera (4o) ser considerado(s) como autor(es) do(s) projeto(s) o(s) autor(es) da Concepcédo
Arquitetnica entregue pelo érgao Contratante.

4.6 Assisténcia Técnica e Administrativa

Cabera a Contratada, visando a perfeita execu¢é@o e completo acabamento dos servigos, sob
as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessérias
para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, mantendo equipes que levem a bom termo este
objetivo.

4.7 Taxas, Emolumentos, Licengas e Franquias

A Contratada sera responsavel por todas as despesas legais relativas aos servigcos e
aprovacdo de projetos, tais como, taxas, licengas, emolumentos, registros em cartorio, impostos
federais, distritais, estaduais e municipais, seguros contra incéndio e de responsabilidade civil,
contratos, selos, despachante e outros referentes a legislacao e a codigos e posturas referentes aos
Servicos e projetos.

A Contratada devera, ainda, incluir as consultas as concessiondrias de servigos publicos
(energia, agua, saneamento etc.), &s empresas de seguros, etc., necesséarias ao desenvolvimento de
seus trabalhos; obter todos os certificados de inspecdo dos servicos prestados, de modo que ao
encerramento do contrato, 0 mesmo _esteja aprovado conforme as disposicbes dos 6rgdos de
fiscalizac&o estadual, federal ou de quaisquer outras naturezas.

Em caso de necessidade de revalidagdo da aprovacdo dos projetos, esta serd de
responsabilidade da Contratada.

A Contratada devera apresentar, no inicio dos servi¢os, ou seja, ap6s 5 (cinco) dias da
vigéncia do contrato, Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Contratante e ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou ao Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), do(s) responsavel(is) técnico(s) pela execucdo dos servicos
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e/lou projetos, com a respectiva comprovacdo da taxa recolhida. Esta ART devera ser do
responsavel por cada projeto, mantida as condi¢cdes da proposta técnica da licitacédo.

Em caso de multas aplicadas em funcdo dos servicos que estdo sendo executados, sdo de
responsabilidade da Contratada o pagamento e o cumprimento das normas para sanar o problema
detectado pela autoridade que aplicou a sangéo.

Todas as questdes, reclamacgfes trabalhistas, demandas judiciais, agfes por perdas e danos
e indeniza¢Bes oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuizos causados pela Contratada serdo de

sua inteira responsabilidade, ndo cabendo, em nenhuma hip6tese, responsabilidade solidaria por parte
do Contratante.

4.8 Seguros e Acidentes

Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes no
trabalho devido a execucao dos servigos contratados, uso indevido de patentes registradas, e, ainda
gue resulte em caso fortuito ou de for¢a maior, a destruicdo ou danificagdo dos servigos e projetos até
a devida aceitacdo da mesma pelo Contratante, bem como as indenizacbes que possam vir a ser

devidas a terceiros por fatos oriundos dos servi¢os contratados, ainda que ocorridos fora das
instalacdes da Contratada.

4.9 Outras Despesas a Cargo da Contratada

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados, caso ocorram, correrdo por conta da
Contratada:

a) Viagens;
b) Estadas;
¢) Transporte de materiais e equipamentos; e

d) Transporte de pessoal administrativo e técnico.

5 Servicos Técnico-Profissionais

Os servigcos a serem desenvolvidos consistem desde projetos de engenharia e arquitetura
englobando os anteprojetos, projeto basico, aprovagéo dos projetos legais, até o desenvolvimento dos
projetos executivos completos para execucdo do Isolamento Aclstico da Nova Sede da Policia
Federal. Os projetos englobam a implementacao de isolamento acustico das 3 (trés) torres da nova
sede da Policia Federal em Brasilia/DF. Além disso, os servigos envolvem a elaboragéo de orgcamentos,
cotacBes, levantamento de quantidades de insumos e servicos, composi¢cdo de precos unitarios,
cronogramas fisico-financeiros, especificacdes, vistorias, laudos técnicos e pareceres (se hecessario).
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A coordenacéo geral das atividades técnicas dos projetos de edificacBes sera realizada em
funcédo das determinacdes da Concepcéo Arquitetdnica, das solucbes pré-estabelecidas neste caderno
e diretrizes dos projetos complementares; considerando inicialmente a seguranca, a funcionalidade, a
adequacao ao interesse publico e o respeito a certificagdo de processos e produtos utilizados nas
solucdes.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacdo entre
si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orcamentérias do conjunto, de modo a néo
suscitar davidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua integral
execucao.

Na elaboracdo dos projetos, a CONTRATADA devera observar a conformidade com as
posturas municipais e/ou outras legislacdes aplicaveis, obtendo as documentagBes preliminares
exigidas e a aprovacao junto aos Orgaos Publicos e Concessionarias.

Toda documentacédo técnica elaborada devera apresentar conformidade com os modelos
especificados neste contrato e orientagcbes complementares emanadas pela POLICIA FEDERAL, com
os aditamentos e detalhamentos que se fizerem necessarios para o atendimento aos atos normativos,
a clareza e a boa técnica.

A elaboracdo dos projetos devera primar ainda pela racionalizacdo de custos e
aproveitamento de recursos que propiciem maximizacdo de eficiéncia energética, préticas de
sustentabilidade e menores impactos ambientais.

A coordenacéo especifica de cada uma das atividades técnicas dos projetos complementares
de engenharia e de seus elementos e componentes sera atribuida & Contratada por meio de seus
profissionais responséaveis pela sua concepcao e detalhamento.

51 Levantamento de Dados

O levantamento e compatibilizacdo a Concepcéo Arquitetbnica das informacdes atualizadas
da legislacé@o arquitetbnica e urbanistica (federal, estadual, municipal e das concessionéarias) seréo
realizados pela Contratada no sentido de buscar, dentre outros, fatores, restricdes de uso, taxas de
ocupacdo e coeficientes de aproveitamento, area permedvel obrigatéria, gabaritos de altura da
edificacdo, alinhamentos, recuos e afastamentos, &reas de estacionamento coberto ou descoberto
permitidas e exigéncias relativas a tipos especificos de edificacdo, bem como outras exigéncias
arquitetbnicas a serem especificadas com relacdo aos 6rgdos técnicos publicos, 6érgaos de protecdo
ambiental e do patrimdnio historico e 6rgaos aeronauticos.

A Contratante, também, informard dados basicos sobre a documentacao do imdvel, tais
como escritura atualizada, impostos e registros, certiddes vintenarias, ndo eximindo, porém, a
Contratada de buscar informagdes complementares que sejam necessarias para o desenvolvimento e
aprovacao dos projetos legais.
5.2 Levantamento Topografico Planialtimétrico Cadastral

A Contratante fornecerd o projeto de levantamento topografico planialtimétricoa
CONTRATADA, que devera revisar e conferir. Nao seréo aceitas alegacfes de erros e omissdes nos
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projetos contratados, por parte da Contratada, em virtude de possiveis inconsisténcias constantes no
levantamento topogréfico fornecido.

53 Estudos Preliminares

A partir da Concepc¢éo Arquitetdnica e dos dados ja adquiridos pelo Contratante, serdo
fornecidas a Contratada as diretrizes do projeto, podendo a Contratada readequa-lo, apresentando
solugBes alternativas, caso necessario. Assim, a partir da andlise e avaliagdo de todas as informacdes
fornecidas pelo Contratante e das pesquisas relacionadas as posturas urbanas locais, distritais e
federais, e da elaboracao dos levantamentos topograficos do terreno e sondagens, a Contratada iniciara
a elaboracédo dos anteprojetos.

Os sistemas das edificacdes, decorrerdo: das condicdes de projeto; da padronizacao
desenvolvida pelo Contratante; das tecnologias envolvidas; da legislacdo em vigor e das necessidades
bésicas de funcionamento, conforto, seguranca e eficiéncia.

Cabe salientar que cada solu¢do proposta em projeto, em suas diversas etapas, sera
discutida previamente entre a Contratada e o Contratante, através da Fiscalizacdo, por meio de seus
profissionais ou por ela indicados, em face de rigidos critérios de projeto executivo a serem seguidos e
sempre sera norteada pelo anseio conjunto de buscar a melhor relacdo qualidade/eficiéncia/prazos
de execucdao e caracteristicas construtivas, assim como a melhor relagao custo/beneficio, dentro dos
pressupostos conceituais estabelecidos, sempre considerando a compatibilidade com a Concepcao
Arquitetbnica.

Desta forma, a Contratada devera pautar o projeto no plano de desenvolvimento inicialmente
proposto, nos incentivos e restricdes a ele pertinentes, quer fisica quer em relacdo a disponibilidade
econdmica e financeira para sua implantacdo, especificando a utilizacdo de materiais e métodos
construtivos adequados ao objetivo da edificacdo que possibilitem o emprego de mao-de-obra,
tecnologia e matérias-primas locais para sua implantacdo, adotando solu¢des construtivas racionais,
elegendo sistemas de modulagdo e padronizacdo compativeis com as caracteristicas da edificacéo, e
oferecendo facilidades de operacdo e manutencéo dos diversos componentes e sistemas envolvidos
tanto interna quanto externamente, sem prejuizo de sua durabilidade considerando eventual impacto
ambiental.

Com relacdo também a questdo ambiental e a autossustentabilidade da edificacao, a
Contratada deverd desenvolver o0s projetos, considerando a viabilidade do
tratamento/reaproveitamento de aguas cinza; sobre a viabilidade de construcao de cisternas para
aproveitamento e armazenamento de agua de chuva ou tratamento de aguas servidas tratadas;
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As diretrizes do projeto serdo discutidas e apresentadas nas reunides entre representantes
da Contratante e da Contratada, ou mediante correspondéncia formal por meio convencional ou
eletronico, desde que todos os encontros, modificages e propostas aceitas ou recusadas permanegam
registrados no processo de afericdo de servigos contratados.

54 Projeto Legal

A Contratada devera assumir total responsabilidade no encaminhamento e aprovacdo do
projeto legal junto aos oOrgdos da administracdo publica local, estaduais e federais, devendo
preliminarmente levantar suas restricbes especificas e assegurar que sejam atendidas todas as
condicdes legais exigidas, por meio de um permanente acompanhamento destas condi¢fes, baseado
na perfeita identificagcdo de requisitos em areas urbanas e no acompanhamento da evolugdo das
exigéncias das administraces publicas quanto aos projetos.

Para a aprovacgéo do projeto legal em pauta, a Contratada devera levantar preliminarmente
as restricdes especificadas do loteamento, do lote e da prépria edificacao.

Nesta etapa, o projeto legal devera ser apresentado na escala exigida pelo(s) 6rgao(s), e
apresentados a tempo ao Contratante, para afericdo e apontamento das assinaturas de seus
representantes legais.

Cabera a Contratada a emisséo dos projetos e da documentacgéo legal, em quantas vias forem
necessarias, como também sua retirada junto ao Contratante, apds o apontamento das assinaturas, e
protocolo junto aos administradores locais, estaduais, federais e concessionarias, além do seu
acompanhamento a esses 6rgaos.

Sera utilizado como critério de afericdo de servicos o conjunto de Projetos Legais

devidamente assinados e aprovados, devendo ser atestados conforme planejado e avaliado no
Cronograma Fisico-Financeiro.

55 Projetos Executivos
O Projeto Executivo contemplara a execugao de:

- Projeto(s) na(s) especialidade(s) requerida(s), com todos os detalhes que se fizerem
necessarios para a perfeita compreenséo e execugao da obra ou servicos;

- Memorial de célculo e dimensionamentos;

- Memorial descritivo contendo procedimentos e especificacbes completas de todos os
materiais e servicos;

- Participacéo em reunides em local definido pela POLICIA FEDERAL durante a elaborag&o
dos projetos, visando elucidagdo de dividas;

- Planilha orcamentaria para execucdo da obra, de todos os materiais e servicos que
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compdem o projeto, além de cronograma de execucao e fisico-financeiro.

Os detalhes construtivos poderao ser apresentados em formato de caderno de detalhes, caso
essa seja a opcao escolhida entre os fiscais e o contratado.

5.6 Apresentacao dos projetos executivos

5.7.1.1 Apresentacéo gréafica e digital

Ao término de cada Projeto Executivo, a Contratada devera apresentar memorialdescritivo e
de célculo detalhado contendo a metodologia de calculo adotada, as especificacbes de materiais e
servigos, 0s orcamentos sintéticos e analiticos contendo os quantitativos e as composi¢desde pregos
unitarios, bem como os estudos de viabilidade técnica, laudos técnicos, pareceres e vistoriasque se
fizeram necessarios a elaboracéo e ao entendimento dos referidos projetos.

Os textos e planilhas deverao ser entregues em formato “*.docx” e “*.xIsx” compativel para
leitura no Microsoft Office, de forma que permitam leitura total e sem problemas dos arquivos pelos
softwares Word e Excel (Microsoft), em Digital Video Disc (DVD) ou pendrive, juntamente com trés
coOpias impressas, conforme especificagcdes apresentadas anteriormente neste documento.

A etiqueta/rotulo do DVD ou pendrive devera conter as seguintes informacfes: pavimento,
titulo do projeto, especialidade do projeto, nome da Contratada com as descri¢cdes e simbolos oficiais,
bem como o nome dos arquivos nele contidos.

As identificagBes dos “layers” devem ser criadas de acordo com a necessidade e para cada
tipo de levantamento, conforme identificagcBes nas legendas. Em cada projeto executivo, cada
pavimento/edificacdo devera corresponder a um Unico arquivo eletrénico.

As plantas em papel sulfite, assim como as especificacdes técnicas, deverdo ser entregues
em uma pasta plastificada com identificacdo do pavimento, titulo(s) do(s) projeto(s), especialidade(s)
do projeto(s) e nome da Contratada.

As pranchas deverédo ser desenhadas no modo Model Space, com formatos no Paper Space.
A unidade dos desenhos serd em metro (m), devendo ser utilizada nos desenhos a fonte “ROMANS
SHX”.

O selo devera ser o do Contratante — sera disponibilizado pela equipe de fiscalizagdo, com
18,5cm de largura, e devera conter, no minimo, as seguintes informagoes:

Nome do cliente (POLICIA FEDERAL);

Titulo do projeto (Isolamento Acustico da Nova Sede em Brasilia/DF);
Especialidade do projeto (Projeto Arquiteténico, Estrutural etc.);

Assunto da prancha (Pav. térreo - Planta baixa);

Endereco do imdvel (rua, n° e cidade);

Nome e CREA do(s) projetista(s) (com endereco e telefone) ;

Campo para assinatura do proprietario (signatario do Contratante);

N° da prancha e quantidade de pranchas (01/05);
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e Escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20 etc.);
e Data de concluséo do projeto (més e ano);
e Numero de reviséo (00).

A definicdo de cores para a espessura de penas deverq acompanhar a seguinte tabela:

Espessura Cor N° dacor Use object color
Da pena Padréo no AutoCAD
0,1 Red 1 black
0,2 Yellow 2 black
0,3 Green 3 black
0,4 Cyan 4 black
0,5 Blue 5 black
0,6 Magenta 6 black
0,7 White 7 black
0,1 8 8 black
0,1 9 9 black
0,15 Demais cores Demais cores color

Alguns elementos de desenho e suas espessuras de pena:

® TEXIOS oottt 0,2 ou 0,5(p/titulos)
© INAICAGCAD B COME ...ooeiiieiiii it 0,5

@ CotasS A NIVEI .....oeerieieeeeee e 0,2

L ] aF= 5 [ o0 r= 0,10

o Margens de pranchas ... 1,0

® HACKHUIAS ..o 0,10

@ PArCUES ....ooiiiii i 0,50u0,6

L o [0 = o [ 7= TS 0,3e0,2

LY, To] o] = T [ 1 0,2e0,3

® PaiSAQISIMO ...t 0,1e0,2

Devera ser colocado no arquivo de desenho, fora da area da prancha, uma tabela com a
relaco de cores e espessuras de pena, escala de plotagem, tamanho da prancha e o software utilizado,

bem como a sua verséo.

O tamanho das pranchas devera obedecer a seguinte tabela:

Simbolo Formato Formato
Largura x Altura (mm) Padronizado
1x1 210 x 297 A4
2x1 420 x 297 A3

3x1 630 x 297
4x1 840 x 297
1x2 210x 594
2x2 420 x 594 A2
3x2 630 x 594
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4x2 840 x 594 Al
1x3 210x 891
2x3 420 x 891
3x3 630 x 891
4x3 840 x 891
1x4 210x 1188
2x4 420 x 1188
3x4 630x 1188
4x4 840 x 1188 A0

Seré utilizado como critério de afericdo de servigcos o conjunto de projetos executivos de cada

instalacdo completos e entregues em midia e em versao impressa, devendo ser atestados conforme
planejado e avaliado no Cronograma Fisico-Financeiro.

5.7

Documentacdo Técnica

Devera ser apresentada a documentagéo técnica necessaria ao perfeito entendimento das

solucdes previstas assim definidas:

a) Caderno de Encargos unico, Especificagdes Técnicas e Memorial Descritivo:
documento Gnico que devera abordar as obrigagbes da Contratada (executor da obra) e do
Contratante, a caracterizacédo e detalhamento dos materiais, componentes, equipamentos e
servigos a serem utilizados nas obras objetivando o melhor desempenho técnico, ndo sendo
aceitos especificacdes superficiais e que nao retratem a realidade do objeto contratado. Além
da descricdo do processo de execucao dos servigcos envolvendo todos os projetos executivos
de engenharia, instala¢des e sistemas. Devera contemplar critérios de medi¢céo e pagamento
dos servicos propostos. O documento deve ser Unico e separado por area.

b) Memoérias de Célculo: documentos que relatardo todas as etapas e hipéteses de calculo
utilizadas na elaboracdo de todos os projetos de arquitetura, engenharia, instalacdes e
sistemas, envolvendo, dentre outros, calculos de cargas e sobrecargas, dimensionamento de
cargas elétricas responsaveis pela alimentacdo de equipamentos elétricos e de climatizagao,
dimensionamento de carga térmica, com os calores sensiveis e latentes, planilhas de vazdes
de ar por ambiente, coeficientes globais de transmissdo de calor U (W/m2 °K) e planilha de
capacidade térmica total da instalacao, perfil de carga térmica e capacidade dos sistemas
parciais. Sera disponibilizado pela fiscalizacdo modelo de planilha a ser preenchida com as
informacdes dos calculos utilizados no quantitativo dos servicos e materiais;

c) Catalogos, manuais técnicos e amostras: documentos que especificardo todos os
materiais e equipamentos em todos 0s projetos executivos, devendo ser descritos e possuir
equivaléncia de primeira linha de fabricacdo de acordo com a natureza da edificacao;

d) Especificacfes de execugdo de ensaios de desempenho e entrega dos sistemas com
fornecimento de materiais e equipamentos selecionados e respectivos testes de fabrica a
serem requeridos; e

e) Elaboracéo de planilha de materiais e servigcos com quantidades de equipamentos,
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componentes e insumos para a implantagdo das instalagfes e sistemas; composi¢Bes de
custo unitério de todos os servigos; composi¢ao do BDI.

f) Elaboracdo de cronogramas de atividade e fisico-financeiro com a demonstragéo
dos caminhos criticos da obra;

Observacédo: Segue exemplo da forma de Memorial Descritivo de alguns materiais e
servicos, devendo constar uma breve descrigdo do servi¢co ou material, a forma de execucgéo
do servigco segundo as recomendacgdes do fabricante ou procedimentos homologados pela
boa pratica de engenharia, e, por fim, o critério de medicao para fins de pagamento de cada
servigo executado:

INICIO DO EXEMPLO:
“1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Canteiro de Obras
1.1.1 Placa de identificacéo

Devera ser alocada uma placa de identificacdo da obra em local a ser determinado pela
Fiscalizacdo com &rea no tamanho de 6 m2 (3,0 x 2,0) m (trés por dois metros), conforme modelo exigido
pelo manual visual de placas de obra do Governo Federal a ser oportunamente encaminhado
a Contratada, e que conterd o objeto do contrato, valor contratual, data de inicio e término,
propaganda institucional entre outros dizeres nas cores verde e amarelo.

Como critério de medicéo serd utilizado a area da placa.
1.1.2 InstalagBes provisarias

A Contratada devera providenciar a locagdo de abrigo provisério metalico tipo contéiner
constituido por dois modulos basicos sendo um para uso como almoxarifado de materiais e ferramentas
e outro para refeitério, um mdédulo para uso como escritério com wc interno e um modulo para uso como
vestiario com 6 (seis) chuveiros e 4 (quatro) sanitarios, todos com dimens6es de (6,00 x 2,30 x 2,30) m
- comprimento x largura x altura. Todos os equipamentos referentes a execucédo da reforma deveréo
ser guardados neste local, com aprovacdo da Fiscalizacdo. Deverdo ser atendidas as dimensdes
minimas dos ambientes e demais exigéncias dispostas na NR-18, com relagdo as instalagbes do
canteiro de obras.

Como critério de medicao serd utilizado a locacédo mensal do abrigo.

2.1 ESTRUTURA
2.2 Estrutura Metéalica

2.2.1 Estrutura metélica espacial
No hall externo da entrada principal no 1° pavimento devera ser executada estrutura metélica

espacial em aco com cobertura termoplastica em policarbonato transltcido alveolar, conforme definido
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em projeto executivo.

Como critério de medicao serd utilizada a area de projecao da estrutura.
3. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
3.1 Arquitetura
3.1.1 Vidros

As portas de acesso, conforme indicado em projeto, assim como os painéis divisérios, serdo
em vidro temperado com 10 mm (dez milimetros) de espessura com bandeira e boneca, serigrafados
com aplicacdo em sua superficie de esmalte sintético branco fosco padrédo Blindscreen fabricacéo
FABRICANTE, ou similar, equipados com fechaduras e dobradigas em aluminio cromo acetinado e
molas hidraulicas para piso referéncia BTS 75V, FABRICANTE ou similar.

Os vidros das esquadrias serdo laminados do tipo refletivo a vacuo com 8 mm (oito milimetros)
de espessura com indice de fator solar f = 0,4 e coeficiente global de transmisséo de calor K = 0,9 de
cor fumé espelhado seguindo o padréo existente na unidade.

Como critério de medicao sera utilizado a area de vidro.

3.1.2 Revestimento de Piso
3.1.2.1 Regularizacéo de piso

Havendo necessidade de nivelamento da base, principalmente para aplicacdo de piso falso,
serd feita regularizacao sarrafeada de base nessas areas com argamassa de cimento e areia peneirada

1:3, espessura de 3,0 cm (trés centimetros).

A superficie da base devera ser perfeitamente limpa e abundantemente lavada no momento do
lancamento do cimentado.

A superficie nas areas molhadas deverdo ser desempenadas e alisadas moderadamente, de
forma a regularizar toda a area do piso, devendo apresentar caimento para os ralos com inclinacdo de
0,5%.

Ao redor dos ralos, num raio de 25 cm (vinte e cinco centimetros) devera ser feito um
rebaixamento de aproximadamente 1 cm (um centimetro) para proporcionar o melhor escoamento da
agua.

Como critério de medicao sera utilizado a area de piso ...”
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FIM DO EXEMPLO

Os itens da etapa “Projetos executivos e documentacao técnica” serdo medidos apds todos os
itens desta etapa forem entregues, analisados e considerados aceites pela fiscalizago.

5.9 Orcamento
A fase de orgamento devera contemplar:

a) Descricao Orcamentéaria de todos 0s servi¢cos propostos com suas respectivas unidades
de medida em Planilha Or¢camentaria, que deverdo abranger todos os projetos executivos,
ndo sendo aceitos unidades de medida genéricas tais como “verba - vb” ou “ponto -

pt”;

b) Levantamento de Quantidades de todos o0s servicos propostos, comprovados
analiticamente através de memdrias de calculo, devendo os projetos trazer a identificacao
dos elementos;

c) Elaboragdo de Composicdo de Preco Unitario para todos os servigos descritos em
Planilha Orcamentaria, inclusive instalacfes elétricas, hidrossanitarias, etc., conforme as
tabelas e composicdes do SINAPI,

d) Elaboragcdo da Composicdo da Taxa de Encargos Sociais ou Leis Sociais pertinentes a
localidade, e que devera ser aberta, demonstrando todos os seus célculos grupo a grupo;

e) Elaboragdo da Composicao da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas, a qual devera
explanar cada item da composi¢éo que culminou no resultado final (composi¢éo aberta e com
memorial justificativo);

f) Os precos apresentados em Planilha Orcamentéria, deverdo tomar como parametro os
custos unitarios de materiais e servi¢os iguais aos constantes do SINAPI/CEF — Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil da Caixa Econdmica Federal,
e, subsidiariamente, do DNIT/SICRO - Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes / Sistema de Custos Rodoviarios. Nos casos em que as referéncias nao
oferecerem esses custos poderdo ser adotados aqueles disponiveis em tabelas de referéncia
formalmente aprovada por 6rgdo ou entidade da administracdo publica federal, estadual ou
municipal, incorporando-se as composicdes de custos dessas tabelas, sempre que possivel,
0s custos de insumos constantes do SINAPI. Na auséncia de materiais e servicos com esses
pardmetros, poderdo extraordinariamente ser aceitos pardmetros provenientes de outros
sistemas técnicos ou publicacdes de coleta de precos (ex.. TCPO/PINI — Tabela de
Composicao de Precos para Orcamento / Editora Pini), ou mesmo pesquisas de mercado com
no minimo trés orcamentos por material ou servi¢co, apresentado em papel, fax ou mensagem
eletrdnica com a identificacdo do fornecedor, sempre na regiao de execucao dos servi¢os;

g) A Planilha Orcamentéaria devera ser apresentada tanto de forma sintética como analitica,
devendo possuir indicacdo da referéncia de cotacao de precos e a época da coleta de precos,
e devera separar as parcelas de materiais e de mao-de-obra;
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h) Deve ser apresentada listagem (curva ABC) dos insumos orcados;

i) Caderno de Cotagbes Unico devendo ser organizado conforme a ordem dos itens da
planilha orcamentaria. As cotagBes devem ser juntadas em ordem e conter folha resumo com
a descricdo de todas as cotacbes, com destaque em negrito para o pre¢co mais vantajoso.

A relacdo de itens para orgamento deverd ser Unica para todos os projetos e deverdo conter
a Etapa, a Atividade, e o Servico com unidade e quantidade.

59.1 Definicdes para a Planilha Orcamentéria

A Planilha Or¢camentéria devera conter os mesmos itens da Descricdo Or¢gamentaria, podendo
possuir a aparéncia diferente do modelo abaixo, devendo, porém, preservar 0s campos e a estrutura.

No cabecalho devera constar o Cliente, Obra, Local, Data, Més de referéncia e o valor total
orcado em Reais.

Todas as folhas da Planilha Or¢camentéaria deverdo ser rubricadas pelo(s) responséavel(eis)
técnico(s) pela sua execugdo com excecdo da Ultima folha que devera receber ser assinada e receber
carimbo com nome, formacao profissional, especialidade e numero do CREA.

MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICOS E PREGOS

MATERIAL MAO DE OBRA GLOBAL VALOR UNTARIO
imem GESCRGHO OAS ETAPAS | AT IDADES | SERVICOS osoe | quant. custo Tor 00 servico | vior ot 0w | vior roraon | eercentune
CODIGO | REFERENCIA | 00160 | REFERENCIA |cooico | REFERENCIA WATERAL Juoosoms JUPENTD | TOTAL

1 INSTALAGAO DO CANTEIROS DE OBRAS

11 Demoli¢des e retiradas

12 Limpeza do terreno

13 Ligagdes provisérias

14 Tapumes e area de vivencia

SUB-TOTAL RS 0,00 RS 0,00 R$000| 0,00%
BDI % RS 0,00 RS 0,00 R$000 | 0,00%

TOTAL GLOBAL DO ORCAMENTO RS 000 | RS 000 | R$000 | 0,00%

CURVA ABC DE SERVICO

Devera ser elaborada com a mesma formatacao da planilha orgamentaria, constando as
porcentagens de peso por servico.

CURVA ABC DE INSUMOS
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Devera ser elaborada com a mesma formatacdo da planilha orcamentéria, constando as
porcentagens de peso por insumo.

5.10 Cronogramas

O cronograma fisico deve ser apresentado em duas formas: uma em PERT/CPM e outra em
um Diagrama de GANTT devendo ser detalhado ao nivel de atividades, n&o se restringindo as etapas.

Deve ser apresentado quantitativo de mao-de-obra (por especialidade) e de equipamentos para
execucao dos servicos, més a més, com base nas composicdes de pre¢os e no cronograma fisico.

O cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado com base no cronograma fisico e
considerando o nivel e valores das atividades, e os periodos previstos para medi¢do dos servigos,
definido como mensal, devendo ser apresentado por meio de programas com metodologia de
gerenciamento de obras (Ex: MS-Project e outros) com interface com o programa Office Excel.

5.10.1 Definicdo para o Cronograma Fisico-Financeiro

O cronograma fisico-financeiro poder ter aparéncia diferente do modelo abaixo, devendo,
porém, preservar 0s campos e a estrutura.

No cabecalho devera constar o Cliente, Obra, Local, Data, Més de referéncia e valor total
orcado em reais.

MODELO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

PROJETO:
LocaL: )
PROPRIETARIO: DERARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

= DESCRIGAD 008 SEAMG0S GL;;LAE?RE- vﬁ:HEEL%%?LE * \‘AL:: m?s % \‘AL:O: Dm} % \‘AL:: Dm; % m:; m? B vALox: “55 % mo,: M; % I
00 #DN A I}
W | SV
[ ] SO
[ [ SOV
[ I SN i
[N | SOV l;
05 I o l}
TOTAL GLOBAL com BOI} v oV v v v oo oV
ACUMULADO | oV v v v i oV
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MODELO DE CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
P |LocaL:
PROPRIETARIO: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL OATA:
ITEM ETAPAS DE SERVICOS Prazo por Etapa
{em dias)

25|30 35| 40| 45| 50| 55| 60] 65| 70| 75| 80| 85] 90

i

EEEaEes

R

'

o o|: cofeafeol s [ro fralral e | o
tafra = | P [eara = | | fra] = [ [oa |ra [ | o

5.11 EspecificagcfOes Técnicas

As especifica¢des técnicas dos projetos deverdo obedecer a estrutura listada abaixo
composta de Local da Obra, Etapa, Atividade e Servico.

Mesmo que uma determinada etapa tenha apenas um servico, deverd haver uma Etapa e
uma Atividade correspondente.

Deverdo ser extraidos dessa estrutura apenas os itens que couberem ao projeto que esti
sendo elaborado, sendo possivel o acréscimo de atividades ou servicos que ndo tenham sido
contemplados (ndo deverdo ser criadas outras etapas a ndo ser com autorizacao da Fiscalizacao).

Poderéo ser utilizados, quando necessario, subitens do Servigo de forma a melhor explica-lo.

Como sdo meramente explicativos, estes subitens néo fardo parte da descricdo de itens do orcamento
ou da planilha orcamentaria.

EXEMPLO DE ESTRUTURA PARA ELABORACAO DE CADERNO DE ESPECIFICACOES
TECNICAS
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1 INSTALACAC DO CANTEIRO DE OBRAS

1.1 Demoligbes e refiradas

1.2 Limpeza do terreno

1.3 Ligagdes provisonas

1.4 Tapumes e areas dz vivencia

1.5 Locagdo da obra

] MOVIMENTO DE TERRA

21 Drenagem do terreno

22 Escavacies

23 Aterros e compactfagdes

24 Carga manual e transporte de material escavado
25 Muro de arnimo e contencies

3 SERVICOS GERAIS INTERNCS

31 (arga e transporte manual

3.2 Carga e transporte mecanizado

33 Transparfe com elevador

34 Transporte com guindaste

35 Instalacdo de guincho

36 Instalagdo de profegdes

37 Andaimes

4 INFRA-ESTRUTURA

4.1 Fundagdes profundas

4.2 Servigos gerals de fundagdo

4.3 Férmas: infragstrutura

4.4 Armaduras: infraestrutura

45 Concrefo: infraestrutura
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5 SUPERESTRUTURA

51 Formas: superestrutura

52 Armaduras: superestrutura

53 Concreto: supsrestrutura

54 Eementos estruturals completos

55 | ajes e painéis pré-fabricados

6 PAREDES E PAINEIS

6.1 Alvenaria de vedagio

6.2 Alvenaria estrutural

6.3 Hementos varados

6.4 Vergas

6.5 Hacas divisonas pré-fabicadas
6.6 Dhvisonas leves

7 ESQUADRIAS DE MADEIRA

71 Portas

72 Janelas

8 ESQUADRIAS METALICAS

8.1 Portas

8.2 Janelas

8.3 Outros elementos

=) WDROS

a1 Vidro crstal comum

oz Vidro crstal laminado

8.3 Vidro crstal temperado

1d COBERTURA

101 Estutura de madsira

102 Estutura metalica

103 Telhas

104 Domus

i1 IMPEEMEABILIZACAOC E ISOLACAD TERMICA

11.1  Impermeabilizacio de baldrames

11.2  Impermeabilizagao de pisos

11.3  Impermeabilizagio de cobertwras, lajes, marquises e terragos

11.4  Impermeabiizagio de calhas, vgas-calhas e jardinairas

11.5  Impermeabiizacio de resenvafdnios
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11.6  Impermeabilizacao de cortinas

11.7  Isolagdo térmica

12 ARGAMASSAS

121  Preparo de argamassa a base de cal hidratada

122 Argamassas mistas

123 Argamassas pré-fabricadas

13 REVESTIMENTOS DE FORROS

13.1  Chapisco
132 Embocgo
133 Reboco

134 Acabamentos

14 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS

14.1  Chapisco
142  Embocgo
14.3 Reboco

144  Acabamentos

15 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

15.1  Chapisco e entelamento

152 Embogo

153 Reboco

154 Acabamentos

16 PISOS INTERNOS

16.1 _ Lastro de contrapiso

16.2 Regularizacao de base

16.3 Acabamentos

164  Degraus, rodapés, soleiras e peitoris

16.5 Qutros pisos

17 INSTALACOES HIDRAULICAS

17.1  Abrigo de entrada

17.2 __ Rede de agua fria: rasgos e enchimentos de alvenaria

17.3  Rede de agua fria: tubos metalicos

17.4  Rede de aqua fria: conexées metalicas
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17.5 __ Rede de agua fria: tubos soldaveis de PVC

17.6 ede de agua fria: conexdes soldaveis de PVC

17.7 __ Rede de agua fria: conexdes soldaveis/rosca de PVC

17.8 __ Rede de agua fria: conexdes soldaveis de PVC com rosca metalica

17.9 __ Rede de agua fria: tubos roscaveis de PVC

17.10_Rede de agua fria: conexées roscaveis de PVC

17.11__Rede de agua fria: registros e valvulas

17.12 Rede de agua fria: equipamentos

17.13 Rede de agua fria: “envelope” de concreto

17.14__Rede de agua quente: rasgos e enchimentos de alvenaria

17.15 _Rede de agua quente: tubos

17.16 Rede de agua quente: conexées

17.17 _Rede de dgua quente: registros e valvulas

17.18 _Rede de agua incéndio: rasgos e enchimentos de alvenaria

17.19 _Rede de agua incéndio: tubos

17.20 _Rede de agua incéndio: conexées

17.21 _Rede de agua incéndio: registros e valvulas

17.22 _Rede de agua incéndio: equipamentos

17.23 _Rede de esgoto: rasgos e enchimentos de alvenaria

17.24 Rede de esgoto: tubos de ferro fundido

17.25 Rede de esgoto: conexdes de ferro fundido

17.26 Rede de esgoto: tubos de PVC

17.27 Rede de esgoto: conexdes de PVC

17.28 _Rede de esgoto: tubos de cerdmica

17.29 Rede de esgoto: conexdes de cerdmica

17.30 Rede de esgoto: servicos complementares

17.31__Rede de aguas pluviais: rasgos e enchimentos

17.32 Rede de aguas pluviais: tubos de ferro fundido

17.33 Rede de aguas pluviais: conexdes de ferro fundido

17.34 _Rede de aguas pluviais: tubos de PVC

17.35 Rede de aguas pluviais: conexdes de PVC

17.36 _Rede de aguas pluviais: tubos de ceramica

17.37 _Rede de aquas pluviais: conexdes de cerdmica

17.38 _Rede de aguas pluviais: tubos de concreto

17.39 _Rede de aguas pluviais: rufos, calhas e condutores

1740 Rede de aguas pluviais: servicos complementares

17.41 Aparelhos e metais

18 INSTALACOES ELETRICAS

18.1  Ramal de servico em média tensio

18.2  Subestagio transformadora

18.3  Medicao: alta tensao (AT) e baixa tensao (BT)

184  Ramal de servico em baixa tenséo

185 Quadro Geral de Baixa Tensdao — QGBT

18.6 Centros de distribuicdo de energia para luminagdo e tomadas

18.7  Quadros de forca para ar condicionado. bombas, informatca etc.

18.8  Alimentadores parciais dos quadros a partir do QGBT
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189  Circuitos terminais de iluminacao e forca

18.10 Tubulagéo telefonica até o distibudor geral

18.11__ Drstnbuidor geral

18.12 Tubulagao primaria a paréir do distribuidor geral

18.13 Tubulacdo secundaria a partir dos distribuidores internos
18.14 Distnbuidor interno para Linha Privada de Comunicagao de Dados (LPCD)
18.15 Cabeamento externo para voz e dados

18.16 Rede interna de dados: cabo dedicado

18.17 Blocos para conexao

18.18 Alarme contra roubo: central, tubulagbes, acionadores e rede
18.19 Alarme contra incéndio: central, tubulacao, seletvos e rede
18.20 Som ambiental: central, tubulacao e rede

19 PINTURA

19.1  Pintura em estruturas metdlicas

19.2  Pntura em forros e paredes internas

19.3  Pintura em paredes externas

194  Pintura em concreto

19.5 Pintura em esquadrias de madeira

19.6  Pintura em esquadrias metalicas

19.7  Pintura externa em geral

19.8  Pintura em elementos de funilaria

20 SERVICOS COMPLEMENTARES

20.1  Muros e fechamentos

20.2 Pavimentagio externa

20.3 Paisagismo

204  Quadras de esportes

20.5 Limpeza

20.6 Complementos internos

20.7 Complementos externos

20.8 Servicos de marcenaria

20.9  Servicos de serralheria

21 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO

21.1  Aparelhos condicionadores

21.2 Torres

21.3 Tubulacbes

21.4  Dutos

21.5  Grelhas e difusores

21.6 _ Drenagem

21.7 Bombas

21.8 Interkgacées elétricas
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22 INSTALACOES ESPECIAIS

22.1 Instalacdes de transporte vertical
22.2 Instalagbes de gas

223 Instalacbes de coleta de kxo
224 Cofres

225 Portas de sequranca

226 Salas de autoservico

227 Outas instalacées

Observacédo: Serd utilizado como critério de afericdo de servigos o conjunto de Projetos Executivos
devidamente assinados e aprovados, devendo ser atestados conforme planejado e
avaliado no Cronograma Fisico-Financeiro.

6 Disposicdoes Finais

Em todas as etapas que serdo formalmente analisadas e inscritas em registro de ocorréncias,
0s servicos sofrerdo inspecao minuciosa por equipe multidisciplinar do Contratante para constatar e
relacionar os ajustes que se fizerem necessarios. Em consequéncia desta verificagdo, deverdo ser
executados todos os servicos de revisdo levantados. Tais inspecfes serdo executadas, quando
pertinentes, em conjunto com o(s) responsavel(is) técnico(s) da Contratada.

Todo e qualquer servico complementar, visando a entrega dos servicos em perfeitas
condicbes de encaminhamento ao procedimento de licitagdo para construcdo, de acordo com a
legislacdo municipal, estadual e federal e normas da ABNT necessérias a concep¢ao dos projetos,
deverdo ser previstos e executados pela Contratada.

A entrega do servigco ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas
e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢cdes legais em vigor (Lei 10.406
de 10/01/2002 — Caodigo Civil).

A Contratada devera providenciar toda e qualquer documentacao necessaria a execucdo dos
servigos contratados.

ApOs o recebimento provisoério dos servicos, e até o seu recebimento definitivo, a Contratada
devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo de eventuais duvidas detectadas na
vistoria final, bem como as surgidas nesse periodo, e solucionar as imperfeicbes detectadas,
independentemente de sua responsabilidade civil.

Devera ser providenciado, pela Contratada, baixas da ART de todos os envolvidos, junto ao

CREA em cuja jurisdicéo for exercida a atividade, entregando a Fiscalizacdo toda a documentacao
referente a essas providéncias.
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Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da Contratada, até o limite estabelecido no edital
de licitacdo dos servicos. Servicos extras com 6nus para o Contratante somente poderdo ser
executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.

A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa realizagéo e eficiéncia dos servigos
e projetos que efetuar, de acordo com o presente Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas,
Edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da
realizagéo de ditos trabalhos.

A Contratada também assumira a integral responsabilidade e garantia pela execu¢édo de
gualguer modificagdo ou projeto alternativo que forem por ela propostos e aceitos pelo Contratante,
incluindo eventuais consequéncias advindas destas modificacées nos servigos seguintes.

IMPORTANTE: Apéds aentrega e aprovacado final dos projetos executivos, apropriedade
destes pertencera definitivamente ao Contratante.
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