
Obra Bancos
REFORMA DO TELHADO DE MARINGÁ SINAPI - 01/2022 - Paraná

Item Total Peso (%)

 1 R$28.066,33 13,20 %

 2 R$8.778,63 4,13 %

 3 R$31.696,31 14,91 %

 4 R$101.668,73 47,82 %

 5 R$6.307,92 2,97 %

 6 R$34.346,30 16,16 %

 7 R$1.726,99 0,81 %

R$178.873,54

R$33.717,66

R$212.591,20

Descrição

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

REPARO E ADEQUAÇÃO DA PLATIBANDA

B.D.I. Encargos Sociais
 18,85% Sem Desoneração

Horista:  114,78%
Mensalista: 71,81%

Planilha Orçamentária Resumida

Total do BDI

Total sem BDI

Total Geral

SERVIÇOS FINAIS

COBERTURA

PARA RAIOS

FORROS



Obra
REFORMA DO TELHADO DE MARINGÁ

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$28.066,33 13,20 %

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$28.066,33 13,20 %

 1.1.1  90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 44 R$94,06 R$109,96 R$1,83 R$111,79 R$4.838,09 R$80,53 R$4.918,62 2,31 %

 1.1.2  94295 SINAPI
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 2 R$9.738,20 R$11.115,49 R$458,37 R$11.573,86 R$22.230,97 R$916,74 R$23.147,71 10,89 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$8.778,63 4,13 %

 2.1 PLACA DE OBRAS R$1.170,23 0,55 %

 2.1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,5 R$393,85 R$62,87 R$405,23 R$468,09 R$157,16 R$1.013,06 R$1.170,23 0,55 %

 2.2 PROTEÇÕES DIVERSAS R$1.750,80 0,82 %

 2.2.1  00007170 SINAPI
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 
M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA 
PROTECAO DE OBRAS

m² 584,57 R$2,52 R$0,00 R$3,00 R$3,00 R$0,00 R$1.750,80 R$1.750,80 0,82 %

 2.3 
DEMOLIÇÃO E RETIRADA DA COBERTURA 
REMANESCENTE E CHAPAS DE COBERTURA

R$3.433,45 1,62 %

 2.3.1  97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 119,47 R$3,43 R$2,94 R$1,14 R$4,08 R$351,39 R$135,63 R$487,02 0,23 %

 2.3.2  97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 317,51 R$7,37 R$6,32 R$2,44 R$8,76 R$2.006,80 R$774,53 R$2.781,33 1,31 %

 2.3.3  97637 SINAPI
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE 
MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 49,45 R$2,81 R$2,45 R$0,89 R$3,34 R$121,03 R$44,07 R$165,10 0,08 %

 2.4 
RETIRADA DE TUBOS E CONEXOES 
HIDROSSANITARIAS

R$16,51 0,01 %

 2.4.1 REF_MGA_18 Próprio
REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO)  
C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (EXCLUSO RASGOS E 
ESCAVAÇÕES)

M 15 R$0,93 R$0,78 R$0,32 R$1,10 R$11,74 R$4,77 R$16,51 0,01 %

 2.5 RETIRADA DOS CONDUTORES DE PARA-RAIOS R$1.040,28 0,49 %

 2.5.1 REF_MGA_15 Próprio
REMOÇÃO DE CABOS OU BARRAS CONDUTORAS DE 
PARA-RAIOS

M 86,1 R$10,17 R$8,92 R$3,17 R$12,08 R$767,67 R$272,61 R$1.040,28 0,49 %

 2.6 
DEMOLIÇÃO DA VIGA DE AMARRAÇÃO E RECORTES NA 
PLATIBANDA PARA EXECUÇÃO DE NOVOS PILARETES R$781,54 0,37 %

 2.6.1  97626 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,03 R$615,09 R$497,52 R$233,52 R$731,03 R$512,44 R$240,52 R$752,96 0,35 %

 2.6.2  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m³ 0,42 R$57,25 R$48,25 R$19,79 R$68,05 R$20,27 R$8,31 R$28,58 0,01 %

 2.7 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS DE FORROS R$585,82 0,28 %

Bancos B.D.I.
SINAPI - 01/2022 - Paraná  18,85%

Valor Unit
Valor Unit com BDI

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco
Total

Peso (%)

Encargos Sociais
Sem Desoneração
Horista:  114,78%
Mensalista: 71,81%

Descrição
Und Quant.



 2.7.1  97641 SINAPI
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 27,96 R$5,00 R$4,30 R$1,65 R$5,95 R$120,23 R$46,09 R$166,31 0,08 %

 2.7.2  97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 198,58 R$1,78 R$1,55 R$0,56 R$2,11 R$307,52 R$111,99 R$419,51 0,20 %

 3 REPARO E ADEQUAÇÃO DA PLATIBANDA R$31.696,31 14,91 %

 3.1 ANDAIMES R$1.036,73 0,49 %

 3.1.1  97064 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR 
TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_11/2017

M 16 R$20,52 R$18,39 R$6,00 R$24,39 R$294,24 R$95,95 R$390,18 0,18 %

 3.1.2  00010527 SINAPI

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE 
ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 
M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU 
RODIZIOS)

MXMES 32 R$17,00 R$0,00 R$20,20 R$20,20 R$0,00 R$646,54 R$646,54 0,30 %

 3.2 PILARETES R$5.281,36 2,48 %

 3.2.1 REF_MGA_08 Próprio
FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 
5CM

UN 120 R$5,46 R$4,38 R$2,11 R$6,49 R$525,74 R$252,87 R$778,61 0,37 %

 3.2.2 REF_MGA_07 Próprio

APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA 
EPOXI, FLUIDO, SIKADUR 32 (CONSUMO=1,67 KG/M² P/ 
1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR, 
APLICAÇÃO:ANCORAGEM DE CABOS,COLAGEM 
ELEMENTOS PRE-MOLDADOS,FIXAÇÃO DE 
CHUMBADORES,JUNTAS DE CONCRETAGEM(FRIAS), 
ETC.

Kg 2 R$68,36 R$20,68 R$60,57 R$81,25 R$41,36 R$121,14 R$162,49 0,08 %

 3.2.3  92269 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

m² 8,55 R$273,44 R$24,94 R$300,05 R$324,99 R$213,26 R$2.565,40 R$2.778,66 1,31 %

 3.2.4  92761 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 56 R$15,27 R$2,65 R$15,49 R$18,15 R$148,61 R$867,66 R$1.016,27 0,48 %

 3.2.5 
 

REF_MGA_06 
Próprio

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 13,4 R$17,62 R$6,18 R$14,76 R$20,94 R$82,81 R$197,79 R$280,60 0,13 %

 3.2.6  92720 SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 0,51 R$436,76 R$32,01 R$487,08 R$519,09 R$16,32 R$248,41 R$264,74 0,12 %

 3.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA R$14.259,57 6,71 %

 3.3.1  92269 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

m² 29,25 R$273,44 R$24,94 R$300,05 R$324,99 R$729,57 R$8.776,35 R$9.505,93 4,47 %

 3.3.2  92761 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 170,1 R$15,27 R$2,65 R$15,49 R$18,15 R$451,39 R$2.635,52 R$3.086,91 1,45 %



 3.3.3 
 

REF_MGA_06 
Próprio

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 36,1 R$17,62 R$6,18 R$14,76 R$20,94 R$223,10 R$532,86 R$755,95 0,36 %

 3.3.4 
 

REF_MGA_09 
Próprio

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU 
IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 1,75 R$437,90 R$33,77 R$486,68 R$520,45 R$59,10 R$851,69 R$910,79 0,43 %

 3.4 VEDAÇÃO DE TRINCAS R$1.229,79 0,58 %

 3.4.1 
 

REF_MGA_10 
Próprio

REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, 
NA MASSA M 20 R$51,74 R$22,13 R$39,36 R$61,49 R$442,62 R$787,18 R$1.229,79 0,58 %

 3.5 ALVENARIAS R$698,18 0,33 %

 3.5.1  103357 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 10,3 R$57,03 R$28,49 R$39,29 R$67,78 R$293,45 R$404,73 R$698,18 0,33 %

 3.6 REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$6.355,94 2,99 %

 3.6.1  87811 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 
25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO 
CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

m² 56,9 R$93,99 R$74,30 R$37,41 R$111,70 R$4.227,41 R$2.128,52 R$6.355,94 2,99 %

 3.7 PINTURA DA PLATIBANDA (2 DEMÃOS) R$2.834,73 1,33 %

 3.7.1  95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_09/2016

m² 181,82 R$13,12 R$6,09 R$9,50 R$15,59 R$1.108,02 R$1.726,71 R$2.834,73 1,33 %

 4 COBERTURA R$101.668,73 47,82 %

 4.1 ESTRUTURA DE COBERTURA R$49.345,21 23,21 %

 4.1.1 
 

REF_MGA_11 
Próprio

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, DUAS ÁGUAS, 
COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS DE CHAPA DOBRADA AÇO A36, CHAPAS 
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 2273,2 R$18,26 R$1,20 R$20,51 R$21,71 R$2.719,45 R$46.625,76 R$49.345,21 23,21 %

 4.2 ANCORAGEM R$590,40 0,28 %

 4.2.1 
 

REF_MGA_08 
Próprio

FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 
5CM UN 46 R$5,46 R$4,38 R$2,11 R$6,49 R$201,54 R$96,93 R$298,47 0,14 %

 4.2.2 
 

REF_MGA_07 
Próprio

APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA 
EPOXI, FLUIDO, SIKADUR 32 (CONSUMO=1,67 KG/M² P/ 
1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR, 
APLICAÇÃO:ANCORAGEM DE CABOS,COLAGEM 
ELEMENTOS PRE-MOLDADOS,FIXAÇÃO DE 
CHUMBADORES,JUNTAS DE CONCRETAGEM(FRIAS), 
ETC.

Kg 1 R$68,36 R$20,68 R$60,57 R$81,25 R$20,68 R$60,57 R$81,25 0,04 %

 4.2.3  92802 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, 
UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

KG 1,99 R$12,04 R$0,46 R$13,85 R$14,31 R$0,91 R$27,57 R$28,48 0,01 %



 4.2.4  98746 SINAPI
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO 
CHANFRADO, ESPESSURA=1/4

M 2,3 R$66,66 R$41,14 R$38,09 R$79,22 R$94,61 R$87,60 R$182,21 0,09 %

 4.3 PINTURA COMPLEMENTAR PERFIS METÁLICOS R$54,55 0,03 %

 4.3.1  100747 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 5 R$9,18 R$1,63 R$9,28 R$10,91 R$8,16 R$46,39 R$54,55 0,03 %

 4.4 TELHAS R$32.572,62 15,32 %

 4.4.1 
 

REF_MGA_02 
Próprio

TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVANIZADO, 
SIMPLES, TRAPEZOIDAL, SEM PINTURA, TP40, 0,50MM, 
INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 343,09 R$79,88 R$2,51 R$92,43 R$94,94 R$860,35 R$31.712,28 R$32.572,62 15,32 %

 4.5 CALHAS E RUFOS R$16.168,87 7,61 %

 4.5.1 
 

REF_MGA_16 
Próprio

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 26,32 R$158,31 R$28,18 R$159,97 R$188,15 R$741,75 R$4.210,46 R$4.952,21 2,33 %

 4.5.2 
 

REF_MGA_17 
Próprio

RUFO OU CONTRA RUFO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 62,24 R$151,63 R$28,77 R$151,44 R$180,22 R$1.790,92 R$9.425,74 R$11.216,66 5,28 %

 4.6 CONDUTORES E DESCIDAS PLUVIAIS R$2.937,08 1,38 %

 4.6.1  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 18,5 R$79,12 R$19,60 R$74,44 R$94,04 R$362,54 R$1.377,12 R$1.739,66 0,82 %

 4.6.2  89584 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

UN 8 R$48,57 R$4,40 R$53,32 R$57,72 R$35,23 R$426,55 R$461,78 0,22 %

 4.6.3  89585 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

UN 2 R$38,30 R$4,40 R$41,11 R$45,52 R$8,81 R$82,23 R$91,03 0,04 %

 4.6.4  90441 SINAPI
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 
75 MM. AF_05/2015

UN 4 R$135,59 R$118,55 R$42,61 R$161,15 R$474,18 R$170,43 R$644,61 0,30 %

 5 PARA RAIOS R$6.307,92 2,97 %

 5.1 CONDUTORES R$5.344,10 2,51 %

 5.1.1 
 

REF_MGA_12 
Próprio

BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4´ X 1/4´, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO M 107,45 R$41,38 R$22,29 R$26,89 R$49,18 R$2.395,07 R$2.889,58 R$5.284,65 2,49 %

 5.1.2 
 

REF_MGA_14 
Próprio

TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 
50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4 R$12,50 R$6,69 R$8,17 R$14,86 R$26,75 R$32,70 R$59,45 0,03 %

 5.2 EQUIPAMENTOS R$963,82 0,45 %

 5.2.1 
 

REF_MGA_13 
Próprio

TERMINAL AEREO 3/8" X 600MM EM COBRE ESTANHADO 
COM FIXAÇÃO HORIZONTAL COM CONECTOR RAYCON - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 16 R$50,68 R$22,29 R$37,95 R$60,24 R$356,64 R$607,18 R$963,82 0,45 %

 6 FORROS R$34.346,30 16,16 %

 6.1 FORRO DE GESSO R$1.258,47 0,59 %

 6.1.1  96113 SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS. AF_05/2017_P

m² 27,96 R$37,87 R$21,19 R$23,82 R$45,01 R$592,43 R$666,04 R$1.258,47 0,59 %



 6.2 FORRO MINERAL R$33.087,82 15,56 %

 6.2.1  00039512 SINAPI

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 
MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, 
APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM 
DE BASE - INSTALADO

m² 229,23 R$121,45 R$0,00 R$144,34 R$144,34 R$0,00 R$33.087,82 R$33.087,82 15,56 %

 7 SERVIÇOS FINAIS R$1.726,99 0,81 %

 7.1 REMOÇÃO DE ENTULHOS R$1.185,48 0,56 %

 7.1.1  100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 30 R$6,86 R$1,18 R$6,97 R$8,15 R$35,38 R$209,07 R$244,45 0,11 %

 7.1.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 468 R$1,69 R$0,24 R$1,77 R$2,01 R$113,32 R$827,71 R$941,02 0,44 %

 7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$541,51 0,25 %

 7.2.1  99814 SINAPI
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019

m² 226,54 R$2,01 R$1,62 R$0,77 R$2,39 R$368,06 R$173,46 R$541,51 0,25 %

Totais -> R$51.509,07 R$161.082,13 R$212.591,20

Total Geral R$212.591,20

Total sem BDI R$178.873,54

Total do BDI R$33.717,66



Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 01/2022 - Paraná 18,85% Sem Desoneração

Horista:  114,78%
Mensalista: 71,81%

COT_MGA_001 M R$15,39

CÓDIGO FONTE EMPRESA CNPJ DESCRIÇÃO DATA UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
OBSERVAÇÕES

P.19.000.048007 CPOS 
Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´ x 3 m; 
ref. TEL 770 da Termotécnica ou equivalente

03/2021 M 15,39 BASE REFERENCIAL CPOS 03/2021

11094 ORSE Barra chata de aluminio 3/4" x 1/4" 12/2021 M 14 BASE REFERENCIAL ORSE 12/2021

COT. ONLINE ARCELOR MITAL  17.469.701/0001-77 Barra Chata 31,75mm x 6,35mm 6M 11/03/2022 M 16,26
Preço da barra = 97,56, logo preço por metro = 16,26. 
https://loja.arcelormittal.com.br/barra-chata-31-75mm6-35mm/p?idsku=26

COT_MGA_002 UN R$25,27

CÓDIGO FONTE EMPRESA CNPJ DESCRIÇÃO DATA UNIDADE
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
OBSERVAÇÕES

COT. ONLINE TEKY 22.193.309/0001-88
Terminal Aereo Cobre Estanhado Fixação Horizontal 
600MM Com Conector Raycon

11/03/2022 UN 21,74
https://www.teky.com.br/4660/terminal-aereo-cobre-estanhado-fixacao-horizontal-
600mm-com-conector-raycon

COT. ONLINE MAGAZINE LUIZA 47.960.950/1088-36
Para-raio Terminal Aereo Horizontal Com Grampo 
Conector - RCDELETRICA

11/03/2022 UN 39,92
https://www.magazineluiza.com.br/para-raio-terminal-aereo-horizontal-com-grampo-
conector-rcdeletrica/p/hj716dg792/in/otin/?&seller_id=rcdeletrica2

COT. ONLINE ZIG FERRAMENTAS 15.430.669/0001-90 Para-raio Terminal Aéreo c/ Fixação Horizontal 11/03/2022 UN 25,27

https://www.zigferramentas.com.br/s8inwlo2d-para-raio-terminal-aereo-c-rosca-
soberba-grampo-
conector?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleM
erchant

TERMINAL AEREO 3/8" X 600MM EM COBRE ESTANHADO COM FIXAÇÃO HORIZONTAL COM CONECTOR RAYCON

BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4´ X 1/4´ X 3 M; REF. TEL 770 DA TERMOTÉCNICA OU 
EQUIVALENTE

Cotações de Mercado

Obra
REFORMA DO TELHADO DE MARINGÁ



Obra
REFORMA DO TELHADO DE MARINGÁ

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

 1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  44,0  = FOI CONSIDERADO UMA HORA POR DIA TRABALHADO.
TOTAL DE DIAS ESTIMADOS = 44 DIAS UTEIS
TOTAL DE HORAS = 44H.

 1.1.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES  2,0  = TEMPO ESTIMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS = 2 MÊS

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1 PLACA DE OBRAS

 2.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m²  2,5  = PLACA DE OBRA COM DIMENSOES DE 2X1,25 SEGUINDO O PADRAO DE 
PLACAS DO GOVERNO FEDERAL.

 2.2 PROTEÇÕES DIVERSAS

 2.2.1 TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR 
BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

m²  584,57  = COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO AO REDOR DE TODA A EDIFICAÇÃO 
COM EXCEÇÃO NA REGIÃO QUE ESTÁ ANEXA A OUTRA EDIFICAÇÃO.
PERÍMETRO A SER INTALADO = 69,18M;
ALTURA = 8,45M;
ÁREA = 584,57M2

 2.3 DEMOLIÇÃO E RETIRADA DA COBERTURA REMANESCENTE E CHAPAS DE 
COBERTURA

 2.3.1 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²  119,47  = ÁREA CONFORME PLANTA DE COBERTURA EXISTENTE OBTIDA A PARTIR 
DE LEVANTAMENTOS "IN LOCO".

 2.3.2 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²  317,51  = ÁREA DE COBERTURA TOTAL A PROJEÇÃO HORIZONTAL CONFORME 
LEVANTAMENTOS "IN LOCO".

 2.3.3 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²  49,45  = REMOÇÃO DE TODAS A CHAPAS DE COBERTURA (CALHAS, RUFOS E 
CONTRA-RUFOS).
CALHAS: DESENVOLVIMENTO APARENTE DE 61CM COM COMP. TOTAL DE 
28,8M;
RUFOS: DESENVOLVIMENTO APARENTE DE 27CM COM COMP. TOTAL DE 
86,1M;
CONTRA-RUFOS: DESENVOLVIMENTO APARENTE DE 15CM COM COMP. 
TOTAL DE 56,84M;
A TOTAL = 0,61X28,98 + 0,27X86,1 + 0,15X56,84 = 49,45M2.

 2.4 RETIRADA DE TUBOS E CONEXOES HIDROSSANITARIAS

 2.4.1 REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO)  C/ TRANSP. ATÉ 
CB. E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)

M  15,0  = REMOÇÃO DOS TUBOS HORIZONTAIS DE DRENAGEM PLUVIAL DEVIDO A 
MODIFICAÇÃO DAS CALHAS.
ESTIMADO 15M DE TUBULAÇÃO DE 100MM A SEREM REMOVIDAS.

 2.5 RETIRADA DOS CONDUTORES DE PARA-RAIOS

Memória de Cálculo



 2.5.1 REMOÇÃO DE CABOS OU BARRAS CONDUTORAS DE PARA-RAIOS M  86,1  = REMOÇÃO DE TODAS AS BARRAS DE ALUMÍNIO DO SISTEMA DE PARA-
RAIOS LOCALIZADA EM CIMA DOS RUFOS.
COMP TOTAL = 86,10M.

 2.6 DEMOLIÇÃO DA VIGA DE AMARRAÇÃO E RECORTES NA PLATIBANDA PARA 
EXECUÇÃO DE NOVOS PILARETES

 2.6.1 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³  1,03  = VIGA EXISTENTE COM 10CM DE ALTURA X 12 DE LARGURA. 
COMPRIMENTO TOTAL DE PLATIBANDA (LINHA INTERNA DA PAREDE) = 
86,10M.
V = 0,10 X 0,12 X 86,1 = 1,03M3.

 2.6.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³  0,42  = RECORTE DA ALVENARIA CONFORME PROJETO DE REFORMA DA 
PLATIBANDA.
CONSISTE NO CORTE COM EQUIPAMENTO DE CORTE NA DIMENSÃO DE 
15CM DE LARGURA X 12 DE PROFUNDIADE (ESPESSURA MÉDIA DA PAREDE 
DA PLATIBANDA).
OS NOVOS PILARES DEVERÃO SER CONCRETADOS DE MODO QUE O 
CONCRETO ADENTRE A ALVENARIA E SUA ARMADURA LONGITUDINDAL 
DEVERÁ SER "COLADA" NA LAJE COM ADESIVO PRÓPRIO PARA ISSO.

 2.7 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS DE FORROS

 2.7.1 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²  27,96  = REMOÇÃO DO GESSO DOS DOIS BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR.
ÁREA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO EXISTENTE.

 2.7.2 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²  198,58  = REMOÇÃO DAS PLACAS DAS DEMAIS ÁREAS DO PAVIMENTO SUPERIOR.
ÁREA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO EXISTENTE.

 3 REPARO E ADEQUAÇÃO DA PLATIBANDA

 3.1 ANDAIMES

 3.1.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M  16,0  = ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE 2 ANDAIMES TIPO TORRE COM 8M DE 
ALTURA.
TOTAL = 16M.

 3.1.2 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, 
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS 
FIXAS OU RODIZIOS)

MXM
ES

 32,0  = ESTIMATIVA DE 2MESES PARA EXECUÇÃO DA OBRA;
ESTIMATIVA DE LOCAÇÃO DE 16M DE ANDAIMTE TIPO TORRE (2 UNIDADES 
DE 8M);
TOTAL = 16 M X 2 MESES = 32MXMES.

 3.2 PILARETES

 3.2.1 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 5CM UN  120,0  = TOTAL DE PILARETES CONFORME PROJETO ESTRUTURAL = 26UND;
TOTAL DE FERROS LONGITUDINAIS POR PILARETE = 4UND;
TOTAL DE FUROS = 4 X 26 = 104UND.



 3.2.2 APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, 
SIKADUR 32 (CONSUMO=1,67 KG/M² P/ 1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR, 
APLICAÇÃO:ANCORAGEM DE CABOS,COLAGEM ELEMENTOS PRE-
MOLDADOS,FIXAÇÃO DE CHUMBADORES,JUNTAS DE 
CONCRETAGEM(FRIAS), ETC.

Kg  2,0  = ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE DUAS UNIDADES DE 1KG PARA A 
REALIZAÇÃO DESTE SERVIÇO.

 3.2.3 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m²  8,55  = ÁREA DE FORMA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.
FOI CONSIDERADO SOMENTE FORMAS NAS LATERAIS DOS PILARES.

 3.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  56,0  = ARMAÇÃO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

 3.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  13,4  = ARMAÇÃO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

 3.2.6 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³  0,51  = VOLUME DE CONCRETO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

 3.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA

 3.3.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m²  29,25  = ÁREA DE FORMA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.
FOI CONSIDERADO SOMENTE FORMAS NAS LATERAIS DA VIGA

 3.3.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  170,1  = ARMAÇÃO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

 3.3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG  36,1  = ARMAÇÃO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

 3.3.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE 
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³  1,75  = VOLUME DE CONCRETO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

 3.4 VEDAÇÃO DE TRINCAS

 3.4.1 REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA M  20,0  = ESTIMATIVA DE 20M DE TRINCAS PARA SEREM REPARADAS.

 3.5 ALVENARIAS

 3.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m²  10,3  = ALVENARIA NOVA A SER EXECUTADA NA DIVISÃO ENTRE AS 
COBERTURAS CONFORME PRPJETO.
ÁREA = 10,85M (COMP.) X 0,95 (ALTURA UTIL) = 10,30M2.

 3.6 REVESTIMENTO PRIMÁRIO



 3.6.1 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA 
SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

m²  56,9  = CONSIDERANDO QUE SERAO EXECUTADOS 26PILARETES COM 15CM DE 
LARGURA NA AREA EXISTENTE;
CONSIDERANDO QUE A VIGA DE AMARRAÇÃO EXISTENTE DE 10CM SERÁ 
DEMOLIDA E UMA DE 15CM SERÁ CONSTRUÍDA NO LUGAR 
ACRESCENTANDO 5CM NA ALTURA TOTAL DA PLATIBANDA QUE ERA DE 
1M;
CONSIDERANDO QUE A NOVA PAREDE DVERA SER REBOCADA NAS DUAS 
FACES E DEMAIS PAREDES QUE FICARAO EXPOSTAS SEM CHAPA TAMBEM 
DEVERAO SER REBOCADAS.
TEMOS:
ÁREA PARA PILARESTES = 26UND X 15CM X 0,90CM = 3,51M2;
ÁREA DA VIGA NOVA = 86,58 (PERIMETRO EXTERNO) X 0,15 (ALTURA) = 
12,99M2;
AREA PAREDE NOVAS E AREAS EXPOSTAS = 38,5 (PERIMETRO TOTAL) X 
1,05 (ALTURA) = 40,42M2
TOTAL = 56,90 M2.

 3.7 PINTURA DA PLATIBANDA (2 DEMÃOS)

 3.7.1 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

m²  181,82  = DEVIDO A POSSIVEL DIFERENCA DE TONALIDADE SERÁ NECESSÁRIO A 
PINTURA TOTAL DA FACE EXTERNA DA PAREDES DA PLATIBANDA.
ÁREA = 86,58 (PER. EXTERNO) X 1,05 (NOVA ALTURA) X 2 (DUAS DEMÃOS) = 
181,82M2.

 4 COBERTURA

 4.1 ESTRUTURA DE COBERTURA

 4.1.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, DUAS ÁGUAS, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS DE CHAPA DOBRADA AÇO A36, 
CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG  2.273,15  = PESO DA ESTRUTURA CONFORME PROJETO DE COBERTURA METÁLICA.

 4.2 ANCORAGEM

 4.2.1 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 5CM UN  46,0  = FOI CONSIDERADO 4 PONTOS DE ANCORAGEM PARA AS TRELIÇAS 01 E 
02, 2 PONTOS PARA A TRELIÇA 03, 3 PONTOS PARA AS TRELIÇAS 04 E 2 
PONTOS PARA A TRELIÇA 05.
TOTAL = 46 PONTOS DE ANCORAGEM

 4.2.2 APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, 
SIKADUR 32 (CONSUMO=1,67 KG/M² P/ 1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR, 
APLICAÇÃO:ANCORAGEM DE CABOS,COLAGEM ELEMENTOS PRE-
MOLDADOS,FIXAÇÃO DE CHUMBADORES,JUNTAS DE 
CONCRETAGEM(FRIAS), ETC.

Kg  1,0  = ESTIMATIVA DE USO DE UM BALDE DE SIKADUR PARA COLAGEM DE 
TODAS AS ARMADURAS DE FIXAÇÃO DAS TRELIÇAS METÁLICAS.



 4.2.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. 
AF_12/2015

KG  1,99  = FOI PREVISTO O AÇO DE 8MM PARA ANCORAGEM. 
FOI PREVISTO 5CM DE ANCORAGEM NA LAJE E 5CM PARA SOLDA NO 
PERFIL, LOGO SERÃO 46 PEDAÇOS DE FERRO 8MM COM 10CM DE 
COMPRIMENTO, LOGO:
PESO = 46 UND X 0,1M (COMP.) X 0,393 KG/M (PESO) X 1,1 (COEF. 
DESPERDICIO) = 1,99KG.

 4.2.4 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=1/4

M  2,3  = SOLDA DE 5CM EM TODOS OS CHUMBADORES.
TOTAL = 0,05M X 46 = 2,3M.

 4.3 PINTURA COMPLEMENTAR PERFIS METÁLICOS

 4.3.1 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m²  5,0  = PREVISÃO DE 5M2 PARA ARREMATES ONDE OS PERFIS RECEBERÇAO 
SOLDA (CONTATO COM TERÇAS E CHUMBAMENTO NA LAJE).

 4.4 TELHAS

 4.4.1 TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVANIZADO, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, 
SEM PINTURA, TP40, 0,50MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 
IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²  343,09  = ÁREA DE PROJEÇÃO DA COBERTURA CONFORME PROJETO DE 
COBERTURA X 1,003195 (COEFICIENTE DE ACRÉSCIMO PARA INCLINACAO 
DE 8%).
TOTAL = 342 X 1,003195 = 343,09M2.

 4.5 CALHAS E RUFOS

 4.5.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²  26,32  = AREA DE CHAPA CONFORME PROJETO DE COBERTURA.

 4.5.2 RUFO OU CONTRA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²  62,24  = AREA DE CHAPA CONFORME PROJETO DE COBERTURA.

 4.6 CONDUTORES E DESCIDAS PLUVIAIS

 4.6.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M  18,5  = TUBO DE PVC PARA LIGAÇÃO DA CALHA CENTRAL ATE AS DESCIDAS 
PLUVIAIS EXISTENTES.
QUANTITATIVO DE TUBO CONFORME LEVANTAMENTO EM PLANTA DE 
DRENAGEM.

 4.6.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN  8,0  = INSTALAÇÃO DE 7 JOELHOS, UM EM CADA DESCIDA DA CALHA E NA 
LIGAÇÃO COM A PRUMADA.

 4.6.3 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN  2,0  = LIGACAO DO CONDUTOR DA CALHA DE MENOR TAMANHO A DESCIDA 
MAIS PROXIMA.

 4.6.4 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN  4,0  = EXECUÇÃO DE 3 FUROS EM LAJE PARA PASSAGEM DO TUBO DAS 
NOVAS DESCIDAS DAS CALHAS.

 5 PARA RAIOS

 5.1 CONDUTORES

 5.1.1 BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4´ X 1/4´, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M  107,45  = CONFORME PROJETO ORIGINAL DE SPDA:
INSTALAÇÃO EM CIMA DOS RUFOS = 86,10M;
INSTALAÇÃO ENTRE COBERTURAS = 11M + 10,35M = 21,35M;
TOTAL = 107,45M.



 5.1.2 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  4,0  = LIGAÇÃO DOS CABOS DE COBRE NU 50MM2 DAS DESCIDAS NAS BARRAS 
DE ALUMÍNIO.
TOTAL DE 4 DESCIDAS CONFORME PROJETO DE SPDA.

 5.2 EQUIPAMENTOS

 5.2.1 TERMINAL AEREO 3/8" X 600MM EM COBRE ESTANHADO COM FIXAÇÃO 
HORIZONTAL COM CONECTOR RAYCON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN  16,0  = QUANTIDADES DE TERMINAIS AÉREOS CONFORME PROJETO ORIGINAL 
DE SPDA.
TOTAL = 16 TERMINAIS.

 6 FORROS

 6.1 FORRO DE GESSO

 6.1.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P

m²  27,96  = ÁREA DOS BANHEIRO DO PISO SUPERIOR CONFORME PROJETO 
ARQUITETÔNICO EXISTENTE.

 6.2 FORRO MINERAL

 6.2.1 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, 
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

m²  229,23  = DEMAIS ÁREAS DE TETO DO PISO SUPERIOR CONFORME PROJETO 
ARQUITETÔNICO EXISTENTE.
TAMBÉM FOI ACRESCIDO 31M2 DE ÁREA PARA REPARO DE ÁREAS DO PISO 
INFERIOR.

 7 SERVIÇOS FINAIS

 7.1 REMOÇÃO DE ENTULHOS

 7.1.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³  30,0  = ESTIMATIVA DE 3 CAMINHOES DE 10M3 DE ENTULHO.

 7.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

 468,0  = ESTIMATIVA DE 30M3 DE ENTULHO X DISTANCIA ATÉ ATERRO DE 
ENTULHOS LOCALIZADO NA NA ESTRADA 200, PR 317, KM 90, SAÍDA PARA 
ASTORGA (15,6KM) VIA BR 376.
TOTAL = 30 X 15,6 = 468 M3XKM

 7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA

 7.2.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m²  226,54  = SOMATORIO DAS ÁREAS DE PISOS INTERNOS DA EDIFICAÇÃO AFETADA 
= ÁREA DE FORRO DE GESSO + MINERAL = 27,96 + 198,58 = 226,54M2.
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