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NOoO g ODN -

Obra Bancos
REFORMA DO TELHADO DE MARINGA  SINAPI - 01/2022 - Parana

B.D.I. Encargos Sociais
18,85% Sem Desoneragao

Horista: 114,78%
Mensalista: 71,81%

Planilha Orgamentaria Resumida

Descricao

ADMINISTRAGAO DA OBRA

SERVICOS PRELIMINARES

REPARO E ADEQUAGAO DA PLATIBANDA
COBERTURA

PARA RAIOS

FORROS

SERVICOS FINAIS

Total

R$28.066,33
R$8.778,63
R$31.696,31
R$101.668,73
R$6.307,92
R$34.346,30
R$1.726,99

Total sem BDI R$178.873,54
Total do BDI R$33.717,66
Total Geral R$212.591,20

Peso (%)

13,20 %
4,13 %
14,91 %
47,82 %
2,97 %
16,16 %
0,81 %

Assinado de forma digital

And ré Medei ros por André Medeiros Moreira
More| ra Dados: 2022.03.15 15:09:37

-03'00'
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Codigo

90777

94295

74209/001

00007170

97647

97650

97637

REF_MGA 18

REF_MGA_15

97626

97622

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

Obra
REFORMA DO TELHADO DE MARINGA

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Und Quant.  Valor Unit

Descricao

ADMINISTRAGAO DA OBRA

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SERVIGOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRAS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
PROTEGOES DIVERSAS

TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100
M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA
PROTECAO DE OBRAS

DEMOLIGAO E RETIRADA DA COBERTURA
REMANESCENTE E CHAPAS DE COBERTURA
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE
MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RETIRADA DE TUBOS E CONEXOES
HIDROSSANITARIAS § i
REMOGAO MANUAL DE TUBULAGAO (TUBO E CONEXAO)
C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (EXCLUSO RASGOS E
ESCAVAGOES)

RETIRADA DOS CONDUTORES DE PARA-RAIOS
REMOGAO DE CABOS OU BARRAS CONDUTORAS DE
PARA-RAIOS

DEMOLIGAO DA VIGA DE AMARRAGAO E RECORTES NA
PLATIBANDA PARA EXECUGAO DE NOVOS PILARETES

DEMOLIGCAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

DEMOLICAO E RETIRADAS DE FORROS

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Parana

MES

m?

m2

m?

m2

m3

m3

44

2

2,5

584,57

119,47

317,51

49,45

15

86,1

1,03

0,42

R$94,06

R$393,85

R$2,52

R$3,43

R$7,37

R$2,81

R$0,93

R$10,17

R$615,09

R$57,25

B.D.l.
18,85%

Valor Unit com BDI

M. O.

R$109,96

R$62,87

R$0,00

R$2,94

R$6,32

R$2,45

R$0,78

R$8,92

R$497,52

R$48,25

MAT.

R$1,83

R$405,23

R$3,00

R$1,14

R$2,44

R$0,89

R$0,32

R$3,17

R$233,52

R$19,79

Total

R$111,79

R$468,09

R$3,00

R$4,08

R$8,76

R$3,34

R$1,10

R$12,08

R$731,03

R$68,05

Encargos Sociais
Sem Desoneragao
Horista: 114,78%
Mensalista: 71,81%

M. O.

R$4.838,09

R$9.738,20 R$11.115,49 R$458,37 R$11.573,86 R$22.230,97

R$157,16

R$0,00

R$351,39

R$2.006,80

R$121,03

R$11,74

R$767,67

R$512,44

R$20,27

André Medeiros

Moreira

Total
MAT.

R$80,53

R$916,74

R$1.013,06

R$1.750,80

R$135,63

R$774,53

R$44,07

R$4,77

R$272,61

R$240,52

R$8,31

Total
R$28.066,33
R$28.066,33

R$4.918,62

R$23.147,71

R$8.778,63
R$1.170,23
R$1.170,23
R$1.750,80

R$1.750,80

R$3.433,45

R$487,02

R$2.781,33

R$165,10

R$16,51

R$16,51

R$1.040,28
R$1.040,28

R$781,54

R$752,96

R$28,58

R$585,82

Peso (%)

13,20 %
13,20 %

2,31 %

10,89 %

4,13 %
0,55 %
0,55 %
0,82 %

0,82 %

1,62 %

0,23 %

1,31 %

0,08 %

0,01 %

0,01 %

0,49 %
0,49 %

0,37 %

0,35 %

0,01 %

0,28 %

Assinado de forma digital
por André Medeiros Moreira

Dados: 2022.03.15 15:09:51
-03'00'



271

272

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

BI245

3.2.6

3.3

3.3.1

3.3.2

97641

97640

97064

00010527

REF_MGA_08

REF_MGA 07

92269

92761

REF_MGA 06

92720

92269

92761

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REPARO E ADEQUAGAO DA PLATIBANDA

ANDAIMES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR
TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE
ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5
M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU
RODIZIOS)

PILARETES

FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE
5CM

APLICAGCAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA
EPOXI, FLUIDO, SIKADUR 32 (CONSUMO=1,67 KG/M? P/
1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR,
APLICACAO:ANCORAGEM DE CABOS,COLAGEM
ELEMENTOS PRE-MOLDADOS,FIXAGAO DE
CHUMBADORES,JUNTAS DE CONCRETAGEM(FRIAS),
ETC.

FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFiICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFiICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO
DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SEGAO MEDIA DE
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

CINTA DE AMARRAGAO DA PLATIBANDA

FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFiICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

m?

m2

MXMES

Kg

m?

KG

KG

m3

m?

KG

27,96

198,58

16

32

120

8,55

56

13,4

0,51

29,25

170,1

R$5,00

R$1,78

R$20,52

R$17,00

R$5,46

R$68,36

R$273,44

R$15,27

R$17,62

R$436,76

R$273,44

R$15,27

R$4,30

R$1,55

R$18,39

R$0,00

R$4,38

R$20,68

R$24,94

R$2,65

R$6,18

R$32,01

R$24,94

R$2,65

R$1,65

R$0,56

R$6,00

R$20,20

R$2,11

R$60,57

R$300,05

R$15,49

R$14,76

R$487,08

R$300,05

R$15,49

R$5,95

R$2,11

R$24,39

R$20,20

R$6,49

R$81,25

R$324,99

R$18,15

R$20,94

R$519,09

R$324,99

R$18,15

R$120,23

R$307,52

R$294,24

R$0,00

R$525,74

R$41,36

R$213,26

R$148,61

R$82,81

R$16,32

R$729,57

R$451,39

R$46,09

R$111,99

R$95,95

R$646,54

R$252,87

R$121,14

R$2.565,40

R$867,66

R$197,79

R$248,41

R$8.776,35

R$2.635,52

R$166,31

R$419,51

R$31.696,31
R$1.036,73

R$390,18

R$646,54

R$5.281,36
R$778,61

R$162,49

R$2.778,66

R$1.016,27

R$280,60

R$264,74

R$14.259,57

R$9.505,93

R$3.086,91

0,08 %

0,20 %

14,91 %
0,49 %

0,18 %

0,30 %

2,48 %
0,37 %

0,08 %

1,31 %

0,48 %

0,13 %

0,12 %

6,71 %

4,47 %

1,45 %



313:3

3.34

3.4

3.4.1

3.5

3.5.1

3.6

3.6.1

3.7
3.7.1

4
4.1

411

4.2

4.21

4.2.2

4.2.3

REF_MGA 06

REF_MGA_09
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Préprio

Préprio

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

EDIFiICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO

CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU
IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

VEDAGAO DE TRINCAS

REPARO DE TRINCAS RASAS ATE 5 MM DE LARGURA,
NA MASSA

ALVENARIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

REVESTIMENTO PRIMARIO

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE
25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE REFORGO
CONTRA FISSURACAO. AF_06/2014

PINTURA DA PLATIBANDA (2 DEMAOS)

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_09/2016
COBERTURA

ESTRUTURA DE COBERTURA

ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, DUAS AGUAS,

COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS
METALICOS DE CHAPA DOBRADA AGO A36, CHAPAS
METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ANCORAGEM

FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE
5CM

APLICAGCAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA
EPOXI, FLUIDO, SIKADUR 32 (CONSUMO=1,67 KG/M? P/
1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR,
APLICACAO:ANCORAGEM DE CABOS,COLAGEM
ELEMENTOS PRE-MOLDADOS,FIXAGAO DE
CHUMBADORES,JUNTAS DE CONCRETAGEM(FRIAS),
ETC.

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM,
UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

KG

m3

m2

m2

m?

KG

UN

Kg

KG

36,1

1,75

20

10,3

56,9

181,82

2273,2

46

1,99

R$17,62

R$437,90

R$51,74

R$57,03

R$93,99

R$13,12

R$18,26

R$5,46

R$68,36

R$12,04

R$6,18

R$33,77

R$22,13

R$28,49

R$74,30

R$6,09

R$1,20

R$4,38

R$20,68

R$0,46

R$14,76

R$486,68

R$39,36

R$39,29

R$37,41

R$9,50

R$20,51

R$2,11

R$60,57

R$13,85

R$20,94

R$520,45

R$61,49

R$67,78

R$111,70

R$15,59

R$21,71

R$6,49

R$81,25

R$14,31

R$223,10

R$59,10

R$442,62

R$293,45

R$4.227,41

R$1.108,02

R$2.719,45

R$201,54

R$20,68

R$0,91

R$532,86

R$851,69

R$787,18

R$404,73

R$2.128,52

R$1.726,71

R$755,95

R$910,79

R$1.229,79
R$1.229,79

R$698,18

R$698,18

R$6.355,94

R$6.355,94

R$2.834,73
R$2.834,73

R$101.668,73
R$49.345,21

R$46.625,76 R$49.345,21

R$96,93

R$60,57

R$27,57

R$590,40

R$298,47

R$81,25

R$28,48

0,36 %

0,43 %

0,58 %
0,58 %

0,33 %

0,33 %

2,99 %

2,99 %

1,33 %
1,33 %

47,82 %
23,21 %

23,21 %

0,28 %

0,14 %

0,04 %

0,01 %
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REF_MGA 13
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SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO
CHANFRADO, ESPESSURA=1/4

PINTURA COMPLEMENTAR PERFIS METALICOS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020_P

TELHAS

TELHAMENTO COM TELHA EM ACO GALVANIZADO,
SIMPLES, TRAPEZOIDAL, SEM PINTURA, TP40, 0,50MM,
INCLUINDO ACESSORIOS DE FIXAGAO E IGAMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CALHAS E RUFOS

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

RUFO OU CONTRA RUFO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CONDUTORES E DESCIDAS PLUVIAIS

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE
75 MM. AF_05/2015

PARA RAIOS

CONDUTORES

BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 3/4° X 1/4’,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO

TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE
50 MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO

EQUIPAMENTOS

TERMINAL AEREO 3/8" X 600MM EM COBRE ESTANHADO
COM FIXAGAO HORIZONTAL COM CONECTOR RAYCON -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

FORROS
FORRO DE GESSO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS. AF_05/2017_P

m?

m2

m?

m2

UN

UN

UN

UN

m?

2,3

343,09

26,32

62,24

18,5

107,45

16

27,96

R$66,66

R$9,18

R$79,88

R$158,31

R$151,63

R$79,12

R$48,57

R$38,30

R$135,59

R$41,38

R$12,50

R$50,68

R$37,87

R$41,14

R$1,63

R$2,51

R$28,18

R$28,77

R$19,60

R$4,40

R$4,40

R$118,55

R$22,29

R$6,69

R$22,29

R$21,19

R$38,09

R$9,28

R$92,43

R$159,97

R$151,44

R$74,44

R$53,32

R$41,11

R$42,61

R$26,89

R$8,17

R$37,95

R$23,82

R$79,22

R$10,91

R$94,94

R$188,15

R$180,22

R$94,04

R$57,72

R$45,52

R$161,15

R$49,18

R$14,86

R$60,24

R$45,01

R$94,61

R$8,16

R$860,35

R$741,75

R$1.790,92

R$362,54

R$35,23

R$8,81

R$474,18

R$2.395,07

R$26,75

R$356,64

R$592,43

R$87,60

R$46,39

R$31.712,28

R$4.210,46

R$9.425,74

R$1.377,12

R$426,55

R$82,23

R$170,43

R$2.889,58

R$32,70

R$607,18

R$666,04

R$182,21
R$54,55

R$54,55

R$32.572,62

R$32.572,62

R$16.168,87

R$4.952,21

R$11.216,66
R$2.937,08

R$1.739,66

R$461,78

R$91,03

R$644,61

R$6.307,92
R$5.344,10

R$5.284,65

R$59,45

R$963,82

R$963,82

R$34.346,30
R$1.258,47

R$1.258,47

0,09 %
0,03 %

0,03 %

15,32 %

15,32 %

7,61 %

2,33 %

5,28 %
1,38 %

0,82 %

0,22 %

0,04 %

0,30 %

2,97 %
2,51 %

2,49 %

0,03 %

0,45 %

0,45 %

16,16 %

0,59 %
0,59 %



6.2 FORRO MINERAL R$33.087,82 15,56 %
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625
MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO,
APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM
DE BASE - INSTALADO
7 SERVICOS FINAIS R$1.726,99 0,81 %
71 REMOGAO DE ENTULHOS R$1.185,48 0,56 %
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
711 100982 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M®/ 111 m?® 30 R$6,86 R$1,18 R$6,97 R$8,15 R$35,38 R$209,07 R$244,45 0,11 %
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

6.2.1 00039512  SINAPI m? 229,23 R$121,45 R$0,00 R$144,34 R$144,34 R$0,00 R$33.087,82 R$33.087,82 15,56 %

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,

712 95875  SINAPI EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 468  R$169  R$024  R$177  R$201  R$11332  R$827,71  R$941,02 044 %
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$541,51  0,25%

721 99814  SINAPI /';',':V'ZE/ZZI:‘) 1%'5 BUFERAIGIE GO SRS BIE A FRIEESSOL v apgion e R$1.62  R$0,77  R$239  R$368,06  R$17346  R$541,51 0,25 %

Totais -> R$51.509,07 R$161.082,13 R$212.591,20

Total sem BDI R$178.873,54
Total do BDI R$33.717,66
Total Geral R$212.591,20
4 Assinado de forma
André

digital por André

Medeiros Medeiros Moreira
. Dados: 2022.03.15
Moreira 15:10:07 -03'00"



Obra

REFORMA DO TELHADO DE MARINGA

B.D.l.
18,85%

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Parana

Encargos Sociais
Sem Desoneragao
Horista: 114,78%
Mensalista: 71,81%

Cotagoes de Mercado

COT_MCGA. 001 BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 3/4° X 1/4° X 3 M; REF. TEL 770 DA TERMOTECNICA OU M R$15,39
= - EQUIVALENTE !
. ~ VALOR UNITARIO ~
CODIGO FONTE EMPRESA CNPJ DESCRICAO DATA UNIDADE (R$) OBSERVACOES
B dut hat luminio de 3/4" x 1/4" x 3 m;
P.19.000.048007|  CPOS arra condutora chata em aluminio de 3/4"x1/4'x3m; | o35, M 15,39 BASE REFERENCIAL CPOS 03/2021
ref. TEL 770 da Termotécnica ou equivalente
11094 ORSE Barra chata de aluminio 3/4" x 1/4" 12/2021 M 14 BASE REFERENCIAL ORSE 12/2021
Prego da barra = 97,56, logo prego por metro = 16,26.
COT. ONLINE ARCELOR MITAL | 17.469.701/0001-77|B Chata 31,75 6,35 6M 11/03/2022 M 16,26
/ arra thata 34,/5mm x6,3>mm 103/ ! https://loja.arcelormittal.com.br/barra-chata-31-75mme6-35mm/p?idsku=26
COT_MGA_002 (TERMINAL AEREO 3/8" X 600MM EM COBRE ESTANHADO COM FIXACAO HORIZONTAL COM CONECTOR RAYCON UN R$25,27
. ~ VALOR UNITARIO ~
CODIGO FONTE EMPRESA CNPJ DESCRICAO DATA UNIDADE (R$) OBSERVACOES
COT. ONLINE TEKY 22.193.309/0001-88 Terminal Aereo Cobre Estanhado Fixagdo Horizontal 11/03/2022 UN 21,74 https://www.teky.com.br/4660/terminal-aereo-cobre-estanhado-fixacao-horizontal-
600MM Com Conector Raycon 600mm-com-conector-raycon
Para-raio Terminal Aereo Horizontal Com Grampo https://www.magazineluiza.com.br/para-raio-terminal-aereo-horizontal-com-grampo-
COT. ONLINE MAGAZINE LUIZA 147.960.950/1088-36 11/03/2022 UN 39,92 ” X . ' R .
/ Conector - RCDELETRICA 103/ conector-rcdeletrica/p/hj716dg792/in/otin/?&seller_id=rcdeletrica2
https://www.zigferramentas.com.br/s8inwlo2d-para-raio-terminal-aereo-c-rosca-
. . . R . soberba-grampo-
COT. ONLINE | ZIG FERRAMENTAS [15.430.669/0001-90 |Para-raio Terminal Aéreo c/ Fixagdo Horizontal 11/03/2022 UN 25,27 i i i
conector?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleM
erchant

Assinado de forma digital
por André Medeiros Moreira
Dados: 2022.03.15 15:10:26
-03'00'

André Medeiros
Moreira
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2.5

Obra
REFORMA DO TELHADO DE MARINGA

Memoria de Calculo

Descrigao

ADMINISTRAGAO DA OBRA

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRAS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

PROTEGOES DIVERSAS

TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X100 M (L X C), COR
BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

DEMOLIGAO E RETIRADA DA COBERTURA REMANESCENTE E CHAPAS DE
COBERTURA

REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RETIRADA DE TUBOS E CONEXOES HIDROSSANITARIAS

REMOGAO MANUAL DE TUBULAGAO (TUBO E CONEXAO) C/ TRANSP. ATE
CB. E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAGOES)

RETIRADA DOS CONDUTORES DE PARA-RAIOS

Und | Quant.
H 44,0

MES 2,0
m? 2,5
m? 584,57
m? 119,47
m? 317,51
m? 49,45
M 15,0

Memoéria de Calculo

= FOI CONSIDERADO UMA HORA POR DIA TRABALHADO.
TOTAL DE DIAS ESTIMADOS = 44 DIAS UTEIS

TOTAL DE HORAS = 44H.

= TEMPO ESTIMADO PARA EXECUGAO DOS SERVICOS =2 MES

= PLACA DE OBRA COM DIMENSOES DE 2X1,25 SEGUINDO O PADRAO DE
PLACAS DO GOVERNO FEDERAL.

= COLOCACAO DE TELA DE PROTECAO AO REDOR DE TODA A EDIFICACAO
COM EXCECAO NA REGIAO QUE ESTA ANEXA A OUTRA EDIFICACAO.
PERIMETRO A SER INTALADO = 69,18M;

ALTURA = 8,45M;

AREA = 584,57M2

= AREA CONFORME PLANTA DE COBERTURA EXISTENTE OBTIDA A PARTIR
DE LEVANTAMENTOS "IN LOCO".

= AREA DE COBERTURA TOTAL A PROJECAO HORIZONTAL CONFORME
LEVANTAMENTOS "IN LOCO".

= REMOCAO DE TODAS A CHAPAS DE COBERTURA (CALHAS, RUFOS E
CONTRA-RUFOS).

CALHAS: DESENVOLVIMENTO APARENTE DE 61CM COM COMP. TOTAL DE
28,8M;

RUFOS: DESENVOLVIMENTO APARENTE DE 27CM COM COMP. TOTAL DE
86,1M;

CONTRA-RUFOS: DESENVOLVIMENTO APARENTE DE 15CM COM COMP.
TOTAL DE 56,84 M;

A TOTAL = 0,61X28,98 + 0,27X86,1 + 0,15X56,84 = 49,45M2.

= REMOGAO DOS TUBOS HORIZONTAIS DE DRENAGEM PLUVIAL DEVIDO A
MODIFICACAO DAS CALHAS.
ESTIMADO 15M DE TUBULACAO DE 100MM A SEREM REMOVIDAS.



251

2.6

2.6.1

26.2

2.7
271

272

3.1
3.1.1

3.2
3.21

REMOGAO DE CABOS OU BARRAS CONDUTORAS DE PARA-RAIOS

DEMOLICAO DA VIGA DE AMARRAGAO E RECORTES NA PLATIBANDA PARA
EXECUCAO DE NOVOS PILARETES

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLICAO E RETIRADAS DE FORROS

REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REPARO E ADEQUAGCAO DA PLATIBANDA
ANDAIMES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS
FIXAS OU RODIZIOS)

PILARETES
FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 5CM

m3

m3

m2

m2

MXM
ES

UN

86,1

1,03

0,42

27,96

198,58

16,0

32,0

120,0

= REMOCAO DE TODAS AS BARRAS DE ALUMINIO DO SISTEMA DE PARA-
RAIOS LOCALIZADA EM CIMA DOS RUFOS.
COMP TOTAL = 86,10M.

= VIGA EXISTENTE COM 10CM DE ALTURA X 12 DE LARGURA.
COMPRIMENTO TOTAL DE PLATIBANDA (LINHA INTERNA DA PAREDE) =
86,10M.

V=0,10 X0,12 X 86,1 = 1,03M3.

= RECORTE DA ALVENARIA CONFORME PROJETO DE REFORMA DA
PLATIBANDA.

CONSISTE NO CORTE COM EQUIPAMENTO DE CORTE NA DIMENSAO DE
15CM DE LARGURA X 12 DE PROFUNDIADE (ESPESSURA MEDIA DA PAREDE
DA PLATIBANDA).

0S NOVOS PILARES DEVERAO SER CONCRETADOS DE MODO QUE O
CONCRETO ADENTRE A ALVENARIA E SUA ARMADURA LONGITUDINDAL
DEVERA SER "COLADA" NA LAJE COM ADESIVO PROPRIO PARA ISSO.

= REMOCAO DO GESSO DOS DOIS BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR.
AREA CONFORME PROJETO ARQUITETONICO EXISTENTE.

= REMOCAO DAS PLACAS DAS DEMAIS AREAS DO PAVIMENTO SUPERIOR.
AREA CONFORME PROJETO ARQUITETONICO EXISTENTE.

= ESTIMATIVA DE UTILIZAGAO DE 2 ANDAIMES TIPO TORRE COM 8M DE
ALTURA.

TOTAL = 16M.

= ESTIMATIVA DE 2MESES PARA EXECUGAO DA OBRA;

ESTIMATIVA DE LOCAGAO DE 16M DE ANDAIMTE TIPO TORRE (2 UNIDADES
DE 8M);

TOTAL = 16 M X 2 MESES = 32MXMES.

= TOTAL DE PILARETES CONFORME PROJETO ESTRUTURAL = 26UND;
TOTAL DE FERROS LONGITUDINAIS POR PILARETE = 4UND;
TOTAL DE FUROS =4 X 26 = 104UND.



3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.4
3.4.1
3.5
3.5.1

3.6

APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO,
SIKADUR 32 (CONSUMO=1,67 KG/M? P/ 1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR,
APLICACAO:ANCORAGEM DE CABOS,COLAGEM ELEMENTOS PRE-
MOLDADOS,FIXACAO DE CHUMBADORES,JUNTAS DE
CONCRETAGEM(FRIAS), ETC.

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM

EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? -

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

CINTA DE AMARRAGAO DA PLATIBANDA

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE

LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

VEDAGAO DE TRINCAS

REPARO DE TRINCAS RASAS ATE 5 MM DE LARGURA, NA MASSA
ALVENARIAS

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
REVESTIMENTO PRIMARIO

Kg

m2

KG

KG

m3

m2

KG

KG

m3

m2

2,0

8,55

56,0

13,4

0,51

29,25

170,1

36,1

1,75

20,0

10,3

= ESTIMATIVA DE UTILIZAGCAO DE DUAS UNIDADES DE 1KG PARA A
REALIZAGAO DESTE SERVICO.

= AREA DE FORMA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.
FOI CONSIDERADO SOMENTE FORMAS NAS LATERAIS DOS PILARES.
= ARMACAO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

= ARMAGCAO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

= VOLUME DE CONCRETO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

= AREA DE FORMA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.
FOI CONSIDERADO SOMENTE FORMAS NAS LATERAIS DA VIGA
= ARMACAO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

= ARMACAO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

= VOLUME DE CONCRETO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

= ESTIMATIVA DE 20M DE TRINCAS PARA SEREM REPARADAS.

= ALVENARIA NOVA A SER EXECUTADA NA DIVISAO ENTRE AS
COBERTURAS CONFORME PRPJETO.
AREA = 10,85M (COMP.) X 0,95 (ALTURA UTIL) = 10,30M2.



3.6.1 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA
SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORCO CONTRA FISSURACAO. AF_06/2014

3.7 PINTURA DA PLATIBANDA (2 DEMAOS)
3.7.1 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_09/2016

4 COBERTURA
41 ESTRUTURA DE COBERTURA
411

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
42 ANCORAGEM

4.2.1 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 5CM

4.2.2 APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO,
SIKADUR 32 (CONSUMO=1,67 KG/M? P/ 1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR,
APLICACAO:ANCORAGEM DE CABOS,COLAGEM ELEMENTOS PRE-
MOLDADOS,FIXACAO DE CHUMBADORES,JUNTAS DE
CONCRETAGEM(FRIAS), ETC.

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, DUAS AGUAS, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS DE CHAPA DOBRADA AGO A36,
CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -

m2

KG

UN

Kg

56,9

181,82

2.273,15

46,0

1,0

= CONSIDERANDO QUE SERAO EXECUTADOS 26PILARETES COM 15CM DE
LARGURA NA AREA EXISTENTE;

CONSIDERANDO QUE A VIGA DE AMARRACAO EXISTENTE DE 10CM SERA
DEMOLIDA E UMA DE 15CM SERA CONSTRUIDA NO LUGAR
ACRESCENTANDO 5CM NA ALTURA TOTAL DA PLATIBANDA QUE ERA DE
1M;

CONSIDERANDO QUE A NOVA PAREDE DVERA SER REBOCADA NAS DUAS
FACES E DEMAIS PAREDES QUE FICARAO EXPOSTAS SEM CHAPA TAMBEM
DEVERAO SER REBOCADAS.

TEMOS:

AREA PARA PILARESTES = 26UND X 15CM X 0,90CM = 3,51M2;

AREA DA VIGA NOVA = 86,58 (PERIMETRO EXTERNO) X 0,15 (ALTURA) =
12,99M2;

AREA PAREDE NOVAS E AREAS EXPOSTAS = 38,5 (PERIMETRO TOTAL) X
1,05 (ALTURA) = 40,42M2

TOTAL = 56,90 M2.

= DEVIDO A POSSIVEL DIFERENCA DE TONALIDADE SERA NECESSARIO A
PINTURA TOTAL DA FACE EXTERNA DA PAREDES DA PLATIBANDA.

AREA = 86,58 (PER. EXTERNO) X 1,05 (NOVA ALTURA) X 2 (DUAS DEMAOS) =
181,82M2.

= PESO DA ESTRUTURA CONFORME PROJETO DE COBERTURA METALICA.

= FOI CONSIDERADO 4 PONTOS DE ANCORAGEM PARA AS TRELICAS 01 E
02, 2 PONTOS PARA A TRELICA 03, 3 PONTOS PARA AS TRELICAS 04 E 2
PONTOS PARA A TRELICA 05.

TOTAL = 46 PONTOS DE ANCORAGEM

= ESTIMATIVA DE USO DE UM BALDE DE SIKADUR PARA COLAGEM DE
TODAS AS ARMADURAS DE FIXACAO DAS TRELICAS METALICAS.
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4.3
4.3.1

4.4
441

4.5
451

452

4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

46.4

51
5.1.1

CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AF_12/2015

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO,
ESPESSURA=1/4

PINTURA COMPLEMENTAR PERFIS METALICOS

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAO). AF_01/2020_P

TELHAS

TELHAMENTO COM TELHA EM ACO GALVANIZADO, SIMPLES, TRAPEZOIDAL,

SEM PINTURA, TP40, 0,50MM, INCLUINDO ACESSORIOS DE FIXAGAO E
ICAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CALHAS E RUFOS

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

RUFO OU CONTRA RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

CONDUTORES E DESCIDAS PLUVIAIS
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

PARA RAIOS
CONDUTORES

BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 3/4° X 1/4°, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXACAO

KG

m2

UN

UN

UN

M

1,99

2,3

5,0

343,09

26,32

62,24

18,5

8,0

2,0

4,0

107,45

= FOI PREVISTO O ACO DE 8MM PARA ANCORAGEM.

FOI PREVISTO 5CM DE ANCORAGEM NA LAJE E 5CM PARA SOLDA NO
PERFIL, LOGO SERAO 46 PEDACOS DE FERRO 8MM COM 10CM DE
COMPRIMENTO, LOGO:

PESO = 46 UND X 0,1M (COMP.) X 0,393 KG/M (PESO) X 1,1 (COEF.
DESPERDICIO) = 1,99KG.

= SOLDA DE 5CM EM TODOS 0S CHUMBADORES.

TOTAL = 0,05M X 46 = 2,3M.

= PREVISAO DE 5M2 PARA ARREMATES ONDE OS PERFIS RECEBERCAO
SOLDA (CONTATO COM TERCAS E CHUMBAMENTO NA LAJE).

= AREA DE PROJECAO DA COBERTURA CONFORME PROJETO DE
COBERTURA X 1,003195 (COEFICIENTE DE ACRESCIMO PARA INCLINACAO
DE 8%).

TOTAL = 342 X 1,003195 = 343,09M2.

= AREA DE CHAPA CONFORME PROJETO DE COBERTURA.

= AREA DE CHAPA CONFORME PROJETO DE COBERTURA.

= TUBO DE PVC PARA LIGAGAO DA CALHA CENTRAL ATE AS DESCIDAS
PLUVIAIS EXISTENTES.

QUANTITATIVO DE TUBO CONFORME LEVANTAMENTO EM PLANTA DE
DRENAGEM.

= INSTALACAO DE 7 JOELHOS, UM EM CADA DESCIDA DA CALHA E NA
LIGAGAO COM A PRUMADA.

= LIGACAO DO CONDUTOR DA CALHA DE MENOR TAMANHO A DESCIDA
MAIS PROXIMA.

= EXECUCAO DE 3 FUROS EM LAJE PARA PASSAGEM DO TUBO DAS
NOVAS DESCIDAS DAS CALHAS.

= CONFORME PROJETO ORIGINAL DE SPDA:

INSTALAGAO EM CIMA DOS RUFOS = 86,10M;

INSTALACAO ENTRE COBERTURAS = 11M + 10,35M = 21,35M;
TOTAL = 107,45M.



5.1.2 TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 50 MM? - UN 4,0 = LIGAGAO DOS CABOS DE COBRE NU 50MM2 DAS DESCIDAS NAS BARRAS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ALUMINIO.
TOTAL DE 4 DESCIDAS CONFORME PROJETO DE SPDA.

5.2 EQUIPAMENTOS

5.2.1 TERMINAL AEREO 3/8" X 600MM EM COBRE ESTANHADO COM FIXACAO UN 16,0 = QUANTIDADES DE TERMINAIS AEREOS CONFORME PROJETO ORIGINAL

HORIZONTAL COM CONECTOR RAYCON - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SPDA.
TOTAL = 16 TERMINAIS.

6 FORROS

6.1 FORRO DE GESSO

6.1.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m? 27,96 = AREA DOS BANHEIRO DO PISO SUPERIOR CONFORME PROJETO
AF_05/2017_P ARQUITETONICO EXISTENTE.

6.2 FORRO MINERAL

6.2.1 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, m? 229,23 = DEMAIS AREAS DE TETO DO PISO SUPERIOR CONFORME PROJETO
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO ARQUITETONICO EXISTENTE.
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO TAMBEM FOI ACRESCIDO 31M2 DE AREA PARA REPARO DE AREAS DO PISO

INFERIOR.
7 SERVICOS FINAIS
71 REMOGAO DE ENTULHOS
7.1.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE m?® 30,0 =ESTIMATIVA DE 3 CAMINHOES DE 10M3 DE ENTULHO.
10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

7.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3X  468,0 =ESTIMATIVA DE 30M3 DE ENTULHO X DISTANCIA ATE ATERRO DE
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM ENTULHOS LOCALIZADO NA NA ESTRADA 200, PR 317, KM 90, SAIDA PARA
ASTORGA (15,6KM) VIA BR 376.
TOTAL =30 X 15,6 = 468 M3XKM
7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA
7.2.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAOQ. AF_04/2019 m? 226,54 =SOMATORIO DAS AREAS DE PISOS INTERNOS DA EDIFICACAO AFETADA
= AREA DE FORRO DE GESSO + MINERAL = 27,96 + 198,58 = 226,54M2.

Assinado de forma digital

And ré Medei ros por André Medeiros Moreira
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SINAPI - Composicdo de Encargos Sociais

DE 1007 F0H) A& 09y 2027

ENCARGOS SOCIAKS SOBRE A MAD DE DBRA

COM DESONERACAD SEM DESOMERACAD
coDiGo DESCRICAD HORISTA | MEMNSALISTA HORISTA MENSALISTA
" % % k-

Al WSS 0,00% 0,063 20,00% 20,000
A3 [SEMAI 1,008 1,00% 1,00% . 1,00%
TR cRA 20% 0.8 gy 20%
A5 5EBF|§E 0,60% 0,603 0.60% 0,60%
AT |Seguro Contra Ackdentes de Trabalho OO 3,00% 3,00% o0
T som% | m00% | 800w | 800w
Ag SECONCI 1,00% 1.00% 1.00% 1,00%
A “Total 1780% | 17,80% 37,80% | 37,80%
Bl |Repouso Semanal Remunerado 17,93% Mo inchde 17,93% ME0 incide
B2 |Feriados 397% | Naoincde | 397% | NBoincide |
B3  |Aunilio - Enfermidade 0,88% 0,67 OLBE OE7%
B4 |13¢ Salaric _1087% | 833% 10,87% 833%
B5 |Licenta Paternidade 0,07% 0,06% 0,075 0,06%
B6 | Faitas Justificadas 072% | 0sS6% | 07r% |  0s6%
B7 |Dlas de Chuvas ~ 1LE1% Mao inchde 1,.81% Nao incide
B2  |Férlas Gozadas 3,01% 6,91% 9.01% 8,91%
B Total A5, 40%, 16,64 45, 40% 16,64%
£l |Awiso Préwio Indenizado 537% 4,12% 537% 4,12%
3 Férlas Indenizadas 4,239 324% 4.27% 3,24%
5 |Indenizacio Adicional —— P,-FS'!E 0,35% ':""".5* H,_!SIB.E

TOTAL{A+B+C+D)

Fonte: infarmagio Dlas de Chiva - |INBMET

118, &%

T1.EI%
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