
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UND  QTD  S/ BDI   C/ BDI  R$ TOTAL   %  % ACUM.  TIPO 

2.3
Piso vinílico, e = 2 mm, fornecimento e instalação , aplicação em 
academia

Composição m2     300,00        184,25         230,31      69.093,00 30,31% 30,31% A
7.4

Ar condicionado split on/off, piso teto, 60.000 btu/h, ciclo frio - 
fornecimento e instalação

SINAPI 103266 und          2,00 8.950,20    11.187,75      22.375,50 9,82% 40,13% A
6.3

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, alta 
resistência, linha porcelanato progetto, Portobello ou similar, aplicado 

ORSE 02204 m2 90,00      193,42              241,78      21.760,20 9,55% 49,67% A
2.6 Divisória fixa em vidro temperado 10 mm, sem abertura SINAPI 102235 m2       26,90        480,23         600,29      16.147,80 7,08% 56,76% A

6.1

 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, 
Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, linha 
cimento avario ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, 
exclusive regularização de base ou emboço (CIMENTO QUEIMADO)

ORSE 10982 m2 140,00    89,95                112,44      15.741,60 6,91% 63,66% A

7.3 Espelho plano 3mm  (ACADEMIA) ORSE 12516 m2       28,60        342,89         428,61      12.258,25 5,38% 69,04% A

6.4

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, 
para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com 
execução de taliscas. af_06/2014

SINAPI 87536 m2     238,00 33,83                  42,29      10.065,02 4,42% 73,45% A

2.2
Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 1000 x 1000 x 15mm, 
cor Preta, (Plurigoma, Daud ou similar)

ORSE 02235 m2       30,00        158,21         197,76        5.932,80 2,60% 76,06% A
4.1

 Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, 
espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01

ORSE 12952 und 1,00        3.868,73        4.835,91        4.835,91 2,12% 78,18% A
3.1

 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado 
aparente Ø 3/4"

ORSE 00640 und 12,00      292,78         365,98        4.391,76 1,93% 80,11% A
5.10

Cuba de embutir (deca linha carrara ref l36) para instalação em 
bancadas,com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado 

ORSE 02009 und          6,00        520,00         650,00        3.900,00 1,71% 81,82% B
2.1

Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm 
sistemas lafarge gypsum ou similar

ORSE 10410 m2       29,00        104,26         130,33        3.779,57 1,66% 83,47% B
3.6 Luminária tubular 1 x 20 w (lumiflex ou similar) ORSE 1393 und 66,00      40           50,00        3.300,00 1,45% 84,92% B
6.5 Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm ORSE 11150 m2 4,00        652,31              815,39        3.261,56 1,43% 86,35% B
5.4

 Fornecimento e instalação de válvula de parede para lavatório, modelo 
pematic, marca docol ou similar

ORSE 1490 und          6,00        410,79         513,49        3.080,94 1,35% 87,70% B
1.15 Deslocamento de luminária fluorescente 2 x 40 w ORSE 00566 und 36,00               54,91 68,64                2.471,04 1,08% 88,79% B
5.7  Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar) ORSE 9843 und          6,00        296,22         370,28        2.221,68 0,97% 89,76% B
5.8  Dosador de sabão liquido, de metal, da Docol ou similar ORSE 09373 und          4,00        442,29         552,86        2.211,44 0,97% 90,73% B

CURVA ABC



6.2

 Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 10 cm, marca ATLAS, linha 
engenharia, ref. cinza - B2140 ou similar, aplicada com argamassa 
industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar) - 
(MÁRMORE)

ORSE 11491 m2 8,00        203,12              253,90        2.031,20 0,89% 91,62% B

1.14 Remoção de revestimento em fórmica ORSE 08414 m2 144,00               9,76 12,20                1.756,80 0,77% 92,40% B

5.9
Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado 
(deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou 
similares

ORSE 02013 und          2,00        611,09         763,86        1.527,72 0,67% 93,07% B

3.5
Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto 
de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive aterramento

ORSE 3295 pt 3,00        282,35         352,94        1.058,82 0,46% 93,53% B

3.8
Luminária tipo plafon, 19x19cm, ref: 1L-YJ053601M, Linha Plus Block, 
Bronzearte ou similar, com lampada bipino G9 - 40w/127v

ORSE 07716 und 4,00        207,85         259,81        1.039,24 0,46% 93,99% B

1.18 Limpeza geral ORSE 02450 m2 346,00               2,24 2,80                     968,80 0,43% 94,41% B

7.1
Banco de madeira (massaranduba ou angelim), incluindo ferragens e 
demais serviços necessarios para o assentamento

COMPOSIÇÃ
O/ INSUMOS

- m          7,20        105,00         131,25           945,00 0,41% 94,83% B

3.7
 Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou 
similar - Rev 01_11/2021

ORSE 12971 und 10,00      65,19           81,49           814,90 0,36% 95,18% B

3.4
 Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto 
de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a, 
inclusive aterramento

ORSE 03293 pt 2,00        321,88         402,35           804,70 0,35% 95,54% C

1.7
 Remoção de luminária aberta ou fechada com braço de até 6m 
(inclusive reator)

ORSE 03026 und       25,00          25,59           31,99           799,75 0,35% 95,89% C

5.11 Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar ORSE 03709 und          4,00        153,14         191,43           765,72 0,34% 96,22% C

1.8 Demolição de piso cerâmico ou ladrilho ORSE 00018 m2 47,00               12,81           16,01           752,47 0,33% 96,55% C

7.2
Lixeira em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42761, ou Similar 
capcidade 5 l

ORSE 04375 und          6,00          99,90         124,88           749,28 0,33% 96,88% C

3.2
Ponto de som (sem fiação) com eletroduto condulete pvc 3/4" 
(aparente) - Rev. 01

ORSE 00648 und 4,00        140,3         175,38           701,52 0,31% 97,19% C

1.5  Remoção e reassentamento de louças sanitárias ORSE 03261 und          4,00        109,49         136,86           547,44 0,24% 97,43% C



5.5  Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar ORSE 03708 und          3,00        134,04         167,55           502,65 0,22% 97,65% C

1.13 Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) ORSE 07215 und 20,00               18,25 22,81                   456,20 0,20% 97,85% C
1.9 Remoção de divisórias de granito (ou marmore) ORSE 12504 m2 27,00               12,81           16,01           432,27 0,19% 98,04% C
5.3 Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo ORSE 12511 und          4,00          84,20         105,25           421,00 0,18% 98,22% C
1.6 Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split ORSE 12375 und          2,00        158,62         198,28           396,56 0,17% 98,40% C

2.7

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, 
para ambi ente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 10mm, com 
execução de tal iscas. af_06/2014

SINAPI 87550 m2       12,00          22,99           28,74           344,88 0,15% 98,55% C

5.15
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água fornecimento e instalação. AF_12/2014

SINAPI 89356 m 12,00               22,50           28,13           337,56 0,15% 98,70% C

5.12
Kit de registro de pressão bruto de latão ¾", inclusive conexões, 
roscáveis instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. 
AF_12/2014

SINAPI 89970 und          6,00          42,69           53,36           320,16 0,14% 98,84% C

2.4
Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

ORSE 00151 m2          6,00          42,61           53,26           319,56 0,14% 98,98% C
3.3

 Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido 
roscável Ø 3/4"

ORSE 03286 pt 1,00        226,94         283,68           283,68 0,12% 99,10% C
5.6

Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo 
convencional.

ORSE 02066 und          4,00          53,59           66,99           267,96 0,12% 99,22% C
5.17

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. AF_12/2014

SINAPI 89497 und 12,00               13,09           16,36           196,32 0,09% 99,31% C
1.17 Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada ORSE 10039 t 5,00                 30,00 37,50                   187,50 0,08% 99,39% C
1.4 Remoção de esquadria de alumínio e vidro ORSE 12346 m²          8,00          16,20           20,25           162,00 0,07% 99,46% C

5.16
Luva, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. AF_12/2014

SINAPI 89558 und 12,00                 9,55           11,94           143,28 0,06% 99,52% C

5.13

Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 MM, x 3/4 
instalado em reservação de água de edificação que possua reservação 
que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e 
instalação. AF_06/2016 

SINAPI 94672 und 12,00                 9,52           11,90           142,80 0,06% 99,59% C

5.1  Assentamento de torneira ORSE 11471 und          8,00          12,41           15,51           124,08 0,05% 99,64% C
1.12 Remoção de lavatório ORSE 03262 und 8,00                 11,78           14,73           117,84 0,05% 99,69% C
1.1 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento ORSE 10963 m3          4,00          22,86           28,58           114,32 0,05% 99,74% C



5.14
Luva,ppr, dn 25 MM, classe pn25, instalado em prumada de água 
fornecimento e instalação. AF_06/2015

SINAPI 96698 und       12,00            7,28             9,10           109,20 0,05% 99,79% C
1.10 Demolição de revestimento em mármore ORSE 00033 m2 5,00                 14,62           18,28             91,40 0,04% 99,83% C
1.2 Demolição de concreto manualmente ORSE 00013 m³          0,30        237,89         297,36             89,21 0,04% 99,87% C

1.16  Remoção de vidro (ESPELHO) ORSE 00039 m2 21,00                 3,17 3,96                       83,16 0,04% 99,91% C
1.11 Remoção de bancada de granito (ou marmore) ORSE 08387 m2 3,20                 19,31           24,14             77,25 0,03% 99,94% C

2.5
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, 
com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. 
Af_06/20/14

SINAPI 87878 m2       12,00            4,29             5,36             64,32 0,03% 99,97% C

1.3 Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente ORSE 00031 m²          2,00          14,62           18,28             36,56 0,02% 99,98% C
5.2 Assentamento de lavatório ORSE 11470 und          2,00          14,62           18,28             36,56 0,02% 100,00% C


