
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE CÓDIGO UND  QTD  S/ BDI   C/ BDI  R$ TOTAL  

1

1.1 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento ORSE 10963 m3            4,00         22,86          28,58                      114,32 

1.2 Demolição de concreto manualmente ORSE 00013 m³            0,30       237,89        297,36                        89,21 

1.3 Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente ORSE 00031 m²            2,00         14,62          18,28                        36,56 

1.4 Remoção de esquadria de alumínio e vidro ORSE 12346 m²            8,00         16,20          20,25                      162,00 

1.5  Remoção e reassentamento de louças sanitárias ORSE 03261 und            4,00       109,49        136,86                      547,44 

1.6 Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split ORSE 12375 und            2,00       158,62        198,28                      396,56 

1.7
 Remoção de luminária aberta ou fechada com braço de até 6m 
(inclusive reator)

ORSE 03026 und           25,00         25,59          31,99                      799,75 

1.8 Demolição de piso cerâmico ou ladrilho ORSE 00018 m2 47,00                 12,81          16,01                      752,47 

1.9 Remoção de divisórias de granito (ou marmore) ORSE 12504 m2 27,00                 12,81          16,01                      432,27 

1.10 Demolição de revestimento em mármore ORSE 00033 m2 5,00                   14,62          18,28                        91,40 

1.11 Remoção de bancada de granito (ou marmore) ORSE 08387 m2 3,20                   19,31          24,14                        77,25 

1.12 Remoção de lavatório ORSE 03262 und 8,00                   11,78          14,73                      117,84 

1.13 Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) ORSE 07215 und 20,00                 18,25 22,81                              456,20 

1.14 Remoção de revestimento em fórmica ORSE 08414 m2 144,00                 9,76 12,20                           1.756,80 

1.15 Deslocamento de luminária fluorescente 2 x 40 w ORSE 00566 und 36,00                 54,91 68,64                           2.471,04 

1.16  Remoção de vidro (ESPELHO) ORSE 00039 m2 21,00                   3,17 3,96                                  83,16 

1.17 Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada ORSE 10039 t 5,00                   30,00 37,50                              187,50 

1.18 Limpeza geral ORSE 02450 m2 346,00                 2,24 2,80                                968,80 

9.540,57                 

LEVANTAMENTO DE PREÇOS - PROJETO ACADEMIA SR/AL

DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 

SUBTOTAL 1

 PREÇO 



2

2.1
Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm 
sistemas lafarge gypsum ou similar

ORSE 10410 m2           29,00       104,26        130,33                   3.779,57 

2.2
Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 1000 x 1000 x 15mm, 
cor Preta, (Plurigoma, Daud ou similar)

ORSE 02235 m2           30,00       158,21        197,76                   5.932,80 

2.3
Piso vinílico, e = 2 mm, fornecimento e instalação , aplicação em 
academia

Composição m2         300,00       184,25        230,31                 69.093,00 

2.4
Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com 
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

ORSE 00151 m2            6,00         42,61          53,26                      319,56 

2.5
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, 
com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. 
Af_06/20/14

SINAPI 87878 m2           12,00           4,29            5,36                        64,32 

2.6 Divisória fixa em vidro temperado 10 mm, sem abertura SINAPI 102235 m2           26,90       480,23        600,29                 16.147,80 

2.7

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, 
para ambi ente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 10mm, 
com execução de tal iscas. af_06/2014

SINAPI 87550 m2           12,00         22,99          28,74                      344,88 

                95.681,93 
3

3.1
 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado 
aparente Ø 3/4"

ORSE 00640 und 12,00         292,78        365,98                   4.391,76 

3.2
Ponto de som (sem fiação) com eletroduto condulete pvc 3/4" 
(aparente) - Rev. 01

ORSE 00648 und 4,00           140,3        175,38                      701,52 

3.3
 Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido 
roscável Ø 3/4"

ORSE 03286 pt 1,00           226,94        283,68                      283,68 

3.4
 Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto 
de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a, 
inclusive aterramento

ORSE 03293 pt 2,00           321,88        402,35                      804,70 

3.5
Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com 
eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive aterramento

ORSE 3295 pt 3,00           282,35        352,94                   1.058,82 

3.6 Luminária tubular 1 x 20 w (lumiflex ou similar) ORSE 1393 und 66,00         40          50,00                   3.300,00 

3.7
 Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou 
similar - Rev 01_11/2021

ORSE 12971 und 10,00         65,19          81,49                      814,90 

3.8
Luminária tipo plafon, 19x19cm, ref: 1L-YJ053601M, Linha Plus Block, 
Bronzearte ou similar, com lampada bipino G9 - 40w/127v

ORSE 07716 und 4,00           207,85        259,81                   1.039,24 

                12.394,62 SUBTOTAL 3

PISO/ ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA 

SUBTOTAL 2 
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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4.1
 Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, 
espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01

ORSE 12952 und 1,00           3.868,73       4.835,91                   4.835,91 

                  4.835,91 
5

5.1  Assentamento de torneira ORSE 11471 und            8,00         12,41          15,51                      124,08 
5.2 Assentamento de lavatório ORSE 11470 und            2,00         14,62          18,28                        36,56 
5.3 Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo ORSE 12511 und            4,00         84,20        105,25                      421,00 

5.4
 Fornecimento e instalação de válvula de parede para lavatório, 
modelo pematic, marca docol ou similar

ORSE 1490 und            6,00       410,79        513,49                   3.080,94 

5.5
 Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou 
similar

ORSE 03708 und            3,00       134,04        167,55                      502,65 

5.6
Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo 
convencional.

ORSE 02066 und            4,00         53,59          66,99                      267,96 

5.7  Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar) ORSE 9843 und            6,00       296,22        370,28                   2.221,68 
5.8  Dosador de sabão liquido, de metal, da Docol ou similar ORSE 09373 und            4,00       442,29        552,86                   2.211,44 

5.9
Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate 
cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 
ref1416) ou similares

ORSE 02013 und            2,00       611,09        763,86                   1.527,72 

5.10

Cuba de embutir (deca linha carrara ref l36) para instalação em 
bancadas,com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado 
(deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca 
ref1600) ou similares - (QUADRADA) 

ORSE 02009 und            6,00       520,00        650,00                   3.900,00 

5.11 Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar ORSE 03709 und            4,00       153,14        191,43                      765,72 

5.12
Kit de registro de pressão bruto de latão ¾", inclusive conexões, 
roscáveis instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. 
AF_12/2014

SINAPI 89970 und            6,00         42,69          53,36                      320,16 

5.13

Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 MM, x 3/4 
instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento 
e instalação. AF_06/2016 

SINAPI 94672 und 12,00                   9,52          11,90                      142,80 

5.14
Luva,ppr, dn 25 MM, classe pn25, instalado em prumada de água 
fornecimento e instalação. AF_06/2015

SINAPI 96698 und           12,00           7,28            9,10                      109,20 

5.15
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água fornecimento e instalação. AF_12/2014

SINAPI 89356 m 12,00                 22,50          28,13                      337,56 

5.16
Luva, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. AF_12/2014

SINAPI 89558 und 12,00                   9,55          11,94                      143,28 

5.17
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. AF_12/2014

SINAPI 89497 und 12,00                 13,09          16,36                      196,32 

                16.309,07 

ASSENTAMENTO/ ACABAMENTO

SUBTOTAL 4

SUBTOTAL 5

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

ESQUADRIAS
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6.1

 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, 
Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, linha 
cimento avario ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, 
exclusive regularização de base ou emboço (CIMENTO QUEIMADO)

ORSE 10982 m2 140,00       89,95               112,44                 15.741,60 

6.2

 Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 10 cm, marca ATLAS, linha 
engenharia, ref. cinza - B2140 ou similar, aplicada com argamassa 
industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar) - 
(MÁRMORE)

ORSE 11491 m2 8,00           203,12             253,90                   2.031,20 

6.3

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, alta 
resistência, linha porcelanato progetto, Portobello ou similar, aplicado 
com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço - (PORCELANATO MADEIRA) 

ORSE 02204 m2 90,00         193,42             241,78                 21.760,20 

6.4

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, 
para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com 
execução de taliscas. af_06/2014

SINAPI 87536 m2         238,00 33,83                 42,29                 10.065,02 

6.5 Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm ORSE 11150 m2 4,00           652,31             815,39                   3.261,56 

                52.859,58 

7

7.1
Banco de madeira (massaranduba ou angelim), incluindo ferragens e 
demais serviços necessarios para o assentamento

COMPOSIÇÃO/ 
INSUMOS

- m            7,20       105,00        131,25                      945,00 

7.2
Lixeira em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42761, ou Similar 
capcidade 5 l

ORSE 04375 und            6,00         99,90        124,88                      749,28 

7.3 Espelho plano 3mm  (ACADEMIA) ORSE 12516 m2           28,60       342,89        428,61                 12.258,25 

7.4
Ar condicionado split on/off, piso teto, 60.000 btu/h, ciclo frio - 
fornecimento e instalação

SINAPI 103266 und            2,00 8.950,20   11.187,75                 22.375,50 

                36.328,03 

            227.949,70 TOTAL GERAL

SUBTOTAL 7

SUBTOTAL  6

REVESTIMENTO 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES


