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Referéncia: Arts. 12 a 24 IN SGD/ME N° 1/2019

1. DO OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Registro de Preco, com vistas a aquisicdo de equipamento computacional de alto
desempenho baseado em processamento grafico para decifragem de arquivos, switches de rede e racks
42U para datacenter, compreendendo o fornecimento, instalagdo e configuracdo, bem como o suporte
técnico, para ampliacdao da capacidade de quebra de senhas instalada no Laboratorio de Criptoanalise do
SEPINF/DPDCE/INC/DITEC/PF, conforme condi¢des, quantidades, exigéncias e estimativas
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

2. DA DESCRICAO DA SOLUCAO DE TIC

2.1. Aquisi¢ao de equipamento computacional de alto desempenho baseado em processamento
grafico para decifragem de arquivos, switches de rede e racks 42U, que visam a aumentar a capacidade de
quebra de senhas do Laboratério de Criptoanalise atualmente instalada no Instituto Nacional de
Criminalistica.

2.2. A solucio deve contar com garantia de funcionamento de, pelo menos, 60 (sessenta)
meses para o equipamento computacional de alto desempenho (item 1), switches de rede (item 2) e
rack 42U (item 3), com atendimento on-site no Distrito Federal e nas demais localidades de entrega
dos equipamentos, conforme tabelas abaixo, contados da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

2.3. As atividades de entrega, desembalagem, montagem no rack, energizagdo, instalacdo e
configuracdo dos equipamentos sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

2.4. Bens e servicos que compdem a solucio compilado e segmentado para o orgiao
gerenciador e demais 0rgaos e entidades participantes:

QUANTITATIVO DO ORGAO GERENCIADOR - UASG 200406

Descricao do Meétrica Valor Local
¢ Codigo |Garantia RequisicaoRequisicaoQuantidadeMaximo de
Item/Bem ou ou L. . e o~ de
. CATMAT]|(meses) . Minima |[Maxima [Total aceitacio
Servico Unidade unitirio Entrega




Equipamento
computacional
de alto
desempenho
baseado em
processamento
grafico para
decifragem de
arquivos -
Garantia: 60 457720 160 Unidade |1 6 6
meses, com
inicio a partir
da emissao do
Termo de
Recebimento
Definitivo /
Instalacdo e
Configuracao
incluso

RS
737.574,00

Brasilia

Switch 24
Portas 10GbE
+ 4SFP+ -
Garantia: 60
meses, com
inicio a partir
da emissao do 393273 |60 Unidade
Termo de
Recebimento
Definitivo /
Instalagdo ¢
Configuracgao
incluso

[y
(9]
N

RS
42.394,00

Brasilia

Rack 42U para
Datacenter -
Garantia: 60
meses, com
inicio a partir
da emissdo do
Termo de
Recebimento
Definitivo /
Instalacao e
Configuracao
incluso

396222 160 Unidade |1 2 2

RS
28.948,75

Brasilia

QUANTITATIVO DEMAIS PARTICIPANTES




ITEM 1

Quantidade Minima |Quantidade Maxima [LOCAL DE
NOME DA UG UASG da UASG da UASG ENTREGA
DTI/PF 200342 1 2 Brasilia
SR/PF/SP 200360 1 1 Sao Paulo
SR/PF/PE 200398 1 1 Recife
SR/PF/RS 200372 1 S Porto Alegre
DPF/FIG/PF 200366 1 1 Foz do Iguagu
PC/RR 027020 1 2 Boa Vista
FESP/RR 927916 1 2 Boa Vista
FUMRESP/RO 027254 1 3 Porto Velho
ITEM 2
Quantidade Minima |Quantidade Maxima [LOCAL DE
NOME DA UG UASG da UASG da UASG ENTREGA
DPF/FIG/PF 200366 1 1 Foz do Iguagu
SR/PF/RS 200372 1 4 Porto Alegre
CBMAC/AC 462428 1 20 Rio Branco
PC/RR 927020 1 1 Boa Vista
FUMRESP/RO 927254 1 2 Porto Velho
FESP/RR 927916 1 2 Boa Vista
ITEM 3
uantidade Minima | Quantidade LOCAL DE
NOME DA UG UASG B UASG Minim da UASG | ENTREGA
CBMAC/AC 462428 1 4 Rio Branco
PC/RR 927020 1 1 Boa Vista
FUMRESP/RO 927254 1 2 Porto Velho
FESP/RR 927916 1 2 Boa Vista
2.5. Os codigos catmat informados representam materiais genéricos, cujas complementagdes
foram apresentadas no Anexo 1 do Termo de Referéncia.
2.6. O Orgio Gerenciador ¢ a Diretoria Técnico-Cientifica - DITEC/PF, UASG 200406.
2.7. Os produtos a serem contratados enquadram-se na classificacdo de bens e servicos comuns,

nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 10.024, de 2019, com
caracteristicas e especificagdes usuais de mercado.

2.8. Adesao a Ata de Registro de Precos:
2.9. Nao sera admitida a adesdo a ata de registro de precos decorrente desta licitagao.
2.10. A presente licitacdo visa a contratar equipamentos para robustecer o Laboratorio de

Criptoanalise do SEPINF/DPDCE/INC/DITEC/PF, tratando-se de uma aquisicdo para resolucdo de
demanda especifica da Diretoria Técnico-Cientifica.

2.11. De acordo com o Acdrdao n° 855/2013-Plenario, o Tribunal de Contas deixou assente ainda
que, mesmo nas atas de registro de precos conformadas antes da entrada em vigor do Decreto n°
7.892/2013, a auséncia de previsao do quantitativo decorrente das adesdes, na forma determinada por seu
art. 9°, III € causa obstativa para adesdo, aplicando para firmar tal compreensdo o art. 24, de seguinte teor:
“Art. 24. As atas de registro de precos vigentes, decorrentes de certames realizados sob a vigéncia do
Decreto n°® 3.931, de 19 de setembro de 2001, poderao ser utilizadas pelos 6rgaos gerenciadores e



participantes, até o término de sua vigéncia.”

2.12. Reforga-se o entendimento do TCU a respeito da adesdo a ata de registro de pregos por
orgdos nado participantes:

(...) reafirmou o relator seu entendimento de que ‘a adesdao prevista no art. 22 do
Decreto 7.892/2013 para 6rgdo ndo participante (ou seja, que nao participou dos
procedimentos iniciais da licitagdo) ¢ uma possibilidade anomala e excepcional, e
ndo uma obrigatoriedade a constar necessariamente em todos os editais e contratos
de pregoes para Sistema de Registro de Precos’. E que, nos termos defendidos pela
unidade instrutiva, ‘a Fundagdo licitante, na qualidade de 6rgdo gerenciador do
registro de pregos em comento, deve também justificar a previsdo para adesao de
6rgdos ndo participantes’. Assim, acolheu o TCU a proposta da relatoria,
considerando procedente a Representacdo e, a luz da caracterizacao de sobrepreco
na licitagdo, dentre outras irregularidades, assinando prazo para a adogdo de
providencias com vistas a anulagcdo do pregdo, cientificando a entidade da ‘falta de
justificativa para previsao, no edital, de adesdo a ata de registro de precos por outros
orgaos ou entidade da administragcdo (art. 22 do Decreto 7.892/2013), o que fere o
art. 3° da Lei 8.666/1993, o principio da motivagdo dos atos administrativos e o art.
9°, III, in fine, do Decreto 7.892/2013°. Acoérdao 1297/2015-Plenario, TC
003.377/2015-6, relator Ministro Bruno Dantas, 27.5.2015.” (...)

2.13. Nesse contexto, colhe-se da atual jurisprudéncia do TCU a seguinte diretriz restritiva
quanto a adesdo a ata de registro de precos: a omissao em edital quanto aos quantitativos estimados para
adesdo a ata por 6rgaos ou entidades ndo participantes da licitagao, em desconformidade com o art. 9°,
inciso III, do Decreto n® 7.892/13, é causa obstativa da adesdo e tal obice ndo podera ser contornado
mesmo em face das atas constituidas a luz do antigo regramento ja que estas s6 podem ser utilizadas por
gerenciadores e participantes da licitagdo.

2.14. As regras referentes aos 6rgdos gerenciador e participantes sdo as que constam da minuta
de Ata de Registro de Precos.

3. DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO
3.1 Contextualizacao e Justificativa da Contratacao
3.1.1. A Diretoria Técnico-Cientifica - DITEC - ¢ a unidade da Policia Federal - PF - responsavel

por varias acdes no ambito da Criminalistica, interna e externamente, desempenhando suas atribuigdes
junto a 6rgdos de seguranga, ao Poder Judiciario e ao Ministério Publico. Sua estrutura ¢ composta pelo
Instituto Nacional de Criminalistica (INC), localizado em Brasilia, pelos Setores Técnico-Cientificos,
presentes nas Superintendéncias Regionais da Policia Federal em todos os estados e no Distrito Federal, e
pelas Unidades Técnico-Cientificas, distribuidas por dezenas de Delegacias da Policia Federal em cidades
do interior do pais.

3.1.2. Por desenvolver atividades de carater eminentemente técnico e cientifico, a DITEC e suas
projecdes descentralizadas tém na tecnologia da informac¢ao um elemento fundamental para a continuidade
dos servigos prestados a sociedade. A area de pericias em Informatica, representada no INC pelo Servigo
de Pericias em Informatica - SEPINF, ocupa-se, principalmente, da aquisi¢do, processamento e analise de
todo tipo de evidéncia forense em meio digital, tanto armazenada em dispositivos de massa, como discos
rigidos e celulares, como em forma de trafego de dados em redes digitais, como a Internet.

3.1.3. Equipamento computacional de alto desempenho baseado em processamento grafico
para decifragem de arquivos: O SEPINF/DPDCE/INC/DITEC/PF tem observado um aumento
significativo de casos envolvendo criptografia forte, ou seja, com a utilizagdo de métodos criptograficos
robustos, sem vulnerabilidades conhecidas que possam ser exploradas. Hoje essas ferramentas sao
facilmente acessiveis a qualquer individuo na Internet. Muitas delas sdo gratuitas ou incorporadas a
aplicativos comuns, como o Microsoft Office, outras fazem parte do proprio sistema operacional, como em
celulares Apple ou Android. Assim, a simples utilizacdo de uma senha um pouco mais complexa pode
inviabilizar a recuperagdo dos dados contidos nos equipamentos criptografados.

3.1.4. A maioria desses casos esta relacionada a individuos ligados ao crime organizado e redes de
exploragdo sexual de criangas e adolescentes. Em alguns deles, todo o material apreendido encontra-se



criptografado e, quando isso ocorre, a materializacdo do crime e uma eventual condena¢do do envolvido
s0 poderiam ser alcangadas com a tempestiva decifragem do material. Entretanto, esse processo pode levar
dias, semanas ou, devido a enorme quantidade de tempo a ser dispendida, até mesmo ser abandonado sem
o devido tratamento. Muitas vezes, apenas as senhas mais simples sdo testadas, pois o perito nao dispde de
recursos computacionais para o emprego de técnicas mais avancadas de criptoandlise.

3.1.5. Considerando a grande quantidade de arquivos cifrados encontrados em materiais
periciados e os recursos computacionais atualmente disponiveis, ndo ¢ possivel executar todos os métodos
de criptoanalise recomendados dentro de prazos razoaveis. A ampliacdo do parque atual de equipamentos
aumentaria a chance de quebra de senha de arquivos ou ao menos permitiria a comprovagdo, apos a
execugao dos referidos métodos de criptoanalise, de que tais arquivos possuem senhas complexas (senhas
que demandariam tempo computacional inviavel).

3.1.6. Dentre as solucdes de hardware disponiveis no mercado para tratar esse problema, a que
tende a apresentar melhor custo/beneficio ¢ a que utiliza servidores dotados de multiplas placas graficas
(GPU - Graphics Processing Unit, entre 08 e 10 por servidor), capazes de executar grande volume de
operacdes matematicas em paralelo, a0 mesmo tempo em que otimizam a ocupacdo de espaco fisico e o
consumo de energia elétrica. A aquisicao pretendida, de pelo menos 06 (seis) servidores com até 10 (dez)
GPUs, deve multiplicar por no minimo por 3 vezes a capacidade atual de ataques a senhas por forca bruta,
para varios tipos de seguranca por criptografia.

3.1.7. Ressalte-se que com esse aumento de capacidade o SEPINF/DPDCE/INC/DITEC/PF
passara a atender de forma mais célere as demandas das unidades descentralizadas que requerem
criptoanalise ou ataques de forga bruta contra senhas.

3.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais

3.2.1. Alinhamento aos Planos Estratégicos da Policia Federal:

ID Objetivos Estratégicos

9.4 Reduzir a Criminalidade

9.4.4 |Acdo estratégica: Gestdo da Qualidade da Prova.

9.4.5 |Agdo estratégica: Aperfeicoamento dos procedimentos de policia judiciaria.

9.4.6 A¢ao Estratégica: Efetivacdo de Mecanismos de Andlise e Inteligéncia

Policial.
3.2.2. Alinhamento ao PDTIC (2020-2021):
ID |Necessidade de TIC Meta Acao

Solucdo de supercomputacao para a Policia
Federal

Contratar solucao de

N29 ~
supercomputagao

Solucao contratada

3.2.3. Alinhamento ao PAC DITEC 2022:

Item [Descricao




1462  |Servidores com GPU para quebra de senha

3.3. Estimativa da demanda

3.3.1. Em referéncia ao Item 1 (Equipamento computacional de alto desempenho baseado em
processamento grafico para decifragem de arquivos) do presente processo de aquisicdo, para estimar a
quantidade de equipamentos a serem adquiridos, devem ser levados em consideracao tanto os incrementos
a capacidade ja instalada, como os recursos financeiros disponiveis na Diretoria Técnico-Cientifica.

3.3.2. O Laboratorio de Criptoanalise do SEPINF/INC/DITEC/PF é composto por um ambiente
dedicado a quebra de senhas de arquivos digitais, possuindo infraestrutura e equipamentos exclusivos aos
fins do Laboratorio. O referido laboratério foi concebido com a aquisi¢do de 04 (quatro) estagdes
computacionais de alto desempenho com capacidade para utilizagdo de até 10 (dez) placas graficas GPUs
em cada servidor. Nesta primeira etapa foram adquiridas 10 (dez) placas graficas GPU Nvidia GTX1080
para cada servidor. Desde a sua implantacdo, os equipamentos do referido laboratorio trabalham
ininterruptamente e tem auxiliado na resolugdo de casos criminais com arquivos digitais e dispositivos
criptografados, nacionalmente. Muitas das placas previamente existentes, pelo uso intensivo, apresentaram
defeitos de funcionamento e j4 ndo possuiam mais garantia contratada, de forma que a continuidade de
funcionamento do Laboratorio necessita passar por uma atualizacdo de hardware, para manutencio e
expansao de sua capacidade de processamento.

3.3.3. Devido a natureza dos algoritmos de criptografia bem como das técnicas de decifragem
empregadas, o tempo de decifragem de um arquivo ou dispositivo nao pode ser determinado antes de seu
processamento. Desta forma, opta-se por, apoés o decurso de um determinado tempo arbitrado, caso o
processo de decifragem nao tenha obtido sucesso, interromper esse processo € reporta-lo como sem éxito.
Através da aquisicdo de novos equipamentos para decifragem de dados criptografados ¢ possivel
aumentar a capacidade de processamento e, consequentemente, também aumenta-se a possibilidade de
sucesso de decifragem em um tempo computacionalmente viavel.

3.3.4. Todavia, também ¢ preciso considerar que pequenos incrementos na capacidade de
processamento empregada na decifragem de um arquivo ou dispositivo, normalmente, possuem impactos
pouco significativos no que diz respeito ao incremento da quantidade de arquivos ou dispositivos
decifradas em um tempo computacionalmente viavel. Em outras palavras, para aumentos lineares na
complexidade das senhas ou tipos de criptografia utilizados sdo necessarios aumentos exponenciais na
capacidade de processamento empregado na decifragem.

3.3.5. Nesta segunda etapa de ampliacdo do Laboratorio de Criptoandlise, pretende-se ampliar
a capacidade de criptoanalise do atual parque de servidores de quebra de senhas do
SEPINF/INC/DITEC/PFE. Apds a realizagdo de ensaios e simulagcdes com os servidores de criptoanalise
atualmente em producao, foi possivel estimar que a aquisicdo de um conjunto de 06 (seis) novos
equipamentos servidores podera multiplicar em 3 vezes a capacidade de ataques de forga bruta a
algoritmos criptograficos em relacao ao parque atual ou multiplicar 12,5 vezes a capacidade de ataques em
relacdo a uma Unica maquina servidora do atual parque, considerando como referéncia ataques de
criptogranalise de senhas no padrao MDS5.

3.3.6. E importante ressaltar também que foram considerados na definicio do quantitativo, os
recursos financeiros disponiveis. Embora quantidades maiores de equipamentos pudessem apresentar
ganhos superiores, optou-se por limitar o Item 1 em 6 unidades a serem adquiridas, pelas restricdes
or¢amentaria-financeiras. Como cada equipamento possui 10 GPUs, a aquisi¢ao destes 6 equipamentos
implicara na adi¢do de 60 novas GPUs ao cluster de processamento de quebra de senhas disponivel.

3.3.7. A utilizacdo de métodos criptograficos robustos (sem vulnerabilidades conhecidas que
possam ser exploradas) estd se tornando cada vez mais comum. Hoje, essas ferramentas sdo facilmente
acessiveis a qualquer individuo na Internet. Muitas delas sdo gratuitas ou incorporadas a aplicativos
comuns (como o Microsoft Office), outras fazem parte do proprio sistema operacional (como em celulares
Apple ou Android). Assim, a simples utilizacdo de uma senha um pouco mais complexa pode inviabilizar
a recuperacao dos dados contidos nos equipamentos criptografados.

3.8. onsiderando a grande quantidade de arquivos cifrados encontrados em materiais
3.3.8 Considerand d tidade d frad. trad t
periciados, com os recursos computacionais atualmente disponiveis, ndo € possivel executar todos os



métodos de criptoandlise recomendados dentro de prazos razodveis. A ampliagdo do parque atual de
equipamentos aumentaria a chance de quebra de senha de arquivos ou ao menos permitiria a
comprovagdo, apos a execucdo dos referidos métodos de criptoandlise, de que tais arquivos possuem
senhas complexas (senhas que demandariam tempo computacional inviavel).

3.3.9. A aquisi¢do de 06 (seis) servidores multiplicaria por 3 (trés) o desempenho do parque
computacional atual, diminuindo o tempo de processamento e executando um nimero muito maior de
tentativas para identificagdo de senhas. Além disso, na grande maioria dos casos, quando um arquivo
criptografado € encontrado, ¢ gerado um dicionario personalizado, contendo todos os termos localizados
nas midias digitais apreendidas que tenham relagdo com o usudrio do equipamento (celulares, notebooks,
tablets, computadores etc.). O tamanho desse dicionario geralmente atinge muitos gigabytes, necessitando
de ampliacdo do atual parque de servidores disponiveis para decifragem de criptografia. Ressalta-se que a
aplicacao do Laboratorio de Criptoanalise € para atendimento das demandas das unidades de criminalistica
nacionalmente. Considerando os recursos financeiros disponiveis, embora quantidades maiores de
equipamentos pudessem apresentar ganhos superiores, optou-se por limitar o item 1 em 06 unidades a
serem adquiridas.

3.3.10. Os itens 2 (switch 24 portas 10GbE) e 3 (rack 42U para datacenter) desse processo de
contratacdo referem-se a infraestrutura necessaria para instalacdo dos equipamentos computacionais de
alto desempenho (item 1). A demanda do item 2 ¢ resultado da necessidade de integrar em rede
dedicada cada equipamento computacional de alto desempenho, além de permitir conexdo com a rede
interna da Diretoria Técnico-Cientifica em alta velocidade. A demanda atual para o item 2 ¢ de 02 (duas)
unidades, suficientes para interligar os equipamentos de alto desempenho instalados em racks
independentes. O item 3 (rack 42U para datacenter) compde a infraestrutura de suporte fisico aos
equipamentos (servidores e switches), sendo necessario para instalagdo e organizacdo dos equipamentos
no Laboratorio de Criptoanalise. A demanda atual ¢ para 02 (duas) unidades de rack 42U, alojando 03
(trés) equipamentos computacionais e permitindo ainda a organizagao de circuitos elétricos independentes
para alimentar cada estante de forma segmentada, tendo em vista o alto consumo energético dos
equipamentos que serdo adquiridos.

3.3.11. A aquisi¢do desses equipamentos tem seu embasamento no Plano Diretor de Tecnologia da
Informacdo ¢ Comunicagdes (PDTIC) no item "9.4. Reduzir a Criminalidade" e subitens "9.4.4. Acao
estratégica: Gestao da Qualidade da Prova", "9.4.5. A¢do estratégica: Aperfeicoamento dos procedimentos
de policia judiciaria" e "9.4.6. Acdo estratégica: Efetivacdo de Mecanismos de Analise e Inteligéncia
Policial", ja que trata-se de equipamentos para aumentar a capacidade atual dos dispositivos utilizados
para quebra de senhas.

3.3.12. Face ao exposto, foi estimada a seguinte demanda de equipamentos para o
SEPINF/DPDCE/INC/DITEC/PF:

ITEMDESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE/LOCAL

Equipamento computacional de alto
desempenho baseado em processamento
grafico para decifragem de arquivos -

1 Garantia: 60 meses, com inicio a partir 6
da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo / Instalacdo e Configuragao
incluso

SEPINF/DPDCE/INC/DITEC/PF
(Brasilia-DF)

Switch 24 Portas 10GbE + 4SFP+ -
Garantia: 60 meses, com inicio a partir
2 da emissao do Termo de Recebimento 2
Definitivo / Instalacdo e Configuragao
incluso

SEPINF/DPDCE/INC/DITEC/PF
(Brasilia-DF)




Rack 42U para Datacenter - Garantia: 60

3 meses, com inicio a partir da emissao do ) SEPINF/DPDCE/INC/DITEC/PF
Termo de Recebimento Definitivo / (Brasilia-DF)
Instalagao e Configuracao incluso

3.3.13. A aquisicdo especificada neste TR refere-se a uma estimava de consumo, que sera

conduzida mediante Pregdo Eletronico por Sistema de Registro de Precos (SRP), cujo critério adotado sera
o de menor preco por item, com previsdo de consumo para 12 meses, ajustando-se ainda aos recursos
or¢amentarios, minimizando futuros imprevistos e evitando possiveis prejuizos para a Administragdo, com
uma contratacdo atenta as reais necessidades esem desperdicios. O critério legal adotado para a escolha da
modalidade de licitacdo ¢ conforme inciso II do art. 3° do Decreto n® 7.892/2013, transcrito abaixo,
adequando-se a contratagdo e entrega dos ativos quando da disponibilizacdo or¢amentaria pela Diretoria
Técnico-Cientifica da Policia Federal:

“Art. 3° O Sistema de Registro de Pregos podera ser adotado nas seguintes
hipoteses:

(..r)

IT - quando for conveniente a aquisicio de bens com previsio de entregas
parceladas ou contratacio de servicos remunerados por unidade de medida ou
em regime de tarefa;

(...)”
3.3.14. A escolha pela modalidade Sistema de Registro de Precos para a presente contratacao esta
devidamente justificada no item 13 - DA OPCAO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP).
3.3.14.1. Nao esta prevista para o presente certame a indicagcdo de cotas reservadas, nos termos do

inciso III do art. 48, da LC n. 123, de 2006, devido ao seu enquadramento na exce¢do prevista no art. 49,
inciso III do referido dispositivo legal, bem como no art. 10°, inciso II, do Decreto n® 8.538/2015.

3.3.15. Esta excepcionalidade ¢ justificada pela necessidade de integracdo e padronizagdo dos
materiais. Assim, caso fossem estabelecidas cotas reservadas, poderia haver mais de um vencedor para
cada item, prejudicando a integracdo e padronizagdao dos materiais.

3.3.16. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses contados da assinatura do
contrato, prorrogdvel na forma do art. 57, § 1°, da Lei n°® 8.666/93.
3.3.17. Ainda, tendo em vista o teor dos Acordaos do TCU n°® 855/2013, n® 757/2015 e n°

1.287/2015, ambos do Plendrio e, considerando a iminéncia desta aquisi¢cao, ndo sera admitida a utilizacao
da ATA DE REGISTRO DE PRECOS por qualquer 6rgao ou entidade ndo participante.

34. Parcelamento da Solucao de TIC e Cota Reservada

34.1. O Art. 23, §1°, da Lei 8666, de 1993, determina que as obras, servi¢os e compras efetuadas
pela Administragao serdo divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica € economicamente
viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no
mercado e a amplia¢dao da competitividade sem perda da economia de escala.

3.4.2. Adicionalmente, a Simula TCU n° 247 dispde que ¢ obrigatdria a admissao da adjudicacdo
por item e nao por preco global, nos editais das licitagdes para a contratagdao de obras, servigos, compras e
alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda
de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participacdo de licitantes que,
embora ndo dispondo de capacidade para a execugdo, fornecimento ou aquisicdo da totalidade do objeto,
possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades autonomas, devendo as exigéncias de habilitacdo adequar-
se a essa divisibilidade.

3.4.3. A solucao em questao representa a aquisicao de ativos de TIC para ampliar a capacidade de
quebra de senhas do Laboratorio de Criptoanalise do SEPINF/DPDCE/INC/DITEC/PF.

344, Do ponto de vista técnico, considera-se que todos os itens que fazem parte da solucao de



TIC devem ser integrados, logo a segmentagdo de um item seria prejudicial ao conjunto do objeto.

34.5. Ademais, considerando a escopo da solugdo descrita, avalia-se que “pulverizar” cada item
em diversos subitens comprometeria a integracdo dos bens e servigos correlatos quanto aos seus aspectos
intrinsecos e de qualidade.

3.4.6. O interesse técnico se faz na manuten¢do da unicidade (indivisibilidade) de cada item que
garantird os beneficios da solucdo, sendo conveniente a Administracao que assim seja efetuado.

3.4.7. Verifica-se que na ata de registro de precos foi respeitada a ampla participacao de licitantes,
com capacidade técnica e habilitados, tendo em vista a entrega do objeto da contratagdo do 6rgado e de
orgdos participantes que estejam autorizados para a referida adesao.

3.4.8. Para este procedimento licitatorio, ndo haverd fixagdo de cota reservada para
ME/EPP/COQP (Lei n°® 123/2006), tendo em vista o ndo parcelamento do objeto e sua complexidade na
gestdo contratual, em razdo de quantitativos e especificidades técnicas, podendo implicar em prejuizos
para a contratacdo e operacionalizacdo. A excec¢do a fixacdo de cotas reservadas estd prevista na hipotese
do inciso II, art. 10 do Decreto n°® 8.538, de 2015, quando “ndo for vantajoso para a administragao publica
ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, justificadamente”.

3.4.9. Sob o ponto de vista econdmico, a contratacdo de itens por via Unica evita Onus
administrativos e burocraticos consequentes a contratacdo concomitante por intermédio de varios
contratos, consequentemente varias empresas prestadoras de servigo, gerando economia de escala, tempo,
ganhos de eficiéncia e maior compromisso da CONTRATADA.

3.4.10. O modelo promove a economicidade, na medida em que ndo serdo absorvidos os custos
consequentes a agregacdo de varios profissionais responsaveis por atividades técnicas e administrativas,
tais como prepostos, gestores ou supervisores técnicos. Caso isto ocorresse representaria a multiplicagao
destas despesas por tantos quantos fossem os contratos firmados.

3.5. Resultados e Beneficios a Serem Alcancados

3.5.1. Aumentar a capacidade computacional de criptoanalise atualmente instalada no Instituto
Nacional de Criminalistica;

3.5.2. Permitir maior celeridade nos processos de quebras de senhas encaminhadas ao Laboratorio
de Criptoanalise do SEPINF/INC/DITEC/PF, em atencdo as evidéncias de informatica recebidas pelas
unidades de Criminalistica, no estado criptografado;

3.5.3. Expandir a capacidade de atendimento de solicitagdes de quebra de senhas de materiais de
informatica pelas unidades de Criminalistica;

3.5.4. Aperfeicoar a entrega da prova pericial, em virtude da otimizacdo dos prazos de andlise de
materiais de informatica;

3.5.5. Melhorar a eficiéncia e reduzir o tempo no atendimento as solicitagdes de exame que
envolvam evidéncias eletronicas, especificamente relacionadas as pericias de informatica.

4. DA ESPECIFICACAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Requisitos de Negocio

4.1.1. Garantir a alta disponibilidade e desempenho do sistema computacional para fins de
decifragem de arquivos;

4.1.1.1. Mecanismos de criptografia tem sido disseminados nos mais diversos tipos de tecnologias e
equipamentos.

4.1.1.2. Com a aquisicdo estd previsto que o Laboratorio de Criptoandlise do

SEPINF/INC/DITE/PF tenha capacidade de processamento de pelo menos 3 vezes superior do que a
atual. Atualmente, a taxa de sucesso na quebra de senhas de arquivos e parti¢cdes ¢ de cerca de 75%. Do
total de requisi¢des recebidas, cerca de 50% sdao quebradas em menos de uma semana. Os 25% que sdo
quebrados apos esse prazo, podem demorar até 3 meses para quebrar, quando, decorrido esse tempo, na
maioria dos casos, ¢ abandonada a tentativa. Com a solugdo proposta, espera-se reduzir o tempo gasto nas
solicitacdes que sao quebradas em menos de uma semana (cerca de 50% dos casos), para 1 dia ou poucas
horas e, para os 25% que sdo quebrados entre uma semana e trés 3 meses, redu¢do de tempo de quebra de



senhas para inferior a um més.

4.1.1.3. Considerando que a taxa de insucesso atual estd em cerca de 25%, com a solucio proposta
essa taxa poderia ter grande diminui¢do, pois tentativas de quebra de senha que hoje durariam 12 meses
passariam a durar pouco mais de trés meses, ou seja, hoje casos ndo solucionados passariam a ser viaveis.

4.1.14. Assim, entende-se como requisito de negdcio a ado¢ao de agdes para a expansdao do poder
computacional do Laboratério de Criptoanalise do SEPINF/INC/DITE/PF, para os devidos fins
de melhorar a eficiéncia dos processos de quebra de senhas de evidéncias digitais.

4.1.2. Garantir a seguranca adequada para o tratamento das informag¢des sensiveis dos servicos e
sistemas suportados por estes equipamentos;

4.1.3. Garantir a continuidade do negdcio, de modo que servigos essenciais ndao fiquem sem
garantia de funcionamento.

4.1.4. Requisitos de Capacitaciao

4.1.5. A Contratada sera responsavel pela instalacao e configuracido dos equipamentos adquiridos,

em consonancia com parametros técnicos fornecidos pela Contratante, tais como nomes de usuarios,
enderegos de rede etc. Apods a configuracdao dos equipamentos, a Contratada devera disponibilizar todos os
manuais associados aos computadores € a seus componentes, conforme especificacdes técnicas do Anexo
1 deste TR.

4.1.6. Somente serdo emitidos termos de recebimento provisorio/definitivo dos equipamentos
somente apos a equipe do SEPINF/DPDCE/INC/DITEC/PF considerar que seu corpo técnico estd apto a
opera-los.

4.2. Requisitos Legais

4.2.1. Todo o fornecimento devera levar em consideracdo os requisitos constantes da Instrug¢ao
Normativa N° 01 da SGD/ME, de 04 de abril de 2019.

4.2.2. Deverao ser observados a Lei 10.520/2002, o Decreto 10.024/2019 e de forma suplementar

o previsto na Lei 8.666/1993.

4.2.3. Aplica-se também o disposto no Decreto 7.174/2010, especialmente quanto a margem de
preferéncia prevista no Art. 8°.

4.2.4. Para todos os itens a serem licitados ndo serdo estabelecidas cotas para participagdo
exclusiva para microempresas, tendo em vista que o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte ndo ¢ vantajoso para a administracdo publica e/ou
representa prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, nos termos do Art. 49, inc. Il da
LC 123/2006.

4.2.5. Diretrizes para a Aquisigéo de Ativos de Tecnologia da Informagdao e Comunicagdao
contidas no documento “BOAS PRATICAS, ORIENTACOES E VEDACOES PARA CONTRATACAO

DE ATIVOS DE TIC — Versao 47 pubhcado em 23/03/2017 disponivel em
4.2.6. Portaria Inmetro n. 170, de 10 de abril de 2012.

4.3. Requisitos de Manutenc¢io

4.3.1. Deve possuir Garantia de Funcionamento por um periodo minimo de 60 (sessenta) meses

para substitui¢do de pegas e componentes danificados e direito de atualizagdo de firmwares/softwares do
equipamento, contados da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo para os itens 1, 2 e 3.

4.3.1.1. Tal periodo justifica-se para em atendimento a Requisito Legal da contratacdo 4.2.4
(Diretrizes para a Aquisicdo de Ativos de Tecnologia da Informagdo e Comunicacdo, contidas no
documento “BOAS PRATICAS, ORIENTACOES E VEDACOES PARA CONTRATACAO DE
ATIVOS DE TIC - Versao 47 pubhcado em 23/ 03/ 2017,  disponivel em
mais
espemﬁcamente os itens 1.4.4. ATIVOS DE REDE e 1.4.5. SERVIDORES DE REDE APLICACAO,
EQUIPAMENTOS DE BACKUP, ARMAZENAMETNO, SEGURANCA, ENTRE OUTROS,
posicionando que tais ativos devem ser adquiridos com 5 (cinco) anos de garantia de funcionamento. Tal




documento apresenta, em seu item 1.2, andlise quanto a aquisi¢do de ativos com garantia
versus contratacdo de servigo de manutengdo, orientando, no 1.2.1, que "Os ativos de TI devem ser
adquiridos com garantia de funcionamento provida pelo fornecedor durante sua vida util,..." e justificando,
no 1.2.2., que "Tal procedimento se justifica pelo fato de que, de forma geral a contratagdo, a posteriori, de
servicos de manutenc¢do para ativos fora de garantia, usualmente ¢ mais onerosa para a Administragdo do
que quando o bem ¢ adquirido com garantia para toda sua vida 1til."

4.3.1.2. Em atencdo ao pardgrafo II da Portaria STI/MP °20/2016, que solicita observar as boas
praticas, vedacdes e orientagdes constantes no sitio do Nucleo de Contratacdes de TI do SISP, esta Equipe
Técnica de Contratacdo informa que aquelas recomendagdes estdo sendo cumpridas no Termo de
Referéncia, no que se refere a garantia do ativo a ser adquirido, de pelo menos 5 (cinco) anos para os itens
1,2¢3.

4.3.1.3. O licitante vencedor devera emitir termo de garantia homologando que o produto
ofertado e todos os seus componentes atendem os prazos estabelecidos neste termo de referéncia.

4.3.2. A garantia do produto deve ser valido para toda a rede de assisténcia técnica dos
fabricantes no Brasil.

4.3.3. A Garantia devera contar com possibilidade de abertura ilimitada de chamados.

4.3.4. A abertura de chamados devera estar disponivel 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete)

dias por semana;

4.3.5. Os chamados técnicos serdo efetuados por telefone, e-mail ou internet, através do site do
fabricante, da Contratada ou terceiro responsavel pela manutengao dos equipamentos.

4.3.6. A Garantia de Funcionamento devera ser prestada ON-SITE, nos locais onde os bens
foram entregues, no minimo, de segunda a sexta-feira, em horario comercial (das 8h as 18h).

4.3.7. Todas as pegas e componentes mecanicos ou eletronicos substituidos deverdo apresentar
padroes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados na fabricacdo do(s)
equipamento(s), sendo sempre novos e de primeiro uso.

4.3.8. Durante o periodo de garantia, em caso de necessidade de acionamento da assisténcia
técnica por falha ou defeito de qualquer componente, o atendimento deve ocorrer até o proximo dia util
(Next Business Day) e a corre¢do do problema devem ocorrer no prazo de 3 (trés) dias uteis, contados a
partir da data e hora da abertura do chamado pela Contratante. O descumprimento ao prazo citado sujeitara
a Contratada a penalidade de multa.

4.3.9. A substituicao de componentes ou pecas decorrentes da garantia sera de responsabilidade da
Contratada, que ocorrera durante o periodo de vigéncia da Garantia dos bens adquiridos, mesmo quando
for necessario o transporte, por correio ou transportadora, de equipamentos e/ou pegas ou ainda o translado
e a estada de técnicos pertencentes ao seu quadro de funcionérios ou de sua rede de assisténcia técnica ou
qualquer outro tipo de servigo necessario para o cumprimento da garantia. A substituicdo de componentes
ou pegas decorrentes da garantia ndo gera quaisquer Onus para a Contratante. Toda e qualquer peca ou
componente consertado ou substituido, fica automaticamente garantido até o final do prazo de garantia do
objeto.

4.3.10. O trabalho de substituicio de componente devera ser realizado, preferencialmente,
nas dependéncias da Contratante. Havendo necessidade de remociao do equipamento ou envio de
peca defeituosa, as despesas de transporte, seguros e embalagens correriao por conta da Contratada.

4.3.11. No caso de retirada de qualquer material, a Contratada deverd assinar termo de retirada se
responsabilizando integralmente pelo material, enquanto o mesmo estiver em suas dependéncias ou em
transito sob sua responsabilidade.

4.3.12. As pegas e componentes em substituicado, instaladas pela Contratada, serdo incorporadas aos
equipamentos, passando a ser de propriedade da Contratante.

4.3.13. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condigdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

4.3.14. As atualizacOes e manutencoes de componentes que exigem a abertura do



equipamento e o rompimento do lacre de garantia s6 poderao ser realizadas pela Contratada, com o
fornecimento de Ordem de Servico (OS) pela Contratante para atendimento da atualizacdo e/ou
manutencio. Apoés a realizacio do servico, o equipamento deve receber novo lacre.

4.4, Requisitos Temporais

4.4.1. O prazo de entrega e instalacdo dos equipamentos serd de até 150 (cento e cinquenta) dias
uteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento de Bens (OFB).

4.4.2. A garantia de funcionamento devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) meses, contados da
data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

4.4.3. O fornecedor tem até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da emissao do Termo de
Recebimento Definitivo, para fazer o ajuste de prazo de garantia dos equipamentos fornecidos.

4.5. Requisitos de Seguranca e Privacidade

4.5.1. Os equipamentos deverao atender aos requisitos de seguranca para o usuario e instalagdes e

compatibilidade eletromagnética da Portaria Inmetro n° 170, de 10 de abril de 2012, em atendimento aos
itens a) e b) do inciso II do art. 3° do Decreto n® 7.174, de 12 de maio de 2010, de acordo com a
Orientagcdo Normativa/SLTI n° 01, de 20 de agosto de 2105.

4.5.1.1. Os equipamentos deverao funcionar em rede de corrente alternada com tensao de entrada de
200 a 240 VAC (+/- 10%), 60Hz (Hertz).
4.5.1.2. Considerando a existéncia de Orgdos Participantes, a tensdo podera ser alterada, caso haja

concordancia por parte da Contratada.

4.5.2. Os profissionais que foram realizar a instalagdo dos equipamentos ou a troca de pegas,
durante o periodo de garantia, deverdo seguir todos os procedimentos para entrada no datacenter onde os
equipamentos serao instalados.

4.5.2.1. Tendo em vista a especificidade dos equipamentos, sua instalagdo e configuracao devera ser
acompanhada por pessoal técnico do SEPINF.

4.5.2.2. Os Orgdo Participantes serdo responsaveis por definir e destacar o pessoal responsavel pelo
acompanhamento da instalagdo no a&mbito das suas Unidades.

4.5.3. A Contratada ¢ responsavel integralmente pela seguranca de seus veiculos e equipamentos,
movimentagdo de pessoal ou material, assumindo a responsabilidade por qualquer acidente com seu
pessoal, ou provocado por estes a terceiros, durante os trabalhos de instalagdo e manutencao.

4.6. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.6.1. A interface de geréncia dos equipamentos devera ter, pelo menos, uma das seguintes opcoes
de lingua: portugués do brasil ou inglés.

4.6.2. Os cabos de energia e plugues dos equipamentos devem seguir a norma brasileira NBR-
14.136 (Plugues e tomadas para uso doméstico e andlogo até 20A/250V em corrente alternada -
Padronizagdo), exceto quando houver especificagdo distinta para o item no Anexo 1 do Termo de
Referéncia - Especificagdes Técnicas, prevalecendo esta tltima.

4.6.3. Nao serdo aceitos plugues diferentes do referenciado na norma mencionada no item 4.6.2,
exceto quando houver especificagdo distinta para o item no Anexo 1 do Termo de Referéncia -
Especificagdes Técnicas.

4.6.4. A Contratada, no que couber, deverd adotar praticas de sustentabilidade e de natureza
ambiental no fornecimento. Destaca-se, as recomendacdes contidas no Capitulo III, DOS BENS
E SERVICOS, com énfase no art. 5° da Instrugdo Normativa n° 01/2010 STI/MPOG, bem como, o Decreto
n°® 7.746/2012 que estabelece critérios, praticas e diretrizes para a promog¢ao do desenvolvimento nacional
sustentavel, o Decreto n® 9.373/2018, que dispde sobre a alienagdo, a cessdo, a transferéncia, a destinagao
e a disposicao final ambientalmente adequadas de bens mdveis no ambito da administragdo publica federal
direta, autarquica e fundacional; e a Lei n® 12.305/2010, que institui a politica de residuos solidos, no que
couber.

4.6.5. No que couber, visando a atender ao disposto na legislacdo aplicavel — em destaque
as Instrucdes Normativas 05/2017/SEGES e 01/2019/SGD — a CONTRATADA devera priorizar, para a



execugdo dos servicos, a utilizagdo de bens que sejam no todo ou em partes compostos por materiais
reciclaveis, atoxicos e biodegradaveis.

4.6.6. A empresa contratada devera comprovar que os equipamentos € seus componentes seguem
a diretiva ROHS e possuem quantidades seguras de, pelo menos, as seguintes substancias: cadmio (Cd),
mercurio (Hg), cromo hexavalente (Cr(VI)), bifenilos polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDESs) e chumbo (Pb).

4.6.6.1. Quando aplicavel, devem ser constituidos, no todo ou em parte, por material atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2.
4.6.7. Deverd ser aplicada a pratica de logistica reversa de eventuais equipamentos eletronicos

remanescentes adquiridos, em atendimento a Politica Nacional de Residuos Solidos;

4.6.8. Quando aplicavel, devem ser observados os requisitos ambientais para obtencdo de
certificagdo do INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos
seus similares;

4.6.9. Deverao ser utilizados materiais que atentem a sustentabilidade ambiental em sua
composicao, nos parametros da IN 02/2010-SLTI/MPOG e normas ABNT;
4.6.10. Os bens adquiridos devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem

individual adequada, com menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protecao durante o transporte € o armazenamento.

4.6.11. A empresa deverd ser responsavel pela destinagdo ambiental de eventuais residuos, de
embalagens, involucros e demais materiais de consumo inserviveis reciclaveis através da aplicagdo da
logistica reversa de eventuais equipamentos eletronicos remanescentes adquiridos, em atendimento a
Politica Nacional de Residuos Solidos;

4.6.12. A Administragdo podera exigir do fornecedor, a qualquer tempo — no prazo de até 01 (um)
ano da data da ultima execucdo dos servigos, a apresentacdo de documentos comprobatdrios dos
procedimentos de orientagdo ambiental de seus funcionarios, reciclagem (reaproveitamento) e/ou
destruicao dos produtos recolhidos, e demais mecanismos socioambientais aqui previstos;

4.6.13. Os técnicos da contratada devem prestar o servico com cordialidade, utilizando crachas de
identificagdo para o facil reconhecimento pela contratante;

4.6.14. Fornecer a contratada aos seus empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao dos servicos de instalacao da Solugdo.

4.7. Requisitos de Arquitetura Tecnologica

4.7.1. Os materiais deverdao ser novos e iguais entre si em estrutura fisica, formato, capacidade,

caracteristicas construtivas, caracteristicas técnicas, drivers, marca ¢ modelo.

4.7.2. Serdo recusados os materiais que possuam componentes ou acessorios com sinais claros de
oxidagdo, danos fisicos, sujeira, riscos ou outro sinal de desgaste, mesmo sendo o componente ou
acessorio considerado novo pela Contratada.

4.7.3. A Contratante recusara o material caso seja comprovada a utilizacdo de componentes
recondicionados ou ndo originais ou ainda que ndo atenda aos requisitos técnicos definidos neste
documento.

4.8. Requisitos de Projeto e de Implementacio

4.8.1. Todos os itens foram especificados em conformidade com a infraestrutura elétrica e de
redes de computadores ja instalada no datacenter da DITEC/PF.

4.8.2. Os Orgios Participantes sdo os responsaveis pela adequagdo das suas respectivas
infraestruturas.

4.8.3. Uma vez que os equipamentos serdo entregues e instalados em ambiente de datacenter da

Diretoria Técnico-Cientifica, as atividades de entrega e instalacdo deverdo ser previamente agendadas com
o Fiscal Técnico, com pelos menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia.

4.8.4. E necessario, ainda, no local de instalagdo disponibilizar as informac¢des de nome e



documento de identificagdo do pessoal que executard o servigo.
4.9. Requisitos de Implantagao

4.9.1. Os materiais deverdo ser entregues com todos os drivers de controle necessarios ao perfeito
funcionamento do equipamento.

4.9.2. Os materiais deverdo ser entregues com o conjunto completo de cabos e acessdrios, visando
o seu perfeito funcionamento.

4.9.3. Os materiais deverdo ser entregues com manual técnico do usuario, bem como qualquer
outra documentagao necessaria & compreensao integral do fornecimento e dados necessarios para o projeto
de implanta¢do dos equipamentos.

4.94. O transporte do material at¢ o local de entrega sera de inteira responsabilidade da
Contratada (inclusive os procedimentos de seguro, embalagem e transporte até o local especificado).

4.9.5. Para a instalagdo dos equipamentos no ambiente de datacenter da DITEC/PF, a contratada
devera:

4.9.5.1. Desembalar o equipamento e verificar possiveis avarias ao chassi, notificando a contratante
imediatamente caso verifique qualquer dano.

4.9.5.2. Instalar os trilhos no rack e os equipamento nos trilhos (trilhos fornecidos pela contratada e
rack a ser indicado pela Contratante);

4.9.5.3. Verificar o seletor de voltagem das fontes de alimentagao, caso seletor seja manual,

4.9.5.4. Realizar a conexao dos cabos de rede LAN e SAN e cabos de energia (cabos de rede e de

energia fornecidos pela Contratada), quando pertinente. Para o item 1 estdo incluidos o fornecimento e a
instalacdo de cabos de rede de qualidade entre as duas interfaces de rede com conexdo 10 Gigabit Ethernet
de cada servidor até o switch localizado no topo do mesmo rack do servidor. Estdo incluidos nesse item
também o fornecimento e instalagdo do cabeamento de rede (RJ45) entre a porta IPMI e um switch a ser
fornecido pela Contratante, o qual serd instalado no mesmo rack deste item;

4.9.5.5. Realizar a energizagdo do equipamento;

4.9.5.6. Realizar a configuracdo da interface de gerenciamento de acordo com as informacdes de
enderegamento IP indicados pela contratante;

4.9.5.7. Apoiar a configuracdo de controle de acesso via Active Directory da Policia Federal;
4.9.5.8. Realizar a atualizacao da BIOS e firmwares do equipamento;

4.9.5.9. Realizar a instalacdo e a configuragdo do sistema operacional com o reconhecimento e o
funcionamento de todos os componentes do equipamento computacional, incluindo as GPUs;

4.9.5.10. Realiar a conexao dos equipamentos computacionais aos nobreaks de energia, a critério da
Contratante.

4.10. Requisitos de Garantia e Manutencio

4.10.1. Os requisitos de garantia e manutencao ja estdo descritos no item 4.3 deste Termo de
Referéncia.

4.11. Requisitos de Experiéncia Profissional

4.11.1. A Contratada deve apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s)

juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando o fornecimento de produto considerado, pela
Contratante, compativel com o objeto licitado, devidamente datado(s) e assinado(s).

4.12. Requisitos de Formacao da Equipe

4.12.1. A Contratada serd responsavel pelo fornecimento, instalagdo e configuragdo dos
equipamentos.

4.12.2. A equipe técnica do SEPINF, formada por Peritos Criminais Federais da area de

Informatica, juntamente com o pessoal técnico do SEIN/DITEC, auxiliara a Contratada na integragdo dos
equipamentos adquiridos com a rede de computadores da DITEC/PF.



4.12.3. Os oOrgdos participantes que receberem equipamentos serdo os responsaveis pelos
procedimentos similares nas suas respectivas Unidades.

4.13. Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.13.1. A contratagdo trata de aquisi¢do de equipamento computacional de alto desempenho,
switches e estantes rack, e a metodologia de trabalho consiste em fornecimentos das quantidades
adquiridas em conformidade com os contratos. Para isso, a Diretoria Técnico-Cientifica
(DITEC/PF) emitird Ordens de Fornecimento de Bens, identificando a descri¢cdo do item e as quantidades
do produto a serem adquiridos.

4.13.2. Serdo designados servidores da Diretoria Técnico-Cientifica para acompanhamento e
fiscalizacdo da execu¢do contratual nos termos do Artigo 67 da Lei n® 8.666/93, que se dara com fiel
observancia aos termos deste instrumento.

4.13.3. Requisitos de Seguranca da Informacao e Privacidade

4.13.4. A contratacdo envolve o fornecimento, a instalacdo e configura¢do de computadores de alto
desempenho, switches de rede e estantes rack para datancenter.

4.13.5. Os equipamentos serdo conectados a estrutura de rede interna (intranet) da DITEC/PF,
seguindo suas normas de seguranca.

4.13.6. Os Orgdo Participantes sdo os responsaveis pelos procedimentos similares nas suas
respectivas Unidades.

4.13.7. Demais Requisitos Aplicaveis

4.13.7.1. Comprovacao da origem dos bens importados oferecidos e da quitagdo dos tributos de

importagdo a eles referentes, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de
rescisdo contratual e multa, em atendimento ao inciso III do art. 3° do Decreto 7.174/2010.

3. DA VISTORIA PARA LICITACAO

5.1. Nao ha previsao de vistoria para a licitagdao por se tratar de licitacdo para fornecimento de
equipamentos. As informagdes apresentadas neste Temo de Referéncia sdo suficientes para elaboragdo de
proposta de pregos.

6. DA SUBCONTRATACAO

6.1. E expressamente vedada a subcontratagdo total ou parcial, uma vez que o objeto a ser
contratado consegue ser atendido integralmente por diferentes empresas de mercado.

6.1.1. A utilizagdo de rede de assisténcia técnica credenciada do fabricante ndo configura
subcontratagao.

7. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO OU COOPERATIVA

7.1. Nao sera permitida a participacao de empresas que estiverem reunidas em consorcio, assim

como nado sera permitida a participagdo de cooperativas, qualquer que seja sua forma de constitui¢do,
dadas as caracteristicas especificas dos bens que serdo fornecidos, que ndo pressupdem multiplicidade de
atividades empresariais distintas (heterogeneidade de atividades empresariais). O objeto a ser contratado
consegue ser atendido integralmente por diferentes empresas do mercado;

7.2. Essa decisdo ¢ resultado de um processo de avaliagdo da realidade do mercado em razdo do
objeto a ser licitado e ponderacao dos riscos inerentes a atuacao de uma pluralidade de sujeitos associados
para execucdo do objeto visando ao interesse publico;

7.3. A auséncia de consorcio ou cooperativas nao trara prejuizos a competitividade do certame,
visto que, em regra, a formagdo de consorcios ¢ admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes
de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condigdes de
suprir os requisitos de habilitacdo do edital. Nestes casos, a Administragdo, com vistas a aumentar o
numero de participantes, admite a formagao de consorcio;

7.4. Tendo em vista que € prerrogativa do Poder Publico, na condi¢do de contratante, a escolha
da participacao, ou nao, de empresas constituidas sob a forma de consoércio, com as devidas justificativas,
conforme se depreende da literalidade do texto da Lei n o 8.666/93, que em seu artigo 33, caput, que



atribui a Administragdo a prerrogativa de admissdo de consorcios em licitagcdes por ela promovidas, pelos
motivos ja expostos, conclui-se que a vedagdo de constitui¢do de empresas em consorcio, para 0 caso
concreto, ¢ o que melhor atende o interesse publico, por prestigiar os principios da competitividade,
economicidade e moralidade;

7.5. Ademais, essa vedacdo visa exatamente afastar a restricdo a competi¢cdo, na medida que a
reunido de empresas que, individualmente, poderiam prestar os servigos, reduziria o numero de licitantes e
poderia, eventualmente, proporcionar a formagdo de conluios/carteis para manipular os precos nas
licitagoes.

8. DA ALTERACAO SUBJETIVA

8.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorpora¢io da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na

licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja prejuizo a
execucao do objeto pactuado; e haja a anuéncia expressa da Administra¢do a continuidade do contrato.

D) DAS RESPONSABILIDADES

9.1. Deveres e Responsabilidades da CONTRATANTE

9.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para
acompanhar e fiscalizar a execucdo dos contratos;

9.1.2. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servigo ou de Fornecimento de
Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia;

9.1.3. Receber o objeto fornecido pela Contratada que esteja em conformidade com a proposta
aceita, conforme inspegdes realizadas;

9.1.4. Aplicar a contratada as sangdes administrativas regulamentares e contratuais cabiveis,
comunicando ao 6rgao gerenciador da Ata de Registro de Pregos, quando aplicavel;

9.1.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos
em contrato;

9.1.6. Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da
solucado de TIC;

9.1.7. Definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento da solugdo de TIC por parte

da contratada, com base em pesquisas de mercado, quando aplicavel;

9.1.8. Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e, posterior, recebimento
definitivo;

9.1.9. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido.

9.1.10. A Administragdo nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo fornecedor
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9.2. Deveres e Responsabilidades da CONTRATADA

9.2.1. Indicar formalmente e por escrito, no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis apds a
assinatura do contrato, junto a contratante, um preposto idoneo com poderes de decisdo para representar a
contratada, principalmente no tocante a eficiéncia e agilidade da execucdo do objeto deste Termo de
Referéncia, e que devera responder pela fiel execugdo do contrato;

9.2.2. Atender prontamente quaisquer orientacdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizagdo do
Contrato, inerentes a execugdo do objeto contratual;

9.2.3. Reparar quaisquer danos diretamente causados a contratante ou a terceiros por culpa ou
dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relagao contratual, ndo
excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo dos



servigos pela contratante;

9.2.4. Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizacdo do contrato pela contratante, cujo
representante terd poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que
motivadas as causas e justificativas desta decisdo;

9.2.5. Manter, durante toda a execu¢ao do contrato, as mesmas condi¢des da habilitagao;

9.2.6. Quando especificada, manter, durante a execugdo do contrato, equipe técnica composta por
profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solugdo de TIC;
9.2.7. Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da
solucao de TIC durante a execugao do contrato; e

9.2.8. Executar o objeto do certame em estreita observancia dos ditames estabelecido pela Lei n°
13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais — LGPD).

9.2.9. Nao veicular publicidade ou qualquer outra informagao acerca da prestacdo dos servigos do

contrato, sem prévia autoriza¢ao da contratante;

9.2.10. Nao fazer uso das informagdes prestadas pela contratante para fins diversos do estrito e
absoluto cumprimento do contrato em questao;

9.2.11. Cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execug¢ao do objeto;

9.2.12. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarao as indicagdes
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia;

9.2.13. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;
9.2.14. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia,
0 objeto com avarias ou defeitos;

9.2.15. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

9.2.16. Responsabilizar-se pelo comportamento de seu pessoal técnico no recinto da Contratante,

obrigando-se a substituir, quando for recomendado, o técnico que se comportar de maneira inconveniente;

9.2.17. Colaborar e efetivamente cooperar na solucdo de interfaces com os demais
fornecedores/fabricantes ou quaisquer outros terceiros contratados pela Contratante, com o fornecimento
de toda e qualquer informacdo técnica solicitada, dentro dos prazos necessarios estabelecidos pela
Contratante, durante todo o periodo de garantia;

9.2.18. Qualquer dano ou prejuizo causado a Contratante ou a terceiros, na execugao dos servigos,
serdo de exclusiva responsabilidade da Contratada e os reparos necessarios deverdo ser executados as suas
expensas;

9.2.19. Responsabilizar-se, sem qualquer espécie de solidariedade por parte da Contratante, pelas
obrigacdes de natureza fiscal, previdencidria, trabalhista e civil, em relacao ao pessoal que a mesma alocar
para prestacao dos servicos de manutencao dos equipamentos;

9.2.20. A Contratante ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da
Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

9.2.21. A Contratada nao poderd cobrar valores adicionais, tais como custos de deslocamento,
alimentacdo, transporte, alojamento, trabalho em sabados, domingos e feriados ou em horario noturno,
bem como qualquer outro valor adicional;

9.2.22. A Contratada ¢ responsavel integralmente pela seguranca de seus veiculos e equipamentos,
movimentagdo de pessoal ou material, assumindo a responsabilidade por qualquer acidente com seu
pessoal, e ou provocado por estes a terceiros, durante os trabalhos de manutengao;

9.2.23. A Contratada responsabilizar-se-a pelo pagamento dos salarios, transportes e refeicdes aos
seus empregados, bem como o recolhimento de todos os impostos, contribui¢do previdencidria ou social,



taxas e encargos de natureza trabalhista, fiscal e parafiscal, diretos ou indiretos, decorrentes da prestagao
dos servigos em garantia, que sejam de sua responsabilidade legal, ndo se estabelecendo qualquer vinculo
empregaticio entre a Contratante e a Contratada e os prepostos da mesma.

9.3. Deveres e Responsabilidades do ORGAO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO
DE PRECOS

9.3.1. As atribui¢des do Orgio Gerenciador da Ata de Registro de Pregos sio as seguintes:

93.1.1. Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de
Precos;

9.3.1.2. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociagdes de condigdes, produtos ou
precos registrados;

9.3.1.3. Definir mecanismos de comunicagdo com os Orgdos participantes e ndo participantes,
contendo:

1. as formas de comunicagao entre os envolvidos, a exemplo de oficio, telefone, e-
mail, ou sistema informatizado, quando disponivel; e

Evento Responsavel |Prazo Forma
Solicitagao de adesao por setor Dentro da vigéncia da N
integrante da Policia Federal SELOG/DITEC ARP Via Sistema SIASG

Solicitagdo de adesdo por 6rgio NAO

integrante da Policia Federal SELOG/DITECINdo permitido i

Aplicagao de penalidade em contrato 10 (dez) dias uteis apos a |E-mail para
decorrente da ARP SELOG/DITEC aplicacdo da penalidade  |selog.ditec@pf.gov.br

2. defini¢do dos eventos a serem reportados ao 6rgdo gerenciador, com a indicagdo de
prazo e responsavel.

9.3.14. Definir mecanismos de controle de fornecimento da solug¢do de TIC, observando, dentre
outros:

a) a defini¢ao da produtividade ou da capacidade minima de fornecimento da solugdo de
TIC;

b) as regras para gerenciamento da fila de fornecimento da solu¢ao de TIC aos 6rgaos
participantes, contendo prazos e formas de negociagao e redistribuicdo da demanda,
quando esta ultrapassar a produtividade definida ou a capacidade minima de fornecimento
e for requerida pela contratada; e

C) as regras para a substitui¢do da solugdo registrada na Ata de Registro de Precos,
garantida a realizacdo de Prova de Conceito, em fun¢do de fatores supervenientes que
tornem necessaria e imperativa a substituicao da solucdo tecnologica.

9.3.2. Para o caso da necessaria e imperativa substituicdo da solugdo, ou parte dela, registrada na
ARP, o fornecedor devera encaminhar a documentagao técnica da nova solucdo para o Fiscal Técnico e/ou
Gestor do Contrato, juntamente com ajustificativa da necessaria e imperativa substitui¢ao, que comprove
que a nova solugdo atende aos requisitos do Termo de Referéncia e ¢ compativel com as partes ja
instaladas.

9.3.3. A area técnica do 6rgao gerenciador terd até 30 (trinta) dias para avaliar a documentagao
encaminhada e podera solicitar amostra para verificar a manutencao da compatibilidade entre as partes da
solucao.

10. DO MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO
10.1. Atividades de Inicio do Contrato




10.2. As atividades de inicio de contrato compreendem o repasse a contratada dos conhecimentos
necessarios ao fornecimento de bens e a execucao dos servigos; disponibilizacdo de infraestrutura, quando
couber; entrega, por parte da contratada, de documentos exigidos no edital e/ou contrato e apresentagdo do
preposto; informacdes de contato para correspondéncia (responsaveis, telefones, enderecos e e-
mails); esclarecimentos relativos as regras de acesso ao ambiente de datacenter da Diretoria Técnico-
Cientifica, as questdes operacionais, administrativas e de gestdo do contrato, dentre outros especificos de
cada contratacgao.

10.3. Compreende-se também como atividade de inicio de contrato o encaminhamento formal de
Ordens de Servico ou de Fornecimento de Bens pelo Gestor do Contrato (Area Demandante) ao preposto
da contratada.

10.4. Rotinas de Execuc¢ao
10.4.1. Prazos, hordrios, locais e condi¢des de entrega:
10.4.1.1. Os equipamentos serdo demandados por Ordens de Fornecimento de Bens e os servigos

serdo demandados por Ordens de Servico e incluem fornecimento, instalagdo e configuragao dos itens
licitados, em atendimento a necessidades operacionais da Diretoria Técnico-Cientifica (DITEC/PF).

10.4.1.2. A entrega dos itens devera ser concluida pela Contratada dentro do prazo maximo de
150 (cento e cinquenta) dias corridos, a partir da data da entrega da OS ou OFB a Contratada,
realizada apos a assinatura do Termo de Contrato.

10.4.1.3. Os materiais deverdo ser entregues com todos os drivers de controle necessarios ao perfeito
funcionamento do equipamento.

10.4.2. Os materiais deverdao ser novos e iguais entre si em estrutura fisica, formato, capacidade,
caracteristicas construtivas, caracteristicas técnicas, drivers, marca ¢ modelo.

10.4.3. Deve ser emitido o termo de garantia pela Contratada, valido para toda rede de
assisténcia técnica dos fabricantes no Brasil.

10.4.4. Os materiais deverao ser entregues com o conjunto completo de cabos e acessodrios, visando
o seu perfeito funcionamento.

10.4.5. Os materiais deverdo ser entregues com manual técnico do usuario, bem como qualquer
outra documentagao necessaria a compreensao integral do fornecimento e dados necessarios para o projeto
de implantagdo dos equipamentos.

10.4.6. O transporte do material at¢ o local de entrega serd de inteira responsabilidade da
Contratada (inclusive os procedimentos de seguro, embalagem e transporte até o local especificado).

10.4.6.1. Os materiais serdo recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias tteis, pela
Comissao de Fiscalizacdo e Recebimento de Bens, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

10.4.6.2. Os materiais recebidos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de até 30 (trinta) dias uteis, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicagdo das penalidades.

10.4.6.3. Para a verificagdo técnica dos itens do edital, a Contratante fara uma analise fisica, logica
do material e além de testes funcionais. Nesta fase, caso a analise ndo comprove o solicitado em edital, a
Contratada sera convocada para comprovar o solicitado através de seu corpo técnico.

10.4.6.4. O recebimento definitivo se dard no prazo de 30 (trinta) dias tteis, contados do recebimento
provisoério, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante
termo circunstanciado.

10.4.6.5. Para o recebimento definitivo do material, a Contratante fara a verificagao técnica dos itens
do edital e uma analise detalhada da procedéncia dos materiais.

10.4.6.6. Os servigos poderao ser rejeitados quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e na Proposta, devendo ser substituidos no prazo de 30 (trinta) dias tteis, as
custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.



10.4.6.7. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢ao do contrato, ou, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposigdes legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

10.5. Os equipamentos deverdo ser entregues, instalados e configurados na Sede da
Diretoria Técnico-Cientifica, conforme apresentado na tabela abaixo, no periodo das 08 as 12 horas
e das 14 as 17 horas, de segunda a sexta-feira, em dias uteis, devendo ser agendada com
antecedéncia minima de 24 horas, por meio do Fiscal Técnico, sob o risco de nio ser autorizada. Os
orgaos participes indicarao respectivamente os locais de instalacio dos materiais contratados.

Unidade Localizacao da Prestacio de Servico

SEPINF/DPDCE/INC/DITEC/PF|Diretoria Técnico-Cientifica da Policia Federal

Servico de Pericias em Quadra 7, Lote 23 Spo, Estr. St. Policial Militar - Asa Sul, Brasilia - DF,
Informatica 70610-200
10.6. E necessario fazer agendamento para a entrega dos equipamentos, por meio do Gestor do

Contrato, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas.

10.7. Caso os profissionais necessitem entrar no ambiente de datacenter com equipamentos de
informatica (notebook, entre outros) para apoiar na instalacdo dos equipamentos, as informagdes dos
equipamentos deverdo ser repassadas para o CONTRATADA, juntamente com as informagdes do item
anterior, para agilizar a liberag@o da entrada no datacenter.

10.8. Os servicos de Garantia e de Suporte Técnico devem ser no regime de 24x7x365 (vinte
e quatro horas, sete dias por semana, todos os dias do ano, inclusive feriados), sempre por
profissionais com os conhecimentos necessarios sobre o servico e itens envolvidos.

10.9. A prestagdo de servigos de que trata este Termo de Referéncia ndo gera vinculo
empregaticio entre os empregados da Contratada e a Contratante, vedando-se qualquer relagio entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

10.10. Os equipamentos dos Orgdos participantes deverdo ser entregues em localidade indicada
pelos mesmos.

10.11. Quantidade minima de bens ou servicos para comparacio e controle

10.11.1. A quantificagdo ou estimativa prévia do volume de servicos demandados sdao aqueles
descritos no item 2.4 deste Termo de Referéncia.

10.12. Mecanismos formais de comunicacao

10.12.1. Preferencialmente, a troca de informagdes entre o contratante e a contratada se dard por

meio de Ordens de Servigos ou de Fornecimento de Bens.

10.12.2. Para os casos que ndo comportem na Ordem de Servico ou de Fornecimento de Bens, a
comunicagao oficial sera feita mediante oficio ou e-mail. O enderego fisico e o endereco de e-mail devera
ser informado por ambas as partes através de oficio, logo apods a assinatura do contrato, nas atividades de
inicio de contrato.

10.12.2.1. Para os casos de comunicagoes realizadas via oficio ou e-mail, é necessario confirmagao de
recebimento, no prazo maximo de 03 (trés) dias tteis, por quaisquer dos meios disponiveis para
comunicagdo entre CONTRATADA e CONTRATANTE, preferencialmente por e-mail;

10.12.3. Qualquer comunicagdo feita pessoalmente ou por meio de telefone devera posteriormente
ser formalizada por meio dos mecanismos apresentados acima, como condi¢do de validade para o que foi
acordado.

10.12.4. A abertura de chamado para garantia de funcionamento do equipamento sera feita de acordo
com as opgoes fornecidas pela contratada, em sua proposta comercial, dentre as requeridas neste Termo de



Referéncia.
10.13. Manutencao de Sigilo e Normas de Seguranca

10.13.1. A Contratada deverd manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes contidos
em quaisquer documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que
venha a ter conhecimento durante a execu¢do dos servigos, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar,
reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificagdo de sigilo conferida pelo
Contratante a tais documentos.

10.13.2. O Termo de Compromisso, contendo declaragdo de manutencdo de sigilo e respeito as
normas de seguranga vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal da Contratada, e Termo
de Ciéncia, a ser assinado por todos os empregados da Contratada diretamente envolvidos na contratagao,
encontram-se nos Anexos 2 e 3 deste Termo de Referéncia.

11. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
11.1. Atividades de Inicio do Contrato
11.1.1. Nao ha necessidade de Repasse de Conhecimento para a Contratada para inicio do contrato,

tendo em vista o tipo de bem a ser fornecido.

11.1.2. No caso do fornecimento ¢ instalagdo dos itens 1, 2 e 3, sera dado o devido acesso a
contratada, de acordo com a regras de acesso ao ambiente de instalacdo, para a instalacdo e/ou manutengao
dos equipamentos. O item 3 devera ser instalado previamente aos itens 1 e 2, tendo em vista se tratar de
suporte de infraestrutura aos itens 1 e 2.

11.1.3. A CONTRATANTE emitira Ordem de Fornecimento de Bens (OFB) com os quantitativos
de equipamentos a serem entregues e instalados.

11.2. Gestores e Fiscais do Contrato

11.2.1. Nos termos do art. 29 da IN n° 01/2019-ME, a fase de Gestdo do Contrato se iniciard com a
assinatura do contrato e com a nomeacao dos seguintes integrantes da Equipe de Fiscalizagao do Contrato:

I - Gestor do Contrato;
II - Fiscal Técnico do Contrato;

III - Fiscal Requisitante do Contrato.

11.2.2. As nomeacdes descritas neste item serdo realizadas pela autoridade competente da Area
Administrativa.
11.2.3. Os Fiscais Técnico e Requisitante do Contrato poderdo ser os mesmos servidores que

realizaram o planejamento da contratagao.

11.2.4. Os papéis de fiscais ndo poderdo ser acumulados pelo mesmo servidor, salvo quanto aos
papéis de Fiscal Requisitante e Técnico, em casos excepcionais, mediante justificativa fundamentada nos
autos, e aprovados pelo Comité de Governancga Digital do 6érgao ou entidade.

11.2.5. A indicagdo e a designagdo de dirigente da Area de TIC para os papéis de fiscais somente
podera ocorrer mediante justificativa fundamentada nos autos.

11.2.6. Os integrantes da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato devem ter ciéncia expressa da
indicacdo das suas respectivas atribui¢des antes de serem formalmente designados.

11.2.7. O encargo de gestor ou fiscal (ou membro da comissdao) ndo podera ser recusado pelo
servidor, que devera reportar ao superior hierarquico as deficiéncias ou limitagdes que possam impedir o
cumprimento do exercicio das atribuigdes.

11.2.8. A Administragdo devera providenciar os meios necessarios para que o servidor desempenhe
adequadamente as atribui¢oes de fiscais, conforme a natureza e a complexidade do objeto.

11.2.9. A Equipe de Planejamento da Contratagdo sera automaticamente destituida quando da
assinatura do contrato.

11.2.10. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil
reais) sera confiado a uma comissdao de, no minimo, 3 (tr€s) membros, designados pela autoridade



competente.

11.2.11. Serdo designados pela autoridade competente o gestor do contrato € uma comissdo para
acompanhar e fiscalizar a entrega provisoria e definitiva dos bens, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao e determinando o que for necessario a regularizagcao de falhas ou
defeitos observados.

11.2.12. A fiscalizacdo de que trata este item ndao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des
técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da
Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

11.2.13. Os fiscais designados anotarao em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente

envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

11.3. Ordem de Fornecimento de Bens

11.3.1. Apoés a assinatura do Contrato, a CONTRATANTE deverd emir a(s) Ordem(ns) de
Fornecimento de Bens de acordo com as demandas previstas.

11.3.2. A Ordem de Fornecimento de Bens indicard o item, a quantidade, os locais de entrega, os
prazos e o responsavel pelo recebimento e conferéncia dos equipamentos fornecidos.

11.3.3. Os produtos deverdo ser entregues nas localidades de cada participante da licitacdo,
formalmente indicadas pela CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento de Bens.

11.3.4. As despesas de custeio com deslocamento dos equipamentos e técnicos da proponente ao
local de entrega, bem como todas as despesas de transporte, didrias, seguro ou quaisquer outros custos
envolvidos ficam a cargo exclusivo da CONTRATADA.

11.4. Critérios de Aceitacao
11.4.1. Critérios Técnicos:
11.4.1.1. Os critérios técnicos sdo os descritos no Anexo 1 - Especificagdes Técnicas do Termo de

Referéncia e na proposta comercial;

11.4.1.2. Nao serd exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente
amostras, sendo que a verificagdo da compatibilidade do material com as especificagdes deste Termo de
Referéncia sera realizada no momento do recebimento dos produtos;

11.4.1.3. Os produtos deste Termo de Referéncia estdo sujeitos ao Controle de Qualidade realizado
pela Policia Federal, que ocorrera durante as fases de entrega, instalacdo e configuracdo dos equipamentos
e dos softwares, devendo atender a todos os requisitos técnicos previstos neste Termo de Referéncia;

11.4.1.4. Para a verificagdo técnica dos itens do edital, a Contratante fara uma analise fisica e logica
do material, conforme item 11.5 - PROCEDIMENTOS DE TESTE E INSPECAO. Nesta fase, caso a
analise ndo comprove o solicitado em edital, a Contratada sera convocada para comprovar o solicitado
através de seu corpo técnico.

11.4.1.5. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias tteis, pela Comissao de
Fiscalizagdo ¢ Recebimento de Bens, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta comercial.

11.4.1.6. ApoOs a andlise técnica, serd elaborado o Termo de Recebimento Definitivo/Termo
Circunstanciado de Recusa do Objeto, que devera ser encaminhado 8 CONTRATADA para comunicagao
do aceite ou recusa do objeto.

11.4.1.7. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, em seus anexos e na proposta comercial, devendo
ser substituidos no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades. Apds este prazo, caso permanecam os problemas, o material
sera considerado “ndo aceito”.

11.4.1.8. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias uteis, contados do



recebimento provisorio, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagao
mediante termo circunstanciado.

11.4.1.9. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo.

11.4.1.10. O recebimento definitivo dos produtos ocorrera, apenas, apos a Contratada realizar a
instalagdo e configuragdo dos referidos itens adquiridos em ambiente indicado pela Contratante.

11.4.1.11. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execuc¢ao do contrato.

11.4.1.12. A avaliagdo da qualidade do produto efetuada pela Policia Federal ndo exclui a
responsabilidade da empresa fornecedora ou do fabricante, pela qualidade do produto entregue dentro dos
limites estabelecidos em lei, ou especificados em cldusula propria constante do Contrato ou Termo de
garantia.

11.4.1.13. O acompanhamento e a fiscalizagdo do objeto deste Termo de Referéncia, bem como o
atesto da entrega dos materiais adquiridos, serdo exercidos por servidor do Orgio CONTRATANTE, em
conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n. ° 8.666/93 e com as normas e resolugdes internas do
Orgio.

11.4.1.14. O acompanhamento e a fiscalizagdo serdo realizados sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, devendo ser anotadas em registro proprio dos fiscais as falhas detectadas.

11.4.1.15. As irregularidades detectadas pela fiscalizagdo serdao imediatamente comunicadas ao
fornecedor, por escrito, para correcdo ou adequagao.

11.4.1.16. Os registros das irregularidades detectadas serdo utilizados pela fiscalizagdo, quando
necessario, para fins de fundamentagcdo da aplicagdo das sang¢des previstas no Termo de Referéncia e
demais providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA
perante o Orgio CONTRATANTE, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de
1993.

11.4.1.17. O Orgdo CONTRATANTE se reserva o direito de, sempre que julgar necessério, verificar,
por meio da fiscalizagdo, se as prescricdes das normas deste Termo de Referéncia estdo sendo cumpridas
pelo fornecedor.

11.4.1.18. Cabe ao fornecedor atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigéncias
da fiscalizagdo, inerentes ao objeto deste Termo de Referéncia, sem que disso decorra qualquer 6nus extra
para o Orgio CONTRATANTE, ndo implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalizagio
qualquer exclusao ou redugdo da responsabilidade do fornecedor, que ¢ total e irrestrita com relagdo objeto
da contratagdo, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema,
irregularidade ou desconformidade observada na execucao do objeto.

11.4.1.19. A atividade de fiscalizagdo ndo resultard, tampouco, e em nenhuma hipotese, em
corresponsabilidade do Orgdo CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

11.4.2. Prazo de Garantia:

11.4.2.1. Os prazos de garantia sao os descritos no Anexo 1 - Especificagdes Técnicas do Termo de
Referéncia e na proposta comercial.

11.4.3. Forma de Prestacdo da Garantia:

11.4.3.1. A forma de prestacdo da garantia ¢ aquela descrita descrita neste Termo de Referéncia e na
proposta comercial.

11.5. Procedimentos de Teste e Inspecao

11.5.1. Metodologia da avaliagdo da qualidade e da adequacao dos equipamentos de TIC:

11.5.2. O representante legal da contratada devera apresentar o Preposto;

11.5.3. A contratada devera entregar, devidamente assinados, o Termo de Compromisso de

Manuten¢ao de Sigilo (anexo I do TR) e o Termo de Ciéncia (anexo IV do TR); e



11.5.4. A contratante indicara representante da Administracao, de preferéncia do corpo técnico do
SEPINF/DPDCE/INC/DITEC/PF, para acompanhar e fiscalizar o recebimento dos bens.

11.5.5. Como metodologia da avaliacdo da qualidade e da adequagdo dos equipamentos de TIC
serdo realizados os seguintes procedimentos:

11.5.6. Critérios Técnicos:

11.5.6.1. Os equipamentos entregues serdo inspecionados, fisica e logicamente, para verificar o

atendimento a todos requisitos técnicos constantes do Anexo 1 e da proposta comercial.

1. Fisicamente, em loco, por meio de inspecao visual para verificagdo da quantidade de
interfaces, de fontes de alimentagdo e demais caracteristicas externas do equipamento;

2. Logicamente, por meio da interface de geréncia, para verificar caracteristica de
processamento, memoria, armazenamento, entre outras que ndo possam ser verificadas
com inspecao visual externa;

3. Os equipamentos serdo testados também por meio de energizacao, execugdo do sistema
operacional, conexdo em rede e verificagdo do funcionamento de seus componentes.

11.5.7. O objeto deste Termo de Referéncia sera dado como recebido de acordo com os artigos 69 e
73 a 76 da Lei 8.666/93, da seguinte forma:
11.5.7.1. Provisoriamente, no ato da entrega dos produtos, devendo neste momento ser realizada

conferéncia inicial por servidor responsavel, o qual emitira o Termo de Recebimento Provisorio. Nessa
etapa de recebimento serd verificada a conformidade do produto entregue com o descrito no documento
que o acompanha.

11.5.7.2. Definitivamente, apds a conclusdo da validagdo dos produtos diante das especificagdes
solicitadas, bem como a execucao do servigo de instalagao/ativacao no qual serd emitido pela fiscalizagao
do contrato o Termo de Recebimento Definitivo.

11.5.7.3. Em caso de nao conformidade, a fiscalizacao discriminara, mediante termo circunstanciado,
em 2 (duas) vias, as irregularidades encontradas e providenciard a imediata comunicacdo dos fatos a
CONTRATADA, sendo cientificada de que estd passivel das penalidades cabiveis, através do recebimento
do termo. Nessa hipotese, a solucdo em questdo serd rejeitada, devendo ser substituida ou ajustada no
prazo de até 15 (quinze) dias uteis, quando se realizardo novamente as verificagcdes para o Recebimento
Definitivo.

11.5.7.4. Ao fornecedor caberd sanar as irregularidades apontadas, submetendo o material
impugnado a nova verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo do saneamento necessario,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis. Os custos da substituicio do produto rejeitado
correrdo exclusivamente a expensas da CONTRATADA.

11.5.7.5. Caso a substitui¢do ndo ocorra no prazo estabelecido, ou o novo material também seja
rejeitado, estard a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeita a aplicagao das sangdes previstas neste
Termo de Referéncia.

11.5.7.6. O recebimento nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito desempenho
do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilizagao.

11.5.8. Prazo de Garantia: Serd verificado, junto ao fabricante ou fornecedor, por meio dos
numeros de série, se o prazo de garantia dos equipamentos esta de acordo com o especificado no Termo de
Referéncia e na proposta comercial.

11.5.8.1. Como o prazo de garantia ¢ contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, o fornecedor tem até¢ 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da emissao do Termo de
Recebimento Definitivo, para fazer quaisquer ajustes necessarios no prazo final junto ao fabricante se for o
caso, pois ¢ sabido que o equipamento sai de fabrica com garantia contado da data da expedicao.

11.5.9. Forma de prestacdo da Garantia: Sera verificado, se possivel, juntamente com o prazo de
garantia.
11.6. Niveis Minimos de Servico Exigidos

11.6.1. Prazo de entrega e instalacdo dos equipamentos: sera de, no maximo, 150 (cento e



cinquenta) dias uteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento de Bens (OFB), de acordo com
o item 4.4. REQUISITOS TEMPORALIS, deste Termo de Referéncia.

11.6.2. O prazo de garantia de funcionamento: serd de, no minimo, 60 (sessenta) meses, para os
itens 1, 2 e 3, contados da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme 4.3.
REQUISITOS DE MANUTENCAO e 4.10. REQUISITOS DE GARANTIA E MANUTENCAO, deste
Termo de Referéncia.

11.6.3. O prazo para colocar o equipamento em perfeito funcionamento: serd de até o proximo dia
util (NBD), a contar da data e hora de abertura do chamado, conforme 4.3. REQUISITOS DE
MANUTENCAO e 4.10. REQUISITOS DE GARANTIA E MANUTENCAO, deste Termo de
Referéncia.

11.6.4. No caso de descumprimento de nivel de servigos por trés vezes, durante um ano, sejam
relativas a um mesmo item descumprido ou itens distintos, serdo aplicadas as sangdes administrativas,
podendo ensejar adverténcia, multa e, em reincidéncia, rescisdo de contrato e demais penalidades cabiveis,
todas registradas no SICAF.

11.6.5. Deverao ser atendidos os prazos de assisténcia técnica definidos nos requisitos de garantia.

11.6.6. Todas as solicitagdes feitas pela Contratante deverdo ser registradas pela Contratada em
sistema informatizado para acompanhamento e controle da execugdo do objeto.

11.6.7. O prazo de solugao do chamado técnico serd contado a partir da comunicagao, por telefone,
e- mail ou registro em sistema para a abertura do chamado técnico na central de atendimento da
Contratada.

11.6.8. Em caso de identificagdo de novas versdes de softwares e firmwares, considerados estaveis
pelo fabricante e que representarem melhorias para o ambiente computacional da Policia Federal, tais
como corre¢cdes de vulnerabilidades ou implementagdo novas funcionalidades, a Contratada devera
comunicar a Contratante, informando os riscos e beneficios, para avaliagdo e possivel implementagao da
mudangca.

11.6.9. As intervencdes que exijam paralizagdo do ambiente, ou que coloquem em risco sua
disponibilidade, devem ser executados fora do horario de expediente da Contratante (antes das 6:00h ou
apos as 22:00h em dias tteis, ou em finais de semana e feriados).

11.6.10. Os e-mails de reportes de chamados deverdo conter no minimo as seguintes informagdes:

11.6.10.1. Data de abertura, descri¢ao do problema, produto afetado, atividades sendo desempenhadas,
severidade atual do atendimento e tempo estimado de resolucao e/ou solu¢ao de contorno.

11.6.11. Chamados fechados sem anuéncia da Policia Federal ou sem que os problemas tenham sido
de fato resolvidos deverdo ser reabertos e os prazos serdo contados a partir da abertura original dos
chamados, inclusive para efeito de aplicagdo das sang¢des previstas.

11.6.12. A Contratada mantera cadastro das pessoas indicadas pela Policia Federal, as quais poderao
efetuar abertura e autorizar o fechamento de chamados.

11.6.13. A Contratada devera entregar ao Contratante um manual contendo todas as instru¢des para
o registro de chamados. Este documento devera conter, no minimo, as seguintes informagdes:

11.6.13.1. Apresentacdo das formas de contato, sendo admitidas chat, telefone ou ambos;

11.6.13.2. Endereco web para acesso ao chat, e/ou telefone de contato;

11.6.13.3. Regime de atendimento, sendo aceito apenas 24x7;

11.6.13.4. Prazo para primeira resposta;

11.6.13.5. Informagdes sobre como acessar ao histoérico de solicitagdes;

11.6.13.6. Demais informagdes que se fagam importantes para o perfeito entendimento do Contratante.
11.6.14. Sempre que solicitada, a Contratada devera enviar ao Contratante um relatério contendo

todas as informagdes referentes aos chamados ja abertos até o momento. Este relatorio devera conter, no
minimo, as seguintes informagoes:



11.6.14.1. Quantidade de chamados abertos;
11.6.14.2. Quantidade de chamados atendidos dentro do prazo;

11.6.14.3. Prazo médio de atendimento dos chamados.
11.7. Recebimento e Aceitacio do Objeto
11.7.1. O prazo de entrega e instalacdo dos equipamentos ¢ de, no maximo, 150 (cento e cinquenta)

dias uteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento de Bens (OFB).

11.7.2. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, sera designado representante da
Administragdo, de preferéncia do corpo técnico do SEPINF/DPDCE/INC/DITEC/PF, para acompanhar e
fiscalizar o recebimento dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis. A indicacdo do
representante sera conforme item 11.1 - ATIVIDADES DE INICIO DE CONTRATO.

11.7.3. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil
reais) sera confiado a uma comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade
competente.

11.7.4. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des
técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.7.5. Apos a entrega dos equipamentos serd emitido o Termo de Recebimento Provisério em até
10 (dez) dias uteis, pela Comissao de Fiscalizagdao e Recebimento de Bens;

11.7.6. A avaliagdo dos bens entregues e justificativas sera realizada a partir da aplicacdo dos
procedimentos de teste e inspecdo do item 11.5 - PROCEDIMENTOS DE TESTE E INSPECAO, de
acordo com os critérios de aceitagio do item 11.4 - CRITERIOS DE ACEITACAO e dos niveis minimos
de servigo exigidos do item 11.6 - NIVEIS MINIMOS DE SERVICOS EXIGIDOS e sera executada em
até 30 (trinta) dias uteis;

11.7.7. Em caso de verificagdo de desconformidade sera dado encaminhamento das demandas de
correcdo a CONTRATADA, a cargo do Gestor do Contrato ou, por delegacao de competéncia, a cargo de
membro da Equipe de Fiscalizagdo e Recebimento de Bens;

11.7.8. Seré providenciado confec¢do e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a cargo da
Comissao de Fiscalizagdo e Recebimento de Bens, com base nas informagdes produzidas nos itens 11.3 e
11.4 sera realizada em até 30 (trinta) dias uteis, apos a data do Termo de Recebimento Provisorio;

11.7.9. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em
vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

11.8. Sancées Administrativas e Procedimentos para reten¢io ou glosa no pagamento

11.8.1. Procedimentos para a retencdo ou glosa no pagamento:

11.8.2. A contratada estard sujeita a retengdo do pagamento ou glosa no pagamento efetuado
correspondente a parcela inadimplida quando:

11.8.2.1. Entregar os bens em quantitativos inferiores aos demandados em cada ordem de
fornecimento de bens;

11.8.2.2. Deixar de substituir itens rejeitados na aceitagdo nos prazos estabelecidos;

11.8.2.3. Nao atender aos itens descritos nos Critérios de Aceitagdo, ndo produzir os resultados,

deixar de executar as atividades contratadas; ou ndo cumprir os prazos determinados para atendimento dos
chamados de suporte técnico;

11.8.2.4. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da Solugdo de



Tecnologia da Informacao, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

11.8.3. Regras para aplicacdo de multas e san¢des administrativas:
11.8.4. Nos termos do art. 49 do Decreto 10.024/19 c/c o art. 7° da Lei 10.520/02 ficard impedido

de licitar e de contratar com a Unido e sera descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes legais, garantido o direito a
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

11.8.4.1. Apresentar documentacao falsa;

11.8.4.2. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratacgao;

11.8.4.3. Causar o atraso na execugao do objeto;

11.8.4.4. Falhar na execucao do contrato;

11.8.4.5. Fraudar a execucao do contrato;

11.8.4.6. Comportar-se de modo inidoneo;

11.8.4.7. Declarar informagdes falsas;

11.8.4.8. Cometer fraude fiscal;

11.8.4.9. Nao mantiver a proposta.

11.8.5. Nos termos do art. 86 da Lei 8.666/93, o atraso injustificado na execu¢do do contrato
sujeitara a CONTRATADA a multa de mora, prevista nos demais itens, garantida a prévia defesa.

11.8.6. Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a
Administragao pode, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

11.8.7. Adverténcia por escrito:

11.8.7.1. Quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des contratuais consideradas faltas

leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

11.8.7.2. Atraso injustificado, superior a 5 (cinco) dias, na entrega e instalagdo dos equipamentos,
limitada a incidéncia de 15 (quinze) dias de atraso. No caso de atraso superior a este periodo sera aplicada
a multa moratodria prevista no item 11.8.8.1., por todo o periodo de atraso.

11.8.8. Multa:

11.8.8.1. Moratoria de 0,2 % (zero virgula dois por cento) sobre a parcela inadimplida, por dia de
atraso, para todo o periodo de atraso, no caso de atraso injustificado na entrega e instalacdo dos
equipamentos, limitada a incidéncia de30 (trinta) dias. O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizard a
Administragdao a promover o cancelamento do Contrato;

11.8.8.2. O valor maximo da multa serd equivalente a 30 (trinta) dias corridos de atraso. A partir
deste momento, além da multa, aplica-se a Suspensiao de licitar e impedimento de contratar do item
11.8.10., podendo, a critério daadministracdo, configurar inexecucdo total da obrigacdo assumida,
culminando na rescisao do contrato.

11.8.8.3. Compensatoria de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecucao
parcial da obrigagao assumida;

11.8.8.4. Compensatoria de 2% (dois porcento) sobre o valor do contrato, sem prejuizo das demais
sancOes cabiveis, em caso de inexecucdo parcial do contrato, tais como: descumprimento do prazo de
ajuste do periodo de garantia junto ao fabricante;

11.8.8.5. Compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do item inadimplido, em caso de
inexecugao total da obrigacdo assumida;

11.8.8.6. Compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratagdo, nos casos de
rescisdo contratual por culpa da CONTRATADA;

11.8.8.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.



11.8.9. Suspensio de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até 2 (dois)
anos;

11.8.10. Sanc¢ao de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da Unido, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

11.8.11. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou apenalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

11.8.12. As sancdes previstas nos subitens 11.8.7, 11.8.8, 11.8.9, 11.8.10 e 11.8.11 poderdao ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

11.8.13. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

11.8.13.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

11.8.13.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

11.8.13.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos

ilicitos praticados.

11.8.14. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, esubsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

11.8.15. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

11.8.16. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

11.8.17. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta da
CONTRATADA, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art.
419 do Cédigo Civil.

11.8.18. A autoridade competente, na aplicacdo das sang¢des, levard em consideracao a gravidade da
conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o
principio da proporcionalidade.

11.8.19. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao
publica nacional ou estrangeira, coOpiasdo processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminarou Processo Administrativo
de Responsabilizagdo - PAR.

11.8.20. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013, seguirdo seu rito normal naunidade administrativa.

11.8.21. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoajuridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

11.8.22. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.
11.8.23. Critérios para aplicacdo de sanc¢des e multas:




Id

Ocorréncia

Sancao

INao indicar o preposto ou representante

Adverténcia.

I hablhtadg com poder de decisdo no prazo Em caso de reincidéncia, 2% sobre o valor total do
estabelecido.
Contrato.
Quando convocado dentro do prazo de validade |A Contratada ficard impedida de licitar e contratar
da sua proposta, ndo celebrar o Contrato, deixar |com a Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios
de entregar ou apresentar documentacao falsa e, sera descredenciada no SICAF, ou nos sistemas de
> exigida para o certame, ensejar o retardamento dajcadastramento de fornecedores a que se refere o
execugao de seu objeto, ndo manter a proposta, [inciso XIV do art. 4° da Lei n° 10.520/2002, pelo
falhar ou fraudar na execu¢ao do Contrato, prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das demais
comportar-se de modo inidoneo ou cometer cominacgdes legais, e multa de 5% do valor da
fraude fiscal. contratagao.
3 Ter praticado atos ilicitos visando frustrar os A Contratada sera declarada inidonea para licitar e
objetivos da licitacao. contratar com a Administragao.
Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratarjSuspensao temporaria de 6 (seis) meses para licitar e
4 |com a Administracdo em virtude de atos ilicitos |contratar com a Administragdo, sem prejuizo da
praticados. Rescisdo Contratual.
Adverténcia, conforme estabelecido no item 11.12.7 e
aplicavel somente em caso de inexecugdo parcial;
N : . Multa moratoria e/ou compensatoria de até 10% (dez
s INao executar total ou parcialmente os servigos orcento) do valor do contrato: e/ou
previstos no objeto da contratagao. P ’
Suspensado tempordaria de participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administragdo, por
até 2 anos.
S . . Multa de 2% sobre o valor total do Contrato.
uspender ou interromper, salvo motivo de forca
maior ou caso fortuito, os servigos solicitados, A . ~
6 . . SO Em caso de reincidéncia, configura-se inexecug¢ao
por até de 30 dias, sem comunicac¢do formal ao .
total do Contrato por parte da empresa, ensejando a
gestor do Contrato. o~ i
rescisdo contratual unilateral.
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a |Contratada ser4 declarada inidonea para licitar e
7 |[malor ou caso fort.ulto, OS SEIVICOs sohc;tados, contratar com a Administra¢do, sem prejuizo da
por mais de 30 (trinta) dias, sem comunicagdo  [Rescisio Contratual.
formal ao gestor do contrato.
Multa de 1% sobre o valor total do Contrato por dia
‘ ‘ ‘ util de atraso em prestar as informagdes por escrito,
INao prestar os esclarecimentos imediatamente, |y, por outro meio quando autorizado pela
'refer'ente a execpgéo dos servigos, salvo qgando Contratante, até o limite de 5 dias uteis.
8 |implicarem em indagacdes de carater técnico,




hipotese em que serdo respondidos no prazo
maximo de 48 horas uteis. Apods o limite de 5 dias uteis, aplicar-se-4 multa de
5% do valor total do Contrato.

A Contratada sera declarada inidonea para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, sem prejuizo
as penalidades decorrentes da inexecucdo total ou
parcial do contrato, o que podera acarretar a rescisao
do Contrato, sem prejuizo das demais penalidades
previstas na Lei n® 8.666, de 1993.

Provocar intencionalmente a indisponibilidade da
prestagao dos servigos quanto aos componentes

O |de software (sistemas, portais, funcionalidades,
banco de dados, programas, relatorios, consultas,
etc).

A Contratada sera declarada inidonea para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, sem prejuizo
as penalidades decorrentes da inexecucdo total ou
parcial do contrato, o que podera acarretar a rescisdo
do Contrato, sem prejuizo das demais penalidades
previstas na Lei n® 8.666, de 1993.

Permitir intencionalmente o funcionamento dos
sistemas de modo adverso ao especificado na

10 |fase de levantamento de requisitos e as cldusulas
contratuais, provocando prejuizo aos usudrios
dos servigos.

A Contratada sera declarada inidonea para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica, sem prejuizo
as penalidades decorrentes da inexecucdo total ou
parcial do contrato, o que podera acarretar a rescisdo
do Contrato, sem prejuizo das demais penalidades
previstas na Lei n® 8.666, de 1993.

Comprometer intencionalmente a integridade,
11 [disponibilidade ou confiabilidade e autenticidade
das bases de dados dos sistemas.

A Contratada sera declarada inidonea para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica, sem prejuizo
as penalidades decorrentes da inexecugao total ou
parcial do contrato, o que podera acarretar a rescisao
do Contrato, sem prejuizo das demais penalidades
previstas na Lei n°® 8.666, de 1993.

Comprometer intencionalmente o sigilo das
12 linformagdes armazenadas nos sistemas da
contratante.

Adverténcia.
INao cumprir qualquer outra obrigagdo contratual
13 ndo citada nesta tabela, desde que nao caracterize [Em caso de reincidéncia ou configurado prejuizo aos
prejuizo a administragao. resultados pretendidos com a contratacdo, aplica-se
multa de 1% do valor total do Contrato.

11.9. Garantia de Execucao Contratual

11.10. . O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias apos a assinatura do Termo de Contrato ou
aceite do instrumento equivalente, prestard garantia no valor correspondente a 2% (dois por cento) do
valor do Contrato, que serd liberada de acordo com as condigdes previstas neste Termo de
Referéncia/Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n® 8.666, de 1993, desde que cumpridas as
obrigagdes contratuais.

11.10.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 1%
(um por cento).

11.10.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os
incisos I e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.




11.11. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

11.11.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

11.11.1.1. A garantia em apre¢o, quando em dinheiro, devera ser efetuada na Caixa Econdmica
Federal, em conta especifica a ser informado pelo Gestor do Contrato, com corre¢do monetaria, em favor
da Diretoria Técnico-Cientifica;

11.11.1.2. seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador
de Servigo”; ou

11.11.1.3. Fianca bancaria, observado o modelo do Anexo 8 deste Termo de Referéncia.

11.11.2. A ndo prestacdo de garantia equivale a recusa injustificada para a contratagdo,

caracterizando descumprimento total da obrigagdo assumida, ficando a adjudicataria sujeita as
penalidades legalmente estabelecidas.

11.11.3. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser readequada ou renovada nas mesmas condigdes.

11.11.4. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

11.11.5. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.
11.11.6. A garantia prestada pela Contratada serd liberada ou restituida apds a execugao do contrato
e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. (artigo 56, §4° da Lei n° 8666/93).

11.12. Procedimentos para o Pagamento

11.12.1. Os procedimentos de Recebimento e Aceitagdo do Objeto e Faturamento estdo descritos no

11.7 - RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO. Os procedimentos de retengdo e glosa estdo
descritos no 11.8 - SANCOES ADMINISTRATIVAS E PROCEDIMENTOS PARA RETENCAO OU
GLOSA NO PAGAMENTO.

11.12.2. Todos os pagamentos referentes aos itens deste Termo de Referéncia serdo feitos em
parcela unica ap6s a emissao dos respectivos Termos de Recebimentos Definitivos, conforme disciplinado
no 11.7 - RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO.

11.12.3. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

11.12.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata
o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

11.12.4. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o Orgio
Contratante atestar a execucao do objeto do contrato (recebimento definitivo).

11.12.5. A Nota fiscal ou fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art.
29 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.12.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de
2018.

11.12.6. O setor competente para proceder o pagamento devera verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

11.12.6.1. o prazo de validade;



11.12.6.2. a data da emissao;

11.12.6.3. os dados do contrato e do 6rgio contratante;

11.12.6.4. o periodo de prestacao dos servicos;

11.12.6.5. o valor a pagar; e

11.12.6.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

11.12.7. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao,
ou, ainda, circunstancia que impec¢a a liquidagcdo da despesa, como, por exemplo, obrigagdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagao da regularizacao da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

11.12.8. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.
11.12.9. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

11.12.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

11.12.11. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em licitagdao, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢ao Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

11.12.12. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.12.13. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

11.12.14. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

11.12.15. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

11.12.16. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

11.12.17. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a reten¢do tributdria quanto aos impostos e contribui¢des
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de
comprovacado, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

11.12.18. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 2 empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgao contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente.

11.12.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida
pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a
aplicagdo da seguinte formula:

11.12.19.1. EM=1x N x VP, sendo:
11.12.19.2. EM = Encargos moratorios;



11.12.19.3. N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
11.12.19.4. VP = Valor da parcela a ser paga.
11.12.19.5. 1= Indice de compensag¢ao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) [=0,00016438

[=(TX)|[=
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
12. DA ESTIMATIVA DE PRECOS DA CONTRATACAO
12.1. Este preco foi obtido por meio de pesquisa de precos de acordo com a jurisprudéncia atual

do Tribunal de Contas da Unido (TCU), que aponta para a necessidade de realizacdo de pesquisa de
mercado de maneira mais ampla, fazendo uso das diversas fontes disponiveis para balizar o prego
estimado, uma vez que a utilizacdo de apenas uma fonte pode ndo refletir a realidade dos precgos praticados
pelo mercado. Assim, a pesquisa de mercado foi realizada seguindo as orientagcdes da IN n° 73/2020 -
SEGES/ME, Portaria n° 449 de 18 de maio de 2021 e do Acordao n°® 1445/2015 — TCU — Plenario.

12.2. O valor inicialmente previsto para a contratagdao para o 6érgao gerenciador esta estimado em
R$ 4.568.129,50 (quatro milhdes e quinhentos e sessenta e oito mil e cento e vinte e nove reais e
cinquenta centavos) e o valor total para a contratagdo, considerando 6rgdo gerenciador e O&rgaos
participantes esta estimado em R$ 18.639.246,25 (dezoito milhdes e seiscentos e trinta ¢ nove mil e
duzentos e quarenta e seis reais € vinte e cinco centavos).

12.3. Por fim, esclarece-se que o prosseguimento deste procedimento requer estrita observancia
ao estabelecido na Instrucao Normativa n° 1, de 4 de abril de 2019 (IN 01/2019 SGD/ME), visto tratar-se
de contratagdo de solugdo de tecnologia da informagdo e comunicagdo, conforme detalhamento abaixo:

Unidade de| Valor unitario Valor total

Item| Descricio do Bem ou Servi¢o | Quantidade medida méximo (R$) méximo (RS)

Equipamento computacional de alto
desempenho baseado em
processamento grafico para
decifragem de arquivos - G'flrantla: 23 Unidade RS 737.574.00
60 meses, com inicio a partir da
emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo / Instalagado e
Configuracao incluso

RS
16.964.202,00

Switch 24 Portas 10GbE + 4SFP+ -
Garantia: 60 meses, com inicio a

2 [partir da emissdo do Termo de 32 Unidade | R$42.394,00 |RS 1.356.608,00
Recebimento Definitivo / Instalagao
e Configuragdo incluso

Rack 42U para Datacenter -
Garantia: 60 meses, com inicio a
3 |partir da emissdao do Termo de 11 Unidade R$ 28.948,75 R$ 318.436,25
Recebimento Definitivo / Instalagao
e Configuracao incluso




ESTIMATIVA DO CUSTO TOTAL DA CONTRATACAO (ORGAO RS 4.568.129,50

GERENCIADOR)
- RS
ESTIMATIVA DO CUSTO TOTAL DA CONTRATACAO 18.639.246,25
13. DA OPCAO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP)
13.1. A Diretoria Técnico-Cientifica da Policia Federal, como importante unidade gestora da

Policia Federal, tem gastos volumosos com produtos e servicos de TIC — Tecnologia da Informacao e
Comunicagdo para fornecer solugdes de alta tecnologia as unidades de Criminalistica que a compde. Os
crescentes desafios no combate ao crime que sdo colocados as unidades criminalisticas para o governo
acabam por induzir e justificar esse aumento nas contratagdes de produtos e servicos, almejando sempre o
combate eficiente a criminalidade.

13.2. Parte significativa desses dispéndios pode ser reduzida com processos de contratacdes
centralizadas e eficientes, planejados previamente em conjunto com essas unidades descentralizadas. Além
de melhorar a qualidade técnica dos artefatos de contratacdo, como Termos de Referéncia, um
planejamento integrado de contratacdo reduz a duplicidade de esforcos entre as unidades gestoras e
otimiza o trabalho dos técnicos das areas de licitagdes e contratos, ensejando ainda economia processual.

13.3. O grande beneficio, entretanto, advém da utilizagdo do poder de compra do governo. Na
medida em que aproveita as oportunidades de economia de escala, a Administracdo Publica pode obter
melhores pregos junto ao mercado, reduzindo seus custos em beneficio do atendimento as demandas
sociais.

13.4. Esta ¢ uma inteligéncia trazida pelo Sistema de Registro de Precos - SRP, utilizado sempre
que conveniente a contratagdo de servigos para atendimento a Administracdo Publica, que trabalham de
forma integrada suas estimativas de consumo e os aspectos técnicos da contratacao.

13.5. O Sistema de Registro de Pregos ¢ um procedimento auxiliar permitido em lei que facilita a
atuagdo da Administracdo Publica em relagcdo a futuras prestagdes de servigos e aquisicao parcelada de
bens. Nao se trata de uma modalidade licitatoria, mas sim de um mecanismo para a formagao de um banco
de pregos de fornecedores, que ndo gera um compromisso efetivo de aquisi¢do. Por essa mesma razdo, a
indicacdo de dotagdo orcamentaria por ocasido do instrumento convocatorio é desnecessaria (ACORDAO
N° 1.279/2008-TCU-PLENARIO).

13.6. Nesse sentido, a presente aquisi¢do serd conforme o art. 3°, inciso II, do Decreto n® 7.892 de
23 de janeiro de 2013; ou seja, a ado¢do do SRP nesta licitagdo justifica-se pela conveniéncia da aquisi¢ao
de bens com previsdo de entregas parceladas.

13.7. Neste caso, a ado¢do do SRP se presta ao cadastro de propostas que definam a qualidade do
produto e o pre¢o unitario, ficando as quantidades a serem adquiridas e a ocasido em que ocorrerd a efetiva
aquisicao de acordo com a conveniéncia da Administracao.

13.8. O SRP permite ainda um processo simplificado, diminuindo custos administrativos,
fracionamentos de despesas e diminuicdo no niumero de dispensas por licitacdo, dentre outros beneficios
instrisecos de padronizacao e integracao, tais como:

13.8.1. Melhoria da qualidade técnica dos documentos preliminares ao certame, tais como:
especificagdes técnicas, alinhamento estratégico com o planejamento dos 6rgaos e condigdes juridicas para
a contratacao;

13.8.2. Reducdo do esfor¢o administrativo para a realizacdo de diversos processos licitatorios
sendo que a execucdo conjunta culmina em um unico certame;

13.8.3. Padronizagao do parque tecnoldgico na Administracao Publica;

13.8.4. Reduc¢ao de custos de manutencdo e melhor eficiéncia pelo uso racional dos recursos, uma

vez que estes foram definidos de forma a atender precisamente as necessidades do usuério;



13.8.5. Ganho de economia de escala, pois, ao prospectar grandes volumes licitados, a
Administragdo Publica amplia seu poder de compra junto aos fornecedores e consegue redugdes
consideraveis de precos, fato que certamente ndo ocorreria quando do fracionamento de certames.

13.9. Em resumo, a opgao pelo SRP neste processo busca: melhor eficiéncia administrativa, com
a possibilidade de as aquisi¢des serem realizadas de acordo com a necessidade da Instituicdo; melhor
gestdo de almoxarifado, evitando gastos de recursos com armazenamento e acimulo intempestivo e
desnecessario de material; aperfeicoamento dos mecanismos de planejamento; aquisi¢do rapida e flexivel
com recursos significativamente menores que os utilizados em um processo licitatorio tradicional e;
possibilidade de atendimento das demandas que originaram a licitagdo por um periodo de até 12 meses.

13.10. Portanto, a utiliza¢do do Sistema de Registro de Precos sera necessaria neste certame, uma
vez que atendera as demandas da Diretoria Técnico-Cientifica e demais orgdos participantes, podendo o
quantitativo sofrer alteragdes.

14. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
14.1. Nao se aplica, conforme entendimento ja apresentado no item 12.1.
14.2. De acordo o Decreto n® 7.892/2013, Art. 7° § 2°:

“Na licitagdo para registro de pregcos ndo ¢é necessario indicar a dota¢do
or¢amentdria, que somente serd exigida para a formaliza¢do do contrato ou outro
instrumento habil.”.

15. DA VIGENCIA DO CONTRATO

15.1. O prazo de vigéncia da contratacao ¢ de 12 (doze) meses (prazo de entrega, prazos de
recebimento provisorio e definitivo) contados da assinatura do Contrato, prorrogavel na forma do art. 57, §
1°, da Lei n° 8.666/93.

15.2. A vigéncia do contrato podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas
referentes a contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em
restos a pagar, conforme Orientagdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

15.3. O término da vigéncia do contrato ndo desobriga a contratada pelas obrigacdes assumidas
durante o prazo de garantia.

16. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

16.1. Sera exigida garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratagdo, complementar
a legal, conforme prazos minimos e demais regras constantes do Termo de Referéncia.

16.2. A vigéncia da garantia on-site de funcionamento dos equipamentos estd detalhada nos itens
do Anexo 1 - ESPECIFICACOES TECNICAS e passa a contar do recebimento definitivo do objeto;

16.3. NAO se confunde com a vigéncia contratual;

16.4. Durante o prazo de garantia de funcionamento, a contratada prestara servigos de assisténcia

técnica On-Site, por meio de manutengdo corretiva, com fornecimento de pegas e originais, com vistas a
manter os equipamentos em perfeitas condi¢cdes de uso, sem Onus adicionais para a Diretoria Técnico-
Cientifica;

16.5. Entende-se por manutencdo corretiva, a série de procedimentos destinados a recolocar os
equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, substituicdes de pecas, ajustes e
reparos necessarios, de acordo com seus manuais e normas técnicas especificas;

16.6. As pegas que apresentarem vicios no periodo de vigéncia da garantia devem ser substituidas
por outras novas, de primeiro uso e apresentar padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores
aos das pegas utilizadas na fabricacao do equipamento;

16.7. Deverd ser disponibilizado a Diretoria Técnico-Cientifica, o servico de atendimento a
clientes, visando abrir chamados e acionar a assisténcia técnica, funcionando em horario comercial,
através de telefone 0800 (discagem direta gratuita), podendo a empresa disponibilizar abertura de
chamados pela internet);

16.8. Os chamados deverdo ser resolvidos em até 03 (trés) dias uteis, contados do primeiro dia



util seguinte a abertura do chamado. Findo o prazo sem que a solugdo do problema seja solucionada,
devera a contratada disponibilizar equipamento de especificagdo igual ou superior a titulo de backup, nao
ultrapassando o prazo maximo de 30 (trinta) dias;

16.9. Devera ser fornecido (manuais, termos de garantia, etc.), em portugués, caso exista,
necessarios a instalagdo e a operacao dos equipamentos;
16.10. A CONTRATADA devera, quando da assinatura da Ata de Registro de Precos, assinar um

termo de responsabilidade pela garantia dos equipamentos, independente da garantia do fabricante;

16.11. Os servicos deverdao ocorrer de acordo com instrucdes a serem dadas pela Diretoria
Técnico-Cientifica ou por servidor designado para esse fim. A realizacdo dos servigos previstos serad
acompanhada por profissional designado pela Diretoria Técnico-Cientifica;

16.12. Os equipamentos deverdo ser entregues de acordo com as especificagdes do Anexo 1 deste
termo de referéncia, em perfeito estado de funcionamento, sem amassados, arranhdes ou outros problemas
l6gicos ou fisicos.

17. DO REAJUSTE DE PRECOS

17.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagdo das propostas.

17.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o Indice de Custos de
Tecnologia da Informagdo — ICTI/ IPEA exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V (I-1°/1° onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual correspondente a parcela dos insumos a ser reajustada;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada
para entrega da proposta da licitagao;

I = Indice relativo ao més do reajustamento;

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

17.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagarda 8 CONTRATADA a importancia calculada pela tltima varia¢ao conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.5. Nas aferi¢oes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

17.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacao entao
em vigor.

17.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

18. DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

18.1. Regime, Tipo e Modalidade de Licitacao

18.1.1. Devido a padronizagdo existente no mercado, os bens e servicos de tecnologia da

informagdo aqui pretendidos, atendem a protocolos, métodos e técnicas pré-estabelecidos e conhecidos,
bem como a padrdes de desempenho e qualidade que foram objetivamente definidos por meio de
especificagdes usuais no mercado estando, dessa forma, caracterizados como bens comuns.



18.1.2. Considerando que os bens e servigos pretendidos sdo classificados como bens e servigos
comuns na forma do paragrafo tnico do art. 1° da Lei n°® 10.520, de 2002, e conforme previsto no Inciso X
do art. 4° da Lei n® 10.520/02 e no paragrafo unico do art. 25 da IN 01/2019 SGD-ME, a contratagio sera
realizada mediante licitagdo na modalidade pregao.

18.1.3. De acordo com o Art. 4° do Decreto n® 5.450/2005, esta licitagdo deve ser realizada na
modalidade de Pregdo, preferencialmente na sua forma eletronica, com julgamento pelo critério pelo
menor preco.

18.1.4. As empresas fornecedoras dos materiais constantes deste Termo de Referéncia deverao
sujeitar-se as disposi¢des do Codigo de Protecdo do Consumidor, instituido pela Lei n® 8.078, de 11 de
setembro de 1990.

18.2. Sistema de Registro de Precos

18.2.1. A aquisi¢ao especificada neste Termo de Referéncia refere-se a uma estimava de consumo,
que serd conduzida mediante Pregdo Eletronico por Registro de Precos, com previsao de consumo para 12
meses, ajustando-se ainda aos recursos or¢amentdrios, minimizando futuros imprevistos e evitando
possiveis prejuizos para a Administragdo, com uma contratagdo atenta as reais necessidades e sem
desperdicios.

18.2.2. A justificativa para o uso do ~Sistema de Registro de Precos (SRP) na presente aquisi¢ao
encontra-se disposta no topico 13 - DA OPCAO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP).
18.2.3. Com isso, entende-se que a utilizacdo do SRP se encontra devidamente justificada. A

Administragao Publica est4 indicando o objeto que pretende adquirir e informando quantitativos estimados
e maximos pretendidos.

18.2.4. Justificativa para a Aplicacido do Direito de Preferéncia e Margens de Preferéncia

18.2.5. Serd observada a aplicabilidade do Direito de Preferéncia previsto no Decreto n°
7.174/2010 e Lei Complementar n°® 123/2006, desde que as EPPs e MEs atendam aos requisitos legais e
aos itens que serdo licitados. Na existéncia de decretos ou instrumentos congéneres vigentes que
contemple a aplicabilidade de Margem de Preferéncia, o mesmo serd observado também.

18.2.6. A auséncia de reserva de cota nos termos do art. 48, III da Lei Complementar n. 123, de
2006 justifica-se pela excegdo prevista no art. 10, inciso II do Decreto n° 8.538, de 2015, tendo em vista
que tal reserva poderia representar prejuizo a requisitos do presente projeto de aquisi¢do, dentre eles a
necessidade de manter a uniformidade dos equipamentos com vistas a permitir a otimizacdo de rotinas
dependentes do hardware, sem Onus operacionais decorrentes de variacdoes entre modelos; reducdo do
esfor¢co adminstrativo decorrente da gestdo de mais de um contrato para o mesmo item e da manutengdo
da uniformidade da garantia dos itens licitados através de um tnico fornecedor por item.

18.2.7. Para a aquisi¢do de bens comuns de informatica e automacgao, definidos no art. 16-A da Lei
n°® 8.248, de 1991, sera assegurado o direito de preferéncia previsto no seu artigo 3°, conforme
procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.

18.2.8. Nas contratacdes de bens e servicos de informatica e automacgao, nos termos da Lei n°
8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem
jus ao direito de preferéncia previsto no Decreto n°® 7.174, de 2010, terdo prioridade no exercicio desse
beneficio em relagdo as médias e as grandes empresas na mesma situacao.

18.2.9. Quando aplicada a margem de preferéncia a que se refere o Decreto n® 7.546, de 2 de
agosto de 2011, ndo se aplicard o desempate previsto no Decreto n® 7.174, de 2010.

18.2.10. O presente processo nao prevé as condigdes de participagdo de empresas reunidas em
consorcio, vez que a experiéncia pratica demonstra que as licitagdes que permitem essa participacdo sao
aquelas que envolvem servigos de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. Como o presente
processo foi elaborado com foco no dia a dia da Administragao, consignou-se a vedagdo acima, tendo em
vista que a aceitacdo de consorcios na disputa licitatoria situa-se no ambito do poder discricionario da
administracdo contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993.

18.3. Critérios de Qualificacdo Técnica para a Habilitacao

18.3.1. Elaboracao das Propostas:



18.3.1.1. A proposta devera conter as especificacdes do objeto de forma clara, indicando o modelo, o
fabricante, e descrevendo detalhadamente as caracteristicas técnicas e outros elementos que de forma
inequivoca identifiquem e constatem os equipamentos cotados, comprovando-os através de certificados
homologadas pela Anatel, manuais técnicos, folders, laudos e demais literaturas;

18.3.1.2. Nos valores ofertados ja deverdo estar inclusas todas e quaisquer despesas incidentes no
fornecimento do objeto, tais como servigos de frete, impostos, taxas, transporte, seguro com transporte e
assisténcia técnica, instalacdo, configuracdo e ativagao;

18.3.1.3. A proposta devera especificar o prazo de garantia dos equipamentos e software, e prestacao
de assisténcia técnica dentro dos prazos e das condi¢des estabelecidas neste termo de referéncia;

18.3.1.4. O licitante que ofertar produto importado devera apresentar juntamente com as notas fiscais
da fatura, Guia de Recolhimento do Imposto de Importagdo sobre os produtos a serem fornecidos, mesmo
que seja em nome do seu fornecedor, evitando assim a entrega de produtos com entrada ilegal no pais, sob
pena de ter a Ata cancelada, sem prejuizo das san¢des administrativas cabiveis;

18.3.1.5. A Licitante deve garantir, por meio de declaracdao prépria, que todos os componentes dos
produtos sdo novos e de primeiro uso (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que os produtos se
encontram em linha de fabricagao;

18.3.1.6. A Licitante que ndo apresentar, junto a proposta, as declaragdes e atestados solicitados neste
Termo de Referéncia, sera desclassificada do certame;

18.3.1.7. Quando a Licitante ndo for o fabricante dos equipamentos, a Licitante devera possuir
Certificagao e ou Declaracdo de que esta apta a comercializar, instalar, configurar e prestar suporte e
garantia dos equipamentos;

18.3.1.8. Na proposta deverao ser apresentadas quaisquer outras informagdes afins, que a proponente
julgar necessarias ou convenientes;

18.3.1.9. A Licitante devera cotar cada item separadamente.

18.3.2. Atestado de Capacidade e Habilitacdo Técnica da Licitante:

18.3.2.1. De acordo com a IN n° 01, de 4 de abril de 2019, em seu art. 19. O Modelo de Gestao do

Contrato, definido a partir do Modelo de Execugdo do Contrato, devera contemplar as condigdes para
gestao e fiscalizacdo do contrato de fornecimento da solu¢do de TIC, observando:

IT - procedimentos de teste e inspeg¢ao, para fins de elaboracao dos Termos de
Recebimento Provisorio e Definivo, conforme disposto no art. 73 da Lei n°® 8.666, de
1993, abrangendo:

b) disponibilidade de recursos humanos necessarios as atividades de gestao e fiscalizacao
do contrato, inclusive quanto a qualificacdo técnica e disponibilidade de tempo para
aplicacdo das listas de verificagdo e roteiros de testes;

18.3.2.2. Para a defini¢do dos critérios técnicos para sele¢do do fornecedor, serdo observados:
I — a utilizagdo de critérios correntes no mercado;

IT — a necessidade de jusficativa técnica nos casos em que ndo seja permitido o somatério
de atestados para comprovar os quantativos minimos relativos ao mesmo quesito de
capacidade técnica;

IIT — a vedagdo da indicagdo de entidade cerficadora, exceto nos casos previamente
dispostos em normas da Administragcao Publica;

IV — a vedacao de exigéncia, para fins de qualificacdo técnica na fase de habilitacdo, de
atestado, declaragao, carta de solidariedade, comprovagao de parceria ou credenciamento
emidos por fabricantes;

V —a vedacao de pontuacao com base em atestados relativos a duragdo de trabalhos



realizados pelo licitante, para licitagdes do tipo técnica e preco; e

VI — a justificava dos critérios de pontuagdo em termos do beneficio que trazem para a
contratante, para licitacdes do tipo técnica e prego.

18.3.2.3. As exigéncias habilitatorias ndo podem ultrapassar os limites da razoabilidade, além de nao
ser permitido o estabelecimento de clausulas desnecessarias e restritivas ao carater competitivo.

18.3.2.4. Devem restringir-se apenas ao necessario para o cumprimento do objeto licitado. A
documentacado exigida e permida quanto a qualificagdo técnica estd elencada no art. 30 da Lei n° 8.666, de
1993, e art. 23 da IN SGD/ME n° 01/2019.

18.3.2.5. Dadas as garantias legais aos que demonstrem interesse em participar do certame licitatorio,
informamos que serdo exigidas as documentacdes, qualificagdes e demais obrigagdes pernentes das
empresas parcipantes, no momento adequado. O direito a parcipagdo do procedimento sera garantido para
todos os interessados, desde que atendam as exigéncias legais. A documentacdo relativa a qualificacdo
técnica estd abrangida na lei e a mesma sera exigida, para comprovacao de aptidao para o fornecimento de
bens em caracteristicas, quantidades e prazos detalhados neste Termo de Referéncia.

18.3.2.6. Conforme Lei 8.666/93, art. 30. A documentagao relativa a qualificagdo técnica limitar-se-a
a:

I - registro ou inscri¢do na entidade profissional competente;

II - comprovagao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, e indicacdo das instalagdes
e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagao do
objeto da licitacdo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica
que se responsabilizara pelos trabalhos;

IIT - comprovacao, fornecida pelo 6rgao licitante, de que recebeu os documentos, e,
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

§ 1o A comprovacao de aptidao referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das
licitagdes pertinentes a obras e servigos, sera feita por atestados fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, limitadas as exigéncias a: (Redacdo dada pela Lei n° 8.883, de
1994)

I - capacitagdo técnico-profissional: comprovagao do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,
limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitagdo, vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos;
(Incluido pela Lei n°® 8.883, de 1994)

§ 20 As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, mencionadas no
paragrafo anterior, serdo definidas no instrumento convocatdrio. (Redac¢ao dada pela Lei
n°® 8.883, de 1994)

§ 30 Sera sempre admitida a comprovacao de aptidao através de certiddes ou atestados de
obras ou servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior.

§ 40 Nas licitagdes para fornecimento de bens, a comprovacgao de aptidao, quando for o
caso, serd feita através de atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
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privado.

§ 50 E vedada a exigéncia de comprovagao de atividade ou de aptidao com limitagdes de
tempo ou de época ou ainda em locais especificos, ou quaisquer outras ndo previstas nesta
Lei, que inibam a participacao na licitagdo.

§ 60 As exigéncias minimas relativas a instalagdes de canteiros, maquinas, equipamentos
e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da
licitagdo, serdo atendidas mediante a apresentacdo de relagdo explicita e da declaragao
formal da sua disponibilidade, sob as penas cabiveis, vedada as exigéncias de propriedade
e de localizagdo prévia.

§ 80 No caso de obras, servigos e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica,
poderd a Administragdo exigir dos licitantes a metodologia de execugdo, cuja avaliagdo,
para efeito de sua aceitacdo ou ndo, antecederd sempre a analise dos precos e sera efetuada
exclusivamente por critérios objetivos.

§ 90 Entende-se por licitacao de alta complexidade técnica aquela que envolva alta
especializa¢ao, como fator de extrema relevancia para garantir a execucao do objeto a ser
contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestagao de servigos publicos
essenciais.

§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacao da capacitagao
técnico-operacional de que trata o inciso I do § 1° deste artigo deverdo participar da obra
ou servigo objeto da licitacao, admitindo-se a substitui¢do por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela administragdo. (Incluido pela Lei n°
8.883, de 1994)

DOS ANEXOS

Sdo partes integrantes deste Termo de Referéncia os seguintes anexos:

ANEXO 1 - Especificacdes Técnicas;

ANEXO 2 - Termo de Responsabilidade e Manutengao de Sigilo;

ANEXO 3 - Termo de Ciéncia de Manutencao de Sigilo;

ANEXO 4 - Ordem de Servigo ou Fornecimento de Bens;

ANEXO 5 - Termo de Recebimento Provisoério;

ANEXO 6 - Termo de Recebimento Definitivo;

ANEXO 7 - Checklist de Recebimento;

ANEXO 8 - Modelo de Carta de Fianga Bancaria para Garantia de Execugao Contratual;

ANEXO 9 - Termo de Responsabilidade de Garantia.

DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

A Equipe de Planejamento da Contratagdo foi instituida pelo Documento "Institui¢ao da

Equipe de Planej. da Contratagao" 31772750 de 04/10/2023.

20.2.

Conforme o §6° do art. 12 da IN SGD/ME n° 01, de 2019, o Termo de Referéncia ou

Projeto Basico segue assinado pela Equipe de Planejamento da Contratacdo e pela autoridade maxima da
Area de TIC e aprovado pela autoridade competente.

INTEGRANTE REQUISITANTE |[INTEGRANTE TECNICO

INTEGRANTE
ADMINISTRATIVO




Ronei Maia Salvatori Elcio Ricardo de Carvalho Camila Ramos Cabral

Chefe do Perito Criminal Federal Agente Administrativa
SEPINF/DPDCE/INC/DITEC/PF Matricula/SIAPE: 9250 / Matricula/SIAPE: 12188 /
Matricula/SIAPE: 15281 / 1557832 1512040 1477963
Brasilia, na data da assinatura. Brasilia, na data da assinatura. |Brasilia, na data de assinatura

DESPACHO:

1. Concordo com as justificativas e declaragdes exaradas neste Termo, tendo-o como motivado e em
conformidade com a legislagdo em vigor.

2. Aprovo este Termo de Referéncia tendo em vista o mesmo atender ao Disposto na Legislacao da
modalidade de licitagdo Pregdo eletronico.

3. Autorizo a abertura de licitagdo do tipo Pregdo Eletronico - tipo menor preco, para formagao de Registro
de Preco.

DIRETOR TECNICO-CIENTIFICO

(ORDENADOR DE DESPESAS)

Roberto Reis Monteiro Neto
Diretor Técnico-Cientifico

Brasilia, na data da assinatura.
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Documento assinado eletronicamente por ELCIO RICARDO DE CARVALHO, Perito(a) Criminal
Federal, em 23/10/2023, as 10:31, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°,
do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015 .
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Documento assinado eletronicamente por ROBERTO REIS MONTEIRO NETO, Diretor(a), em
23/10/2023, as 12:40, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto
n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por CAMILA RAMOS CABRAL, Agente Administrativo(a),
em 23/10/2023, as 10:57, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do
Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015 .
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Documento assinado eletronicamente por RONEI MAIA SALVATORI, Chefe de Servigo, em
23/10/2023, as 11:10, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto
n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

4= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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