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Processo n° 08285.006502/2023-10

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL NO ESPIRITO SANTO
PREGAO N° 12/2023
(Processo Administrativo n® 08285.006502/2023-10)

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada na prestacio de servicos continuados de
manutengdo preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de pecas, componentes e
acessOrios novos, originais, genuinos, de qualidade ou desempenho iguais ou superiores as utilizadas
na fabricacdo mediante declaracdo de responsabilidade da empresa, e/ou recomendados pelo
fabricante dos elevadores, para atender as necessidades da Superintendéncia Regional de Policia
Federal no Espirito Santo - SR/PF/ES, conforme condic¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas

neste instrumento € seus anexos:
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de manutengao

(mensal) e
corretiva de 3 (trés)
elevadores, conforme
descricdo sumaria, a ser
executada por técnico(s)
capacitado(s)
pertencente(s) ao quadro
de pessoal da empresa
contratada, com
fornecimento de pecas,
componentes € acessorios
novos, originais, genuinos,
de qualidade ou
desempenho  iguais ou
superiores as utilizadas na
fabricacao mediante
declaracao de
responsabilidade da
empresa, e/ou
recomendados pelo
fabricante dos elevadores,
para elevadores elétricos
da marca OTIS, instalados
no prédio da
Superintendéncia Regional
de Policia Federal no
Espirito Santo — SR/PF/ES,
localizada a Avenida Vale
do Rio Doce, n° 1, Sao
Torquato — Vila Velha —
ES.

Servigos
preventiva

3557

12

R$
2.358,34

RS
28.300,08

1.2.

1.3.
1.4.

O objeto da licitacdo tem a natureza de servico comum de manutengao de elevadores,
nos termos da Lei n® 10.6520/2002 e Decreto n° 10.024/2019.

Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados na tabela acima.

A descri¢ao sumaria dos elevadores ¢ a seguinte:

1.4.1.

Marca OTIS, comercial/social, sendo 01, modelo Y-ML1-0810-8C-MD e 02

modelo Y-ML1-0810-8C-D, perfazendo o total de 03 (trés) elevadores, 05 (cinco) paradas
(T,1,2,3,4), percurso 14,55 m, velocidade 1,00m/s, localizagdo maquina de tracdo com
engrenagem extremo superior do passadico, capacidade para 08 (oito) passageiros
aproximadamente ou 630 Kg, iluminacdo com lampadas fluorescentes na cabine, 110 volts,
motriz 220 volts, frequéncia 60 hertz, dispositivo especial para servico de bombeiros,
ultrapassagem automadtica com carro lotado, operagdo com forga de emergéncia, prote¢ao
contra chamadas falsas na cabina, indicador com duas polegadas com numeragdo composta por
16 segmentos, com as seguintes medidas: frente 1930mm, lado 1900mm, altura 3700mm e
pogo 1100mm, altura interna 2300mm, acabamento painéis e marcos de portas preparados em
chapa de ago inox escovado e dispositivo que monitora a entrada da cabina por meio de raios



infravermelhos.
1.5. A presente contratacdo adotara como regime de execugdo empreitada por preco global.

1.6. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de
1993.

1.7. Em caso de divergéncia entre as descrigdes e especificagdes constantes no CATSER e
do presente Termo de Referéncia, prevalecem estas ultimas.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizados em tdpico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1 A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigo comum, de carater continuado e sem fornecimento de mao de obra
em regime de dedicagdo exclusiva, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade pregdo, em sua
forma eletronica.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507,
de 21 de setembro de 2018, nao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do
aludido decreto, cuja execugdo indireta ¢ vedada.

4.3. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada ¢ a Administragdo Contratante, vedando-se qualquer relagcdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagdo direta.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:
5.1.1. servigo continuado, sem fornecimento de mao de obra em regime de dedicagao
exclusiva;

5.1.2. duragdo inicial do contrato de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666,
de 1993;

5.1.4. inscricdo da empresa e do profissional indicado como responsavel técnico junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.

5.1.6. registro, no CREA, da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) dos

servicos de manutengdo de elevadores, em nome do responsavel técnico pertencente ao quadro
técnico permanente.

5.1.7.1. ocorrendo a substituicao do responsavel técnico, devera ser providenciada
novo registro de ART, junto ao CREA, conforme disciplina a Resolugao n°® 307/1986-
CONFEA.

5.1.9. no inicio e durante toda a execucao do contrato, devera ser mantido, no minimo,
um profissional graduado em engenharia mecanica, devidamente registrado no CREA, como
responsavel técnico e com experiéncia comprovada no acompanhamento de servigos de
manutengdo preventiva e corretiva de elevadores, compativeis com as especificagdes deste



5.2.

instrumento;

5.1.11. uso, durante toda execucdo do contrato, somente de pecas, componentes €
acessOrios novos, originais, genuinos, de qualidade ou desempenho iguais ou superiores as
utilizadas na fabricacdio mediante declaragdo de responsabilidade da empresa, e/ou
recomendados pelo fabricante dos elevadores, com garantia fornecida pelo fabricante.

5.1.13. atendimento das seguintes normas:

5.1.13.1. Lei 10.048/2000 e Lei 10.098/2000 regulamentadas pelo Decreto
5.296/2004;

5.1.13.2. Resolugdo CONFEA n° 425/1998 e Decisdo Normativa CONFEA n°
36/91;

5.1.13.3. Normas Técnicas da ABNT, em especial:
a) ABNT NBR 16083:2012;

b) ABNT NBR 16042:2012 - Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de
seguranga para construcao e instalagao de elevadores sem casa de maquinas

c) ABNT NBR 15597:2010 - Requisitos de seguranga para a constru¢do e instalagdo de
elevadores — Elevadores existentes - Requisitos para melhoria da seguranga dos
elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e cargas

d) ABNT NBR 12892:2009 - Elevadores unifamiliares ou de uso restrito a pessoa com
mobilidade reduzida — Requisitos de seguranca para construcao e instalacao

e) ABNT NBR NM 313:2007 - Elevadores de passageiros - Requisitos de seguranca
para construcdo e instalacdo - Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas,
incluindo pessoas com deficiéncia.

f) ABNT NBR 5410:2004 - Instalacdes elétricas de baixa tensdo;

g) ABNT NBR NM 267:2002 - Elevadores hidraulicos de passageiros - Requisitos de
seguranca para construcdo e instalacao

h) ABNT NBR NM 196-DEZ: 1999 - Elevadores de passageiros € monta-cargas - Guias
para carros e contrapesos - Perfil T

1) ABNT NBR NM 207:1999 - Elevadores elétricos de passageiros - Requisitos de
seguranga para construcdo e instalagdo

j) ABNT NBR 14364:1999 - Elevadores e escadas rolantes - Inspetores de elevadores e
escadas rolantes - Qualificagao

k) ABNT NBR 10982:1990 - Elevadores elétricos - Dispositivos de operagdo e
sinaliza¢do - Padronizagao

1) ABNT NBR 5665:1983. Versao Corrigida: 1987 - Célculos do trafego nos elevadores;
etc.

5.1.13.4. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial:
a) NR-6: Equipamentos de Protecdo Individual — EPI;

b) NR-10: Seguranca em Instalagdes e Servicos em Eletricidade;

c) NR-18: Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao;
d) NR-23: Protecdo Contra Incéndios;

e) NR-35: Trabalho em altura;

5.1.13.5. Normas do INMETRO, orientagdes do fabricante ¢ demais normas
aplicaveis.

Nas transi¢des contratuais a empresa devera entregar softwares e programas das pecas

instaladas no equipamento para que a outra empresa, caso vencedora, possa prosseguir com as
manutencoes.



54. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno
conhecimento das condigdes necessarias para a prestacao do servico como requisito para celebragao
do contrato.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificacdoes do objeto e/ou
obrigacdes da Contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

6.2. Adocao por parte da Contratada, quando couber, dos critérios e praticas de
sustentabilidade previstos na Lei n.°12.187/2009 (Politica Nacional sobre Mudanca do Clima), Lei n.°
12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Soélidos), Decreto n° 10.936/2010 (Regulamenta a Lei n°
12.305, de 2 de agosto de 2010), IN/MARE n° 6/1995, Decreto n°® 7.746/2012 (Regulamenta o art. 3°
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993) e na Instru¢ao Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010, visando
a promoc¢ao do desenvolvimento nacional sustentdvel (art. 3° da Lei n® 8.666/93) e de um meio
ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF/1988), e demais normas pertinentes.

6.4. Adogdo de boas praticas de otimizagdo de recursos, reducdo de desperdicios, menor
polui¢ao, tais como:

a) racionalizagdo do uso de substancias potencialmente toxico-poluentes;
b) substituicao de substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

c) dar destinagdo adequada as pecas eventualmente substituidas a fim de preservar o
meio ambiente;

d) providenciar o recolhimento dos materiais inserviveis e dos recipientes de tintas,
vernizes, 0leos e solventes origindrios dos servigos executados, para posterior repasse as
empresas industrializadoras, responsaveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos
mesmos, ou destinagdo final ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos
utilizados para o recolhimento adequado dos materiais;

e) nas tarefas de limpeza, utilizar apenas produtos biodegradaveis registrados no
Ministério da Saude, sendo proibida a utilizagdo de substancias classificadas como
carcinogénicas, teratogénicas e mutagénicas, ou que venham causar danos ou corrosdes
nas instalacoes do elevador.

f) emprego de materiais que melhor atendam a relagdo custo/beneficio, considerando os
impactos ambientais, positivos e negativos associados ao produto; e

g) treinamento/capacitagdo periddico dos empregados sobre boas praticas de reducao de
desperdicios e da poluigao.

VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracio de sua proposta, o
licitante podera realizar vistoria nas instalagdes dos locais de execu¢do dos servicos, acompanhado
por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 17 horas.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

7.2.2. A vistoria, caso o licitante desejar realizar, devera ser marcada 24h horas antes
da visita. O contato para agendamento na Superintendéncia Regional da Policia Federal em
Vila Velha ¢ o servidor EPF FERNANDO JOSE MOSCON IMPERIAL no terminal (27)
3041-8033/8032.



7.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informagdes relativas
ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

7.4. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os dnus dos servi¢os decorrentes.

7.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

MODELO DE EXECUCAO DO PROJETO
8.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

8.1.1. Os servicos de manutengdo preventiva e corretivas serdo realizados nos
elevadores instalados no edificio sede da Superintendéncia Regional de Policia Federal no
Espirito Santo, localizada na Avenida Vale do Rio Doce, n° 01 — Bairro Sao Torquato - Vila
Velha — ES — CEP 29.114-105;

8.1.2. Os servigos devem ser prestados com zelo pela integridade fisica das instalagdes,
mediante eliminacdo de focos de corrosdo, instalacdo de acessorios, apoios e realizacdo de
servicos de purga, pintura e revestimentos protetores etc.;

8.1.3. Os servicos de manutengdo preventiva e corretiva das instalagdes e componentes
dos elevadores serdo executados sem que haja interrupcdo no funcionamento normal dos
elevadores, salvo aquelas previamente programadas e necessarias, de forma a interferir
minimamente na rotina de servi¢o da Contratante.

8.1.4. Antes do inicio da prestacdo dos servigos, a CONTRATADA devera apresentar
a a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) dos servigos de manutengao de elevadores,
em nome do responsavel técnico pertencente ao quadro técnico permanente, registrada no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.

8.1.6. Ocorrendo a substituicdo do responsavel técnico, devera ser providenciada,
imediatamente novo registro de ART, junto ao CREA, conforme disciplina a Resolugdo n°
307/1986-CONFEA.

8.1.6.2. O Responsavel Técnico sera profissional graduado em Engenharia
Mecanica, com experiéncia comprovada no acompanhamento de servigos de manutencao
preventiva e corretiva compativeis com os destas especificagdes.

8.1.7. Antes do inicio da prestagdo dos servicos, a CONTRATADA devera
encaminhar a lista dos seus funcionérios que terdo acesso as dependéncias da Policia Federal,
contendo nome completo, filiagdo, data de nascimento, endereco de residéncia, nimero da
carteira de identidade e do CPF/MF.

8.1.8. Os servicos deverdo ser executados por profissionais devidamente habilitados,
uniformizados e equipados com os Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI exigidos pela
legislagdo e adequados as suas atividades.

8.1.9. Em até 15 (quinze) dias, contados da data de inicio da prestagdo dos servigos,
devera ser apresentado Relatorio detalhado sobre o estado atual de conservagao dos elevadores,
apos efetuar inspegdo/vistoria técnica, indicando pegas ou componentes a serem substituidos,
possiveis falhas cometidas em manutengdes pretéritas etc., como também apresentar sugestoes
para otimizagao do uso dos elevadores, de forma a reduzir o consumo de energia ou o desgaste.

8.1.10. Tanto na manutengdo preventiva, quanto corretiva, para cada visita realizada,
devera ser elaborado um Boletim de Visita, no qual serdo indicados os servigos realizados e a
relagdo de pecas eventualmente substituidas, além de outros registros pertinentes. Esse boletim
devera ser visado pela FISCALIZACAO, na oportunidade da visita, e ird fazer parte do
Relatorio Mensal de Atividades que acompanha o correspondente faturamento mensal dos



8.2.

Servigos.

8.1.11. Todos os servigos concluidos deverdo ser testados pela Contratada, sob sua
responsabilidade técnica e financeira, na presenca da FISCALIZACAO, ficando a aceitacdo
final condicionada a comprovagdo da efetiva realizacdo das rotinas relativas a manutencgao
preventiva programada, assim como, na hipotese de manuteng@o corretiva, ao restabelecimento

do uso das instalagoes do elevador.

8.1.12. Além de um numero de telefone fixo para os contatos necessarios e rotineiros, a
Contratada devera disponibilizar, sem O6nus adicional para a Contratante, um ou mais nimeros
de telefone celular para atender as chamadas durante as 24 horas do dia, em todos os 7 (sete)
dias da semana, a fim de que a Contratante possa reportar a necessidade de execucdo de
servigos emergenciais de manutenc¢do corretiva. Um desses nimeros de telefone celular devera
ser obrigatoriamente o do Responsavel Técnico, a quem serdo dirigidos primariamente os
chamados feitos pela Contratante.

8.1.13. O escopo dos servigos engloba igualmente a realizacdo de testes de seguranca,
em conformidade com a legislacdo vigente, a eventual prestacdo de consultoria técnica relativa
a instalacdo de acessorios e equipamentos para o uso suplementar do espaco interno das
cabinas ou para o aperfeicoamento das condi¢gdes de conforto ou seguranca dos usudrios.

8.1.14. Antes do inicio da execugdo dos servigos, sera realizada uma reunido inicial que
contara obrigatoriamente com a presenca do preposto.

MANUTENCAO PREVENTIVA DOS ELEVADORES:

8.2.1. Os servicos de manutencdo preventiva, que buscam prevenir a ocorréncia de
quebras do elevador e defeitos em seu funcionamento, mantendo-o em perfeito estado de uso,
de acordo com os correspondentes projetos, manuais e normas técnicas do fabricante,
consistem na execug¢ao, pela Contratada, de procedimentos rotineiros estabelecidos no Plano de
Manuten¢ao, mediante 1 (uma) obrigatoria visita mensal.

8.2.2. Na primeira semana de cada més devera a Contratada realizar
inspe¢do/manutencdo mensal de carater preventivo, independentemente de solicitacdo da
Contratante, encaminhando posteriormente relatério de diagnostico mensal dos servigos
executados, pecas ou componentes substituidos e quaisquer outras informacgdes pertinentes
sobre a manutengao e estado de conservagao dos elevadores.

8.2.3. Os servicos de manutengdo serdo realizados convencionalmente no horario
compreendido entre 08h00min e 18h00min, de segunda a sexta-feira. Em carater excepcional
poderd a Contratante solicitar, sem que acarrete qualquer 6nus, acréscimo ou custo adicional ou
proporcional, a execugdo dos servigos em dias e horarios ndo convencionais.

8.2.4. A Contratada devera executar a primeira manutengao preventiva no prazo de até
5 (cinco) dias uteis apds a emissdo da ordem de servico.

8.2.5. A Contratada devera executar os servicos de manuten¢ao em consonancia com
as rotinas especificadas no Manual do Fabricante dos elevadores, realizando testes de
seguranca nos elevadores quando da visita regular mensal de manutengdo preventiva.

8.2.6. Segue abaixo a especificagdo das rotinas perioddicas relativas a manutengdo
preventiva que deverao ser realizadas pela Contratada:

8.2.7. Rotina Mensal:
8.2.7.1. Motores e caixas redutoras
a) Remover residuos de carvao e poeira das escovas e porta-escovas.
b) Movimentar as escovas de carvao no interior dos seus porta-escovas.
¢) Remover poeira acumulada e 6leo vazado.
d) Verificar o nivel do 6leo, completando-o se necessario.

e) Ajustar a altura dos porta-escovas em relacdo a superficie de contato do elevador.



f) Ajustar a superficie de contato dos coletores que apresentarem faiscamento na
comutagdo e/ou trepidagdes excessivas.

g) Manter limpos e desimpedidos os espagos fisicos das casas de maquinas instaladas no
subsolo e cobertura do edificio, informando a fiscalizagdo a existéncia de irregularidades,
quando houver.

8.2.7.2. Freios
a) Remover da superficie de contato do tambor todo o residuo de 6leo e graxa.

b) Ajustar a folga excessiva entre as sapatas e discos da superficie de contato dos
tambores de freio.

8.2.7.3. Quadro de comando

a) Remover a poeira e aplicar fina camada de 6leo com querosene na estrutura externa
dos quadros.

b) Verificar, ajustar e substituir, se necessario, os temporizadores, fusiveis, relés,
contatoras, chaves com mau contato, relés de cola, relés de carga dos geradores e
circuitos de protecao.

c) Efetuar teste dos “hardwares” de controle através de “software” de controle.
8.2.7.4. Nos andares

a) Remover todo o material depositado sobre as barras chatas de ferro (apoio das
carretilhas) e aplicar fina camada de 6leo com querosene na estrutura externa dos
quadros.

b) Proceder a limpeza, em toda a extensdo, das soleiras, das roldanas e dos trincos,
procedendo-se a lubrificagao dos eixos.

c) Ajustar qualquer folga excessiva nos roletes excéntricos das suspensdes das folhas da
porta e dos contatos dos trincos e ganchos.

d) Verificar o funcionamento dos botdes de chamada e indicadores de dire¢ao, mantendo
o nivel de visibilidade original e substituindo-os quando necessario.

8.2.7.5. Cabines
a) Remover o lixo acumulado em toda a extensao das soleiras.

b) Remover toda a poeira das faces externas das portas, aplicando, em seguida, fina
camada de 6leo com querosene.

c) Remover todo o material depositado nas suspensdes, aplicando, em seguida, fina
camada de 6leo, retirando todo o excesso.

d) Proceder a limpeza geral das barras articuladas e aplicagdo de oOleo fino nas
articulacdes.

e) Remover a poeira das grades de ventilacao.

f) Remover o lixo e a poeira da tampa do teto e aplicacdo de fina camada de 6leo com
querosene, retirando o excesso.

g) Remover a poeira dos ventiladores e exaustores e lubrificagdo das buchas.
h) Liberar o dispositivo de desengate para aplicacao de fina camada de 6leo.
8.2.7.6. Contrapesos

a) Remover a poeira da suspensdo, aplicando, em seguida, fina camada de 6leo com
querosene nos materiais ferrosos.

b) Verificar e ajustar o desgaste e a folga excessiva entre as corredigas deslizantes.
8.2.7.7. Pogo/Para-choque

a) Proceder a limpeza geral.



8.3.

8.2.8.

8.3.1.
preventiva, fica também estabelecido que a Contratada tenha obrigagdo de executar, se

b) Verificar o nivel do 6leo, completando-o, se necessario.
c¢) Verificar o aperto das porcas das bragadeiras de apoio.
d) Verificar a fiacdo do pogo

8.2.7.8. Cabos de ago

a) Ajustar as tensdes dos cabos de tragdo e compensagao.
8.2.7.9. Polias de Compensacgdo e Tensoras

a) Ajustar a distancia da polia de compensag@o ao piso do contato elétrico e o prumo e a
distancia da polia tensora ao piso.

8.2.7.10. Fita Seletora

a) Ajustar a distancia da polia de compensacao ao piso do contato elétrico € o prumo e a
distancia da polia tensora ao piso.

b) Ajustar a folga entre os contatos fixos e os cones (meias-luas).
8.2.7.11. Outras verificacoes

a) Verificar as corredicas das guias ou as roldanas dos cursores, assegurando uma
operac¢ao silenciosa e mantendo as guias adequadamente lubrificadas.

b) Verificar os cabos de aco e todos os dispositivos de seguranca e reguladores,
eliminando os eventuais defeitos mecanicos.

c¢) Verificar a tensao dos cabos condutores, mantendo o equilibrio entre fases.

d) Verificar os acrilicos dos tetos das cabines dos elevadores, bem como o piso.

e) Verificar as sapatas das portas dos elevadores, substituindo-as quando danificadas.

f) Verificar as portas dos elevadores, alinhando-as quando necessario.

g) Verificar todas as pegas e lampadas que compdem as botoeiras.

h) Verificar o sistema de ventilagdo eletromecanica existente na cabine de cada elevador.
1) Verificar os exaustores existentes nas casas de maquinas.

Rotina Semestral

a) Verificar e, se necessario, corrigir a velocidade dos motores de tracdo a CC a plena
carga, meia carga e vazio.

b) Lavar e aplicar novo lubrificante nas almas das guias da cabine e de contrapeso.
c¢) Acionar o sistema de seguranga, ajustando as velocidades de desarme.

d) Testar os amortecedores com a queda da cabine, com meia lotagdo.

e) Verificar os exaustores existentes nas casas de maquinas.

f) Verificar e ajustar o desgaste e a folga excessiva entre as corredicas deslizantes.

g) Verificar a partida, a parada e o nivelamento do carro, a abertura e o fechamento das
portas, o funcionamento das botoeiras, sinalizadores e luz de emergéncia, a graxa dos
conjuntos operadores das portas, o funcionamento dos aparelhos de comunicacdo, a
sapata de segurancga e a fotocélula.

h) Verificar o funcionamento dos botdes de chamada e indicadores de dire¢dao, mantendo
o nivel de visibilidade original e substituindo-os quando necessario.

MANUTENCAO CORRETIVA DO ELEVADOR:

Para cada servigo preventivo identificado na relagdo de servicos de manutencao

aprovado o fornecimento e disponivel os componentes e pecas necessarios, o correspondente
servico de manutengdo corretiva (substituicdo de partes e pecas, recomposi¢ao, reparo,



conserto, etc.).

8.3.2. Quando na manuteng¢do preventiva ou corretiva, for constatada a necessidade de
substituicdo de pecas a Contratada deverd substitui-las, mantendo-se os elevadores em
funcionamento continuo e ininterrupto por meio de agdes que se fizerem necessarias.

8.3.3. A manutengdo corretiva sera feita quantas vezes for necessaria, destinada a
colocar o elevador, em plenas condi¢des de funcionamento quando este apresentar rendimento
aquém do previsto ou dano que impeca de funcionar, ndo detectados na manutencio

preventiva.
8.3.4. Os servigos de manutengdo corretiva objetivam eliminar os defeitos gerados em
virtude de quebras, panes, desgastes prematuros ou natural, de pegas e/ou componentes dos
elevadores.
8.3.5. A manutenc¢do corretiva inclui os defeitos originados por término de vida util

dos componentes, por defeitos em pecas ou sistemas, abrangendo todos os itens do mesmo.

8.3.6. Durante a realizagdo do servigo e consequente paralisacdo do funcionamento do
elevador, os técnicos da Contratada, sempre uniformizados e portando cracha de identificacao,
devem afixar nas portas de acesso ao elevador, em todos os pavimentos do prédio, cartazes
informativos com dizeres indicando que o “ELEVADOR ESTA EM MANUTENCAO.

8.3.7. Os servicos de manutengao corretiva, programados regularmente, eventuais ou
emergenciais, demandados pela Contratante tantas vezes que se comprovar serem
indispensaveis, tratam da execucdo dos trabalhos necessarios e suficientes para a imediata
correcao de defeitos e anormalidades das instalagdes e componentes do elevador, a fim de que
seja retomada sua utilizagdo o mais rapido possivel, de forma segura, eficiente e economica,
devendo ser preferencialmente realizados de segunda a sexta-feira, no hordrio das 8:00 as
18:00 horas.

8.3.8. No caso de servicos de manutencgdo corretiva para a solugdo de anormalidades
eventuais, a Contratada devera, apds a comunicagdo da Contratante, iniciar os procedimentos
corretivos no prazo maximo de até 2 (duas) horas, nos demais casos, obrigando-se a colocar os
elevadores em perfeito estado de funcionamento no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,
contados a partir da solicitagdo do servico. O prazo de 24 (vinte e quatro) horas podera ser
prorrogado nos casos de comprovada falta de peca, componente e acessorio.

8.3.9. O prazo de 2 (duas) horas serd contado dentro do horario de funcionamento
normal do DPF, ou seja, em dias uteis entre 7:00 horas e 21:00 horas, interrompendo-se a
contagem as 21:00h de um dia e reiniciando-se as 7:00h do dia 1til seguinte.

8.3.10. No caso de mais de um elevador encontrarem-se parados, o prazo maximo de
atendimento sera reduzido para 1 (uma) hora, contada a partir do encaminhamento da
solicita¢ao do servigo.

8.3.11. No caso de servigos de manutencao corretiva emergenciais relativos a acidentes
de qualquer natureza, envolvendo especialmente a hipdtese de pessoas presas na cabine do
elevador, a Contratada devera, apdés a comunicacdo da Contratante, adotar urgentes
providéncias no sentido de sanear o problema em até 30 (trinta) minutos.

8.3.12. Decorridos os prazos sem o devido atendimento ou solugdo do problema, fica a
Contratante autorizada a contratar esses servicos de outra empresa € a cobrar da empresa
Contratada os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto a garantia dos
equipamentos e materiais ofertados.

8.3.13. A requisi¢cdo de servicos de manutengao corretiva podera ser formalizada por
meio de comunicagdo verbal (telefone) ou escrita (oficio, fax, mensagem eletronica, etc.).

8.4. Na execucao das rotinas dos servigos de manutencao preventiva e corretiva deverao ser
observados (as):

a) as recomendacgdes dos fabricantes e as instru¢des constantes de normas técnicas
indicadas para a elevacao da vida util e melhoria do rendimento dos equipamentos;



10.

9.1.

b) as normas e exigéncias do CREA, no que for pertinente;

c¢) as normas da ABNT, INMETRO e demais normas aplicaveis;

d) os regulamentos das empresas concessionarias de energia, agua e esgoto;
e) os regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado do Espirito Santo;

f) as disposi¢des legais pertinentes, da Unido, do Estado do Espirito Santo e do
Municipio de Vila Velha;

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades para
cumprimento total do objeto, promovendo a substituicao deles, se necessario.

9.2.

Todas as pecas, componentes ¢ acessorios a serem empregados deverdo ser novos,

genuinos, originais, de primeiro uso, comprovadamente de boa qualidade, com garantia do fabricante,
em conformidade com as especificagdes técnicas e recomendagdes da fabricante, além de estarem
sujeitos a aprovagao do fiscal do contrato.

9.3.

9.2.1. Nao serdo aceitas pegas, componentes € acessorios recondicionados ou
reaproveitados.
9.2.2. Se as pegas, componentes e acessorios forem de marcas e/ou modelos diferentes

das existentes nos elevadores, podera ser solicitada a comprovacdo de sua
similaridade/equivaléncia técnica, por meio de testes e ensaios previstos por normas, cujos
custos correrdo por parte da CONTRATADA, para posterior analise e aceite da fiscalizagao.

9.2.3. A instalacdo e/ou substituicdo de pegas, componentes e acessorios devem ser
realizadas por empregado habilitado.

Devera ser dada destinacdo ambiental adequada as pegas, componentes e acessorios

substituidos, assim como aos residuos gerados durante os servigos de manutengao.

10.1.

INFORMAC()ES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

10.1.1. A descrigdo dos elevadores que serdo manutenidos, a forma de prestacao e as
especificagdes dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva estdo previstos neste
instrumento.

10.1.2. Os servicos de manutencdo preventiva e corretiva serdo prestados a 3 (trés)
elevadores instalados € em pleno funcionamento na SR/PF/ES, localizada a Av. Vale do Rio
Doce, n° 01, Bairro Sao Torquato, Vila-Velha/ES, CEP 29114-105, que possuem a descri¢ao
sumaria contida neste instrumento.

10.1.3. Cabera integralmente a Contratada os custos decorrentes do fornecimento de
pecas, componentes, acessorios, equipamentos € materiais de consumo utilizados na prestagao
dos servicos de manutengdo preventiva e corretiva, assim como, os custos decorrentes dos
servigos das suas instalacdes e/ou substitui¢coes, da elaboracdo de desenhos de execucao etc.

10.1.4. Cabera a Contratada efetuar a contratacdo da mao de obra necessaria a execugao
dos servigos, obedecendo a legislacdo trabalhista e previdenciaria vigente, bem como os
acordos, convengdes ou dissidios coletivos das categorias profissionais.

10.1.5. Cabera a Contratada a instalagdo de todos os suprimentos, acessorios,
componentes ou outros materiais a serem feitos por técnico especializado.



11.

12.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢oes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregdo,
certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, no prazo e condig¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia;

11.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
Contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017;

11.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto
da contratagcdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recep¢do e apoio ao

usuario;
11.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
11.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,

mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo
e em relagdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao
de diarias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

11.8. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

11.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para

ado¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

11.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

11.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a Contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

11.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de seguranga e satde
no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua
proposta;



12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado & Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a
Administragao em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

12.5. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no 6rgao Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa Contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal e Estadual do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS —
CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do
Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributirias e as demais previstas em
legislag@o especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

12.9. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.

12.10. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

12.11. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

12.12. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado.

12.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e
nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

12.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

12.15. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

12.17. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de



acessibilidade previstas na legislagdo, quando a Contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

12.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
12.19. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto
da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei
n® 8.666, de 1993.

12.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;

12.21. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

12.22. Assegurar a Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”,
do Anexo VII — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
12.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre

as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagdes;

12.22.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo
das sangdes civis e penais cabiveis.

12.23. Apresentar, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que prestardo os
servicos nas dependéncias da Contratante;

12.24. Obter todas as licencgas, autorizagdes e franquias necessarias a execugdo dos servigos
contratados, arcando com o 6nus dos emolumentos prescritos em lei;

12.25. Encaminhar a Contratante, se necessario, justificativas relativas aos servigos que
envolvam atualizagdo tecnoldgica dos elevadores.

12.26. Efetuar a manutengdo preventiva e corretiva de todos os sistemas e equipamentos de
monitoragdo e comunicagdo (interfones, intercomunicadores, computadores e impressoras) dos
elevadores.

12.27. Apresentar, sempre que solicitado, amostras dos materiais utilizados na execucdo dos
servicos, ficando os materiais sujeitos a aprovacao e aceite, por parte da Contratante.

12.28. Responder, administrativa, civil e penalmente, por quaisquer danos ocasionados a
Contratante e seu patrimonio e/ou a terceiros, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho, em
razdo de sua acdo ou omissdo ou de quem em seu nome agir.

12.29. Manter Servico de Plantdo permanente para atendimento eventual nos casos que
resultar defeito ou paralisacdo dos elevadores. Na ocorréncia de estado de greve da categoria, a
Contratada fica obrigada a prestagao do servigo, através de esquema de emergéncia.

12.30. Designar, quando da assinatura do Contrato, preposto(s) com formagdo profissional
devidamente comprovada, anotado o CREA como um dos responsaveis técnicos pelos servigos
contratados, que assuma perante a fiscalizacdo a responsabilidade pela sua execugdo, e com poderes
para deliberar sobre qualquer determinacao de urgéncia que se torne necessaria.

12.31. Segurar seus empregados contra riscos de acidente de trabalho, responsabilizando-se,
também, pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais € comerciais, resultantes da execugao do



13.

14.

15.

contrato.

12.32. Adotar, além dos procedimentos estabelecidos nestas instrugdes, todas as normas
legais que se relacionam com os trabalhos que executam, em especial as normas regulamentadoras
aprovadas pela Lei n° 514/77 e Portaria n° 3.214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho, as normas
pertinentes editadas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), ¢ Manual de Obras
Publicas-Edificagdes — Praticas SEAP, da Secretaria de Estado ¢ Administragdo ¢ do Patrimoénio,
além das diretrizes técnicas e operacionais do fabricante dos elevadores;

DA SUBCONTRATACAO
13.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto licitatorio.
DA ALTERACAO SUBJETIVA
14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da Contratada com/em outra pessoa

juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao
exigidos na licitagcdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja
prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragao a continuidade
do contrato.

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servigo, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65
da Lei n® 8.666, de 1993.

15.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos
servigos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o

disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.4. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicagcdo de sancdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na
legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87
da Lein® 8.666, de 1993.

15.5. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscaliza¢ao
ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestao do Contrato.

15.6. A fiscalizacao técnica dos contratos avaliard constantemente a execugao do objeto.

15.7. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdao, devendo intervir para requerer a
Contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execugao
do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizada.

15.9. Em hipétese alguma, sera admitido que a propria Contratada materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.
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15.10. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servigo com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

15.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a Contratada de
acordo com as regras previstas neste Termo de Referéncia.

15.12. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos.

15.13. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrugcdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

15.14. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

16.1. A avalia¢do da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Medicao de Resultado
(IMR), conforme previsto no Anexo B, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base
nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a qualidade
minima exigida as atividades Contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

16.1.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliagdo da prestagao dos servigos.

16.2. A aferi¢do da execugdo contratual para fins de pagamento considerard, entre outros, os
critérios estabelecidos no IMR.

16.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, seréd indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.3.1. nao produziu os resultados acordados;

16.3.2. deixou de executar as atividades Contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

16.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

17.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do
objeto contratual, nos termos abaixo.

17.2. No prazo de até¢ 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a Contratada devera
entregar toda a documentagao comprobatdria do cumprimento da obrigacao contratual,

17.3. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalizacdo apo6s a entrega da documentacgao acima, da seguinte forma:



17.3.1. A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servigo, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

17.3.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da
execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo
dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a Contratada, registrando em
relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato

17.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

17.3.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

17.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
Contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdao devera elaborar Relatorio Circunstanciado
em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

17.3.2.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Uunico servidor, o relatorio
circunstanciado deverd conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucao do contrato, em relacao a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

17.3.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do
relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

17.3.2.3. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-& como realizada, consumando-se o recebimento
provisorio no dia do esgotamento do prazo.

17.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servicos,
o Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.4.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas
correcoes;

17.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

17.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Instrumento de Medicao de Resultado (IMR) ou
instrumento substituto.

17.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, ou, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposicdes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

17.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacao de penalidades.
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DO PAGAMENTO

18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Termo de Referéncia.

18.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a Contratante devera comunicar a empresa
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

18.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.
5°, § 3° da Lei n° 8.666, de 1993.

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagcdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucao Normativa
n° 3, de 26 de abril de 2018.

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

18.5.1. o prazo de validade
18.5.2. a data da emissdo;
18.5.3. os dados do contrato e do 6rgao Contratante;
18.5.4. o periodo de prestacdo dos servicos;
18.5.5. o valor a pagar; e
18.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributrias cabiveis.
18.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impega a

liquidagdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado at¢ que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4& apds a comprovacdao da
regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.7. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

18.8. Antes de cada pagamento a Contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da Contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situag@o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da Contratante.

18.10. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante
deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.11. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverd adotar as medidas necessdrias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a Contratada a
ampla defesa.

18.12. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
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até que se decida pela rescisdao do contrato, caso a Contratada ndo regularize sua situa¢do junto ao
SICAF.

18.12.1. Serd rescindido o contrato em execucdo com a Contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico
de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
Contratante.

18.13. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em
licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n° 3, de 26
de abril de 2018.

18.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagao
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo
XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada
que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgao Contratante, com fundamento
na Lei de Diretrizes Or¢camentarias vigente.

18.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo
financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em
que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por
cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

~ . _(6/100)
[=(TX) I= 365

REAJUSTE

19.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data limite para a apresentacdo das propostas.

19.2. Apos o interregno de um ano, ¢ independentemente de pedido da Contratada, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pela Contratante, do indice [IPCA/IBGE,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apods a ocorréncia da anualidade, com base
na seguinte formula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V {-1°/1° onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada
para entrega da proposta na licitagao;

I = Indice relativo ao més do reajustamento;
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19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

19.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara
a Contratada a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

19.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.
19.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer

forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela
legislagdao entdo em vigor.

19.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
19.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
GARANTIA DA EXECUCAO
20.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucdo, pelas razdes abaixo
justificadas:
20.1.1. O servico a ser contratado ¢ de baixa complexidade e usual no mercado. Desta

forma, a Administracdo nao vislumbra necessidade de cobranca de garantia para execu¢do do
servico o que, em ultima analise, pode afastar as pequenas empresas para os quais se direciona
a presente contratagao.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n°® 10.520, de 2002, a Contratada
que:

a) falhar na execucdo do contrato, pela inexecugdo, total ou parcial, de quaisquer das

obrigacdes assumidas na contratacao;

b) ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

c¢) fraudar na execucdo do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

21.2. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar
a Contratada as seguintes sangoes:

I- Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretam prejuizos significativos para o servi¢o contratado;

II - Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execucgdo dos servigos, limitada a incidéncia
a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso
de execugdo com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisao unilateral da avenca;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no
subitem acima, ou de inexecug¢ao parcial da obrigagdo assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor



adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigacdo assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogagdo),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e ¢inco)
dias autorizara a Administragdo Contratante a promover a rescisdo do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

III - Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

IV - San¢do de impedimento de licitar e contratar com o6rgaos e entidades da Unido,
com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

V- Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

21.3. A Sang¢do de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também ¢
aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa neste Termo de
Referéncia.

21.4. As sangdes previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv”’ e “v” poderdo ser aplicadas a
Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
21.5. Para efeito de aplicagdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 ¢ 2:
Tabela 1
GRAU|CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2

INFRACAO

ITEMDESCRICAO GRAU




21.7.

1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
> Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e 03
por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02
s Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, sem a anuéncia prévia 03
do Contratante, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por 01
funcionario e por dia;
5 Cumprir determinacao formal ou instru¢do complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;
3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades 01
do servigo, por funciondrio e por dia;
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, 03
apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 |[Indicar e manter durante a execu¢do do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relacao de obrigacdes 01
da Contratada
21.6. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que;
21.6.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
21.6.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
21.6.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em

virtude de atos ilicitos praticados.

A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo

administrativo que assegurard o contraditério ¢ a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.
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21.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

21.8.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
10 (dias), a contar da data do recebimento da comunica¢do enviada pela autoridade competente.

21.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.10. A autoridade competente, na aplicacdio das sancgdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

21.11. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apura¢do da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracao de investigagao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

21.12. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1°
de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.13. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente
publico.

21.14. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

22.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2. Os critérios de qualificacdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor
estdo previstos no edital.

22.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
22.3.1. Documentacio relativa a Capacidade Técnico-Operacional:

22.3.1.1. Registro ou inscri¢do no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA do domicilio ou sede do licitante, dentro do seu prazo de validade e com
indicacdo de eu(s) responsavel(eis) técnico(s), de nivel superior com graduagdo em
Engenharia Mecanica, com atribuigdes profissionais compativeis com o servico de
manuten¢do de elevadores, e reconhecida pelo Conselho Federal de Engenharia e
Arquitetura - CONFEA;

22.3.1.2. Comprovacao de aptidao para a prestagdo dos servigos em caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentagdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico
ou privado.

22.3.1.3. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo
dizer respeito a servigos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

a) Devera haver a comprovacdo da experiéncia minima de 3 (trés) anos na
prestagdo dos servigos, sendo aceito o somatdrio de atestados de periodos
diferentes, ndo havendo obrigatoriedade de os 3 (trés) anos serem ininterruptos,
conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.



22.3.1.4. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no dmbito de sua
atividade econdmica principal ou secundéria especificadas no contrato social vigente;

22.3.1.5. Somente serdo aceitos atestados expedidos apos a conclusdo do contrato
ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugdo, exceto se firmado para
ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
n. 5, de 2017.

22.3.1.6. Poder4 ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do
servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante, pois essa situacdo se equivale, para fins de comprovagdo de capacidade
técnico-operacional, a uma Unica contratagao, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

22.3.1.7. O licitante disponibilizard todas as informagdes necessarias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
Contratante e local em que foram prestados os servigos, consoante o disposto no item
10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

22.3.2. Documentacio relativa a Capacidade Técnico-Profissional:

22.3.3. Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA da regido pertinente ,
em nome do Responsavel Técnico devidamente registrado no CREA, com habilitagdo em
Engenharia mecanica, conforme art. 59, da Lei n.° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e que
contemple, ao menos, uma Anota¢do de Responsabilidade Técnica — ART relativa a execugdo
de servigos de caracteristicas semelhantes aos deste Termo de Referéncia, limitadas estas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto.

22.3.4. Sao considerados servigos de caracteristicas semelhantes, a responsabilidade
técnica por servigos de manutengdo preventiva e corretiva em, no minimo, 01 (um) elevador,
com, no minimo, 05 (cinco) paradas, com fornecimento de mao-de-obra e de todo o material,
pecas e ferramentas necessarios.

22.3.5. A ART utilizada para comprovar a execucdo dos servigos, constante da CAT
apresentada, devera corresponder a um periodo minimo de 1 (um) ano de prestagdo de servigo.

22.3.6. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

22.3.7. Valor Global: R$ 28.300,08 (vinte e oito mil e trezentos reais € oito centavos)

22.3.8. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢ao de precos anexa ao edital.
22.4. O critério de julgamento da proposta ¢ o menor preco global.

22.5. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

23.1. O custo estimado da contratagdo ¢ de R$ 28.300,08 (vinte e oito mil e trezentos reais ¢
oito centavos)

24, DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

24.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Gestao/Unidade: 1/200352

Fonte de Recursos: RECURSOS LIVRES DA UNIAO (1000000000)
Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa: 33903916

Plano Interno: ADMINISTRACAO DA UNIDADE (PF99900AG23)



Municipio de Vila Velha/ES, na data da assinatura.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

(assinado eletronicamente) (assinado eletronicamente)
FERNANDO JOSE MOSCON IMPERIAL CARLOS MANOEL GRATEX RIBEIRO
GTED/SELOG/SR/PF/ES APOIO CPL/SELOG/SR/PF/ES

Anexos:
A — Estudo Técnico Preliminar;

B — Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR);

eil Documento assinado eletronicamente por CARLOS MANOEL GRATEX RIBEIRO, Gestor
ﬂinm; inl' Financeiro, Substituto(a), em 09/11/2023, as 18:04, conforme horario oficial de Brasilia, com
eletrbnica fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Referéncia: Processo n° 08285.006502/2023-10 SEI n° 32184094
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