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ANEXO IV

CADERNO DE ESPECIFICACOES E ENCARGOS
Objeto: SERVICO DE INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA E PASSAGEM DE CABEAMENTO UTP
PARA CFTV NA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM CAXIAS/MA.
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1 Definicoes
1.1 Objeto

Este Caderno de Encargos e Especificacbes compreende um conjunto de discriminacdes
técnicas, critérios, condicbes e procedimentos estabelecidos pelo Contratante, Policia Federal,
para a contratacdo, execucao, fiscalizacdo e controle de servicos substituicio do cabeamento
logico do CFTV da Delegacia de Policia Federal em Caxias/MA.

1.2 Caderno de Encargos e Especificacoes Técnicas

Conjunto de especificacoes, critérios, condicées e procedimentos técnicos estabelecidos
pelo Contratante para a contratacdo, execucao, fiscalizacdo e controle de obras ou servicos.

1.3 Contratada

Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislacdo em vigor, para execucao
da obra ou servico.

1.4 Contratante

Policia Federal - PF.

1.5 Cronograma Fisico-Financeiro

Representacdo grafica do andamento previsto para a obra ou servico, em relacdo ao tempo
e respectivos desembolsos financeiros. O Cronograma Fisico-Financeiro é dividido em:

a) Iltem: cada uma das barras horizontais do cronograma, ou seja, servicos individualizados
necessarios para a realizacdo total do objeto do contrato.

b) Etapa: cada uma das partes em que esta divido um item, correspondendo, a cada uma
delas, uma parcela do prazo total de execucdo constante do cronograma.

c) Fase: conjunto das diversas etapas do cronograma realizadas em determinadotempo.

1.6 Registro de Ocorréncias

Sdo todos os documentos gerados entre o Contratante e a Contratada, como atas de
reunido, didrio de obra, correio eletronico, informacdes e oficios entre outros, que subsidiam e
comprovam a coordenacdo do objeto pela Fiscalizacdo em conjunto com a executante, além de
fatos, observacdes e comunicacdes relevantes ao andamento do servico.

1.7 Discriminacdo Técnica

Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execucdo a serem empregados na obra
ou servico.

1.8 Disposicoes Gerais

Conjunto de normas, instrucdes e procedimentos técnicos para a licitacdo, contratacdo e
fiscalizacdo de obras ou servigos.



1.9 Especificacoes de Materiais e Equipamentos

Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condicdes ou requisitos exigiveis para
matérias-primas, produtos semiacabados, elementos de construcdo, materiais ou produtos
industriais semiacabados.

1.10 Fiscalizacao

Atividade de acompanhamento sistematico da obra ou servico de Engenharia e
Arquitetura, verificando o cumprimento das disposicdes contratuais em todos os seus aspectos
pelo Contratante.

1.11 Instrucdes Técnicas

Conjunto de indicacOes para se tratar e levar a termo um servico técnico de Engenharia e
Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluindo-se o Caderno de Encargos
e Especificacdes Técnicas.

1.12 Materiais ou Equipamentos Similares

A equivaléncia de componentes da edificacdo sera fundamentada em certificados de testes
e ensaios realizados por laboratdrios idoneos, aceitos pelo Contratante e adotando-se os
seguintes critérios:

a - Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica funcao
e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera feito sem
compensacao financeira para as partes e devera ser autorizado pela Fiscalizacdo no Diario
de Obras.

b - Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica funcao,
mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera feito
com compensacdo financeira (glosas ou adi¢cbes) para uma das partes e somente podera
ser autorizado pelo Contratante, através de aditivo contratual.

¢ - Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a
execucdo foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execucao dos
servicos e/ou obras. O ajuste sera feito com compensacao financeira (glosas ou adicdes)
para uma das partes e somente poderd ser autorizado pelo Contratante, através de aditivo
contratual.

1.13 Medicao de Servicos

Apuracao dos quantitativos e valores realizados das obras ou servicos com base em
critérios previamente definidos neste caderno de encargos e especificacdes técnicas. Casos
omissos serdo definidos com base nas orientacdes emanadas pelo Tribunal de Contas da Unido
ou por sistemas técnicos oficiais.

1.14 Obra de Engenharia e Arquitetura



Trabalho segundo as determinacdes do projeto e as normas adequadas, destinadas a
ampliar, construir, fabricar, recuperar e reformar, ou que tenha como resultado qualquer
transformacdo, preservacdo ou recuperacdo do ambiente natural, doravante denominado
simplesmente obra.

1.15 Prazo Global

E 0 prazo, em dias corridos, para a realizacdo total das obras ou servicos, conforme
estabelecido no Edital, nele excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o de conclusdo das obras.

1.16 Prazo Parcial

E 0 prazo, em dias corridos, para realizacdo de cada uma das etapas do Cronograma Fisico-
Financeiro previstas no Ato Convocatdrio.

1.17 Projetista

Profissional ou equipe autor(s) do(s) projeto(s).

1.18 Projeto

Definicdo qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econdmicos e financeiros de
uma obra ou servico, com base em dados, elementos, informacdes, estudos, discriminacées
técnicas, calculos, desenhos, normas, projecoes e disposicdes especiais.

1.19 Projeto Basico

Conjunto de elementos que definam a obra ou servico, ou o complexo de obras ou de
servicos objeto da licitacdo, com a definicdo técnica e dimensional da solucdo adotada, contendo
a concepcdo clara e precisa do sistema proposto, bem como a indicacdo de todos os
componentes, caracteristicas e materiais a serem utilizados, que possibilitem a estimativa de seu
custo final e prazo de execucdo, bem como sejam suficientes a contratacdo domesmo.

1.20 Projeto Executivo

Conjunto de desenhos, discriminacdes técnicas, Caderno de Encargos e Especificacoes
Técnicas demais elementos que formam a definicdo completa da obra ou servico, suficientes a
execucdo completa dela.

1.21 Projeto Como-Construido ("As Built")

Definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos executados, resultante do Projeto
Executivo, com as alteracdes e modificacGes ocorridas durante a execucao.

1.22 Servico de Engenharia e Arquitetura

Servico que envolve atribuicdes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativo a
manutencdo, conservacdo, demolicdo, conserto, reforma, fabricacdo, montagem, operacdo,
reparo e instalacdo de bens, equipamentos e instalacdes, e servicos técnicos profissionais de
Engenharia e Arquitetura.

1.23 Servicos Técnicos Profissionais de Engenharia e Arquitetura



Servicos que envolvem atribuicdes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativos a
supervisdo, orientacdo técnica, coordenacdo, estudo, planejamento, projeto, especificacdo,
assisténcia técnica, assessoria, consultoria, ensaio, vistoria, pericia, avaliacdo, arbitramento,
laudo, parecer técnico, elaboracdo de orcamento, apropriacdes e fiscalizacdo, sondagens e
topografia.

1.24 Metrologia e Normatizacao

Todas as grandezas mencionadas nestas e em quaisquer documentos relativos aos servicos
e obras propostos deverdo estar expressas nas unidades do Sistema Internacional de Unidades -
SI, adotado também pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolu¢cdo n? 12 de 1988 do Conselho
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - CONMETRO, de uso obrigatério
em todo o Territério Nacional.

Deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

— ABNT, as portarias ministeriais e interministeriais e as normas das agéncias reguladora nos
devidos servicos executados e na definicdo dos insumaos, assim como normas aceitas e aprovadas
internacionais quando as normas nacionais ndo contemplem as especificacdes e servicos
propostos, tais como as publicacées elaboradas pela TIA/EIA (Telecommunications Industry
Association / Electronic Industries Association), pela ISO (International Standard Organization),
pela BICSI (Building Industry Conculting Service International), pela CCITT (Comité Consultatif
International de Telégraphie et Teléphonie); pela FM (Factory Mutual); pela IEC (International
Electrical Code); pela IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers); pela NEC (National
Electrical Code); pela NEMA (National Electrical Manufacturers Association); pela NFPA (National
Fire Protection Association); pela UL (Underwriters Laboratories); pela ASHRAE (American Society
of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers); pela AMCA (Air Moving and
Conditioning Association); pela AlSI (American Iron and Steel Institute); pela ANSI (American
National Standards Institute); pela ASTM - American Society for Testing and Materials); e pela
SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Association).

Além disso, deverdo ser respeitadas as Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria
n? 3.214 de 08/06/1978, em particular a NR-7 (Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional), NR-9 (Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais) e NR-18 (Condicdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo).



Na eventualidade de conflitos entre este Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas,
cédigos, normas, desenhos etc., prevalecerd o critério mais rigoroso, de melhor qualidade e
eficacia, sendo que as questdes remanescentes deverdo ser apresentadas a Fiscalizacdo, para
aprovacao por escrito, sempre antes de se iniciar o projeto e/ou fabricacdo do componente das
instalacdes ou sistema.

2 CONSIDERACOES INICIAIS

2.1 Planejamento das Obras

Compete aos LICITANTES fazer prévia visita ao local da obra para proceder a minucioso
exame das condi¢Oes locais, averiguarem os servicos e materiais a empregar.

Quaisquer duvidas referentes ao escopo dos fornecimentos e servicos e/ou nos projetos
ou especificacdes, deverdo ser previamente esclarecidas junto ao CONTRATANTE, visto que,
depois de apresentada a proposta, o CONTRATANTE ndo acolherd nenhuma reivindicacdo.

OmissOes, por parte da CONTRATADA, jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimo de precos.

Os LICITANTES deverdo prever todos os custos envolvidos, ndo sendo aceitas alteracdes da
planilha de custos apds a licitacdo.

A CONTRATADA deverd ter em seu quadro técnico profissionais com qualificacdo ou
formacao suficiente e adequada para execucdo do projeto em questdo, observados o normativo
NBR 5671/90.

A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaucdes e zelar permanentemente para
gue as suas operacdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram
negativamente no andamento da obra.

A CONTRATADA sera responsavel pela protecdo de todos os componentes do servico, ao
longo e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que
provocar nas mesmas.

A CONTRATADA cuidara para que todos os servicos executados acarretem a menor
perturbacdo possivel ao 6rgdo e a todos e quaisquer bens, publico ou privado, adjacentes a
execucdo.

Se para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execucao
devera fazé-los as suas expensas exclusivas e submeté-las a aprovacdo daFISCALIZACAO.

Os desenhos de execucdo, se necessarios, deverdo ser entregues por partes, de acordo com
as prioridades, em funcdo dos cronogramas da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida a
CONTRATADA apés analise. Os servicos contidos nestes desenhos ndo poderdo ser iniciados sem
aprovacado formal da FISCALIZACAO.



A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos
fornecidos e as especificacdes, que complementam no que couber, o contido neste Caderno de
Encargos e Especificacdes Técnicas, do qual a CONTRATADA ndo poderd alegar desconhecimento.

A CONTRATADA deverd atender toda e qualquer orientacdo técnica e limitacdes impostas
nos diversos projetos relacionados a referida obra (cabeamento estruturado). Em caso de
duvida consultar os autores dos projetos executivos sob sua coordenacdo e a FISCALIZACAO
quanto ao Projeto.

Para a presente obra, deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, todos os materiais,
equipamentos, acessorios, mao-de-obra, mesmo que ndo explicitamente descrito nas
especificacdes e/ou projetos, porém indispensaveis a conclusdo e perfeito funcionamento de
todas as instalacdes executadas que fazem parte do escopo dos servicos. Todavia, nenhum
material ou equipamento deverd ser instalado, até que o CONTRATANTE aprove os projetos
executivos completos.

As obras deverdo ser programadas pela CONTRATADA, em conjunto com a FISCALIZACAO,
dentro das limitacGes de espaco e horarios que forem acordados, de forma a serem coerentes
com os critérios de seguranca e com a exequibilidade das reformas dentro do prazo maximo
estabelecido no ato convocatério.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico extra por
diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

O servico devera ser entregue completamente limpo e desimpedido de todo e qualquer
entulho ou pertence da CONTRATADA, e com as instalagoes em perfeito funcionamento.

Qualguer prejuizo causado ao CONTRATANTE em virtude de atraso na finalizacdo dos
servicos serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Caso sejam identificados locais com problemas para a instalacdo de equipamentos, ou que
venham a ter acesso dificil para manutencdo, isso devera ser transmitido ao CONTRATANTE para
gue sejam providenciados os acessos necessarios.

2.2  Amostras e Critério de Analogia

A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da FISCALIZACAO amostras dos materiais
e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser submetidas a ensaios de natureza
destrutiva ou ndo, no processo de verificacdo.

Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverdao ser novos, de
qgualidade compativel com o servico respectivo, devendo satisfazer rigorosamente as
especificacbes de materiais e equipamentos. Deverd ser um produto de linha normal de
fabricacdo, de empresa ja estabelecida no mercado e que possua experiéncia comprovada na
fabricacdo dos mesmos, de modo a prover a necessaria qualidade, acabamento e durabilidade
desejada. Ndo serd admitido o emprego de materiais usados ou de materiais diferentes dos



especificados, a ndo ser aqueles previstos para reutilizacdo e/ou restauracao.

A aquisicdo dos materiais pela CONTRATADA devera ser planejada de maneira a se evitar
eventuais atrasos no cronograma devido a necessidade de prévia encomenda dos mesmos.

A CONTRATADA so poderad aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de
submeté-lo a exame e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar o seu emprego,
guando em desacordo com o previsto.

O CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer
peca, elemento ou parte da construcdo, podendo rejeitd-las, observadas as normas e
especificacbes da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA.

Os materiais depois de aprovados pela FISCALIZACAO serdo cuidadosamente conservados
no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo
de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Os materiais ou equipamentos antigos que porventura forem substituidos por novos

durante a reforma deverdo ser devidamente armazenados em locais indicados pela
FISCALIZACAO.

Os materiais que ndo atenderem as especificacdes ndo poderdo ser estocados em obra.

Os padrdes e as cores de quaisquer materiais a serem executadas na obra deverdo ser
confirmados pela FISCALIZACAO no momento anterior ao inicio da execucdo daquela etapa de
servico.

Quando houver motivos ponderaveis para substituicio de um material especificado por
outro, a CONTRATADA apresentard, por escrito, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as
razoes determinantes do pedido, com o orcamento do material especificado. A substituicdo
somente sera aprovada quando resultar em melhoria técnica ou similaridade comprovada, a
critério do CONTRATANTE, e se processara com compensacao financeira para as partes, devendo
ser previamente autorizada pelo CONTRATANTE. Quando ndo houver compensacao financeira, a
substituicdo poderé ser autorizada pela FISCALIZACAO com registro em Diario de Obra.

A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo nao
inferior a 5 (cinco) dias, ndo admitindo em nenhuma hipdtese, que a referida consulta sirva
para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.

Caberd a parte interessada na substituicio o 6nus da apresentacdo de toda a
documentacdo necessaria a analise.

A similaridade serd julgada, em qualquer caso, pelo CONTRATANTE.

2.3 Assisténcia Técnica e Garantia

Caberd a CONTRATADA visando a perfeita execucdo e completo acabamento dos servicos,
sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa



necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, mantendo equipes que levem
a bom termo este objetivo.

Ainda, apds o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento
definitivo, a CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das
imperfeicoes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil.

Durante os trés primeiros meses apos a conclusdo efetiva da instalacdo, a empresa
CONTRATADA do servico deverd atender as correcfes e pequenos ajustes necessarios, no prazo
maximo de trés dias uteis, independentemente dos prazos estabelecidos nos Termos de
Recebimento Provisorio e Definitivos da obra.

Apos a aceitacao definitiva, todos os materiais e equipamentos instalados deverao ser
garantidos contra defeitos de fabricacdo e/ou instalacao pelo periodo minimo de 12 (doze)
meses, contados a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo. A garantia
deverd abranger todo e qualquer defeito de fabricacdo, montagem e falha operacional, de
forma a assegurar o perfeito desempenho dos sistemas.

Para tanto, durante a fase de garantia a CONTRATADA deverd manter técnicos experientes,
para atender no prazo maximo de 08 (oito) horas, um chamado do CONTRATANTE, durante o
hordrio comercial, que possam lidar com as necessidades locais de acordo com as necessidades
do CONTRATANTE. Fora do horario normal de expediente e nos sabados, domingos e feriados,
os técnicos atenderdo aos chamados efetuados num prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Os prazos
serdo contados a partir da comunicacdo formal da CONTRATANTE a CONTRATADA.

Os reparos quando cobertos pela garantia serdo efetuados sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE, correndo por conta da CONTRATADA as despesas com trocas de pecas, materiais,
seu transporte, e com a mdo-de-obra necessaria. Caso os problemas persistam, deverdo ser
tomadas providéncias corretivas de modo a eliminar essas causas.

A CONTRATADA reparara ou substituird, as suas expensas, todas as pecas, componentes,
equipamentos e materiais necessarios aos reparos ou substituicdes que venham a ser feitos
durante o periodo de garantia.

Os reparos ou substituicoes serdo feitos por equipe técnica da CONTRATADA ou,
eventualmente apds entendimento prévio, com mao-de-obra do CONTRATANTE ou técnicos
seus, sempre sob supervisdo e responsabilidade da CONTRATADA.

Os componentes ou equipamentos das instalacdes ou sistemas, objeto deste Caderno de
Encargos e Especificacdes Técnicas, danificados por falhas de qualquer item sob garantia, serdo
também reparados ou substituidos pela CONTRATADA.

Em caso de inexisténcia da peca de reposicdo no estoque da CONTRATADA esta utilizara,
por acordo entre as partes, pecas do estoque do CONTRATANTE, caso o possua, obrigando-se a
repo-las por outras novas ou reparadas, no prazo que for convencionado.

Para o fim de substituicdo de qualquer peca defeituosa, a CONTRATADA utilizara versdes



aperfeicoadas dela, que ndo impliquem alteracdo no equipamento em que a mesma sera
instalada.

Uma vez realizado o reparo ou substituicio da peca defeituosa, a CONTRATADA garantira
o desempenho original especificado para o correspondente equipamento ou material da
instalacdo ou sistema reparado.

Se apos a entrega de qualquer instalagdo, sistema, subsistema ou lote, surgirem defeitos
ou imperfeicdes que ocasionem imobilizacdes dos mesmos, durante um periodo superior a 10
(dez) dias, o periodo de garantia dos equipamentos ou materiais de tais instalacdes, sistemas,
subsistemas ou lotes ficardo automaticamente prorrogados por tempo equivalente ao que
exceder aquele periodo.

Os sobressalentes fornecidos terdo garantia de 24 (vinte e quatro) meses a partir das
datas das respectivas entregas.

Se apds a entrega de qualgquer equipamento, este ndo for instalado por razdes que
independam da CONTRATADA, a garantia sera de 24 (vinte e quatro) meses contados da data de
sua colocacdo no local das instalacGes e/ou sistemas executados.

Qualguer interferéncia, fisica ou operacional, entre equipamentos do subsistema ou com
demais equipamentos instalados no ambito do CONTRATANTE, detectada a qualquer momento
e até o vencimento da garantia, deverd ser corrigida, imediatamente, sem qualquer 6nus para o
mesmo.

O termo de garantia emitido ao final do servico, pelo prestador de servico vinculado a
CONTRATADA, devera descrever claramente os limites e a duracdo da garantia, considerando o
periodo minimo de 12 (doze) meses, para cada componente da instalacdo ou sistema instalado.
Mesmo que a CONTRATADA tenha contratado outros prestadores de servico, a garantia final sera
dada e mantida ao CONTRATANTE.

Os requisitos minimos obrigatoérios para cada componente serdo:

A. Cabos e componentes de cabling: 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricacdo;

B. Infraestrutura: 3 (trés) anos contra ferrugem e resisténcia mecanica;
C. Funcionalidade e desempenho: 5 (cinco) anos;

2.4 Entrega Final



Apods a execucdo de todos os trabalhos e antes da pré-operacdo, todos os equipamentos,
instalacoes e sistemas deverdo ser limpos para a entrega.

Todos os danos deverdo ser reparados com especial cuidado, sendo tomadas
providéncias com relacdo a metais sujeitos a corrosao; cujos procedimentos deverdo ser levados
a efeito de acordo com as exigéncias de normas devendo ser pintados na sua cor original para
serem entregues.

O Contratado deverd comissionar, em presenca da FISCALIZACAO, todas as instalacdes
executadas.

Em todos os testes envolvendo medicdes deverdo ser preenchidas planilhas dos resultados,
citando quais foram os procedimentos normalizados pela ABNT, e estas deverdo ser datadas e
assinadas pelo responsavel técnico. Nos demais casos deverdo ser emitidos relatérios especificos.

Todos os testes deverdo ser marcados e executados antecipadamente sem prejuizo ao
cronograma da obra, ndo sendo aceitas justificativas para a ndo realizacdo deles, de forma total
ou parcial.

A CONTRATADA providenciard de acordo com os procedimentos todos os testes e
inspecdes nas instalacdes, equipamentos e sistemas providenciando todo o pessoal,
instrumentacdo e meios para realizacdo da tarefa.

Serdo aplicadas as normas correspondentes, bem como verificadas todas as caracteristicas
de funcionamento exigidas nas especificacbes técnicas e nos desenhos de catdlogos de
componentes.

2.5 Defeito Oculto

Entende-se por Defeito Oculto aquele que venha a ocorrer e que ndo tenha sido percebido
durante o periodo de garantia, podendo ser decorrente de falha de interpretacdo do projeto,
concepcao, instalacdo, material, ou de supervisido de montagem devidamente comprovada pelo
CONTRATANTE. Excluem-se os defeitos provenientes do desgaste normal de operacdo ou do uso
indevido do equipamento, desde que este fato seja efetivamente comprovado pela
CONTRATADA. Na ocorréncia de Defeito Oculto, a CONTRATADA se obriga a prosseguir prestando
assisténcia técnica total, idéntica a do periodo de garantia, conforme venha a ser necessario, no
sentido de sanar airregularidade.

2.6 Pecas de Reposicao

A CONTRATADA tera a obrigacdo de fornecer todas as pecas de reposicdo durante o
periodo de vigéncia da garantia.

A CONTRATADA devera adquirir seus equipamentos em fabricas que garantam o
fornecimento de pecas de reposi¢do por um periodo minimo de 05 (cinco) anos, contados a partir
da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo do sistema.

2.7 Documentacao das Instalacdes



Ao final do servico, antes da sua entrega provisdria, a CONTRATADA devera apresentar em
duas cdpias impressas em tamanho A4 e uma cdpia em midia eletrénica em lingua
portuguesa:

a) Lista de materiais instalados, indicando quantidades e modelos.
2.8 Treinamento

A Contratada deverd efetuar o treinamento, dos servidores publicos, prestadores de
servicos ou técnicos indicados pelo Contratante, transmitindo-lhes instrucdes, informacdes e
habilitando-os a perfeita operacdo e manutencdo das instalagdes, sistemas e equipamentos. O
treinamento deverd terminar antes da aceitacdo definitiva, obedecendo-se as disposicdes
descritas a seguir.

2.9 Licencas e Franquias para Execucao

A CONTRATADA serd responsavel pela obtencdo de todas as licengcas e franquias
necessarias para a realizacdo das obras, além de pagar os emolumentos prescritos por lei e
observando a legislacdo, cédigos e posturas referentes aos servigos e obras, a seguranca publica,
bem como atender ao pagamento de despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, que
digam diretamente respeito aos servicos e obras contratados.

Em caso de multas aplicadas em funcdo dos servicos que estdo sendo executados, é de
responsabilidade da CONTRATADA o pagamento e o cumprimento das normas para sanar o
problema detectado pela autoridade que aplicou a sancdo.

A CONTRATADA deverd, ainda, incluir as consultas as concessionarias de servigcos publicos
(energia, agua, saneamento etc.), empresas de seguros etc., eventualmente necessarias ao
desenvolvimento de seus trabalhos; obter todos os certificados de inspecdao da obra ou dos
servicos prestados, de modo que ao encerramento do trabalho, o mesmo esteja em condictes
de funcionamento, ndo sé do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista legal,
incluindo as aprovacdes de projetos e execucdes dos servicos de acordo com as disposi¢cdes dos
6rgdos de FISCALIZACAO estadual e federal ou de quaisquer outras naturezas.

2.10 Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA

A CONTRATADA devera apresentar ART do CREA referente do responsavel técnico pela
execucdo do servico e em particular pelo responsavel técnico pela execucdo do servico de
engenharia de telecomunicacdes com as respectivas taxas recolhidas, no inicio da obra.

2.11 Tributos

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas referentes a tributos em geral.
2.12 Seguros e Acidentes



Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes
no trabalho devido a execucdo dos servicos e obras contratadas, uso indevido de patentes
registradas, e, ainda que resulte em caso fortuito ou de forca maior, a destruicdo ou danificacao
da obra em construcdo até a devida aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as
indenizacdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos
contratados, ainda que ocorridos fora do canteiro de obras.

Sera obrigatdrio e de responsabilidade da CONTRATADA fazer seguro geral dos servicos e
obras, material, transporte e pessoal, contra Riscos de Engenharia, Incéndio e suas clausulas,
apresentando-o a FISCALIZACAO.

2.13 Transporte de Materiais e Embalagens

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execuc¢do da obra ou servico serd
de responsabilidade da CONTRATADA, que providenciard equipamentos, dispositivos, pessoal e
supervisdo necessarios, considerando tanto a movimentacdo até o local da obra como o seu
transporte vertical e horizontal na mesma, no local de sua aplicacdo definitiva, devendo paraisso
prever todos os equipamentos necessarios para alcamento e transporte de quaisquer maquinas
ou materiais que venham a ser instalados. Andaimes, suportes auxiliares e/ou elementos de
alcamento deverdo ser removidos logo apds a sua utilizac3o.

2.14 Armazenamento

A CONTRATADA sera responsavel por seu trabalho e pelos equipamentos até a data da
inspecdo final devendo, durante a fase de instalacdo, proteger o equipamento contra danos
causados por seu trabalho ou por terceiros.

A CONTRATADA deverd, portanto, armazenar os equipamentos e materiais de maneira
cuidadosa e segura em local a ser indicado pelo CONTRATANTE, enquanto ndo forem
efetivamente instalados.

2.15 Arremates Finais

Nos casos em que, por omissdo ou atraso da CONTRATADA, para instalacdo de
equipamentos dispositivos, caixas e condutos; os servicos de abertura, rasgos, retirada de forro
e pintura que venham a ser feitos apds os servicos desses locais; todos os 6nus decorrentes da
reparacdo dessas areas serdo cobertos pela CONTRATADA, n3do cabendo ao CONTRATANTE
nenhuma despesa para a reparacdao dos mesmos.

Apds a conclusdo dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se obrigard a executar todos os
retoques e arremates necessarios, apontados pela FISCALIZACAO.

2.16 Elementos de Seguranca do Trabalho

Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moéveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens,
escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe
a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada decorrente.



As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construcdo, em perfeito estado,
prontas para o uso e atendendo aos graus de seguranca exigidos para cada caso.

2.17 Equipamentos de Protecado Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra deverdo ser fornecidos e instalados pela CONTRATADA os
Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas
da obra, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais
dispositivos de seguranca.

2.18 Equipamentos de Protecao Individual - EPI

Deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, aos seus funcionarios e/ou subcontratados,
todos os Equipamentos de Protecdo Individual necessarios e adequados ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n2 3214
do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca.

2.19 Outras Despesas a Cargo da Contratada

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta exclusiva da
CONTRATADA:

* Alojamentos, estadia e alimentacdo de pessoal;

e Plataformas necessarias para a execucdo dos servicos;
* Transporte de materiais e equipamentos;

* Transporte de pessoal administrativo e técnico;

¢ Vigilancia do Canteiro de Obra.

2.20 Recebimento provisorio e definitivo

Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos cabera a CONTRATADA
apresentar comunicacao escrita informando o término das obras e/ou servicos, cabendo a
FISCALIZACAO, no prazo de até 10 (dez) dias, a verificacdo dos servicos executados, apds o qual
serd lavrado Termo de Recebimento Provisdrio, que caracterizard a aceitacdo provisdria de todas
as instalacodes e sistemas executados, também vinculado a conclusdo de todos os testes de campo
e da entrega dos Manuais de Manutencdo e Conservacao e Instrucdes de Operacdo e Uso que
sera passado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, apds
terem sido realizadas todas as medicOes e apropriacdes referentes a acréscimos, supressoes e
modificacdes,.

A inspecdo minuciosa de toda a construcdo deverd ser efetuada pelos profissionais
responsaveis pelas obras da CONTRATADA e pelo CONTRATANTE, acompanhados do mestre ou
encarregado, para constatar e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem
necessarios. Em consequéncia desta verificacdo, terdo de ser executados todos os servicos de
revisao levantados.

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes



resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZACAO n3o atestar a Ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

A entrega do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais em
vigor. (Lei 10.406 de 10/01/2002).

2.20.1

A partir da data do Termo de Recebimento Provisério, comeca a fase da Operacdo
Assistida, por um periodo de 5 dias, na qual a Contratada deverd providenciar o atendimento
de todas as pendéncias contidas no relatério de pendéncias e de quaisquer outras que
porventura possam surgir.

Durante esta fase, a Contratada devera prover toda a mao-de-obra especializada para dar
assisténcia a operacdo do sistema, dentro do horario comercial.

Na fase de Operacdo Assistida, a Contratada devera efetuar o treinamento pratico de toda
a equipe indicada pelo Contratante que fara a operacdo e a manutencao dossistemas.

2.20.2

A aceitacdo definitiva dos sistemas ocorrera apdés o término da Operacdo Assistida e
removidas todas as pendéncias constantes do Termo de Recebimento Provisério ou as que
vierem a ser adicionados ao termo, durante a fase de Operacdo Assistida e quando todas as
condicdes de desempenho dos equipamentos, instalacdes e sistemas sejam consideradas aceitas
pela Fiscalizacdo.

3 FASES DA OBRA

3.1 Projeto, Materiais, Equipamentos e Critérios de Analogia

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou nao
alteracdo de custo da obra ou servico, serd executada sem autorizacdo do Contratante (através
da Fiscalizacdo).

Em caso de itens presentes neste Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas e nao
incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execucdo dos servicos de
forma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as especificacoes,
a Fiscalizacdo devera ser consultada, a fim de definir qual a posicdo a ser adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de



escala maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala, prevalecerdo
as primeiras, sempre precedendo consulta a Fiscalizacdo.

3.2 Programacao

A programacdo da obra serd feita mediante acordo com a Fiscalizacdo, que podera
determinar as etapas e locais prioritarios para a execucdo das obras, servigos e instalacdes.

O prazo total da obra estd previsto com base na realizacdo dos trabalhos em horario
comercial, de segunda a sexta-feira, sendo seu inicio determinado a partir da emissdo de Ordem
de Servico.

Os servicos serdo realizados concomitantemente aos trabalhos desenvolvidos pelo
Contratante, devendo a Contratada prever a mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e
equipamentos como também a protecdo por tapumes moveis, galerias e/ou lonas plasticas
buscando evitar a proliferacdo de poeira prejudicial aos equipamentos.

Apods a adjudicacao do licitante vencedor e 5 (cinco) dias anterior a data de execucdo dos
servicos, a Contratada devera providenciar a listagem de todos os operarios e pessoal técnico
(com nome completo, RG, CPF e nome da mae) e veiculos (nimero da placa) que terdo acesso as
dependéncias do Contratante, se possivel durante todo o periodo de vigéncia/prazo da obra, que
deverd ser entregue ao responsavel pela administracdo da unidade local da obra. (Plano de
mobilizacdo).

As etapas de mobilizacdo e desmobilizacdo deverdo ser definidas em conjunto com a
Fiscalizacdo de forma a interferir o minimo possivel com a rotina da Delegacia de Caxias/MA.

A possibilidade de trabalho noturno e aos finais de semana, quando necessario e aprovado
pela Fiscalizacdo, deverd estar previsto em termos de mobilizacdo de equipe e equipamentos
guando os trabalhos a serem executados exigirem tal postura.

Para execucdo dos trabalhos fora do horario comercial, qguando necessario e aprovado pela
Fiscalizacdo, a Contratada devera relacionar o nome de seus funcionarios, como acima descrito,
e repassa-los a Fiscalizacdo até as 15 horas do dia anterior a realizacdo dos servigos para obtencdo
de autorizacao.

Caberd a Contratada a responsabilidade de estabelecer os contatos com o Contratante para
dar inicio aos trabalhos.

A localizacdo das instalacdes provisérias (nelas incluidos, quando necesséario, barracdes,
sanitarios, contéineres em geral, almoxarifados, placas de identificacdo de obra etc.) obedecera
a programacao a ser aprovada pela Fiscalizacdo do Contratante.

A Contratada deverd apresentar ao Contratante (através da Fiscalizacdo), a cada medicdo
e sempre que solicitado, o programa de producdo por etapa e producdo progressiva dos
trabalhos, com a quantidade, o tipo e caracteristica de cada servico, de modo a se conhecer a
perfeita situacdo do Cronograma.

3.3 Fiscalizacao do Contratante



A Fiscalizacdo serd exercida por profissionais designados pelo Contratante, a qual serd
investida de plenos poderes para:

a) solicitar da Contratada a substituicdo, no prazo de 24 horas, de qualquer profissional ou
operario que embarace a sua fiscalizacdo;

b) rejeitar servicos defeituosos ou materiais que ndo satisfacam as obras Contratadas,
obrigando-se a Contratada a refazer os servicos ou substituir os materiais, sem 6nus para
o Contratante e sem alteracdo do Cronograma (ocorrendo tal hipdtese, a Contratada
deverd tomar as providéncias que se fizerem necessarias dentro do prazo de 48 horas da
identificacdo do problema);

c¢) sustar qualquer servico que nao seja executado de acordo com a melhor técnica, sem
gue este tenha direito a qualquer indenizacao;

d) solicitar projetos, cépias de documentos etc. relativos as obras ou servicos.

A acdo ou omissdo total ou parcial da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada de sua
responsabilidade pela execucdo das obras, servicos e instalacdes Contratadas.

3.4 Medicao de Servico

Na data prevista no Cronograma Fisico-Financeiro, sera realizada a afericdo Unica do
servico executados.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante na licitacdo, estiverem
executados em sua totalidade.

Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente
concluidas, o cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado de forma a refletir o real
andamento esperado dos servicos. Quando de etapas ndo concluidas, sera pago apenas servicos
executados devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapasubsequente.

Ao completar 15 (quinze) dias de execucdo dos servicos serd realizada a 12 e Unica
medicdo, devendo a Contratada apresentar, via correio eletronico, sua proposta de medicao de
servicos através de planilha, com colunas em Reais, percentual e saldo, igualmente em Reais e
percentual de cada item e subitem da planilha orcamentéaria, acompanhado necessariamente
de memodria de calculo indicando nesta os trechos levantados para a melhor compreensdo das
guantidades apontadas em planilha, e apresentd-la a Fiscalizacdo, no minimo 5 (cinco) dias
antes da data da medicdo para avaliacdo dos servicos com posterior verificacdo no local pela
Fiscalizacdo que a atestara.

A Contratada deverd apontar em planilha de medicdo os servicos (material + mao-de-obra)
efetivamente concluidos até a data da medicdo, ndo sendo aprovados pela Fiscalizagdo servicos
executados de forma incompleta tampouco a alegacdo de material simplesmente adquirido por
meio de nota fiscal ou posto obra.



Somente apds o atesto da Fiscalizacdo poderd a Contratada emitir Nota Fiscal — NF que
deverd ser acompanhada, além da planilha de medicdo de servicos e memoaria de célculo, dos
demais documentos de regularidade para com a Seguridade Social (CND) e com o Fundo de
Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS), documentos estes que também deverdo ser entregues a
Fiscalizacdo.

O pagamento das notas fiscais estara a cargo da unidade local da obra através da Nucleo
de Execucdo Orcamentaria e Financeira — NEOF.

3.5 Registro de Ocorréncias

Deverd ser instituido um livro Didrio de Obra ou Registro de Ocorréncias ou Livro de
Ocorréncias, que deverd possuir termo de abertura e paginas numeradas em 3 (trés) vias, sendo
2 (duas) destacaveis.

O Diario de Obra devera ser apresentado ao Contratante no primeiro dia de vigéncia do
contrato e ser mantido no local da obra até o seu término.

Além do preenchimento normal dos campos, a Contratada devera registrar, diariamente,
o numero e a qualificacdo dos operarios em servico, entrada e saida de materiais e
equipamentos, condicdes climaticas que possam interferir no andamento dos servicos e uma
descricdo sucinta dos mesmos, assim como outros fatos passiveis de registro.

Todas as folhas serdo vistadas pela Fiscalizacdo, que, na conclusdo de cada fase de obra,
destacard uma das vias para controle do Contratante.

Deverd ser apresentada na portaria da unidade notas fiscais de simples remessa de todos
0s equipamentos e materiais que entrarem ou sairem das dependéncias da mesma.

O caderno completo, apds o término da obra, serd entregue formalmente ao Contratante.
3.6 Medidas de Seguranca

3.6.1 Objetivo

Estabelecer medidas de controle para preservar a seguranca da delegacia de Policia
Federal tendo em vista a realizacdo de obras e reformas nas areas internas e adjacentes a este
6rgao de seguranca publica.

3.6.2 Obrigacoes da Contratada

3621 Obrigacoes da contratada com relacdo a movimentacdo de PESSOAL nas
dependéncias da DPF/CXA/MA:

a. Fornecer ao Fiscal do Contrato a listagem de todo pessoal envolvido na execucdo das
obras para analise, antes do inicio de qualquer atividade, com antecedéncia minima de quinze
(15) dias. A listagem devera apresentar:

i. Nome completo;

ii. Nome da mae;



iii. data de nascimento;
iv. C.P.F,;
v. Funcao/natureza do servico;

b. Substituir imediatamente, sem prejuizo ao andamento das obras e sem 6nus para a
Administracdo Publica, qualquer trabalhador, operdrio ou técnico que ndo esteja autorizado pela
Policia Federal (PF) ou pela equipe de fiscalizacdo da obra e/ou reforma;

c. Comunicar a PF no caso de impedimento de qualquertrabalhador;

d. Permitir que a Seguranca Patrimonial realize a identificacdo e as revistas pessoais
rotineiras, tanto na entrada, quanto na saida, e outras que julgar necessarias, inclusive nos
pertences dos trabalhadores;

e. Solicitar autorizacdo prévia ao Fiscal do Contrato no caso de algum Consultor ou
Fornecedor precisar ter acesso as dependéncias da delegacia em obra;

f. Autorizar e disponibilizar os trabalhadores para fazer identificacdo pessoal por meio de
registro fotografico, inclusive datiloscépico, quando solicitados;

g. Fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, equipamentos de protecdo individual
(EPI) adequado ao risco e em perfeito estado de funcionamento, consoante as disposicdes
contidas nas Normas Regulamentadoras, tais como: NR 6 (Equipamentos de Protecdo
Individual), e NR 18 (Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo),
dentre outras;

h. Manter um arquivo com registros da entrega de EPI, indicando a data, para cada
trabalhador admitido, além da reposicdo e/ou substituicdo dos EPI durante a vigéncia do
contrato;

i. Fiscalizar diariamente seus trabalhadores na utilizacdo adequada de EPI, consoante as
disposicdes contidas nas Normas Regulamentadoras;

j. Fornecer e fiscalizar a utilizacdo de CAPACETES em cddigo de cores como forma de
identificacdo padrdo a ser adotada por todos os trabalhadores presentes e/ou em circulacdo na
obra a servi¢o da contratada;

k. Fornecer e fiscalizar diariamente o uso permanente do UNIFORME adotado,
fornecendo inicialmente dois (2) trajes completos para cada trabalhador. O uniforme deve conter
o nome e/ou logotipo da empresa e ser previamente aprovado pela equipe de engenheiros
designados para a funcado de Fiscal do Contrato;

l. Substituir de imediato o uniforme do trabalhador, toda vez que for necessario, ou a
pedido do Fiscal do Contrato, sem prejuizo para o andamento das obras e sem 6nus para a
Administracdo Publica;

m. Os Técnicos em Edificacbes, Estagidrios, Arquitetos, Engenheiros, Supervisores, e



Coordenadores a servico da contratada também devem fazer uso permanente e didrio de
UNIFORME aprovado pela equipe designada para a fungdo de Fiscal do Contrato. Neste caso, entende-se
como uniforme uma blusa ou camisa, sendo de botdo ou do tipo polo, contendo na parte da frente, em
local visivel, e acima da cintura, o nome e/ou logotipo da empresa com dimensdes minimas de 4,0 cm x
7,0cm (A xL);

n. Fornecer CRACHAS DE IDENTIFICACAO aos seus empregados, terceirizados e
contratados;

0. Repassar e fiscalizar a utilizacdo diaria e permanente do CRACHA DE IDENTIFICACAO,
por parte de todo pessoal, no padrdo aprovado pela delegacia. A forma correta de utilizacdo do
cracha é acima da cintura e em local visivel. O descumprimento desta norma podera resultar em
impedimento de entrada e circulacdo nas dependéncias deste érgdo de segurancapublica;

p. Comunicar, por escrito, a fiscalizacdo, os casos de extravio de crachas de identificacao;

g. Ao término do prazo contratual ou, ainda, nos casos de demissdo ou dispensa de seus
empregados, os crachas de identificacdo deverdo ser recolhidos, informando a delegacia os
motivos dos desligamentos;

r. Fornecer, refeicdes no HORARIO DE ALMOCO, fixado de 12h00min a 13h00min.

s. Caso esteja previsto, o horario do fornecimento de café da manha sera entre 06h30min
e 07h15min;

t. Fornecer, lanche ou refeicdes, no caso de haver trabalho extraordinario, ou seja, apdés
o expediente regular;

u. Determinar que, durante todo o tempo, haverda pelo menos um dos seguintes
profissionais: arquiteto, engenheiro, mestre de obra, ou encarregado, supervisionando os
trabalhadores, terceirizados ou contratados, na obra;

v. Designar um responsavel, sendo o engenheiro, estagidrio, mestre de obra, ou
encarregado, para CERTIFICAR diariamente no Diario de Obras que nenhum trabalhador
permaneceu no local da obra apds o expediente, de maneira ndosupervisionada;

w. Determinar que cada trabalhador permaneca na sua respectiva estacdo de trabalho e
no local de obra;

3622 Obrigacbes da contratada com relacdo ao trénsito de VEICULOS e/ou MAQUINAS
nas dependéncias da DPF/CXA/MA:

a. Apresentar ao responsavel pela Seguranca Patrimonial ou ao Fiscal do Contrato, com
antecedéncia minima de 24 horas, uma listagem comunicando os veiculos que efetuardo entrega
ou retirada de materiais das dependéncias da delegacia. Esta listagem devera conter a data, a
indicacdo de entrega ou retirada, a natureza do material, além da placa, modelo e cor do veiculo.
Os casos excepcionais, ou de urgéncia, serdo autorizados pelo Fiscal do Contrato;

b. Determinar que os veiculos e/ou maquinas que precisardo ter acesso as instalacdesda
delegacia sejam identificados e inspecionados pela Seguranca Patrimonial;



c. Determinar que os veiculos que circulem com materiais de construcdo apresentem a
devida NOTA FISCAL, inclusive qualquer material transportado na mao;

d. Permitir que a Seguranca Patrimonial realize as vistorias, tanto na entrada, quanto na
saida, e outras que julgar necessarias, podendo inclusive realizar revista pessoal nos ocupantes
do veiculo, bem como nos pertences trazidos com eles. A vistoria veicular podera ser realizada
com o auxilio de um espelho, detector de metal manual, ou mesmo aparelhoraio-x;

e. Determinar que os motoristas apresentem a Seguranca Patrimonial a Carteira Nacional
de Habilitacdo (CNH), inclusive a identificacdo (RG/CPF) de quaisquer outrosocupantes;

f. Determinar que os motoristas e ajudantes aguardem no veiculo, do lado de fora do
portdo, até que o vigilante da Seguranca Patrimonial conclua a vistoria do veiculo e autorize a
sua entrada;

g. Determinar que os transportadores e/ou fornecedores obedecam ao HORARIO
PERMITIDO de entrega de material, retirada de entulho, e permanéncia de veiculos, fixado de
08h00min a 17h00min, de segunda-feira a sexta-feira;

h. Nenhum veiculo deve permanecer nas dependéncias da DPF/CXA/MA fora do horario
permitido, nem aos sdbados ou domingos, exceto as ferramentas, maquinas, ou veiculos,
expressamente autorizados pelo Fiscal do Contrato;

i. Parar ou estacionar veiculos somente nas dreas designadas pela DPF/CXA/MA;

3623 Obrigagoes da contratada com relacdo ao controle e atendimento das exigéncias
da DPF/CXA/MA:

a. Desempenhar as atividades de obra nas dependéncias da DPF/CXA/MA dentro do
HORARIO PERMITIDO, fixado de 07h00min as 17h00min, de segunda-feira asexta-feira;

b. Respeitar o HORARIO DE ALMOCO estabelecido de 12h00min a 13h00min;

c. Solicitar autorizacdo do Fiscal de Obra para realizar qualquer atividade fora do horario
permitido nas dependéncias da DPF/CXA/MA em obra;

d. Utilizar como Canteiro de Obras (refeitdrio, vestiario, etc.), somente o local designado
pela DPF/CXA/MA, mesmo que seja nas adjacéncias deste orgdo de seguranca publica;

e. Participar dos treinamentos e reunides de Seguranca e/ou Prevencdo e Combate a
Incéndio, quando convocado;

f. Providenciar um local préprio para armazenar adequadamente as ferramentas a serem
utilizadas pelos trabalhadores. Este local devera ser dentro do local daobra;

g. A contratada devera se adequar no momento em que for adotado um novo sistema de
seguranca da DPF/CXA/MA, integrando-se as modificacbes eventualmente implantadas.

3.6.3 Comunicacoes

a. Acomunicacao entre CONTRATADA e a CONTRATANTE serd realizada por meio de oficios



ou e-mails, também podendo ser realizada através de Reunides na qual serd concluida
por formatacdo de uma ATA DE REUNIAO;

b. A comunicacdo entre a contratada e a Seguranca Patrimonial devera ser feita através do
Fiscal do Contrato.

4  SERVICOS PRELIMINARES

4,1 Canteiro de Obras

O frete para transporte dos abrigos provisoérios até a obra bem como sua retirada ao final
dos servicos deverd ser providenciado pela contratada.

A contratada devera providenciar toda a mobilizacdo e desmobilizacdo do canteiro de
obras, removendo todos os materiais excedentes, entulhos e restos de obra e equipamentos
mecanicos.

As Instalacdes provisdrias de agua, luz, forca e esgoto, se necessarias, serdo executadas por
conta da Contratada que devera utilizar os sistemas ja existentes do local da obra adaptando-as
as suas necessidades.

O abrigo provisoério devera possuir facil acesso a edificacdo e sera construida em madeira
com uma area de 15m?. Pode ser utilizado como escritdério ou administracdo da obra, com visdo
para o canteiro de obras e deve possuir um acesso de pedestres para um maior controle de
pessoas que acendem ao canteiro.

Os equipamentos de seguranca do trabalho e protecdo individual serdo por conta da
Contratada e serdo exigidos conforme legislacdo especifica.

4.2 Transporte e descarga de material

Todo o entulho gerado deverd ser removido e levado até uma cacamba para
acondicionamento do entulho e instalado em local indicado pela Fiscalizacdo. O custo de
remocdo e movimentacdo dentro da obra estd embutido na cotacdo de demolicdo.

O entulho que sair da obra deve ser encaminhado para local préprio autorizado conforme
legislacdo local.

4.3 Demolicoes, Retiradas e Remocoes



Todas as retiradas e demoli¢cdes deverdo ser consideradas previamente com a analise do
projeto de arquitetura assim como nos servicos indicados na planilha e, ainda, deverdao ser
consultadas a FISCALIZACAO.

A partir de uma programacao dirigida por responsavel técnico habilitado, as demolicdes,
retiradas e remocbes deverdo ser iniciadas a partir de um estudo da estabilidade efetuadas
dentro da mais perfeita técnica e obedecendo aos critérios de seguranca e protecdo
recomendados, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a equipamentos do
Contratante e a terceiros.

As linhas de fornecimento de dgua, energia elétrica, inflamaveis liquidos e gasosos
liguefeitos e canalizacdes de esgoto deverdo ser desligadas. Caso ndo seja possivel, em face da
utilizacdo delas por compartimentos adjacentes ou em pavimentos superiores, as mesmas
deverdo ser isoladas, protegidas e sinalizadas.

Todo o processo de demolicdo, retirada e remocdao deverda considerar o provavel
reaproveitamento das pecas sendo recolhido ao entulho exclusivamente aquelas pecas sem
condicdo de ser reaproveitadas.

Os elementos da demolicdo ndo poderdo ser abandonados em posicdo que torne vidvel o
seu desabamento, provocado por acdes eventuais, bem como deverdo ser colocadas em local
previamente aprovado pela Fiscalizacdo.

Todos os residuos gerados nas demolicdes, retiradas e remocdes consideram sua
movimentacdo na area de intervencao.

Os materiais serviveis retirados e ndo aproveitados serdo entregues ao Contratante.
4.4 Remocao de forro

N3o havera procedimento de remocao de forro.

4.5 Retirada de instalacdes de cabeamento estruturado

O cabeamento do tipo coaxial, atualmente existente na delegacia de Caxias/MA, apos a
instalacdo e funcionamento do novo circuito em UTP, devera recolhido, bem como os
componentes que faziam parte da infraestrutura antiga.

4.6 Montagem e desmontagem de andaime tubular

A montagem e desmontagem de andaime deve seguir a orientacdo dos fabricantes e
todas as normas especificas.

Como critério de medicdo serd utilizado o metro linear de andaime montado e
desmontado.

5 INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

O presente item tem por finalidade estabelecer normas e técnicas a serem adotadas para a
elaborac3o dos projetos de Instalacdes de REDE LOGICA por CABEAMENTO ESTRUTURADO do servico



em referéncia.
5.1 Generalidade

Para que se possa atingir plenamente os resultados esperados na implementacdo da rede
projetada, faz-se necessario assegurar a obediéncia as normas, principios ou premissas que a
seguir relacionaremos, os quais deverdao nortear as acdes do executor do projeto, conforme
detalhamento a seguir.

5.2 Consideracgoes preliminares
Todos os servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor técnica vigente
enquadrando-se rigorosamente, dentro dos preceitos normativos das NBR’s mencionadas abaixo:

e ABNT NBR 14565/19 - Cabeamento Estruturado para Edificios Comerciais e Data Center’s;

As Instalacdes foram projetadas segundo a norma ja especificada e esclarecedoras em
caso de omissao em alguma parte das especificacdes. Estas normas deverdo ser observadas,
durante a execucdo e posteriormente na conservacao das instalacdes, abrangendo os materiais, o
dimensionamento e a execucdo do projeto.

5.3 Termos e definicoes
e Area de Trabalho (AT): local em que o equipamento terminal de telecomunicaces, como

um computador ou impressora de rede, é utilizado. Ao longo deste documento pode ser
referenciada também como “estacdo de trabalho”. Neste local encontram-se as tomadas de
rede a que os equipamentos serdo conectados;

e Sala de Trabalho (ST): local destinado a uso administrativo dainstituicdo.

e Salade Equipamentos (SE): sala que abriga os principais equipamentos de telecomunicacdes
do prédio, podendo ser denominada, também, como “SALA TECNICA”;

e (Cabeamento Horizontal (CH): sistema de cabos, dutos e demais componentes que
interligam os Rack’scom a Area de Trabalho;

e (Cabos de manobra ou Patch-Cords: cabos UTP flexiveis utilizados para conexdo dos
switches aos patch-panels de um rack;

e Linecords: cabos UTP flexiveis utilizados para conexdo das tomadas de telecomunicacdes
aos dispositivos terminais (computadores, impressoras, cameras e telefones IP, etc).

5.4 Estacao de trabalho

N3o serdo permitidas emendas entre cabos no interior das caixas de passagem, dutos,
perfilados ou eletrocalhas.

5.5 Localizacao e quantitativo de pontos
A localizacdo das cameras esta inserida no projeto executivo — anexo |, deste processo.



5.6 Topologia
Os pontos de cabeamento do CFTV seguirdo pelos dutos/eletrodutos até a eletrocalha, ja
instalada no forro do prédio, e seguirdo até a SALA TECNICA, onde serdo conectados em
equipamento proprio — DVR/fonte.
5.7 Identificacao dos componentes
5.7.1 Regras de identificacao
5.7.1.1 Identificacdao dos componentes de acesso
A identificacdo devera estar fixada externamente no conector RJ-45 de cada ponto de
CFTV, de forma que permita a rapida visualizacdo e identificacdo do ponto quando necessario,
devendo seguir a seguinte regra:

e (C-N2dopontodeCFTV-delan
As etiquetas devem ser fixadas da seguinte maneira:

No patch cords de conexdo com o DVR

5.7.1.2 Identificacdao dos cordoes de manobra
Se utilizados, os Corddes de manobra deverao ser obrigatoriamente identificados em suas
extremidades com o mesmo cddigo de identificacdo, de acordo com a codificacdo a seguir
apresentada, através de etiquetas plasticas autoadesivas, que possibilitem a visualizacdo da
informacdo em todas as posicdes do cabo. Devera ter o seguinte padrdo de identificacdo: nnn
onde:
e PC-nnn- Numero sequencial do corddo.

5.7.1.3 Identificacdao dos pontos ativos
O DVR, deve ser identificado através de etiqueta plastica autoadesiva, na cor “branca”
com letras “pretas” e aplicada na parte esquerda ou se impossivel, no local que permitir melhor
visualizacdo da etiqueta.

5.7.1.4 Identificacdao do cabeamento horizontal
Os cabos de 4 pares deverdo estar identificados nas duas extremidades através de
etiquetas pldsticas que, possibilitem a visualizacdo da informacdo em todas as posi¢cdes do cabo.
Deverd ter o seguinte padrdo de identificacdo: nnn onde:
e (C-N2dopontode CFTV-delan.

5.7.1.5 Elementos de identificacao
. Etiquetas Para Cabo UTP

As etiquetas destinadas aos cabos deverdo ser de alta aderéncia, com dimensdes
aproximadas de 2,4cm (L) x 2,7cm (A). A identificacdo se fard através de impressao,
preferencialmente a laser, na cor preta, fundo branco com letras pretas.

5.8 Especificacoes dos materiais e equipamentos e servigos

Serdo apresentadas nesta secdo as exigéncias minimas necessarias aos elementos e

componentes da infraestrutura da rede de cabeamento estruturado, conforme lista de materiais



publicados para este projeto.
5.8.1 Cabo de Rede, CAT6 — cor preto ou cinza
e - Aplicacdo: Redes
e - (Cor: pretooucinza
e - |mpedancia: 100+15% Ohms
e - Revestimento: PVC Retardante a Chama
e - Condutor: Cobre
e - Didmetro: 6mm
e - Temperatura de Instalacdo: 02C a 502C
e - Temperatura de Armazenamento: -202C a 80°C
e -Temperatura de Operacdo: -202C a 602C
e - Desequilibrio Resistivo Maximo: 5%
e - Resisténcia Elétrica CC Maxima do Condutor de 202C: 93,8 Ohms/km
e - Capacitancia Mutua 1kHz Maximo: 56pF/m
e - Desequilibrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Maximo: 3,3pF/m
e - Impedéancia Caracteristica: 100+15% Ohms
e - Atraso de Propagacao Maximo: 545ns/100m @ 10MHz
e - Diferenca Entre o Atraso de Propagacao Maximo: 45ns/100m
e - Prova de Tens3o Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s
e -Velocidade de Propagacdo Nominal: 68%

e - Normas Aplicaveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e
[EC 60332.

e -|solamento: Polietileno de alta densidade com didmetro nominal 1.0mm

e - Resisténcia de Isolamento: 10000mOhms.km

e - Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG

e - Blindagem: N3o Blindado (U/UTP)

e - Pesodo Cabo: 42kg/km

e - (lasse de Flamabilidade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25
e NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com |EC 60332-1-2:

e AplicacOes:

e 1. Pode ser utilizado com os seguintes padrdes atuais de redes citados abaixo:
e a.ATM-155(UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25Mbps

e b.TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps

e . GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps

e d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps

e e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u,100 Mbps

e f.100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps

g. 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps

h. TOKEN RING, IEEE802.5, 4/16 Mbps

i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps



5.9 Especificacoes técnicas dos servicos
5.9.1 Instalacao da infraestrutura
Consiste de todo o servico relacionado com a instalacdo de eletrodutos de PVC ou
metdlicos, conexdo, caixas de passagens dentre outros, de conformidade com este projeto. Deve
estar de acordo com os padrdoes ANSI/TIA/EIA-569-A - Especificacbes de Infraestrutura do
Cabeamento Estruturado.

5.9.2 Instalac6es do cabeamento metalico horizontal
Consistem do lancamento dos cabos UTP de 4 pares, no interior dos elementos de
infraestrutura, obedecendo as normas ANSI/TIA/EIA-568-A - Especificacbes de Sistemas de
Cabeamento Estruturado e padrdes citados com as devidas conectorizagdes.

5.9.3 Identificacao do sistema de cabeamento estruturado
Devera seguir a norma ANSI/TIA/EIA-606 - Especificacdes da Administracdo e Identificacao
dos Sistemas de Cabeamento Estruturado.

5.9.4 Testes e certificacoes

6.1.1.15.9.4.1 Cabeamento Metalico UTP
e |nspecdo Visual

LIMPEZA E DESMOBILIZACAO DOS SERVICOS E OBRA
Para o recebimento dos servicos, ao final das atividades constantes neste Projeto, a

contratada devera executar uma minuciosa limpeza do local da obra, de forma que o Contratante
receba as instalacdes em excelentes condicbes de higiene.
Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:
a) Serad removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridosos

acessos;

b) Havera particular cuidado em remover-sequaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros
materiais;

¢) Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se
especial atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens e superficies
das esquadrias devendo ser feita com removedor adequado e esponja macia;

d) Os metais cromados serdo limpos com produto removedor adequado. Para
recuperacao do brilho deverdo ser polidos a flanela;

e)A limpeza do forro também devera ser feita de acordo com as recomendacdes do
fabricante;

f) Alimpeza dos carpetes devera ser feita de acordo com a recomendacdo do fabricante;

g) A limpeza de maquinas e aparelhos com remocdo de quaisquer vestigios de
argamassas, graxas e manchas de dleo que deverdo ser removidos com solvente
adequado;
h) A limpeza com escova metdlica de todos os vestigios de ferrugem ou de outras
manchas; e



7  DISPOSICOES FINAIS

Serdo procedidos testes para verificacdo de todas as instalacdes, aparelhos, equipamentos e
sistemas da edificacdo, para evitar reclamacdes futuras. Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo
da Contratada até o limite estabelecido no Edital de Licitacdo da Obra.

Servigos extras com Onus para o Contratante, somente poderdo ser executados, se autorizados
expressamente pela autoridade competente.

A Contratante reafirma que em todas as etapas o Contratado sofrerd inspecdo minuciosa por
equipe multidisciplinar da Contratante para constatar e relacionar os ajustes que se fizerem necessarios. Em
consequéncia desta verificacdo, terdo de ser executados todos os servicos de revisdo levantados. Tais
inspecdes serdo executadas, quando pertinentes, em conjunto com o(s) responsavel(s) técnico(s) da
Contratada.

Todo e qualquer servico complementar, visando a entrega dos servicos em perfeitas condicbes, de
acordo com a legislacdo municipal, estadual e federal e normas da ABNT, deverdo ser previstos e
executados pela Contratada.

A entrega do servico ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei

10.406 de 10/01/2002 — Cédigo Civil).

Apds o recebimento provisério dos servicos, e até o seu recebimento definitivo, a Contratada
devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo de eventuais duvidas detectadas na vistoria
final, bem como as surgidas neste periodo, e solucionar as imperfeicdes detectadas, independentemente de
sua responsabilidade civil.

Devera ser providenciado pela Contratada baixas, junto ao CREA e ao CAU, em cuja jurisdicdo for
exercida a atividade, da ART ou RRT de todos os envolvidos entregando a Fiscalizacdo toda a documentacdo
referente a essas providéncias, assim como todos os certificados de garantia oferecidos pelos
subempreiteiros e fornecedores, os quais sempre deverdo ser emitidos em nome do Contratante.



