SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO CEARA
CNPJ: 00.394.494/0023-41

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Reforma GISE Ponta Pora SINAPI - 12/2022 - Mato 27,64% Desonerado: 0,00%
Grosso do Sul
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SIURB - 07/2022 - Sao Paulo
CPOS - 11/2022 - Sao Paulo
AGETOP CIVIL - 01/2023 -

Curva ABC de Insumos
Codigo Banco Descricdao Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Acumulado  Acumulado

Operativa  Improdutiva Operativa  Improdutiva Operativa  Improdutiva Geral
56577 SIURB NO BREAK BIFASICO 10 KVA - AUTONOMIA 15 MIN - TENSAO DE ENTRADA Material Un 2,0000000 23.152,47 46.304,94 46.304,94 33,54% 46.304,94 33,54%
220 V/ TENSAO DE SAIDA 220 V
00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mao de Obra MES 3,0502500 3.057,67 9.326,66 9.326,66 6,76% 55.631,60 40,30%
00039599 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), Material M 861,0000000 10,30 8.868,30 8.868,30 6,42% 64.499,90 46,72%
ISOLAMENTO PVC (LSZH)
00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 419,5645910 11,33 4.753,67 4.753,67 3,44% 69.253,56 50,16%
00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO Material KG 596,1675600 6,27 3.787,97 3.787,97 2,71% 72.991,54 52,87%
E EXTERNO
00034779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR Mao de Obra H 40,4844000 88,02 3.563,44 3.563,44 2,58% 76.554,97 55,45%
00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 232,9081973 15,19 3.537,88 3.537,88 2,56% 80.092,85 58,01%
00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 132,0000000 26,29 3.470,28 3.470,28 2,51% 83.563,13 60,53%
00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 138,9479753 16,99 2.275,78 2.275,78 1,65% 85.838,90 62,18%
00000371 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO Material KG 2.572,9770577 0,87 2.238,49 2.238,49 1,62% 88.077,39 63,80%
INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS
00001113 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, Material M 64,4000000 28,53 1.837,33 1.837,33 1,33% 89.914,73 65,13%
CORTE 33 CM
CPOS Porta em chapa n° 14 com batente Material m2 1,8900000 971,32 1.835,79 1.835,79 1,33% 91.750,52 66,46%
H.03.000.03
00036896 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS Material UN 2,9165500 569,00 1.659,52 1.659,52 1,20% 93.410,04 67,66%
MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO
00040782 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 Material M 42,0000000 36,78 1.544,76 1.544,76 1,12% 94.954,80 68,78%
CM
CPOS Pintor Mao de Obra H 61,5240000 24,63 1.515,41 1.515,41 1,10% 96.470,21 69,88%
B.01.000.01
CPOS Eletrotécnico montador Mao de Obra H 28,0000000 54,09 1.514,62 1.514,62 1,10% 97.984,83 70,97%
B.01.000.01
00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Outros H 1.016,0431856 1,45 1.473,26 1.473,26 1,07% 99.458,09 72,04%
COMPLEMENTARES)
00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1.068,0431856 1l 1.217,57 1.217,57 0,88% 100.675,66 72,92%
00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 476,0000000 2,51 1.194,76 1.194,76 0,87% 101.870,42 73,79%
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 78,4862485 15,19 1.192,.21 1.192,.21 0,86% 103.062,63 74,65%
00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 86,7834050 13,72 1.190,67 1.190,67 0,86% 104.253,29 75,51%
00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, Material M 42,0000000 26,59 1.116,78 1.116,78 0,81% 105.370,07 76,32%
CORTE 25 CM
00004014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO I, Material m2 13,5000000 80,70 1.089,45 1.089,45 0,79% 106.459,52 77,11%
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)
00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 29,5622340 35,77 1.057,44 1.057,44 0,77% 107.516,97 77,88%
00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mao de Obra H 12,1858800 86,76 1.057,25 1.057,25 0,77% 108.574,21 78,64%
CPOS Fechadura elétrica de sobrepor e fonte, para portas ou portdes de metal ou Material CcJ 2,0000000 496,33 992,66 992,66 0,72% 109.566,87 79,36%
H.08.000.03 madeira, ref. C-90 dupla da HDL; fonte com botéo, ref. TRA-400 da HDL, ou
5010 equivalente
00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1.016,0431856 0,96 975,40 975,40 0,71% 110.542,27 80,07%
COMPLEMENTARES)
00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 4,1600000 222,64 926,18 926,18 0,67% 111.468,46 80,74%
00001021 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 226,1000000 3,84 868,22 868,22 0,63% 112.336,68 81,37%
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2
POS Técnico equipamentos informatica Méo de Obra H 28,0000000 30,71 859,87 859,87 0,62% 113.196,55 81,99%
B.01.000.01
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00039244 SINAPI

00001020 SINAPI

00010507 SINAPI
00012869 SINAPI
00039505 SINAPI

00043499 SINAPI
00002696 SINAPI
00040863 SINAPI

00004813 SINAPI

00021128 SINAPI
00000142 SINAPI

00007271 SINAPI

00043491 SINAPI
Préprio

PPR_IN_01
00000536 SINAPI

00039665 SINAPI

00006085 SINAPI
00001379 SINAPI
00034616 SINAPI
00043490 SINAPI
00043466 SINAPI

00013393 SINAPI

00039660 SINAPI

00000392 SINAPI

00000183 SINAPI

00021124 SINAPI

00039664 SINAPI

00037591 SINAPI
00034794 SINAPI
00043467 SINAPI
00043484 SINAPI
00000242 SINAPI
00004760 SINAPI

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, Material

DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO

TELHADOR (HORISTA)

PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE
40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO

3/4", PAREDE DE 0,90 MM

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)

PARA JUNTAS DIVERSAS

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8
FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

LUMINARIA EMBUTIR G/ ALETA EM ALUMINIO E REFLETOR P/ 4

LAMPADAS DE 60 CM

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A
120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI /
CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO

INCLUI ALIZARES)

TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE

MINIMA 70 KG, BRANCO

MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)

(SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material

Material
Méo de Obra

Material

Equipamento
Mao de Obra
Material

Material

Material
Material

Material

Equipamento
Equipamento
Material

Material

Material
Material
Material
Equipamento
Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Méo de Obra
Equipamento
Equipamento
Méo de Obra

Mao de Obra

m2

UN

MES

MES

m2

310ML

UN

UN

m2

KG
UN

UN

UN
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181,5000000

89,2500000

1,9110000
46,8606930

1,0000000

3,0000000
42,8344401
3,0000000

2,0000000

63,0000000
15,1920000

535,0590000

370,5568734
2,0000000
13,5487000

9,0000000

49,2192000
477,7703868
8,0000000
229,3554810
229,3554810

1,0000000

9,0000000

147,2100000

1,0000000

16,9357020

9,0000000

12,0000000
14,4066916
370,5568734
183,1094692
16,5018462

12,8749915
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4,56

9,17

395,70
15,00

664,78

221,51
15,19
215,56

300,00

0,0000000 229,40
33,45

48,47

354,44

38,97

2,15

279,50

16,48

28,73

20,87
17,26

0,59

229,40
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827,64

818,42

756,18
702,91

664,78

664,53
650,66
646,68

600,00

533,61
531,87

508,31

463,20
458,80
453,20

436,23

429,68
425,22
421,36
385,32
385,32

354,44

350,73

316,50

279,50

279,10

258,57

250,44
248,66
218,63
208,74
202,64

195,57

827,64

818,42

756,18
702,91

664,78

664,53
650,66
646,68

600,00

533,61
531,87

508,31

463,20
458,80
453,20

436,23

429,68
425,22
421,36
385,32
385,32

354,44

350,73

316,50

279,50

279,10

258,57

250,44
248,66
218,63
208,74
202,64

195,57

0,60%

0,59%

0,55%
0,51%

0,48%

0,48%
0,47%
0,47%

0,43%

0,39%
0,39%

0,37%

0,34%
0,33%
0,33%

0,32%

0,31%
0,31%
0,31%
0,28%
0,28%

0,26%

0,25%

0,23%

0,20%

0,20%

0,19%

0,18%
0,18%
0,16%
0,15%
0,15%

0,14%

114.024,19

114.842,62

115.598,80
116.301,71

116.966,49

117.631,02
118.281,68
118.928,36

119.528,36

120.061,97
120.593,84

121.102,14

121.565,34
122.024,14
122.477,34

122.913,57

123.343,26
123.768,47
124.189,83
124.575,15
124.960,47

125.314,91

125.665,64

125.982,14

126.261,64

126.540,74

126.799,31

127.049,75
127.298,41
127.517,04
127.725,78
127.928,42

128.124,00

82,59%

83,18%

83,73%
84,24%

84,72%

85,20%
85,68%
86,14%

86,58%

86,97%
87,35%

87,72%

88,05%
88,39%
88,71%

89,03%

89,34%
89,65%
89,96%
90,23%
90,51%

90,77%

91,02%

91,25%

91,46%

91,66%

91,85%

92,03%
92,21%
92,37%
92,52%
92,66%

92,81%
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00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 15,6906224 12,26 192,37 192,37 0,14% 128.316,36 92,94%

00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mao de Obra H 11,6291160 15,04 174,90 174,90 0,13% 128.491,26 93,07%

00039662 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 9,0000000 18,68 168,12 168,12 0,12% 128.659,38 93,19%
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 183,1094692 0,86 157,47 157,47 0,11% 128.816,86 93,31%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 8,8672400 17,68 156,77 156,77 0,11% 128.973,63 93,42%

00012872 SINAPI GESSEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 8,7921995 17,11 150,43 150,43 0,11% 129.124,07 93,53%

00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO Material L 7,3800000 18,50 136,53 136,53 0,10% 129.260,60 93,63%
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

00003081 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, Material CcJ 1,0000000 134,24 134,24 134,24 0,10% 129.394,84 93,73%

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 23,8000000 5,59 133,04 133,04 0,10% 129.527,88 93,82%
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

00043489 SINAPI  EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 111,0133920 1,17 129,89 129,89 009%  129.657,76 93,92%
COLETADO CAIXA)

00034653 SINAPI  DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 14,0000000 9,19 128,66 128,66 009%  129.786,42 94,01%

00004812 SINAPI  PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60° CM, ESPESSURA DE 12 MM Material me 10,2930000 11,92 122,69 122,69 009%  129.909,12 94,10%
(SEM COLOCACAO)

00020017 SINAPI  GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MAGICA, PARA PORTA ,  Material M 11,8626000 10,16 120,52 120,52 009%  130.029,64 94,19%

E =*1*CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/
CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

00039795 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, ~ Material UN 2,0000000 58,82 117,64 117,64 0,09% 130.147,28 94,27%
PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
CPOS Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) Material UN 153,8100000 0,74 113,82 113,82 0,08% 130.261,10 94,35%
J.01.000.03
00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mao de Obra H 7,4299342 14,30 106,25 106,25 0,08% 130.367,35 94,43%
00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Material KG 1,4294280 73,81 105,51 105,51 0,08% 130.472,85 94,51%
00034623 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A Material UN 2,0000000 51,86 103,72 103,72 0,08% 130.576,57 94,58%
Préprio Lampada LED T8 60cm Equipamento UN 8,0000000 0,0000000 12,88 12,88 103,04 0,00 103,04 0,07% 130.679,61 94,66%
PPR IN 01
00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E  Material L 13,9608000 7,30 101,91 101,91 0,07% 130.781,53 94,73%
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mao de Obra H 6,4862935 14,95 96,97 96,97 0,07% 130.878,50 94,80%
CPOS Servente Méo de Obra H 5,6700000 16,89 95,76 95,76 0,07% 130.974,26 94,87%
B.01.000.01
00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material m2 4,5679080 20,65 94,33 94,33 0,07% 131.068,59 94,94%
=*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 111,0133920 0,84 93,25 93,25 0,07% 131.161,84 95,01%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 1,0896570 84,00 91,53 91,53 0,07% 131.253,37 95,07%
TRANSPORTE)
0004 AGETOP PEDREIRO Mao de Obra h 5,0000000 18,04 90,20 90,20 0,07% 131.343,57 95,14%
CIVIL
2041 SIURB ELETRICISTA (SGSP) Méo de Obra H 3,0000000 27,44 82,32 82,32 0,06% 131.425,89 95,20%
00038430 SINAPI JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", Material UN 4,0200000 20,32 81,69 81,69 0,06% 131.507,58 95,26%
PARA AGUA QUENTE
00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material UN 76,0000000 1,05 79,80 79,80 0,06% 131.587,38 95,31%
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
00037457 SINAPI MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X1,5  Material M 18,0000000 4,37 78,66 78,66 0,06% 131.666,04 95,37%
00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 75,4156643 1,00 75,42 75,42 0,05% 131.741,45 95,43%
00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 55,6166000 1,34 74,53 74,53 0,05% 131.815,98 95,48%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
CPOS Eletricista Mao de Obra H 3,0000000 24,63 73,89 73,89 0,05% 131.889,87 95,53%
B.01.000.01
0005 AGETOP  SERVENTE Méo de Obra h 6,6000000 10,78 71,15 71,15 0,05% 131.961,02 95,58%
CIVIL
2438 AGETOP  ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 7,8000000 8,91 69,50 69,50 0,05% 132.030,52 95,63%
CIVIL
00021114 SINAPI ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G Material UN 2,1480000 31,56 67,79 67,79 0,05% 132.098,31 95,68%
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00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 8,0000000 8,15 65,20 65,20 0,05% 132.163,51 95,73%
REGIAO - BRUTA
00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA Equipamento MES 3,0000000 21,49 64,47 64,47 0,05% 132.227,98 95,78%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 2,7720490 23,13 64,12 64,12 0,05% 132.292,10 95,82%
00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1.068,0431856 0,06 64,08 64,08 0,05% 132.356,18 95,87%
00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 76,3202000 0,80 61,06 61,06 0,04% 132.417,24 95,91%
00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 8,0000000 7,61 60,88 60,88 0,04% 132.478,12 95,96%
2044 SIURB AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) Mao de Obra H 3,0000000 19,64 58,92 58,92 0,04% 132.537,04 96,00%
00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Equipamento H 57,4411480 1,01 58,02 58,02 0,04% 132.595,05 96,04%
COLETADO CAIXA)
00037956 SINAPI JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE Material UN 15,3600000 3,77 57,91 57,91 0,04% 132.652,96 96,09%
00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E=1,9 A 2 MM, COM ANEL, Material UN 3,0000000 18,64 55,92 55,92 0,04% 132.708,88 96,13%
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
00011976 SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM Material UN 36,0000000 1,50 54,00 54,00 0,04% 132.762,88 96,17%
CPOS Ajudante eletricista Mao de Obra H 3,0000000 16,89 50,67 50,67 0,04% 132.813,55 96,20%
B.01.000.01
00011741 SINAPI RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA Material UN 3,0000000 14,72 44,16 44,16 0,03% 132.857,71 96,23%
REDONDA BRANCA
00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO Mao de Obra H 2,5632936 16,30 41,78 41,78 0,03% 132.899,49 96,26%
00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 4,0000000 9,74 38,96 38,96 0,03% 132.938,45 96,29%
CPOS Pedreiro Mao de Obra H 1,8900000 20,55 38,84 38,84 0,03% 132.977,29 96,32%
B.01.000.01
00037540 SINAPI PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, Equipamento UN 0,0004950 78.265,46 38,74 38,74 0,03% 133.016,03 96,35%

ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

00039707 SINAPI TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA Material M 9,0000000 4,21 37,89 37,89 0,03% 133.053,92 96,38%
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA
QUENTE, DN 1 1/2", E= 10 MM

00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 52,0000000 0,71 36,92 36,92 0,03% 133.090,84 96,40%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 2,7517728 13,09 36,02 36,02 0,03% 133.126,86 96,43%

00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material MES 3,0000000 11,80 35,40 35,40 0,03% 133.162,26 96,45%
COMPLEMENTARES)

00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 31,8188487 1,05 33,41 33,41 0,02% 133.195,67 96,48%

00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 23,8000000 1,33 31,65 31,65 0,02% 133.227,33 96,50%
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

00002637 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, Material UN 19,9980000 1,56 31,20 31,20 0,02% 133.258,53 96,52%
DIAMETRO DE 20 MM (3/4")

00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mao de Obra H 2,0242200 15,19 30,75 30,75 0,02% 133.289,27 96,55%

00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento H 55,6166000 0,49 27,25 27,25 0,02% 133.316,53 96,57%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP Material KG 3,1200000 8,58 26,77 26,77 0,02% 133.343,29 96,59%

00039714 SINAPI TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA Material M 9,0000000 2,84 25,56 25,56 0,02% 133.368,85 96,60%

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA
QUENTE, DN 1", E= 10 MM

00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS Material UN 9,0000000 2,83 25,47 25,47 0,02% 133.394,32 96,62%
E INTERRUPTORES

00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 7,9380000 2,82 22,39 22,39 0,02% 133.416,71 96,64%
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

00038010 SINAPI TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL  Material UN 4,9800000 4,26 21,21 21,21 0,02% 133.437,92 96,65%

00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 6,3450000 3,18 20,18 20,18 0,01% 133.458,10 96,67%
MM X5 M

00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM Material UN 54,0000000 0,36 19,44 19,44 0,01% 133.477,54 96,68%
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 14,0000000 1,36 19,04 19,04 0,01% 133.496,58 96,70%
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 57,4411480 0,32 18,38 18,38 0,01% 133.514,96 96,71%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 2,0000000 8,72 17,44 17,44 0,01% 133.532,40 96,72%
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00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM  Material M 2,0000000 7,89 15,78 15,78 0,01% 133.548,18 96,73%
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,5600000 24,84 13,91 13,91 0,01% 133.562,09 96,74%

00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 Material KG 0,1120000 120,33 13,48 13,48 0,01% 133.575,57 96,75%
UNIDADES)

00013246 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, Material UN 24,0000000 0,56 13,44 13,44 0,01% 133.589,01 96,76%
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 Material UN 9,0000000 1,47 13,23 13,23 0,01% 133.602,24 96,77%
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE Material M 4,4373420 2,97 13,18 13,18 0,01% 133.615,42 96,78%
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 2,7346000 4,69 12,83 12,83 0,01% 133.628,24 96,79%

00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 2,0986000 5,39 11,31 11,31 0,01% 133.639,56 96,80%

00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,3080000 34,09 10,50 10,50 0,01% 133.650,06 96,81%

00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,  Material me 0,1156787 85,09 9,84 9,84 0,01% 133.659,90 96,81%
SEM TRANSPORTE)

00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM Material UN 77,7382550 0,12 9,33 9,33 0,01% 133.669,23 96,82%
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

1215 AGETOP ~ CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 14,2000000 0,64 9,09 9,09 0,01% 133.678,32 96,83%
CIVIL

00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO Material KG 9,9640000 0,85 8,47 8,47 0,01% 133.686,78 96,83%
GERAL

00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, Material UN 4,0000000 2,09 8,36 8,36 0,01% 133.695,14 96,84%
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,2500000 30,04 7,51 7,51 0,01% 133.702,65 96,85%

00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE  Material UN 32,2000000 0,23 7.41 7.41 0,01% 133.710,06 96,85%
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 8,9502220 0,82 7,34 7,34 0,01% 133.717,40 96,86%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,2440000 25,27 6,17 6,17 0,00% 133.723,57 96,86%

0104 AGETOP  AREIA MEDIA Material m? 0,0300000 180,42 541 541 0,00% 133.728,98 96,86%
CIVIL

00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO Material PAR 0,0784384 66,33 5,20 5,20 0,00% 133.734,18 96,87%
ACOLCHOADO

00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 0,2000000 25,24 5,05 5,05 0,00% 133.739,23 96,87%

00000746 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO Equipamento UN 0,0021532 1.859,00 4,00 4,00 0,00% 133.743,23 96,88%

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400
E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

00003500 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material UN 2,0000000 1,95 3,90 3,90 0,00% 133.747,13 96,88%

00037395 SINAPI Emg 'E)FRZE/E)('.I?%LCOM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0945000 40,33 3,81 3,81 0,00% 133.750,94 96,88%

00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) Equipamento PAR 0,2384479 12,43 2,96 2,96 0,00% 133.753,91 96,88%

CPOS Areia média lavada (a granel cagamba fechada) Material m? 0,0189000 143,83 2,72 2,72 0,00% 133.756,63 96,88%

ngOOZOOOOgg SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000  Material UN 0,0385000 69,74 2,68 2,68 0,00% 133.759,31 96,89%

CPOS gi’\rllnsenlo CPII-E-32 (sacos de 50 kg) Material KG 3,8367000 0,69 2,65 2,65 0,00% 133.761,96 96,89%

ng(%)é:;?g SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA  Equipamento UN 0,0114860 221,90 2,55 2,55 0,00% 133.764,51 96,89%

00007319 SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA Material L 0,1671000 14,35 2,40 2,40 0,00% 133.766,90 96,89%

MATERIAIS CIMENTICIOS

00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0289000 61,55 1,78 1,78 0,00% 133.768,68 96,89%

00039026 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0612000 28,41 1,74 1,74 0,00% 133.770,42 96,89%

00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Equipamento UN 0,0002438 5.615,45 1,37 1,37 0,00% 133.771,79 96,90%
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES  Material UN 19,8000000 0,06 1,19 1,19 0,00% 133.772,98 96,90%

00020250 SINAPI g‘ISSKLZZI\’}IAmé;A) / ESTOPA SISAL PARA GESSO Material KG 0,0780000 15,00 1,17 1,17 0,00% 133.774,15 96,90%

00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m3 0,0115640 96,99 1,12 1,12 0,00% 133.775,27 96,90%

00038383 SINAPI Ell:){(iTg'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,3528000 3,10 1,09 1,09 0,00% 133.776,36 96,90%
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00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE Material UN 0,0622038 13,82 0,86 0,86 0,00% 133.777,22 96,90%
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 52,0000000 0,01 0,52 0,52 0,00% 133.777,74 96,90%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ Material UN 0,0207346 17,96 0,37 0,37 0,00% 133.778,12 96,90%
(AMARELA OU AZUL)

00005066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 Material KG 0,0110000 33,29 0,37 0,37 0,00% 133.778,48 96,90%

00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Equipamento UN 0,0000495 4.799,99 0,24 0,24 0,00% 133.778,72 96,90%
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 8,9502220 0,01 0,09 0,09 0,00% 133.778,81 96,90%

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Totais por Tipo

Equipamento R$ 3.605,56

Equipamento para Aquisi¢ao Permanente R$ 0,00
Mé&o de Obra  R$ 34.179,11

Material R$ 92.263,82

Servigos R$ 975,40

Taxas R$ 64,08
Administragao R$ 0,00
Aluguel R$ 0,00
Verba R$ 0,00

Outros R$ 2.690,83

Total sem BDI 138.057,18
Total do BDI 30.246,99
Total Geral 168.304,17

alvanter garcia moraes
Setor de Engenharia

R DR LAUDELINO COELHO - FATIMA - FORTALEZA / CE
/ alvanter@hotmail.com



