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oI T o | N 0 USSR Erro! Indicador ndo definido.
5.16 INCENDIO E SPDA ...ttt ettt sttt s st s et s et s ettt et e et e e et n e et en e et e st e s et s s et et en et et en e s s et e e s et s eneneon Erro! Indicador ndo definido.
BLB.1 INCENDIO ...ttt ettt e e e e s ettt s et sttt sttt s s s s e s s e s s e s s e s s e s ettt en sttt Erro! Indicador n&o definido.
5.16.1.1LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR .....ooviiieeeeeeeeeeeeeteeeeeeee e, Erro! Indicador nao definido.
5.16.1.2TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.........cccoovveieieeeeersseee s Erro! Indicador ndo definido.
5.16.1.3ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
...................................................................................................................................................................................................................... Erro! Indicador ndo definido.
5.16.1.4CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS........... Erro! Indicador ndo definido.
5.16.1.5PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) .....cocooi ittt Erro! Indicador ndo definido.
5.16.1.6CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM ACO GALVANIZADO ....ccviiiiiieiie et Erro! Indicador nao definido.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Serralheiro com encargos complementares; - Auxiliar de serralheiro com encargos complementares; - Suporte de parede para
corrimdo em ac¢o galvanizado com barra de 1/2" (*Insumo a ser cadastrado no SINAPI); - Tubo de ago galvanizado com costura, classe leve, DN 32 (1 1/4"), E = 2,65
MM, *2,71* kg/m (NBR 5580); - Eletrodo revestido AWS - E6013 , didmetro de 2,50 mm; - Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco

zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda PhillIPS. ......ooo oo Erro! Indicador ndo definido.
EQUIPAMENTO - NEO S8 GPIICA. ....eveteeieeeieeieis ettt bbbt bbb bbb e s e R bt bbb bbb e s et e bt e bbbttt e e enes Erro! Indicador n&o definido.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS - Utilizar o comprimento do corrimo instalado.............c..ccco.cvevvereneennene. Erro! Indicador ndo definido.

CRITERIOS DE AFERICAO - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficias e ajudantes envolvidos na montagem e instalacio da



peca; - Foram consideradas perdas por entulho no célculo de consumo dos perfis e eletrodos; - N&o inclui tratamento superficial. ......... Erro! Indicador ndo definido.

EXECUCAO - Conferir medidas na obra; - Fazer as marcagdes nas paredes e fixar os suportes utilizando os parafusos com bucha de nylon; - Cortar e perfurar o
corrimdo, conforme projeto; - Lixar as linhas de corte e perfuracdo, eliminado as rebarbas; - Soldar o corriméo sobre os suportes; - Soldar as emendas entre os trechos
de corrimdo; - Lixar perfeitamente as soldas, retirando 0 excesso; - As extremidades dos corrimdos devem ser finalizadas em curva, sem emenda e avancando 30 cm

em relacdo ao inicio € a0 termino da €SCAAA OU A FAMPA. .......oueriieiriirieieie ettt ettt e bbb e b e bbb bt b e bt b e st b e bt e b et Erro! Indicador néo definido.
INFORMAGCOES COMPLEMENTARES = NAO SE QDHCA. .....vvvveiviereieeeiceees et ese st ss sttt sns et s sttt s es st eneasens Erro! Indicador ndo definido.
PENDENCIAS = NEO SE PIICA. c.....cvucvocveceeceseceesee ettt sttt s s s s s s s s s s s es s s e s e s e s s s bttt s st es s e st essessessesee b e s e s s s ben st Erro! Indicador néo definido.
5.16.1.7EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4KG, CLASSE BC....cocoeovveeverereeeieessee e Erro! Indicador néo definido.
5.16.1.8EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10L, CLASSE A........ccccoeeveunee. Erro! Indicador néo definido.
BLLB.2SPDIA ..o h £ E e E R E R £ h R R RS R bR R SRR R £ R AR e R R E e h R R AR R £ bR £ R Rt bbbttt n Erro! Indicador néo definido.
5.16.2.1HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA ..ottt ettt bbbttt bbbttt bbbttt Erro! Indicador nédo definido.
5.17SERVICOS COMPLEMENTARES ... .ottt ettt sttt b bbbt e Rt e R e b e e bt e b e s bt e b e e st e bt e bt e b e e be st et et et enes Erro! Indicador n&o definido.
ST N R N 1SN €1 1] Y L PR P TP PP P PR PP Erro! Indicador néo definido.
5.17.1.1PLANTIO DE GRAMAS EM PLAGCAS . ... oottt ettt b etk s bt £ e Rt s bt e s e e Re e R e e nn e e Ee e e e sreer e e nesreennenre e Erro! Indicador néo definido.
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS ¢ Grama Batatais. ..........cccc..evuevrreereciessessssssesssssssssesssssssssssessssssss s s ssss s ssssasssssessssssssnsenss Erro! Indicador néo definido.
EQUIPAMENTOS © INAO S€ APIICA. ..veiueiriiteeiiitietie st sieete st et sttt es e sbeese e s sse e e e sk e e s e e s he e b e e AR e aR e e s e e Re e R e e n R e e R e e s b e ebeeb e e R e eReeneeneemeennenreennenre s Erro! Indicador néo definido.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS « Utilizar a area do terreno a receber o plantio de grama............c..cccv.evene. Erro! Indicador ndo definido.
CRITERIOS DE AFERICAO « Os esforcos incluem, além do plantio, o transporte de materiais na frente de trabalho. « Esta composigo ndo inclui o preparo do solo.
...................................................................................................................................................................................................................... Erro! Indicador néo definido.
EXECUCAO ¢ Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo terreno; * Os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas.
...................................................................................................................................................................................................................... Erro! Indicador néo definido.
INFORMACOES COMPLEMENTARES ® NAO S APLICA. ....vucvvuiviiiiciieeieiesse ettt sttt Erro! Indicador n&o definido.
PENDENCIAS # NEO S€ APIICA. ...v.cvevvrevieereieeseeseeseesstssessssessesssssssssssessessessessassessessessessss s sess st s s st st es s st essessessessessessessessessesenssesansnsnsnsnes Erro! Indicador n&o definido.
B.LT.2C0NCERTINA ..ottt bbbtk b £ h b b0 e h b E £ b e h e b e h £ E e R £ b e A £ H e £ e b £ h e R e b b e b e e e bbbt b ettt Erro! Indicador néo definido.
5.17.2.1CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM,
INCLUISIVE INSTALAGAD ..ottt sttt ettt e s e sae a2t e e e 2t e s e e e bt em e e se e et e emee SRt a8 e e EeeR e 2 s e e bt em e e eeeeEeemeeeEeemeebeameeneeseeeneeneeeseensenneas Erro! Indicador ndo definido.
S.LT.BMOTORES ...t b E et h e Rt e bR e R e R A8 e st e R e SR e AR AR AR R R R R R AR e R R Rt R et n e n e n e Erro! Indicador néo definido.
5.17.3.1IMOTOR ELETRICO PARA PORTAO - FORNECIMENTO E INSTALACGAO . ......coiieieeeereeeees et Erro! Indicador ndo definido.

B.DISPOSICOES FINAIS ...ttt eee sttt s e s s s s e s s s e s e e s s e s e s st s e s s e s s s e e s s et essas et e s en et s s s s en st et s s en s e s en s s s s 35



DEFINICOES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Objeto

Este Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas dos Servicos de Projeto compreende um conjunto de discriminagdes técnicas, critérios,
condices e procedimentos estabelecidos pelo Contratante, Policia Federal, para a contratagdo, execucdo, fiscalizagdo e controle dos servicos de
engenharia de edificacOes para Execucdo de cercamento e outros servicos em Patio de Veiculos Provisorio Apreendidos de Ponta Pora —
MS.

Caderno de Encargos e EspecificacGes Técnicas

111 Conjunto de especificacOes, critérios, condi¢cbes e procedimentos técnicos estabelecidos pelo CONTRATANTE para a
contratacdo, execucao, fiscalizagdo e controle de obras ou servicos.

Contratada

121 Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislacdo em vigor, para execucao da obra ou servico.
Contratante

131 Policia Federal - PF.

Cronograma Fisico-Financeiro

141 Representacao grafica do andamento previsto para a obra ou servico, em relacdo ao tempo e respectivos desembolsos financeiros.
O Cronograma Fisico-Financeiro é dividido em:

1.4.1.1. Item: cada uma das barras horizontais do cronograma, ou seja, servicos individualizados necessarios para a realizacao total
do objeto do contrato.

1.4.1.2. Etapa: cada uma das partes em que esta divido um item, correspondendo, a cada uma delas, uma parcela do prazo total de
execucéo constante do cronograma.

1.4.1.3. Fase: conjunto das diversas etapas do cronograma realizadas em determinado tempo.

1.4.1.4. Periodo: lapso temporal previsto para inicio e término de determinada etapa da obra ou servico.

Registro de Ocorréncias
151 Sé&o todos os documentos gerados entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA, como atas de reunido, diario de obra, correio



eletrdnico, informacdes e oficios, entre outros, que subsidiam e comprovam a coordenacéo do objeto pela FISCALIZACAO em conjunto com a
executante; além de fatos, observac6es e comunicacdes relevantes ao andamento do servico.

1.7. Discriminacdo Técnica

1.7.1. Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execugdo a serem empregados na obra ou servico.

1.8. Disposi¢Oes Gerais

1.8.1. Conjunto de normas, instrucdes e procedimentos técnicos para a licitacdo, contratacao e fiscalizacdo de obras ou servicos.

1.9. Especificacbes de Materiais e EqQuipamentos

1.9.1 Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condi¢cdes ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semiacabados,
elementos de construcao, materiais ou produtos industriais semiacabados.

1.10. Fiscalizacéo

1101 Atividade de acompanhamento sistematico, pelo CONTRATANTE, da obra ou servico de Engenharia e Arquitetura, verificando
0 cumprimento das disposi¢des contratuais em todos 0s seus aspectos.

1.11. Instrucdes Técnicas

111 Conjunto de indicacGes para se tratar e levar a termo um servigo técnico de Engenharia e Arquitetura, definindo e caracterizando
0 seu objeto, nelas incluido o Caderno de Encargos e EspecificacGes Técnicas.

1.12. Materiais ou Equipamentos Similares

1121 A equivaléncia de componentes da edificacdo sera fundamentada, se necessario para o objeto especifico e solicitada pela
FISCALIZACAO, em certificados de testes e ensaios realizados por laboratorios idéneos, aceitos pelo CONTRATANTE e adotando-se os
seguintes critérios:

a. Materiais ou equipamentos similares / equivalentes — Que desempenham idéntica funcdo e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera feito sem compensacao financeira para as partes e devera ser autorizado
pela FISCALIZACAO no Diério de Obras.

b. Materiais ou equipamentos similares / semelhantes — Que desempenham idéntica fungdo, mas ndo apresentam as mesmas



caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste seré feito com compensacéo financeira (glosas ou adi¢Ges) para uma das partes
e somente podera ser autorizado pelo CONTRATANTE, através de aditivo contratual.

c. Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a execucdo foram identificados como
sendo necessarios ou desnecessarios a execucao dos servigos e/ou obras. O ajuste sera feito com compensagdo financeira
(glosas ou adicbes) para uma das partes e somente podera ser autorizado pelo CONTRATANTE, através de aditivo
contratual.

1.13. Medicéao de Servicos

1131 Apuracdo dos quantitativos e valores realizados das obras ou servigos com base em critérios previamente definidos neste caderno
de encargos e especificacBes técnicas. Casos omissos serdo definidos com base nas orientacGes emanadas pelo Tribunal de Contas da Unido ou
por sistemas técnicos oficiais.

1.14. Obra de Engenharia e Arquitetura

1141 Trabalho segundo as determinacdes do projeto e as normas adequadas, destinadas a modificar, adaptar, recuperar ou criar um
bem, ou que tenha como resultado qualquer transformacéo, preservacdo ou recuperacdo do ambiente natural, doravante denominado
simplesmente obra.

1.15. Prazo Global

1151 E o prazo, em dias corridos, para a realizacio total das obras ou servicos, conforme estabelecido no Edital, nele excluindo-se o
dia de inicio e incluindo-se o de concluséo.

1.16. Prazo Parcial

1161 E o prazo, em dias corridos ou Uteis, para realizagio de cada uma das etapas do Cronograma Fisico-Financeiro previstas no Ato
Convocatorio.

1.17. Projetista
1171 Profissional ou equipe autor (es) do (s) projeto (s).
1.18. Projeto
1181 Definicdo qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econdmicos e financeiros de uma obra ou servigo, com base em dados,

elementos, informacgdes, estudos, discriminagdes técnicas, calculos, desenhos, normas, projecdes e disposi¢des especiais.



1.19. Projeto Bésico

1191 Conjunto de elementos que definam a obra ou servi¢o, ou o0 complexo de obras ou de servicos objeto da licitacdo, com adefinicéo
técnica e dimensional da solugdo adotada, contendo a concepc¢do clara e precisa do sistema proposto, bem como a indicacdo de todos os
componentes, caracteristicas e materiais a serem utilizados, que possibilitem a estimativa de seu custo final e prazo de execucdo, bem como
sejam suficientes a contratacdo do mesmo.

1.20. Projeto Executivo

1201 Conjunto de desenhos, discriminac@es técnicas, Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas demais elementos que formam
a definicdo completa da obra ou servigo, suficientes a execucdo completa da mesma.

1.21. Projeto Como Construido ("*As Built")

1211 Definicdo qualitativa e quantitativa de todos 0s servigos executados, resultante do Projeto Executivo, com as alteracdes e
modificagcdes ocorridas durante a execucao.

1.22. Servico de Engenharia e Arquitetura

1221 Servico que envolve atribui¢bes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativo a manutencdo, conservacao, demolicéo,
conserto, reforma, fabricacdo, montagem, operacao, reparo e instalacdo de bens, equipamentos e instalacGes, e servigos técnicos profissionais
de Engenharia e Arquitetura.

1.23. Servicos Técnicos Profissionais de Engenharia e Arquitetura

1231 Servicos que envolvem atribuicGes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativos a supervisdo, orientacdo técnica,
coordenacdo, estudo, planejamento, projeto, especificagdo, assisténcia técnica, assessoria, consultoria, ensaio, vistoria, pericia, avaliago,
arbitramento, laudo, parecer técnico, elaboracao de orgcamento, apropriacoes e FISCALIZACAO, sondagens e topografia.

1.24. Metrologia e Normatizacao

1241 Todas as grandezas mencionadas nestas e em quaisquer documentos relativos aos servicos e obras propostos deverdo estar
expressas nas unidades do Sistema Internacional de Unidades - Sl, adotado também pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolucéo n° 12 de
1988 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - CONMETRO, de uso obrigatorio em todo o Territdrio
Nacional.

1242 Deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, as portarias ministeriais e


http://www.inmetro.gov.br/infotec/publicacoes/Si.pdf

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

interministeriais e as normas das agéncias reguladora nos devidos servigos executados e na definicdo dos insumos, assim como normas aceitas
e aprovadas internacionais quando as normas nacionais nao contemplem as especificacdes e servigos propostos. Além disso, deverdo ser
respeitadas as Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria n°® 3.214 de 08/06/1978, em particular a NR-7 (Programa de Controle Médico
de Saude Ocupacional), NR-9 (Programa de Prevencao de Riscos Ambientais) e NR-18 (Condic¢Bes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria
da Construcéo).

1243 Na eventualidade de conflitos entre este Caderno de Encargos e Especificacfes Técnicas, codigos, normas, desenhos etc.,
prevalecera o _critério mais rigoroso, de melhor qualidade e eficacia, sendo que as questdes remanescentes deverdo ser apresentadas a
FISCALIZACAO, para aprovacao por escrito, sempre antes de se iniciar o projeto e/ou fabricacdo do componente das instalacdes ou sistema.

CONSIDERACOES INICIAIS

Da Vistoria Técnica (Pré-licitacéo)
211 Conforme ja mencionado no Projeto Basico, item 6, Vistoria para Licitacao.

Obrigagdes da Contratante
221 Conforme descrito no Projeto Béasico, item 10, Obrigac6es da Contratante.

Obrigagdes da Contratada
231 Conforme descrito no Projeto Basico, item 11, Obrigac6es da Contratada.

Planejamento dos Servigos

241 Compete aos LICITANTES fazer prévia visita ao local da obra / servico para proceder a minucioso exame das condic@es locais,
averiguarem os Servicos e materiais a empregar.

242, Quaisquer duvidas referentes ao escopo dos fornecimentos e servicos e/ou nos projetos ou especificacdes, deverdo ser previamente
esclarecidas junto ao CONTRATANTE, visto que, depois de apresentada a proposta, 0 CONTRATANTE nao acolherd nenhuma reivindicagéo.
Omissoes, por parte da CONTRATADA, jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensées de acréscimo de precos.

243. Os LICITANTES deverao prever todos os custos envolvidos, ndo sendo aceitas alteracfes da planilha de custos apoés a licitacao.

244, A CONTRATADA devera ter em seu quadro técnico profissionais com formagdo em engenharia e prepostos, convenientemente
credenciados junto ao CONTRATANTE, com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer acéo de orientacéo geral, conducéo,



245. controle e FISCALIZACAO das obras e servicos de construgio, nos moldes da NBR 5671/90.

246. A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaucdes e zelar permanentemente para que as suas operacfes ndo provoquem
danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente no andamento dos servicos.

2417. A CONTRATADA sera responsavel pela protecdo de todos os componentes dos servicos prestados, e instalacGes de energia
elétrica, agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servicos, ao longo e adjacentes a obra, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas,
quaisquer avarias que provocar nas mesmas.

248, A CONTRATADA cuidara para que todos 0s servigos executados acarretem a menor perturbacio possivel ao Orgdo e a todos e
quaisquer bens, pablico ou privado, adjacentes.

249, Se para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execucéo, devera fazé-los, as suas expensas
exclusivas, e submeté-las a aprovacdo da FISCALIZACAO.

24.10. Os desenhos de execucdo, se necessarios, deverdo ser entregues por partes, de acordo com as prioridades, em fungdo dos
cronogramas do servico, em trés vias, sendo uma delas devolvida a CONTRATADA apos analise. Os servigos contidos nestes desenhos néo
poderdo ser iniciados sem aprovacao formal da FISCALIZACAO.

2411 A execucdo de todos os servigos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos fornecidos e as especificacdes, que
complementam no que couber, o contido neste Caderno de Encargos e EspecificacGes Técnicas, do qual a CONTRATADA néo podera alegar
desconhecimento.

2412 A CONTRATADA devera atender a toda e a qualquer orientacdo técnica e limitacdes impostas nos diversos projetos relacionados
ao referido objeto (arquitetdnico, elétrico, hidrossanitario, eletronico, mecanico, prevencdo e combate a incéndio etc.). Em caso de divida
consultar os autores dos projetos executivos sob sua coordenacédo e a FISCALIZACAO quanto ao Projeto.

2413, Para o presente servico, deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, todos 0s materiais, equipamentos, acessorios, mdo-de- obra,
mesmo que ndo explicitamente descrito nas especificacdes e/ou projetos, porém indispensaveis a conclusdo e perfeito funcionamento de todas
as instalacBes executadas que fazem parte do escopo dos servicos. Todavia, nenhum material ou equipamento devera ser instalado, até que o
CONTRATANTE aprove 0s projetos executivos completos.

2414, Os servicos deverdo ser programadas pela CONTRATADA, em conjunto com a FISCALIZACAO, dentro das limitagdes de
espaco e horarios que forem acordados, de forma a serem coerentes com os critérios de seguranca e com a exequibilidade dentro do prazo
méaximo estabelecido no ato convocatorio.

24.15. Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico extra por diferencas entre as medidas constantes
no projeto e o existente.

2416. Ao final, a edificacdo devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho ou pertence da
CONTRATADA, e com as instalagdes em perfeito funcionamento.

2417. Qualquer prejuizo causado a0 CONTRATANTE, em virtude de atraso na finalizagao dos servicos, sera de inteira responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive em relagdo aos itens da planilha orcamentéria que estejam atrelados aos prazos estipulados para o servigo.

2418, Caso sejam identificados locais com problemas para a instalacdo de equipamentos, ou que venham a ter acesso dificil para



2.5.

manutencdo, isso devera ser transmitido ao CONTRATANTE para que sejam providenciados 0s acessos necessarios.

Amostras e Critérios de Analogia

251 A CONTRATADA devera submeter & apreciacio da FISCALIZACAO, quando lhe forem solicitadas, amostras dos materiais e/ou
acabamentos a serem utilizados para os servigos, podendo ser submetidas a ensaios de natureza destrutiva ou ndo, no processo de verificacdo.

252 Todos os materiais e/ou equipamentos empregados deverdo ser novos, de qualidade compativel com o servigo respectivo, devendo
satisfazer rigorosamente as especificacfes de materiais e equipamentos. Devera ser um produto de linha normal de fabricacdo, de empresa ja
estabelecida no mercado e que possua experiéncia comprovada na fabricacdo dos mesmos, de modo a prover a necessaria qualidade, acabamento
e durabilidade desejada. N&o sera admitido o emprego de materiais usados ou de materiais diferentes dos especificados, a ndo ser aqueles
previstos para reutilizacao e/ou restauracao.

253 A aquisi¢do dos materiais pela CONTRATADA deverd ser planejada de maneira a se evitar eventuais atrasos no cronograma
devido a necessidade de prévia encomenda dos mesmos.

254, A CONTRATADA so podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de submeté-lo a exame e aprovagdo da
FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar o seu emprego, quando em desacordo com o previsto.

255. O CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer peca, elemento ou parte da construcao,
podendo rejeita-las, observadas as normas e especificacdes da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA.

2586. Os materiais, depois de aprovados pela FISCALIZACAO, serdo cuidadosamente conservados no canteiro de obras, até o fim dos
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

2517. Os materiais ou equipamentos antigos que porventura forem substituidos por novos, durante os servigos, deverdo ser devidamente
armazenados em locais indicados pela FISCALIZACAO.

258, Os materiais que ndo atenderem as especificacfes ndo poderdo ser estocados no local, além de outros que ndo correspondam ao
objeto contratado.

259, Os padrdes e as cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executados deverdo ser confirmados pela FISCALIZACAO no
momento anterior ao inicio da execugdo daquela etapa de servico.

25.10. Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material especificado por outro, a CONTRATADA apresentara, por
escrito, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razfes determinantes do pedido, com o orgamento do material especificado. A
substituicdo somente serd aprovada quando resultar em melhoria técnica ou similaridade comprovada, a critério do CONTRATANTE, e se
processard com compensacdo financeira para as partes, devendo ser previamente autorizada pelo CONTRATANTE. Quando ndo houver
compensacao financeira, a substituicio podera ser autorizada pela FISCALIZACAO com registro em Diario de Obra.

2511 A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo néo inferior a 15 (quinze) dias, ndo admitindo
em nenhuma hipdtese, que a referida consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.

2512 Cabera a parte interessada, numa eventual substituicdo de material, o 6nus da apresentacéo de toda a documentacéo necessaria a
analise.



2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2513 A similaridade seré julgada, em qualquer caso, pelo CONTRATANTE.

Forma de Prestacéo dos Servicos

261 A contratacdo se dara conforme a conveniéncia da Contratante, obedecendo a demanda das unidades, capacidade orcamentéria e
prioridades operacionais, podendo adquirir cada item dos servicos e equipamentos em separado e em qualquer quantidade.

262 Deverdo ser observadas as Normas e Codigos de Obras aplicaveis e a prescricdo das Normas Brasileiras consideradas como
elementos base para quaisquer servicos ou fornecimento de materiais e equipamentos.

263, Os servicos devem ser executados na forma prevista nesse caderno de encargos e especificacfes técnicas, além dos demais
componentes do projeto executivo, conforme a demanda e dimensionamento da Contratante a época da contratac&o.

264. O prazo para a entrega dos servicos contratados, para aceitacdo provisoria, devera ocorrer no prazo previsto no cronograma e
Projeto Basico, contado da data de assinatura do contrato.

265. O prazo de entrega podera ser estendido conforme a demanda contratada em cada contratacdo, desde que previamente aceito pela
Contratante.

266. Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes em projeto e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da
aplicacdo de penalidades.

26.7. No ato da entrega do servico, sera de competéncia da CONTRATADA fornecer a documentagdo em midia impressa e Optica, caso
seja aplicavel para o objeto contratado e solicitado pela FISCALIZACAO.

Licencas e Franquias para Execucao

271 A CONTRATADA sera responsavel pela obtencdo de todas as licencas e franquias necessarias para a realizagdo dos servigos,
além de pagar os emolumentos prescritos por lei e observando a legislacdo, cddigos e posturas referentes aos servigos, a seguranca publica, bem
como atender ao pagamento de despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, que digam diretamente respeito aos servigcos e obras
contratados.

272 Em caso de multas aplicadas em funcdo dos servigos que estdo sendo executados, € de responsabilidade da CONTRATADA o
pagamento e 0 cumprimento das normas para sanar o problema detectado pela autoridade que aplicou a sancéo.

Controle e Fiscalizacédo da Execucéo
281 Conforme descrito no Projeto Basico, item 14, Controle e Fiscalizagdo da Execucao.

Da Subcontratacédo



2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

291 Conforme descrito no Projeto Basico, item 12, Da Subcontratacéo.

Comprovacao de Capacidade e Qualificacdo Técnica

2101 As empresas deverdo, quando for o caso, apresentar documentos de capacitagdo técnica para comprovacdo de qualificagdo para
a execucao das atividades previstas nesse projeto.

2102 Também quando se aplicar, deverdo apresentar declaracdo dos fabricantes, assinada por representante legal, e reconhecida,
atestando que a PROPONENTE esté autorizada a comercializar e prestar suporte técnico aos equipamentos. Na declaracao deve constar o nimero
deste certame, identificagdo da CONTRATANTE ¢ a descri¢des dos produtos com seus respectivos “part numbers”.

2103, A CONTRATADA deveré apresentar Atestado (s) de Capacidade Técnica, devidamente registrados no CREA e acompanhados
de Certiddes de Acervo Técnico, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome da licitante,
comprovando a prestacdo, a contento e de forma satisfatoria, e servico especializado similar ao objeto desta licitacdo, em um Unico atestado, que
comprove(m) aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta
licitacdo.

2104, Apresentar registro ou inscri¢do, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da empresa licitante e de seu (s)
responsavel (is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

2105. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem registrados ou inscritos no CREA do Estado de Mato Grosso
do Sul, deverao ser providenciados 0s respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA

2111 Apds a assinatura do contrato e antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera apresentar ART do CREA/MS, referente
ao responsavel técnico pela execucao dos servigos e em particular, com as respectivas taxas recolhidas.

2112 Também podera ser aceito o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) emitido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAUL).

Impostos
2121 Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral.

Seguros e Acidentes

2131 Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho devido a execucao dos
servigos contratados, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que resulte em caso fortuito ou de forca maior, a destruicdo ou danificagdo
da construcgdo até a devida aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por
fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos fora do canteiro de obras.



2132 Sera obrigatorio e de responsabilidade da CONTRATADA fazer seguro geral dos servigos, material, transporte e pessoal, contra
Riscos de Engenharia, Incéndio e suas clausulas, apresentando-o a FISCALIZACAO.

2.14. Elementos de Seguranca do Trabalho

2141 A CONTRATADA deverad atender a todas as normas referentes a seguranga do trabalho, ndo podendo, em face a seu
descumprimento, alegar desconhecimento.

2142 Havera particular atencao para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos equipamentos e de evitar que as
ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo
que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

2143, As ferramentas e equipamentos de uso para os servigos serdo dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA,
de acordo com o seu plano de construcdo, em perfeito estado, prontas para o uso e atendendo aos graus de seguranca exigidos para cada caso.

2.15. Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC

2151 Em todos os itens do servi¢o de engenharia deverao ser fornecidos e instalados pela CONTRATADA os Equipamentos de Protecao
Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas dos servicos prestados, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério
do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranga.

2152 Para trabalhos em altura podem ser utilizados andaimes ou plataformas elevatérias para garantir a devida seguranca aos
funcionarios envolvidos nessas atividades.

2.16. Equipamentos de Protecdo Individual - EPI

2161 Deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, aos seus funcionarios e/ou subcontratados, todos os Equipamentos de Prote¢do
Individual necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n°
3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca.

2.17. Arremates Finais

2171 Se em decorréncia dos servigos executados, ocorrerem eventuais modificacfes ou danos as instalacbes e/ou equipamentos
existentes (dutos de agua, esgoto, painéis, caixas, tubulacdes elétricas, dutos de incéndio etc.); a CONTRATADA ficaré responsavel por sua
devida manutencéo e reparo.

2172 Ap0s a concluséo dos servicos de limpeza e antes do recebimento provisorio, a CONTRATADA se obrigara a executar todos 0s
retoques e arremates necessarios, dentro do disposto em projeto e neste Caderno de EspecificacGes, e que eventualmente sejam apontados pela
FISCALIZACAO.



2.18.

2.19.

2.20.

Recebimento provisorio e definitivo

2181 Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos caberda & CONTRATADA apresentar comunicagao escrita
(inicialmente via e-mail e posteriormente protocolando tal correspondéncia na unidade local) informando o término das obras e/ou servicos,
cabendo & FISCALIZACAO, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados, apds o qual serd lavrado Termo de
Recebimento Provisorio, que caracterizara a aceitacdo provisoria de todas as instalagdes e sistemas executados, também vinculado a concluséo
de todos os testes de campo e da entrega, quando solicitados pela FISCALIZACAO, dos Manuais de Manutencéo e Conservacao e Instrucdes
de Operacéo e Uso que sera passado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, apos terem sido realizadas
todas as medicgdes e apropriacdes referentes a acréscimos, supressdes e modificagdes.

2182 A inspecdo minuciosa de toda a construcdo devera ser efetuada pelos profissionais responsaveis da CONTRATADA e pelo
CONTRATANTE, acompanhados do mestre ou encarregado, para constatar e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem necessarios.
Em consequéncia desta verificagéo, terdo de ser executados todos os servicos de reviséo levantados.

2183, A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo & FISCALIZACAO ndo
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo
de Recebimento Provisorio.

2184, A entrega do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor. (Lei 10.406 de 10/01/2002).

2185. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 90 (noventa) dias apds a lavratura
do Termo de Recebimento Provisorio, referido no paragrafo anterior, por comissao de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade
competente ou pelo Gestor do Contrato e se tiverem sido atendidas todas as exigéncias da FISCALIZACAO, referente a defeitos ou imperfeicoes
que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e servigos executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamacges porventura
feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servi¢cos empregados na execucdo do contrato.

Entrega Final
2191 Apos a execucdo de todos os trabalhos, todos os equipamentos, instalacfes e sistemas deverdo ser limpos para a entrega. Nesta
fase devera também ser verificado o estado geral dos equipamentos e dos servicos fornecidos.
2192 A CONTRATADA devera comissionar, em presenca da FISCALIZACAO, todas as instalacdes executadas.
Assisténcia Técnica e Garantia
2201 Cabera a CONTRATADA, visando a perfeita execucdo e completo acabamento dos servicos, sob as responsabilidades legais

vigentes, prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, mantendo equipes
que levem a bom termo este objetivo.

2202 Ainda, apds o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA devera fornecer



toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfeicGes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil.

2203, Durante os trés primeiros meses ap6s a concluséo efetiva da instalacdo, a empresa CONTRATADA do servico devera atender as
correcdes e pequenos ajustes necessarios, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, independentemente dos prazos estabelecidos nos Termos de
Recebimento Provisorio e Definitivo.

2204, Apos a aceitacdo definitiva, todos os materiais e equipamentos instalados deverdo ser garantidos contra defeitos de
fabricacdo e/ou instalacéo pelo periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

2205. A garantia devera ser prestada com assisténcia on-line, 24 horas por dia, sete dias por semana, sendo que ao final de cada visita
técnica deverd ser apresentado relatorio de visita contendo data/hora do chamado, inicio/término do atendimento, além da identificacdo da
ocorréncia e providéncias tomadas.

2206. Entende-se por assisténcia técnica da garantia a manutencdo preventiva e corretiva de reparacdo das eventuais falhas dos
equipamentos, mediante a substitui¢do de pecas e componentes por outros de mesma especificacdo, novos de primeiro uso e originais, de acordo
com 0s manuais e normas técnicas especificas para 0s mesmos.

22017. A garantia devera abranger todo e qualquer defeito de fabricacdo, montagem e falha operacional, de forma a assegurar o perfeito
desempenho dos equipamentos executados. Para tanto, durante a fase de garantia a CONTRATADA devera manter técnicos experientes, para
atender um chamado do CONTRATANTE, que possam lidar com as necessidades locais.

2208, A garantia é um ato personalissimo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, ndo sendo permitido o subestabelecimento da
CONTRATADA para o fabricante de qualquer item ou obrigacdo alegando que ndo possui capacidade técnica ou dever legal para cumprir as
exigéncias desse projeto.

2209, Os prazos serdo contados a partir da comunicacao formal da CONTRATANTE a CONTRATADA.

22010. Os servigos de assisténcia técnica da garantia dos equipamentos e servicos deverdo ser prestados nos locais de execucao dos
mesmos.

22011 O inicio do atendimento ndo podera ultrapassar o prazo de 12 (doze) horas corridas, contado a partir da solicitacao efetuada pelo
CONTRATANTE a Central de Atendimento a ser informada pela CONTRATADA.

22012. Entende-se por inicio do atendimento o horario de chegada do técnico enviado pela CONTRATADA, nos locais em que 0s servigos
deverdo ser executados.

22013, O término do atendimento ndo podera ultrapassar os prazos de 24 (vinte e quatro) horas corridas, contado a partir do recebimento
da solicitacéo efetuada pelo CONTRATANTE.

22014. Entende-se por término do atendimento a hora em que o equipamento for disponibilizado para uso em perfeitas condi¢bes de

funcionamento, estando condicionado a aprovacdo do CONTRATANTE, conforme o caso.

22015, A CONTRATADA devera registrar, via sistema informatizado, para fins de controle e acompanhamento, todos os chamados
técnicos feitos pelo CONTRATANTE, sem prejuizo do controle a ser realizado pelo Executor do Contrato.



22016. Os prazos fixados nos itens anteriores, relativos a inicio e término de atendimento, poderdo, mediante solicitacdo escrita da
CONTRATADA e a vista dos fundamentos por ela apresentados, devidamente comprovados, serem prorrogados pelo periodo que o Executor do
Contrato incumbido do acompanhamento e da fiscalizacdo do Contrato entenda suficiente para que os servicos de assisténcia técnica dos
equipamentos sejam concluidos.

22017. Para que possa ser apreciado o pedido de prorrogacdo, devera ser formulado antes do transcurso do prazo fixado para o
atendimento do chamado de assisténcia técnica ou para a conclusdo do reparo do equipamento defeituoso.

22018, Se a assisténcia técnica nédo for concluida nos prazos previstos nesta Clausula, deverd a CONTRATADA providenciar o imediato
empréstimo de outro equipamento em perfeito estado de funcionamento, equivalente ou de configuragdo superior aquele defeituoso, ao
CONTRATANTE, o qual o substituira até a conclusdo de seus reparos.

22019. No caso de ser necessaria a retirada do equipamento defeituoso das dependéncias do CONTRATANTE e a sua remocao ao Centro
de Atendimento da CONTRATADA, deverd a CONTRATADA relatar por escrito a situacéo ao servidor responsavel pelo acompanhamento dos
servigos, que, apds constatar tal necessidade, autorizara a saida, também por escrito, observado o disposto no paragrafo anterior.

22020. O equipamento colocado em substituicdo ficara instalado nas dependéncias do CONTRATANTE até a devolugdo do equipamento
consertado, que devera ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias Uteis apds a sua retirada para reparos. A devolucdo do equipamento retirado para
reparo devera ser comunicada por escrito.

22021 A CONTRATADA devera substituir qualquer equipamento por outro novo e de primeiro uso, sempre que a soma dos periodos de
paralisacdo do mesmo, em virtude da necessidade de servicos de assisténcia técnica, ultrapassar a 10 (dez) dias Uteis no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, ou 30(trinta) dias Uteis no prazo de vigéncia da garantia. Esta substituicdo sera em carater definitivo, devendo ser providenciada em 07
(sete) dias ap6s a CONTRATADA ter sido notificada pelo CONTRATANTE.

22022, O equipamento a que se refere o paragrafo anterior tera 0 mesmo prazo de garantia do equipamento que fora substituido.

22023, Toda e qualquer substituicdo devera ser acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que autorizara a substituicdo das
pecas/componentes 0s quais deverao ser novos de primeiro uso e originais.

22024 Concluida a manutencdo, a CONTRATADA fornecera ao CONTRATANTE documento em que conste a identificacdo do chamado

técnico, data e hora de inicio e término da assisténcia técnica, descricdo dos servicos executados, indicacdo da peca e/ou componente
eventualmente substituido.

22025, Os reparos quando cobertos pela garantia serdo efetuados sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE, correndo por conta da
CONTRATADA as despesas com trocas de pegas, materiais, seu transporte, e com a méo-de-obra necessaria. Caso 0s problemas persistam,
deverdo ser tomadas providéncias corretivas de modo a eliminar essas causas.

22026. A CONTRATADA reparara ou substituira, as suas expensas, todas as pe¢as, componentes, equipamentos e materiais necessarios
aos reparos ou substituicbes que venham a ser feitos durante o periodo de garantia.

22021. Os reparos ou substituicdes serdo feitos por equipe técnica da CONTRATADA ou, eventualmente apds entendimento prévio, com
méao-de-obra do CONTRATANTE ou técnicos seus, sempre sob supervisdo e responsabilidade da CONTRATADA.

22028, Os componentes ou equipamentos das instalaces ou sistemas, objeto deste Caderno de Encargos e Especificacfes Técnicas,



2.22.

danificados por falhas de qualquer item sob garantia, serdo também reparados ou substituidos pela CONTRATADA.

22029 Em caso de inexisténcia da peca de reposicdo no estoque da CONTRATADA esta utilizara, por acordo entre as partes, pecas do
estoque do CONTRATANTE, caso o possua, obrigando-se a repd-las por outras novas ou reparadas, no prazo que for convencionado.

22030. Para o fim de substituicdo de qualquer peca defeituosa, a CONTRATADA utilizara versdes aperfeicoadas da mesma, que nao
impliquem alteracéo no equipamento em que a mesma sera instalada.

22031 Uma vez realizado o reparo ou substituicdo da peca defeituosa, a CONTRATADA garantira o desempenho original especificado
para o correspondente equipamento ou material da instalag&o ou sistema reparado.

22032 Se apos a entrega de qualquer instalacdo, sistema, subsistema ou lote, surgirem defeitos ou imperfeices que ocasionem
imobilizacGes dos mesmos, durante um periodo superior a 10 (dez) dias, o periodo de garantia dos equipamentos ou materiais de tais instalagGes,
sistemas, subsistemas ou lotes ficardo automaticamente prorrogados por tempo equivalente ao que exceder aquele periodo.

22033 Qualquer interferéncia, fisica ou operacional, entre equipamentos do subsistema ou com demais equipamentos instalados no
ambito do CONTRATANTE, detectada a qualgquer momento e até o vencimento da garantia, devera ser corrigida, imediatamente, sem qualquer
onus para 0 mesmo.

22034, O termo de garantia emitido ao final do servico, pelo prestador de servico vinculado a CONTRATADA, devera descrever
claramente os limites e a duracdo da garantia, considerando o periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, para cada componente da instalacéo
ou sistema instalado. Mesmo que a CONTRATADA tenha contratado outros prestadores de servico, a garantia final sera dada e mantida ao
CONTRATANTE pela CONTRATADA.

22035, A CONTRATADA devera prestar assisténcia técnica/manutencao preventiva dos bens e sistemas, durante o periodo de garantia,
no local de instalacdo dos mesmos, sendo que a CONTRATADA devera apresentar o plano completo de manutencdo, a qual deve ser efetuada
por mao-de-obra qualificada e treinada de acordo com as recomendacfes do fabricante, visando prover a totalidade de servigcos preventivos e
preditivos de manutencao, testes e reparos.

22036. A periodicidade da manutencdo e testes devera ser conforme recomendado pelos fabricantes.
2.21. Defeito Oculto
2211 Entende-se por Defeito Oculto aquele que venha a ocorrer e que ndo tenha sido percebido durante o periodo de garantia, podendo

ser decorrente de falha de interpretagcdo do projeto, concepgéo, instalagdo, material, ou de supervisdo de montagem devidamente comprovada
pelo CONTRATANTE. Excluem-se os defeitos provenientes do desgaste normal de operacdo ou do uso indevido do equipamento, desde que
este fato seja efetivamente comprovado pela CONTRATADA.

2212 Na ocorréncia de Defeito Oculto, a CONTRATADA se obriga a prosseguir prestando assisténcia técnica total, idéntica a do
periodo de garantia, conforme venha a ser necessario, no sentido de sanar a irregularidade.

Pecas de Reposicdo



2.23.

3.1

2221 A CONTRATADA tera a obrigacédo de fornecer todas as pecas de reposicdo durante o periodo de vigéncia da garantia.

2222 A CONTRATADA devera adquirir seus equipamentos em fabricas que garantam o fornecimento de pecas de reposi¢do por um
periodo minimo de 05 (cinco) anos, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo do sistema.

Outras Despesas a Cargo da Contratada
2231 As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA:
2.23.1.1. Alojamentos, estadia e alimentacéo de pessoal;
2.23.1.2. Plataformas necessarias para a execucao dos servicos;
2.23.1.3. Transporte de materiais e equipamentos;
2.23.1.4. Transporte de pessoal administrativo e técnico.

SERVICOS GERAIS

Transporte e equipamentos

311 Os materiais necessarios para desenvolvimento dos trabalhos deverdo ser transportados para o canteiro de obras em horario
acordado com a FISCALIZACAO.

312 A CONTRATADA somente devera transportar 0s materiais a serem instalados no momento da execucao dos servigos.

313 O transporte de materiais sera de responsabilidade da CONTRATADA, gue providenciard equipamentos, dispositivos, pessoal e
supervisao necessarios, considerando tanto a movimentacao até o local dos servi¢cos como o seu transporte vertical e horizontal na mesma, no
local de sua aplicacdo definitiva, devendo para isso prever todos 0s equipamentos necessarios para alcamento e transporte de quaisquer maguinas
ou materiais que venham a ser instalados, salvo aqueles previstos nas composi¢fes dos itens da planilha orcamentaria que compde o Projeto
Bésico.

314. Andaimes, suportes auxiliares e/ou elementos de alcamento deverédo ser removidos logo ap6s a sua utilizacao.

315. Todas as partes integrantes de fornecimento terdo embalagens adequadas para proteger o contetdo contra danos durante o
transporte, desde a fabrica até o local de montagem sob condi¢des que envolvam embarques, desembarques, transportes por rodovias ndo
pavimentadas e/ou via maritima ou aérea.

316. Além disto, as embalagens serdo adequadas para armazenagem por periodo de, no minimo, 01 (um) ano, nas condicGes citadas
anteriormente.

317. A CONTRATADA adequara, se necessario, seus métodos de embalagem, a fim de atender as condi¢des minimas estabelecidas
acima, independente da inspecéo e aprovacgédo das embalagens pelo CONTRATANTE.



3.2.

3.3.
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Armazenamento de materiais
321 Todo material deverd ser armazenado de maneira cuidadosa e segura em local a ser indicado pelo CONTRATANTE.
322 A CONTRATADA restard responsavel por seu trabalho e pelos materiais armazenados e, também, pelos equipamentos ali

instalados e dispostos, até a data da inspecdo final, devendo, durante a fase de instalacdo, proteger o equipamento contra danos causados por seu
trabalho ou por terceiros, bem como proceder ao isolamento do local.

Remogéo de entulhos
331 Os entulhos gerados serdo retirados do canteiro e serdo levados até cacamba para acondicionamento em local e horario
determinados pela FISCALIZACAO, em consonancia aos Orgaos Publicos se Coleta e Limpeza competentes.
332 A CONTRATADA deve estar ciente de que os funcionarios que porventura trabalharem em horério fora do expediente deverdo
ser previamente autorizados pela CONTRATANTE, com custas extras a encargo da CONTRATADA.
333 Todo o material descartado que sair do local dos servigos serd remunerado conforme previsto na planilha orcamentaria, devendo

ser destinado a local de bota-fora legalizado mais préximo, com utilizacdo de transporte com caminhdo também discriminado em planilha de
orgamento.

334 Ainda no tocante ao transporte, devera ser procedido com o méximo cuidado, sem danificar a area de entorno e 0s materiais
reaproveitaveis, que serdo armazenados em contéiner proprio (se assim for o caso) para posterior reutilizacao.

ADMINISTRACAO LOCAL

Descricédo dos Servigos:

411 Administracdo da Obra / Servico;
412 Execucdo do servigos constantes em planilha orcamentaria;
413 Limpeza geral.

Dentro da metodologia de trabalho adotada, as atividades serdo realizadas e organizadas da seguinte forma:

414, Planejamento e Programacao;

415. Alocacéo de recursos humanos;

416. Programacdo de reunides periddicas de acompanhamento em conjunto com o0 CONTRATANTE, se necessario;
417. Execucdo e acompanhamento dos servicos;

418, Reviséo e coordenacao;



4.2.

4109, Entrega e aceitacdo dos servicos;
4110, Eventuais corregdes e adequacbes concomitantemente a execugdo das obras e servigos de engenharia.
A entrega dos servicos previstos neste Caderno de Encargos e Especificacfes Técnicas devera ser realizada conforme Cronograma

Fisico-financeiro, de modo a permitir ao CONTRATANTE, como acima citado, tempo para a completa conferéncia dos mesmaos.

4.3.

4.4,

Administracéo do Canteiro
431 A CONTRATADA alocard, para a direcdo do canteiro de obras, desde o seu inicio até a sua conclusdo (recebimento provisorio):
4.3.1.1. Engenheiro Civil: Categoria e carga horaria conforme estipulado em planilha orcamentaria e memaria de calculo;
43.1.2. Encarregado Geral: Categoria e carga horaria conforme estipulado em planilha orcamentaria e memoria de calculo.

432 Como critério de verificacdo de experiéncia, considera-se para este projeto o seguinte tempo de servigo minimo, com
comprovacdo, para o enquadramento profissional de engenharia:

*

Engenheiro Master, Profissional com nivel superior com no minimo 15 anos de experiéncia.
Engenheiro Sénior, Profissional com nivel superior com experiéncia entre 10 e 15 anos.

Engenheiro Pleno, Profissional com nivel superior com experiéncia entre 5 e 10 anos.

Engenheiro Junior, Profissional com nivel superior com até 05 anos de experiéncia.

*

L J

*

433 O engenheiro civil ficara responsavel pela supervisdo dos servicos e obras contratados, sendo que o contato entre a
FISCALIZACAO e a CONTRATADA devera ocorrer por intermédio desse profissional, ou pelo mestre de obras, salvo excepcionalidades a
serem estipuladas pela fiscalizagcdo do servi¢o ao longo da execucao do servico.

434, O descumprimento da carga horéria estipulada, sem apresentacdo de justificativa, podera acarretar paraa CONTRATADA aglosa
do valor respectivo.

Engenheiro Civil de obra Janior

441 Funcdo do Engenheiro Civil de Obra Janior: Coordenar, supervisionar e orientar etapas de projetos de engenharia civil,
gerenciando obras, controlando a qualidade de empreendimentos, prestando consultoria, assisténcia e assessoria.

442 Este profissional serd remunerado por hora, sendo previsto 1 hora de servicos diarios, ao longo dos dias uteis de servico, conforme
planilha orgamentaria.



4.5.

4.6.

4.7.

Encarregado

451 Funcéo do Encarregado: Supervisiona colaboradores, leitura e execucéo de projetos, acompanha cronograma e medicoes de
obras e controla equipamentos, contratacao de servigos e matéria-prima. Participa na compras de suprimentos e prospeccao de fornecedores,
dentre outros.

452 Este profissional sera remunerado por més, sendo previstas 176 horas de servicos mensais, 44 horas por semana, ao longo
dos dias uteis, conforme planilha orcamentéria.

Cronograma Fisico-Financeiro

461 Em face de eventual acréscimo de servigos que impactem no cronograma fisico-financeiro da obra, caberd a CONTRATADA
rever e elaborar um novo cronograma fisico-financeiro, considerando os valores das atividades, os periodos previstos para medigdo das
obras, a disponibilidade fisico-financeira do CONTRATANTE, tudo antes sendo submetido a aprovagdo da FISCALIZACAO.

Responsabilidades e Sigilo das Informacdes
471 A CONTRATADA devera providenciar toda e qualquer documentacdo necessaria a execucao dos servicos.
472 Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da CONTRATADA, até o limite estabelecido no edital de licitacdo. Servicos

extras com dnus para 0 CONTRATANTE somente poderdo ser executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.

473, A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa realizacéo e eficiéncia de todos os servi¢os, de acordo com
o presente Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas, Edital, Projetos e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por
quaisquer danos eventualmente decorrentes da realizacéo de ditos trabalhos.

474, A CONTRATADA também assumira a integral responsabilidade e garantia pela execu¢do de qualquer modificacdo ou
projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos e aceitos pelo CONTRATANTE, incluindo eventuais consequéncias
advindas destas modificacGes nos servicos seguintes.

475. A CONTRATADA ficara para sempre corresponsavel pelo sigilo das informacdes a que, de qualquer forma, tiver
acesso e, principalmente, dos detalhes relativos aos pontos criticos de seguranca da edificacdo (entradas, grades, acessos, galerias
subterraneas, detengdo provisoria, central de processamento de dados, central telefonica, central de transmissao de dados, dutos
de ar condicionado, demais sistemas etc.). Os arquivos ou plantas relativas a este projeto que forem executados deverdo ser
guardados de forma diferenciada dos demais documentos, ressalvados tanto fisica quanto a sua responsabilidade individual, bem
como da responsabilidade coletiva da CONTRATADA. O descarte de plantas, desenhos, croquis, rascunhos e demais documentos
deverdo ser precedidos da destruicdo dos mesmos.

476. Cuidados especiais também deverdo ser tomados em qualquer encaminhamento, quando 0s mesmos deverao ser
entregues em envelopes lacrados, constando a inscri¢io “CONFIDENCIAL”, encaminhados por meio de documento explicativo.
Maiores informac6es poderdo ser oportunamente fornecidas pelo CONTRATANTE.



4.8.

4.9.

471. Toda e qualquer pessoa que tome conhecimento de dados, informagdes e do Sistema de Monitoramento de Imagens
objeto deste instrumento regulador, assim como dados referentes as instalacbes e assuntos internos das delegacias, fica,
automaticamente, responsavel pela preservacéo de seu sigilo e sujeito ao disposto no art. 153 do Codigo Penal Brasileiro.

478, Para cumprimento deste item sera exigido Termo de Compromisso de Manutencdo de Sigilo dos servidores,
funcionérios e empregados que direta e indiretamente terdo acessos a dados, informacdes e ao Sistema.

Projeto, Materiais, Equipamentos e Critérios de Analogia
481 Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificaces, determinando ou ndo alteragao de custo da obra ou servico, sera
executada sem autorizacdo do CONTRATANTE (através da FISCALIZACAO).
482 Em caso de itens presentes neste Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas e ndo incluidos nos projetos, ou vice-

versa, devem ser levados em conta na execu¢do dos servicos, uma vez que os documentos que compdem o Projeto Basico detalham a si e
aos demais, complementam-se, e formam, dessa forma, todo o escopo contratado.

483, Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as especificacdes, a FISCALIZACAO devera ser
consultada, a fim de definir qual a posicdo a ser adotada.

484, Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao sempre os de escala maior. Na divergéncia entre
cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre precedendo consulta a FISCALIZACAO.

Programacao

491 A programacdo do referido servico de engenharia sera feita mediante acordo com a FISCALIZACAO, que poderéa
determinar as etapas e locais prioritarios para a execucao.

492 O prazo total estd previsto com base na realizacdo dos trabalhos em horario comercial, de segunda a sexta-feira, sendo
seu inicio contado a partir da emissdo de Ordem de Servico, que serd expedida, em até 7 (sete) dias Uteis posteriores a publicacdo do
contrato em Diério Oficial da Unido, salvo excepcionalidades.

493 Os servigos serdo realizados concomitantemente aos trabalhos desenvolvidos pelo CONTRATANTE, devendo a
CONTRATADA prever a mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e equipamentos na presenca de servidores e outros no local, ou
seja, mantendo o canteiro de obras e o local sempre limpos e em condi¢Ges de mobilidade.

494. Apos a adjudicacdo do licitante vencedor e no minimo 5 (cinco) dias anterior a data de execucdo dos servicos, a
CONTRATADA devera providenciar a listagem de todos os operarios e pessoal técnico (com nome completo, RG, CPF e nome da mée) e
veiculos (nimero da placa) que terdo acesso as dependéncias do CONTRATANTE, se possivel durante todo o periodo de vigéncia/prazo
dos servigos, que devera ser entregue ao responsavel pela administracdo da unidade local (Plano de mobilizagéo).

495. As etapas de mobilizagio e desmobilizacio deverao ser definidas em conjunto com a FISCALIZACAO, de forma a interferir
0 minimo possivel com a rotina do local de intervencao e instalacéo.



496. A possibilidade de trabalho noturno e aos finais de semana, quando necessario e aprovado pela FISCALIZAGAO, e sempre
as expensas da CONTRATADA no que tange ao labor fora do horario comercial, devera estar prevista em termos de mobilizacédo de equipe
e equipamentos quando os trabalhos a serem executados exigirem tal postura.

497. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade de estabelecer os contatos com 0 CONTRATANTE para ter conhecimento da
data prevista para expedicdo de Ordem de Servico, bem como para dar inicio aos trabalhos.

498, A localizagdo das instalagdes provisorias (nelas incluidos — quando necessario — barraces, sanitarios, contéineres em geral,
almoxarifados, placas de identificacdo de obra/servi¢o etc.) obedecera a programacdo a ser aprovada pela FISCALIZACAO do
CONTRATANTE.

499, A CONTRATADA devera apresentar a0 CONTRATANTE (através da FISCALIZACAO), a cada medicdo e sempre que
solicitado, o programa de producao por etapa e producdo progressiva dos trabalhos, com a quantidade, o tipo e caracteristica de cada
servigo, de modo a se conhecer a perfeita situagdo do Cronograma.

4.10. Fiscalizagdo do CONTRATANTE

4101 Devido a competéncia legal de seguranca na area objeto de intervenco nesse projeto executivo, a FISCALIZACAO devera
ser exercida por servidores da PF, com formacdo em Engenharia e/ou Arquitetura, e devido registro no Conselho Profissional respectivo,
designada pelo CONTRATANTE, a qual sera investida de plenos poderes para:

a) solicitar da CONTRATADA a substituicdo, no prazo de 24 horas, de qualquer profissional ou operario que embarace a sua
FISCALIZACAOQ;

b) rejeitar servigcos defeituosos ou materiais que ndo satisfacam ao objeto contratado, obrigando-se a CONTRATADA a refazer os
servicos ou substituir os materiais, sem 6nus para 0 CONTRATANTE e sem alteracdo do Cronograma (ocorrendo tal hipétese, a
CONTRATADA devera tomar as providéncias que se fizerem necessarias dentro do prazo de 48 horas da identificacdo do problema);

) sustar qualquer servico que ndo seja executado de acordo com a melhor técnica, sem que este tenha direito a qualquer indenizacao;
d) solicitar projetos, copias de documentos etc. relativos as obras ou servicos;

e) fiscalizar, juntamente com a supervisdo e coordenacdo da CONTRATADA, a execucdo dos servigos, podendo solicitar a
modificacdo imediata da execucdo do servico, a fim de cumprir o projeto e seus anexos.

4102 A acdo ou omissdo total ou parcial da FISCALIZACAO ndo eximira a CONTRATADA de sua responsabilidade pela
execucao das obras, servicos e instalagdes contratadas.

4.11. Medicao de Servico

4111 A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, correspondera uma afericdo das obras ou servigos
executados.

4112 Uma etapa seré considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no cronograma fisico-



financeiro apresentado pela licitante na licitagéo, estiverem executados em sua totalidade.

4113 Na&o sera considerada como etapa efetivamente concluida materiais apenas postos no local, sendo necessario além do
fornecimento a sua completa instalacéo, teste e perfeito funcionamento para que se possa efetuar a medicéo e posterior pagamento.
4114 Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente concluidas, o cronograma fisico-

financeiro devera ser elaborado de forma a refletir o real andamento esperado dos servicos. Quando de etapas ndo concluidas, serd pago
apenas servigos executados devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

4115, Ao completar cada etapa da execucdo dos servigos, seré feita a medicéo, devendo a CONTRATADA apresentar, via correio
eletrénico, sua proposta de medicdo de servicos através de planilha (cujo modelo sera oportunamente encaminhado pelo CONTRATANTE),
com colunas em Reais, percentual e saldo, igualmente em Reais e percentual de cada item e subitem da planilha orcamentaria, acompanhado
necessariamente de memoria de célculo indicando nesta os trechos levantados para a melhor compreensdo das quantidades apontadas em
planilha, e apresenta-la & FISCALIZACAO, no minimo 5 (cinco) dias antes da data da medicao para avaliacdo dos servicos com posterior
verificacdo no local pela FISCALIZACAO que a atestara.

4116. A CONTRATADA devera apontar em planilha de medigéo os servicos (material mais méo-de-obra) efetivamente concluidos
até a data da medicdo, ndo sendo aprovados pela FISCALIZACAO servicos executados de forma incompleta tampouco a alegacéo de
material simplesmente adquirido por meio de nota fiscal ou posto obra.

4117. Somente apds o atesto da FISCALIZACAO podera a CONTRATADA emitir Nota Fiscal — NF que devera ser acompanhada,
além da planilha de medicéo de servigos e memdria de célculo, dos demais documentos de regularidade para com a Seguridade Social
(CND) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS).

4118 O pagamento das notas fiscais estara a cargo da unidade responsavel pelo servico.
4.12. Registro de Ocorréncias
4121 Devera ser instituido um livro Diario de Obra ou Registro de Ocorréncias ou Livro de Ocorréncias, que devera possuir termo

de abertura e paginas numeradas em 3 (trés) vias, sendo 2 (duas) destacaveis. O livro também podera ser em arquivo eletronico, se assim
autorizado pela FISCALIZACAO.

4122 O Diario de Obra devera ser apresentado a0 CONTRATANTE no primeiro dia de vigéncia do contrato e ser mantido no
local até o seu término, podendo ser transcrito e melhor detalhado em arquivos eletrdnicos, se assim autorizado pela FISCALIZACAO.
4123 A comunicacio entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO devera ser feita ndo s6 através do Diério de Obra, mas também

via fone, via e-mail, pessoalmente, ou por solicitacdes por escrito, a critério e escolha da FISCALIZACAO.

4124, Além do preenchimento normal dos campos, a CONTRATADA devera registrar, diariamente, o nimero e a qualificacdo dos
operarios em servico, entrada e saida de materiais e equipamentos, condic¢des climaticas que possam interferir no andamento dos servicos
e uma descricao sucinta dos mesmos, assim como outros fatos passiveis de registro.

4125, Todas as folhas serdo vistadas pela FISCALIZACAO, que, na conclusio de cada fase dos servicos prestados, destacara uma
das vias para controle do CONTRATANTE. Caso se opte também pelo meio digital, as folhas deverdo ser encaminhadas para e-mail



informado pela FISCALIZACAO em momento oportuno.

4126. Deverdo ser apresentadas, na portaria da Unidade da Policia Federal, notas fiscais de simples remessa de todos os
equipamentos e materiais que entrarem ou sairem das dependéncias da mesma, se assim achar a FISCALIZACAO necessaria e adequada

tal apresentacao.
4127. O caderno completo, ap6s o término dos , sera entregue formalmente ao CONTRATANTE.



S. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA

5.1 SERVICOS PRELIMINARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Descricéo geral:

» Funcdo do Encarregado: Supervisiona colaboradores, leitura e execugdo de projetos, acompanha cronograma e medicOes de obras e
controla equipamentos, contratacdo de servicos e matéria-prima. Participa na compras de suprimentos e prospeccdo de fornecedores,
dentre outros.

Critérios para quantificacdo dos servigos:

» Hora efetivamente trabalhada no local de execu¢do dos servicos, podendo haver glosa no caso de descumprimento de carga horéria prevista
na planilha orcamentéria. Esta previsto 176 h/més para o encarregado geral.

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ
FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

Como escritério da Administracdo local, previu-se aluguel de um container com largura de 2,20m, comprimento de 6,20m e altura de 2,50m com
instalacdo elétrica incluida.

Preferiu-se tal concepcdo pelo fato da praticidade, economia e celeridade na instalacdo do modulo, facilitando tanto o trabalho da CONTRATADA
quanto do CONTRATANTE.

O contéiner devera ter as dimensdes e especificacdes descritas na planilha

orcamentaria. Critérios para quantificacdo de servicos: Meses de locacdo do

contéiner.

» Considerou-se a locagdo mensal de alojamento metalico com as seguintes caracteristicas:

+ contéiner em chapa de aco, chassis metalico, piso de compensado naval de 12 mm, parede do fundo com uma janela tipo maxim-ar, uma
abertura para instalagdo de aparelhos de ar condicionado, parede da frente com uma porta e um vitré maxim-ar em chapa galvanizada e
lateral cega (direita/esquerda). Pode ser usado para: escritério, dormitério, ambulatério, oficina, deposito, refeitdrio, guarita, sanitario,
entre outros.



*

A empresa fabricante, opcionalmente, pode fornecer:

méo-de-obra  para montagem e

desmontagem; pisos revestidos com

placas de piso vinilico;

instalacdo elétrica: compreendendo eletrodutos, fiacdo, interruptores, tomadas, lampadas fluorescentes e inslalalacdo para ar condicionado
com bandeja de apoio;

instalacdo hidréaulica e sanitaria: compreendendo tubulagdo de PVC, lavatorios, bacias com caixas de descarga e

mictorios; pintura interna e externa em esmalte sintético PU com revestimento térmico e acustico, nas paredes e teto.

porta com fechadura;

janela em aluminio de correr e/ou basculante com vidros canelados ou lisos;

Observacoes:

Transporte de Mddulos Montados: utilizar caminh&o tipo truck e/ou munk com lanca longaa de 4 pontas, para icar e transportar 1 modulo
metalico tipo contéiner.

Transporte de Modulos Desmontados: utilizar caminhdo tipo truck e/ou munk com lanca longa te 4 pontas, para icar e transportar o pacote
contendo 5 modulos metalico tipo contéiner.

O uso de caminh&o munk é imprescindivel para o icamento dos equipamentos.



5.1.2.8 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Devera seguir o Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Obras, a constar:

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas a¢Bes patrocinadas por 6rgéos e entidades vinculados ao Poder Executivo Federal
esta disciplinada na Instrugdo Normativa n° 02, de 16 de dezembro de 2009.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcées e demais orientagdes contidas no presente manual. Elas deverao
ser confeccionadas em chapas planas, metélicas, galvanizadas, em material resistente as intempéries. As informacdes deverdo estar em material
plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivagdo nas placas. Quando isso ndo for possivel, as informagdes deverdo ser pintadas a 6leo ou
esmalte. As placas deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que

favoreca a

melhor visualizacdo. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a integridade do padréo

das cores, durante todo o periodo de execu¢do dos servicos.
Bdréo Geral das placas:

A
A d

B

Valor Total da Obra: Agentes Participantes
c Comunidade:

Muni

Término da Obra
- Ministéric do
Esporte

Area total: proporcéo de 8X x 5X

5x

PANTONE 876C

€49 MO Y100 K39
R92 G135 839

PANTONE 7483C
€85 MO Y100 K55
RO G98 B39

PANTONE 107C
€O M4 Y79 KO
R255 G234 B83



Area da logomarca do Governo Federal (A):

+ Cor de fundo: Branca.
+ Logomarca do Governo Federal centralizada.
» Para logomarcas de programas/Politicas Publicas, ver item 1.6.

Area do nome da obra (B):

.

+ Cor de fundo: Verde - Pantone 576C.
+ Fonte: Verdana Bold, caixa alta e

baixa. Cor da Fonte: Branca.

Area de informagcéo da obra (C):
+ Cor de fundo: Verde - Pantone 7483C.
» Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa C alta e
+ baixa. Cor da Fonte: Amarela - Pantone 107C e
Branca.

Espaco entre linhas: 1,2 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: Corpo 60/72.
Espaco entre letras: o espacamento entre letras é 0.
Area das assinaturas (D):

+ Cor de fundo: Branca.

+ As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominacdo “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar em Verdana Regular e o nome do ministério ou secretaria deve estar em
Verdana bold.

Ver demais especificagfes no Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Obras. Para esta obra foi prevista uma placa com 2m de base
x 1,25m de altura.



Itens e Caracteristicas:
+ Placa de obra em chapa de ago galvanizado. Utilizada para identificacdo de obras, Identificacdo de construtoras e de profissionais. Placa com

protecdo resistente a intemperies. Ja inclui adesivo fixado. O adesivo que contém as informagdes constantes da placa é confeccionado de
material plastico (poliestireno), adesivado diretamente na placa
* Pontalete de madeira ndo aparelhada *7,5 X 7,5* cm (3 X 3 ") Pinus, Mista ou equivalente da regido. Madeira devidamente legalizada e
certificada. Coleta: admite variagdo de até 1 cm na espessura e na largura. Considerar comprimento de 3 metros
Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)
«» Sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regido. Optar por madeira legalizada e certificada
pelo selo FSC (Forest Stewardship Council) ou pelo Cerflor (Programa Brasileiro de Certificacdo Florestal). Se a madeira nio tiver selo de
certificacdo, deve ser solicitado o Documento de Origem Florestal (DOF) ou a Guia Florestal (GF), uma espécie de RG da madeira. Coleta:
admite variacdo de até 0,5 cm na espessura e de até 1 cm na largura. Considerar comprimento de 3 metros
Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecénico com betoneira 400 I.

*

*

Critéries para quantificacdo dos servigos:
» Area de placa efetivamente executada sem considerar os suportes

Execugéo:
+ Checar se 0os EPC necessarios estdo instalados
* Usar os EPI exigidos para a atividade
+ Escavacdo
+ Aprumo e alinhamento dos suportes;
+ Desmontagem do conjunto (p6s obra/servico).



ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).
AF_05/2018

2. Itens e suas Caracteristicas * Mourao de concreto reto 10cm x 10cm x 2,30m; * Tela de arame galvanizado h = 2,0m; ¢ Arame galvanizado 14 BWG; SINAPI -
Cadernos Técnicos das Composi¢des de Paisagismo Pagina | 45 « Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5x10 cm; * Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5x7 cm;
* Concreto magro para lastro com preparo manual. 3. Equipamentos * Nao se aplica. 4. Critérios para quantificagdo dos servigos ¢ Utilizar o perimetro do terreno
a receber o alambrado em mourdes de concreto com tela de arame galvanizado 5. Critérios de aferigdo * Os esforgos incluem o transporte de materiais na frente
de trabalho. « Os mourdes foram instalados a cada 2,60 m de distancia. ¢ Os furos para assentamento dos mourdes possuem diametro igual a 0,25m e profundidade
igual a 0,20m. * Profundidade cravada do mourdo no solo: a 0,20m. ¢ As dimensdes da mureta de concreto sdo: 0,10m (altura) x 0,10m (espessura) x 2,50 m
(comprimento entre mourdes). ¢ Para o calculo do consumo dos materiais do alambrado, foram consideradas as seguintes perdas: - 10% para madeira serrada; -
15% para concreto da mureta. 6. Execugdo ¢ Faz-se a escava¢do manual dos furos para receber os mourdes; * Encaixam-se 0s mourdes e, em seguida, é feito o
chumbamento com concreto; * Apoés a fixagdo dos mourdes, ¢é feita a abertura de vala para execu¢do da mureta; * Executa-se a forma da mureta; * A mureta ¢
concretada; * Posiciona-se a tela junto aos mourdes e fixa-se com arame em uma das extremidades; SINAPI - Cadernos Técnicos das Composic¢des de Paisagismo
Pagina | 46 « Em seguida a tela ¢ esticada na outra extremidade e ¢ feita a fixagdo final com o arame; * Apds a amarragdo, passa-se um arame no Gltimo retangulo
da malha da tela por todo o comprimento do alambrado. 7. Informagdes Complementares ¢ Nao se aplica. 8. Pendéncias * Nao se aplica.

ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250
CERCA (ALAMBRADO)

» A fundacdo Do cercamento serd em brocas manuais com 25cm de didmetro com
profundidade e armacdo conforme definido em projeto;

» As vigas baldrames serdo em concreto armado, moldadas no local com dimensodes e
armacoes conforme indicado no projeto;

» O alambrado serad em mourdes de concreto “1”, altura livre de 2m, mais trecho inclinado
de 40cm, espacados a cada 250cm, com tela de aco galvanizado, fio 14 BWG (2, 1mm)
e malha quadrada de 2"x2" (5x5)cm;

» No frecho inclinado superior do alambrado deverdo ser instaladas trés fiadas de arame
farpado com galvanizacao leve, didmetro de 1,6mm, classe 250 (carga de ruptura 250

ka) |




AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2021_P

2. ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Mecanico de refrigeracdo com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo do ar condicionado; -
Ajudante especializado com encargos complementares: auxilia o oficial na instalacdo do ar condicionado; - Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede) 12000
btu/h, ciclo frio; - Porca para conexao do tubo de succdo em cobre no ar condicionado 1/4™"; - Porca para conexdo do tubo de descarga em cobre no ar condicionado
3/8""; - Terminal a compressao em cobre estanhado p/ cabo 2,5 mm2: para conexdo dos cabos elétricos nos aparelhos; - Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso
de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda Philips: utilizados para fixar a evaporadora na parede; - Suporte méo francesa em ago,
abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco: instalado para prender a condensadora na parede; - Chumbador, didametro 1/4"™" com parafuso 1/4"™" x 40
mm: instalado para fixar as méos francesas na parede; - Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, didmetro 5/16™", comprimento 3/4™, com porca e
arruela lisa leve: empregados para fixar a condensadora nas maos francesas. 3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO
DOS SERVICOS - Utilizar a(s) quantidade(s) de aparelho(s) split(s) parede 12000 btu/h, conforme o projeto. 5. CRITERIOS DE AFERICAO - Para 0
levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsavel também pelo transporte horizontal do material. - A produtividade desta
composi¢do ndo contempla a instalagdo/execucdo de tubulacdo em cobre; drenos para ar condicionado; abragadeiras; isolamento; testes de estanqueidade; insergéo
de gés; rasgos/cortes/furos e chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composigéo especifica de cada servico. - Cabe ainda mencionar que a instalacdo dos ar
condicionados compreende a fixagdo e ligagdo (em ponto elétrico de circuito especifico) da evaporadora e condensadora. A condicdo prévia de ponto elétrico ndo
esta contemplada na composicao e deve ser considerada a parte. - Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operérios (oficiais e
ajudantes) envolvidos com a instalagdo do ar condicionado. - As produtividades desta composicao refletem a instalagdo dos aparelhos com auxilio de escada, sem
uso de cadeirinha ou equipamentos para trabalho em altura. 6. EXECUCAO - Verificar o local da instalagio; - Alargar com flangeador, as pontas dos tubos de
cobre de succdo e descarga, anteriormente instalados; - Posicionar e fixar, com parafusos, os suportes da evaporadora e condensadora, no local estabelecido; -
Fixar os aparelhos, evaporadora e condensadora, nos suportes conforme a recomendacao do fornecedor; - Conectar os aparelhos na rede hidraulica, através da
instalacdo das porcas nos tubos de cobre de suc¢do e descarga, com auxilio de chave apropriada; - Na evaporadora, acoplar o tubo dreno previamente instalado; -
Encaixam-se os terminais as extremidades dos cabos elétricos a serem ligados; - Ap6s 0s cabos e 0s terminais estarem prontos, os parafusos dos polos de cada
equipamento sdo desencaixados; - Colocam-se 0s terminais nos polos; - Os parafusos sdo recolocados, fixando cada terminal. 2. ITENS E SUAS
CARACTERISTICAS - Mecanico de refrigeracdo com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagio do ar condicionado; - Ajudante especializado
com encargos complementares: auxilia o oficial na instalacdo do ar condicionado; - Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede) 12000 btu/h, ciclo frio; - Porca
para conexdo do tubo de sucgdo em cobre no ar condicionado 1/4™; - Porca para conexdo do tubo de descarga em cobre no ar condicionado 3/8""; - Terminal a
compressao em cobre estanhado p/ cabo 2,5 mm2: para conexao dos cabos elétricos nos aparelhos; - Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm
em aco zincado com rosca soberba, cabecga chata e fenda Philips: utilizados para fixar a evaporadora na parede; - Suporte méo francesa em ago, abas iguais 40
cm, capacidade minima 70 kg, branco: instalado para prender a condensadora na parede; - Chumbador, didametro 1/4™" com parafuso 1/4™" x 40 mm: instalado
para fixar as maos francesas na parede; - Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, didmetro 5/16™", comprimento 3/4"", com porca e arruela lisa
leve: empregados para fixar a condensadora nas méos francesas. 3. EQUIPAMENTO - N&o se aplica. 4. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS
SERVICOS - Utilizar a(s) quantidade(s) de aparelho(s) split(s) parede 12000 btu/h, conforme o projeto. 20 SINAPI - Caderno Técnico do Servigo - Instalacdes
de Ar Condicionado 7. INFORMACOES COMPLEMENTARES - No se aplica. 8. PENDENCIAS - Os seguintes itens foram aferidos em campo: -> 44409 -
PORCA PARA CONEXAO DO TUBO DE COBRE NO AR CONDICIONADO, /4™ 2 UN; ->
4B8r3B4p7yhRXuBWL(QsQ546WR43cqQwrbXMDFnBi6vSJBeif8tPW85a7r7DM961Jvk4hdryZoByEp8GC8HzsqJpRN4FXGM9 custos somados representam
aproximadamente 0,88% do custo total do servigo, e pelo fato do insumo néo possuir preco coletado pelo IBGE, esses itens ndo constam nos relatérios do SINAPI.

CONTAINER MARITIMO GUARITA — 4M: Comprimento 4,00m / Largura 2,40m / Altura 2,60m O container vira equipado com os seguintes itens: - 01 Porta
(material do container) - 02 Janelas (em duas faces) - Instalacdo elétrica - Abertura para ar condicionado - 01 lavabo (vaso sanitario com caixa de descarga
acoplada, uma pia, porta toalha e porta papel higiénico) - Instalacdo hidraulica - Pintura (1 cor a definir) - Revestimento termo acustico em EPS + PVC - Assoalho



original em madeira (pintado) - Caixa d’agua (250L ou 500L) instalada - Estrutura em cima do container para abrigar a caixa d’agua.

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE MADEIRA
Descricéo geral:

Instalar poste de madeira e 0 padrdo de energia elétrica com seus cabos e disjuntores; Solicitar a companhia de energia do municipio a ligagéo.

Critérios para quantificacdo dos servicos:

Unidade correspondente ao servigo completo que é quando a energia que seré usada na obra estara ligada e em plenas condi¢des de uso.



Gerador Solar Fotovoltaico OFF-GRID - produgdo estimada de 350 kwWh/més - composto de :6 placas monocristalinas 550Wp canadian ou similar - com
inversor Deye ou similar de corrente hibrido - monofasico 220v - Kw; com 4 baterias LFP48V 100AHU3 de litio Unicoba ou similar; 01 STRING BOX 1-2E/2S
1000V DC CLAMPER ou similar - com todos o0s acessorios necessarios para instalagdo (FORNECIMENTO E INSTALACAO).

Projeto completo ¢ instalado de um Gerador Solar Fotovoltaico OFF-GRID (Uso Isolado da Rede). O gerador fotovoltaico proposto tera uma

produgio estimada de 350 kWh/més (vanavel conforme incidéncia/irradiagdo solar), devido a inclinagdo ¢ a vanagdo da radiagio solar durante os

meses do ano. A produgdo de cnergia clétrica através de modulos solares ¢ renovavel ¢ inesgotavel. ndo agride o meio ambiente, tem baixo custo de

manutengdo. A utilizagio, de forma correta, dos equipamentos contribuira para que o conjunto atenda a demanda solicitada.

Imagem ilustrativa



PILARES SUSTENTACAO PORTOES
Seguir as especificacfes descritas a seguir para reparo de estrutura em concreto armado.

| Para a boa execucdo de servigos de Estruturas de Concreto, face a nova Norma NBR 6118/2007, confec¢do da infraestrutura, mesoestrutura e
superestrutura deverdo obedecer aos projetos estruturais, que se encontram anexos a esta Especificacdo. Todas as determinacdes do projeto estrutural deverdo ser
seguidas.

) A responsabilidade pela composicdo e propriedades do concreto, pelo seu recebimento, bem como as obrigagdes do profissional responsavel pela obra,
devem ser seguidas como preconizada pela norma NBR 12.655 de 1996.

ESCORAMENTO

) Para a obra em questao sera utilizado escoramento capaz de garantir as contra flechas das estruturas.

FORMA / DESFORMA

) As formas devem ser projetadas e construidas para suportar a estrutura até que o concreto atinja as caracteristicas de bom desempenho.

) A retirada de formas e escoramentos deve ser executada de modo a respeitar 0 comportamento da estrutura em servico.

) Deverdo ser considerados os travamentos que se fizerem necessarios para a boa execucao dos servigos. As formas devem ser feitas utilizando chapas de
compensado laminado resinado, espessura minima de 14 mm, adesivo a prova d' 4gua e com utilizacdo maxima de trés vezes, desde que a férma apresente bom
estado.

O Nas pecas de grandes vaos, sujeitas a deformagdes provocadas pelo material nelas introduzido, as formas serdo dotadas de contra flecha necessaria.

) Ainda devera ser observado que:

O N&o sera permitido o emprego de painéis de tabuas recortadas nas formas das lajes, pilares e vigas;
O Antes da concretagem, as férmas deverao estar limpas e estanques;

) E vedado o emprego de 6leo queimado como agente protetor;

\ As vigas de fundagéo receberdo formas laterais;

O As retiradas das férmas e escoramentos deverdo obedecer a NBR 6118, que estiver vigente na época da execugdo, devendo se atentar para 0s prazos
recomendados.

) Deveré estar previsto projeto de armagdo no encontro das estruturas (vigas e pilares e lajes de concreto armado), que ficara por conta da CONTRATADA
para a boa execucgéo das estruturas.

ARMACAO

(] Normas: fornecimento de aco CA 50 e CA 60, conforme projeto, que deveré seguir o descrito nas normas pertinentes.

) Condic0es basicas: as barras de aco nao poderdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impeca uma perfeita aderéncia ao concreto.
(] Recobrimento: a armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, respeitando se para isso, 0 cobrimento minimo previsto pela norma e aos
determinados pelo projeto estrutural. A CONTRATADA devera utilizar os espacadores convenientes para cada peca a ser concretada.



CONCRETO

0 Condigdes bésicas: o concreto seré preferencialmente usinado. Caso seja preparado na obra, seré exigida a dosagem experimental (racional), na forma
preconizada na (NBR 6118), de maneira que se obtenha com os materiais disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto a que se destina (fck).
A dosagem devera ser elaborada por laboratorio especializado. Serdo necessariamente extraidos corpos de prova todas as vezes que houver modificacdes nos
materiais ou no trago.
(] A resisténcia a ser utilizada em cada peca seré obtida através do projeto estrutural.

) Deverdo ser utilizados vibradores compativeis com cada tipo de peca, observando-se o dimensionamento das ponteiras dos mangotes e a forma de vibrar.
Executar o aterramento necessario para instalacdo do equipamento.
(] O concreto estrutural devera apresentar resisténcia caracteristica controlada, com valores, no minimo, iguais aos estabelecidos no projeto estrutural e

Minimo de 350,00Kg de cimento por m3 de concreto;

Para o concreto da meso e superestrutura utilizar didmetro maximo do agregado igual a 20mm;

Fator agua/ cimento | 0,60.

N&o serd admitida a utilizacdo do cimento CP-111 para a execucdo dos servicos referentes a infra, meso e superestrutura.

SEGURANGCA

) Deverdo ser tomadas na obra as devidas precaucdes, para proteger as formas e o escoramento contra os riscos de incéndio, além dos cuidados nas
instalacdes elétricas provisorias e remocéo de residuos combustiveis, obedecendo a NR 18. Logo deverdo ser disponibilizados extintores de incéndio ao longo da
obra.

CURA DO CONCRETO

0 Devera atender aos itens 10.1 e 10.2 da NBR 14931/2003.

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

Agua fria

) Deve-se observar o desenvolvimento das atividades de maneira compativel com o uso das instalac@es. Para agua fria, portanto, é essencial uma execucao
com critérios minimos de higiene; por isso, o interior das instalagdes deve ser mantido limpo, livre de residuos originados das operagdes de execugdo da instalagdo
propriamente dita, ou oriundos de outras atividades realizadas em canteiro.

) Para a montagem das juntas dos tubos de PVVC, observar-se-4, além de outros aspectos normativos que se fagam necessarios, 0s seguintes procedimentos:
- Junta soldavel:
(] Lixar as superficies a serem soldadas e limpéa-las com solucéo limpadora recomendada pelo fabricante, com o objetivo de melhorar a aderéncia (soldagem).
As rebarbas internas e externas devem ser eliminadas com lima ou lixa fina. Aplicar com pincel uma camada fina e uniforme de adesivo, na parte interna da bolsa
e na parte externa do tubo. Introduzir a extremidade do tubo até o fundo da bolsa, e manter a montagem imovel por cerca de 30 s para pega da solda. Remover o
excesso de adesivo e evitar que a junta sofra solicitagdes mecénicas por um periodo de 5 min.
- Junta roscavel:

) Prender o tubo, sem que ele fique ovalado pela morsa. Limpa-lo na extremidade a ser trabalhada. Montar a tarraxa, observando a colocacdo correta do



cossinete; coloca-la no tubo e girar uma volta para a direita (sentido horério), e ¥ de volta para a esquerda (sentido anti-horario), repetindo a operacéo até a

obtencdo do comprimento desejado para a rosca (a qual deve ter o mesmo comprimento da bolsa onde for interligada).

(] Para as juntas desmontaveis, aplicar fita veda-rosca. Nas ndo-desmontéveis, empregar resinas Epoxi (Araldite, Epikote, etc). As conexdes de PVC com

rosca ndo devem ser atarraxadas em exagero, pois ndo € a forga e o aperto que fazem a vedacdo, mas sim o material vedante adequado, aplicado da forma correta.
) As tubulacdes de distribuicdo de dgua nunca serdo inteiramente horizontais, devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento.

Esgoto

) O projeto deve necessariamente prever a colocacdo de dispositivos de inspecdo, 0s quais devem ser instalados junto as curvas dos tubos de queda, e
preferencialmente & montante das mesmas.
(] As juntas soldaveis dos tubos devem seguir as mesmas recomendacdes para instalacdo de agua fria.
- Juntas com anel de vedacéo:

) Limpar com uma estopa a ponta e a bolsa a serem unidas, especialmente a virola de encaixe do anel de vedac¢do. Marcar na ponta do tubo a profundidade
da bolsa. Em seguida, encaixar o anel de vedacgdo na virola da bolsa do tubo. Aplicar uma camada de pasta lubrificante na ponta do tubo e na parte visivel do anel
de vedacdo. Introduzir a ponta do tubo, forgando ao encaixe até o fundo da bolsa; depois, recuar o tubo aproximadamente 1,0 cm, para permitir eventuais dilatacoes.

) A Contratada devera elaborar projeto de captagao de esgoto que observe aos seguintes critérios: rapido escoamento de despejos; facilidade de desobstrucao
e limpeza, preferencialmente sem a demolicédo de alvenarias e/ou parte das instalagGes; impossibilite a passagem de gases, animais e insetos ao interior do edificio;
impeca a formagcao de depdsitos de gases no interior das tubulaces e/ou contagio da dgua para consumo.

) Os materiais empregados na montagem do sistema de captagdo dos despejos serdo compostos pela Série Normal, de acordo com a NBR 5688/1999.

) Deveréa constar, no projeto e posterior execucdo, sistema de ventilagdo, o qual podera aproveitar a estrutura de ventilagdo concebida no cenério atual da
edificacao.

) As tubulacdes de esgoto também obedeceréo as declividades minimas descritas em norma técnica, devendo ser procedida verificacdo geral dos niveis, até
a interligacdo com as instalagfes existentes ou com a rede urbana.

INSTALACOES ELETRICAS

1. Escavacdo Manual de Vala com Profundidade Menor ou Igual a 1,30 m (AF_02/2021):
. A escavacao sera realizada manualmente, seguindo as dimensdes especificadas no projeto.
. A profundidade méxima da vala sera de 1,30 metros, conforme exigido.

. Os residuos provenientes da escavacdo serdo devidamente retirados do local.

2. Reaterro Manual Apilhado com Soquete (AF_10/2017):

. Apos a instalacdo dos elementos elétricos, o reaterro sera realizado de forma manual.

. O material utilizado para o reaterro sera apilhado e compactado com o uso de soquete.
. O nivel de compactacgao sera mantido de acordo com as normas vigentes.

3. Caixa Enterrada Elétrica Retangular (AF_12/2020):

. Serd instalada uma caixa enterrada elétrica retangular.

. A caixa serd construida em alvenaria, utilizando tijolos ceramicos macicos.

. O fundo da caixa sera preenchido com brita.

. As dimens6es internas da caixa serdo de 0,4 x 0,4 x 0,4 metros, conforme especificado no projeto.



Eletroduto Flexivel Corrugado Reforgado (AF_03/2023):

Serdo fornecidos e instalados eletrodutos flexiveis corrugados refor¢ados de PVC.

Os eletrodutos terdo didmetro nominal de 20 mm (1/2").

Serdo instalados em forro conforme indicado no projeto.

Disjuntor Monopolar Tipo DIN (AF_10/2020):

Serdo fornecidos e instalados disjuntores monopolares do tipo DIN.

A corrente nominal dos disjuntores sera de 10A.

Os disjuntores serdo instalados conforme o projeto elétrico.

Poste de A¢o Cénico Continuo Curvo Duplo (AF_11/2019):

Serdo fornecidos e instalados postes de a¢o conico continuo curvo duplo, com altura de 9 metros.
Inclui a instalacdo de luminérias, sem lampadas, de acordo com as especificaces do projeto.
Luminéaria de LED para lluminacédo Publica (AF_08/2020):

Serdo fornecidas e instaladas luminérias de LED para iluminagdo publica.

A poténcia das luminarias sera de 33W a 50W, conforme indicado no projeto.

Quadro de Distribui¢do de Energia em Chapa de A¢o Galvanizado (AF_10/2020):

Seré fornecido e instalado um quadro de distribui¢do de energia em chapa de ago galvanizado.
O quadro sera de embutir e tera barramento trifasico.

Serdo acomodados 12 disjuntores DIN de 100A, conforme especificado no projeto.
Disjuntor Bipolar Tipo DIN (AF_10/2020):

Serdo fornecidos e instalados disjuntores bipolares do tipo DIN.

A corrente nominal dos disjuntores sera de 16A e 40A, conforme indicado no projeto.

Cabo de Cobre Flexivel Isolado (AF_03/2023):

Serdo fornecidos e instalados cabos de cobre flexiveis isolados.

Os cabos terdo uma se¢do transversal de 4 mmz,

Os cabos serdo antichama e terdo uma classificagdo de 450/750V.

Serdo utilizados para circuitos terminais de acordo com o projeto elétrico.

CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO):

Camera IP POE WI-FI Vm S5040 Vf 1/3, 760 linhas 2.8 a 12mm (Intelbras ou Similar):

Serdo fornecidas e instaladas cameras IP de alta resolucgéo.

As cameras terdo resolucdo de 760 linhas e lente variavel de 2.8 a 12mm.

As cameras serdo do modelo Vm S5040 Vf 1/3 ou similar, da marca Intelbras ou equivalente de qualidade reconhecida.
As cameras serdo conectadas a rede local por meio de conexdo PoE (Power over Ethernet).

Sera configurado o acesso via Wi-Fi para permitir monitoramento remoto.

Gravador Digital de Video NVR 16 Canais PoE H.265+ NVD 1408 P 4k (Intelbras ou Similar):

Sera fornecido e instalado um gravador digital de video (NVR) com capacidade para 16 canais.
O NVR suportara a tecnologia PoE (Power over Ethernet) para alimentagdo das cameras.



O NVR utilizard compresséo de video H.265+ para armazenamento eficiente das imagens.

O modelo NVD 1408 P 4k da Intelbras ou similar, com qualidade equivalente, sera utilizado.

O equipamento sera configurado para gravagao continua e/ou por detec¢do de movimento.

N&o seré fornido disco rigido (HD) com o NVR, sendo responsabilidade do contratante adquirir e instalar o HD de armazenamento.
Consumo de Telefonia/lnternet Fixa - Fornecimento e Instalacdo de Internet Via Radio com Modem Wi-Fi:

Seréa fornecido um servigo de internet via radio com modem Wi-Fi.

A conexdo de internet sera estavel e com a velocidade contratada de acordo com as necessidades do cliente.

O modem Wi-Fi sera fornecido e instalado, permitindo a conexdo de dispositivos sem fio a rede.

Serd realizado o devido dimensionamento da antena e demais equipamentos necessarios para garantir a qualidade da conexao.

A instalagdo serd realizada por profissionais qualificados, garantindo a correta configuragdo da rede.

O servico de internet via radio seré contratado de acordo com as especificagdes acordadas entre o cliente e o provedor de servigos de internet.



DISPOSICOES FINAIS

6.1.  Ainspecdo minuciosa de toda a construgdo devera ser efetuada pelos profissionais responsaveis pelos servicos da CONTRATADA e
do CONTRATANTE, acompanhados do mestre ou encarregado, para constatar e relacionar os arremates e retogues finais que se fizerem
necessarios. Em consequéncia desta verificacao, terdo de ser executados todos os servicos de revisdo levantados que se julguem necessarios.

6.2.  Serdo procedidos testes para verificacdo de todas as instalagOes, aparelhos, equipamentos da edificacdo, para evitar reclamagdes
futuras.

6.3. Todo e qualquer servico complementar, visando entregar o prédio em perfeitas condi¢cdes de utilizacdo, de acordo com legislacéo
municipal e normas da ABNT, devera ser previsto e executado pela CONTRATADA.

6.4.  Aentregados servicos ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas,
em contrato e por forca das disposi¢oes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e legislacdo correlata).

6.5. A CONTRATADA deveréa providenciar a certiddo negativa de débitos junto ao INSS, a CND, além de toda e qualquer documentagéo
necessaria a execucdo dos servigos contratados.

6.6.  Apo6s o recebimento provisorio da obra ou servico, e até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA devera fornecer toda a
assisténcia técnica necessaria a solucdo das imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de
sua responsabilidade civil.

6.7.  Deverdo ser providenciadas baixas, junto ao CREA da regido, da responsabilidade técnica de todos os envolvidos e registrados no
conselho.

6.8. A CONTRATADA entregara a FISCALIZACAO da PF toda a documentacéo referente a essas providéncias, assim como todos 0s
certificados de garantia oferecidos pelos subempreiteiros e fornecedores, os quais sempre deverdo ser emitidos em nome da PF.

Imprevistos diversos serdo de dnus exclusivo da CONTRATADA até o limite estabelecido no Edital de Licitacdo da Obra/Servico. Servicos
extras com Onus para a PF, somente poderdo ser executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente
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