SERVICO PUBLICO FEDERAL
~ MISP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO DE EDIFICACOES - GTED/SR/PF/MS

ANEXO V X
PLANILHAS E JUSTIFICATIVAS DE COMPOSICOES DE BDIs

OBRA/SERVICO: Pintura externa de todas as unidades e edificagdes da Policia Federal no estado de Mato Grosso do Sul

DATA BASE: Conforme indicado em planilha orgamentaria

1.1.

1.2.

COMPOSICAO DE BDIs PARA MAO DE OBRA

DPF/PPA/MS:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE BDI PARA MAO DE OBRA
Proponente:
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
Tipo de Obra: Desonerado:
SERVICO COMUM DE ENGENHARIA NAO
Empreendimento

= R . . . - Municipio Aplicavel:
Execuc¢do de alambrado, aquisi¢cfio de guarita container e outros servigos em terreno a ser utilizado como P P

P . N ; PONTA PORA/MS
patio provisorio de apreensio de veiculos.
Composi¢io do BDI sugerida Intewal(?s adm|§5|'vels . Composiciao de BDI Adotad Observacoes:
1° Quartil ~ Médio 3° Quartil
1 Garantia e Seguro (GS) 0,80% 0,80% 1,00% Garantia e Seguro (GS) 0,80%
2 Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% Risco (R) 1,27%
3 Despesas financeiras (Df) 0,59% 1,23% 1,39% Despesas financeiras (Df) 1,23%
4 Administragdo Central (Ac) 3,00% 4,00% 5,50% Administragdo Central (Ac) 4,00% 1 - Férmula adotada: BDI = (1 + AC+R +S + G)
5 Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% Lucro (L) 7,40% +1)/(1 -1)-1) x 100
6 Impostos (I) Impostos (I) 5,65% 2 - Limites Acordao TCU: 20,34% a 25,00%
0,65% (regime cumulativo) ou 3 - Composi¢do do BDI, intervalos admissiveis e fo1
6.1 PIS max 1,65% (ndo cumulativo) * PIS 0,65% nos termos do Acérddo 2622/2013 do TCU. Foi con
o i . similaridade, o item construgédo de edificios.
62 COFINS s mlativays COFINS 300% 3 Tributos adotados — PIS- COFINS 1SS,
6.3 ISS 2% a 5% ** ISS 2%
6.4 CPRB - Lei 12.546/11 4,5% (mao de obra desonerada)

BDI 22,23%

* Salvo excegdes de empresas favorecidas pelo simples nacional (que devem demonstrar calculo de PIS, Cofins e ISS) e empresas de projeto com regime de tributagdo ndo cumulati
demonstrar calculo de PIS e Cofins.

** Nao aplicavel para itens de mero fornecimento de materiais ou equipamentos.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaborag¢do do orgamento foi o SEM Desoneragéo.

Ou

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elabora¢do do orgamento foi 0o COM Desoneragao.

Declaro para os devidos fins que o Regime de Incidéncia do PIS e Cofins da empresa ¢ o REGIME DE INCIDENCIA CUMULATIVA.

Ou

Declaro para os devidos fins que o Regime de Incidéncia do PIS e Cofins da empresa ¢ o REGIME DE INCIDENCIA NAO CUMULATIVA.

Ou

Declaro para os devidos fins que a empresa ¢ optante pelo pelo regime de tributagéo favorecido e diferenciado do SIMPLES NACIONAL.

OBSERVACOES:

* Quanto aos tributos incidentes sobre o faturamento, primeiramente, em virtude das diferentes disposi¢des legais sobre a forma de calculo do ISS, o calculo do percentual desse tribi
considerado na composi¢do de BDI de obras publicas depende da correta definigdo da sua base célculo e, sobre esta, da aplica¢do da aliquota correspondente a legislagdo municipal «
que pode variar de 2% a 5%, inclusive nos casos de obras com prestagdo de servigos em mais de um municipio, a exemplo de obras de linhas de transmissdo, rodovias, ferrovias, adt
outras.

« Sobre o PIS e a COFINS, o calculo dos percentuais para a composi¢do de BDI deve observar os regimes de tributagéo desses dois tributos. No caso do regime cumulativo, aplicave
empreendimentos que se enquadram no conceito de ‘obras de construgdo civil’, os percentuais seriam equivalentes as aliquotas de 0,65% (PIS) e 3,0% (COFINS). Na incidéncia do

cumulativo, quando as licitantes se enquadrarem na sistematica do lucro real para a apuragéo do IRPJ, as aliquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) deve ser aplicado um fator redu
aproveitamento de créditos tributarios previstos na legislagdo tributaria, de modo que os pregos contratados pela Administragdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos
juridicas.

* Relativamente ao Simples Nacional, a composi¢do de BDI de empresas comprovadamente optantes desse regime de tributacao favorecido e diferenciado deve prever percentuais d:
PIS e COFINS compativeis com as aliquotas que a empresa esta obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislagdo complementar, bem como a composigao de
ndo deve incluir os gastos relativos as contribui¢des que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), de forma que os beneficios tributarios conferidos por expressa

sejam devidamente refletidos nos pregos contratados pela Administragao.

ISS PONTA PORA: 5% (30% do valor do orgamento corresponde a mio de obra)

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

PLANILHA DE COMPOSICAO DE BDIs PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Proponente:

SUIEERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL

Tipo de Obra: Desonerado:

SERVICO COMUM DE ENGENHARIA NAO

Empreel}dimento L . . X - Municipio Aplicavel:

Execuc¢do de alambrado, aquisi¢io de guarita container e outros servigos em terreno a ser utilizado como Ponta Pori

patio provisério de apreensio de veiculos.

Composi¢do do BDI sugerida Intervaloé admnésn'vels .. Composi¢io de BDI Adotad Observagdoes:
1° Quartil  Médio 3° Quartil

1 Garantia e Seguro (GS) 0,30% 0,48% 0,82% Garantia e Seguro (GS) 0,48%

2 Risco (R) 0,56% 0,85% 0,89% Risco (R) 0,85%

3 Despesas financeiras (Df) 0,85% 0,85% 1,11% Despesas financeiras (Df) 0,85%

4 Administragao Central (Ac) 1,50% 3,45% 4,49% Administragdo Central (Ac) 3,45%

1 - Férmula adotada: BDI=(((1 + AC+R + S+ G)



5 Lucro (L) 3,50% 5,11% 6,22% Lucro (L) 5,11% +1))/(1-1)-1) x 100

6 Impostos (I) Impostos (I) 3,65% 2 - Limites Acordao TCU: 20,34% a 25,00%
0,65% (regime cumulativo) ou 3 - Composigao do BDI, intervalos admissiveis e fo1
6.1 PIS n;éx 1 655 (nio cumulativo) * PIS 0,65% nos termos do Acorddo 2622/2013 do TCU. Foi con
o o ° i similaridade, o item construcdo de edificios.
6.2 COFINS 3/f’ (regzme cumulativo) ou COFINS 3,00% 4 -Tributos adotados = PIS+COFINS.
max 7,6% (regime ndo cumulativo)*
6.3 ISS 2% a 5% ** ISS 0,00%
6.4 CPRB - Lei 12.546/11 4,5% (mao de obra desonerada)

BDI 15,28%

* Salvo excegoes de empresas favorecidas pelo simples nacional (que devem demonstrar calculo de PIS, Cofins e ISS) e empresas de projeto com regime de tributagdo ndo cumulati
demonstrar célculo de PIS e Cofins.

** Nio aplicavel para itens de mero fornecimento de materiais ou equipamentos.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi o SEM Desoneragao.

Ou

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi o COM Desoneragéo.

Declaro para os devidos fins que o Regime de Incidéncia do PIS e Cofins da empresa é o REGIME DE INCIDENCIA CUMULATIVA.

Ou

Declaro para os devidos fins que o Regime de Incidéncia do PIS e Cofins da empresa é o REGIME DE INCIDENCIA NAO CUMULATIVA.
Ou

Declaro para os devidos fins que a empresa ¢ optante pelo pelo regime de tributagdo favorecido e diferenciado do SIMPLES NACIONAL.

OBSERVACOES:

* Quanto aos tributos incidentes sobre o faturamento, primeiramente, em virtude das diferentes disposi¢des legais sobre a forma de célculo do ISS, o calculo do percentual desse tribi
considerado na composi¢do de BDI de obras publicas depende da correta defini¢do da sua base calculo e, sobre esta, da aplica¢do da aliquota correspondente a legislagdo municipal «
que pode variar de 2% a 5%, inclusive nos casos de obras com prestagéo de servigos em mais de um municipio, a exemplo de obras de linhas de transmissdo, rodovias, ferrovias, adu
outras.

« Sobre o PIS e a COFINS, o calculo dos percentuais para a composi¢ao de BDI deve observar os regimes de tributagao desses dois tributos. No caso do regime cumulativo, aplicave
empreendimentos que se enquadram no conceito de ‘obras de construgdo civil’, os percentuais seriam equivalentes as aliquotas de 0,65% (PIS) e 3,0% (COFINS). Na incidéncia do

cumulativo, quando as licitantes se enquadrarem na sistematica do lucro real para a apuragdo do IRPJ, as aliquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) deve ser aplicado um fator redu
aproveitamento de créditos tributarios previstos na legislagdo tributaria, de modo que os pregos contratados pela Administragdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos
juridicas.

« Relativamente ao Simples Nacional, a composi¢do de BDI de empresas comprovadamente optantes desse regime de tributagdo favorecido e diferenciado deve prever percentuais d
PIS e COFINS compativeis com as aliquotas que a empresa esta obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislagdo complementar, bem como a composigao d«
nao deve incluir os gastos relativos as contribui¢des que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), de forma que os beneficios tributarios conferidos por expressa

sejam devidamente refletidos nos pregos contratados pela Administragao.

JUSTIFICATIVAS PARA A COMPOSICAO DO BDI
1. CONSIDERACOES INICIAIS

1.1. ACORDAO N° 2.622/2013 - TCU - PLENARIO

O Acoérddo n°® 2.622/2013 - TCU versa sobre as faixas de valores dos itens componentes do calculo do BDI, bem como os valores referenciais de BDI por faixa de
valores de obras de edificagdes.

1.2. COMPONENTES DO BDI

Os itens considerados no calculo do BDI estdo contemplados nas tabelas do Acordao 2.622/2013, e também podem ser verificados no Art. 9° do Decreto n°® 7.983, de 8
de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para a elaboragdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia, contratados e executados com
recursos dos orcamentos da Unido, sendo:

taxa de rateio da administrag¢do central;

percentuais de tributos incidentes sobre o prego do servico, excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o contratado;
taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento, e

taxa de lucro.

De acordo com o Acorddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario, a Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB), foi criada pela Unido para desonerar a folha de
salarios de diversas atividades econdmicas em substitui¢ao a contribuigdo previdenciaria sobre a folha de pagamentos.

1.3. DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO

A partir de 2011, as empresas passaram a ser contempladas com a politica nacional de desoneragdo da folha de salarios, substituindo a Contribuigdo Patronal
Previdenciaria (CPP) referente aos 20% (vinte por cento) sobre a folha, por uma contribui¢do de inicialmente 1,50% ou 2,50%, que posteriormente baixou para 1,00% u
2,00% sobre a receita bruta, conforme segmento da empresa. Em 13 de novembro de 2014, foi criada a Lei n° 13.043 tornando permanente a desoneragao da folha.

Alei 13.161/2015, de 31 de agosto de 2015, com vigéncia a partir de 1° de dezembro de 2015, alterou a aliquota incidente sobre a receita bruta das empresas, no caso
da construg@o civil, de 2,00% para 4,50%, para precos desonerados. Com essa lei, a desoneragao passou a ser facultativa, sendo opgdo da empresa escolher entre a
contribui¢do sobre a receita bruta (CPRB) ou contribuir sobre a folha salarial, optando em cada obra de construgdo civil por uma das duas contribuigdes.

Como no processo licitatorio ndo ¢ sabido, de antemdo, qual o licitante vencedor e, pelo fato do edital exigir que a empresa tenha sua atividade-fim relacionada com a
area da construgdo civil, objeto da licitagdo, adotou-se, o SINAPI com desoneragdo, sendo aplicada, portanto uma CPRB, a fim de remunerar a contratada quanto a
tributacdo sobre a receita bruta, de 4,50%.

2. EQUACAO DO CALCULO DO BDI

Para o calculo do BDI foi considerado a equagdo proposta pelo relatdrio que fundamentou o Acordao n°® 2622/2013, ilustrada abaixo:

(1+4(AC+R+S+6G))(1+DF)(1+1L)
(1-n

BDI = ( )- 1]X100
Onde:

AC ¢ a taxa de rateio da administra¢@o central;

R corresponde aos riscos;

S ¢ uma taxa representativa de Seguros;

G ¢ a taxa que representa o Onus das garantias exigidas em edital;

DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras;



L corresponde ao lucro/remuneragéo bruta do construtor e;

1 ¢ a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o prego de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).
3. PREMISSAS E CONSIDERACOES PARA O CALCULO DO BDI

3.1. PREMISSAS

Para formagao do prego base para licitagdo, foram adotados os seguintes fatores:
e Regime de incidéncia do PIS e Cofins cumulativo;
e Regime de contribui¢do previdenciaria sobre receita bruta SEM desoneragao;
e Empresa ndo enquadrada no simples nacional.

Cada empresa licitante devera apresentar o demonstrativo e justificativas para os BDI de acordo com a classificacido de sua empresa, o regime de incidéncia
previdencidria e o regime de incidéncia de PIS e COFINS a qual esta enquadrada.

Por semelhanga, no servigo, objeto deste Termo de Referéncia, foram adotados valores pertencentes ao tipo de obra construgio de edificios.

3.1.1. PATAMARES ESTIPULADOS PELO ACORDAO N° 2622/2013 - TCU-PLENARIO
Para construgdo de edificios o acérddo TCU especifica os seguintes valores:

BDI PARA CONSTRUCAO DE EDIFiCIOS

PARCELA DO BDI 1° Quartil Médio 3° Quartil
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,00% 4,00% 5,50%
SEGURO + GARANTIA 0,80% 0,80% 1,00%
RISCO 0,97% 1,27% 1,27%
DESPESA FINANCEIRA 0,59% 1,23% 1,39%
LUCRO 6,16% 7,40% 8,96%

Para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos o acorddo TCU especifica os seguintes valores:

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

PARCELA DO BDI 1° Quartil Médio 3° Quartil
ADMINISTRACAO CENTRAL 1,50% 3,45% 4,49%
SEGURO + GARANTIA 0,30% 0,48% 0,82%
RISCO 0,56% 0,85% 0,89%
DESPESA FINANCEIRA 0,85% 0,85% 1,11%
LUCRO 3,50% 5,11% 6,22%

1. ADMINISTRACAO CENTRAL = 4,00%

1.1. A administra¢do central de uma empresa de Projeto de Engenharia e Construgdo civil, é toda a estrutura necessaria para execucdo de atividades especificas de
diregéo geral da empresa como um todo, de forma que sejam alcangados os objetivos empresariais da empresa.

1.2. Conforme o Acoérdao TCU n° 2.622/2013 - Plenério, o valor da taxa de administragdo central decorre do rateio das despesas administrativas do escritorio central por
todas as obras/servigos que a empresa esteja executando no periodo, variando de acordo com a complexidade e o prazo de cada obra/servigo, com a estrutura da empresa
e efetivamente com a necessidade de utilizagdo do escritorio central pela obra/servigo, como por exemplo, nas areas de suprimentos e financeiro. Com isso, estabelece os

seguintes limites:

Parcela de Administracio Central na composicido do BDI - Valores incidentes sobre Custo Direto
TIPOS DE OBRA 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3,00 % 4,00 % 5,50 %
Fonte: Acorddao TCU n° 2.622/2013-Plenario.

1.3. Para a presente contratagdo utilizou-se o valor do 2° quartil de 4,00 % (quatro por cento) para a parcela da administragdo central.

3.2. SEGUROS + GARANTIA = 0,80%

3.3. Seguros sdo contratos regidos pelo direito privado firmados entre o particular (segurado) e a companhia seguradora (segurador), por meio dos quais o
segurador obriga-se, mediante o recebimento antecipado de um prémio, a reparar danos causados ao particular segurado ou a terceiros pela ocorréncia de eventos
alheios a sua vontade devidamente especificados na apolice de seguro, limitando-se essa obrigagdo ao valor da importancia segurada a que tem direito o segurado pela

ocorréncia do sinistro.

34. Sob o ponto de vista dos orgamentos de obras publicas, considera-se que a exigéncia de prestagdo de garantia contratual ¢ uma estratégia de alocagdo de
riscos como medida que visa a assegurar o adequado adimplemento do contrato e a facilitar o ressarcimento de possiveis prejuizos sofridos pela Administragédo Publica
na hipétese de inexecugdo por parte do particular contratado, e esses custos relacionados a prestagdo de garantia, para o pleno cumprimento das obrigagdes contratuais
assumidas pelo particular contratado, caso expressamente prevista no instrumento convocatorio, sdo repassados aos pregos das obras publicas e inseridos na

composicdo de BDI dessas obras.
3.5. Entretanto, mesmo com a exigéncia de contratagdo de seguros, deve-se considerar que sempre existe um risco residual a que o particular ainda continua
descoberto, que deve ser tratado e mensurado na taxa de riscos do BDI.

3.6. O Acérddo TCU n° 2.622/2013 - Plenario estabelece os seguintes limites:

Parcela de Seguro e Garantia na composiciio do BDI - Valores incidentes sobre Custo Direto
TIPOS DE OBRA 1°QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0,80 % 0,80 % 1,00 %




Fonte: Acordao TCU n° 2.622/2013-Plenario.

Para a presente contratacdo utilizou-se a taxa do 2° quartil de 0,80% (oito décimos por cento) para a parcela de Seguros e Garantias, visto que a contratagdo em tela
trata-se de elaboragdo de projetos de engenharia, e ndo de construcdo de edificagdes.

3.7. RISCO =1,27 %

A literatura de diversas areas de conhecimento geralmente define o conceito geral de riscos como eventos futuros e incertos, oriundos de fontes internas e externas, que
podem influenciar de forma significativa o alcance dos objetivos de uma organizagio, cuja probabilidade de ocorréncia e seus impactos ndo podem ser determinados
com precisdo antecipadamente. Em projetos de obras de engenharia, segundo Limmer (1996, p. 141), os riscos s3o uma constante ao longo de sua implementagédo e
podem ser definidos como a perda potencial resultante de um incidente futuro resultante de ambientes interno e externo, que tendem a alterar o cenario inicialmente
planejado.

Em orgamentos de obras publicas, a mensuragdo dos riscos deve se basear em uma técnica consistente, que assegure que o risco seja quantificado de maneira
sistematica, transparente e confiavel, de forma a permitir a cobertura de custos adicionais decorrentes de eventos cujos efeitos sejam incertos. Diante da impossibilidade
de empregar técnicas mais complexas para o calculo da parcela de riscos para cada obra em particular, entende-se que os referenciais extraidos de fontes baseadas em
andlise estatisticas de projetos semelhantes podem ser paradigmas confidveis para a determinagdo do percentual a ser adotado na taxa de BDI.

3.7.1. Para Mao de Obra

Para a presente contratagdo utilizou-se a taxa do 2° quartil de 1,27% (um e vinte e sete centésimo por cento) para a parcela de Risco, visto que a contratagdo em
tela trata-se de elaboragdo de projetos de engenharia, tendo os riscos associados bastante reduzidos em comparagéo as atividades de constru¢do de obras publicas.

3.7.2. Para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos (R = 0,85%)

Conforme exposto no item anterior, no servigo a ser executado ndo ha, salvo melhor entendimento, a probabilidade de ocorréncia de fatos que gerem riscos na
execugdo da mesma e portanto foi adotado o valor médio constante no Acorddo 2622/2013 — TCU para itens de mero fornecimentos de materiais e equipamento
que € 0,85% referente ao Quartil médio.

3.8. DESPESAS FINANCEIRAS (DF) =1,23%

3.9. Sao gastos relacionados ao custo do capital decorrente da necessidade de financiamento exigida pelo fluxo de caixa durante a execugdo do contrato e
ocorrem sempre que os desembolsos acumulados forem superiores as receitas acumuladas, sendo correspondentes a perda monetaria decorrente da defasagem entre a
data de efetivo desembolso e a data do recebimento da medigdo dos servigos prestados. O Acorddo TCU n° 2.622/2013 - Plenario estabelece os seguintes limites:

Parcela de Despesas Financeiras na composi¢ido do BDI - Valores incidentes sobre Custo Direto TIPOS DE OBRA 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0,59 % 1,23 % 1,39 %
Fonte: Acordao TCU n° 2.622/2013-Plenario.

3.10 Para a presente contratagdo utilizou-se a taxa do 2° quartil de 1,23% (um e vinte e trés centésimos por cento) para a parcela de Despesas Financeiras,
visto que a contratagdo em tela trata-se de elaboragdo de projetos de engenharia, tendo o comprometimento de capital investido pela contratada bastante
reduzidos em comparagdo as atividades de construgéo de obras publicas.

3.10. IMPOSTOS = 5,65% [COFINS (3,0%) + PIS (0,65%) + ISS ( 2,00%)]

Impostos sobre o faturamento sdo aqueles que incidem no prego final do servigo, quais sejam: Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISS), Contribui¢ao
para os Programas de Integragdo Social (PIS) e Contribui¢do para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

3.10.1. PIS e COFINS

No que se refere aos percentuais de Contribui¢do para Programas de Integragdo Social — PIS e para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, apesar
de existirem diversos regimes especiais de apuragdo, foi tratado neste demonstrativo apenas a regra geral de apuragdo por incidéncia cumulativa com base no
art. 8° da Lei n. 10.637/2002 ¢ art. 10° da n. Lei 10.833/2003 (alterada pela Lei 13.043/2014), que apontam as pessoas juridicas e receitas que permanecem
sujeitas ao regime cumulativo, dentre elas, as receitas decorrentes da execuc@o por administragdo, empreitada ou subempreitada de obras de construgdo civil
(Lein. 12.375/2010).

Assim, as obras de construgdo civil contribuem para o PIS e a COFINS utilizando as aliquotas de contribui¢do de 0,65% e 3,00% do faturamento bruto,
respectivamente.

3.10.2. ISS

Para o ISS, a aliquota minima foi fixada em 2% pelo art. 88, inciso I, do Ato das Disposi¢des Constitucionais Transitorias da Constitui¢do Federal, enquanto a
aliquota méaxima foi estipulada em 5% pelo art. 8°, inciso II, da Lei Complementar n. 116, de 31/07/2003.

Ressalte-se, ainda, conforme o § 2°, inciso I, art. 7° dessa mesma Lei Complementar, que a base de céalculo desse tributo ¢ o prego do servigo, excluindo-se desse
numero o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos servigos.

Ainda, os municipios gozam de autonomia para fixar as aliquotas desse tributo, desde que respeitados esses limites, e que, nos orcamentos, se deve adotar a
aliquota de ISS do municipio onde o empreendimento é realizado, e ndo aquela de onde fica a sede da empresa construtora.

3.10.2.1. Para a DPF/PPA/MS (ISS = 2,33%. 5% sobre méo de obra, limitado em 60% os materiais)
O ISS aplicado ¢ de 5% sobre o valor da méao de obra, conforme LC n° 72, de 16 de agosto de 2010, limitado em 60% os materiais.

A proporg¢do do valor de mdo de obra obtida na planilha orcamentaria ¢ igual a (76.350,64 / 311.703,42 ) *100 = 24,49%, logo o ISS para Ponta Pora/MS
=24,49% x 5% = 2 % ( valor minimo).

3.10.3. CPRB

O acérddo n°. 2.622/2013 estabelece a Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB), criada pela Unido para desonerar a folha de salarios de diversas
atividades econdmicas em substitui¢do a contribui¢do patronal de 20%. Esse percentual que foi estabelecido em 2,00% aplicado sobre o valor da receita bruta, pelo



acorddo, foi alterado para 4,50%, pela Lei 13.161 de 31 de agosto de 2015 e passou a vigorar em 01° de dezembro de 2015.

Como os pregos SINAPI utilizados para composi¢do da Planilha Orgamentaria ndo estdo desonerados, nao se adota CPRB na composi¢ao do BDI.

3.11. BONIFICACAO OU HONORARIOS (LUCRO) = 7,40%
De acordo com o Acoérddo 2622/2013 — TCU, temos que o lucro para constru¢do de edificios pode variar de 6,16 % a 8,96%.

ALTOUNIAN (2007)[i] define: “Beneficio e lucro: ¢ a parcela que contempla a remuneragdo do construtor, definida com base em valor percentual sobre o total dos
custos diretos e despesas indiretas, excluidas aqueles referentes as parcelas tributérias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma provisdo de onde
sera retirado o lucro do construtor, apds desconto de todos os encargos decorrentes de inumeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem
mensuradas no seu conjunto.”

3.11.1. Para Mao de Obra (L =7,40%)

Para esta obra em questdo, tendo como base que obras de construgdo civil de pequeno porte e valor tendem a ser menos atrativas a grandes empresas, foi adotado o
valor de 7,40% para lucro, valor referente ao valor médio do Acordao 2622/2013 — TCU, como forma de tornar a licitagdo mais atrativas. Por ser um servigo
simples de ser executado com possibilidade de utilizagdo de mao de obra local o valor médio foi adotado ao invés do 3° quartil.

3.11.2. Para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos (L = 5,11%)

O servigo em questdo, a principio, ndo demanda grandes aquisi¢des de materiais e equipamentos classificados como mero fornecimento. Deste modo, caso haja
necessidade de aquisi¢ao, a quantidade provavelmente sera pequena e ndo demandara grandes gastos de logistica da empresa e o lucro nessas aquisi¢des nao deve
representar valor significativo (parcela principal). Logo optou-se pela taxa de 5,11%, referente ao valor médio estipulado no Acoérdao 2622/2013 — TCU. Nao foi
adotado o valor referente ao 1° quartil, pois pretende-se tornar a licitagdo mais atrativa as empresas, tendo em vista que alguns lotes apresentam valores de
pequeno vulto.

[i] ALTOUNIAN, Claudio S.; Obras Publicas — Licita¢ao, contratagdo, fiscaliza¢do e utilizagdo; Editora Forum; Belo Horizonte, 2007.

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES, Escrivio(a) de Policia Federal, em 29/09/2023, as 15:36, conforme horario oficial
de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015 .
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