Caodigo

00040813

00004783

00006111

00040818

00007356

3149

00043626

00040944

00002436

00037370

00001014

00001338

00000247

00037372

00000981

00043973

00006085

00004750

00012868

00037371

00043466

00043490

00039597

00012042

11869

00001379

00043491

00034616

00007311

00040863

00001213

00038102

00006117

Banco

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
AGETOP
CIVIL
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Obra
REFORMA BASE FICCO SR/PF/MG

Descrigdo

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)

PINTOR (HORISTA)

SERVENTE DE OBRAS

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)

TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20X2000 MM
MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)

ELETRICISTA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E
;\.?L‘J?DXITTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6),
ISOLAMENTO PVC (CM)
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR

PEDREIRO (HORISTA)
MARCENEIRO (HORISTA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE
LARGURA E 2 U DE ALTURA

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A

SINTECO P/ PISOS DE MADEIRA

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)

TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

Bancos

SINAPI - 04/2023 - Minas
Gerais

ORSE - 03/2023 - Sergipe
IOPES - 02/2023 - Espirito
Santo

AGETOP CIVIL - 05/2023 -

Tipo

Mao de Obra
Mao de Obra
Mao de Obra
Mao de Obra
Material
Material
Material

M&o de Obra
M&o de Obra
Outros

Material

Material
M&o de Obra
Outros

Material

Material
Material
Méo de Obra
Méo de Obra
Servicos
Equipamento
Equipamento
Material

Material

Material
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Méo de Obra
Material

Méo de Obra

B.D.I.
25,28%

Und

MES

UN

UN

PF - POLICIA FEDERAL
CNPJ: 00.394.494/0014-50

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Curva ABC de Insumos

Quantidade Valor Unitario
Operativa  Improdutiva Operativa  Improdutiva Operativa
2,0233200 23.606,08 47.762,65
1.704,1889224 23,05 39.281,55
1.359,6962005 15,09 20.517,82
2,0335000 8.883,74 18.065,09
557,3823350 29,12 16.230,97
140,0000000 112,75 15.785,00
2.773,2903480 4,97 13.783,25
2,0284000 6.706,88 13.604,24
436,3698867 23,05 10.058,33
4.371,1280471 2,11 9.223,08
2.996,5940000 2,61 7.821,11
94,4900000 72,96 6.893,99
392,0959554 17,36 6.806,79
4.371,1280471 1,42 6.207,00
1.401,3118000 4,33 6.067,68
1.220,0000000 4,34 5.294,80
345,0819120 13,91 4.800,09
193,3165792 23,05 4.455,95
180,7775298 23,07 4.170,54
4.371,1280471 0,90 3.934,02
1.678,1937020 2,10 3.524,21
1.678,1937020 2,10 3.524,21
1,0000000 3.218,06 3.218,06
2,0000000 1.317,82 2.635,64
61,9200000 37,20 2.303,42
2.182,8467287 0,97 2.117,36
1.332,8014431 1,56 2.079,17
18,0000000 114,21 2.055,78
34,9850250 53,88 1.884,99
6,0000000 270,05 1.620,30
69,5521992 23,05 1.603,18
132,0000000 11,83 1.561,56
86,4588186 17,36 1.500,93

SAS Quadra 06, lotes 09/10 Ed, Sede PF - 10° Andar, Ala Norte - Setor de Autarquias Sul - / DF

(61) 2024-8715 / cunha.tsc@dpf.gov.br

Total
Improdutiva

Geral
47.762,65

39.281,55
20.517,82
18.065,09
16.230,97
15.785,00
13.783,25
13.604,24
10.058,33

9.223,08

7.821,11

6.893,99
6.806,79
6.207,00

6.067,68

5.294,80
4.800,09
4.455,95
4.170,54
3.934,02
3.524,21
3.524,21
3.218,06

2.635,64

2.303,42
2.117,36
2.079,17
2.055,78
1.884,99
1.620,30
1.603,18
1.561,56

1.500,93

Peso

15,10%
12,42%
6,49%
5,71%
5,13%
4,99%
4,36%
4,30%
3,18%
2,92%

2,47%

2,18%
2,15%
1,96%

1,92%

1,67%
1,52%
1,41%
1,32%
1,24%
1,11%
1,11%
1,02%

0,83%

0,73%
0,67%
0,66%
0,65%
0,60%
0,51%
0,51%
0,49%

0,47%

Valor
Acumulado

47.762,65

87.044,21
107.562,02
125.627,11
141.858,08
157.643,08
171.426,34
185.030,57
195.088,90
204.311,98

212.133,09

219.027,08
225.833,86
232.040,87

238.108,55

243.403,35
248.203,44
252.659,38
256.829,92
260.763,94
264.288,14
267.812,35
271.030,41

273.666,05

275.969,47
278.086,83
280.166,00
282.221,78
284.106,78
285.727,08
287.330,26
288.891,82

290.392,74

Peso
Acumulado

15,10%
27,52%
34,01%
39,72%
44,85%
49,84%
54,20%
58,50%
61,68%
64,60%

67,07%

69,25%
71,41%
73,37%

75,29%

76,96%
78,48%
79,89%
81,21%
82,45%
83,56%
84,68%
85,70%

86,53%

87,26%
87,93%
88,58%
89,23%
89,83%
90,34%
90,85%
91,34%

91,82%



00003811

00001339

00039465

00038083

00002559

00043484

00039607

00002684

00043467

00039385

00043460

00000370

00007175

00039606

00043483

052076

00043499

00003767

10967

00038094

00038769

00002674

00002373

00012869

00038101

00038112

7962

00043494

00037373

00034653

00043498

00012873

13290

00043489

00000135

00038099

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

IOPES

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR
INCLUSOS)

COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO
MELAMINICO

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X
2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4",
COM TAMPA CEGA

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4
PARES, EXTENSAO DE 2,50 M

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D =
*17* CM

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA,
AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,
RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4
PARES, EXTENSAO DE 1,50 M

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MINI RACK DE PAREDE PADRAO 19" - 6USX470MM - CONFECCIONADO EM
ACO SAE 1020, PORTA FRONTAL E VISOR EM ACRILICO, LATERAIS
REMOVIVEIS COM VENTILACAO, PINTURA EPOXI (LABOR)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

DISCO DE DESBASTE DE 7'

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS
E INTERRUPTORES

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM,
PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI
LAMPADA)

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415
¥ELHADOR (HORISTA)

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)

Locagdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 (Local: Aracaju) un

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)

Refletor simples LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-Ight
ou similar un

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL,
BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE
SUPORTE)

Material

Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Material
Equipamento
Material
Equipamento
Material

Material

Material
Equipamento

Material

Equipamento
Material
Material
Material

Material

Material
Material

Mé&o de Obra
Material
Material
Servigos
Equipamento
Taxas
Material
Equipamento
Mao de Obra
Material
Equipamento

Material

Material

UN

KG

UN

UN

UN

UN

UN

m?

UN

UN

UN

MES

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

KG

UN

PF - POLICIA FEDERAL
CNPJ: 00.394.494/0014-50

12,0000000

17,1800000
8,0000000
28,0000000
62,0000000
797,2457000
28,0000000
69,1560000
1.332,8014431
33,0000000
797,2457000
6,6090355

318,0800000

28,0000000
359,1712000

1,0000000

2,0000000
320,9198640
23,2200000
148,0000000

6,0000000

71,1900000
2,0000000
18,5904365
41,0000000
45,0000000
1,0000000
2,0000000
4.371,1280471
17,0000000
2,0000000
13,5959250
2,0000000
202,4089060

80,0000000

154,0000000

121,42

73,15
149,10
42,29

18,90

26,86

122,14

2,48

26,82

559,24

81,99

19,91
167,18
23,05
148,49
1,46

3,53

1.457,04

1.256,72
1.192,80
1.184,12
1.171,80
1.132,09
1.016,12
988,93
972,95
886,38
853,05
807,23

788,84

750,96
599,82

559,24

555,00
535,94
529,65
509,12

491,94

489,08
488,16
423,12
378,84
365,85
358,48
352,50
349,69
338,47
334,36
313,39
296,98
295,52

282,40

275,66

SAS Quadra 06, lotes 09/10 Ed, Sede PF - 10° Andar, Ala Norte - Setor de Autarquias Sul - / DF
(61) 2024-8715 / cunha.tsc@dpf.gov.br

1.457,04

1.256,72
1.192,80
1.184,12
1.171,80
1.132,09
1.016,12
988,93
972,95
886,38
853,05
807,23

788,84

750,96
599,82

559,24

555,00
535,94
529,65
509,12

491,94

489,08
488,16
423,12
378,84
365,85
358,48
352,50
349,69
338,47
334,36
313,39
296,98
295,52

282,40

275,66

0,46%

0,40%
0,38%
0,37%
0,37%
0,36%
0,32%
0,31%
0,31%
0,28%
0,27%
0,26%

0,25%

0,24%
0,19%

0,18%

0,18%
0,17%
0,17%
0,16%

0,16%

0,15%
0,15%
0,13%
0,12%
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,09%
0,09%

0,09%

0,09%

291.849,78

293.106,50
294.299,30
295.483,42
296.655,22
297.787,31
298.803,43
299.792,36
300.765,30
301.651,68
302.504,74
303.311,96

304.100,80

304.851,76
305.451,58

306.010,82

306.565,82
307.101,75
307.631,40
308.140,52

308.632,46

309.121,54
309.609,70
310.032,82
310.411,66
310.777,51
311.135,99
311.488,49
311.838,18
312.176,65
312.511,01
312.824,39
313.121,37
313.416,89

313.699,29

313.974,95

92,28%

92,68%
93,05%
93,43%
93,80%
94,16%
94,48%
94,79%
95,10%
95,38%
95,65%
95,90%

96,15%

96,39%
96,58%

96,76%

96,93%
97,10%
97,27%
97,43%

97,59%

97,74%
97,89%
98,03%
98,15%
98,26%
98,38%
98,49%
98,60%
98,71%
98,81%
98,91%
99,00%
99,10%

99,19%

99,27%



00001214

00043459

00043465

00003768

00007267

00021127

00005318

00007307

00040864

00001570

00011950

00038113

00001106

00001874

00038193

10748

00043475

00000242

00039140

00001879

00037411

00001573

00043470

00039138

00004253

00001576

00038115

00001902

00000410

00038091

00034547

00001891

00043474

00037666

00037395

00001571

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
X5M
DILUENTE AGUARRAS

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO
LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

MAQUINA DE POLIR (CHP)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U
SIMPLES, COM 1 1/4"

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
ELETRODUTO

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =
*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U
SIMPLES, COM 3/4"

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO

ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO
DE 150 X *3,6* MM

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Mao de Obra
Equipamento
Equipamento
Material

Material

Material
Material
Material
Material

Material

Material

Material
Material
Material
Material
Equipamento
Equipamento
Méo de Obra
Material
Material
Material

Material

Equipamento
Material
Méo de Obra

Material

Material
Material
Material
Material

Material

Material
Equipamento
Méo de Obra
Material

Material

UN

UN

UN

MES

UN

UN

UN

KG

UN

UN

MES

UN

UN

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CENTO

UN

PF - POLICIA FEDERAL
CNPJ: 00.394.494/0014-50

9,0614204 26,72
359,1712000 0,61
202,4089060 1,05

41,1750000 5,02
190,2432000 0,85
33,2478000 4,25

3,6896250 33,66

1,8940500 56,26

6,0000000 16,14

54,0000000 1,47
224,0000000 0,30
6,0000000 10,58
48,7997933 1,30
10,0000000 6,25
6,0000000 10,16
54,1800000 1,07
2,0000000 26,92
2,7326970 17,38
25,0000000 1,74
9,0000000 3,65
1,0624320 29,21
12,0000000 2,29
2,0000000 13,27
25,0000000 1,06

1,0481023 24,78

6,0000000 4,07

1,0000000 22,50

6,0000000 3,43
100,0000000 0,18

6,0000000 2,86

2,7048000 6,31

6,0000000 1,57

2,0000000 3,18

0,2791088 21,97

0,0648480 93,18

3,0000000 1,91

242,12
219,09
212,53
206,70

161,71

141,30
124,19
106,56

96,84

79,38

67,20

63,48
63,44
62,50
60,96
57,97
53,84
47,49
43,50
32,85
31,03

27,48

26,54
26,50
25,97

24,42

22,50
20,58
18,00
17,16

17,07
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242,12
219,09
212,53
206,70

161,71

141,30
124,19
106,56

96,84

79,38

67,20

63,48
63,44
62,50
60,96
57,97
53,84
47,49
43,50
32,85
31,03

27,48

26,54
26,50
25,97

24,42

22,50
20,58
18,00
17,16

17,07

0,08%
0,07%
0,07%
0,07%

0,05%

0,04%
0,04%
0,03%
0,03%

0,03%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

314.217,07
314.436,16
314.648,69
314.855,39

315.017,10

315.158,40
315.282,59
315.389,15
315.485,99

315.565,37

315.632,57

315.696,05
315.759,49
315.821,99
315.882,95
315.940,93
315.994,77
316.042,26
316.085,76
316.118,61
316.149,64

316.177,12

316.203,66
316.230,16
316.256,14

316.280,56

316.303,06
316.323,64
316.341,64
316.358,80

316.375,86

316.385,28
316.391,64
316.397,78
316.403,82

316.409,55

99,35%
99,42%
99,49%
99,55%

99,60%

99,65%
99,69%
99,72%
99,75%

99,78%

99,80%

99,82%
99,84%
99,86%
99,88%
99,90%
99,91%
99,93%
99,94%
99,95%
99,96%

99,97%

99,98%
99,99%
100,00%

100,00%

100,01%
100,02%
100,02%
100,03%

100,03%

100,04%
100,04%
100,04%
100,04%

100,04%



00013803

00000367

00007583

00043488

00036487

00002705

00010535

00004221

00039828

00043464

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA
DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO
COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L,
SEM COMPRESSOR

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento

Material

Material

Equipamento
Equipamento
Material

Equipamento

Material

Material

Equipamento

UN

UN

UN

KWH

UN

UN

PF - POLICIA FEDERAL
CNPJ: 00.394.494/0014-50

0,0000216

0,0265306

4,0000000

1,3070960
0,0000996
0,4161654

0,0000243

0,0201600

0,0000242

1,3070960

168.010,12 3,63 3,63 0,00% 316.413,18
123,73 3,28 3,28 0,00% 316.416,46
0,62 2,48 2,48 0,00% 316.418,94

1,02 133 133 0,00% 316.420,27
5.136,80 0,51 0,51 0,00% 316.420,78
1,01 0,42 0,42 0,00% 316.421,21
7.704,72 0,19 0,19 0,00% 316.421,39
6,84 0,14 0,14 0,00% 316.421,53
998,95 0,02 0,02 0,00% 316.421,55
0,01 0,01 0,01 0,00% 316.421,57

Equipamento

Equipamento para Aquisi¢do Permanente
Méo de Obra

Material

Servigos

Taxas

Administragéo

Aluguel

Verba

Outros

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Engenharia Civil 1l
Engenheiro Civil
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100,05%

100,05%

100,05%

100,05%
100,05%
100,05%

100,05%

100,05%

100,05%

100,05%

Totais por Tipo
R$ 14.804,87
R$ 0,00

R$ 168.885,27
R$ 112.659,16
R$ 4.292,50
R$ 349,69

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 15.430,08

252.514,04
63.756,30
316.270,34



