
 PF - POLÍCIA FEDERAL

CNPJ: 00.394.494/0014-50 

Obra

REFORMA BASE FICCO SR/PF/MG

M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total

 1 ADMINISTRAÇÃO 84.365,85 26,68 %

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 82.477,82 26,08 %

 1.1.1  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 2 19.426,80 23.881,32 170,36 286,21 24.337,89 47.762,64 340,72 572,42 48.675,78 15,39 %

 1.1.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 7.681,33 9.032,53 304,42 286,22 9.623,17 18.065,06 608,84 572,44 19.246,34 6,09 %

 1.1.3  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 2 5.809,27 6.802,10 189,52 286,23 7.277,85 13.604,20 379,04 572,46 14.555,70 4,60 %

 1.2 DEMOLIÇÕES 1.888,03 0,60 %

 1.2.1  

PF.FICCO.

Próprio REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO M 112,46 9,77 8,47 1,25 2,51 12,23 952,53 140,57 282,28 1.375,38 0,43 %

 1.2.2  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 2,25 46,80 41,11 5,87 11,65 58,63 92,49 13,20 26,22 131,91 0,04 %

 1.2.3  13197 ORSE Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ , prazo máximo de 7 dias un 1 286,15 0,00 0,00 358,48 358,48 0,00 0,00 358,48 358,48 0,11 %

 1.2.4  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho (MÃO DE OBRA SINAPI) m³ 1 17,77 15,41 2,29 4,56 22,26 15,41 2,29 4,56 22,26 0,01 %

 2 ALVENARIA 908,56 0,29 %

 2.1  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 3,36 131,32 74,31 8,60 81,60 164,51 249,68 28,89 274,18 552,75 0,17 %

 2.2  104410 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 6,72 4,63 2,20 0,78 2,82 5,80 14,78 5,24 18,95 38,97 0,01 %

 2.3  104234 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 

AF_08/2022

m² 6,72 37,64 19,13 2,45 25,57 47,15 128,55 16,46 171,83 316,84 0,10 %

 3 DIVISÓRIA 361,29 0,11 %

 3.1  

PF.FICCO.

Próprio RETIRADA DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL m² 6,24 27,38 27,39 2,29 4,62 34,30 170,91 14,28 28,84 214,03 0,07 %

 3.2  

PF.FICCO.

Próprio RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL m² 6,24 18,84 17,85 1,89 3,86 23,60 111,38 11,79 24,09 147,26 0,05 %

 4 RECUPERAÇÃO DE GRADIL DE JANELA 842,99 0,27 %

 4.1  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 8,64 8,86 6,97 1,25 2,87 11,09 60,22 10,80 24,79 95,81 0,03 %

 4.2  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 8,64 22,61 15,85 2,83 9,64 28,32 136,94 24,45 83,29 244,68 0,08 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 04/2023 - Minas Gerais

ORSE - 03/2023 - Sergipe

IOPES - 02/2023 - Espírito 

Santo

AGETOP CIVIL - 05/2023 - 

Goiás

25,28% Desonerado: 0,00%
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 4.3  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 8,64 46,43 31,71 5,68 20,77 58,16 273,97 49,07 179,46 502,50 0,16 %

 5 UNIDADE ASCENDENTE 1.033,00 0,33 %

 5.1  

PF.FICCO.

Próprio DEMOLIÇÃO DE REBOCO m² 25 8,88 7,70 1,14 2,28 11,12 192,50 28,50 57,00 278,00 0,09 %

 5.2  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 25 24,11 14,41 1,55 14,24 30,20 360,25 38,75 356,00 755,00 0,24 %

 6 TELHADO 1.942,52 0,61 %

 6.1  100329 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM 

MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 89,6 17,31 9,43 1,12 11,13 21,68 844,92 100,35 997,25 1.942,52 0,61 %

 7 PORTAS 21.950,87 6,94 %

 7.1  

PF.FICCO.

Próprio REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM FÓRMICA m² 85,9 9,77 8,47 1,25 2,51 12,23 727,57 107,37 215,61 1.050,55 0,33 %

 7.2  

PF.FICCO.

MG.0009 

Próprio REVESTIMENTO COM CHAPA EM FÓRMICA BRILHANTE, ESP. 1,3 mm, 

COLADA C/ FORMICOLA OU SIMILAR

m² 85,9 109,19 30,97 3,65 102,17 136,79 2.660,32 313,53 8.776,41 11.750,26 3,72 %

 7.3  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 128,61 8,86 6,97 1,25 2,87 11,09 896,41 160,76 369,11 1.426,28 0,45 %

 7.4  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 8,61 22,61 15,85 2,83 9,64 28,32 136,46 24,36 83,01 243,83 0,08 %

 7.5  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 128,61 46,43 31,71 5,68 20,77 58,16 4.078,22 730,50 2.671,23 7.479,95 2,37 %

 8 RECUPERAÇÃO DE PISO DE MADEIRA 31.017,26 9,81 %

 8.1  72239 SINAPI RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA m² 154,8 6,32 5,83 0,70 1,38 7,91 902,48 108,36 213,62 1.224,46 0,39 %

 8.2  72191 SINAPI RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE 

MATERIAL E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)

m² 154,8 91,80 69,30 9,28 36,42 115,00 10.727,64 1.436,54 5.637,82 17.802,00 5,63 %

 8.3  

PF.FICCO.

MG.0010 

Próprio RASPAGEM E CALAFETACAO DE PISO DE TACOS COMUNS OU 

ASSOALHO DE MADEIRA

m² 154,8 19,17 17,87 2,04 4,10 24,01 2.766,27 315,79 634,68 3.716,74 1,18 %

 8.4  

PF.FICCO.

Próprio APLICAÇÃO DE SINTECO EM PISOS COM MADEIRA m² 154,8 42,67 24,90 3,08 25,47 53,45 3.854,52 476,78 3.942,76 8.274,06 2,62 %

 9 PINTURA 91.894,19 29,06 %

 9.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 2071,32 3,94 1,89 0,31 2,73 4,93 3.914,79 642,10 5.654,71 10.211,60 3,23 %

 9.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2071,32 16,80 10,29 1,78 8,97 21,04 21.313,88 3.686,94 18.579,75 43.580,57 13,78 %

 9.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2439,31 12,47 6,47 1,11 8,04 15,62 15.782,33 2.707,63 19.612,06 38.102,02 12,05 %

 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 46.666,04 14,76 %

 10.1 CABEAMENTO 20.350,10 6,43 %

 10.1.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2410 3,91 1,20 0,12 3,57 4,89 2.892,00 289,20 8.603,70 11.784,90 3,73 %

 10.1.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1127 6,07 1,62 0,16 5,82 7,60 1.825,74 180,32 6.559,14 8.565,20 2,71 %
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 10.2 ELETRODUTOS E CONEXÕES 3.732,28 1,18 %

 10.2.1  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 70 13,49 7,41 0,86 8,63 16,90 518,70 60,20 604,10 1.183,00 0,37 %

 10.2.2  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 10,07 8,25 0,96 3,40 12,61 49,50 5,76 20,40 75,66 0,02 %

 10.2.3  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 16,11 12,37 1,46 6,35 20,18 111,33 13,14 57,15 181,62 0,06 %

 10.2.4  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 68 21,40 9,18 1,06 16,56 26,80 624,24 72,08 1.126,08 1.822,40 0,58 %

 10.2.5  91886 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 13,65 10,23 1,18 5,69 17,10 61,38 7,08 34,14 102,60 0,03 %

 10.2.6  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 21,32 15,30 1,80 9,60 26,70 153,00 18,00 96,00 267,00 0,08 %

 10.2.7  00039138 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U 

SIMPLES, COM 3/4"

UN 25 0,85 0,00 0,00 1,06 1,06 0,00 0,00 26,50 26,50 0,01 %

 10.2.8  00039140 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U 

SIMPLES, COM 1 1/4"

UN 25 1,39 0,00 0,00 1,74 1,74 0,00 0,00 43,50 43,50 0,01 %

 10.2.9  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 100 0,24 0,00 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 30,00 30,00 0,01 %

 10.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 7.212,59 2,28 %

 10.3.1  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 1.092,52 30,05 3,64 1.335,01 1.368,70 60,10 7,28 2.670,02 2.737,40 0,87 %

 10.3.2  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 18,65 1,46 0,16 21,74 23,36 13,14 1,44 195,66 210,24 0,07 %

 10.3.3  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 19,20 1,99 0,22 21,84 24,05 9,95 1,10 109,20 120,25 0,04 %

 10.3.4  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 20,39 2,77 0,32 22,45 25,54 5,54 0,64 44,90 51,08 0,02 %

 10.3.5  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 20,39 2,77 0,32 22,45 25,54 2,77 0,32 22,45 25,54 0,01 %

 10.3.6  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 96,66 2,94 0,34 117,81 121,09 29,40 3,40 1.178,10 1.210,90 0,38 %

 10.3.7  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 97,78 3,99 0,46 118,04 122,49 7,98 0,92 236,08 244,98 0,08 %

 10.3.8  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 102,98 7,64 0,88 120,49 129,01 45,84 5,28 722,94 774,06 0,24 %

 10.3.9  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 239,62 32,86 3,88 263,45 300,19 65,72 7,76 526,90 600,38 0,19 %

 10.3.10  

PF.FICCO.

MG.0003 

Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 8 123,50 1,99 0,22 152,51 154,72 15,92 1,76 1.220,08 1.237,76 0,39 %

 10.4 TOMADAS E INTERRUPTORES 8.497,05 2,69 %

 10.4.1  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40 30,17 15,51 1,80 20,48 37,79 620,40 72,00 819,20 1.511,60 0,48 %
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 10.4.2  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11 33,53 18,66 2,18 21,16 42,00 205,26 23,98 232,76 462,00 0,15 %

 10.4.3  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 47,63 23,02 2,70 33,95 59,67 276,24 32,40 407,40 716,04 0,23 %

 10.4.4  92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 54,40 29,36 3,46 35,33 68,15 29,36 3,46 35,33 68,15 0,02 %

 10.4.5  

PF.FICCO.

MG.0012 

Próprio TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, COMPLETA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 13 57,93 26,94 3,14 42,49 72,57 350,22 40,82 552,37 943,41 0,30 %

 10.4.6  

PF.FICCO.

MG.0013 

Próprio TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, COMPLETA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 21 75,39 34,46 4,04 55,94 94,44 723,66 84,84 1.174,74 1.983,24 0,63 %

 10.4.7  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 36 45,51 25,75 3,02 28,24 57,01 927,00 108,72 1.016,64 2.052,36 0,65 %

 10.4.8  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 40,86 22,22 2,60 26,36 51,18 44,44 5,20 52,72 102,36 0,03 %

 10.4.9  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 32,53 18,66 2,18 19,91 40,75 111,96 13,08 119,46 244,50 0,08 %

 10.4.10  91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 45,84 22,22 2,60 32,60 57,42 22,22 2,60 32,60 57,42 0,02 %

 10.4.11  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 5 45,51 25,75 3,02 28,24 57,01 128,75 15,10 141,20 285,05 0,09 %

 10.4.12  

PF.FICCO.

MG.0002 

Próprio ESPELHO / PLACA CEGA COM UM FURO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 

TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 6 9,44 5,36 0,62 5,84 11,82 32,16 3,72 35,04 70,92 0,02 %

 10.5 LUMINÁRIAS 4.235,17 1,34 %

 10.5.1  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 33 37,99 15,52 1,84 30,23 47,59 512,16 60,72 997,59 1.570,47 0,50 %

 10.5.2  97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 12 110,62 13,02 1,44 124,12 138,58 156,24 17,28 1.489,44 1.662,96 0,53 %

 10.5.3  97605 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6 89,20 14,87 1,64 95,23 111,74 89,22 9,84 571,38 670,44 0,21 %

 10.5.4  

PF.FICCO.

MG.0001 

Próprio LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 100 W, 

COM PROTEÇÃO IP66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 132,23 13,02 1,44 151,19 165,65 26,04 2,88 302,38 331,30 0,10 %

 10.6 REMOÇÕES 2.638,85 0,83 %

 10.6.1  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 45 1,08 0,97 0,10 0,28 1,35 43,65 4,50 12,60 60,75 0,02 %

 10.6.2  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 3537 0,56 0,51 0,04 0,15 0,70 1.803,87 141,48 530,55 2.475,90 0,78 %

 10.6.3  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 146 0,56 0,51 0,04 0,15 0,70 74,46 5,84 21,90 102,20 0,03 %

 11 INSTALAÇÕES DE REDES DE COMUNICAÇÃO 35.287,77 11,16 %

 11.1  

PF.FICCO.

MG.0014 

Próprio TOMADA DE REDE RJ45 DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 28 70,74 20,08 2,36 66,18 88,62 562,24 66,08 1.853,04 2.481,36 0,78 %
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 11.2  

PF.FICCO.

MG.0015 

Próprio CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), 

ISOLAMENTO PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1220 6,37 2,71 0,32 4,95 7,98 3.306,20 390,40 6.039,00 9.735,60 3,08 %

 11.3  98304 SINAPI PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 3.120,29 517,32 61,34 3.330,43 3.909,09 517,32 61,34 3.330,43 3.909,09 1,24 %

 11.4  

PF.FICCO.

MG.0016 

Próprio PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 28 25,88 4,19 0,48 27,75 32,42 117,32 13,44 777,00 907,76 0,29 %

 11.5  

PF.FICCO.

MG.0017 

Próprio PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 28 33,44 4,19 0,48 37,22 41,89 117,32 13,44 1.042,16 1.172,92 0,37 %

 11.6  070765 AGETOP 

CIVIL

CANALETA PLASTICA C/TAMPA (HELLERMAN OU EQUIVALENTE) 2"X2" 

(mão de obra SINAPI)

M 140 93,82 3,59 0,41 113,53 117,53 502,60 57,40 15.894,20 16.454,20 5,20 %

 11.7  160809 IOPES Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 06 U´s x 470mm 

(mão de obra SINAPI)

und 1 485,99 35,25 4,18 569,41 608,84 35,25 4,18 569,41 608,84 0,19 %

 11.8  00000410 SINAPI ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 

DE 150 X *3,6* MM

UN 100 0,15 0,00 0,00 0,18 0,18 0,00 0,00 18,00 18,00 0,01 %

Totais -> 168.625,13 14.454,32 133.190,89 316.270,34

Total Geral 316.270,34

_______________________________________________________________

Engenharia Civil II

Engenheiro Civil

Total sem BDI 252.514,04

Total do BDI 63.756,30
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