



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 200350 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - MG

PREGÃO 2/2023

Às 11:04 horas do dia 14 de December do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ELSTER LAMOIA DE MORAES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 08350003963202300, Pregão nº 2/2023.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada de engenharia na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva de mão de obra e serviços eventuais, nas unidades da Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais e suas Delegacias Descentralizadas, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.		
Entrega de propostas:	De 25/08/2023 às 09:00 até 12/09/2023 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/09/2023 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2023 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/09/2023 às 14:03:02	Boa tarde.
Sistema	12/09/2023 às 14:03:24	A Polícia Federal agradece a participação de todos.
Sistema	12/09/2023 às 14:37:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/09/2023 às 18:03:31	Prezados(as) Senhores(as), Informamos que o presente pregão será suspenso para análise da documentação de proposta da empresa EQS Engenharia S.A. Retornaremos às 08:30 horas do dia 14/09/2023.
Sistema	14/09/2023 às 14:26:25	Prezados, boa tarde. Informo que a análise das propostas ainda não retornou do setor demandante, Diante disso, o pregão continuará suspenso. Retornaremos às 09:30 do dia 18/09/2023.
Sistema	18/09/2023 às 09:43:47	Prezados, boa tarde. Informo que a análise das propostas ainda não retornou do setor demandante, Diante disso, o pregão continuará suspenso. Retornaremos às 14:00 do dia 19/09/2023.
Sistema	19/09/2023 às 15:11:04	Prezados, boa tarde. Informo que a análise das propostas ainda não retornou do setor demandante, Diante disso, o pregão continuará suspenso. Retornaremos às 14:00 do dia 20/09/2023.
Sistema	20/09/2023 às 17:04:47	Prezados, boa tarde. Informo que a análise das propostas ainda não retornou do setor demandante e solicitou um prazo maior para análise. Diante disso, o pregão continuará suspenso. Retornaremos às 14:00 do dia 25/09/2023.
Sistema	26/09/2023 às 14:10:19	Boa tarde. Acusamos o recebimento do anexo encaminhado pela EQS Engenharia. Os arquivos serão encaminhados para análise do setor técnico demandante. O pregão será suspenso e retornaremos às 15:00 horas do dia 27/09/2023.
Sistema	27/09/2023 às 15:56:51	Prezados, boa tarde. Informo que a análise das propostas ainda não retornou do setor demandante, Diante disso, o pregão continuará suspenso. Retornaremos às 15:00 do dia 28/09/2023.
Sistema	29/09/2023 às 16:20:34	Boa tarde. Isso mesmo. As alíquotas efetivamente pagas, conforme planilha que vocês

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2023 às 16:20:34	encaminharam na documentação de proposta.
Sistema	29/09/2023 às 16:21:38	O setor demandante ainda não retornou com a análise complementar da planilha. Diante do exposto, informamos que o pregão continuará suspenso, retornaremos às 14:00 horas do dia 02/10.
Sistema	03/10/2023 às 15:18:57	Boa tarde. Vou encaminhar o e-mail e estender o prazo para até as 15:00 horas do dia 04/10/2023. Caso precisem alterar os documentos do anexo enviado, vou deixar convocado para novo envio.
Sistema	03/10/2023 às 15:32:18	Boa Tarde. E-mail encaminhado.
Sistema	04/10/2023 às 14:48:50	Boa tarde. Acusamos o recebimento do anexo encaminhado. A documentação foi encaminhada para o setor demandante. O pregão será suspenso. Retornaremos às 15:00 horas do dia 06/10/2023.
Sistema	09/10/2023 às 17:32:17	Boa tarde. Acusamos o recebimento do anexo encaminhado. A documentação foi encaminhada para o setor demandante. O pregão será suspenso. Retornaremos às 15:00 horas do dia 10/10/2023.
Sistema	17/10/2023 às 09:00:23	Bom dia. Acusamos o recebimento da documentação de habilitação. Retornaremos às 15:00 horas do dia 18/10.
Sistema	18/10/2023 às 14:24:35	Boa tarde. Informo que o pregão ficará suspenso até as 15:00 horas do dia 19/10/2023.
Sistema	19/10/2023 às 15:20:19	Boa tarde. Estamos aguardando a resposta do setor demandante sobre a documentação de habilitação. Solicito que fiquem conectados e atentos ao andamento do pregão.
Sistema	27/11/2023 às 08:12:42	O pregão será reaberto às 14:00 horas do dia 27/11, para convocação da segunda colocada apresentar proposta comercial, tendo em vista a inabilitação da empresa EQS Engenharia, em razão da aceitação do recurso apresentado pela cidadã brasileira Ana Carolina Martins Barros.
Sistema	28/11/2023 às 16:51:34	Prezados. A documentação foi encaminhada para análise do setor demandante. Retornaremos às 08:00 do dia 30/11/2023.
Sistema	29/11/2023 às 12:17:47	Boa tarde. O setor demandante já fez a primeira análise da planilha, e tendo em vista o tempo que este pregão durando, vou encaminhar abaixo os questionamentos feitos:
Sistema	29/11/2023 às 12:18:48	1 - deve apresentar todas as Convenções coletivas utilizadas por ela para a confecção da planilha/proposta; 2 - deve encaminhar o arquivo SEFIP para comprovar a alíquota do SAT/FAP; 3 - deve apresentar a documentação que comprova/esclarece as alíquotas efetivas de PIS e COFINS; 4 - esqueceu-se de cotar o ISS da cidade de Uberaba e precisa corrigir;
Sistema	29/11/2023 às 12:19:17	Continuação:
Sistema	29/11/2023 às 12:19:56	5 - cotou o percentual de férias no módulo 2.1 considerando o faturamento pelo Fato Gerador, porém, o contrato será conduzido com o uso da Conta Vinculada que requer percentuais diferenciados. O mesmo ocorre na cotação da cobertura do profissional ausente. Solicito que a empresa corrija em ambos os módulos, observando o cálculo destes itens de acordo com o faturamento por CV, ou seja,...
Sistema	29/11/2023 às 12:20:29	... o percentual máximo em ambos os módulos deve ser de no máximo 12,10%. Esclareço ainda que, caso a empresa insista em manter da forma como está deve estar ciente de que, após o primeiro ano de contrato, estes percentuais serão suprimidos.
Sistema	29/11/2023 às 12:21:18	6 - deve justificar o uso do CPRB em detrimento do cálculo normal do INSS. Tal esclarecimento é muito importante tendo em vista que o CPRB expirará em 31/12/2023. 7 - Em tempo: foi uma análise preliminar, podendo em novas análises serem questionados outros itens.
Sistema	29/11/2023 às 12:22:25	Conforme dito, para adiantar foi encaminhado os questionamentos anteriores para que, se possível, a empresa já realize as adequações ou apresente justificativas.
Sistema	29/11/2023 às 12:23:57	Será convocado anexo com prazo de término às 08:00 horas de 30/11. Porém, caso a empresa atenda, será feito novo pedido de anexo, tendo em vista a informação de que o pregão retornaria às 08:00 horas do dia 30/11.
Sistema	30/11/2023 às 08:14:37	Bom dia. Recebemos a documentação encaminhada pela empresa que será encaminhada ao setor demandante para análise.
Sistema	30/11/2023 às 08:57:23	O pregão será suspenso e retornaremos às 14 horas de hoje, 30/11.
Sistema	30/11/2023 às 12:20:44	O setor demandante solicitou um prazo maior para análise da documentação reenviada. A sessão continuará suspensa e retornaremos às 14:00 horas do dia 04/12/2023.
Sistema	04/12/2023 às 14:54:29	Prezados(as). boa tarde. Solicito que permaneçam conectados até as 16:00 horas de hoje, pois o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 14:54:29	setor demandante está finalizando a análise das planilhas.
Sistema	04/12/2023 às 15:57:13	Informo que o setor demandante ainda não encaminhou a análise da planilha. Diante disso, retornaremos às 08:00 do dia 05/12/2023,
Sistema	05/12/2023 às 07:49:26	Bom dia. O setor demandante retornou com os questionamentos que seguem. Solicito que apresentem justificativas ou planilha alterada. O prazo de envio é de 4 horas a partir da convocação no chat.
Sistema	05/12/2023 às 07:50:39	1 - as alíquotas efetivas de PIS e COFINS lançadas na proposta não correspondem àquelas apresentadas no documento encaminhado; (Solicitamos que apresentem justificativas ou alterem a planilha).
Sistema	05/12/2023 às 07:52:18	2 - a empresa lançou o percentual de 12,10% no módulo 2.1 e manteve o percentual de 8,33% na cobertura de férias do profissional ausente. Pela CV o percentual de ambos somados deve ser de 12,10%. Da forma como está volto a dizer que na primeira prorrogação o percentual do módulo 2.1 será suprimido. Sugiro a empresa cotar 3,025% no módulo 2.1 e 9,075% na cobertura do profissional ausente. (...)
Sistema	05/12/2023 às 07:53:26	2 - (...) Dessa forma os percentuais serão mantidos ao longo de todo o contrato. (Solicito apresentem justificativas ou alterem a planilha).
Sistema	05/12/2023 às 08:05:23	3 - corrigir os campos marcados na planilha analisada que segue em anexo.
Sistema	05/12/2023 às 08:12:07	A planilha foi encaminhada para o seguinte e-mail: licitacao@generalcontractor.com.br
Sistema	05/12/2023 às 14:31:02	Acusamos o recebimento da documentação e justificativas. Peço que continuem conectados, pois, as planilhas foram encaminhadas para o setor demandante.
Sistema	05/12/2023 às 16:06:52	O setor demandante retornou com as seguintes considerações:
Sistema	05/12/2023 às 16:07:22	1 - como a empresa não fez as correções necessárias na planilha de acordo com os apontamentos do item 1.3 da informação anterior, fiz as correções nesta análise e peço que ela confira para continuidade. Vejamos:
Sistema	05/12/2023 às 16:07:49	1.1 - Eletricista, Oficial BH e JFA: módulo 2.3, item D - café da manhã. A base de cálculo do percentual de desconto estava incorreta uma vez que o salário mínimo vigente é de R\$ 1.320,00;
Sistema	05/12/2023 às 16:08:28	1.2 - Oficial IPN e Almoxarifes de BH: módulo 2.3, item B - abono de férias. O salário base para o cálculo estava incorreto. O valor correto definido na CCT é de R\$ 1.339,74;
Sistema	05/12/2023 às 16:08:47	1.3 - Almoxarifes de BH: módulo 2.3, item B - cesta básica. O valor definido na CCT apresentada é de R\$ 235,00
Sistema	05/12/2023 às 16:09:22	1.4 - Almoxarifes de BH: módulo 1 - Remuneração. O salário cotado pela empresa está em desacordo com o salário definido na CCT que é de R\$ 2.675,20.
Sistema	05/12/2023 às 16:09:51	Solicito que a empresa providencie as correções na planilha ou apresente justificativas.
Sistema	05/12/2023 às 16:11:21	O prazo de correção será de 4 (quatro) horas. Considerando o horário comercial de 08:00 às 18:00, o prazo de envio se encerrara às 10:10 horas do dia 06/12/23.
Sistema	05/12/2023 às 16:13:15	O pregão será suspenso, retornaremos às 14:30 horas do dia 06/12/2023.
Sistema	06/12/2023 às 14:35:29	Boa tarde. Solicito que se mantenham conectados, pois, estamos aguardando a resposta do setor demandante.
Sistema	06/12/2023 às 17:13:52	Informo que o setor demandante não retornou com as informações. Retornaremos às 08:00 dos dia 07/12.
Sistema	07/12/2023 às 08:11:44	Bom dia. O setor técnico demandante responsável pela análise da planilha no que se refere à mão de obra informou que:
Sistema	07/12/2023 às 08:11:58	'(...) realizei a quarta análise da planilha apresentada pela empresa SR Engenharia e informo que, no que se refere às planilhas de mão de obra, todas os apontamentos foram acatados. Sugiro uma última revisão por parte da Unidade de Planejamento nas planilhas de ferramentas, uniformes e equipamentos.'
Sistema	07/12/2023 às 08:14:08	Após análise dos referidos pontos, foi solicitado que:
Sistema	07/12/2023 às 08:14:22	1. No que se refere à planilha de Insumos Registrados, do ANEXO V-B, a licitante realizou

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/12/2023 às 08:14:22	desconto aleatório, que era permitido de acordo com o item 6.13.6.2 do Termo de Referência. No entanto, para o insumo 1.15, que se trata de Bobina Térmica 365 metros para sistemas de senhas, colocou valor zerado, o que é inexequível. A Contratada deverá corrigir esse valor sem alterar o valor total da proposta.
Sistema	07/12/2023 às 08:15:25	Será realizada convocação para apresentação de justificativas ou adequação da planilha.
Sistema	07/12/2023 às 15:54:07	Boa tarde.
Sistema	07/12/2023 às 15:54:31	Conseguem encaminhar até as 18:00 horas de hoje?
Sistema	07/12/2023 às 16:29:11	Obrigado.
Sistema	07/12/2023 às 16:29:21	Solicito que se mantenham conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/09/2023 às 14:00:01	Abertura da sessão pública
12/09/2023 às 14:37:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 1

Grupo 1

Valor estimado: R\$ 3.536.583,7092
 Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF ***.483.***-8 - ELSTER LAMOIA DE MORAES para SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45, melhor lance: R\$ 3.151.232,2800

Propostas do Grupo G1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.483.643/0001-97 - ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3.501.202,8000	-
Valor proposta: R\$ 3.536.583,7092 Valor negociado: Não informado		
68.287.143/0001-60 - ACTIVE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3.534.757,2492	-
Valor proposta: R\$ 3.534.757,2492 Valor negociado: Não informado		
11.312.296/0001-00 - AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4.206.866,2800	-
Valor proposta: R\$ 4.206.866,2800 Valor negociado: Não informado		
47.827.718/0001-10 - AMBIENTAL EDIFICACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.362.400,0000	-
Valor proposta: R\$ 3.536.568,0000 Valor negociado: Não informado		
33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3.512.581,2492	-
Valor proposta: R\$ 3.536.583,7092 Valor negociado: Não informado		
29.310.028/0001-07 - CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.409.200,0000	-
Valor proposta: R\$ 3.536.304,0000 Valor negociado: Não informado		
80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3.146.400,0000	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 3.536.547,4800 Valor negociado: R\$ 3.116.290,8000		
13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3.481.667,8800	-
Valor proposta: R\$ 4.800.000,0000 Valor negociado: Não informado		
13.706.129/0001-61 - J B PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.737.069,6296	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 2.737.069,6296 Valor negociado: Não informado		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3.456.691,2000	-
Valor proposta: R\$ 3.536.583,7200	Valor negociado: Não informado	
33.546.626/0001-57 - RCL INSTALACOES ELETRICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3.353.400,0000	-
Valor proposta: R\$ 3.536.232,0000	Valor negociado: Não informado	
09.625.923/0001-03 - SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3.536.583,7092	-
Valor proposta: R\$ 3.536.583,7092	Valor negociado: Não informado	
39.505.376/0001-93 - SOUZA SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.300.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 3.300.000,0000	Valor negociado: Não informado	
33.543.232/0001-45 - SR ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3.151.232,2800	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 3.536.583,7092	Valor negociado: Não informado	

Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2023 14:00:03	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/09/2023 14:23:35	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.300.000,0000 e R\$ 3.536.583,7092 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:28:35 do dia 12/09/2023.
Sistema	12/09/2023 14:28:36	A etapa fechada do item G1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3.362.400,0000, R\$ 3.151.232,2800, R\$ 3.353.400,0000, R\$ 3.146.400,0000 e R\$ 3.501.202,8000.
Sistema	12/09/2023 14:28:36	O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/09/2023 14:28:36	Sr. Fornecedor SOUZA SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 39.505.376/0001-93, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 14:33:36 do dia 12/09/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/09/2023 14:33:48	O item G1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:33:36 de 12/09/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SOUZA SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 39.505.376/0001-93.
Sistema	12/09/2023 14:33:48	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	12/09/2023 14:42:05	Sr. Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 12/09/2023. Justificativa: Solicito que a empresa encaminhe a documentação de proposta com as planilhas de custo e formação de preço. O prazo para envio do anexo será de 3 horas e 20 minutos e se encerrará às 18:00..
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	12/09/2023 16:09:30	Boa tarde. Recebi relatos de que o sistema está apresentando instabilidade no momento de fazer o upload dos documentos. Somente caso esteja dando esse erro, solicito que encaminhe print da tela com o erro e os documentos para o e-mail: clayton.caf@pf.gov.br

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	12/09/2023 16:10:01	Reitero que caso aconteça o erro, que encaminhe o print da tela.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	12/09/2023 16:10:30	O envio dos documentos deve ocorrer dentro do prazo da convocação, ou seja, até 18:00 horas.
pelo participante 80.464.753/0001-97	12/09/2023 17:02:40	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:02:40 de 12/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:19:04	Prezados(as), boa tarde.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:21:22	Tendo em vista a análise das planilhas realizada pela equipe de planejamento, solicito que sejam apresentadas justificativas ou que as planilhas sejam alteradas em relação aos seguintes pontos:
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:26:51	1 - A empresa apresenta a Convenção Coletiva celebrada entre a FETHEMG e o SEAC uma vez que ela representa a sua atividade preponderante, no entanto, esta convenção não abrange nenhuma das localidades onde os serviços serão prestados. Considerando que o SEAC representa a sua atividade principal, esclareço que ele possui convenções celebradas com os sindicatos dos trabalhadores em todas as localidades onde os serviços serão prestados, (...)
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:27:25	Continuação (1) - com exceção de Juiz de Fora, onde a convenção é celebrada entre o SINTTAPI e SINSERHT.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:27:52	2 - A despeito de a empresa ter apresentado a convenção acima, ela usa salário base que não está contemplado em nenhuma das opções de atividades existentes no instrumento. ela deve informar qual a atividade está enquadrando os oficiais de manutenção e utilizar o salário definido na convenção. Lembrando que ela deve corrigir as convenções utilizadas.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:28:13	3 - A despeito de a empresa ter apresentado a convenção acima, ela usa salário base que não está contemplado em nenhuma das opções de atividades existentes no instrumento. ela deve informar qual a atividade está enquadrando os oficiais de manutenção e utilizar o salário definido na convenção. Lembrando que ela deve corrigir as convenções utilizadas.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:28:32	4 - Solicito esclarecimento quanto aos valores de auxílio funeral e seguro de vida em grupo para o cargo de supervisor. Os valores cotados pela empresa estão muito acima dos valores praticados por todas as empresas contratadas nesta SR e ainda de contratos similares em outras unidades.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:28:56	Continuação (4): Sugiro apresentar os comprovantes de custos do seguro de vida e esclarecer acerca do valor cotado para auxílio funeral, cujo valor está definido na CCT. Como ele foi diluído na planilha de custos?
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:29:31	5 - Considerando que temos várias localidades onde os serviços serão prestados e que cada prefeitura tem a liberdade de definir as alíquotas deste imposto, a empresa deve apresentar os decretos/leis que definem as alíquotas e corrigi-las no cálculo do BDI conforme a localidade. Não pode simplesmente utilizar a alíquota máxima de tal imposto sem considerar a alíquota efetiva de cada unidade.
pelo participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:33:40	Boa Tarde! Sr(a) Pregoeiro(a), qual o prazo para o envio das diligências ?
pelo participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:34:07	Seria possível conceder até às 12:00 do dia 26/09/2023 ?
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:44:14	Só um minuto, que vou lançar mais alguns pontos e ao final apresento o prazo.
pelo participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:46:09	Ok.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:48:00	6 - Para a comprovação da alíquota efetiva do FAP/SAT a empresa deve apresentar a SEFIP do mês anterior à licitação. (O arquivo encaminhado não está abrindo).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:48:32	7 - A licitante realizou um desconto de 19,64% sobre a planilha "Materiais SINAPI", 26,60% sobre a planilha "Materiais Registrados" e de 29,29% sobre a planilha de "Serviços Eventuais". Acredita-se que tais descontos são muito grandes o que podem levar à deficiência na prestação do serviço de manutenção predial, considerando que vai impactar diretamente na realização do serviço.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:49:06	Continuação (7): Há de se pontuar o que diz o item 5.5.9 do Termo de Referência, onde consta o prazo de até 02 (dois) dias úteis para o fornecimento do material solicitado, sob pena de multa contratual.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:51:15	Continuação (7) - Também há de se pontuar que há prazos para atendimento do serviço a que se quer contratar e por isso, o atraso de uma peça ou tempo de execução impactam diretamente na condução do contrato. Por isso, haja vista a importância no cumprimento dos prazos e a relevância disso para o sucesso do contrato, pede-se que a licitante declare expressamente que tem ciência dos prazos de fornecimento de materiais e serviços (...)
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:51:44	Continuação (7) - e se compromete a cumpri-los durante a execução contratual.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:52:13	8 ~ No que se refere ao BDI, há de se pontuar que o valor é muito superior ao máximo estipulado pelo TCU, conforme modelo apresentado na confecção do Termo de Referência. Não há impedimento legal, a princípio, que o percentual de BDI esteja acima do praticado pela Administração, no entanto é importante que a licitante justifique cada item da composição para conferência da fiscalização.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:52:38	Continuação (8): Portanto, pede-se:
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:52:54	8.1 - Justificar a indicação do índice de 1,60% para Despesas Financeiras, considerando que o Acórdão nº 036.076/2011-2 do TCU indica como percentual máximo de 1,39% para obras e serviços de engenharia;
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:53:16	8.2 - Justificar a indicação do índice de 5% para ISS, considerando que primeiramente tal índice só incide sobre a mão de obra (deve-se descontar o montante de materiais) e há variação de ISS pela cidade de prestação do serviço (de 2% a 5%);
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:56:47	8.3 - Justificar a indicação do índice de 0,99% para PIS, considerando que a alíquota é de 0,65% para lucro presumido e 1,65% para o lucro real;
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:57:46	8.4 - Justificar a indicação do índice de 4,57% para CONFINS, considerando que a alíquota é de 3,00% para o lucro presumido e 7,60% para o lucro real;
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:58:02	8.5 - Justificar a inclusão do índice de 4,50% para CPRB na composição de BDI.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:58:55	Em relação às comprovações de BDI o setor demandante solicitou que: Orienta-se que as justificativas com relação à adoção dos índices na composição de BDI devem ser acompanhadas de documentos que comprovem as alegações.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 14:59:57	Informo que o prazo para apresentação das justificativas e, se for o caso, planilhas alteradas é até as 14:00 horas do dia 26/09/2023.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 15:00:26	Será feito a convocação de anexo, que até prazo até a data e hora informada acima.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 15:02:24	Sr. Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 26/09/2023. Justificativa: A empresa deve encaminhar justificativas e, se for o caso, planilhas alteradas até o prazo informado no chat e, também, nessa solicitação de anexo..
pele participante 80.464.753/0001-97	25/09/2023 15:03:46	Ok. Obrigado, estaremos respondendo dentro do prazo.
pele participante	26/09/2023 13:49:10	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:49:10 de 26/09/2023. 1 anexo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
80.464.753/0001-97	26/09/2023 13:49:10	foi enviado pelo fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	28/09/2023 15:08:38	Prezados, boa tarde. Uma parte da análise das planilhas ainda está sendo feita, mas em relação à forma de apuração do lucro, pedimos justificativas em relação à forma utilizada, e pelo que a empresa apresentou a forma é lucro real, diante disso pedimos que a empresa adeque as alíquotas na forma apresentada da planilha inicial, que está de acordo com o documento apresentado na documentação de proposta.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	28/09/2023 15:10:41	De toda forma, conforme disse, parte da planilha ainda está sendo analisada, então peço que já seja alterado as alíquotas do lucro real e amanhã (29/09) às 15:00 horas retornaremos com a sessão.
pelo participante 80.464.753/0001-97	28/09/2023 15:11:04	Boa Tarde! Sr(a) Pregoeiro, seria considerando as alíquotas efetivas de Pis e Cofins, correto ?
pelo participante 80.464.753/0001-97	29/09/2023 16:23:01	Boa tarde. Aguardamos então a próxima convocação para envio, com a respectiva correção do item.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	02/10/2023 15:21:00	Boa tarde.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	02/10/2023 15:21:58	Segue os questionamentos para justificativa ou adequação:
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	02/10/2023 15:24:00	1 - Conforme já informado, em relação às alíquotas do lucro real, pedimos que a empresa adeque os percentuais de PIS e CONFINS na forma apresentada na planilha inicial, que está de acordo com o documento apresentado na documentação de proposta.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	02/10/2023 15:24:17	2 - A empresa fez a alteração das CCT's conforme apontado na primeira análise, entretanto ela deve observar que os benefícios concedidos de forma obrigatória (auxílio alimentação, Programa de Assistência Familiar - PAF, Seguro de vida em grupo e programa de assistência odontológica) são definidos em cada convenção e devem ser respeitados. Portanto, a empresa deve adequá-los.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	02/10/2023 15:24:32	3 - Para a comprovação da alíquota efetiva do FAP/SAT a empresa deve apresentar a SEFIP do mês anterior à licitação. Não basta a empresa enviar o FAP. Solicito envio da SEFIP.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	02/10/2023 15:24:41	Uma vez que o contrato será conduzido por meio de conta vinculada bloqueada para movimentação, os percentuais definidos na IN 05/2017 devem ser respeitados, ou seja, percentuais de 13ª salário (8,33%), férias e 1/3 de férias (12,10%). A empresa deve adequar.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	02/10/2023 15:25:05	4 - Uma vez que o contrato será conduzido por meio de conta vinculada bloqueada para movimentação, os percentuais definidos na IN 05/2017 devem ser respeitados, ou seja, percentuais de 13ª salário (8,33%), férias e 1/3 de férias (12,10%). A empresa deve adequar.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	02/10/2023 15:26:54	Inf 5 - Segue, em anexo, os decretos e leis que definem as alíquotas e incidência de ISS em cada localidade para que a empresa corrija-os. Na planilha analisada também consta orientação a respeito.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	02/10/2023 15:27:53	Solicito que a empresa informe um e-mail para que seja encaminhado os decretos e a planilha, conforme pedido do setor demandante.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	02/10/2023 15:34:46	Informo que o prazo para apresentação da nova documentação com as alterações solicitadas é as 15:00 horas do dia 03/10/2023.
pelo participante 80.464.753/0001-97	03/10/2023 06:55:03	Bom dia Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a) não foi habilitado para nós a função de enviar anexo.
pelo participante 80.464.753/0001-97	03/10/2023 06:55:24	Favor habilitar a função para que possamos enviar a diligência do prazo estabelecido.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	03/10/2023 07:36:53	Sr. Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 03/10/2023. Justificativa: Prazo para envio conforme convocação via chat..
pelo participante	03/10/2023 11:56:41	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
80.464.753/0001-97	03/10/2023 11:56:41	Bom dia!
pelo participante 80.464.753/0001-97	03/10/2023 11:57:09	Sr.(a) Pregoeiro(a), Segue e-mail comercial@eqsengenharia.com.br
pelo participante 80.464.753/0001-97	03/10/2023 11:57:20	elio@eqsengenharia.com.br
pelo participante 80.464.753/0001-97	03/10/2023 12:02:34	Favor nos enviar as informações relativas as alíquotas de ISS para finalizarmos a planilha.
pelo participante 80.464.753/0001-97	03/10/2023 13:55:04	Senhor Pregoeiro, ainda não recebemos e-mail com as informações da diligência. Favor prorrogar o prazo de envio do anexo.
pelo participante 80.464.753/0001-97	03/10/2023 13:55:33	O Prazo irá encerrar as 15:00
pelo participante 80.464.753/0001-97	03/10/2023 14:29:59	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:59 de 03/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	03/10/2023 15:33:36	O Pregão continuará suspenso. Retornaremos às 15:00 horas do dia 04/10.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	03/10/2023 15:34:15	Sr. Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 04/10/2023. Justificativa: Convocação de anexo..
pelo participante 80.464.753/0001-97	04/10/2023 11:18:24	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:24 de 04/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	06/10/2023 14:51:33	Boa tarde. O setor demandante retornou com as seguintes observações em relação à última planilha encaminhada:
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	06/10/2023 14:52:11	1 - Fiz ajustes na localidade de JFA na qual, não havendo CCT firmada entre o SEAC e o sindicato laboral local, não há que se falar em concessão de benefícios como vale-alimentação, assistência médica ou seguro de vida.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	06/10/2023 14:52:36	2 - Fiz ajustes nos valores de vale-transporte em VAG, URA, MOC e GVS conforme decretos juntados ao processo, SEI 31828381.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	06/10/2023 14:52:49	3 - Fiz ajustes de VA na planilha do eletricitista pois havia erro de fórmula. Ajustei o VA de UDI obedecendo a CCT.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	06/10/2023 14:55:48	4 - Fiz ajustes incluindo a assistência médica em IPN, Almoxarife e Almoxarife de armazenamento, conforme CCTs.
pelo participante 80.464.753/0001-97	06/10/2023 15:06:44	Boa tarde, Sr. 'pregoeiro.
pelo participante 80.464.753/0001-97	06/10/2023 15:07:12	Iremos receber as planilhas com os ajustes?
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	06/10/2023 15:07:42	Será encaminhada por e-mail a planilha atualizada e os decretos de VT para ajustes.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	06/10/2023 15:08:25	O prazo para envio das novas planilhas será até as 15:00 horas do dia 09/10/2023.
pelo participante 80.464.753/0001-97	06/10/2023 15:08:39	Ok. Aguardamos.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	06/10/2023 15:17:37	O e-mail foi encaminhado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	06/10/2023 15:18:23	Sr. Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 09/10/2023. Justificativa: Prazo para envio da planilha atualizada..
pelo participante 80.464.753/0001-97	09/10/2023 13:34:35	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:34:35 de 09/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	10/10/2023 14:03:48	Boa tarde. O setor demandante retornou com a seguinte observação em relação à última planilha encaminhada:
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	10/10/2023 14:03:56	Fiz novos ajustes na localidade de JFA considerando a apresentação de nova CCT firmada entre o sindicato patronal, que não é o SEAC, e o sindicato laboral local, corrigindo o valor do VA e incluindo os custos com PAF e PQM conforme cláusulas do instrumento apresentado.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	10/10/2023 14:04:22	Será encaminhada por e-mail a planilha atualizada.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	10/10/2023 14:06:12	O prazo para envio das novas planilhas será até as 09:00 horas do dia 11/10/2023.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	10/10/2023 14:06:49	Sr. Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 11/10/2023. Justificativa: Apresentação de planilhas..
pelo participante 80.464.753/0001-97	10/10/2023 16:54:30	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:54:30 de 10/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97.
pelo participante 80.464.753/0001-97	10/10/2023 16:55:38	Boa Tarde, Prezado Sr. Pregoeiro, entendemos que última correção está correta. Realizamos apenas ajuste no BDI para adequar o preço proposto na etapa de lances.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	11/10/2023 16:58:42	Boa tarde. As planilhas foram analisadas pelo setor demandante e aprovadas.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	11/10/2023 17:01:02	Solicito que seja encaminhada a proposta final, conforme quadro constante no item 1.1 do termo de referência, ou seja, contemplando os três itens:
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	11/10/2023 17:01:14	1 - Serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva de mão de obra.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	11/10/2023 17:01:37	2 - Serviços eventuais de manutenção predial, preventiva e corretiva por demanda.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	11/10/2023 17:01:56	3 - Fornecimento de peças e materiais de reposição, por demanda.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	11/10/2023 17:02:28	Que foram os itens objeto de lances e que formaram o grupo do pregão.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	11/10/2023 17:03:30	Sr. Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 16/10/2023. Justificativa: Solicito o envio da proposta comercial atualizada, conforme solicitado via chat..
pelo participante 80.464.753/0001-97	16/10/2023 08:45:42	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:45:42 de 16/10/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	16/10/2023 09:29:35	Sr. Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Adequação ao valor final da proposta apresentada para o item..
Sistema para o participante	16/10/2023 09:31:17	Prezado, bom dia. Solicito negar o pedido de negociação realizado, pois o valor sugerido foi por item e não do grupo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
80.464.753/0001-97	16/10/2023 09:31:17	Prezado, bom dia. Solicito negar o pedido de negociação realizado, pois o valor sugerido foi por item e não do grupo.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	16/10/2023 09:31:39	Vou fazer a solicitação novamente.
pelo participante 80.464.753/0001-97	16/10/2023 10:55:28	O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97. A negociação do item G1 foi aceita pelo fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97, tendo informado R\$ 3.116.290,8000.
Sistema	16/10/2023 14:14:13	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/10/2023 14:24:13.
Sistema para o participante 80.464.753/0001-97	16/10/2023 14:39:07	Sr. Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 17/10/2023. Justificativa: Solicito o envio da documentação de habilitação..
pelo participante 80.464.753/0001-97	17/10/2023 08:54:07	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:54:07 de 17/10/2023. 21 anexos foram enviados pelo fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97.
Sistema	19/10/2023 16:13:08	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/10/2023 16:23:08.
Sistema	19/10/2023 16:38:55	A fase de recurso do item G1 está aberta até 24/10/2023.
Sistema	25/10/2023 00:00:01	A fase de recurso do item G1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 27/10/2023.
Sistema	28/10/2023 00:00:01	A fase de contrarrazão do item G1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema	27/11/2023 14:09:25	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2023 14:19:25.
Sistema	27/11/2023 14:10:30	O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/11/2023 14:10:30	Sr. Fornecedor SOUZA SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 39.505.376/0001-93, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 14:15:30 do dia 27/11/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/11/2023 14:15:47	O item G1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:15:30 de 27/11/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SOUZA SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 39.505.376/0001-93.
Sistema	27/11/2023 14:15:47	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 33.543.232/0001-45	27/11/2023 14:31:21	Sr. Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 17:50:00 do dia 27/11/2023. Justificativa: Solicito que a empresa encaminhe a documentação de proposta com as planilhas de custo e formação de preço. O prazo para envio do anexo será de 3 horas e 20 minutos e se encerrará às 17:50..
Sistema para o participante 33.543.232/0001-45	27/11/2023 14:32:09	Aguardo envio da documentação conforme convocação realizada.
Sistema para o participante 33.543.232/0001-45	27/11/2023 17:50:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:50:00 de 27/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45.
Sistema para o participante 33.543.232/0001-45	29/11/2023 12:25:09	Sr. Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 08:00:00 do dia 30/11/2023. Justificativa: Envio de nova documentação, conforme questionamentos e pedido de justificativas enviados via chat..
Sistema para o participante 33.543.232/0001-45	30/11/2023 08:00:01	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:00:00 de 30/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 33.543.232/0001-45	05/12/2023 08:13:08	Sr. Pregoeiro, bom dia. Esse e-mail não é nosso
Sistema para o participante 33.543.232/0001-45	05/12/2023 08:13:16	Sr. Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 05/12/2023. Justificativa: Solicito atender ao solicitado via chat, apresentando justificativas e/ou as planilha alteradas..
pelo participante 33.543.232/0001-45	05/12/2023 08:14:11	Poderia enviar para: licitacao@alfatecrj.com.br
pelo participante 33.543.232/0001-45	05/12/2023 11:15:12	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:12 de 05/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45.
Sistema para o participante 33.543.232/0001-45	05/12/2023 16:12:13	Sr. Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 10:10:00 do dia 06/12/2023. Justificativa: Convocação conforme solicitação constante no chat..
pelo participante 33.543.232/0001-45	05/12/2023 18:15:15	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:15:15 de 05/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45.
Sistema para o participante 33.543.232/0001-45	07/12/2023 08:17:48	Sr. Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 07/12/2023. Justificativa: Convocação para atendimento do solicitado via chat..
pelo participante 33.543.232/0001-45	07/12/2023 10:01:14	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:01:14 de 07/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45.
Sistema	07/12/2023 14:05:16	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/12/2023 14:15:16.
Sistema para o participante 33.543.232/0001-45	07/12/2023 14:20:24	Sr. Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 07/12/2023. Justificativa: Convocação para envio de toda a documentação de habilitação..
pelo participante 33.543.232/0001-45	07/12/2023 15:35:54	Sr, Pregoeiro. Boa tarde.
pelo participante 33.543.232/0001-45	07/12/2023 15:36:36	Poderia nos conceder a dilação do prazo?
pelo participante 33.543.232/0001-45	07/12/2023 15:54:57	Sim!
pelo participante 33.543.232/0001-45	07/12/2023 15:55:00	Obrigada
pelo participante 33.543.232/0001-45	07/12/2023 16:18:45	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:45 de 07/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45.
pelo participante 33.543.232/0001-45	07/12/2023 16:19:44	Sr. Pregoeiro, documentos anexados.
Sistema	07/12/2023 17:37:03	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/12/2023 17:47:03.
Sistema	07/12/2023 18:02:37	A fase de recurso do item G1 está aberta até 12/12/2023.
Sistema	13/12/2023 00:00:00	A fase de recurso do item G1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
12/09/2023 14:42:05	Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/09/2023 18:00:00. Motivo: Solicito que a empresa encaminhe a documentação de proposta com as planilhas de custo e formação de preço. O prazo para envio do anexo será de 3 horas e 20 minutos e se encerrará às 18:00..
12/09/2023 17:02:40	Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
25/09/2023 15:02:24	Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/09/2023 14:00:00. Motivo: A empresa deve encaminhar justificativas e, se for o caso, planilhas alteradas até o prazo informado no chat e, também, nessa solicitação de anexo..
26/09/2023 13:49:10	Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 finalizou o envio de anexo.
03/10/2023 07:36:53	Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/10/2023 15:00:00. Motivo: Prazo para envio conforme convocação via chat..
03/10/2023 14:29:59	Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 finalizou o envio de anexo.
03/10/2023 15:34:15	Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/10/2023 15:00:00. Motivo: Convocação de anexo..
04/10/2023 11:18:24	Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 finalizou o envio de anexo.
06/10/2023 15:18:23	Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/10/2023 15:00:00. Motivo: Prazo para envio da planilha atualizada..
09/10/2023 13:34:35	Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 finalizou o envio de anexo.
10/10/2023 14:06:49	Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/10/2023 09:00:00. Motivo: Apresentação de planilhas..
10/10/2023 16:54:30	Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 finalizou o envio de anexo.
11/10/2023 17:03:30	Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/10/2023 09:00:00. Motivo: Solicito o envio da proposta comercial atualizada, conforme solicitado via chat..
16/10/2023 08:45:42	Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 finalizou o envio de anexo.
16/10/2023 14:39:07	Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/10/2023 09:00:00. Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação..
17/10/2023 08:54:07	Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 finalizou o envio de anexo.
24/10/2023 17:01:58	Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 registra recurso.
27/10/2023 15:48:44	Fornecedor EQS ENGENHARIA S.A., CNPJ 80.464.753/0001-97 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 33.543.232/0001-45.
05/11/2023 17:31:32	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
24/11/2023 12:01:46	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
27/11/2023 14:31:21	Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/11/2023 17:50:00. Motivo: Solicito que a empresa encaminhe a documentação de proposta com as planilhas de custo e formação de preço. O prazo para envio do anexo será de 3 horas e 20 minutos e se encerrará às 17:50..
29/11/2023 12:25:09	Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/11/2023 08:00:00. Motivo: Envio de nova documentação, conforme questionamentos e pedido de justificativas enviados via chat..
05/12/2023 08:13:16	Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2023 12:12:00. Motivo: Solicito atender ao solicitado via chat, apresentando justificativas e/ou as planilha alteradas..
05/12/2023 11:15:12	Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 finalizou o envio de anexo.
05/12/2023 16:12:13	Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/12/2023 10:10:00. Motivo: Convocação conforme solicitação constante no chat..
05/12/2023 18:15:15	Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 finalizou o envio de anexo.
07/12/2023 08:17:48	Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/12/2023 12:16:00. Motivo: Convocação para atendimento do solicitado via chat..
07/12/2023 10:01:14	Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 finalizou o envio de anexo.
07/12/2023 14:20:24	Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/12/2023 16:20:00. Motivo: Convocação para envio de toda a documentação de habilitação..

Data/Hora	Descrição
07/12/2023 16:18:45	Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 finalizou o envio de anexo.
14/12/2023 11:04:28	Fornecedor SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3.151.232,2800.
14/12/2023 11:04:39	Item homologado.

Item 1 do Grupo G1 - Manutenção / Reforma Predial

Serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva de mão de obra.

Valor estimado:	R\$ 190.572,2050	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	12	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.483.***-8 - ELSTER LAMOIA DE MORAES para SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45, melhor lance: R\$ 170.155,8300

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.543.232/0001-45 - SR ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 170.155,8300	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 190.572,2050	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 179.500,0000	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 190.572,2000	Valor negociado: R\$ 179.492,7300	Quantidade ofertada: 12
11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 186.251,7900	-
Valor proposta: R\$ 190.572,2100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
10.483.643/0001-97 - ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 188.666,0000	-
Valor proposta: R\$ 190.572,2050	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
47.827.718/0001-10 - AMBIENTAL EDIFICACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 181.200,0000	-
Valor proposta: R\$ 190.572,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 188.572,0000	-
Valor proposta: R\$ 190.572,2050	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 183.040,6500	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 183.040,6500	-
Valor proposta: R\$ 250.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12	
33.546.626/0001-57 - RCL INSTALACOES ELETRICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 185.250,0000	-
Valor proposta: R\$ 190.570,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12	
29.310.028/0001-07 - CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 186.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 190.572,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12	
39.505.376/0001-93 - SOUZA SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 185.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 185.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12	
09.625.923/0001-03 - SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 190.572,2050	-
Valor proposta: R\$ 190.572,2050 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12	
13.706.129/0001-61 - J B PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 190.572,2050	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 190.572,2050 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12	
11.312.296/0001-00 - AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 195.572,1900	-
Valor proposta: R\$ 195.572,1900 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12	
68.287.143/0001-60 - ACTIVE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 190.420,0000	-
Valor proposta: R\$ 190.420,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
12/09/2023 14:03:12	80.464.753/0001-97	R\$ 188.600,0000
12/09/2023 14:05:00	29.310.028/0001-07	R\$ 187.900,0000
12/09/2023 14:07:26	13.892.384/0001-46	R\$ 240.000,0000
12/09/2023 14:08:06	13.892.384/0001-46	R\$ 220.000,0000
12/09/2023 14:08:58	33.546.626/0001-57	R\$ 188.000,0000
12/09/2023 14:11:36	13.892.384/0001-46	R\$ 200.000,0000
12/09/2023 14:12:22	13.892.384/0001-46	R\$ 195.000,0000
12/09/2023 14:14:26	13.892.384/0001-46	R\$ 190.000,0000
12/09/2023 14:15:03	11.162.311/0001-73	R\$ 186.251,7900

Data/hora	Participante	Lance
12/09/2023 14:16:49	47.827.718/0001-10	R\$ 188.660,0000
12/09/2023 14:16:50	80.464.753/0001-97	R\$ 186.000,0000
12/09/2023 14:18:12	33.373.325/0001-79	R\$ 188.572,0000
12/09/2023 14:20:04	33.546.626/0001-57	R\$ 185.250,0000
12/09/2023 14:21:08	29.310.028/0001-07	R\$ 186.000,0000
12/09/2023 14:23:09	13.892.384/0001-46	R\$ 183.040,6500
12/09/2023 14:24:42	10.483.643/0001-97	R\$ 188.666,0000
12/09/2023 14:24:58	33.543.232/0001-45	R\$ 170.155,8300
12/09/2023 14:27:16	80.464.753/0001-97	R\$ 179.500,0000
12/09/2023 14:27:53	47.827.718/0001-10	R\$ 181.200,0000

Item 2 do Grupo G1 - Manutenção / Reforma Predial

Serviços eventuais de manutenção predial, preventiva e corretiva por demanda.

Valor estimado:	R\$ 37.516,9308	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	12	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.483.***-8 - ELSTER LAMOIA DE MORAES para SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45, melhor lance: R\$ 33.816,6400

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.543.232/0001-45 - SR ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 33.816,6400	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 37.516,9308	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 28.900,0000	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 37.516,9200	Valor negociado: R\$ 28.604,6000	Quantidade ofertada: 12
47.827.718/0001-10 - AMBIENTAL EDIFICACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 36.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 37.516,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
10.483.643/0001-97 - ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 37.141,0000	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.483.643/0001-97 - ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 37.141,0000	-
Valor proposta: R\$ 37.516,9308 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12	
13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 38.244,8400	-
Valor proposta: R\$ 50.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12	
11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 36.666,4200	-
Valor proposta: R\$ 37.516,9300 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12	
33.546.626/0001-57 - RCL INSTALACOES ELETRICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 32.200,0000	-
Valor proposta: R\$ 37.516,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12	
29.310.028/0001-07 - CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34.850,0000	-
Valor proposta: R\$ 37.500,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12	
39.505.376/0001-93 - SOUZA SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 30.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12	
11.312.296/0001-00 - AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 65.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 65.000,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12	
13.706.129/0001-61 - J B PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 37.516,9308	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 37.516,9308 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12	
33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 37.516,9308	-
Valor proposta: R\$ 37.516,9308 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12	
09.625.923/0001-03 - SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 37.516,9308	-
Valor proposta: R\$ 37.516,9308 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12	
68.287.143/0001-60 - ACTIVE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 37.516,9308	-
Valor proposta: R\$ 37.516,9308 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12	

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
12/09/2023 14:05:31	29.310.028/0001-07	R\$ 36.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/09/2023 14:08:37	13.892.384/0001-46	R\$ 38.244,8400
12/09/2023 14:09:09	33.546.626/0001-57	R\$ 33.000,0000
12/09/2023 14:14:45	11.162.311/0001-73	R\$ 36.666,4200
12/09/2023 14:16:05	47.827.718/0001-10	R\$ 37.000,0000
12/09/2023 14:17:03	80.464.753/0001-97	R\$ 35.000,0000
12/09/2023 14:21:18	29.310.028/0001-07	R\$ 34.850,0000
12/09/2023 14:24:43	10.483.643/0001-97	R\$ 37.141,0000
12/09/2023 14:25:04	33.543.232/0001-45	R\$ 33.816,6400
12/09/2023 14:26:50	80.464.753/0001-97	R\$ 28.900,0000
12/09/2023 14:27:14	47.827.718/0001-10	R\$ 36.000,0000
12/09/2023 14:28:09	33.546.626/0001-57	R\$ 32.200,0000

Item 3 do Grupo G1 - Betumadeira

Betumadeira Material: Aço Sae 1070 , Material Cabo: Madeira , Largura: 8 CM, Espessura: 2 M

Valor estimado:	R\$ 66.626,1733	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	12	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.483.***-8 - ELSTER LAMOIA DE MORAES para SR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.543.232/0001-45, melhor lance: R\$ 58.630,2200

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.543.232/0001-45 - SR ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 58.630,2200	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Diversos Modelo/versão: Diversos Valor proposta: R\$ 66.626,1733	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 53.800,0000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MARCAS DIVERSAS Modelo/versão: FABRICANTES DIVERSOS Valor proposta: R\$ 66.623,1700	Valor negociado: R\$ 51.593,5700	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.827.718/0001-10 - AMBIENTAL EDIFICACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63.000,0000	-
Marca/Fabricante: DIVERSAS Modelo/versão: DIVERSAS Valor proposta: R\$ 66.626,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12		
33.546.626/0001-57 - RCL INSTALACOES ELETRICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 62.000,0000	-
Marca/Fabricante: diversos Modelo/versão: diversos Valor proposta: R\$ 66.600,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12		
29.310.028/0001-07 - CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63.250,0000	-
Marca/Fabricante: DIVERSOS Modelo/versão: DIVERSOS Valor proposta: R\$ 66.620,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12		
10.483.643/0001-97 - ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 65.959,9000	-
Marca/Fabricante: Serviço Modelo/versão: Serviço Valor proposta: R\$ 66.626,1733 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12		
11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 65.139,3900	-
Marca/Fabricante: Conforme edital Modelo/versão: Conforme edital Valor proposta: R\$ 66.626,1700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12		
13.892.384/0001-46 - GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 68.853,5000	-
Marca/Fabricante: Diversos Modelo/versão: Diversos Valor proposta: R\$ 100.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12		
09.625.923/0001-03 - SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 66.626,1733	-
Marca/Fabricante: Mtx Modelo/versão: Aço Sae 1070 Valor proposta: R\$ 66.626,1733 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12		
68.287.143/0001-60 - ACTIVE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 66.626,1733	-
Marca/Fabricante: N/A Modelo/versão: N/A Valor proposta: R\$ 66.626,1733 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.505.376/0001-93 - SOUZA SERVICOS TECNICOS EM ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60.000,0000	-
Marca/Fabricante: PROPIA Modelo/versão: PROPIA Valor proposta: R\$ 60.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 66.626,1733	-
Marca/Fabricante: - Modelo/versão: - Valor proposta: R\$ 66.626,1733	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12
11.312.296/0001-00 - AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 90.000,0000	-
Marca/Fabricante: - Modelo/versão: - Valor proposta: R\$ 90.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 12

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
12/09/2023 14:05:42	29.310.028/0001-07	R\$ 64.900,0000
12/09/2023 14:06:38	13.892.384/0001-46	R\$ 90.000,0000
12/09/2023 14:09:20	33.546.626/0001-57	R\$ 63.000,0000
12/09/2023 14:09:31	13.892.384/0001-46	R\$ 68.853,5000
12/09/2023 14:11:42	11.162.311/0001-73	R\$ 65.139,3900
12/09/2023 14:15:44	80.464.753/0001-97	R\$ 62.000,0000
12/09/2023 14:16:28	47.827.718/0001-10	R\$ 65.000,0000
12/09/2023 14:17:12	80.464.753/0001-97	R\$ 61.000,0000
12/09/2023 14:21:27	29.310.028/0001-07	R\$ 63.250,0000
12/09/2023 14:22:17	33.546.626/0001-57	R\$ 62.000,0000
12/09/2023 14:24:44	10.483.643/0001-97	R\$ 65.959,9000
12/09/2023 14:25:12	33.543.232/0001-45	R\$ 58.630,2200
12/09/2023 14:27:03	80.464.753/0001-97	R\$ 53.800,0000
12/09/2023 14:27:15	47.827.718/0001-10	R\$ 63.000,0000

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:		16/10/2023 14:24:13
Intenção de recurso na habilitação:		19/10/2023 16:23:08
Recurso:		24/10/2023 23:59:59
Contrarrazão:		27/10/2023 23:59:59

Recursos realizados:

33.543.232/0001-45 - SR ENGENHARIA LTDA

Intenção de recurso na habilitação:		19/10/2023 16:13:51
Recurso:	(Cadastrado)	24/10/2023 17:01:58
Contrarrazões:		

80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	(Cadastrado)	27/10/2023 15:48:44
--	--------------	---------------------

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	05/11/2023 17:31:31
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	24/11/2023 12:01:46

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:		07/12/2023 14:15:16
Intenção de recurso na habilitação:		07/12/2023 17:47:03
Recurso:		12/12/2023 23:59:59
Contrarrazão:		15/12/2023 23:59:59

Recursos realizados:

80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.

Intenção de recurso no julgamento:		07/12/2023 14:09:49
Recurso:	(Desistiu Cadastro)	
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro	