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SERVICO PUBLICO FEDERAL
. MJSP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO DE EDIFICACOES - GTED/SR/PF/PR

ANEXO I
CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS — CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA SUBSTITUICAO DE PISO EM IMOVEL PERTENCENTE AO TRT DA 9* REGIAO, PARA
ABRIGAR O EFETIVO DA DELEGACIA DE POLiCIA FEDERAL EM PONTA GROSSA/PR.

1. DEFINICOES
1.1. Objeto
1.1.1. Este Caderno de Encargos e Especificagcdes Técnicas dos Servigos de Projeto compreende um conjunto de discriminagdes

técnicas, critérios, condi¢des e procedimentos estabelecidos pelo Contratante, Policia Federal, para a contratacdo de empresa de engenharia
para execugdo de reforma e adequacdo de imodvel pertencente ao TRT da 9° regido, para abrigar o efetivo da delegacia de policia federal em

Ponta Grossa/PR.
1.2. Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas
1.2.1. Conjunto de especifica¢des, critérios, condigdes e procedimentos técnicos estabelecidos pelo CONTRATANTE para a
contratacdo, execugdo, fiscalizagdo e controle de obras ou servigos.
1.3. Contratada
1.3.1. Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislagdo em vigor, para execugdo da obra ou servigo.
1.4. Contratante
1.4.1. Policia Federal - PF.
1.5. Cronograma Fisico-Financeiro
1.5.1. Representacdo grafica do andamento previsto para a obra ou servigo, em relagdo ao tempo e respectivos desembolsos
financeiros. O Cronograma Fisico-Financeiro ¢ dividido em:
1.5.1.1. Iltem: cada uma das barras horizontais do cronograma, ou seja, servi¢os individualizados necessarios para a
realizacdo total do objeto do contrato.
1.5.1.2. Etapa: cada uma das partes em que esta divido um item, correspondendo, a cada uma delas, uma parcela do prazo
total de execugdo constante do cronograma.
1.5.1.3. Fase: conjunto das diversas etapas do cronograma realizadas em determinado tempo.
1.5.1.4. Periodo: lapso temporal previsto para inicio e término de determinada etapa da obra ou servigo.
1.6. Registro de Ocorréncias
1.6.1. Sdo todos os documentos gerados entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA, como atas de reunido, diario de obra,

correio eletronico, informagdes e oficios, entre outros, que subsidiam e comprovam a coordenagdo do objeto pela FISCALIZACAO em
conjunto com a executante; além de fatos, observagdes e comunicagdes relevantes ao andamento do servico.

1.7. Discriminag¢ao Técnica
1.7.1. Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execugdo a serem empregados na obra ou servigo.
1.8. Disposicoes Gerais
1.8.1. Conjunto de normas, instrugdes e procedimentos técnicos para a licitagdo, contratagio e fiscalizagdo de obras ou servigos.
1.9. Especificacdes de Materiais e Equipamentos
1.9.1. Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condi¢des ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semiacabados,
elementos de construgdo, materiais ou produtos industriais semiacabados.
1.10. Fiscalizacao
1.10.1. Atividade de acompanhamento sistematico, pelo CONTRATANTE, da obra ou servico de Engenharia e Arquitetura,
verificando o cumprimento das disposi¢des contratuais em todos os seus aspectos.
1.11. Instrucoes Técnicas
1.11.1. Conjunto de indicacdes para se tratar e levar a termo um servico técnico de Engenharia e Arquitetura, definindo e
caracterizando o seu objeto, nelas incluido o Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas.
1.12. Materiais ou Equipamentos Similares
1.12.1. A equivaléncia de componentes da edificagdo sera fundamentada, se necessario para o objeto especifico e solicitada pela

FISCALIZACAOQ, em certificados de testes e ensaios realizados por laboratérios idéneos, aceitos pelo CONTRATANTE e adotando-se os
seguintes critérios:

a. Materiais ou equipamentos similares / equivalentes — Que desempenham idéntica funcdo e apresentam as mesmas

caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste serd feito sem compensacdo financeira para as partes e devera ser
autorizado pela FISCALIZACAO no Diério de Obras.
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b. Materiais ou equipamentos similares / semelhantes — Que desempenham idéntica fungdo, mas ndo apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera feito com compensagao financeira (glosas ou adi¢des) para
uma das partes e somente podera ser autorizado pelo CONTRATANTE, através de aditivo contratual.

c. Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a execugdo foram identificados
como sendo necessarios ou desnecessarios a execugdo dos servicos e/ou obras. O ajuste serd feito com compensagao
financeira (glosas ou adi¢des) para uma das partes e somente poderd ser autorizado pelo CONTRATANTE, através de
aditivo contratual.

1.13. Medicio de Servigos

1.13.1. Apuragdo dos quantitativos e valores realizados das obras ou servicos com base em critérios previamente definidos neste
caderno de encargos e especificagdes técnicas. Casos omissos serdo definidos com base nas orientagdes emanadas pelo Tribunal de Contas
da Unido ou por sistemas técnicos oficiais.

1.14. Obra de Engenharia e Arquitetura

1.14.1. Trabalho segundo as determinagdes do projeto e as normas adequadas, destinadas a modificar, adaptar, recuperar ou criar
um bem, ou que tenha como resultado qualquer transformagéo, preservacdo ou recuperacdo do ambiente natural, doravante denominado
simplesmente obra.

1.15. Prazo Global
1.15.1. Eo prazo, em dias corridos, para a realiza¢do total das obras ou servigos, conforme estabelecido no Edital, nele excluindo-se
o dia de inicio e incluindo-se o de concluséo.

1.16. Prazo Parcial
1.16.1. E o prazo, em dias corridos ou uteis, para realizagdo de cada uma das etapas do Cronograma Fisico-Financeiro previstas no
Ato Convocatorio.

1.17. Projetista
1.17.1. Profissional ou equipe autor (es) do (s) projeto (s).

1.18. Projeto
1.18.1. Defini¢do qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econdmicos e financeiros de uma obra ou servi¢o, com base em
dados, elementos, informagdes, estudos, discriminagdes técnicas, calculos, desenhos, normas, projegoes ¢ disposi¢des especiais.

1.19. Projeto Basico
1.19.1. Conjunto de elementos que definam a obra ou servigo, ou o complexo de obras ou de servigos objeto da licitagdo, com a

definigdo técnica e dimensional da solucdo adotada, contendo a concepgdo clara e precisa do sistema proposto, bem como a indicagdo de
todos os componentes, caracteristicas e materiais a serem utilizados, que possibilitem a estimativa de seu custo final e prazo de execugao,
bem como sejam suficientes a contratagdo do mesmo.

1.20. Projeto Executivo
1.20.1. Conjunto de desenhos, discriminag¢des técnicas, Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas demais elementos que
formam a definicdo completa da obra ou servico, suficientes a execugdo completa da mesma.

1.21. Projeto Como Construido ("'As Built")
1.21.1. Defini¢ao qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados, resultante do Projeto Executivo, com as alteragdes e
modificagdes ocorridas durante a execugao.

1.22. Servico de Engenharia e Arquitetura
1.22.1. Servigo que envolve atribui¢des profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativo & manutengdo, conservagao, demoligao,

conserto, reforma, fabricagdo, montagem, operagdo, reparo ¢ instalagdo de bens, equipamentos ¢ instalagdes, e servigos técnicos
profissionais de Engenharia e Arquitetura.

1.23. Servigos Técnicos Profissionais de Engenharia e Arquitetura

1.23.1. Servigos que envolvem atribuigdes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativos & supervisdo, orientagdo técnica,
coordenagio, estudo, planejamento, projeto, especificagio, assisténcia técnica, assessoria, consultoria, ensaio, vistoria, pericia, avaliagdo,
arbitramento, laudo, parecer técnico, elaboragdo de orgamento, apropriagdes e FISCALIZACAO, sondagens e topografia.

1.24. Metrologia e Normatizacio

1.24.1. Todas as grandezas mencionadas nestas e em quaisquer documentos relativos aos servigos e obras propostos deverdo estar
expressas nas unidades do Sistema Internacional de Unidades - SI, adotado também pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolugao n°
12 de 1988 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e¢ Qualidade Industrial - CONMETRO, de uso obrigatério em todo o
Territério Nacional.

1.24.2. Deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, as portarias ministeriais
e interministeriais e as normas das agéncias reguladora nos devidos servigos executados e na defini¢do dos insumos, assim como normas
aceitas e aprovadas internacionais quando as normas nacionais ndo contemplem as especificagdes e servicos propostos. Além disso,
deverdo ser respeitadas as Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria n® 3.214 de 08/06/1978, em particular a NR-7 (Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional), NR-9 (Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais) e NR-18 (Condi¢des e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construgio).

1.24.3. Na eventualidade de conflitos entre este Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas, codigos, normas, desenhos etc.,
prevalecera o critério mais rigoroso, de melhor qualidade e eficacia, sendo que as questdes remanescentes deverdo ser apresentadas a
FISCALIZACAO, para aprovagdo por escrito, sempre antes de se iniciar o projeto e/ou fabricagdo do componente das instalagdes ou
sistema.

1.25. Metrologia BIM
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1.25.1. BIM (Building Information Model), que significa em portugués Modelagem/Modelagdo da Informagdo da Construgdo ou
Modelo da Informagdo da Construgdo, é um conjunto de informagdes geradas e mantidas durante todo o ciclo de vida de um edificio. E um
modelo virtual que ndo ¢ constituido apenas de geometria e texturas para efeito de visualizagdo. Trata-se de uma construgdo virtual
equivalente a uma edificacdo real, possuindo assim, alto nivel de detalhamento no tocante a composi¢do dos materiais de cada elemento,
como portas, janelas, etc. Isso permite simular a edificacdo e entender seu comportamento antes de sua construcdo real ter sido iniciada.

0.0.1. Todos os parametros e diretrizes para a confec¢do dos projetos em BIM, devem obedecer ao anexo referente as Diretrizes
Bésicas para projetos em BIM.

1.26. Nivel de desenvolvimento (LOD)
1.26.1. O Nivel de desenvolvimento (LOD) é um conceito com diferentes definicdes e implementagdes. O conceito basico € que o

nivel de desenvolvimento definira o contetido e a confiabilidade dos elementos BIM em diferentes estagios. O LOD — Level of Detailment
— ¢ uma variavel que quantifica o nivel de detalhamento que os elementos do projeto terdo.

1.27. Os principais niveis sido descritos na tabela a seguir

NiVEL DE DETALHAMENTO |SIGLA |DESCRICAO

Naio existem informagdes geométricas nos elementos do modelo, apenas
simbolos com Conceito informagdes aproximadas. Modelagem Volumétrica.

Conceito LOD 100

Os elementos sdo espagos reservados genéricos, podendo ser objetos
Desenvolvimento de Design LOD 200 | reconheciveis ou apenas realocagdes de espago para coordenagdo entre as
disciplinas.

Este ¢ o nivel mais adequado para a interag@o entre a fase de projeto e a
Documentagao LOD 300 | defini¢@o de custos. Esses modelos permitem a geragao de documentos de
construgdo e desenhos de compras e licitagdes.

Este nivel suporta detalhamento, fabricagéo e instalagdo / montagem de objetos,
Construgao LOD 400 | além da gestao entre diferentes agentes (subcontratadas). Este nivel tera
geometria e informagdes

Este nivel tera geometria e informagdes adequadas para suportar operagéo e

Gerenciamento de Instalagdes LOD 500 | manutengo. A geometria e os dados devem ser construidos e verificados no
campo.
2. FASES DOS SERVICOS
2.1 Inicio dos Servicos
2.1.1. O prazo total de realizacdo dos servicos tem seu inicio, em dias corridos, determinado a partir da emissdo de Ordem de
Servigo.
2.1.2. Para o inicio dos servigos, ressalta-se a obrigatoriedade de a Contratada trabalhar com corpo técnico de profissionais citado

nos atestados de capacitacdo apresentados no processo de licitagdo. Ndo serd permitida a participagdo de outros profissionais sem o
consentimento da fiscalizacdo. Cabera a Contratada a responsabilidade de estabelecer os contatos com o Contratante para dar inicio aos
trabalhos.

2.2. Fiscalizagdo, Orientacido e Controle

2.2.1. A Fiscalizagdo sera exercida por equipe multidisciplinar composta por servidores ou terceiros designados pelo Contratante,
convenientemente credenciados junto a Contratada, com autoridade para exercer, em nome do Contratante, toda e qualquer agdo de
orientagdo geral, controle e fiscalizagdo dos servigos e projetos nos moldes da NBR 5671/1990, a qual sera investida de plenos poderes
para:

a) solicitar da Contratada a substitui¢do, no prazo de 24 horas, de qualquer profissional que embarace a sua fiscaliza¢ao;

b) rejeitar servigos defeituosos ou materiais que ndo satisfagam aos servigos contratados, obrigando-se a Contratada a refazer os
servicos ou substituir os materiais, sem Onus para o Contratante e sem alteragdo do Cronograma (ocorrendo tal hipdtese, a
Contratada devera tomar as providéncias que se fizerem necessaria dentro do prazo de 48 horas da identificagdo do problema);

¢) sustar qualquer servico que ndo seja executado de acordo com a melhor técnica, sem que este gere direito a qualquer indenizagio;
d) solicitar projetos, copias de documentos, etc. relativos aos servigos;

e) atestar o recebimento de objeto verificando se os servigos foram executados de acordo com o contrato, conforme especificagdes
apresentadas e aceitas; o ato de atestar se concretiza com a declarag@o e assinatura dos servidores designados na nota fiscal/fatura ou
documento equivalente.

2.2.2. A acdo ou omissdo total ou parcial da Fiscalizagdo ndo eximird a Contratada de sua responsabilidade pela execugdo dos
servigos contratados.

2.2.3. Os representantes da Fiscalizagdo reportar-se-do direta e exclusivamente ao Responsavel Técnico da Contratada ou seu
preposto, nomeado por esse através de comunicagdo escrita encaminhada ao Contratante.

2.2.4. Os representantes da Fiscalizagdo e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso a todos os locais onde estejam
sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitagdo, ainda que nas dependéncias da Contratada ou de prestadores
de servicos ou terceiros assim como terdo acesso a todos os documentos, projetos e materiais que fagam parte dos servigos contratados.

2.2.5. A Fiscalizagdo ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da Contratada para terceiros,
sejam projetistas, técnicos ou outros profissionais.

2.2.6. O prazo para que a fiscalizagdo realize qualquer analise de solicitagdo pela contratada, inclusive analise de projetos
entregues, sera de até¢ 10 (dez) dias uteis. Este prazo devera ser considerado no cronograma de entregas da contratada de modo a atender o
prazo de execucdo dos servicos. Este prazo ndo se confundo com os do Termo de Recebimento Provisério e Definitivo.

2.3. Comunicacio e Registro de Ocorréncias
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2.3.1. A comunicagdo e/ou registro de ocorréncias entre a Contratada e a Fiscalizagdo podera ser feita por meio de reunides
previamente agendadas com lavratura de ata, por oficio ou carta numerada, por telefone — caso de duvida referente a execugo do objeto
contratado, documentagao técnica, projetos e outros — ou por meio de enderegos eletronicos oficiais da Contratada e Contratante.

2.4. Medicao e Afericao dos Servicos
2.4.1. Na data prevista no Cronograma Fisico-Financeiro sera executada a medigao/afericdo dos servigos executados.
2.4.2. A medigao/aferi¢do sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos no cronograma fisico-financeiro,

apresentado pela licitante na licitagdo, estiverem executados em sua totalidade.

2.4.3. Considerando que o critério para pagamento exige que os servigos sejam efetivamente concluidos, o cronograma fisico-
financeiro devera ser elaborado de forma a refletir o real andamento esperado dos servicos.

24.4. Para a medigdo dos servigos, deve a Contratada apresentar, via comunicagdo eletronica — correio eletronico — sua proposta
de medigao dos servigos através de planilha (cujo modelo sera oportunamente encaminhado pelo Contratante), com colunas para os valores
dos itens em Reais, saldo igualmente em Reais e o percentual total executado (100% concluido), e apresentd-la a Fiscalizagdo no minimo
05 (cinco) dias uteis antes da data da medic@o, a ser realizada em uma unica etapa, para avaliagdo dos servicos e documentos executados
pela Contratada para atesto da Fiscalizagdo.

2.45. A Contratada devera apontar em planilha de medi¢do que todos os servigos sejam efetivamente concluidos até a data da
medicao, ndo sendo aprovados pela Fiscalizagdo servigos executados de forma incompleta.

2.4.6. Somente apos a verificagdo ¢ atesto da Fiscalizago, podera a Contratada emitir Nota Fiscal (NF) com o valor aprovado dos
servigos totalmente executados.

3. CONSIDERAGOES INICIAIS

3.1. Planejamento dos Servicos
3.1.1. Sera facultada a Contratada fazer prévia visita ao local para proceder exames das condi¢des locais e de eventuais
interferéncias. Para essa visita, devera a Contratada solicitar agendamento junto ao Contratante das datas e horarios.
3.1.2. A Contratada emitira relatorio das atividades desenvolvidas, contendo todas as informagdes pertinentes e/ou solicitadas pela
Fiscalizag@o.
3.1.3. Quaisquer duvidas referentes ao escopo dos servicos ou especificagdes deverfio ser previamente esclarecidas junto ao

Contratante, visto que, depois de apresentada a proposta, o Contratante ndo acolherd nenhuma reivindicagdo. Omissdes, por parte da
Contratada, jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

3.1.4. A Contratada devera prever todos os custos envolvidos para a completa execucdo do objeto, ndo sendo aceitas alteracdes da
planilha de custos apos a licitagdo.

3.1.5. A Contratada deverd levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente para que as suas operagdes nao
provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente no andamento dos servigos procedendo a perfeita
integracdo entre seus prestadores de servigo.

3.1.6. Para os servigos, deverdo ser fornecidos pela Contratada todos os materiais, equipamentos, acessérios e mao de obra,
mesmo que ndo explicitamente descrito nas especificagdes e diretrizes dos projetos.

3.1.7. Qualquer prejuizo causado ao Contratante em virtude de atraso na finalizagdo dos servicos sera de inteira responsabilidade
da Contratada.

3.2 Profissionais, Materiais e Equipamentos

3.2.1. E de responsabilidade da Contratada a utilizacio de profissionais habilitados, capacitados e altamente especializados, os
quais, mantendo autonomia técnica, assumam a condi¢do de autores dos projetos e, no caso especifico de projeto, assumam a condi¢do de
coautores, sendo responsaveis técnicos por estes, na intensidade necessaria que assegure progresso satisfatorio aos servigos e projetos,
dentro do cronograma previsto para desenvolverem as diversas atividades necessarias a sua execugao.

3.2.2. Ressalta-se a obrigatoriedade de a Contratada trabalhar com o corpo técnico de profissionais citado nos atestados de
capacitagdo apresentados no processo de licitagdo. Nao serd permitida a participagdo de outros profissionais sem o consentimento da
fiscalizagdo. Caso haja a aceitagdo de novos profissionais junto ao processo inicial, esses deverdo comprovar sua capacidade técnica
perante a Fiscalizagdo e continuar atendendo as exigéncias técnicas estipuladas pelo Edital.

3.2.3. A Contratada devera anotar e atestar a responsabilidade dos seus profissionais, além de assumir os 6nus decorrentes de erros
de projeto e especificagdes ou conclusdes de sua autoria apresentadas, desde que devidamente comprovados.

3.2.4. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a substitui¢io de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde
que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos servigos e que continue atendendo as exigéncias técnicas estipuladas pelo Edital.

3.2.5. Todos os equipamentos e ferramentas, bem como a obten¢do dos materiais necessarios, em quantidade e qualidade
suficientes para conclusdo dos servigos de projetos nos prazos fixados, deverdo ser fornecidos pela Contratada, sendo sua a integral
responsabilidade sobre os mesmos.

3.3. Assisténcia Técnica e Administrativa

3.3.1. Cabera a Contratada, visando a perfeita execu¢do e completo acabamento dos servigos, sob as responsabilidades legais
vigentes, prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, mantendo
equipes que levem a bom termo este objetivo.

3.4. Taxas, Emolumentos, Licencas e Franquias

3.4.1. A Contratada serd responsavel, caso aplicavel, por todas as despesas legais relativas aos servigos e aprovacao de projetos,
tais como, taxas, licengas, emolumentos, registros em cartorio, impostos federais, distritais, estaduais e municipais, seguros contra incéndio
e de responsabilidade civil, contratos, selos, despachante e outros referentes a legislagdo e a codigos e posturas referentes aos servigos e
projetos.
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34.2. A Contratada devera, ainda, caso aplicavel, incluir as consultas as concessiondrias de servigos publicos (energia, agua,
saneamento etc.), as empresas de seguros, etc., necessarias ao desenvolvimento de seus trabalhos; obter todos os certificados de inspegdo
dos servigos prestados, de modo que ao encerramento do contrato, 0 mesmo esteja aprovado conforme as disposi¢des dos 6rgdos de
fiscalizagao estadual, federal ou de quaisquer outras naturezas.

3.4.3. Em caso de necessidade de revalidag@o da aprovacao dos projetos, esta sera de responsabilidade da Contratada.

34.4. A Contratada devera apresentar, no inicio dos servicos, ou seja, apos 5 (cinco) dias da vigéncia do contrato, Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Contratante e ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), do(s) responsavel(is) técnico(s) pela execugdo dos servigos e/ou projetos, com a respectiva
comprovagdo da taxa recolhida.

3.4.5. Em caso de multas aplicadas em fungdo dos servigos que estdo sendo executados, ¢ de responsabilidade da Contratada o
pagamento e o cumprimento das normas para sanar o problema detectado pela autoridade que aplicou a sangdo.

3.4.6. Todas as questdes, reclamagdes trabalhistas, demandas judiciais, agdes por perdas e danos e indenizacdes oriundas de erros,
danos ou quaisquer prejuizos causados pela Contratada serdo de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo, em nenhuma hipotese,
responsabilidade solidaria por parte do Contratante.

3.5. Seguros e Acidentes

3.5.1. Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho devido a execugdo dos
servicos contratados, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que resulte em caso fortuito ou de for¢a maior, a destrui¢do ou
danifica¢do dos servigos e projetos até a devida aceitagdo da mesma pelo Contratante, bem como as indenizagdes que possam vir a ser
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos fora das instalagdes da Contratada.

3.6. Outras Despesas a Cargo da Contratada
3.6.1. As despesas relativas aos itens abaixo mencionados, caso ocorram, serdo por 6nus da Contratada:
3.6.1.1. Viagens;
3.6.1.2. Estadas;
3.6.1.3. Transporte de materiais e equipamentos; e
3.6.1.4. Transporte de pessoal administrativo e técnico.
4. ESCOPO DOS SERVICOS
4.1. A empresa que vencer o processo licitatorio devera, com a técnica adequada, e com todos os insumos, mao de obra e
equipamentos necessarios, executar os servigos, conforme o descrito na listagem abaixo:
4.1.1. Administracao de obra:
4.1.1.1. Administragao local da obra.
4.1.2. Canteiro de obras:
4.1.2.1. Placa de obra.
4.1.3. Demolicdes e retiradas:
4.1.3.1. Demoligdes e retiradas de pisos;
4.1.3.2. Remocdo de entulhos.
4.1.4. Pisos:
4.1.4.1. Pisos ceramicos;
4.1.5. Servicos Finais:
4.15.1. Limpeza final da obra.
4.2. As Plantas/Pranchas disponibilizadas, enquanto material SIGILOSO pertencente a Policia Federal, devem ser conceituadas como

SEGREDO DE NEGOCIO, somente serdo disponibilizadas & empresa CONTRATADA ap6s celebragio do contrato, mediante o preenchimento
do Termo de Confidencialidade e Responsabilidade. No entanto estardo disponiveis para consulta quando da vistoria para licitagdao, sendo
vedado ao LICITANTE copiar, por meio digital ou analdgico, fazer registro fotografico de qualquer propriedade intelectual referente a projetos
e das instala¢des da Administragdo Pablica no ambito da Policia Federal.

4.2.1. O objeto desta contratagdo sera a substitui¢do de piso ceramico, sem alteragdo do layout atual do andar. Portanto,
serdao disponibilizadas plantas de projeto arquitetonico com indicagdo da paginagdo do piso e, consequentemente, essas plantas
deverdo serem mantidas em segredo de negocio.

5. ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS
5.1. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA:
5.1.1. ENCARREGADO GERAL COM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

O Executante mantera em obra, além de todos os demais operarios necessarios, um Encarregado Geral que deve permanecer
integralmente no canteiro de obras, durante o periodo de execugdo dos servicos e que devera estar sempre presente para prestar
quaisquer esclarecimentos necessarios a Fiscalizagdo.

O encarregado devera estar presente no local de execucdo dos servicos de acordo com a carga horaria minima diaria e devera se
reportar a fiscalizagdo, ou outro por este indicado, sempre que chegar ou sair da obra de modo a se ter um controle didrio da carga
horaria. A carga horaria minima podera ser distribuida de forma distinta do especificado neste item desde que acordada com a
Fiscalizagdo e sempre de acordo com a necessidade do servigo.
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O encarregado ficara responsavel por elaborar o diario de obras a ser verificado pelo responsavel técnico executor. Neste documento
devera constar os horarios de chegada e saida do encarregado e do responsavel técnico quando presente na obra.

A verificag@o dos horarios registrados em Diario de Obras podera ser verificado pela fiscalizagdo inclusive pelo sistema de CFTV.

Item previsto com todos os encargos complementares. O cumprimento da permanéncia de cada profissional no canteiro de obras sera
atestado pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE e comprovada por meio da folha de pagamento que a CONTRATADA apresenta para
fim de medicdo, ficando a CONTRATADA passivel das puni¢des cabiveis e glosa de pagamentos caso ndo disponha da carga horaria
minima do profissional na obra.

5.1.1.1. Pardmetros de medigdo:

A medigao sera em horas efetivamente trabalhadas no local da obra.

5.1.2. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Considera-se para este projeto o seguinte tempo de servico minimo, com comprovagdo, para o enquadramento profissional de
engenharia:
e Engenheiro Consultor, 12 Superior a 15 anos ou grau equivalente
e Engenheiro Sénior, 10 Superior a 10 anos ou grau equivalente
o Engenheiro Pleno, 07 Superior a 5 anos ou grau equivalente
o Engenheiro Junior, 04 Até 05 anos ou grau equivalente...”
Quando exigido, o engenheiro devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico conforme estipulado em Termo de Referéncia ou
Projeto Basico.

O engenheiro devera apresentar ART de execugdo de todo servigo ao qual seja responsavel pela execugdo. Os custos para emissdo da
ART de execugdo e quaisquer outras que se fizerem necessarias serdo por conta da Contratada.

O engenheiro_civil ficard responsavel pela supervisdo dos servicos e obras contratados, sendo que o contato entre a
FISCALIZACAO ¢ a CONTRATADA devera ocorrer por intermédio desse profissional, ou pelo mestre de obras/encarregado, salvo
excepcionalidades a serem estipuladas pela fiscalizagdo do servigo ao longo da execugdo do servigo.

O descumprimento da carga horaria estipulada, sem apresentacdo de justificativa, podera acarretar para a CONTRATADA em aditivo
de glosa do valor respectivo.

Os horarios e dias de cumprimento da carga horaria minima devera ser alinhada com a FISCALIZACAO de acordo com a
necessidade do servigo.

5.1.2.1. Pardmetros de medi¢ao:

A medigao sera em horas efetivamente trabalhadas no local da obra.

5.2. CANTEIRO DE OBRAS:

5.2.1. PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E
IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES E MOLDURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO

Devera seguir o Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Obras, a constar:

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas agdes patrocinadas por orgdos e entidades vinculados ao Poder
Executivo Federal esta disciplinada na Instrugdo Normativa n® 02, de 16 de dezembro de 2009.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporgdes e demais orientagdes contidas no presente manual.
Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em
material resistente as intempéries. As informagdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixagdo ou adesivagdo nas
placas. Quando isso ndo for possivel, as informagdes deverao ser pintadas a dleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico,
pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverfo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom
estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execucdo dos servicos.

5.2.1.1. Padrio Geral das placas

Area do nome
da obra .

PANTONE 5T6C
C4t M0 Y100 K35
RO G136 BES

FANTONE T483C
CEE MO Y100 KBS
[0 GSE B39

PANTONE 107C
€0 M4 YT KO
R25E G234 BS3

Valor Total
c Comunidad

fmino da Obra

Ministério do
Esporte
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Area total: proporcio de 8X x 5X

Area da logomarca do Governo Federal (A):

e Cor de fundo: Branca.
e Logomarca do Governo Federal centralizada.

e Para logomarcas de programas/Politicas Publicas, ver item 1.6.
Area do nome da obra (B):

e Cor de fundo: Verde - Pantone 576C.
e Fonte: Verdana Bold, caixa alta e baixa.

e Cor da Fonte: Branca.
Area de informacio da obra (C):

e Cor de fundo: Verde - Pantone 7483C.
¢ Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa C alta e baixa.

e Cor da Fonte: Amarela - Pantone 107C e Branca.

Espaco entre linhas: 1,2 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: Corpo 60/72.
Espaco entre letras: o espacamento entre letras ¢ 0.

Area das assinaturas (D):

e Cor de fundo: Branca.
e As assinaturas devem estar centralizadas.
e A denominagdo “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar em Verdana Regular e o nome do ministério ou
secretaria deve estar em Verdana bold.
Ver demais especificacdes no Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Obras. Para esta obra foi prevista uma

placa com 2m de base x 1,25m de altura.

5.2.1.2. Itens e Caracteristicas:

Placa de obra tipo banner/plotter em lona com impressdo digital, material lona front light fosca ou brilho, com gramatura
minima de 440g e impressdo ultravioleta em escala CMYK. Utilizada para identificacdo de obras, Identificagdo de
construtoras e de profissionais. Placa com protec¢ao resistente a intempéries.

Pontalete de madeira ndo aparelhada *7,5 X 7,5% cm (3 X 3 ") Pinus, Mista ou equivalente da regido. Madeira devidamente
legalizada e certificada. Coleta: admite variacdo de até 1 cm na espessura e na largura. Considerar comprimento de 3 metros;

Prego de ago polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10);

Sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regido. Optar por madeira
legalizada e certificada pelo selo FSC (Forest Stewardship Council) ou pelo Cerflor (Programa Brasileiro de Certificacdo
Florestal). Se a madeira ndo tiver selo de certificacdo, deve ser solicitado o Documento de Origem Florestal (DOF) ou a Guia
Florestal (GF), uma espécie de RG da madeira. Coleta: admite variagdo de até 0,5 cm na espessura e de até 1 cm na largura.
Considerar comprimento de 3 metros.

Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 1:

¢ Cimento Portland composto CP 11-32;
e Areia média — areia média umida, com coeficiente de inchamento de 1,30, pronta para o uso;

e Brita 1 - agregado gratido com dimensdo granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda a norma ABNT NBR 7211.

5.2.1.3. Critérios para quantificagcdo dos servigos:

Area de placa efetivamente executada sem considerar os suportes.

5.2.1.4. Execugao:

. Checar se os EPC necessarios estdo instalados;

. Usar os EPI exigidos para a atividade.

. Escavagao;

. Aprumo e alinhamento dos suportes;

. Colocag@o e fixagdo da chapa metalica;

. Desmontagem do conjunto (p6s obra/servigo);

. Transporte até ao local de armazenamento ou remogéo para contentor (pds obra/servigo).

NN kAW~

5.3. DEMOLIGOES E RETIRADAS:
5.3.1. REMOCAO DE RODAPE VINILICO OU DE BORRACHA COLADA, COM REAPROVEITAMENTO
5.3.1.1. Caracteristicas Técnicas:
Servente: profissional que executa a remogao.

5.3.1.2. Critérios de medig¢do em obra e condi¢des de pagamento:
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Utilizar o comprimento de rodapé a ser retirado;

5.3.1.3. Fases de execugdo:

1. Checar se os EPC necessarios estdo instalados;

2. Usar os EPI exigidos para a atividade;

3. Remover o rodapé com auxilio de marreta e talhadeira, de forma cuidadosa;

4. Armazenar em local adequado as pegas que forem removidas para futuro reaproveitamento e outros servigos no prédio;

5. Ressalta-se que o rodapé deverd ser removido de forma cuidadosa, para reaproveitamento em outras areas do prédio, em
obras/servigos futuros. Para a presente obra, serd instalado um rodapé de altura maior (15cm de altura), para ndo ser
necessario a repintura de todo o contorno onde o rodapé existente for removido.

5.3.2. DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
5.3.2.1. Caracteristicas Técnicas:
Servente e azulejista: profissionais que executam a demoligao.

Martelete ou rompedor pneumatico manual: equipamento utilizado para demoli¢do do revestimento cerdmico. Martelete ou
rompedor pneumatico manual, 28 kg, com silenciador.

5.3.2.2. Critérios de medig¢do em obra e condi¢des de pagamento:

Utilizar a area de revestimento ceramico em parede ou piso a ser demolida com uso de martelete manual.

5.3.2.3. Fases de execugdo:
1. Checar se os EPC necessarios estdo instalados.
2. Usar os EPI exigidos para a atividade.
3. Remover o revestimento cerdmico com uso de martelete manual.
4. Remover resquicios da argamassa de assentamento.
5. Realizar nivelamentos necessarios para instalagao do piso novo.
6. Transportar entulho até cagamba contetora ou local adequado.

5.3.3. DUTO COLETOR DE ENTULHO - LOCACAO MENSAL
5.3.3.1. Caracteristicas Técnicas:
Servente: profissional que executa a instalagdo do duto.

Duto coletor de entulho formado por pegas tronco-conicas de 38 a 51 cm de didmetro interior, fabricados em polietileno
virgem de média densidade. Sistema completo composto por duto reto, duto com boca, suportes universais e fecho de
seguranga, formando médulos de encaixe articulado, de simples manejo e grande versatilidade.

5.3.3.2. Critérios de medi¢do em obra e condi¢des de pagamento:

Utilizar metro linear de duto efetivamente instalado com boca apropriada no topo da instalacdo.
Amortiza¢do em forma de aluguel mensal, segundo as condig¢des definidas no contrato subscrito com a empresa fornecedora.

5.3.3.3. Fases de execugdo:

Checar se os EPC necessarios estdo instalados;
Usar os EPI exigidos para a atividade;

1

2

3. Realizar a instalagdo dos suportes;

4. Realizar a instalagdo com o auxilio de andaimes, caso necessario;
5

Revisdo periodica para garantir a sua estabilidade e condi¢des de seguranga.

5.3.4. ALUGUEL DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 5M3 PARA RETIRADA DE
ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO

5.3.4.1. Materiais e caracteristicas técnicas:

Cacamba metalica com capacidade para 4m* de entulho de tipo variado, fornecido por empresas locais credenciadas nos
orgios ambientais conforme legislacéo vigente. Inclui todos os cutos envolvido, inclusive impostos ou taxas e os custos para
destinagdo adequada dos residuos.

A instalagdo de cagamba metélica entulho da obra devera ser em local mais apropriado para ndo impedir o transito de veiculos
e pedestres. O item remunera o fornecimento dos servigos de carregamento manual até a cagamba, remogdo e transporte da
cagamba até unidade de destinagdo final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geragao e retirada do entulho, ou area
licenciada para tal finalidade, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servigos de remocdo do entulho, residuos provenientes da construgdo civil, devera
cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na legislagao: Resolugdo n°® 307, de 5 de julho de 2002, pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) ¢ normas;
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b) Fornecimento de cagamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remocdo da mesma quando cheia, e a reposi¢ao
por outra cagamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinagdo final, independente da distancia do local de
despejo;

¢) Fornecimento da mao-de-obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual, vertical ou horizontal,
do material de entulho, até o local onde esta situada a cacamba;

d) Protegdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagdo dos materiais na cagamba;

e) A mao-de-obra, os materiais acessorios e os equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e descarga
deverdo ser condizentes com a natureza dos servicos prestados;

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte, devera apresentar o "Controle de
Transporte de Residuos" (CTR) devidamente preenchido, contendo informagdes sobre o gerador, origem, quantidade e
descricdo dos residuos e seu destino, unidade de disposi¢do final, bem como o comprovante declarando a sua correta
destinagdo;

g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos o6rgdos regulamentadores das atividades
envolvidas.

As atividades deverdo atender as exigéncias de seguranca, tanto do Ministério do Trabalho como também da Prefeitura
Municipal.

Estdo incluidas nesta composi¢do e na anterior, os custos para destinacao final de todos os residuos de gesso gerados na obra.
Estes deverdo ser descartados em cacamba exclusiva.

5.3.4.2. Critérios de medi¢do em obra e condi¢des de pagamento:
Sera medido a unidade de cagambas utilizadas considerando sua ocupagdo em 100%, aferido na cagamba (m?).
A Ultima cagamba retirada podera ter volume menor que sua capacidade como forma de aferigdo para pagamento.

5.3.4.3. Fases de execugdo:

¢ Instalagdo da cagamba em local adequado;

e Retirada da cagamba apods 7 dias ou quando esgotado seu volume.

5.4. PISOS:

5.4.1. TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERAMICO
(UNIDADE: M2).

5.4.1.1. Caracteristicas Técnicas:

Servente: operario designado para a atividade de transporte de materiais diversos. De acordo com NR17, o esforco fisico a ser
realizado pelo operario deve ser compativel com sua capacidade de forga e ndo deve comprometer sua saude e/ou segurancga.

5.4.1.2. Critérios de medi¢do em obra e condi¢des de pagamento:

Utilizar a area total a ser revestido com ceramica por pavimento.

5.4.1.3. Fases de execugdo:

1. Checar se os EPC necessarios estdo instalados;
2. Usar os EPI exigidos para a atividade;

3. Transporte de caixas carregadas manualmente por escada.

5.4.2. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2

5.4.2.1. Caracteristicas Técnicas:

Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares;
Servente com encargos complementares;

Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerdmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicacdo do
fabricante;

Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para rejuntamento de placas cerdmicas;

Placa ceramica tipo esmaltado extra de dimensdes 45x45 cm, cor branca brilhante: A ceramica reveste, protege,
impermeabiliza e isola as paredes e pisos. Possui como principais matérias-primas o feldspato, a silica e a argila. A sigla PEI
indica um indice de resisténcia ao desgaste superficial em placas ceramicas esmaltadas para revestimento. PEI 4 e acima ¢
recomendada para pisos em ambientes residenciais, comerciais ¢ outras dependéncias. A classificagdo para a coleta devera ser
extra, primeira qualidade, em relagdo aos defeitos e tonalidades contendo pelo menos 95% das pegas em conformidade. A area
maxima da peca para coleta deste produto é de 2025 cm?, que corresponde ao tamanho 45 x 45 c¢cm, sendo que as dimensdes
podem variar desde que ndo ultrapassem a area indicada. Ref.: Formig 45x45, troia A, Cecafi esset gray plus, 45x45, Ceramica

Brilhante Bellacer 20104 "A" 45x45c¢m ou similar.
5.4.2.2. Critérios de medi¢do em obra e condi¢des de pagamento:

Utilizar a area de revestimento ceramico efetivamente executada. A area de projecdo das paredes e todos os vazios na laje
devem ser descontados.

5.4.2.3. Fases de execugdo:

https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=41373157&infra_sist... 9/11



26/09/2023, 13:36 SEI/PF - 30548260 - Anexo

1. Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da
desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area tal que facilite a colocagdo das placas
cerdmicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢des atmosféricas e o tipo de argamassa
utilizada;

2. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos;

Assentar cada peca cerdmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A
espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espagadores
previamente gabaritados;

4. Apdés no minimo 72 horas da aplicagdo das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem;

5. Limpar a area com pano umedecido.

5.4.3. APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
5.4.3.1. Caracteristicas Técnicas:

Massa corrida PVA para paredes internas — massa niveladora monocomponente a base de dispersdo aquosa, para uso interno e
externo, em conformidade a NBR 15348:2006;

Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha);
Regularizagéo a ser executada nas regides onde os rodapés de poliestireno serdo removidos.

5.4.3.2. Critérios de medi¢do em obra e condi¢des de pagamento:

Utilizar a area de parede efetivamente executada, excetuadas as areas de requadro.
Todos os vios devem ser descontados (portas, janelas etc.).
5.4.3.3. Fases de execugdo:
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagéo;
Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante;
Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado;

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remogdo do pé.

5.4.4. RODAPE CERAMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45CM.

5.4.4.1. Caracteristicas Técnicas:
Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares — oficial responsavel pela execugdo do revestimento ceramico;

Servente com encargos complementares — auxilia o azulejista ou ladrilhista na execug@o e no transporte horizontal do material
no andar do servigo;

Placa ceramica tipo grés extra de dimensdes 45x45 cm, mesma marca e modelo do piso;

Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerdmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicagdo do
fabricante;

Rejunte cimenticio, qualquer cor, para rejuntamento de placas ceramicas.
5.4.4.2. Critérios de medi¢do em obra e condigdes de pagamento:
Utilizar o perimetro do ambiente que recebera rodapé ceramico. Todos os vdos devem ser descontados (portas, etc.).
5.4.4.3. Fases de execugdo:
1. Cortar as placas ceramicas em faixas de 15 cm de altura de forma a utilizar os dois lados da placa, descartando-se a parte
central;

2. Realizar a marcagdo na base de aplicagdo totalmente limpa, seca e curada, da altura do rodapé reduzida de 5 mm com um
trago;

3. Aplicar e estender a argamassa de assentamento, com o lado liso da desempenadeira, formando uma camada uniforme de
3mm a 4mm sobre a area de forma que respeite a altura do rodapé e facilite a colocagdo das placas ceramicas e que seja
possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condigdes atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada;

4. Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60 graus em relagdo a superficie do substrato,
de tal modo a formar, corddes e, sulcos;

5. Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2
mm;
6. Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha;

Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa ceramica podendo-se empregar, para tanto, espagadores
previamente gabaritados;

8. Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos
de vai e vem, ap6s no minimo 72 horas da aplicagdo das placas;

9. Limpar a area com pano umedecido.
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5.5. SERVICOS FINAIS
5.5.1. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DOS SERVICOS

5.5.1.1. Materiais e caracteristicas técnicas:

Servente com encargos complementares.
Acido cloridrico / acido muriético, dilui¢io 10% a 12% para uso em limpeza.
Detergente neutro uso geral, concentrado;
Estopa;
Diluente aguarras.
5.5.1.2. Critérios de medi¢do em obra e condi¢des de pagamento:
Utilizar a area de piso ou parede a ser limpa.
5.5.1.3. Fases de execugdo:
Diluir o produto na quantidade indicada pelo fabricante;
Aplicar o produto utilizando escova ou vassoura;

Depois de um intervalo de 5 a 10 minutos, enxaguar para remover completamente a solugéo.

6. DISPOSICOES FINAIS

6.1. Em todas as etapas que serdo formalmente analisadas e inscritas em registro de ocorréncias, os servigos sofrerdo inspegio
minuciosa por equipe multidisciplinar do Contratante para constatar e relacionar os ajustes que se fizerem necessarios. Em consequéncia desta
verificagdo, deverdo ser executados todos os servigos de revisdo levantados. Tais inspegdes serdo executadas, quando pertinentes, em conjunto
com o(s) responsavel(is) técnico(s) da Contratada.

6.2. Todo e qualquer servico complementar, visando a entrega dos servigos em perfeitas condi¢des de encaminhamento ao
procedimento de licitagdo para construgdo, de acordo com a legislacdo municipal, estadual e federal e normas da ABNT necessarias a concepgao
dos projetos, deverao ser previstos e executados pela Contratada.

6.3. A entrega do servigo ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei 10.406 de 10/01/2002 — Cédigo Civil).

6.4. A Contratada devera providenciar toda e qualquer documentagao necessaria a execucdo dos servigos contratados.

6.5. Apds o recebimento provisorio dos servigos, e até o seu recebimento definitivo, a Contratada devera fornecer toda a assisténcia

técnica necessaria a solugdo de eventuais dividas detectadas na vistoria final, bem como as surgidas nesse periodo, ¢ solucionar as imperfei¢oes
detectadas, independentemente de sua responsabilidade civil.

6.6. Devera ser providenciado, pela Contratada, baixas da ARTs de todos os envolvidos, junto ao CREA em cuja jurisdi¢do for
exercida a atividade, entregando a Fiscalizagdo toda a documentacdo referente a essas providéncias.

6.7. Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da Contratada, até o limite estabelecido no edital de licitagdo dos servigos. Servigos
extras com 6nus para o Contratante somente poderdo ser executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.

6.8. A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa realizagdo e eficiéncia dos servigos e projetos que efetuar, de acordo
com o presente Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas, Edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer
danos decorrentes da realizagdo de todos os trabalhos.

6.9. A Contratada também assumira a integral responsabilidade e garantia pela execu¢do de qualquer modificagdo ou projeto
alternativo que forem por ela propostos e aceitos pelo Contratante, incluindo eventuais consequéncias advindas destas modificagdes nos
servigos seguintes.

6.10. IMPORTANTE: Apds a entrega e aprovagdo final dos projetos executivos, quando aplicavel, a propriedade destes pertencera
definitivamente ao Contratante.

——
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