
Item Total com BDI Peso (%)

1 R$ 5.285,90 5,28 %

2 R$ 903,41 0,90 %

3 R$ 20.979,02 20,94 %

4 R$ 67.332,43 67,20 %

5 R$ 5.690,25 5,68 %

Total sem BDI R$ 80.935,60

Total do BDI R$ 19.255,41

Total Geral R$ 100.191,01

CAU: A71116-0

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 

GTED/SR/PF/PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA - MÃO DE OBRA DESONERADA

Planilha Orçamentária Resumida (com Desoneração)

Descrição

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

CANTEIRO DE OBRAS

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

PISOS

SERVIÇOS FINAIS

_____________________________________

Andre Medeiros Moreira

Arquiteto



Obra/Serviço de Engenharia B.D.I. M.O.
B.D.I. Mat. e 

Equip.
Reforma em edificação para instalação da nova sede da DPF/PGZ/PR

29,79% 20,93%

Und

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 4.741,96 R$ 543,94 R$ 5.285,90 5,28 %

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 4.741,96 R$ 543,94 R$ 5.285,90 5,28 %

1.1.1 COT 001 Próprio Cotações N/A ART PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00 TX 1 R$ 0,00 R$ 254,59 R$ 254,59 R$ 0,00 R$ 307,87 R$ 307,87 R$ 0,00 R$ 307,87 R$ 307,87 0,31 %

1.1.2 90776 SINAPI SINAPI-S 5.1.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 66 R$ 31,87 R$ 2,49 R$ 34,36 R$ 41,36 R$ 3,01 R$ 44,38 R$ 2.730,08 R$ 198,73 R$ 2.928,81 2,92 %

1.1.3 90777 SINAPI SINAPI-S 5.1.2
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16 R$ 96,88 R$ 1,93 R$ 98,81 R$ 125,74 R$ 2,33 R$ 128,08 R$ 2.011,88 R$ 37,34 R$ 2.049,23 2,05 %

2 CANTEIRO DE OBRAS R$ 288,45 R$ 614,96 R$ 903,41 0,90 %

2.1 PLACA DE OBRA R$ 288,45 R$ 614,96 R$ 903,41 0,90 %

2.1.1 COMP 001 Próprio Comp. Unit. 5.2.1

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER, 

CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES E 

MOLDURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 3 R$ 74,08 R$ 169,52 R$ 243,60 R$ 96,15 R$ 204,99 R$ 301,14 R$ 288,45 R$ 614,96 R$ 903,41 0,90 %

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 13.233,27 R$ 7.745,75 R$ 20.979,02 20,94 %

3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE PISOS R$ 13.183,61 R$ 5.421,10 R$ 18.604,71 18,57 %

3.1.1 COMP 004 Próprio Comp. Unit. 5.3.1 REMOÇÃO DE RODAPÉ DE POLIESTIRENO, COM REAPROVEITAMENTO M 521,69 R$ 2,72 R$ 1,16 R$ 3,89 R$ 3,53 R$ 1,41 R$ 4,94 R$ 1.843,10 R$ 734,00 R$ 2.577,11 2,57 %

3.1.2 97634 SINAPI SINAPI-S 5.3.2
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 938,5 R$ 9,31 R$ 4,13 R$ 13,44 R$ 12,08 R$ 4,99 R$ 17,08 R$ 11.340,51 R$ 4.687,09 R$ 16.027,60 16,00 %

3.2 REMOÇÃO DE ENTULHOS R$ 49,65 R$ 2.324,65 R$ 2.374,31 2,37 %

3.2.1 COMP 006 Próprio Comp. Unit. 5.3.3 DUTO COLETOR DE ENTULHO - LOCAÇÃO MENSAL M 10 R$ 3,83 R$ 105,24 R$ 109,06 R$ 4,97 R$ 127,26 R$ 132,23 R$ 49,65 R$ 1.272,60 R$ 1.322,25 1,32 %

3.2.2 COT 004 Próprio Cotações 5.3.4

ALUGUEL DE CAÇAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 

5M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE CARREGAMENTO, 

TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO

UN 3 R$ 0,00 R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 0,00 R$ 350,68 R$ 350,68 R$ 0,00 R$ 1.052,05 R$ 1.052,05 1,05 %

4 PISOS R$ 12.964,38 R$ 54.368,05 R$ 67.332,43 67,20 %

4.1 PISOS CERÂMICOS R$ 12.964,38 R$ 54.368,05 R$ 67.332,43 67,20 %

4.1.1 100234 SINAPI SINAPI-S 5.4.1
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM 

REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019
M2 2815,5 R$ 0,43 R$ 0,17 R$ 0,60 R$ 0,56 R$ 0,21 R$ 0,76 R$ 1.571,35 R$ 578,79 R$ 2.150,14 2,15 %

4.1.2 87251 SINAPI SINAPI-S 5.4.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 938,5 R$ 7,76 R$ 41,86 R$ 49,62 R$ 10,07 R$ 50,62 R$ 60,69 R$ 9.452,46 R$ 47.506,46 R$ 56.958,92 56,85 %

4.1.3 88495 SINAPI SINAPI-S 5.4.3
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 52,17 R$ 6,82 R$ 6,51 R$ 13,33 R$ 8,85 R$ 7,87 R$ 16,72 R$ 461,79 R$ 410,69 R$ 872,48 0,87 %

4.1.4 COMP 007 Próprio Comp. Unit. 5.4.4
RODAPÉ CERÂMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. 
M 521,69 R$ 2,18 R$ 9,31 R$ 11,49 R$ 2,83 R$ 11,26 R$ 14,09 R$ 1.478,78 R$ 5.872,11 R$ 7.350,89 7,34 %

5 SERVIÇOS FINAIS R$ 2.718,31 R$ 2.971,94 R$ 5.690,25 5,68 %

5.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 2.718,31 R$ 2.971,94 R$ 5.690,25 5,68 %

5.1.1 COMP 002 Próprio Comp. Unit. 5.5.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA M2 938,5 R$ 2,23 R$ 2,62 R$ 4,85 R$ 2,90 R$ 3,17 R$ 6,06 R$ 2.718,31 R$ 2.971,94 R$ 5.690,25 5,68 %

R$ 33.946,36 R$ 66.244,64 R$ 100.191,01

33,88% 66,12% 100,00%

_____________________________________

Andre Medeiros Moreira

Arquiteto

CAU: A71116-0

Total sem BDI R$ 80.935,60

Incidente em toda a coluna referente a M.O. BDI (M.O.) R$ 7.791,97

Incidente em toda a coluna referente a materiais BDI (Mat. e Equip.) 

Total Geral R$ 100.191,01

R$ 11.463,44

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Valor Unit Valor Unit com BDI Total com BDI
Peso (%)Item Código Banco

Tabela de 

Origem

Item do 

C.E.E.T.
Descrição Quant.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 

GTED/SR/PF/PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - MÃO DE OBRA DESONERADA

Bancos Encargos Sociais

- SINAPI - 08/2023 - Paraná; e

- Cotações de mercado

Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.
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