SERVICO PL'JBI:ICO FEDERAL , .
D Ll e DA PLANILHA ORGAMENTARIA RESUMIDA - MAO DE OBRA DESONERADA
GRUPO TECNICO DE EDIFICACOES
GTED/SR/PF/PR

Planilha Orgamentaria Resumida (com Desonerag¢ao)

Item Descrigao Total com BDI Peso (%)
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 5.285,90 5,28 %
2 CANTEIRO DE OBRAS R$ 903,41 0,90 %
3 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 20.979,02 20,94 %
4 PISOS R$ 67.332,43 67,20 %
5 SERVICOS FINAIS R$ 5.690,25 5,68 %

Total sem BDI R$ 80.935,60
Total do BDI R$ 19.255,41
Total Geral R$ 100.191,01

Andre Medeiros Moreira
Arquiteto
CAU: A71116-0
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PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA - MAO DE OBRA DESONERADA

Item

11
1,71
1.92

113

2.1

28181

3.1
3.1.1

3.1.2
3.2
3.21

322

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

5
5.1
5.1.1

Caodigo

COT 001
90776

90777

COMP 001

COMP 004
97634

COMP 006

COT 004

100234
87251

88495

COMP 007

COMP 002

Banco

Préprio
SINAPI
SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

Proprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Préprio

Tabela de
Origem

Cotacdes
SINAPI-S

SINAPI-S

Comp. Unit.

Comp. Unit.

SINAPI-S

Comp. Unit.

Cotacdes

SINAPI-S

SINAPI-S

SINAPI-S

Comp. Unit.

Comp. Unit.

Item do
C.E.E.T.

N/A
511

512

521

5.3.1
532

533

534

5.4.1

542

543

544

5.5.1

Peso (%)

5,28 %
5,28 %
0,31 %
2,92 %

2,05 %
0,90 %
0,90 %
0,90 %

20,94 %
18,57 %
2,57 %

16,00 %
237 %
1,32 %
1,05 %
67,20 %
67,20 %
2,15 %

56,85 %

0,87 %

7,34 %
5,68 %
5,68 %
5,68 %

Obral/Servigo de Engenharia Bancos B.D.l. M.O. B?E::Ix:t e Encargos Sociais
ifi 3 i a A Desonerado: embutido nos pregos
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de acordo com as bases.
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total com BDI
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 4.741,96 R$ 543,94 R$ 5.285,90
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA R$ 4.741,96 R$ 543,94 R$ 5.285,90
ART PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00 TX 1 R$ 0,00 R$254,59 RS 254,59 R$ 0,00 R$ 307,87 R$ 307,87 R$ 0,00 R$ 307,87 R$ 307,87
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 66 R$31,87 R$249 R$ 34,36 R$ 41,36 R$ 3,01 R$ 44,38 R$ 2.730,08 R$ 198,73 R$ 2.928,81
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 16 R$96,88 R$1,93 R$ 98,81 R$ 125,74 R$ 2,33 R$ 128,08 R$2.011,88 R$ 37,34 R$ 2.049,23
CANTEIRO DE OBRAS R$ 288,45 R$ 614,96 R$ 903,41
PLACA DE OBRA R$ 288,45 R$ 614,96 R$ 903,41
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,
CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTESE M2 3 R$ 74,08 R$ 169,52 R$ 243,60 R$ 96,15 R$ 204,99 R$ 301,14 R$ 288,45 R$ 614,96 R$ 903,41
MOLDURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO
DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 13.233,27 R$7.745,75 RS$ 20.979,02
DEMOLIGOES E RETIRADAS DE PISOS R$ 13.183,61 R$5.421,10 RS$ 18.604,71
REMOGAO DE RODAPE DE POLIESTIRENO, COM REAPROVEITAMENTO M 52169 R$272 R$ 1,16 R$ 3,89 R$ 3,53 R$ 1,41 R$ 4,94 R$ 1.843,10 R$ 734,00 R$ 2.577,11
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 M2 9385 R$9,31 R$ 4,13 R$ 13,44 R$ 12,08 R$ 4,99 R$ 17,08 R$11.340,51 R$4.687,09 R$ 16.027,60
REMOGAO DE ENTULHOS R$ 49,65 R$ 2.324,65 R$ 2.374,31
DUTO COLETOR DE ENTULHO - LOCAGAO MENSAL M 10 R$ 3,83 R$ 105,24 R$ 109,06 R$ 4,97 R$ 127,26 R$ 132,23 R$ 49,65 R$ 1.272,60 R$ 1.322,25
ALUGUEL DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE
5M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE CARREGAMENTO, UN 3 R$ 0,00 R$290,00 R$ 290,00 R$ 0,00 R$ 350,68 R$ 350,68 R$ 0,00 R$ 1.052,05 R$ 1.052,05
TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO
PISOS R$ 12.964,38 RS$ 54.368,05 R$ 67.332,43
PISOS CERAMICOS R$ 12.964,38 R$ 54.368,05 R$ 67.332,43
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM
REVESTIMENTO CERAMICO (UNIDADE: M2). AF 07/2019 M2 28155 R$0,43 R$ 0,17 R$ 0,60 R$ 0,56 R$ 0,21 R$ 0,76 R$ 1.571,35 R$ 578,79 R$ 2.150,14
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 9385 R$7,76 R$41,86 R$ 49,62 R$ 10,07 R$ 50,62 R$ 60,69 R$9.452,46 R$47.506,46 R$ 56.958,92
MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE ;
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 M2 52,17 R$ 6,82 R$ 6,51 R$ 13,33 R$ 8,85 R$ 7,87 R$ 16,72 R$ 461,79 R$ 410,69 R$ 872,48
RODAPE CERAMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. M 52169 R$2,18 R$ 9,31 R$ 11,49 R$ 2,83 R$ 11,26 R$ 14,09 R$ 1.478,78 R$ 5.872,11 R$ 7.350,89
SERVIGOS FINAIS R$ 2.718,31 R$2.971,94 RS$ 5.690,25
LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 2.718,31 R$2.971,94 RS$ 5.690,25
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA M2 9385 R$223 R$ 2,62 R$ 4,85 R$ 2,90 R$ 3,17 R$ 6,06 R$2.718,31 R$2.971,94 R$ 5.690,25
R$ 33.946,36 R$ 66.244,64 R$ 100.191,01
33,88% 66,12% 100,00%
Total sem BDI R$ 80.935,60
Incidente em toda a coluna referente a M.O. BDI (M.O.) R$ 7.791,97
Incidente em toda a coluna referente a materiais BDI (Mat. e Equip.) R$ 11.463,44

Total Geral

R$ 100.191,01
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