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 PF - 
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Próprio

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU 

LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE 

AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA 

CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.

Taxas T 3927,659775 12,66 49.724,17 49.724,17 15,2221324% 15,222% A

 E9127 SICRO3 Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kW Equipamento UN 50 0 337,5 0 16.875,00 0 16.875,00 5,1659680% 20,388% A

4221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 7154,228361 4,84 34.626,47 34.626,47 10,6002495% 30,988% A

6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1208,679211 15,08 18.226,88 18.226,88 5,5798217% 36,568% A

 E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW Equipamento UN 110,6734759 0 152,11 77,24 16.834,52 0 16.834,52 5,1535759% 41,722% A

242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 743,1375814 17,57 13.056,93 13.056,93 3,9971359% 45,719% B

6160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) Mão de Obra H 607,9439437 20,03 12.177,12 12.177,12 3,7277984% 49,447% B

37763 SINAPI

CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 

CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* 

M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

SEMIRREBOQUE)

Equipamento UN 0,0166717 663705,05 11.065,09 11.065,09 3,3873723% 52,834% B

 E9127 Próprio
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 520 KG - 75 KW - 

IMPRODUTIVO
Equipamento H 43,1662677 0 233,53 233,53 10.080,62 0 10.080,62 3,0859942% 55,920% B

40819 SINAPI MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 0,9659125 9710,78 9.379,76 9.379,76 2,8714406% 58,791% B

368 SINAPI
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)
Material m³ 132,066 69,5 9.178,59 9.178,59 2,8098540% 61,601% B

 PFC06-C06.1 Próprio CUSTO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA PARA EXECUÇÃO DA OBRAS Taxas Kwh 9600 0,95 9.120,00 9.120,00 2,7919187% 64,393% B

4257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO Mão de Obra H 364,60 24,45 8.914,41 8.914,41 2,7289797% 67,122% C

37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
Outros H 3.693,89 2,28 8.422,07 8.422,07 2,5782594% 69,701% C

7625 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, 

COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3
Equipamento UN 0,01 1142966,25 6.314,66 6.314,66 1,9331159% 71,634% C

37744 SINAPI
SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 
Material UN 0,02 258241,25 6.232,68 6.232,68 1,9080188% 73,542% C

4234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA Mão de Obra H 181,56 32,26 5.857,17 5.857,17 1,7930642% 75,335% C

37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 3.693,89 1,14 4.211,03 4.211,03 1,2891297% 76,624% C

40811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Mão de Obra MES 0,20 19086,34 3.861,78 3.861,78 1,1822114% 77,806% C

20020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 185,56 20,81 3.861,54 3.861,54 1,1821380% 78,988% C

40944 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) Mão de Obra MES 0,87 4395,09 3.833,45 3.833,45 1,1735396% 80,162% C

10777 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 

BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
Equipamento MES 4,00 957,15 3.828,60 3.828,60 1,1720548% 81,334% C

10685 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 

OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP
Equipamento UN 0,00 842500 3.474,22 3.474,22 1,0635671% 82,397% C

10775 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
Equipamento MES 4,00 843 3.372,00 3.372,00 1,0322752% 83,430% C

2696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 162,91 20,03 3.263,15 3.263,15 0,9989531% 84,429% C

36531 SINAPI
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, 

POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, 
Equipamento UN 0,01 507926,79 3.157,17 3.157,17 0,9665094% 85,395% C

36522 SINAPI
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV
Material UN 0,03 85491,46 2.976,92 2.976,92 0,9113273% 86,306% C

6046 SINAPI
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, 

POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, 
Equipamento UN 0,01 490000 2.951,32 2.951,32 0,9034915% 87,210% C

10776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
Equipamento MES 4,00 658,59 2.634,36 2.634,36 0,8064604% 88,016% C

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

DEMOLIÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM PERNAMBUCO E DAS DEMAIS ESTRUTURAS REMANESCENTES

EDIFÍCIO SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM PERNAMBUCO - SRPFPE, SITUADO NA AVENIDA CAIS DO APOLO, 321, RECIFE- PE

SINAPI-PE, JUNHO/2023 - DESONERADO; DNIT CONSULTORÍA, ABRIL/2023 - DESONERADO; EMLURB JUL/2018; TABELA COMPESA DESONERADA - JANEIRO 2023.1 - CRITÉRIO DE COTAÇÃO: MENOR PREÇO.

Quantidade

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRE BEZERRA NAVARRO

CURVA ABC - INSUMO

14/09/2023

1.0

1.704,68

CPL/SELOG/SR/PF/PE 

nº 01-2022/2022

Total
FAIXACódigo Banco Descrição Tipo Und

Valor  Unitário PERCENTUAL 

UNIT

PERCENTUAL 

ACUMULADO

 
  -  -  / PE

 / geometrie@geometrieprojetos.com 



 Geometrie Projetos

CNPJ:  

43491 SINAPI
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
Equipamento H 1.916,62 1,25 2.395,77 2.395,77 0,7334210% 88,750% C

 P9824 SICRO3 Servente Mão de Obra h 115,47 20,72 2.392,36 2.392,36 0,7323755% 89,482% C

37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
Serviços H 3.693,89 0,6 2.216,33 2.216,33 0,6784893% 90,161% C

 E9506 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW Equipamento UN 10,87 0,3360331 188,42 76,32 2.047,44 25,65 2.073,08 0,6346358% 90,795% C

4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 99,15 20,03 1.986,00 1.986,00 0,6079785% 91,403% C

2 SINAPI OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE Material m³ 115,06 17,2 1.978,96 1.978,96 0,6058218% 92,009% C

 M0603 SICRO3 Ponteiro para rompedor hidráulico de 520 kg Material un 0,2973003 5882,49 1748,87 1.748,87 0,5353830% 92,544% C

4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Material m² 6 250 1500 1.500,00 0,4591972% 93,004% C

 M1795 SICRO3 Gás oxigênio Material m³ 79,2242458 18,41 1458,82 1.458,82 0,4465905% 93,450% C

44475 SINAPI
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 

M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO  4 X 4
Equipamento UN 0,0011144 1258165,24 1402,1 1.402,10 0,4292267% 93,879% C

 PFC06-C07.1 Próprio
TARIFA ÁGUA TRATADA - CONSUMIDOR COMERCIAL - CONSUMO ACIMA DE 

10.000 LITROS/MÊS
Taxas m³ 76 16,38 1244,88 1.244,88 0,3810969% 94,261% C

1 SINAPI
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO 

OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO
Material KG 15,5118485 78,5 1217,68 1.217,68 0,3727702% 94,633% C

4237 SINAPI OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA Mão de Obra H 41,5884999 28,96 1204,4 1.204,40 0,3687056% 95,002% C

 M1796 SICRO3 Gás acetileno Material kg 13,2319565 90,77 1201,08 1.201,08 0,3676889% 95,370% C

43467 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Equipamento H 1916,61731 0,59 1130,8 1.130,80 0,3461747% 95,716% C

 P9825 SICRO3 Soldador Mão de Obra h 33,6326185 32,57 1095,52 1.095,52 0,3353737% 96,051% C

 E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW Equipamento UN 5,601284 0 193,45 96,06 1083,59 0 1.083,59 0,3317212% 96,383% C

43492 SINAPI
EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
Equipamento H 600,669832 1,68 1009,13 1.009,13 0,3089250% 96,692% C

37752 SINAPI
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 

KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E 
Equipamento UN 0,0015701 600361,6 942,63 942,63 0,2885680% 96,981% C

41898 SINAPI
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR
Equipamento UN 0,0413297 19897,57 822,36 822,36 0,2517504% 97,232% C

43468 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Equipamento H 600,669832 1,17 702,78 702,78 0,2151442% 97,447% C

43488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Equipamento H 808,9005644 0,82 663,3 663,30 0,2030565% 97,650% C

979 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2
Material M 46,215 13,15 607,73 607,73 0,1860444% 97,836% C

4254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE Mão de Obra H 19,3119608 24,45 472,18 472,18 0,1445484% 97,981% C

40863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 2,01 215,56 433,28 433,28 0,1326393% 98,114% C

37526 SINAPI SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM Material UN 162,76725 2,66 432,96 432,96 0,1325429% 98,246% C

4096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK Mão de Obra H 14,7675235 22,46 331,68 331,68 0,1015372% 98,348% C

44474 SINAPI
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, 

CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6
Equipamento UN 0,0001292 2419548,54 312,61 312,61 0,0956984% 98,443% C

7311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 7,8 39,21 305,84 305,84 0,0936266% 98,537% C

3363 SINAPI
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 
Equipamento UN 0,0019381 139625 270,61 270,61 0,0828414% 98,620% C

 PF - 

01.01.201.1 
Próprio ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO Taxas UN 1 251,6 251,6 251,60 0,0770227% 98,697% C

4227 SINAPI
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS 

(CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC)
Material L 5,7872546 42,9 248,27 248,27 0,0760042% 98,773% C

4090 SINAPI
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M
Equipamento UN 0,0001819 1317500 239,65 239,65 0,0733654% 98,846% C

14511 SINAPI
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 

110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M
Equipamento UN 0,0002348 976595,08 229,3 229,30 0,0701973% 98,917% C

4491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
Material M 21,12 10,66 225,14 225,14 0,0689222% 98,985% C

4222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 39,4536822 5,46 215,42 215,42 0,0659459% 99,051% C

43499 SINAPI
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Equipamento MES 0,95 221,51 210,43 210,43 0,0644206% 99,116% C

4229 SINAPI GRAXA LUBRIFICANTE Material KG 2,8936273 62,98 182,24 182,24 0,0557896% 99,172% C

43485 SINAPI
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
Equipamento H 166,3485 1,01 168,01 168,01 0,0514338% 99,223% C

9836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) Material M 9,4941 16,5 156,65 156,65 0,0479563% 99,271% C

43494 SINAPI
EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
Equipamento MES 0,86 140,69 120,99 120,99 0,0370399% 99,308% C

43483 SINAPI
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Equipamento H 89,82825 1,34 120,37 120,37 0,0368490% 99,345% C

37758 SINAPI
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE 
Equipamento UN 0,0001586 756646,21 120 120,00 0,0367370% 99,382% C
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43489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
Equipamento H 101,8045248 1,17 119,11 119,11 0,0364637% 99,418% C

4238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR Mão de Obra H 3,463658 32,11 111,22 111,22 0,0340473% 99,452% C

34637 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA Material UN 0,4 275,7 110,28 110,28 0,0337602% 99,486% C

4239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA Mão de Obra H 2,7975699 36,75 102,81 102,81 0,0314736% 99,517% C

246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 6,5743096 15,03 98,81 98,81 0,0302494% 99,548% C

4783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 4,874352 20,03 97,63 97,63 0,0298886% 99,577% C

34636 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA Material UN 0,2 455,9 91,18 91,18 0,0279131% 99,605% C

1368 SINAPI
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 

5500 W (110/220 V)
Material UN 1 89,9 89,9 89,90 0,0275212% 99,633% C

11281 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), COM MOTOR GASOLINA 

DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 55 E 65 KG, FORCA DE IMPACTO DE 1.000 A 1.500 
Equipamento UN 0,0072253 12368 89,36 89,36 0,0273567% 99,660% C

43465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Equipamento H 101,8045248 0,84 85,52 85,52 0,0261791% 99,686% C

6032 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM 

CORPO DIVIDIDO
Material UN 3 26,28 78,84 78,84 0,0241354% 99,711% C

11616 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG Equipamento UN 0,0043769 17684,59 77,4 77,40 0,0236957% 99,734% C

12872 SINAPI GESSEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 3,4429179 20,03 68,96 68,96 0,0211113% 99,755% C

 PFC06-C07.2 Próprio
TARIFA ESGOTO - PRÉDIOS EM CONSTRUÇÃO - 50% DO VALOR DOS 

SERVIÇOS DE ESGOTOS
Taxas m³ 7,6 8,19 62,24 62,24 0,0190548% 99,774% C

43461 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Equipamento H 166,3485 0,32 53,23 53,23 0,0162958% 99,791% C

4093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO Mão de Obra H 2,6554246 20,03 53,19 53,19 0,0162826% 99,807% C

247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 3,7253886 14,24 53,05 53,05 0,0162401% 99,823% C

1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 2,429064 20,03 48,65 48,65 0,0148946% 99,838% C

11359 SINAPI
ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), 

ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W
Equipamento UN 0,0554 850 47,09 47,09 0,0144157% 99,853% C

43459 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Equipamento H 89,82825 0,49 44,02 44,02 0,0134746% 99,866% C

37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 3693,888981 0,01 36,94 36,94 0,0113082% 99,877% C

41954 SINAPI
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 

6 X 25 F
Material KG 0,453624 80,04 36,31 36,31 0,0111150% 99,888% C

 E9662 SICRO3 Equipamento para solda e corte com oxiacetileno Equipamento UN 33,6326185 0 1,06 0,59 35,79 0 35,79 0,0109560% 99,899% C

 P9808 SICRO3 Carpinteiro Mão de Obra h 1,2 25,35 30,42 30,42 0,0093127% 99,909% C

 P9821 SICRO3 Pedreiro Mão de Obra h 1,2 25,33 30,4 30,40 0,0093065% 99,918% C

11679 SINAPI
BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO 

ELETRICO
Material UN 1,4 20,76 29,06 29,06 0,0088974% 99,927% C

2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 1,3872786 20,03 27,79 27,79 0,0085065% 99,935% C

43498 SINAPI
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Equipamento MES 0,2 133,45 26,69 26,69 0,0081706% 99,944% C

10489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,4312316 15,23 21,8 21,80 0,0066729% 99,950% C

43475 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Equipamento MES 0,95 21,49 20,42 20,42 0,0062498% 99,957% C

37736 SINAPI
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA 

COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 
Material UN 0,0002166 92450 20,02 20,02 0,0061302% 99,963% C

9867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 4,72185 3,69 17,42 17,42 0,0053339% 99,968% C

11829 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", 

COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
Material UN 0,6 22,26 13,36 13,36 0,0040887% 99,972% C

5074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,6 21,08 12,65 12,65 0,0038720% 99,976% C

43470 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Equipamento MES 0,86 10,6 9,12 9,12 0,0027907% 99,979% C

43464 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Equipamento H 808,9005644 0,01 8,09 8,09 0,0024763% 99,981% C

43466 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
Equipamento H 4,8 1,68 8,06 8,06 0,0024686% 99,984% C

43490 SINAPI
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)
Equipamento H 4,8 1,68 8,06 8,06 0,0024686% 99,986% C

43484 SINAPI
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
Equipamento H 4,92 1,14 5,61 5,61 0,0017170% 99,988% C

5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,3 18,5 5,55 5,55 0,0016990% 99,990% C

1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 7,505011 0,7 5,25 5,25 0,0016083% 99,991% C

44531 SINAPI
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA 

ESMERILHADEIRA  7 "
Material UN 0,0554 82,47 4,57 4,57 0,0013987% 99,993% C

21127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 

M
Material UN 0,45 9,54 4,29 4,29 0,0013142% 99,994% C
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43460 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Equipamento H 4,92 0,86 4,23 4,23 0,0012953% 99,995% C

2705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 4,3600453 0,96 4,19 4,19 0,0012814% 99,997% C

370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
Material m³ 0,0292707 139 4,07 4,07 0,0012455% 99,998% C

4721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
Material m³ 0,0204666 95,2 1,95 1,95 0,0005965% 99,998% C

3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,6283185 3 1,88 1,88 0,0005770% 99,999% C

38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,56655 2,46 1,39 1,39 0,0004267% 99,999% C

37666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mão de Obra H 0,0472237 23,08 1,09 1,09 0,0003337% 100,000% C

43474 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Equipamento MES 0,2 2,54 0,51 0,51 0,0001555% 100,000% C

3148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,03432 11,06 0,38 0,38 0,0001162% 100,000% C

36397 SINAPI
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 
Equipamento UN 0,0000049 23959,32 0,12 0,12 0,0000359% 100,000% C

40864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material MES 2,01 0,01 0,02 0,02 0,0000062% 100,000% C

R$ 326.657,08TOTAL GERAL DE INSUMOS
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R$ 184.108,52

R$ 0,00

R$ 92.410,42

A 45% 4% 42% R$ 65.460,15

B 65% 6% 23% R$ 2.216,33

C 100% 90% 36% R$ 187.460,35

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 12.633,10

Total sem BDI  R$              363.717,80 

Total do BDI  R$                94.282,20 

Total Geral  R$              458.000,00 

Recife, quinta-feira, 14 de setembro de 2023

Local/Data

Administração

Aluguel

Verba

Atenciosamente,

____________________

Assinatura do Responsável Técnico da Empresa e representante legal. 

Nome: Andre Bezerra Navarro

RG: 7.128.122 SDS-PE    CPF: 058.123.634-39

CREA-PE RNP: 1809699118

Registro: PE046637 PE

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL e ENG. SEGURANÇA

Totais por Tipo
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