CURVA ABC INSUMOS

1 [REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:4 ESPSMM P/ PAREDE | R$ 4.300,08
2 |ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS RS 3.325,95
3 |CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO RS 2.827,84
4  |ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL RS 2 671.83
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) e
5 |ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm RS 2.136,88
6  |FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X R$ 2.103,68
7 |CANALETA DE CONCRETO 60CM RS 1.722,55
8 |'EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR R$ 1.691,34
9  |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO RS 1.584,06
10 [MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 1.562,98
1| |FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO RS 293.12
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 ’
|2 |PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E=0,5 MM, | 13768
70 X 3000 MM (L X C) ’
13 |FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM RS 632,85
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 ’
14 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 670,95
15 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES RS 664,88
16 |AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 542,85
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
17 |[EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. R$ 514,90
AF 08/2019
18 |ALIZAR DE 6X1,5CM PARA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 RS 512,00
o |MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA RS 32348
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) ’
50 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE RS 208.83
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 ’
21 |BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | R$ 281,89
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
22 |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR R$ 243,04
DEMAO). AF 01/2020
23 |PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS RS 231,22
24  |FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPADE | | ¢ 184.88
GESSO PARA DRYWALL ’
55 |PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM RS 170.46
(ACAO INDIRETA) ’
56 |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), RS 13111
COMPRIMENTO 25 MM ’
57 |ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA RS 7557
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2019 ’
g |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, RS 67.04
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM ’
59 |FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE RS .64
GESSO PARA DRYWALL ’
30  |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) R$ 15,11
31 |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4.2 | ¢ 1439
MM, COMPRIMENTO 13 MM ’
32 [PINO DE ACO COM FURO, HASTE =27 MM (ACAO DIRETA) R$ 3,20




