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ANEXO IX - JUSTIFICATIVA DE COMPOSICAO DO BDI

1. ADMINISTRACAO CENTRAL = 7,00%

1.1. A administracdo central ¢ toda a estrutura necessdria para execu¢do de atividades
especificas de direcdo geral da empresa como um todo, de forma que sejam alcangados os objetivos
empresariais da empresa.

1.2. Conforme o Acordao TCU n° 2.622/2013 - Plenario, o valor da taxa de administragao
central decorre do rateio das despesas administrativas do escritério central por todas as obras/servigcos que
a empresa esteja executando no periodo, variando de acordo com a complexidade e o prazo de cada
obra/servi¢o, com a estrutura da empresa e efetivamente com a necessidade de utilizagdo do escritorio
central pela obra/servico, como por exemplo, nas areas de suprimentos e financeiro. Com isso, estabelece
os seguintes limites:

Parcela de Administracdo Central na composicao do BDI - Valores incidentes
sobre Custo Direto

TIPOS DE OBRA 1° QUARTIL | MEDIO 3° QUARTIL

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3,00 % 4,00 % 5,50 %
Fonte: Acordao TCU n° 2.622/2013-Plenério.

1.3. Para a presente contratagcdo utilizou-se o valor do médio de 7,00 % (sete por cento) para a
parcela da administracdo central, por ndo haver item de administracdo local na planilha de custos diretos,
por se tratar de servico de pequeno vulto.

2. SEGUROS + GARANTIA = 0,92%

2.1. Seguros sdo contratos regidos pelo direito privado firmados entre o particular (segurado) e a
companhia seguradora (segurador), por meio dos quais o segurador obriga-se, mediante o recebimento
antecipado de um prémio, a reparar danos causados ao particular segurado ou a terceiros pela ocorréncia
de eventos alheios a sua vontade devidamente especificados na apolice de seguro, limitando-se essa
obrigacdo ao valor da importancia segurada a que tem direito o segurado pela ocorréncia do sinistro.

2.2. Sob o ponto de vista dos or¢amentos de obras publicas, considera-se que a exigéncia de
prestacdo de garantia contratual ¢ uma estratégia de alocac¢ao de riscos como medida que visa a assegurar
o adequado adimplemento do contrato e a facilitar o ressarcimento de possiveis prejuizos sofridos pela
Administragdo Publica na hipdtese de inexecucdo por parte do particular contratado, e esses custos
relacionados a prestacao de garantia, para o pleno cumprimento das obrigagdes contratuais assumidas pelo
particular contratado, caso expressamente prevista no instrumento convocatorio, sdo repassados aos pregos
das obras publicas e inseridos na composi¢ao de BDI dessas obras.

2.3. Entretanto, mesmo com a exigéncia de contratagdo de seguros, deve-se considerar que
sempre existe um risco residual a que o particular ainda continua descoberto, que deve ser tratado e
mensurado na taxa de riscos do BDIL.



24. O Acordao TCU n° 2.622/2013 - Plenario estabelece os seguintes limites:

Parcela de Seguro e Garantia na composicao do BDI - Valores incidentes
sobre Custo Direto

TIPOS DE OBRA 1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0,80 % 0,80 % 1,00 %
Fonte: Acorddo TCU n° 2.622/2013-Plenario.

2.5. Para a presente contratacdo utilizou-se a taxa média de 0,92% (nove décimos e dois
centésimos por cento) para a parcela de Seguros e Garantias.

3. RISCO =1,00 %

3.1 Sabe-se que nas atividades relacionadas com a construgdo civil existem os mais variados
riscos, sejam para vida humana, equipamentos ou outros bens. Ha ainda a possibilidade de se causar,
involuntariamente, danos corporais e materiais a terceiros.

3.2. Quanto a taxa para imprevistos, essa pode estar incluida no BDI, pois ha imprevistos que
nao sdo cobertos pelo seguro.

3.3. Consideram-se como imprevistos ou riscos os seguintes acontecimentos, dentre outros cuja
ocorréncia prejudica o andamento dos servicos e independe da atuacdo prévia do executor da obra:
fenomenos naturais (aguas subterraneas, ventos fortes, condigdes climaticas atipicas, etc); perdas de
eficiéncia de mao-de-obra; perdas excessivas de material por quebras etc.

3.4. O Acordao TCU n° 2.622/2013 - Plenario estabelece os seguintes limites:

Parcela de Risco na composi¢ao do BDI - Valores incidentes sobre Custo
Direto

TIPOS DE OBRA 1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0,97 % 1,27 % 1,27 %
Fonte: Acorddo TCU n° 2.622/2013-Plenario.

3.5. Para a presente contratagdo utilizou-se a taxa média de 1,00% (um por cento) para a parcela
de Risco.

4. DESPESAS FINANCEIRAS = 1,04%

4.1. Sao gastos relacionados ao custo do capital decorrente da necessidade de financiamento

exigida pelo fluxo de caixa durante a execucdo do contrato e ocorrem sempre que os desembolsos
acumulados forem superiores as receitas acumuladas, sendo correspondentes a perda monetdria decorrente
da defasagem entre a data de efetivo desembolso e a data do recebimento da medi¢do dos servigos
prestados. O Acordao TCU n° 2.622/2013 - Plenario estabelece os seguintes limites:

| Parcela de Despesas Financeiras na composiciio do BDI - Valores incidentes sobre Custo Direto
TIPOS DE OBRA 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0,59 % 1,23 % 1,39 %
Fonte: Acordao TCU n° 2.622/2013-Plenario.

4.2. Para a presente contratacdo utilizou-se a taxa média de 1,04% (um inteiro e



quatro centésimos por cento) para a parcela de Despesas Financeiras.

5. IMPOSTOS = 5,45% [COFINS (3,0%) + PIS (0,65%) + ISS ( 1,8%)]

5.1. Contabilmente, como ndo ha como enquadrar o PIS e a COFINS como custos de producao,
J& que ndo sdo gastos incorridos no processo de obtencdo dos servigos/bens que estdo sendo executados,
considera-se que se trata de despesas indiretas.

5.2. A aliquota nominal de ISS para o municipio de Teresina/PI na prestagdo de servigos de
“7.02 Execugdo, por administragcdo, empreitada ou subempreitada, de obras de construgado civil...” ¢ de
3% (trés por cento) sobre os servigos, conforme Anexo VIII da Lei Complementar n°® 4.974, de 26 de
dezembro de 2016 (Codigo Tributario do Municipio de Teresina). No entanto, o Art. 187, § 3°, estabelece
que "Na hipotese de ndo comprovacdo do valor dos materiais fornecidos pelo prestador do servico, nas
situagdes previstas nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de servicos, o prestador do servigo devera discriminar,
em sua Nota Fiscal de Servico, a deducdo dos percentuais abaixo discriminados: I — execu¢do por
empreitada ou subempreitada de obras de construcdo civil... 40%...". Portanto a aliquota efetiva de ISS a
ser aplicada sobre o faturamento é de 1,80% (um inteiro e oito décimos por cento), resultante da
multiplicagdo da aliquota de 3% pelo percentual de 60% (valor do servico apos a deducdo do valor
referente a materiais).

5.3. Para a presente contratacdo utilizou-se o valor de 5,45% (cinco inteiros, quatro décimos
e cinco centésimos por cento) para a parcela de Tributos.

6. BONIFICACAO OU HONORARIOS (LUCRO) = 7,40%
6.1. O Acordao TCU n° 2.622/2013 - Plenario estabelece os seguintes limites:

Parcela do Lucro na composi¢io do BDI - Valores incidentes sobre Custo Direto ‘
TIPOS DE OBRA 1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 6,16 % 7,40 % 8,96 %
Fonte: Acordao TCU n° 2.622/2013-Plenério.

6.2. Para a presente contratacdo utilizou-se o valor médio de 7,40 % (sete inteiros e quarenta
centésimos por cento) para a parcela de Lucro.

7. BDI ADOTADO = 25,01 %
7.1. Conforme Acérdao TCU n° 2.622/2013 - Plenario, segue abaixo memorial de calculo do
BDI dotado:
| ITEM | DISCRIMINACAO | TAXA (%) |
1 (AC) - ADMINISTRACAO CENTRAL 7,00 %
2 (S + G) - SEGUROS + GARANTIAS 0,92 %
3 (R) - RISCOS 1,00 %
4 (DF) - DESPESAS FINANCEIRAS 1,04 %
5 (D) - IMPOSTOS 5,45 %
6 (L) - LUCRO 7,40 %
BDI ADOTADO 25,01 %
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onde:

AC = taxa de Administragao Central

S = taxa de Seguros

R = taxa de Riscos

G = taxa de Garantias

DF = taxa de Despesas Financeiras

L = taxa de Lucro/remuneragao

I = taxa de incidéncia de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
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