
QUESITOS ITEM
DESCRIÇÃO DO 

INDICADOR/SITUAÇÕES
INSTRUMENTO PARA 

VERIFICAÇÃO
GRAU

Nº DE 
OCORRÊNCIAS

PERCENTUAL 
TOTAL

ANOTAÇÕES 

1

Elaboração de laudo sobre a 
necessidade de implantação de 
SESMT atuará em apoio à 
Fiscalização de contratos. 

Dias de atraso da entrega 
do laudo, prazo máximo 

de  entrega de 15 dias 
após o início efetivo do 
contrato, pontuação por 

dia de atraso. 

1 0,00%

2
Elaboração de laudo com o 
dimensionamento da Brigada de 
contra incêndio. 

Dias de atraso da entrega 
do laudo, prazo máximo 

de  entrega de 30 dias 
após o início efetivo do 
contrato, pontuação por 

dia de atraso. 

1 0,00%

3
Elaboração do Plano de Atendimento 
de Emergência. 

Dias de atraso da entrega 
do laudo, prazo máximo 

de  entrega de 60 dias 
após o início efetivo do 
contrato, pontuação por 

dia de atraso. 

1 0,00%

4
Elaboração do Plano de Atendimento 
a Emergência Individual.

Dias de atraso da entrega 
do laudo, prazo máximo 
de  entrega de 120 dias 
após o início efetivo do 
contrato, pontuação por 

dia de atraso. 

1 0,00%

5
Elaboração do Plano de Auxílio 
Mútuo ou Plano de Área. 

Dias de atraso da entrega 
do laudo, prazo máximo 
de  entrega de 180 dias 
após o início efetivo do 
contrato, pontuação por 

dia de atraso. 

1 0,00%

6
Revisão do Projeto de Rota e Fuga, 
com apontamento do que falta 
executar. 

Dias de atraso da entrega 
do laudo, prazo máximo 
de  entrega de 240 dias 
após o início efetivo do 
contrato, pontuação por 

dia de atraso. 

1 0,00%

7
Elaboração do Plano de Emergência 
Contra Incêndio e Pânico

Dias de atraso da entrega 
do laudo, prazo máximo 
de  entrega de 290 dias 
após o início efetivo do 
contrato, pontuação por 

dia de atraso. 

2 0,00%

0,00%

Preposto: 

Fiscal: 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO - AEDI/SR/PF/RJ

1. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO – IMR

Contratação de serviço de Engenharia de Segurança do Trabalho, através de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) em elaboração de Plano de Emergência Contra Incêndio e Pânico em consonância com os 
Projetos de Segurança contra Incêndio nas edificações desta Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro (SR/PF/RJ) e Laudo de Exigências n° LE-01899/20 DGST-CBMERJ.

Contrato n° /20xx-GESCON/SELOG/SR/PF/RJ - mês xx-20xx 

PERCENTUAL TOTAL
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GRAU DE RELEVÂNCIA CORRESPONDÊNCIA REDUÇÃO%

1 Redução de 0,5 % sobre o valor da Fatura por evento 0,5%
2 Redução de 1,0 % sobre o valor da Fatura por evento 1,0%
3 Redução de 2,5 % sobre o valor da Fatura por evento 2,5%
4 Redução de 4,0 % sobre o valor da Fatura por evento 4,0%
5 Redução de 7,0 % sobre o valor da Fatura por evento 7,0%

VALOR DA FATURA (R$)

TOTAL REDUÇÃO %

LIMITE REDUÇÃO %

TOTAL DA FATURA  R$                                                                                                                                 -   

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO - AEDI/SR/PF/RJ

2. MENSURAÇÃO GRAU DE RELEVÂNCIA

MEDIÇÃO DA FATURA

-R$                                                                                                                 

0,00%


