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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO
ADMINISTRACAO DO EDIFICIO - AEDI/SR/PF/RJ

ANEXO 11
CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E CREDENCIADA NO CREA-RJ PARA A ELABORACAO DO
PLANO DE EMERGENCIA E PANICO DA SRRJ

DEFINICOES

Objeto
1.1.1. Contratagdo de servigo de Engenharia de Seguranca do Trabalho, através de pessoa(s) juridica(s) especializada(s) em elaboracdo de
Plano de Emergéncia Contra Incéndio e Panico em consonancia com os Projetos de Seguranca contra Incéndio nas edifica¢des desta Superintendéncia
Regional da Policia Federal no Rio de Janeiro (SR/PF/RJ) e Laudo de Exigéncias n° LE-01899/20 DGST-CBMERJ.

Caderno de Encargos e Especificacoes Técnicas
1.2.1. Conjunto de especificagdes, critérios, condi¢des e procedimentos técnicos estabelecidos pelo CONTRATANTE para a contratagao,
execucao, fiscalizagdo e controle de servigos.

Contratada

1.3.1. Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislagao em vigor, para execugdo da obra ou servico.

Contratante
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1.4.1. Policia Federal - PF.
L.5. Cronograma Fisico-Financeiro
1.5.1. Nao se aplica ao atual objeto.
1.6. Registro de Ocorréncias
1.6.1. Sao todos os documentos gerados entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA, como atas de reunido, diario de obra, correio eletronico,

informacgdes e oficios, entre outros, que subsidiam e comprovam a coordenagio do objeto pela FISCALIZACAO em conjunto com a executante; além de
fatos, observagdes ¢ comunicagdes relevantes ao andamento do servigo.

1.7. Discriminacao Técnica
1.7.1. Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execug¢ao a serem empregados na obra ou servico.
1.8. Disposicoes Gerais
1.8.1. Conjunto de normas, instru¢des e procedimentos técnicos para a licitagdo, contratagdo e fiscalizagdo de obras ou servigos.
1.9. Especificacoes de Materiais e Equipamentos
1.9.1. Nao se aplica ao atual objeto.
1.10. Fiscalizacao
1.10.1. Atividade de acompanhamento sistematico, pelo CONTRATANTE, da obra ou servigo de Engenharia e Arquitetura, verificando o

cumprimento das disposi¢des contratuais em todos os seus aspectos.

1.11. Instrucoes Técnicas

1.11.1. Conjunto de indicagdes para se tratar e levar a termo um servico técnico de Engenharia e Arquitetura, definindo e caracterizando o seu
objeto, nelas incluido o Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas.

1.12. Materiais ou Equipamentos Similares

1.12.1. Nao se aplica ao atual objeto.

https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=30661132&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120012459&infra_hash=945aa7c5... 2/16



20/09/2023, 14:11 SEI/PF - 25417182 - Anexo

1.13. Medicao de Servicos
1.13.1. Apuracdo dos quantitativos e valores realizados dos servigos com base em critérios previamente definidos neste caderno de encargos e
especificagdes técnicas. Casos omissos serdo definidos com base nas orientagcdes emanadas pelo Tribunal de Contas da Unido ou por sistemas técnicos
oficiais.

1.14. Obra de Engenharia e Arquitetura
1.14.1. Trabalho segundo as determinagdes do projeto e as normas adequadas, destinadas a modificar, adaptar, recuperar ou criar um bem, ou que

tenha como resultado qualquer transformacao, preservacao ou recuperacdo do ambiente natural, doravante denominado simplesmente obra, o que nao se
aplica ao atual objeto.

1.15. Prazo Global

1.15.1. E o prazo, em dias corridos, para a realizacdo total dos servigos, conforme estabelecido no Edital, nele excluindo-se o dia de inicio e
incluindo-se o de conclusao.

1.16. Prazo Parcial
1.16.1. E o prazo, em dias corridos ou uteis, para realizagdo de cada uma das etapas descritas no Termo de Referéncia e no IMR.
1.17. Projetista
1.17.1. Profissional ou equipe autor (es) do (s) projeto (s).
1.18. Projeto
1.18.1. Defini¢ao qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econdomicos e financeiros de uma obra ou servigo, com base em dados,

elementos, informacdes, estudos, discriminagdes técnicas, calculos, desenhos, normas, projecdes e disposi¢cdes especiais voltadas para Engenharia de
Seguranga do Trabalho e elaborac¢do de Plano de Emergéncia de Contra Incéndio e Panico.

1.19. Projeto Basico

1.19.1. Conjunto de elementos que definam a obra ou servico, ou o complexo de obras ou de servigos objeto da licitagdo, com a defini¢ao técnica
e dimensional da solu¢do adotada, contendo a concepcdo clara e precisa do sistema proposto, bem como a indicagdo de todos os componentes,
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caracteristicas e materiais a serem utilizados, que possibilitem a estimativa de seu custo final e prazo de execucdo, bem como sejam suficientes a
contratagao do mesmo.

1.20. Projeto Executivo

1.20.1. Conjunto de desenhos, discriminagdes técnicas, Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas demais elementos que formam a
definicdo completa da obra ou servico, suficientes a execucao completa da mesma, o que nao se aplica ao atual objeto.

1.21. Projeto Como Construido (" As Built")

1.21.1. Defini¢ao qualitativa e quantitativa de todos os servicos executados, resultante do Projeto Executivo, com as alteragdes e modificagdes
ocorridas durante a execugao, o que nao se aplica ao atual objeto. .

1.22. Servi¢co de Engenharia e Arquitetura
1.22.1. Servigo que envolve atribuigdes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativo & manutencdo, conservagdo, demoli¢cdo, conserto,
reforma, fabrica¢do, montagem, operagdo, reparo ¢ instalagdo de bens, equipamentos e instalagdes, € servicos técnicos profissionais de Engenharia e
Arquitetura.
1.22.2. O atual objeto ¢ de atribui¢cdes de Engenharia de Seguranca do Trabalho.

1.23. Servicos Técnicos Profissionais de Engenharia e Arquitetura
1.23.1. Servigos que envolvem atribuigdes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativos a supervisdo, orientacdo técnica, coordenagdo,

estudo, planejamento, projeto, especificacdo, assisténcia técnica, assessoria, consultoria, ensaio, vistoria, pericia, avalia¢do, arbitramento, laudo, parecer
técnico, elaboracdo de orcamento, apropriagdes e FISCALIZACAO, sondagens e topografia.

1.24. Metrologia e Normatizacao

1.24.1. Todas as grandezas mencionadas nestas € em quaisquer documentos relativos aos servicos e obras propostos deverdo estar expressas nas
unidades do Sistema Internacional de Unidades - SI, adotado também pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolu¢do n° 12 de 1988 do Conselho
Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial - CONMETRO, de uso obrigatério em todo o Territorio Nacional.

1.24.2. Deverao ser respeitadas as Normas Técnicas da Associagdao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, em especiais a ABNT NBR
14276, ABNT NBR 14608, ABNT NBR 12693, ABNT NBR 17240, ABNT NBR 13714, ABNT NBR 13434, ABNT NBR 10897, ABNT NBR
12779, ABNT NBR 16820, ABNT NBR 15219 etc; as portarias ministeriais e interministeriais e as normas das agéncias reguladora nos devidos servigos
executados e na definicdo dos insumos, assim como normas aceitas e aprovadas internacionais quando as normas nacionais ndo contemplem as
especificagdes e servigos propostos. Além disso, deverdo ser respeitadas as Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria n® 3.214 de 08/06/1978,
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em particular a NR-7 (Programa de Controle Médico de Sande Ocupacional), NR-9 (Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais), NR-18 (Condigdes
e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construg¢do) e NR 23 (da Portaria 3.214/78 PROTECAO CONTRA INCENDIOS).

1.24.3. Além das Normas citadas acima, serdo adotadas as Normas descritas no COSCIP/CBMERJ (DECRETO-LEI N° 247, DE 21 DE JULHO
DE 1975; DECRETO N° 42, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 e DECRETO N° 42, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018) e suas Notas Técnicas.
1.24 4. Na eventualidade de conflitos entre este Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas, codigos, normas, desenhos etc., prevalecera o

critério mais rigoroso, de melhor qualidade e eficacia, sendo que as questdes remanescentes deverdo ser apresentadas a FISCALIZACAO, para
aprovacao por escrito, sempre antes de se iniciar o projeto e/ou fabricagdo do componente das instalagdes ou sistema.

CONSIDERACOES INICIAIS

2.1. Dos Requisitos da Contratacgao

2.1.1. Conforme ja mencionado no Termo de Referéncia 24422409, item 7, Critérios de Escolhas.
2.2. Da Vistoria Técnica (Pré-licitacdo)

2.2.1. Conforme ja mencionado no Termo de Referéncia 24422409, item 5, Vistoria para Licitagdo.
2.3. Obrigacoes da Contratante

2.3.1. Conforme descrito no Termo de Referéncia 24422409, item 10, Obrigagoes da Contratante.
2.4, Obrigacoes da Contratada

2.4.1. Conforme descrito no Termo de Referéncia 24422409, item 11, Obrigagoes da Contratada.
2.5. Planejamento dos Servicos

2.5.1. Compete aos LICITANTES fazer prévia visita ao local do servigo para proceder a minucioso exame das condi¢des locais, averiguarem os

servicos e materiais a empregar.

2.5.2. Quaisquer duvidas referentes ao escopo dos fornecimentos e servigos e/ou nos projetos ou especificagdes, deverdo ser previamente
esclarecidas junto ao CONTRATANTE, visto que, depois de apresentada a proposta, o CONTRATANTE nao acolherd nenhuma reivindicacao.
Omissoes, por parte da CONTRATADA, jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

2.5.3. Os LICITANTES deverao prever todos os custos envolvidos, ndo sendo aceitas alteragdes da planilha de custos apds a licitagao.

2.5.4. A CONTRATADA deverd ter em seu quadro técnico profissionais com formag¢do em engenharia e prepostos, convenientemente
credenciados junto a0 CONTRATANTE, com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer agdo de orientagdo geral, conducao,

2.5.5. Controle e FISCALIZACAO das obras e servicos de construgio, nos moldes da NBR 5671/90, se for o caso.

2.5.6. A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaugdes € zelar permanentemente para que as suas operacdes nao provoquem danos

fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente no andamento dos servicos.
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2.5.7. A CONTRATADA cuidara para que todos os servigos executados acarretem a menor perturbagio possivel ao Orgdo e a todos e quaisquer
bens, publico ou privado, adjacentes.

2.5.8. Se para facilitar seus trabalhos, a CONTRATAD~A necessitar elaborar desenhos de execugdo ou analogos, devera fazé-los, as suas
expensas exclusivas, e submeté-las a aprovacao da FISCALIZACAO.

2.5.9. Os desenhos de execu¢do ou andlogos, se necessarios, deverdo ser entregues por partes, de acordo com as prioridades, em funcdo dos
cronogramas do servigo, em trés vias, sendo uma delas devolvida 8 CONTRATADA apds andlise. Os servigos contidos nestes desenhos nio poderao ser
iniciados sem aprovacao formal da FISCALIZACAO.

2.5.10. Caso a CONTRATADA necessite de estagdo de trabalho com infraestrutura de dados, hadware, software e outros, as providéncias
necessarias serdo de expensas exclusivas, incluindo o locacao do espaco fisico.

2.5.11. A execugdo de todos os servigos contratados obedecera, rigorosamente, aos projetos fornecidos e as especificagdes, que complementam
no que couber, o contido neste Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas, do qual a CONTRATADA nao podera alegar desconhecimento.

2.5.12. A CONTRATADA devera atender a toda e a qualquer orientagcdo técnica e limitacdes impostas nos diversos projetos relacionados ao
referido objeto (arquitetonico, elétrico, hidrossanitario, eletronico, mecéanico, preven¢do e combate a incéndio etc.). Em caso de duvida consultar os
autores dos projetos executivos sob sua coordenacao e a FISCALIZACAO quanto ao Projeto.

2.5.13. Para o presente servigo, deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, todos os materiais, equipamentos, acessorios, mao-de-obra, mesmo
que ndo explicitamente descrito nas especificagcdes e/ou projetos, porém indispensaveis a conclusdo e perfeito funcionamento de todas as instalagdes
executadas que fazem parte do escopo dos servigos. Todavia, nenhum material ou equipamento devera ser instalado, at¢ que o CONTRATANTE aprove
0s projetos executivos completos.

2.5.14. Os servigos deverdo ser programadas pela CONTRATADA, em conjunto com a FISCALIZACAO, dentro das limitagdes de espago e
horéarios que forem acordados, de forma a serem coerentes com os critérios de seguranga e com a exequibilidade dentro do prazo maximo estabelecido
no ato convocatorio.

2.5.15. Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico extra por diferengas entre as medidas constantes no
projeto e o existente.

2.5.16. Ao final, a edificagcdo deverd ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho ou pertence da
CONTRATADA, e com as instalagdes em perfeito funcionamento.

2.5.17. Qualquer prejuizo causado ao CONTRATANTE, em virtude de atraso na finalizagdo dos servigos, serd de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive em relagdo aos itens da planilha or¢amentéria ou outros documentos pertinentes que estejam atrelados aos prazos estipulados
para o servigo.

2.5.18. Caso sejam identificados locais com problemas para a instalacdo de equipamentos, ou que venham a ter acesso dificil para manutengao,
isso devera ser transmitido ao CONTRATANTE para que sejam providenciados os acessos necessarios.

2.6. Amostras e Critérios de Analogia
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2.6.1. A CONTRATADA devera submeter a apreciagio da FISCALIZACAO, quando lhe forem solicitadas, amostras de Relatorios para pré-
analise e solicitacdo de retificagdes ou inclusdes de itens inerentes ao Plano de Emergéncia e Contra Incéndio e Panico da Superintendéncia Regional da
Policia Federal do Rio de Janeiro.

2.6.2. Os custos de retificagcdo ou inclusao solicitados, conforme item 2.6.1., serao da CONTRATADA.

2.7. Forma de Prestacao dos Servicos
2.7.1. A contratacdo se dard conforme a conveniéncia da Contratante, obedecendo a demanda das unidades, capacidade orcamentaria e
prioridades operacionais, podendo adquirir cada item dos servigos e equipamentos em separado e em qualquer quantidade.
2.7.2. Deverao ser observadas as Normas e Codigos descritas no item 1.24.
2.7.3. Os servigos devem ser executados na forma prevista nesse caderno de encargos e especificagdes técnicas, além dos demais componentes
do Termo de Referéncia, conforme a demanda e dimensionamento da Contratante a época da contratacao.
2.7.4. O prazo para a entrega dos servigos contratados, para aceitagdo provisoria, devera ocorrer no prazo previsto no cronograma e Termo de
Referéncia, contado da data de assinatura do contrato.
2.74.1. Além do previsto no Termo de Referéncia (24422409), seu item 6 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO, a CONTRATADA devera

prever também no item 6.11. Elaboracdo do Plano de Atendimento de Emergéncia, toda a metodologia, equipamentos, treinamentos para Primeiros
Socorros, com o objetivo de realizar o atendimento pré-hospitalar com os meios materiais e técnicos inerentes para se obter o resultado eficaz, levando-
se em consideracdo possiveis acidentes de trabalho e outros inerentes a atividade policial, além do previsto em manuais de boas praticas de Primeiros

Socorros.

2.7.5. O prazo de entrega poderd ser estendido conforme a demanda contratada em cada contratacdo, desde que previamente aceito pela
Contratante.

2.7.6. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes em projeto e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de
penalidades.

2.7.7. No ato da entrega do servico, serd de competéncia da CONTRATADA fornecer a documentagao em midia impressa e Optica, caso seja

aplicavel para o objeto contratado e solicitado pela FISCALIZACAO.

2.8. Licencas e Franquias para Execucio

2.8.1. A CONTRATADA sera responsavel pela obtencdo de todas as licencas e franquias necessarias para a realizagdo dos servicos, além de
pagar os emolumentos prescritos por lei e observando a legislagao, cddigos e posturas referentes aos servigos, a seguranca publica, bem como atender ao
pagamento de despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, que digam diretamente respeito aos servigos e obras contratados.

2.8.2. Em caso de multas aplicadas em funcao dos servigos que estdo sendo executados, ¢ de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento
e o cumprimento das normas para sanar o problema detectado pela autoridade que aplicou a sangao.
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2.9. Controle e Fiscalizacao da Execucao
2.9.1. Conforme descrito no Termo de Referéncia 24422409, item 15, Controle e Fiscalizacdo da Execucdo.
2.10. Da Subcontratacao
2.10.1. Conforme descrito no Termo de Referéncia 24422409, item 12, Da Subcontratacdo.
2.11. Comprovacao de Capacidade e Qualificacao Técnica
2.11.1. As empresas deverdo, quando for o caso, apresentar documentos de capacitacdo técnica para comprovagdo de qualificacdo para a
execugdo das atividades previstas nesse projeto.
2.11.2. A CONTRATADA devera apresentar Atestado (s) de Capacidade Técnica, devidamente registrados no CREA e acompanhados de

Certiddes de Acervo Técnico, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome da licitante, comprovando
a prestacdo, a contento ¢ de forma satisfatdria, e servigo especializado similar de fornecimento, instalagdo ¢ manuten¢do, em um Unico atestado, que
comprove(m) aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagao,
conforme o Termo de Referéncia (24422409), seu item 7 CRITERIO DE ESCOLHA.

2.11.3. Apresentar registro ou inscri¢do, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da empresa licitante e de seu (s) responsavel
(is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

2.11.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA-RJ, deverao ser providenciados os
respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

2.12. Anotacio de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
2.12.1. Ap0ds a assinatura do contrato e antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA devera apresentar ART do CREA/RJ, referente ao
responsavel técnico pela execugdo dos servigos e em particular, com as respectivas taxas recolhidas.
2.12.2. Também podera ser aceito o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) emitido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).
2.13. Impostos
2.13.1. Correrao por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral.
2.14. Seguros e Acidentes
2.14.1. Nao se aplica ao objeto deste certame, além dos previstos na Consolidagdo das Leis Trabalhistas e Cédigo Civel.
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2.15. Elementos de Seguranca do Trabalho

2.15.1. A CONTRATADA devera atender a todas as normas referentes a seguranca do trabalho, ndo podendo, em face a seu descumprimento,
alegar desconhecimento.

2.16. Equipamentos de Proteciao Coletiva - EPC

2.16.1. Em todos os itens do servico de engenharia deverdo ser fornecidos e instalados pela CONTRATADA os Equipamentos de Protecao
Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas dos servigos prestados, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do
Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca.

2.16.2. Para trabalhos em altura podem ser utilizados andaimes ou plataformas elevatérias para garantir a devida seguranga aos funcionarios
envolvidos nessas atividades.

2.17. Equipamentos de Protecio Individual - EPI

2.17.1. Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, aos seus funcionarios e/ou subcontratados, todos os Equipamentos de Protecao Individual
necessarios € adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério
do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranga.

2.18. Recebimento provisorio e definitivo

2.18.1. Quando os servigos contratados forem concluidos cabera a CONTRATADA apresentar comunicagdo escrita (inicialmente via e-mail e
posteriormente protocolando tal correspondéncia na unidade local) informando o término das obras e/ou servigos, cabendo 8 FISCALIZACAO, no prazo
de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, apds o qual sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, que caracterizara a
aceitagio provisoria de todos relatorios elaborados, que serd passado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO,
apos terem sido realizadas todas as medigdes e apropriagdes referentes a acréscimos, supressoes e modificacdes.

2.18.2. A inspe¢do minuciosa de todos os relatérios deverdo ser efetuados pelos profissionais responsaveis da CONTRATADA e pelo
CONTRATANTE. Em consequéncia desta verificagdo, terdo de ser executados todos os servigos de revisao levantados.

2.18.3. A CONTRATADA fica obrigada a corrigir, remover, substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da elaboragao dos relatorios, cabendo a FISCALIZACAO nao atestar a tltima e¢/ou unica medi¢ao de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisoério.

2.18.4. A entrega do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por for¢a das disposicdes legais em vigor. (Lei 10.406 de 10/01/2002).

2.18.5. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado em até 90 (noventa) dias apds a lavratura do Termo de
Recebimento Provisoério, referido no pardgrafo anterior, por comissao de no minimo 01 (um) membro designado pela autoridade competente e se tiverem
sido atendidas todas as exigéncias da FISCALIZACAO, referente a anomalias ou imperfeicdes que venham a ser verificadas em qualquer elemento
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dos servicos executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servicos empregados na execugao do contrato.

2.19. Entrega Final
2.19.1. Ap0s a execucdo de todos os trabalhos, todos os apontamentos que por ventura serem feitos, conforme previsto no item 2.19.
2.20. Assisténcia Técnica e Garantia
2.20.1. Cabera a CONTRATADA, visando a perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos, sob as responsabilidades legais vigentes,

prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, mantendo equipes que levem a bom
termo este objetivo.

2.20.2. Ainda, ap6s o recebimento provisorio do servico, e até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia
técnica necessaria a solugdo das imperfeicoes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independentemente de sua
responsabilidade civil.

2.20.3. Durante os trés primeiros meses apos a conclusdo efetiva dos servigos, a empresa CONTRATADA do servigo devera atender as corregdes
€ pequenos ajustes necessarios, no prazo maximo de 03 (trés) dias tuteis, independentemente dos prazos estabelecidos nos Termos de Recebimento
Provisorio e Definitivo.

2.20.4. Entenda-se como assisténcia técnica alguma ou algumas incorregdes nos relatorios que venham ser detectadas apos a entrega final e que
precisara de correcao por parte da CONTRATADA.

2.21. Defeito Oculto

2.21.1. Nao se aplica ao objeto deste processo.

2.22. Pecas de Reposiciao

2.22.1. Nao se aplica ao objeto deste processo.

2.23. Outras Despesas a Cargo da Contratada
2.23.1. As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA:
2.23.1.1. Alojamentos, estadia e alimentagdo de pessoal,
2.23.1.2. Plataformas necessarias para a execugao dos servigos;
2.23.1.3. Transporte de materiais e equipamentos;

2.23.1.4. Transporte de pessoal administrativo e técnico.
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3. SERVICOS GERAIS
3.1. Transporte e equipamentos
3.1.1. Nao se aplica ao objeto deste processo.
3.2. Armazenamento de materiais
3.2.1. Nao se aplica ao objeto deste processo.
3.3. Remocao de entulhos e residuos
3.3.1. Nao se aplica ao objeto deste processo.
4. ADMINISTRACAO LOCAL
4.1. Descriciao dos Servicos:
4.1.1. Nao se aplica ao objeto deste processo.
4.2. Responsabilidades e Sigilo das Informacgdes
4.2.1. A CONTRATADA devera providenciar toda e qualquer documentagdo necessaria a execugao dos servigos.
42.2. Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da CONTRATADA, até o limite estabelecido no edital de licitagdo. Servigos extras com

onus para o CONTRATANTE somente poderdo ser executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.

4.2.3. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa realizagdo e eficiéncia de todos os servigos, de acordo com o presente
Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas, Edital, Projetos, Termo de Referéncia e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por
quaisquer danos eventualmente decorrentes da realizagdo de ditos trabalhos.

4.2.4. A CONTRATADA também assumira a integral responsabilidade e garantia pela execucdo de qualquer modificacdo ou projeto alternativo
que forem eventualmente por ele propostos e aceitos pelo CONTRATANTE, incluindo eventuais consequéncias advindas destas modificagdes nos
servigos seguintes.

4.2.5. A CONTRATADA ficara para sempre corresponsavel pelo sigilo das informagdes a que, de qualquer forma, tiver acesso e,
principalmente, dos detalhes relativos aos pontos criticos de seguranca da edificaciao (entradas, grades, acessos, galerias subterraneas, detencao
provisoria, central de processamento de dados, central telefonica, central de transmissao de dados, dutos de ar condicionado, demais sistemas
etc.). Os arquivos ou plantas relativas a este projeto que forem executados deverio ser guardados de forma diferenciada dos demais
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documentos, ressalvados tanto fisica quanto a sua responsabilidade individual, bem como da responsabilidade coletiva da CONTRATADA. O
descarte de plantas, desenhos, croquis, rascunhos e demais documentos deverao ser precedidos da destruicio dos mesmos.

4.2.6. Cuidados especiais também deveriao ser tomados em qualquer encaminhamento, quando os mesmos deverio ser entregues em
envelopes lacrados, constando a inscricio “CONFIDENCIAL”, encaminhados por meio de documento explicativo. Maiores informacgoes
poderio ser oportunamente fornecidas pelo CONTRATANTE.

4.2.7. Toda e qualquer pessoa que tome conhecimento de dados, informacdes e do Sistema de Monitoramento de Imagens objeto deste
instrumento regulador, assim como dados referentes as instalacoes e assuntos internos das delegacias, fica, automaticamente, responsavel pela
preservacao de seu sigilo e sujeito ao disposto no art. 153 do Codigo Penal Brasileiro.

4.2.8. Para cumprimento deste item sera exigido Termo de Compromisso de Manutencdo de Sigilo dos servidores, funcionarios e
empregados que direta e indiretamente terio acessos a dados, informacoes e ao Sistema.

4.3. Projeto, Materiais, Equipamentos e Critérios de Analogia
4.3.1. Nenhuma alteragao nas relatorios, plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou nao alteragdo de custo do servigo, sera executada
sem autorizagdo do CONTRATANTE (através da FISCALIZACAO).
4.3.2. Em caso de itens presentes neste Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser

levados em conta na execu¢do dos servigos, uma vez que os documentos que compdem o Termo de Referéncia/Projeto Basico detalham a si e aos
demais, complementam-se, e formam, dessa forma, todo o escopo contratado.

4.3.3. Em caso de divergéncias entre os desenhos de execugdo dos projetos e as especificagdes, a FISCALIZACAO devera ser consultada, a fim
de definir qual a posic¢ao a ser adotada.

4.3.4. Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de escala maior. Na divergéncia entre cotas dos
desenhos e suas dimensdes em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre precedendo consulta a FISCALIZACAO.

4.4. Programacao

4.4.1. A programacao do referido servigo de engenharia sera feita mediante acordo com a FISCALIZACAO, que podera determinar as etapas e
locais prioritarios para a execugao.

4.4.2. O prazo total esta previsto com base na realizagdo dos trabalhos em horario comercial, de segunda a sexta-feira, sendo seu inicio contado
a partir da emissdo de Ordem de Servico, que serd expedida, em até 7 (sete) dias uteis posteriores a publicacdo do contrato em Diario Oficial da
Uniao, salvo excepcionalidades.

4.4.3. Os servigos serdo realizados concomitantemente aos trabalhos desenvolvidos pelo CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA prever a
mobilizagdo e desmobilizacdo de equipe e equipamentos na presenga de servidores e outros no local, ou seja, mantendo o canteiro de obras (ou area
analoga) e o local sempre limpos e em condicoes de mobilidade.

4.44. Ap6s a adjudicacao do licitante vencedor e no minimo 5 (cinco) dias anterior a data de execucgdo dos servigos, a CONTRATADA devera
providenciar a listagem de todos os operdrios e pessoal técnico (com nome completo, RG, CPF e nome da mae) e veiculos (nimero da placa) que terdo
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acesso as dependéncias do CONTRATANTE, se possivel durante todo o periodo de vigéncia/prazo dos servigos, que devera ser entregue ao responsavel
pela administra¢dao da unidade local (Plano de mobilizacio).

44.5. As etapas de mobiliza¢io e desmobilizagio deverdo ser definidas em conjunto com a FISCALIZACAO, de forma a interferir o minimo
possivel com a rotina do local de intervengao e instalagao.

4.4.6. A possibilidade de trabalho noturno e aos finais de semana, quando necessario e aprovado pela FISCALIZACAO, e sempre as expensas
da CONTRATADA no que tange ao labor fora do horario comercial, devera estar prevista em termos de mobilizacdo de equipe e equipamentos quando
os trabalhos a serem executados exigirem tal postura.

4.4.7. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade de estabelecer os contatos com 0 CONTRATANTE para ter conhecimento da data prevista
para expedicdao de Ordem de Servico, bem como para dar inicio aos trabalhos.

4.4.8. A localizagdo das instalagdes provisorias (nelas incluidos — quando necessdrio — barracoes, sanitarios, contéineres em geral,
almoxarifados, placas de identificacao de obra/servigo etc.) obedecerad a programagao a ser aprovada pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE.
4.4.9. A CONTRATADA deveré apresentar a0 CONTRATANTE (através da FISCALIZACAO), a cada medigdo e sempre que solicitado, o

programa de produgdo por etapa e producao progressiva dos trabalhos, com a quantidade, o tipo e caracteristica de cada servi¢o, de modo a se conhecer a
perfeita situacdo do Cronograma.

4.5. Fiscalizacao do CONTRATANTE

4.5.1. Devido & competéncia legal de seguranca na 4rea objeto de intervencdo nesse projeto executivo, a FISCALIZACAO devera ser exercida
por servidores da PF, com formagdao em Engenharia e/ou Arquitetura, e devido registro no Conselho Profissional respectivo, designada pelo
CONTRATANTE, a qual sera investida de plenos poderes para:

a) solicitar da CONTRATADA a substitui¢io, no prazo de 24 horas, de qualquer profissional ou operario que embarace a sua FISCALIZACAO;

b) rejeitar servicos ou materiais que nao satisfacam ao objeto contratado, obrigando-se a CONTRATADA a refazer os servigos ou substituir os
materiais, sem Onus para 0 CONTRATANTE e sem alteracdo do Cronograma (ocorrendo tal hipotese, a CONTRATADA deverd tomar as
providéncias que se fizerem necessarias dentro do prazo de 48 horas da identificagdo do problema);

¢) sustar qualquer servigo que nao seja executado de acordo com a melhor técnica, sem que este tenha direito a qualquer indenizacao;
d) solicitar projetos, copias de documentos etc. relativos as obras ou servigos;

e)fiscalizar, juntamente com a supervisdo e coordenagdo da CONTRATADA, a execu¢do dos servigos, podendo solicitar a modificagdo imediata
da execugdo do servico, a fim de cumprir o projeto e seus anexos.

4.5.2. A agio ou omissao total ou parcial da FISCALIZACAO nio eximira a CONTRATADA de sua responsabilidade pela execucio das obras,
servicos ¢ instalagdes contratadas.

4.6. Medicao de Servico

4.6.1. A cada fase, nas datas previstas no Termo de Referéncia, correspondera uma afericao dos servigos executados.
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4.6.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro
apresentado pela licitante na licitagdo, estiverem executados em sua totalidade.

4.6.3. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente concluidas, o cronograma fisico-financeiro (ou
analogo) devera ser elaborado de forma a refletir o real andamento esperado dos servicos. Quando de etapas ndo concluidas, serd pago apenas servigos
executados devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

4.6.4. Ao completar cada etapa da execucdo dos servicos, serd feita a medi¢ao, devendo a CONTRATADA apresentar, via correio eletronico,
sua proposta de medi¢do de servigos através de planilha (cujo modelo serd oportunamente encaminhado pelo CONTRATANTE), com colunas em Reais,
percentual e saldo, igualmente em Reais e percentual de cada item e subitem da planilha orcamentaria, acompanhado necessariamente de memoria de
célculo indicando nesta os trechos levantados para a melhor compreensdo das quantidades apontadas em planilha, e apresenta-la a FISCALIZACAO, no
minimo 5 (cinco) dias antes da data da medigio para avaliagio dos servicos com posterior verificagido no local pela FISCALIZACAO que a atestara.

4.6.5. A CONTRATADA devera apontar em planilha de medi¢do os servigos efetivamente concluidos ate a data da medi¢do, ndo sendo
aprovados pela FISCALIZACAO servicos executados de forma incompleta tampouco a alegacdo de material simplesmente adquirido por meio de nota
fiscal ou posto servigo.

4.6.6. Somente apds o atesto da FISCALIZACAO podera a CONTRATADA emitir Nota Fiscal — NF-e que devera ser acompanhada, além da
planilha de medicao de servigos, o IMR assinado pelo preposto da CONTRATADA, devidamente protocolados no NAD/SR/PF/RJ.
4.6.7. O pagamento das notas fiscais estard a cargo da unidade responsavel pelo servigo.

4.7. Registro de Ocorréncias
4.7.1. Devera ser instituido um livro Didrio de Obra ou Registro de Ocorréncias ou Livro de Ocorréncias, que devera possuir termo de abertura e
paginas numeradas em 3 (trés) vias, sendo 2 (duas) destacaveis. O livro também poderd ser em arquivo eletrénico, se assim autorizado pela
FISCALIZACAO.
4.7.2. O Diario de Obra devera ser apresentado a0 CONTRATANTE no primeiro dia de vigéncia do contrato e ser mantido no local até o seu
término, podendo ser transcrito € melhor detalhado em arquivos eletronicos, se assim autorizado pela FISCALIZACAO.
4.7.3. A comunicacio entre a CONTRATADA ¢ a FISCALIZACAO devers ser feita ndo so6 através do Diario de Obra, mas também via fone, via

e-mail, pessoalmente, ou por solicitagdes por escrito, a critério e escolha da FISCALIZACAO.

4.7.4. Além do preenchimento normal dos campos, a CONTRATADA deverd registrar, diariamente, o nimero e a qualificagdo dos operarios em
servigo, entrada e saida de materiais e equipamentos, condi¢des climaticas que possam interferir no andamento dos servigos e uma descri¢ao sucinta dos
mesmos, assim como outros fatos passiveis de registro.

4.7.5. Todas as folhas terdo vistas da FISCALIZACAO, que, na conclusio de cada fase dos servigos prestados, destacara uma das vias para
controle do CONTRATANTE. Caso se opte também pelo meio digital, as folhas deverdo ser encaminhadas para e-mail informado pela FISCALIZACAO
em momento oportuno.

4.7.6. Deverdo ser apresentadas, na portaria da Unidade da Policia Federal, notas fiscais de simples remessa de todos os equipamentos e
materiais que entrarem ou sairem das dependéncias da mesma, se assim achar a FISCALIZACAO necessaria e adequada tal apresentagao.
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4.7.7.

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.2
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

estender os prazos de cada item, sem extrapolar o prazo maximo de trezentos dias corridos para a execucao total do objeto e sem apontar no IMR.

524.
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O caderno completo, apos o término dos , serd entregue formalmente ao CONTRATANTE.

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

REVISOES DE PROJETOS E ELABORACAO DE PLANOS E LAUDOS

Revisdes do Projeto de Rota de Fuga e Sistema de Combate a Incéndio, com apontamento do que falta a executar;

Elaboragdo do Plano de Auxilio Mituo ou de Area;

Elaboragao do Plano de Atendimento a Emergéncia Individual;

Elaboragao do Plano de Atendimento de Emergéncia;

Elaboracao de laudo com o dimensionamento da Brigada de contra incéndio;

Elaboracao de laudo sobre a necessidade de implantagdo de SESMT atuara em apoio a Fiscalizagdo de contratos.

PRAZOS DE CONCLUSAO

Prazos méximos de execugdo dos servigos, por item, conforme tabela abaixo:

ITEM

PRAZO DE CONCLUSAO

5.1.1.

Sessenta dias corridos apos o inicio dos servigos

5.1.2.

Cento e cinco dias corridos ap6s o inicio dos servigos

5.1.3.

Cento e cinquenta dias corridos apds o inicio dos servigos

5.14.

Cento e noventa e cinco dias corridos apds o inicio dos servigos

5.1.5.

Duzentos e quarenta dias corridos apos o inicio dos servigos

5.1.6.

Trezentos dias corridos apds o inicio dos servigos

Caso a CONTRATADA nio respeite os prazos méaximos estipulados, total ou parcialmente, sera apontado pela FISCALIZACAO no IMR
(24427907), o que impactara no valor que a CONTRATADA tem a receber;

Em casos devidamente justificado e com antecedéncia minima de 05 dias tteis do término de cada prazo, a FISCALIZACAO poderi

O item 5.2.3. ¢ ato discricionario da FISCALIZACAO, por tanto, as justificativas apresentadas pela CONTRATADA poderio ser aceitas
ou ndo, com as devidas consequéncias na aplicagcdo do IMR.
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6. DISPOSICOES FINAIS

6.1. A inspec¢do minuciosa de todos os relatdrios deverao ser efetuados pelos profissionais responsaveis pelos servicos da CONTRATADA e do
CONTRATANTE, para constatar e relacionar os retificagdes finais que se fizerem necessarios. Em consequéncia desta verificacdo, terdo de ser executados

todos os servigos de revisdo levantados que se julguem necessarios.

6.2. A entrega dos servicos ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas, em
contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e legislacao correlata).

6.3. A CONTRATADA devera providenciar a certidio negativa de débitos junto ao INSS, a CND, além de toda e qualquer documentacio
necessaria a execucao dos servigos contratados.

6.4. Apbs o recebimento provisorio do servigo, e até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica
necessaria a solugao das imperfeigdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade civil.

6.5. Deverao ser providenciadas baixas, junto ao CREA da regido, da responsabilidade técnica de todos os envolvidos e registrados no conselho.
6.6. A CONTRATADA entregard & FISCALIZACAO da PF toda a documentacio referente a essas providéncias, assim como todos os certificados

de garantia oferecidos pelos subempreiteiros e fornecedores, os quais sempre deverdo ser emitidos em nome da PF.

Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da CONTRATADA até o limite estabelecido no Edital de Licitacdo da Obra/Servico. Servigos extras com dnus

para a PF, somente poderdo ser executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.

VANDERSON BERNARDES DA SILVA
Agente Administrativo - Matricula 8002062
AEDI/SR/PF/RJ

Documento assinado eletronicamente por VANDERSON BERNARDES DA SILVA, Agente Administrativo(a), em 16/11/2022, as 08:51, conforme horério
oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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eletrénica

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
h acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=254171828&crc=8CF58EES5.

Referéncia: Processo n° 08455.014804/2022-73 SEI n° 25417182

Criado por vanderson.vbs, versao 100 por vanderson.vbs em 16/11/2022 08:51:21.
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