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02.08.10
INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA EXAUSTÃO EM 
CHAPA GALVANIZADA BITOLA #26, SEM ISOLAMENTO, INCLUSO 
FABRICAÇÃO. 

38.934,61 38.934,61 11,67% 11,67%

01.01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (04 MESES). 37.590,40 76.525,01 11,26% 22,93%

02.09.03
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

21.930,00 98.455,01 6,57% 29,50%

02.09.01
CABO SHIELDADO RS 485, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

21.736,17 120.191,19 6,51% 36,01%

02.09.08
VÁLVULA SOLENÓIDE (NF) 1/2" 220V, CORPO EM LATÃO, 2 VIAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

21.117,63 141.308,82 6,33% 42,34%

02.08.26

LAVADOR DE GASES EM AÇO GALVANIZADO, VAZÃO 7450 
M3/H, BOMBA D'ÁGUA DE 0,5CV, 220V/TRIFÁSICO, COM 
ASPERSOR E PÉS INTERNOS EM AÇO INOX AISI-304, LIGA 18.8. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

12.125,00 153.433,82 3,63% 45,97%

02.09.04

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE
LEVE, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016_P

11.242,39 164.676,21 3,37% 49,34%

02.08.11
INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA EXAUSTÃO EM 
CHAPA GALVANIZADA BITOLA #26, COM ISOLAMENTO DE 
MANTA COLADA NA CHAPA, INCLUSO FABRICAÇÃO.                                                

11.122,05 175.798,26 3,33% 52,68%

02.09.21
RELÉ DE INTERFACE ENCAIXÁVEL COMPLETO 3W, 24VCC, LED 
VERMELHO, SIEMENS REF. LZS:PT3A5L24 OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

11.060,94 186.859,20 3,31% 55,99%

01.01.02 CANTEIRO DE OBRAS (04 MESES). 9.591,16 196.450,36 2,87% 58,86%

02.08.25
EXAUSTOR CENTRÍFUGO EM AÇO CARBONO, VAZÃO DE 7450 
M3/H, MOTOR DE 3CV, 6 POLOS, 220V, PRESSÃO DE 45MMCA, 
1150RPM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

8.375,00 204.825,36 2,51% 61,37%

02.08.20

COIFA TIPO CAIXOTE EM AÇO INOX AISI-304, LIGA 18.8, COM 
FILTROS INERCIAIS E CALHAS COLETORAS DE GORDURA EM 
TODA A PERIFERIA, MEDINDO 2440X1100X500MM. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

7.050,00 211.875,36 2,11% 63,48%

02.07.02.01

EXECUÇÃO DE TESTES DE ESTANQUEIDADE EM REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO, EM AÇO CARBONO, 
DIÂMETROS VARIÁVEIS DE ½” A 2 ½”, EXTENSÃO APROXIMADA 
DE 1.750,00 m, DIVIDIDOS EM 03 RAMAIS PRINCIPAIS (P1, P2, 
P3) E DERIVAÇÕES INTERNAS, INCLUSIVE EMISSÃO DE LAUDO 
TÉCNICO ACOMPANHADO DE RESPECTIVA ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART.

6.335,00 218.210,36 1,90% 65,38%

02.08.17
GRELHA DE ALUMÍNIO, 30X30CM, PARA VENTILAÇÃO FORRO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

6.207,67 224.418,02 1,86% 67,24%

01.02.01
PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAÇÃO, INCLUSIVE PROJETO 
BÁSICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS 
LEGALIZAÇÕES PERTINENTES.

6.103,46 230.521,48 1,83% 69,07%

02.08.06
MICROVENTILADOR DO TIPO IN-LINE, AXC-315 MULTIVAC OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

6.028,64 236.550,12 1,81% 70,88%

02.08.05
MICROVENTILADOR DO TIPO IN-LINE, AXC-250 MULTIVAC OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

5.899,74 242.449,86 1,77% 72,65%

02.08.18
VÁLVULA DE DISCO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM REGISTRO PARA 
INSTALAÇÃO EM DUTOS FLEXÍVEIS - VENTIDEC 150 OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

5.506,21 247.956,08 1,65% 74,30%

02.08.16
VENEZIANA ALUMINIO ANODIZADO DE ALETAS FIXAS E TELA - 
TAMANHOS DIVERSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

4.242,27 252.198,35 1,27% 75,57%
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02.09.25

TERMINAL DE PASSAGEM A PARAFUSO, LINHA TB, PARA CABO 
DE 0,2 A 4MM², 32 A, PASSO 6MM, PHOENIX CONTACT REF. 
3246324 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

4.086,91 256.285,26 1,22% 76,79%

02.09.07

SENSOR / DETECTOR DE VAZAMENTO DE GÁS GLP E GN (GÁS DE 
COZINHA) COM SIRENE, TENSÃO 127/220V E SAÍDA REDE 
NA/NF, ABAFIRE REF. AFDG2 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

4.020,51 260.305,77 1,20% 78,00%

02.01.07
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

3.798,61 264.104,38 1,14% 79,13%

02.08.04
MICROVENTILADOR DO TIPO IN-LINE, AXC-200 MULTIVAC OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

3.531,03 267.635,42 1,06% 80,19%

02.08.12

FIXAÇÃO DE DUTO ALUMINIZADO FLEXÍVEL 150MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE,  ALUDEC OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SEM ISOLAMENTO - 
INCLUSIVE FORNECIMENTO.

3.000,05 270.635,47 0,90% 81,09%

02.08.01
MICROVENTILADOR DO TIPO IN-LINE, AXC-100 MULTIVAC OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.980,57 273.616,04 0,89% 81,98%

02.08.21

COIFA TIPO CAIXOTE EM AÇO INOX AISI-304, LIGA 18.8, SEM 
FILTROS, COM CALHAS COLETORAS DE GORDURA EM TODA 
PERIFERIA MEDINDO 710X450X400MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

2.875,00 276.491,04 0,86% 82,85%

02.08.22
DAMPER CORTA FOGO EM AÇO CARBONO COM SOLENOIDE E 
CHAVE FIM DE CURSO, 500X500MM, TROX OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.640,00 279.131,04 0,79% 83,64%

02.07.01.01
TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS 
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

2.635,20 281.766,24 0,79% 84,43%

02.08.27
PORTA DE INSPEÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PARA DUTOS, 
VEDAÇÃO DE BORRACHA NÃO COMBUSTÍVEL. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

2.525,00 284.291,24 0,76% 85,18%

02.01.01
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, 
DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

2.399,22 286.690,46 0,72% 85,90%

02.08.03
MICROVENTILADOR DO TIPO IN-LINE, AXC-150 MULTIVAC OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.334,49 289.024,96 0,70% 86,60%

02.08.09
INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA EXAUSTÃO EM 
CHAPA GALVANIZADA BITOLA #24, SEM ISOLAMENTO, INCLUSO 
FABRICAÇÃO. 

2.294,14 291.319,09 0,69% 87,29%

02.05.01

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

2.189,87 293.508,96 0,66% 87,95%

02.08.02
MICROVENTILADOR DO TIPO IN-LINE, AXC-125 MULTIVAC OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2.170,48 295.679,44 0,65% 88,60%

02.09.11
SINALEIRO MONOBLOCO 24V CA/CC BRANCO/AMARELO, 
SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

2.132,73 297.812,18 0,64% 89,23%

02.09.23
CHAVE SELETORA METÁLICA DE 3 POSIÇÕES COM ILUMINAÇÃO 
VERDE 2NA 24VCC, METALTEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1.976,35 299.788,53 0,59% 89,83%

02.04.01
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_PS

1.895,14 301.683,66 0,57% 90,39%
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02.07.01.06
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 
15MM (1" X 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

1.850,21 303.533,87 0,55% 90,95%

02.02.01

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

1.830,15 305.364,02 0,55% 91,50%

03.02
PROJETO AS-BUILT DAS INSTALAÇÃO DE EXAUSTÃO, 
APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES 
PERTINENTES.

1.812,95 307.176,97 0,54% 92,04%

02.09.17

QUADRO DE COMANDO SOBREPOR EM AÇO CARBONO, 
1.200X800X250MM, COM FLANGE INFERIOR, CEMAR REF. 
901131 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE BARRAMENTO E 
TRILHO DIN 35MM GALVANIZADO PERFURADO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

1.684,61 308.861,58 0,50% 92,55%

02.09.16
MINIDISJUNTOR BIPOLAR 10A, SIEMENS REF. 5SL1 110-7MB OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1.617,03 310.478,61 0,48% 93,03%

03.03
PROJETO AS-BUILT DAS INSTALAÇÃO DE AUTOMAÇÃO, 
APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES 
PERTINENTES.

1.525,86 312.004,47 0,46% 93,49%

02.09.06
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

1.475,23 313.479,70 0,44% 93,93%

02.09.20
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM 
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

1.241,49 314.721,19 0,37% 94,30%

02.08.13

FIXAÇÃO DE DUTO ALUMINIZADO FLEXÍVEL 200MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE,  ALUDEC OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SEM ISOLAMENTO - 
INCLUSIVE FORNECIMENTO.

1.172,54 315.893,73 0,35% 94,65%

02.05.02
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

1.112,18 317.005,92 0,33% 94,99%

02.08.14
COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 150 MM PARA DUTO 
FLEXÍVEL CIRCULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1.098,88 318.104,79 0,33% 95,31%

02.08.19
VÁLVULA DE DISCO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM REGISTRO PARA 
INSTALAÇÃO EM DUTOS FLEXÍVEIS - VENTIDEC 200 OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1.092,32 319.197,11 0,33% 95,64%

02.08.23
DAMPER CORTA FOGO EM AÇO CARBONO COM SOLENOIDE E 
CHAVE FIM DE CURSO, 200X200MM, TROX OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1.070,00 320.267,11 0,32% 95,96%

02.05.04
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 
UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

1.060,66 321.327,77 0,32% 96,28%

02.08.08
MICROVENTILADOR DO TIPO IN-LINE, MURO-150B MULTIVAC 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

921,59 322.249,36 0,28% 96,56%

02.08.24
REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO 200X200MM. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

900,00 323.149,36 0,27% 96,83%

02.08.15
COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 200 MM PARA DUTO 
FLEXÍVEL CIRCULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

836,61 323.985,97 0,25% 97,08%

01.01.03 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. 792,54 324.778,51 0,24% 97,31%

03.04 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. 792,54 325.571,04 0,24% 97,55%

02.09.09
VÁLVULA SOLENÓIDE (NF) 1 1/4" DANFOSS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

789,33 326.360,37 0,24% 97,79%
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02.06.01
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

764,37 327.124,74 0,23% 98,02%

02.09.05
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

703,50 327.828,24 0,21% 98,23%

02.05.05
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

702,70 328.530,93 0,21% 98,44%

01.02.02
PROJETO EXECUTIVO DE EXAUSTÃO MECÂNICA, INCLUSIVE 
PROJETO BÁSICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS 
LEGALIZAÇÕES PERTINENTES.

684,69 329.215,63 0,21% 98,64%

02.01.04
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 
MM. AF_05/2015

544,56 329.760,18 0,16% 98,81%

02.09.02
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

421,00 330.181,18 0,13% 98,93%

02.03.02
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM. AF_06/2018

418,84 330.600,02 0,13% 99,06%

02.01.06

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

400,41 331.000,44 0,12% 99,18%

03.01
PROJETO AS-BUILT DAS INSTALAÇÃO DE GÁS E EXAUSTÃO, 
APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES 
PERTINENTES.

391,17 331.391,60 0,12% 99,30%

02.09.24
FONTE CHAVEADA 400 WATTS SAÍDA 24VCC 16,7A - SERIE 1, 
BRASILTEC REF. C2S-900003543 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

330,69 331.722,29 0,10% 99,40%

02.03.01
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

257,21 331.979,50 0,08% 99,47%

02.05.03
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

252,17 332.231,67 0,08% 99,55%

02.08.07
MICROVENTILADOR DO TIPO IN-LINE, MURO-150A MULTIVAC 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

249,33 332.481,00 0,07% 99,62%

02.01.03
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

245,33 332.726,33 0,07% 99,70%

02.07.01.03
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 
25 MM (1 1/4"  X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

144,44 332.870,77 0,04% 99,74%

02.09.19
ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

136,68 333.007,45 0,04% 99,78%

02.09.22
RELÉ DE TEMPO 7PU07 - BÁSICO, 24VCC, 1 NAF. 30 - 300 
SEGUNDOS, SIEMENS REF. 7PU0741-3AB00-VCC OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

125,69 333.133,14 0,04% 99,82%

02.09.18
CANALETA PLÁSTICA 50X80MM PVC CINZA (ABERTA). 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

119,08 333.252,22 0,04% 99,85%

02.09.15
MINIDISJUNTOR BIPOLAR 16A, SIEMENS REF. 5SL1 216-7MB OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

113,17 333.365,39 0,03% 99,89%

02.07.01.05
VÁLVULA ANGULAR COM FECHAMENTO EM ESFERA, 
EXTREMIDADES ROSCADAS 90°, BRONZE, 3/4'' M-F - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

111,98 333.477,37 0,03% 99,92%
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                 
MJSP - POLÍCIA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                

GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/RJ

TÍTULO

CÓDIGO DO DOCUMENTO
SR_PF_RJ-EP-PLH_ABC-R03

CONTRATAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE EXAUSTÃO E AUTOMAÇÃO, INCLUSIVE 
COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS ENCANADO, DAS COPAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO - SR/PF/RJ.

CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS SERVIÇOS
PREÇO (R$) PESO

02.07.01.04
VÁLVULA ANGULAR COM FECHAMENTO EM ESFERA, 
EXTREMIDADES ROSCADAS 90°, BRONZE, 1/2'' M-F - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

66,71 333.544,09 0,02% 99,94%

02.09.10
BOTÃO DE COMANDO MONOCOMANDO AMARELO 1NA + 1NF, 
SIEMENS REF. 3SB6230-0AB30-1FA0 OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

39,81 333.583,89 0,01% 99,95%

02.09.12
SINALIZADOR SONORO 30MM - 24VAC 85DB, METALTEX REF. 
TBY-324D OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

36,24 333.620,13 0,01% 99,96%

02.07.01.02

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO 
CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM 
DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM 
(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

33,01 333.653,14 0,01% 99,97%

02.09.14
FUSÍVEL CILÍNDRICO, 10X38MM, 20A, GG, 500V REF. METALTEX 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

28,87 333.682,01 0,01% 99,98%

02.09.13
BORNE PORTA FUSÍVEL PARA CABO ATÉ 4MM². FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

27,59 333.709,60 0,01% 99,99%

02.01.02
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

16,46 333.726,07 0,00% 100,00%

02.01.05
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

14,92 333.740,99 0,00% 100,00%

TOTAL 333.740,99

LEGENDA:

14 DE JULHO DE 2023, RIO DE JANEIRO - RJ.

POLÍCIA FEDERAL

___________________________________
THAIS XAVIER DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL - MAT. 9000426
CREA 2011104205

Trecho A - Itens que representam cerca de 80% do valor total orçado.
Trecho B - Itens que representam cerca de 15% do valor total orçado.
Trecho C - Itens que representam cerca de 5% do valor total orçado.
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