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Estudo Teécnico Preliminar 22/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 08361.006099/2022-80

2. Descricao da necessidade

2.1. O presente processo visa a contratagdo de empresa especializada para a prestagdo de servicos para recuperar o sistema de
deteccdo e alarme de incéndio existente na Superintendéncia Regional da Policia Federal no Amapa. Tal sistema ndo é capaz de
operar a algum tempo, devido a danos na fonte de alimentacdo e no painel repetidor, o que causa vulnerabilidade na instalacdo
predial. Além disso, o modelo da central de incéndio est4 obsoleto ndo possuindo suporte técnico, como também compatibilidade
com o0s novos painéis repetidores fornecidos no mercado.

2.2. Considerando que a fonte de alimentacéo e o painel repetidor do sistema estdo danificados.

2.3. Considerando que o modelo da central de incéndio estd descontinuado, sendo necessario a substituicdo por nova central
compativel com os demais equipamentos instalados (detectores de fumaca e detectores de temperatura, acionadores manuais,
painel repetidor e sinalizadores audiovisuais), ou seja, do mesmo fabricante dos equipamentos devido a peculiaridades dos
protocolos de comunicagdo. Sendo a central EDWARDS I01000G-PG o modelo substituto da central instalada atualmente,
conforme informacdes do fabricante EDWARDS.

2.4. Considerando que o Sistema de Deteccdo e Alarme Contra Incéndio é item de seguranca implantado no prédio e ndo se
encontra funcionando.

2.5. Dado o exposto, se faz necesséria a contratacdo de empresa especializada para recuperar a capacidade operacional do sistema
de detecgdo e alarme de incéndio a fim de manter a seguranga dos ocupantes do prédio, bem como a integridade do patriménio
fisico da Superintendéncia Regional da Policia Federal em Macapa.

2.6. De forma geral, a justificativa da contratacdo encontra-se pormenorizada em 03 (trés) aspectos: Funcional, Técnico e
Normativo.

2.7. Aspecto Funcional - Necessidade de adequado funcionamento das instalagdes prediais e sistemas da Policia Federal, como
um meio para que a mesma atinja os seus fins:

2.7.1. A ndo execucdo da correta manutencdo do sistema supracitado, objeto da presente licitacdo, pode trazer prejuizos
ao andamento dos trabalhos do érgdo, bem como transtornos que eventuais interrupgoes no funcionamento normal do
6rgdo causariam a terceiros interessados — vale dizer, a populacdo que se utiliza dos servigos, como, por exemplo, a
expedi¢do de passaporte, processos relativos a estrangeiros; registro, porte e devolucdo de armas de fogo; seguranga
privada; produtos quimicos; oitivas; dentre outros.

2.8. Aspecto Técnico — A Superintendéncia Regional da Policia Federal no Amapa (SR/AP) possui instala¢des prediais e
sistemas que apresentam elevada complexidade, requerendo, para a adequada realizagdo do servico de manutencdo predial, o
emprego de conhecimentos técnicos especializados em manutengdo predial.

2.8.1. Os sistemas devem ser inspecionados periodicamente para garantir seguranga e conforto aos usudrios, mantendo
um adequado padrdo operacional. A falta de manutencdo preventiva e preditiva, principalmente nas instalagdes mais
antigas, pode levar ao colapso de sistemas vitais ao desempenho das atividades desenvolvidas pelo Orgao.

2.8.2. Além da necessidade de constante manutengdo preventiva, tais instalacdes e sistemas necessitam de manutencao
corretiva para sanar defeitos impossiveis de serem previstos ou evitados.

2.9. Aspecto Normativo — Necessidade da contratagdo para atender as normas técnicas brasileiras, normas do corpo de
bombeiros e demais leis e decretos técnicos e administrativos pertinentes.

2.10. Considerando a contemplacdo no PLANOB 2024 da agdo de: Revitalizacdo do sistema de detecgdo e alarme de incéndio da
SR/PF/AP na cidade de Macapd- AP,1, DEMANDA prioridade 1.
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2.11. Assim, justifica-se a contratacdo de empresa de engenharia para recuperar o sistema de detec¢do e alarme de incéndio da
SR/PF/AP.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
GESCON/SR/PEF/AP JOAO VICTOR MELO COUTINHO
GTED/SR/PF/AP SERGIO CLODOALDO SANTOS FERREIRA

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Natureza da contratac¢do

4.1. Os requisitos da contratacdo em sentido estrito estardo devidamente enumerados no Edital da licitacdo, no Termo de
Referéncia e nos seus anexos.

4.2. Como requisitos lato sensu, a contratacdo deve contemplar o seguinte:
4.2.1. Observancia das normas pertinentes a modalidade licitatéria apropriada para o caso concreto;

4.2.2. Estrito camprimento das formalidades necessérias a instrugcdo processual, tanto da fase interna quanto da fase
externa da licitagdo;

4.2.3. Dimensionar corretamente a quantidade do servigo a ser contratado e o valor estimado da contratagdo a fim de que
a solucdo possua maior eficiéncia com menor dispéndio de recurso possivel;

4.2.4. Célere instrugdo do processo de modo a evitar solugcdo de continuidade na prestagdo dos servicos.
4.3. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessdrias para a prestacao do servigo;

4.4. A empresa deverd atender aos critérios de qualificacdo econdmica, as exigéncias juridicas e de regularidade fiscal e
trabalhista, conforme disciplinado no edital.

4.5. A empresa deve estar devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislacdo
vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referéncia.

4.6. Os requisitos da contratacdo em sentido estrito estardo devidamente enumerados no Edital da licitacdo, no Termo de
Referéncia e demais anexos.

4.7. Ademais, a contratada deve possuir experiéncia comprovada por meio de atestados técnicos. As condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste ETP e no correspondente Termo de Referéncia.

Duracao inicial do contrato

4.8. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo
necessario a conclusdo do objeto, observado o art. 111 da Lei n° 14.133/2021.

4.9. Previsdo para o inicio da execugdo dos servicos: Junho de 2024.

Gerais

4.10. Seréd de responsabilidade integral da contratada a observéancia e o cumprimento da legislacdo e demais instrumentos
normativos vigentes a respeito de relagOes trabalhistas, acidentes no trabalho, tributos, previdéncia social, e todas as demais

disposicOes normativas que venham a incidir na execugdo do contrato.

4.11. Registra-se que a prestagdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.
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Praticas de Sustentabilidade e Acessibilidade:

4.12. Os servigcos deverdo ser executados em conformidade com as orienta¢cdes e normas voltadas para a sustentabilidade
ambiental, em especial as contidas na IN/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis da AGU e no Decreto n° 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidéncia da Republica, no que couber.

4.12.1. A escolha dos materiais, maquinas e equipamentos a serem aplicados/instalados deverdo considerar os requisitos
minimos, estabelecidos em norma, para sustentabilidade, no que diz respeito ao consumo energético, hidrico e legislacdo
ambiental.

4.12.2. A fim de contemplar a agenda ambiental e fomentar o desenvolvimento sustentavel na Administracdo Federal,
instituiu-se o Decreto n° 7.746, de 5 de Junho de 2012 para estabelecer critérios e praticas para a promocdo do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacdes realizadas pela administragdo publica federal direta, autarquica e
fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de Sustentabilidade na
Administracdo Publica - CISAP.

4.12.3. Posteriormente, foi editada a Instrugdo Normativa n° 10/2012 pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informagdo (SLTI), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo (MPOG) estabeleceu regras para a
elaboracdo dos Planos de Gestdo de Logistica Sustentavel de que trata o Decreto n° 7.746/2012.

4.12.4. Nos instrumentos convocatérios, a fim de implementar praticas de sustentabilidade e racionalizacdo do uso de
materiais e servi¢os, a Administracao deverda exigir os seguintes critérios:

I - Triagem e destinacdo ambientalmente adequadas dos residuos da construcdo civil originarios da contratagdo,
conforme Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002;

IT - Disposicdo final e ambientalmente adequada das embalagens, residuos, pecas e dos equipamentos ap6s o
uso, em observancia a Logistica Reversa disposta no art. 33 da Lei n° 12.305/2010 — que institui a Politica
Nacional de Residuos Sélidos;

III - Modelos dos bens fornecidos, classificados com classe de eficiéncia "A" na Etiqueta Nacional de
Conservacdo de Energia (ENCE) vigente no periodo da aquisicdo, de acordo com a Instru¢do Normativa n° 2
/2014;

IV - Comprovacdo de origem das madeiras (DOF e/ou GF, e nota fiscal) quando da aquisicdo de bens e na
contratacao de obras e servicos.

4.12.5. Ainda, a execugdo do servigo, conforme o Projeto Executivo, considerara a possibilidade de utilizagdo das
seguintes solugdes:

I - utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de
manutengao;

IT - Uso de tintas ecolégicas para ndo agredir o meio ambiente;

III - Utilizar madeiras certificadas extraidas de areas de reflorestamento;

IV - comprovacdo da origem da madeira a ser utilizada na execugado da obra ou servico;

V - priorizagdo no emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
VI - reutilizagdo ou redimensionamento de material ja existente ou proveniente do desfazimento; e

VII - utilizacdo de agregados reciclados que compdem os materiais, maquinas ou equipamentos que vieram a ser
adquiridos.

4.12.6. Além da tematica ambiental, a politica de contratacGes sustentaveis também contempla a implementagdo de
acessibilidade as instalagdes abertas ao ptiblico, em consonancia com os artigos 3° - Principios Gerais (alinea “f”) e art.
9° - Acessibilidade, do Decreto n° 6.949/2009, com a lei n° 10.098/2000 e o Estatuto da Pessoa com Deficiéncia (lei n°

13.146/2015). Para tanto, a contratada para a execucdo do servico devera estar atenta aos requisitos de acessibilidade,
atendendo a NBR 9050/2004 que trata da acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.

4.12.7. Assim, a empresa contratada devera valer-se ainda das seguintes normas e diretrizes:

Normas ABNT para sustentabilidade:
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a. 1.

ABNT ISO/TR 14062:2004;
b. 2

ABNT NBR 16001:2012;
c. 3.

ABNT NBR ISO 10014:2008;
d. 4

ABNT NBR ISO 14001:2015;
e. 5.

ABNT NBR ISO 14040:2009 Versdo Corrigida:2014;
f. 6.

ABNT NBR ISO 14044:2009 Versao Corrigida:2014;
g. 7

ABNT NBR ISO 26000:2010;
h. 8

ABNT NBR ISO 31000:2009;
i 9.

ABNT NBR ISO 50001:2011;
j. 10.

ABNT NBR ISO 9001:2015;
k. 11.

ABNT NBR ISO 9004:2010 Versao Corrigida:2010;
Legislagdo Ambiental e correlatas:

Lei n® 6.938/1981 — Politica Nacional do Meio Ambiente;

Lei n® 12.187/2009 — Politica Nacional de Mudanca do Clima;

Lein® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos;

Decreto n° 2.783/1998 — Proibe entidades do governo federal de comprar produtos ou equipamentos contendo

substancias degradadoras da camada de 0zonio;

Decreto n° 5.940/2006 — Coleta Seletiva Solidaria na Administracdo Ptblica Federal;

® Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19/01/2010 — Dispde sobre critérios de sustentabilidade ambiental
na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela administracdo direta, autarquica e funciona;

® Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 10, de 12/11/2012 — Estabelece regras para elaboracédo dos Planos de
Gestdo de Logistica Sustentavel de que trata o art. 16, do Decreto n° 7.746, de 5 de junho de 2012, e d4 outras
providéncias;

® Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 5, de 2017 — Dispde sobre regras e diretrizes do procedimento de
contratacdo de servicos sob o regime de execucao indireta no ambito da Administracdo Publica federal;

® Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 1, de 2019 - Dispde sobre Plano Anual de Contratagdes de bens, servigos,
obras e solugdes de tecnologia da informacédo e comunicagdes no ambito da Administragdo Publica federal
direta, autarquica e fundacional e sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratagoes;

® Portaria n° 61 — MMA, de 15/05/2008 — Estabelece praticas de sustentabilidade ambiental nas compras ptiblicas;

Transicao Contratual:
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4.13. Nao se aplica ao contexto desta contratacao.
Relevancia dos requisitos estipulados:

4.14. As intervengoes elencadas neste estudo sdo imprescindiveis em virtude da necessidade de manter o prédio em condic¢oes
laborativas aos servidores e colaboradores, bem como habitavel ao ptiblico que faz uso dos servicos oferecidos pela Policia
Federal.

4.15. Por outro lado, o quadro efetivo atual de servidores lotados neste Grupo ndo é suficiente para atender a demanda da SR/PF
/AP.

4.16. Logo, torna-se premente a Contratacdo de empresa especializada para recuperacao do sistema de deteccdo e alarme
de incéndio SR/PF/AP.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Considerando a necessidade da Administracdo, analisou-se contratagdes similares feitas por outros érgdos e entidades, por
meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovac¢des que
melhor atendessem as necessidades da SR/PF/AP. Dentro do possivel elas foram incorporadas a contratagdo em andlise.

5.2. E preciso registrar, inicialmente, que ndo ha servidores no quadro funcional da SR/PF/AP para a execucido direta dos
servicos demandados, impedindo, portanto, o aproveitamento de recursos humanos préprios para a sua execugdo, nao restando,

portanto, alternativa a Administracdo a ndo ser a terceirizacdo de tais servigos.

5.3. Dado o exposto, optou-se pela contratacdo de empresa especializada em engenharia para a execugdo do servico.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. A presente contratagdo visa selecionar pessoa juridica capaz de executar em sua totalidade a execucdo do servico de
engenharia para substituir todos os componentes danificados do sistema de deteccdo e alarme de incéndio da Superintendéncia
Regional da Policia Federal no Amapéa (SR/PF/AP)

6.2. Tal solucao, considera-se adequada para o desempenho dos trabalhos da Policia Federal, gerando maior seguranca para os
servidores e usuarios do prédio, uma vez que o sistema de deteccao e alarme de incéndio é um recurso de prevencéo a incéndio e
atualmente ndo esta funcionando.

6.3. Descricao dos servigos:

6.3.1. A Contratada devera promover a retirada da central atualmente instalada, bem como realizar a instalacdo,
programacao e start-up da nova central e das suas placas de expansao.

6.3.1.1. O prédio possui aproximadamente 435 detectores, 31 sirenes, 37 acionadores manuais e 26 médulos.
6.3.1.2. Todos os periféricos existentes, atualmente, no prédio devem ser enderegados.

6.3.2. A Contratada devera promover a retirada do painel repetidor instalado, bem como realizar a instalacdo,
programacao e start-up do novo painel repetidor.

6.3.3. A Contratada devera promover a instalacdo da fonte de alimentagdo especifica para a central EDWARDS.
6.3.4. A Contratada devera promover a instalagdo das baterias estacionarias.

6.3.5. A Contratada devera realizar testes operacionais no sistema e pesquisa de defeitos, com o objetivo de verificar o
funcionamento de cada uma das fungdes dos circuito de deteccdo, alarmes e comandos a ele interligados.

6.3.6. A contratada devera emitir relatério informando sobre eventuais periféricos que apresentem falhas.

6.3.7. Por fim, ao término dos servicos, a Contratada deverad produzir laudo técnico, devidamente assinado pelo(s)
responsavel(is) técnico(s), atestando o devido funcionamento dos equipamentos instalados.
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6.3.8. A Contratada devera realizar testes operacionais no sistema, com o objetivo de verificacdo de funcionamento de
cada uma das funges dos circuito de detecgdo, alarme e comando a ele interligados.

6.3.9. Por fim, ao término dos servicos, a Contratada deverad produzir laudo técnico, devidamente assinado pelo(s)
responsavel(is) técnico(s), atestando o devido funcionamento dos equipamentos instalados e consequentemente que o
sistema de detecgdo e alarme de incéndio esta operando em perfeitas condigdes.

6.3.10. Durante a realizacdo dos servicos, cabera a Contratada o desligamento, a desmontagem, a retirada e o transporte
da central desativada. Todos os componentes que ndo serdo reaproveitados deverdo ser relacionados e acondicionados
pela Contratada em local indicado pelo Contratante, ndo sendo permitido o acimulo desses materiais no local do servigo,
ou em locais ndo autorizados. Ao final dos trabalhos, toda a drea compreendida pelos servicos devera ser totalmente
limpa e recomposta.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. As quantidades da contratacdo serdo parte integrante do Termo de Referéncia desenvolvido pelo Grupo Técnico em
Edificacbes da SR/PF/AP.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

8.1. O valor estimado total da contratacdo sera estabelecido no Termo de Referéncia, no qual indicara o preco maximo aceitavel
de cada item a ser adquirido, de acordo com a pesquisa de preco realizada.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Cabe aqui a justificativa em relacdo ao ndo parcelamento do objeto, visto que a regra a ser observada pela Administracdo nas
licitagdes é a do parcelamento do objeto.

9.2. O art. 47, inciso II, da n° Lei 14.133, dispde que as licitacdes de servigos atenderdo aos principios: II - do parcelamento,
quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso.

9.3. Via de regra, a Administracdo deverd proceder ao parcelamento do objeto, sempre que a natureza da obra, servigo ou compra
for divisivel e configure-se técnica e economicamente viavel, ou seja, desde que ndo exista prejuizo financeiro ou técnico ao
conjunto licitado, conforme Stimula n° 247 do TCU.

9.4. O parcelamento de servicos em geral previsto no supracitado artigo da Nova Lei de Licitagdes refere-se a uma andlise da
divisibilidade do objeto, a ser adotada quando se identificar o potencial aumento da competitividade, sem prejuizo aos aspectos
técnicos e preservada a economia de escala.

9.5. No caso em tela, o objeto ndo sera parcelado visando a otimizagdo dos recursos e a logistica de cada atividade.

9.5.1. O levantamento das atividades a serem realizadas, indica que se tratam de servicos comuns, que poderdo ser
realizados por uma dnica empresa, gerando economia na mobilizagdo de pessoal para a execugdo dos trabalho.

9.5.2. Portanto, com relacdo a Lei 14.1333 / 2021 e a Siimula 247 — TCU, optou-se pelo ndo parcelamento da licitacao,
pois a existéncia de diferentes empresas realizando servicos assemelhados, subsequentes e complementares torna o
contrato técnica, econdmica e administrativamente desfavoravel a Administracdo. O parcelamento podera ocasionar
prejuizo para o conjunto da solucdo e perda de economia de escala.

9.6. Ainda nesse pensamento, seguem algumas justificativas para o ndo parcelamento do objeto (solugdo), destacando-se:

9.6.1. O elevado numero de procedimentos para selecdo poderia tornar bem mais oneroso o trabalho da administragcdo
publica, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, de sorte que poderia colocar
em risco a economia de escala e a celeridade processual, comprometendo a selecdo da proposta mais vantajosa para a
administracdo. Dessa forma, para o caso concreto, a licitacdo por itens isolados poderia trazer indesejaveis riscos a
administracdo publica, mostrando-se adequado, pois, o agrupamento desses itens em lotes, com elementos de mesma
caracteristica. (Acérddo TCU n° 5.310/2013 — Segunda Camara);
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9.6.2. Ainda, o entendimento dos Tribunais de Contas tem sido o de que o parcelamento ou ndo do objeto da licitagdo
deve ser auferido sempre no caso concreto, perquirindo-se essencialmente acerca da viabilidade técnica e econémica do
parcelamento e da divisibilidade do objeto, e que "a questdo da viabilidade do fracionamento deve ser decidida com base
em cada caso, pois cada obra tem as suas especificidades, devendo o gestor decidir analisando qual a solu¢do mais
adequada no caso concreto" (Acérdao TCU n° 732/2008);

9.6.3. Segundo Carvalho Carneiro acerca do conceito de viabilidade técnica e econdmica, o mesmo informa que "a
viabilidade técnica diz respeito a integridade do objeto, ndo se admitindo o parcelamento quando tal medida implicar na
sua desnaturagdo, onde em risco a satisfagdo do interesse publico em questdo”.

9.6.4. O Professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer n° 2086/00, elaborado no Processo n° 194/2000 do TCDF,
ensina que: "Desse modo a regra do parcelamento deve ser coordenada com o requisito que a propria lei definiu: sé se
pode falar em parcelamento quando hd viabilidade técnica para sua adog¢do. Ndo se imagina, quando o objeto é
fisicamente tinico, como um automédvel, que o administrador esteja vinculado a parcelar o objeto. Nesse sentido, um
exame atento dos tipos de objeto licitados pela Administragdo Publica evidéncia que embora sejam divisiveis, hd
interesse técnico na manutengdo da unicidade, da licitagdo ou do item da mesma. Ndo é, pois, a simples divisibilidade,
mas a viabilidade técnica que dirige o processo decisdrio. Observa-se que, na aplicagdo dessa norma, até pela
disposigdo dos requisitos, fisicamente dispostos no seu contetido, a avalia¢do sob o aspecto técnico precede a avalia¢do
sob o aspecto econémico. E a visdo juridica que se harmoniza com a légica. Se um objeto, divisivel, sob o aspecto
econémico for mais vantajoso, mas houver inviabilidade técnica em que seja licitado em separado, de nada valerd a
avaliagdo econémica. Imagine-se ainda esse elementar exemplo do automével: se por exemplo as pegas isoladamente
custassem mais barato, mesmo assim, seria recomenddvel o ndo parcelamento, pois sob o aspecto técnico é a visdo do
conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo tinico, orgdnico e harménico. Por
esse motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto ¢ divisivel. Em caso afirmativo, o préximo
passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou dividido".

9.6.5. Leciona, ainda, o Professor Jacoby que “a unicidade do objeto pode ser a sistemdtica mais adequada, pois mdo de
obra, materiais e equipamentos se licitados no processo tradicional, podem acarretar um possivel descompasso entre os
processos licitatdrios, acarretando a solugdo de continuidade dos servigos e aumento do custo da gestdo de diversos
contratos, trazendo prejuizos a Administragdo e aos usudrios”. Além disso, “pela modalidade de solugdo integrada
todos os investimentos sdo custeados pela empresa CONTRATADA, numa espécie de parceria ptiblico-privada na qual o
investidor abarca o cardter empreendedor para prestar os servigos, liberando os servidores para o exercicio das suas
atividades fins”.

9.6.6. Por fim, o ilustre mestre ainda discorre no mesmo Parecer mais algumas vantagens, tais como: a reducdo dos
custos administrativos com vdrias licitacdes e dos custos gerenciais de varios contratos, maior possibilidade de
negociacdo de precos com o pacote servigcos + equipamentos, com a diminuicdo do valor estimado da licitagdo e taxa de
administracdo, a eficiéncia dos equipamentos; a garantia da padronizacdo dos servigos e o gerenciamento da logistica de
forma centralizada.

9.7. Os aspectos principais que ndo podem ser afetados pelo parcelamento sdo técnico e econdmico. No caso concreto, como
exaustivamente explanado, o ndo agrupamento da pretensdo contratual é tecnicamente e economicamente inviavel, de maneira
que a sua adogdo pode prejudicar o conjunto do objeto.

9.8. Portanto, entende-se que a contratacdao conjunta do servico é a que melhor atende aos interesses da Administracdo, sobretudo

pela preservacdao do aspecto técnico da unicidade, visando a um resultado final completo e satisfatério, além de uma
racionalizacdo dos recursos do erdrio.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Os servigos objeto desta contratacdao sdo autonomos e prescindem de contratagOes correlatas ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A contratacdo do objeto em tela faz parte do Plano Anual de Obras 2022/2023 da Policia Federal.
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11.2. A demanda est4 alinhada com os objetivos e a¢Oes estratégicos de otimizar os servicos ao usudrio/cidaddo e de otimizar a
gestdo das obras e da infraestrutura, conforme preconizados na Resolugdo n° 06 CGPF/PF, de 10 de outubro de 2022, publicado
no BS 193/2022, que aprova o Mapa Estratégico da Policia Federal 2022/2023 e o Plano Estratégico da Policia Federal para o
periodo de 2022 a 2023.

11.3. Portanto a contratacdo pretendida abrange varios aspectos da funcionalidade e estratégia do 6rgdo, contribuindo para o
atendimento da sua atividade fim.

12. Resultados Pretendidos

12.1. O contrato a ser firmado visa atender as necessidades do 6rgdo no que se refere a perfeita execucdo dos servigos,
favorecendo o desempenho das atividades fim e meio da Policia Federal, no dambito do Estado de Sergipe.

12.2. A reforma pretendida atendera a demanda da Policia Federal em termos de infraestrutura e seguranca adequadas para o
edificio onde encontra-se o 6rgdo.

12.3. Os resultados pretendidos pela contratagdo sdo:

Aumentar o nivel de seguranga e protecao da edificacao;

Aumentar o nivel de protecdo as pessoas.

Melhorar o tempo de resposta no combate ao incéndio.

Atender norma técnica brasileira (ABNT 17240);

Atender norma técnica do corpo de bombeiros do Amapéa (N° 015/2020);

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. A Administragdo deverd indicar servidores para o acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos a serem executados.

14. Possiveis Impactos Ambientais

13.1. Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas para a sustentabilidade
ambiental, em especial as contidas na IN/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto n° 7.746/2012, da Casa Civil,
da Presidéncia da Repiblica, no que couber.

13.2. Na elaboracdo dos projetos, os impactos ambientais serdo minimos ou até mesmo inexistente porém, na execucdo de obras e
servigos, os seguintes impactos ambientais poderdo ser gerados:

13.2.1. Geracado de residuos:

13.2.1.1. Por se tratar de um servigo de construgdo civil, onde serdo empregados diversos tipos de materiais e
com construcdo onde ha métodos manuais (agdo humana) existe a Geracdo de Residuos da Construcdo Civil.

13.2.1.2. A execucdo de uma obra de reforma pode gerar impactos negativos, sobretudo pela geracdo de residuos
solidos, geralmente de abrangéncia local. O interesse na gestdo de residuos oriundos de obras tem se acirrado
com a discussdo de questdes ambientais, j4 que desperdicar materiais, seja na forma de residuo (mais
comumente denominado entulho de construcdo) ou sob outra natureza, significa desperdicar recursos naturais, o
que coloca a indtstria da construcdo civil no centro das discussdes na busca pelo desenvolvimento sustentavel
nas suas diversas dimensdes (Souza et. al, 2004).

13.2.1.3. Em razdo da preocupacao sobre o descarte correto de residuos sélidos gerados pela construgdo, houve o
estabelecimento de diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo desses residuos com o advento da
Resolugdo CONAMA n° 307/2002.

13.2.1.4. O art. 10 da supracitada Resolugdo prevé que os geradores (empreendimentos que gerem os residuos)

devem providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originérios da
contratacdo, apos a triagem, das seguintes formas:
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I - residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de
material para usos futuros;

II - residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura;

III - residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacoes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

IV - residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

13.2.1.5. Ainda de acordo com a Resolucdo em comento, a empresa contratada ndo podera dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei. Ademais também fica proibida a disposicdo dos residuos de construgdo
em dreas ndo licenciadas.

13.2.1.6. A questdo dos residuos s6lidos em obras também é abordada na Lei n° 12.305/2010 (Politica Nacional
de Residuos Sélidos) ao buscar compatibilizar a logistica sustentavel na administragdo ptiblica com a gestdo dos
residuos sélidos, por meio das aquisicdes e contratagGes governamentais.

13.2.1.7. Como forma de amenizar os impactos ambientais, é primordial a elaboragdo e implantacdo de um Plano
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil - PGRCC, em que haverd a destinacdo correta de cada tipo
de residuo gerado na obra.

13.2.2. Ruidos (poluicao sonora):

13.2.2.1. Em um canteiro de obras, também deve ser avaliada a poluicdo sonora decorrente de ruidos gerados
pelos equipamentos, maquinas e veiculos. Areas habitadas no entorno da obra podem ser afetadas quando a
emissdo de ruidos ultrapassar os niveis (65 dB) considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151:2019 -
Avaliagdo do Ruido.

13.2.2.2. Segundo Barros (2016), o desconforto proveniente dessas novas constru¢oes geralmente se localiza em
regides diagnosticadas como tranquilas, como areas residenciais; portanto, o ruido gerado é muito perceptivel
pelos residentes. Ainda de acordo com a autora do estudo, o procedimento de reducdo do ruido do canteiro de
obras deve ser feito na fase de projeto. Para fins de avaliagdo sonora ambiental de empreendimentos e a fim de
minimizar os impactos decorrentes dos ruidos das obras, faz-se necessario o monitoramento por meio de
medicGes realizadas obrigatoriamente em areas habitadas vizinhas ao empreendimento, adotando a Norma NBR-
10.151:2019.

13.2.2.3. Impactos sonoros podem ser nitidamente percebidos durante as obras, mas ndo se resumem a elas.
Durante a utilizacdo da edificacdo havera ocasides onde serdo acionados sirenes das viaturas o que podera
ocasionar poluicdo sonora temporaria.

13.2.2.4. E importante observar o Plano Diretor da cidade, visando entender as limitacdes de cada tipo de
construcao e seus impactos ambientais locais.

13.3. O principal impacto ambiental da contratagdo sera a geracdo de residuos.

13.4. A fim de dar o devido tratamento, sera previsto o descarte correto dos residuos, conforme indicacao legal.

13.5. A fiscalizacdo da execugdo sera responsavel pelo acompanhamento e cobranca do devido descarte dos residuos.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

14.1. O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instru¢do Normativa n° 58/2022, e em observancia ao modelo
de ETP disponivel no sitio compras.gov.br, bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessarios ao cumprimento
das necessidades e ao objeto da contratacdo, bem como o devido atendimento as demandas de negdcio formuladas.

14.2. Além disso, os beneficios pretendidos sdao adequados; os custos previstos sdo compativeis e caracterizam a economicidade;
os riscos envolvidos sdo administraveis e a area requisitante priorizara o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados
necessdrios a consecucdo dos beneficios pretendidos.

14.3. Por todo o exposto, a contratagdo do evento ndo é apenas vidvel, mas imprescindivel para um bom resultado e desempenho
da sede atual da SR/PF/SE, que trara, além da economia na execucgdo, com as melhores técnicas do mercado, uma
adequada recuperacdo da capacidade operacional do sistema de detecc@o e alarme de incéndio.

14.4. Além disso, foi possivel especificar critérios objetivos de contratagdo, elencados ao longo deste documento, e ha empresas
disponiveis para a execugdo das atividades.

14.4. Diante do exposto, declaramos a viabilidade da contratacdo e recomendamos a solu¢do proposta.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JOAO VICTOR MELO COUTINHO
GTED/SR/PF/AP

SERGIO CLODOALDO SANTOS FERREIRA
GTED/SR/PF/AP
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