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1. DISPOSICOES GERAIS

A seguir sdo estabelecidas diretrizes gerais para a execugdo e fiscalizacdo de obras e
servigos técnicos de engenharia e/ou arquitetura contratados pela Superintendéncia Regional da Policia
Federal no Rio Grande do Sul.

1.1. Definicoes
1.1.1. Contratada

Refere-se ao prestador de servigos contratado para a execucao de qualquer obra ou servigo
técnico de engenharia ou arquitetura, em suas diversas modalidades.

1.1.2. Contratante

Refere-se a Superintendéncia Regional da Policia Federal no Rio Grande do Sul
(SR/PF/RS).

1.1.3. Fiscalizacao

Os servigos contratados devem ser executados rigorosamente de acordo com os projetos e
especificagdes fornecidos pela Contratante.

A fiscalizagdo serd designada pela Contratante € composta por engenheiro, arquiteto ou
outro servidor devidamente credenciado e com autoridade para exercer, de forma sistematica, toda e
qualquer acao de orientacdo geral, controle e fiscalizagdo das obras e servicos.

Podera ser recusado pela fiscalizagdo qualquer trabalho que ndo satisfaga as condig¢des
contratuais, ficando a Contratada obrigada a refazé-lo, sem 6nus a Contratante.

Cabe a fiscalizagdo da Contratante, dentre outras, as seguintes atribui¢des:

Exercer o controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos.

Analisar e aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, em
obediéncia ao disposto no projeto e neste Caderno.

Aprovar as medi¢des dos servicos.

Esclarecer e solucionar eventuais duvidas técnicas.

1.1.4. Materiais

Todos os materiais utilizados devem ser novos, de primeira qualidade, obedecendo ao
disposto neste Caderno, e as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sem defeitos
ou deformagdes e, salvo disposto em contrario no Edital/Termo de Referéncia, devem ser fornecidos pela
Contratada.

Qualquer substitui¢ao deve atender ao disposto no item "Critérios de Similaridade" deste
Caderno.

1.1.5. Mao de Obra



Toda mao de obra, salvo disposto em contrario no Edital/Termo de Referéncia, sera
fornecida pela Contratada, sendo de sua responsabilidade a selecdo de funcionarios com comprovada
capacidade técnica, de forma a atender os termos de qualidade e prazo de execucdo estabelecidos, bem
como o cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a legislagdo trabalhista em vigor.

Todos os trabalhadores devem receber treinamento adequado, admissional e periodico,
visando garantir a execucao de suas atividades com seguranca.

1.1.6. Seguranca do Trabalho

Devem ser obedecidas todas as recomendag¢des com relacdo a seguranga e medicina do
trabalho contidas nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Os equipamentos de protecdo individual (EPIs) e os equipamentos de protecdo coletiva
(EPCs) serdo de uso obrigatorio e adequados ao risco do servigo, sendo responsabilidade da Contratada o
seu fornecimento e gerenciamento.

1.1.7. Medicoes

Somente serdo considerados, para efeito de medicdo e pagamento, os servigos € obras
efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com o
projeto e disposi¢des deste Caderno.

1.2. Dias e Horarios para Execucio

Sera permitida a execucao de servigos aos domingos, feriados e dias de expedientes
suspenso no Orgdo, desde que haja prévia solicitagdo da Contratada e aceite formal da Fiscalizagdo, ou
entdo se for solicitado por esta.

1.3. Critérios de Similaridade

Os materiais e equipamentos, que porventura estejam especificados com marcas e tipos em
projeto fornecido pela Contratante, poderdo ser substituidos por outros similares propostos pela
Contratada, desde que a alternativa proposta possua comprovacdo de similaridade, realizada por
instituicdo especializada e haja o aceite formal da Fiscalizagao.

Fica reservado o direito a Contratante de exigir ensaios laboratoriais complementares dos
materiais propostos. Esses ensaios serdo realizados em laboratdrio de escolha da Contratante e com custos
a cargo da Contratada.

1.4. Normas Técnicas e de Qualidade

A execucdo dos servicos deverd atender integralmente as prescricdes da ABNT, em suas
normas técnicas pertinentes e vigentes, bem como especificagdo de fabricantes ou entdo de regulamentos
das concessionarias de servigos publicos concedidos ou delegados.

Os materiais que serao empregados na execugao dos servigos deverao satisfazer aos padroes
aconselhados pela boa técnica moderna, atender as exigéncias das normas da ABNT e INMETRO
vigentes, bem como especificagdes dos fabricantes.

Os servigos deverao ser executados conforme as especificacdes desse Caderno e o Edital.

1.5. Responsabilidade Técnica

A Contratada deverd emitir e apresentar a Anotacdo/Termo/Registro de Responsabilidade
Técnica referente a execugao da obra/servigo.

O referido documento deve ser apresentado a Contratante antes do inicio de qualquer
atividade técnica.

1.6. Cronograma Fisico-Financeiro / Eventograma

O cronograma fisico-financeiro (ou eventograma) apresentado como apéndice do Termo de
Referéncia e devera ser seguido pela Contratada. Em caso de necessidade de modificagdes, seja motivado
por atraso ou adiantamento, devera ser atualizado em conjunto com a Fiscalizacao.

Eventual revisao do cronograma fisico-financeiro devera ser aprovada pela Fiscalizacdo da
Contratante para que passe a valer perante o Contrato.



1.7. Projeto As-Built

Caso esteja previsto na planilha orgamentaria, todas as eventuais modificagdes havidas no
projeto durante a execugdo deverdo ser documentadas pela Contratada, de modo que constem todas elas no
projeto as-built, que devera ser entregue ao final da obra ou servico de engenharia contratado.

1.8. Placa de Identificacdo da Obra/Servico

Caso esteja previsto na planilha orcamentaria, devera ser instalada placa de identificagao da
obra/servi¢o de engenharia, nos moldes vigentes pela Secretaria de Comunica¢ao do Governo Federal.

1.9. Canteiro de Obras e Limpeza Geral

Caso esteja previsto na planilha orcamentdria, a instalacdo do canteiro de obras ¢ de
responsabilidade da Contratada e deverd atender a todas as exigéncias da NR-18 "Condi¢des ¢ Meio

Ambiente do Trabalho na Industria da Constru¢do" e das demais Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho.

A Contratada devera fazer, ao final da obra/servico de engenharia, toda a desmobilizacdo do
seu canteiro e promover a limpeza geral do objeto contratado, além de dar o destino adequado a todos os
rejeitos oriundos da execugdo do objeto.

1.10. Execucao de Obras/Servicos Concomitantes

A Contratante se reserva no direito de contratar outras empresas para execucao de outras
obras/servicos de engenharia no mesmo ambiente/local abrangidos pelo objeto do Edital. Neste caso, a
Contratada ndo podera impor quaisquer dificuldades a introdu¢do de materiais, equipamentos e pessoal na
area.

A Contratada exonera desde ja a Contratante de toda e qualquer responsabilidade relativa a
danos ou prejuizos que lhe sejam causados pelas empresas mencionadas no item anterior. As
responsabilidades serdo reciprocas e exclusivas das empresas contratadas.

1.11. Diario de Obras

A Contratada devera manter no local de execugdo da obra/servigo de engenharia um Didrio
de Obra, para anotagdes de ocorréncias e registro de comunicacdes feitas com a
Fiscalizagdo.Alternativamente, o Diario de Obras podera ser elaborado em formato digital, ficando
mantidas as obrigacdes relativas ao seu preenchimento.

No Diario de Obra devera constar também o historico técnico detalhado dos servigos em
execucdo, anotacdo do periodo de chuvas e relacdo nominal diaria de todos os funcionarios da Contratada
que trabalharam no local.

O encaminhamento das medi¢cdes para pagamento fica condicionado a entrega das
anotagdes realizadas no Diario de Obra do més correspondente.

2. DISPOSICOES ESPECIFICAS

A seguir sdo elencadas as disposi¢gdes especificas relacionadas a cada parte integrante da
planilha or¢amentaria.

O objeto desta contratacdo ¢ dividido em 2 blocos: bloco de fornecimento (modernizagdo
do elevador) e bloco de servico associado (manutencao preventiva e corretiva do elevador).

O bloco de fornecimento serda o primeiro a ser executado, sendo contemplado pelos
seguintes itens da planilha orcamentaria (seus respectivos subitens): 1 (Servigos Preliminares), 2
(Administragao Local), 3 (Modernizacdo do Elevador), 4 (Modernizagdo do Quadro de Comando), 5
(Testes, Ajustes e Comissionamento) e 7 (Servigos P6s-Obra).

O bloco de manutengdo sera executado a partir da finalizagdo do primeiro, sendo
contemplado pelo seguinte item da planilha or¢amentaria (e seus respectivos subitens): 6 (Manutengao).

2.1. BLOCO FORNECIMENTO: Servicos Preliminares

Os servigos preliminares sdo compostos por 3 servigos:

e Emissdo de ART;



e Elaboragdo de projetos executivos;
e Instalagdo de placa de obra; e

e (Gestdo de contéineres para descarte de entulho.

2.1.1. Emissio de ART

A Contratada deverd emitir a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) sobre os
servicos de modernizagdo e posterior manutencao do elevador antes do inicio de cada um dos servigos, €
entregar a fiscalizagdo uma copia, para guarda.

No caso de a Contratada ter apresentado profissional habilitado registrado no Conselho
Regional dos Técnicos Industriais (CRT), ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismos (CAU), o
documento correspondente a tal conselho deve ser igualmente apresentado.

O servigo devera ser medido na 1* etapa, apds apresentacao a fiscalizacao.
2.1.2. Elaboracio de Projetos Executivos

Antes de fornecer a modernizacdo do elevador, a Contratada devera elaborar o projeto
executivo destes servigos. Tal projeto consiste em um documento onde devem constar todas as agdes
previstas na execucao da modernizagao.

Nao sao necessarios desenhos do elevador em planta baixa, contudo, as especificagdes
gerais das principais partes do sistema (motor, cabos de sustentacdo, placas controladoras) devem ser
apresentadas, juntamente com o diagrama unifilar do quadro de comando.

A entrega devera contemplar, no minimo:

e Desenvolvimento dos desenhos técnicos: Criacdo de desenhos detalhadosque
mostrem a nova configuracdo da cabine, as interfaces com o novo quadro de
comando, a localizagdo e funcionalidade das botoeiras de acionamento ¢ as
modificag¢des nas portas dos andares;

e Especificacdes técnicas dos componentes: Definicdo dos materiais e tecnologias a
serem empregados na nova cabine, quadro de comando, botoeiras e portas;

e Memorial descritivo: Documento que detalha o processo de modernizagio, e
descrevendo os procedimentos de instalacio e integracdo com o sistema
existente;

e Compatibilizagdo de sistemas: Verificagcdo e ajuste do projeto para assegurar que
todos os novos componentes funcionem de forma integrada, sem comprometer a
segurancga e a funcionalidade do elevador.

Todos os projetos devem ser elaborados em conformidade com as normas técnicas
brasileiras aplicaveis a instalagdes elétricas e sistemas de elevadores, como a ABNT NBR 5410 e a ABNT
NBR 16858).

A Contratada deve entregar todos os documentos em formato digital, ndo sendo necessarias
vias fisicas.

O servico devera ser medido na 1? etapa, apds apresentacdo e aprovagao da fiscalizagao.
2.1.3. Instalacao de Placa de Obra

Antes do inicio da execucdo dos servigos de modernizagdo, a Contratada devera
confeccionar e afixar junto ao local de execu¢do uma placa de obra, no modelo a ser disponibilizado pela
Contratante.

As dimensdes minimas deverdo ser tais que a largura represente o dobro da altura. A area
minima devera ser igual a 1 metro quadrado.

O servigo devera ser medido ao final da 2% etapa.

2.1.4. Gestao de contéineres para descarte de entulho



Cabera a Contratada o aluguel e a gestdo de contéineres para o descarte adequado dos
rejeitos da modernizagao.

O servigo poderd ser medido ao final da 2? etapa.

2.2. BLOCO FORNECIMENTO: Administracdo Local

A Administracdo Local compreende os custos das seguintes parcelas e atividades:
gerenciamento das equipes em campo (Encarregado Geral), gerenciamento da seguranga do trabalho
(Técnico em Seguranca do Trabalho) e controle/supervisdo de qualidade pelo responsavel técnico dos
servigos (Engenheiro Mecanico ou Técnico Industrial com habilitacdo para exercicio da atividade de
responsabilidade técnica).

Sera medido de forma proporcional ao andamento da modernizagao.

2.3. BLOCO FORNECIMENTO: Modernizaciao do Elevador

Este servico inclui a instalagdo de uma nova cabine, portas, operador de portas, botoeiras de
pavimento, sistema de seguranga de portas, sensores de peso, kit de resgate automatico, dentre outros
componentes essenciais.

O elevador devera suportar uma carga maxima de 900 kg e a cabine deverd comportar até
12 pessoas, garantindo a eficiéncia no transporte de materiais e pessoas.

Os servigos a serem prestados s3o os seguintes:

e Substituicao da cabina:
o Remogdo e descarte da cabina existente;
e Instalacio de uma nova cabina:

o Acabamento em ago inoxidavel, sem espelhos, para assegurar durabilidade
e facilidade de manutencao;

o Fornecimento de capa acolchoada para protecdo das paredes da cabina;
o A plataforma e o teto da cabina deverdo ser em ago escovado.

o A cabina deverd possuir iluminagdo interna, sendo esta fornecida com todas
as lampadas/lumindrias necessarias e em funcionamento;

o Dimensdes aproximadas da cabina: 1,54 m x 2,19 m x 2,20 m;
e Operador de porta:

o Instalagdo de um novo conjunto operador de porta de cabina, com motor
acionado por inversor de frequéncia, garantindo abertura e fechamento
mais suaves € seguros.

e Botoeiras de pavimento:
o Remocao das botoeiras existentes;

o Instalagdo de novas botoeiras de pavimento, tipo “embutida” acabamento
em aco inoxidavel, sem parafusos aparentes, em todos os andares atendidos
pelo elevador.

e Mecanica de pavimento e portas:
o Remocdo completa das portas de pavimento;

o Substitui¢do da mecanica de pavimento e das portas por novas unidades,
com acabamento em aco, com abertura lateral.

e Sistema de seguranca eletronica de porta:

o Instalagdo de régua de seguranca eletronica, com sensores infravermelhos
para evitar o fechamento acidental da porta quando detectada a presenca de
usuarios.



e Indicadores de pavimento:

o Instalagdo de indicadores de posigao integrados as botoeiras de pavimento,
fornecendo sinalizagdo clara da posicao e direcdo do elevador.

e Instalacio de sensor de carga:
o Instalagdo de dispositivo de controle de excesso de carga.

o O sistema de pesagem deve garantir que o elevador ndo opere acima da
capacidade nominal, proporcionando maior seguranga e evitando
sobrecargas que possam comprometer o funcionamento do equipamento.

e Paradas:

o O elevador deverd possuir 6 paradas, abrangendo os seguintes andares:
Térreo, 1° Andar, 2° Andar, 3° Andar, 4° Andar ¢ 5° Andar, atendendo,
desta forma, a todas as necessidades de acesso no prédio.

e Servicos gerais:
o Frete, com entrega no local de execugao;
o Aplicagdo de todas as pegas e materiais;
o Desmontagem e montagem da cabine, sensores, botoeiras e portas;
o Colocagao e retirada de avisos pertinentes a execucao dos servicos;
o Desligamento e religamento da alimenta¢do do elevador;

o Liberacdo do funcionamento do elevador, em plenas condi¢des de uso e
operacgao.

o Execu¢do de todos os reparos, testes, regulagens e procedimentos de
comissionamento para o bom acabamento dos servigos e operagcdo segura
do elevador.

Todos os componentes e sistemas instalados devem estar em conformidade com as normas
técnicas vigentes, especialmente as relacionadas a seguranca em sistemas de transporte vertical.

A instalagdo deve seguir rigorosamente as especificacdes detalhadas no Projeto Executivo,
garantindo a conformidade com os padrdes de qualidade e seguranca.

Sao também responsabilidades da Contratada:

e Garantir a substituicdo e instalagdo correta de todos os componentes, conforme
especificagdes técnicas e normativas.

e Realizar os testes operacionais apoOs a instalacdo para assegurar o funcionamento
seguro e eficiente do elevador.

e Fornecimento de toda a documentacdo necessaria, incluindo manuais de operagao
e certificagdes de conformidade.

O servigo serda medido integralmente ao final da 2* etapa, nao sendo possivel antecipacao
de pagamentos.

2.4. BLOCO FORNECIMENTO: Modernizacio do Quadro de Comando

A moderniza¢do do quadro de comando envolve a substitui¢do do sistema de controle do
elevador, atualizando-o para tecnologias mais avangadas que oferecem maior precisdo, eficiéncia e
seguranca na operagao do equipamento.

Além dos dispositivos de comando (inversores, botdes, chaves comutadoras e
controladores), o quadro devera possuir as protecdes inerentes ao sistema de comando (disjuntores, DPS,
IDRs, fusiveis, chaves etc.).

Os servigos a serem prestados s3o os seguintes:



Substitui¢io do quadro de comando

o Retirada do quadro de comando existente;

o Instalagdo de um novo quadro de comando com moddulo controlador
principal microprocessado e drive para acionamento do motor de tragdo por
variacdo de tensdo e frequéncia, permitindo, assim, maior suavidade nas
aceleracgoes e desaceleracdes, bem como precisdo nos locais de parada.

Fiac¢ao elétrica

o Substituigdo completa de todos os cabos e rabichos elétricos que interligam
o quadro de comando aos dispositivos do elevador, garantindo a
performance do novo sistema.

Sistema de Seguranca:

o Instalagdo de novos limites de seguranca, chaves de sinalizagdo eletronicas e
dispositivos de aterramento, conforme as especificagdes do fabricante e as
exigéncias normativas.

Kit de resgate automatico

o Instalagdo de kit de resgate automatico, visando proporcionar maior
seguranga para o uso do elevador;

o Este sistema deve operar no sentido de que, detectada a falta de energia na
edificacdo, e sendo segura tal operacdo, o elevador devera automaticamente
ir até o préximo pavimento inferior e abrir suas portas.

Servicos gerais
o Frete, com entrega no local de execugao;
Aplicacao de todas as pecas e materiais;
Desmontagem e montagem da cabine, sensores, botoeiras e portas;
Colocagao e retirada de avisos pertinentes a execugao dos servigos;
Desligamento e religamento da alimenta¢do do elevador;
Liberagdo do funcionamento do elevador, em plenas condi¢cdes de uso e
operacgao.
o Execu¢do de todos os reparos, testes, regulagens e procedimentos de
comissionamento para o bom acabamento dos servigos e operagdo segura do
elevador.

O O O O o

A instalacdo deve atender as normas vigentes, incluindo requisitos de seguranca e
desempenho estabelecidos pelas normas ABNT.

Todos os procedimentos devem seguir as diretrizes detalhadas no Projeto Executivo,
assegurando a conformidade com os padrdes exigidos.

Sao também responsabilidades da Contratada:

Garantir a instalacdo correta do quadro de comando e dos sistemas associados,
conforme as especificacdes técnicas e normativas.

Realizar todos os testes e ajustes necessarios apds a instalacdo para assegurar o
funcionamento seguro e eficiente do sistema.

Fornecimento da documentagdo técnica e os certificados de conformidade
necessarios.

O servigo sera medido integralmente ao final da 2? etapa, nao sendo possivel antecipagao de

pagamentos.

2.5. BLOCO FORNECIMENTO: Testes, Ajustes e Comissionamento

O comissionamento do elevador ¢ um processo que envolve uma série de testes e
verificacoes para assegurar que todos os sistemas e componentes instalados estejam funcionando
corretamente e em conformidade com as especificagdes técnicas e normativas.

O objetivo principal ¢ garantir que o elevador esteja pronto para operagdo segura, eficiente
e confiavel antes de ser liberado para uso pelos usuérios.

O servigo de comissionamento do elevador inclui, mas nao se limita as seguintes



atividades:

e Inspecio visual e mecanica

o Verificagdo da correta instalacio de todos os componentes, incluindo
cabina, portas, botoeiras, quadro de comando, sistemas de seguranca e
acessorios.

o Inspecdo dos cabos de tragdo, contrapesos, guias, sistemas de suspensao, €
outros elementos mecanicos para garantir sua integridade e alinhamento.

o Testes funcionais

o Realizagdo de testes de operagdo para verificar o funcionamento do quadro
de comando, acionamento do motor, aceleracido ¢ desaceleragao,
nivelamento de paradas, e resposta das botoeiras.

o Testes de abertura e fechamento das portas, incluindo o funcionamento do
operador de portas e o sistema de seguranga eletronica de porta.

e Verificacao do sistema de seguranca

o Testes dos sistemas de seguranca, incluindo o sensor de carga, limites de
seguranga, regulador de velocidade, sistema de freios, e dispositivos de
parada de emergéncia.

o Simulagdo de condi¢des de sobrecarga para verificar a resposta do sistema
de controle de carga.

o Testes de comunicacio e alarmes

o Verificagdo do sistema de comunicac¢do da cabina, incluindo a
funcionalidade do intercomunicador entre a cabina e a casa de maquinas ou
portaria.

o Testes dos sistemas de alarme e indicadores visuais e sonoros, garantindo
que todos os sinais de aviso e emergéncias estejam operando corretamente.

e Verificacdo dos documentos e certificados

o Revisdo de toda a documentacdo técnica, incluindo manuais de operagdo,
certificados de conformidade, relatorios de instalacdo e ajustes, e o projeto
As-Built.

o QGarantia de que todos os documentos estdo em conformidade com as
normas técnicas € os requisitos contratuais.

e Teste de operacio continua

o Execugdo de testes de operacdo continua do elevador, simulando o uso
regular para garantir que o sistema funcione de forma confiavel ao longo
do tempo.

O comissionamento deve ser realizado em conformidade com as normas técnicas
brasileiras, incluindo as normas da ABNT relacionadas a seguranga e operagao de elevadores.

Todos os testes e verificagdes devem seguir as especificacdes detalhadas no Projeto
Executivo e nas diretrizes fornecidas pelo fabricante.

Sao também responsabilidades da Contratada:
e Garantir que todos os sistemas e componentes do elevador estejam funcionando

de acordo com as especificacdes e sem falhas antes da entrega final ao
contratante.

e Fornecimento de relatorios detalhados dos testes realizados e quaisquer ajustes
necessarios, junto com a documentagao de conformidade.



e Realizar os ajustes finais ou reparos necessarios identificados durante o processo
de comissionamento.

O servigo serd medido integralmente ao final da 2* etapa, ndo sendo possivel antecipacdo de

pagamentos.
2.6. BLOCO FORNECIMENTO: Servicos de P4s-Obra
2.6.1. Desinstalaciao da placa de obra

O servigo de remocao da placa de obra consiste na retirada da placa de sinalizag¢do instalada
durante o periodo de execugao da obra, incluindo o desmonte da estrutura de suporte, transporte e descarte
adequado dos materiais.

Este servico ¢ necessario apos a conclusdo da obra e a aceitagdo final dos servigos,
garantindo que o local seja liberado sem obstrugdes ou sinalizagdes temporarias.

O servico de remocao da placa de obra inclui, mas nao se limita as seguintes atividades: *
Retirada dos fixadores, suportes e bases utilizados para a instalagdo da placa de obra, garantindo que a
estrutura seja desmontada sem causar danos ao solo ou a superficie onde estava instalada.

* Desmontagem cuidadosa da placa, evitando danos que possam comprometer sua
reutilizag¢do ou reciclagem.

* Transporte da placa e dos materiais de suporte removidos para um local de descarte ou
armazenamento, conforme indicado pelo contratante.

» Caso os materiais ndo sejam reutilizados, realizar o descarte em local autorizado,
respeitando as normas ambientais.

» Apos a remogdo da placa e da estrutura, realizar a limpeza do local, garantindo que nao
restem detritos, residuos ou marcas visiveis.

Sao também responsabilidades da Contratada:

* Garantir que a remogao da placa de obra e sua estrutura seja realizada de forma segura e
eficiente, preservando a integridade do local e dos materiais.

* Assegurar que todos os residuos sejam descartados de forma adequada ou armazenados
para futura reutilizagdo, conforme acordado com o contratante.

* Fornecer os equipamentos e ferramentas necessarios para a execucdo segura e eficaz do
servigo de remogao.

O servigo sera medido integralmente ao final da 2* etapa, apos sua devida execucao.
2.6.2. Limpeza dos locais de execuc¢io dos servicos

O servigo de limpeza final da obra consiste na remo¢do de todos os residuos, detritos,
poeira e materiais descartaveis resultantes das atividades de modernizagdo e instalacdo, deixando o local
de trabalho completamente limpo e pronto para uso.

Este servico ¢ essencial para garantir a seguranga ¢ a usabilidade dos espagos apods a
conclusdo da obra, além de proporcionar uma apresentacao adequada do ambiente finalizado.

O servico de limpeza final da obra inclui, mas nao se limita as seguintes atividades:
e (oleta e descarte de todos os residuos gerados durante a obra, incluindo restos de
materiais, embalagens, entulho, e outros detritos.

e Transporte adequado dos residuos para locais de descarte autorizados, conforme
as normas ambientais.

e Limpeza de todas as superficies, incluindo pisos, paredes, tetos, portas, janelas, e
outros elementos arquitetonicos, utilizando produtos adequados para cada tipo de
material.

e Remocgdo de poeira, manchas, marcas de maos, respingos de tinta e outros tipos
de sujeira acumulada durante a obra.



2.6.3.

da obra.

atividades:

Higienizag¢do dos equipamentos e instalagcdes que foram manuseados ou afetados
durante a obra, garantindo que estejam em condi¢des adequadas para uso.

Realizacdo de uma inspe¢do final para verificar a qualidade da limpeza e
assegurar que todos os espagos estejam em conformidade com os padrdes
exigidos.

Realizagdo de ajustes ou retoques necessarios para garantir que nenhuma area
fique negligenciada.

Sao também responsabilidades da Contratada:

Garantir que todos os residuos e materiais sejam removidos do local da obra e
descartados corretamente, conforme as regulamentacdes ambientais.

Realizar a limpeza de todas as dreas afetadas pela obra, deixando o ambiente
pronto para uso imediato e sem vestigios de sujeira ou materiais residuais.

Fornecer os equipamentos e materiais necessarios para a execuc¢ao do servigo de
limpeza, garantindo que sejam de qualidade e adequados para o tipo de trabalho a
ser realizado.

O servico sera medido integralmente ao final da 2* etapa, ap6s sua devida execugao.

Elaboracao e entrega do projeto as-built

O servigo de elaboragao e entrega do projeto As-Built envolve a criagdo de um conjunto de
documentos técnicos que refletem fielmente todas as modificagdes e ajustes realizados durante a execugao

O projeto As-Built é uma versao final e atualizada do projeto executivo, que inclui todas as
alteragdes ocorridas ao longo do processo de construcdo, garantindo que o contratante possua um registro
exato e detalhado da obra concluida.

O servico de elaboragdo e entrega do projeto As-Built inclui, mas ndo se limita as seguintes

Revisdo de todos os desenhos técnicos, incluindo plantas, cortes, elevacdes e
detalhes construtivos, para refletir as alteragdes realizadas durante a obra.

Atualizacdo dos desenhos com as medidas reais, localizacdo final de
equipamentos, materiais € quaisquer outras modificagdes que tenham ocorrido.

Documentagdo detalhada de todas as alteracdes feitas durante a execugao da obra,
como mudangas de materiais, modificacdes de layout, ajustes em instalagdes
elétricas e hidraulicas, entre outras.

Inclusdo de notas e comentdrios nos desenhos para esclarecer as razdes e
implica¢des das mudangas realizadas.

Atualizagdo dos memoriais descritivos para refletir as condi¢des finais da obra,
incluindo especificagcdes de materiais e equipamentos realmente utilizados.

Detalhamento das caracteristicas técnicas de cada sistema e componente
instalado, conforme a situacao final.

Compilacao de todos os documentos atualizados em um conjunto completo e
organizado, incluindo desenhos, memoriais descritivos, fichas técnicas, manuais
de operacao e manutengao, ¢ outros documentos pertinentes.

Entrega do projeto As-Built em formato digital (DWG, PDF, etc.) e impresso,
conforme especificado pelo contratante.

Fornecimento de copias do projeto As-Built para os orgdos reguladores, se
necessario, garantindo a conformidade com as exigéncias legais.



Sdo também responsabilidades da Contratada:

e (Qarantir a precisdo e a integridade de todas as informacdes contidas no projeto
As-Built, assegurando que ele reflita fielmente a condicao final da obra.

e Fornecer o projeto As-Built dentro do prazo estabelecido no eventograma,
garantindo a sua entrega em formatos digital e impresso, conforme solicitado.

e Realizar a coordenagdo com as equipes de obra para garantir que todas as
alteracdes sejam corretamente documentadas e incorporadas ao projeto final.

O servico sera medido integralmente ao final da 2* etapa, apds sua devida execugao.

2.7. BLOCO SERVICO ASSOCIADO: MANUTENCAQ

Apo6s o conserto do elevador, a Contratada ird assumir todas as responsabilidades sobre a
manutengdo preventiva e corretiva mensal do elevador.

2.7.1. Modalidade de Manutencao

O modo de prestagdo destes servigos sera semi-integral, ou seja, estdo incluidas na
remuneragdo prevista na planilha or¢amentdria tanto o fornecimento da mao de obra quanto dos materiais
(pecas e ferramentas) necessarias para manter o elevador em funcionamento.

Por "semi-integral" entende-se, para o fito desta contratacao, que:

1. Toda a mao de obra para as manutengdes preventiva e corretiva estd incluida nas
remuneragdes mensais previstas na proposta; ¢

2. Todo o material necessario (pecas e ferramentas) estd incluido nas remuneragdes
mensais previstas na proposta, respeitada a razao de subestimativas/superestimativas
relevantes para o contrato.

2.7.1.1. Da Manutencdo Preventiva

A contratada sera responsavel pela execucao de todos os servicos de manutengao preventiva
dos elevadores, garantindo o perfeito funcionamento dos equipamentos, conforme normas técnicas
vigentes.

A manutengdo preventiva abrangerd a inspe¢ao, ajuste, lubrificagdo, limpeza e substitui¢cao
de pegas e componentes que apresentem desgaste natural ou potencial de falha, conforme recomendagdes
do fabricante e normas técnicas aplicaveis.

Todos os componentes elevador e seu quadro de comando, sem excecdo, estardo incluidos
no escopo da manutencao preventiva, sendo obrigatoria a execugdo de todas as atividades necessarias para
assegurar a seguranca ¢ o desempenho dos equipamentos.

A contratada sera responsavel pela elabora¢do de um cronograma detalhado de manutengdo
preventiva, que deve incluir a frequéncia de cada atividade (mensal, trimestral, semestral etc.) e os
procedimentos técnicos a serem realizados.

O cronograma devera ser submetido a aprovagao do 6rgdo contratante antes do inicio dos
servigos e devera ser rigorosamente obedecido durante toda a vigéncia do contrato.

Quaisquer alteracdes no cronograma deverdo ser previamente acordadas entre as partes e
justificadas tecnicamente pela contratada.

A cada final de periodo de faturamento, a contratada devera fornecer um relatorio
detalhado, especificando os servigos realizados, as pecas substituidas, as condigdes operacionais dos
elevadores, e eventuais recomendacdes para agoes futuras.

2.7.1.2. Da Manutencdo Corretiva

A contratada sera responsavel pela execugao de todos os servigos de manutengdo corretiva
do elevador, incluindo o fornecimento de todas as pegas/componentes ¢ mao de obra necessarias para o
pleno funcionamento dos equipamentos.



Esta incluida na manutencdo corretiva o servigo de resgate de carga ou de passageiro, em
qualquer dia da semana ou horirio.

A manuten¢do corretiva abrangerd a substituicdo e reparo de todas as pecas usuais de
desgaste, tais como rolamentos, cabos, botdes, lampadas, fusiveis, e demais componentes de uso rotineiro,
bem como pelas pegas e componentes de maior valor agregado. Em ambos os casos (pegas comuns ou de
maior valor agregado), serd aplicado o critério de subestimativa/superestimativa relevante, detalhado no
item 2.8.1 deste Caderno de Encargos.

Exemplos de pegas e componentes que podem vir a possuir maior valor agregado:

e Elementos de eletronica de poténcia;
e Placas controladoras de comando do elevador;
e Motores de tracdao e/ou acionamento de portas;
e Baterias de emergéncia e sistemas de resgate automatico;
e C(Cabos de aco do sistema de tracao;
e Dentre outras.
Uma vez fornecidas as pecas e/ou componentes, a Contratada devera realizar a instalacdo e

ajustes necessarios dessas pecas, incluindo os testes de funcionamento, sem custo adicional de mao de
obra.

A Contratante somente isentara a contratada da responsabilidade em fornecer o material
e/ou a mao de obra para a execu¢do da manuten¢do quando ndo houver possibilidade legal de acréscimo
de valores ao contrato.

2.8. BLOCO SERVICO ASSOCIADO: MANUTENCAOQ: Bonus por Eficiéncia e IMR

De modo a incentivar a eficiéncia, a Contratante reservara 1/3 (um ter¢o) do valor previsto
para a manuten¢ao mensal como possibilidade de bonus a Contratada por eficiéncia.

Este bonus sera aplicado proporcionalmente ao Indice de Medigao de Resultados (a seguir
descrito), caso este seja maior ou igual a 0,98.

No caso de o IMR ser inferior a 0,98 o bonus serd automaticamente zerado para o més em

questao.

O IMR sera calculado conforme a seguinte expressao:

IMR =1 — (Numero de Dias Inoperante) / (Nimero de Dias no Més)

O IMR fica limitado a um valor minimo de 0,3.
2.8.1. Das Medicoes e Pagamentos

O valor acordado para a manutengdo semi-integral serd pago mensalmente, nas seguintes
condicoes:

1. Quando nio houver subestimativa/superestimativa relevante de materiais: A
contratada faré jus a integralidade do valor mensal previsto da manutengdo, dado pelo
valor da mao de obra e do material previstos na proposta, acrescido de bonus por
eficiéncia e/ou de decréscimo por ineficiéncia, na forma descrita neste Caderno de
Encargos e Especificagdes.

2. Quando houver subestimativa ou superestimativa relevante de materiais: A
contratada fard jus ao valor integral da mao de obra da manutengdo, somada a
remuneracdo de material, que dependera das seguintes condigdes:

a) Caso haja subestimativa relevante no valor de materiais previstos: havera a
recomposi¢ao a maior do valor efetivamente incorrido com os materiais, mediante
prolacdo de aditivo contratual.

b) Caso haja superestimativa relevante no valor de materiais previstos: havera



a recomposi¢do a menor do valor efetivamente incorrido com os materiais,
mediante prolacdo de aditivo contratual. Ao valor final (soma de mao de obra e
material), serd igualmente acrescido bonus por eficiéncia e/ou decréscimo por
ineficiéncia, na forma descrita neste Caderno de Encargos.

A razdo de subestimativa/superestimativa relevante considerada nesta contratagdo sera de
25% (vinte e cinco por cento), ou seja:

e Estando o total de materiais efetivamente utilizado nas manutengdes do més
dentro de uma faixa que varie entre 75% e 125% do valor previsto para materiais
na proposta, o valor a ser pago de materiais permanecera sendo o da proposta.

e Estando o total de materiais efetivamente utilizado nas manutengdes do més fora
da faixa mencionada acima, haverd a corre¢ao por meio de termo aditivo, a maior
ou a menor.

OBSERVACAOQ #1: A avaliacio dos valores efetivamente empregados com materiais, sera
feita sobre os valores apresentados pela Contratada em memoria de célculo, elaborada pela propria
Contratada, e apresentada ao final do periodo, antes da emissao da Nota Fiscal.

OBSERVACAOQ #2 : Sobre o total da memoria de calculo incidira o desconto oferecido
pela Contratada em relagdo ao Item 4 da planilha or¢amentéria (Servicos de Manutengao).

OBSERVACAO #3: As correcdes (a maior ou a menor) relativa aos termos aditivos
somente podera ser paga apds a devida assinatura do respectivo termo.

OBSERVACAO #4: Considera-se incluido nos pregos todos os deslocamentos,
diagnosticos e testes necessarios ao bom andamento do contrato.

A nota fiscal sobre a prestagdo dos servigos somente devera ser emitida apos a liberagao
pelo fiscal do contrato.

Os pagamentos serdo efetuados apds apresentagdo da nota fiscal correspondente a prestacao
dos servigos e posterior atesto da fiscalizagdo, dentro do prazo informado no termo de referéncia.

2.8.2. Da Aplicaciao do IMR
Realizada a medi¢do mensal dos servicos de manutengdo, a fiscalizagdo ira aplicar sobre

aquela o IMR da seguinte maneira:

e Valor Final = (Valor Medido + Valor Bonus) x IMR, caso IMR > 0,98; ou
e Valor Final = Valor Medido x IMR, caso IMR < (0,98

eil _ Documento assinado eletronicamente por SAMUEL DE OLIVEIRA CARVALHO, Engenheiro(a)
:gmm;. ['ily Eletricista, em 01/10/2024, as 17:07, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, §
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