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Outras informacoes

Numero da Processo

Categoria ~ . .
g Contratacao Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de

. 08490.005713/2024-82
engenharia

1. Definicao do objeto

1.1 Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo de servicos de reforma na sede anexa e canil da SR/PF
/RS, conforme as especifica¢des contidas neste Termo de Referéncia e seus anexos.

CAT Valor
Item|{Especificacao Unidadel|{Quantidade[[Méaximo
/MAT .z
Aceitavel
Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo RS
1 de servicos de reforma no telhado, térreo e canil da - u 1,00 445.279 02
sede anexa da SR/PF/RS B

O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum de engenharia.
A presente contratagdo adotard como regime de execugdo a Empreitada por Prego Global.
O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 meses, sendo prorrogavel na forma do Art. 105, da Lei 14.133/2021.

O prazo de execugdo é de 90 dias corridos a contar da emissdo da Ordem de Servico pela fiscalizagdo.

2. Fundamentacdo da contratacao

A fundamentacdo, justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizados em Topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de Referéncia.

3. Descricao da solucdo

A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

A contratagdo seguird a modalidade de licitacdo pregao eletronico, conforme a Lei 14.133/2021.
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4. Requisitos da contratacdo
Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

4.1.1. O principal impacto ambiental da contratacdo esta relacionado a producdo de entulho de obra. Foi previsto em
projeto o correto descarte de cada tipo de entulho de acordo com sua especificidade.

Subcontratacao

4.2. E admitida a subcontratagio parcial do objeto, nas seguintes condicdes:
4.2.1 A subcontratagdo fica limitada a 25% do valor total do objeto.

4.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdao aplicadas em relacdo a subcontratagdo, caso admitida.

Garantia da contratacao

4.4. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e
condicdes descritas nas clausulas do contrato.

4.5. Em caso opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéria devera apresenta-la, no méaximo, até a data de assinatura do
contrato.

4.6. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis ap6s a assinatura do contrato.

4.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratagdo.

Vistoria

4.8. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos é recomendavel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 horas as 16 horas.

4.9. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
4.10. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacao

da vistoria.

4.11. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responséavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades da contratagao.

4.12. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou

esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

5. Modelo de execucdo do objeto
Condicoes de Execucdo
5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: da emissdo da ordem de servigo;
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5.1.2. Levantamento detalhado dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de
execucdo do trabalho: conforme orientagdo da fiscalizagdo

5.1.3. Cronograma de realizacdo dos servicos: de acordo com o cronograma fisico-financeiro anexo ao processo.

Materiais a serem disponibilizados

5.2. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades que forem necessarias.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.3. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.3.1. Todos os servigos a serem executados estdo devidamente discriminados nos anexos deste Termo de Referéncia.

Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso ITI, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.4. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato
5.5. Os procedimentos de transicao e finaliza¢do do contrato constituem-se das seguintes etapas:
5.5.1. A conclusdo de todas as etapas e quantidades presentes na planilha de formacédo de precos.

5.5.2. Emissdo, por parte da fiscalizacdo, de Termo de Recebimento Provisdrio da obra que se torna definitivo no prazo
de 30 dias caso ndo ocorra nenhum fato que deva ser corrigido pela contratada.

6. Modelo de gestdao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

6.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
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Fiscalizacdo Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicdes estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao
do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 117, 81° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1);

6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a corregdo da
execucdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, I1I);

6.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocéo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, IV);

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII)

Fiscalizacao Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigacOes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.15. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteracGes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacoes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.17. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.18. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicagdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).
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6.20. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.21. O gestor do contrato deverd enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento
7.1. A avaliagdo da execugdo do objeto sera realizada pela fiscalizagdo..

7.1.1. Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2 A medicao devera seguir o seguinte cronograma: a contratada apresentara planilha com a indicagdo das quantidades
executadas no periodo que sera avaliada pela fiscalizag@o para autorizacdo da emissdo da Nota Fiscal.

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo em 30 dias corridos. (Art. 140, I, a, da Lei n° 14.133
e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.4.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do contratado com
a comprovacdo da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022

)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.
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7.4.6. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdao ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou tnica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.4.8. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133,
de 2021)

7.4.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.4.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado deverad conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de
2022).

7.6.2. Realizar a anédlise dos relatérios e de toda a documentagcdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizag&o.

7.6.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestdo.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacao

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidagdo, na
forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos
casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da
Lei n® 14.133, de 2021.
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7.11. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
7.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacao
da situagdo, sem Onus a contratante;
7.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacédo da regularidade fiscal, constatada por

meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.14. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigcdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRU(;A() NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.16. Nado havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdao do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice INCC de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.22. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributéria prevista na legislagao aplicavel.
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7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.25. £ admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

7.25.1. As cessoes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovacdo do contratante.

7.26. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebracédo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.27. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por
parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL.-01, de
18 de maio de 2020.

7.28. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto
contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

7.29. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, com
adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucao

8.2. O regime de execucdo do contrato serd Empreitada por preco Global.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitdrio, o critério de aceitabilidade de precos
serd o valor global estimado para a contratagdo.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio eletronico,
planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitérios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);
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Exigéncias de habilitacao
8.4. O licitante que ndo cumprir os critérios de habilitacdo sera desclassificado do certame.

8.5. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos: Profissional habilitado em engenharia civil,
elétrica ou arquitetura com registro valido no CREA.

Habilitacao juridica

8.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territério nacional;

8.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

>

8.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.11. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

8.13. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragcdes ou da consolidagdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.16. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.20. Prova de inscricdao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou CONCorTe;

8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

8.24. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo (art. 5° inciso II, alinea “c”, da Instrucao Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

8.25. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

8.26. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contébeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando:

8.27. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdao
substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

8.29 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos.

8.30. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.31. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo patrimoénio liquido minimo de 5 % valor
total estimado da contratagdo.

8.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.33. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaracdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

8.34. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢Ges locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacao;

8.34.1. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responséavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo

8.35. Registro ou inscricdo da empresa contratada no conselho profissional competente, CREA ou CAU, em plena validade.

8.36. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.37. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s), com a informacdo de ART/RRT da obra, informagao de contato da pessoa juridica que concedeu o atestado e vinculo
do profissional que assinou a ART com a empresa na época do atestado:
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8.37.1. Para o Engenheiro Civil, Eletricista, Mecanico e ou Arquiteto:

Execucdo de reformas em edifica¢des de pelo menos 500,00 m?;
Execugdo de servicos de reforma de telhados de pelo menos 200 m?;
Execugao de pinturas de pelo menos 100 m?;

Execucdo de impermeabilizacdo de superficies;

Elaboracao de as built;

Elaboracdo de programa de gerenciamento de riscos;

8.38. Os profissionais indicados na forma supra deverdo participar da obra ou servigco objeto do contrato, e serd admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.

8.39. Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacao de certidGes ou atestados, por
pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o

caso.

8.40. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

Execucdo de reformas em edificagdes de pelo menos 500,00 m?;
Execugdo de servicos de reforma de telhados de pelo menos 200 m?;
Execugdo de pinturas de pelo menos 100 m?;

Execucdo de impermeabilizacdo de superficies;

Elaboracao de as built;

Elaboracdo de programa de gerenciamento de riscos;

8.41. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatoério de diferentes atestados
executados de forma concomitante.

8.41.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.41.2. O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.42. Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacdo complementar:

8.42.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.42.2. A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

8.42.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessdrios a prestacdo do servico;

8.42.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.42.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato; e

8.42.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata
da assembleia; d) editais de convocacdo das trés dltimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca
dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo; e

8.42.7. A tltima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou
uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao fiscalizador.
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9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 445.279,02

O custo estimado total da contratagdo é de R$ 445.279,02, conforme apresentado no anexo Planilha Or¢amentaria.

10. Adequacdo orcamentaria

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido.

10.2. A contratacao serd atendida pela seguinte dotagdo:
I) Gestdao/Unidade: SR/PF/RS
IT) Fonte de Recursos: FUNAPOL (1019000000)
IIT) Programa de Trabalho: -
IV) Elemento de Despesa: 449051.00
V) Plano Interno: -

10.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e
liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

NELSON BREZOLIN ROTTA

Agente de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 18/11/2024 as 10:08:32.
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Anexo | - SEI_37733308_Projeto_Basico.pdf



SERVICO PUBLICO FEDERAL
MSP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES - GTED/SELOG/SR/PF/SC

PROJETO BASICO

DETALHAMENTO DO OBJETO

1.1. O objeto da licitacdo consiste na contratacdo de empresas de engenharia para a execugdo de
servicos para reforma no telhado, térreo e canil da sede da SR/PF/RS localizada na Av. Parand, 911 -
Navegantes - Porto Alegre/RS, compreendendo pequenas melhorias, corre¢des de patologias construtivas e
de uso.

1.2. A perfeita execucdo do objeto devera seguir as orientacdes contidas nesse Projeto Basico, no
Projeto Executivo, na Planilha de formagdo de precos, nas NBRs relacionadas aos servicos a serem
executados e nas orientagdes de fabricantes de produtos a serem utilizados nos servigos.

SERVICOS PRELIMINARES E DEMOLICOES

2.1. A contratada devera afixar placa de obra em local a ser indicado pela fiscalizagdo. A placa
devera seguir o padrdo do manual https://www.gov.br/secom/pt-br/central-de-conteudo/manuais/uso-da-
marca-do-governo-federal/2023-jan_br govfederal manual-de-uso placas. Devera ter 2,00 x 1,50 m e
podera ser confeccionada em lona ou em chapa de aco.

2.2 A contratada devera elaborar projeto as built do telhado e entregar em formato .dwg para a
equipe de fiscalizacao.
2.3. Devera ser elaborado um Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) para a realizagdo dos
servicos nos telhados.
2.3.1. Esse PGR devera conter:
2.3.1.1. Identificacdo de riscos
e Avaliagdo das condi¢des climaticas (chuvas, ventos, temperaturas extremas).
¢ Identificacdo de riscos relacionados a altura (quedas, deslizamentos).
e Riscos elétricos (ferramentas e instalagdes elétricas).
¢ Riscos de materiais (manuseio ¢ armazenamento).

2.3.1.2. Analise de riscos

e Avaliagdo da probabilidade e impacto de cada risco identificado.
¢ C(lassificagdo dos riscos (alto, médio, baixo).

2.3.1.3. Medidas de mitigagao

e Desenvolvimento de planos de acdo para minimizar os riscos.

¢ Implementacdo de equipamentos de protecao individual (EPIs) e coletiva
(barreiras, redes de seguranga).

¢ Treinamento da equipe sobre seguranga no trabalho em altura.

2.3.1.4. Monitoramento e controle

¢ Estabelecimento de indicadores de desempenho de seguranca.

¢ Realizacdo de inspecdes regulares no local.

e Revisido e atualizag@o continua do programa com base nas condigdes de
trabalho.



2.3.1.5. Comunicacgéo

¢ Elaboragdo de um plano de comunicag@o para informar a equipe sobre riscos e
procedimentos de seguranca.
e Realizacdo de reunides regulares para discutir questdes de seguranca.

2.3.1.6. Documentacgao

e Registro de todas as avaliagdes de risco, medidas implementadas e incidentes
ocorridos.
¢ Cria¢do de um manual de seguranga especifico para a obra.

2.3.1.7. Resposta a emergéncias

¢ Planejamento de a¢des a serem tomadas em caso de acidentes ou situagdes de
risco.
e Treinamento da equipe em primeiros socorros € evacuagao.

2.4, Demoli¢des externas:

2.4.1. Sera realizada a demolicdo completa das telhas das aguas dos telhados de 2 a 6 ¢
parcial das aguas do telhado 1 (conforme figura abaixo).

TELHADO 01 A=346,50 m?

TELHADO 02 A=30,22 m?

TELHADO 03 A=11,04 m?

TELHADO 04 A=19,52 m*

TELHADO 05 A=223,57 m?

TELHADO 06 A=125,16 m?

2.4.2. Todas as partes danificadas do madeiramento dos telhados de 2 a 6 serdo demolidos.

2.4.3. Serdao demolidos todos os rufos, cumeeiras, calhas e pingadeiras.



2.4.4. Sera feita a remocdo de porta e devera ser feita demolicdo de alvenaria de forma a
aumentar o acesso ao telhado ceramico.

2.4.5. iSO € 0 revestimento ceramico indicados serdo demolidos.
ORI | o =) 15 /g y

Piso vinilico a ser demolido e reconstituido no hall de

f A Piso cerdmico a ser demolido e reconstituido na
sacada. Tubos de queda pluviais também serdo refeitos.

2.5. Todo entulho gerado devera ser removido e coletado por meio de cagamba papa entulho e ter
a devida destinagdo final.

2.6. O entulho existente por baixo do telhado também devera ser removido e ter a correta
destinacgdo.



Entulho existente devera ser

removido.

PAREDES E FECHAMENTOS

3.1. No local indicado no projeto sera executada bancada de granito cinza polido de 4 metros de
comprimento ¢ 60 cm de profundidade, com rodapia de 10 cm de altura. O acabamento devera ser em sala
45 graus. Sera fixada com o uso de mao francesa nas paredes e serdo feitos 3 pilares quadrados de 10x10cm
de granito fixados a cada metro. A bancada dever ser fixada com altura de 88 a 98 cm.

3.2. Serdo instaladas paredes divisorias em drywall com 13 de rocha para isolamento acustico, nos
locais indicados no projeto. As paredes que formardo a copa deverdo ser levantadas até o forro da sala
(aproximadamente 4,5 m de pé direito).

~y

Parede divisorias que serdo demolidas e substituidas por paredes

de drywall.

3.3. Serdo instaladas portas de madeira semi-oca de 80x210 ¢m nos locais indicados no projeto.
Referéncia técnica Pormade lisa branca com alizar de 5 cm.

34. No acesso ao telhado devera ser instalada portinhola de aluminio de 60x70 ¢cm na cor branca
e trava de plastico. Conforme:



PINTURAS

4.1. Preliminarmente devera ser realizada a remogao de sujeira, poeira e manchas com jato de alta
pressao.
4.2. Serd aplicada massa corrida em fissuras e buracos e as areas deverdo ser lixadas para garantir

um acabamento liso.

4.3. Deverao ser aplicadas duas demaos de tinta acrilica premium Suvinil Branco Neve com
acabamento acetinado.
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4.4, Nas esquadrias devera seita a remocdo de ferrugem com uso de lixa ou escova de aco. Aplica
removedor de tinta se necessario. Realizar remocao dos residuos com pano umido.

Janelas que serdo pintadas

i

i

~ | Portdo ser4 pintado



4.5. Devera ser aplicado primer anticorrosivo (zarcao).

4.6. As esquadrias serdo pintadas com tinta esmalte sintético na cor Coral Prata 50Gy acabamento
acetinado.

TELHADOS
5.1 Deverdo ser instalados pontos de ancoragem para instalagdo de linha de vida conforme
recomendagdes da NBR 16.325.
5.2. As tramas de madeira das aguas 2 a 6 deverdo ter todas as partes danificadas substituidas
(cerca de 70%).
5.3. Serdo utilizadas madeiras tratadas para as novas tramas. Para evitar problemas com insetos e

umidade, devera ser aplicada ma demao de jimo cupim ou similar em todo o madeiramento. Para as tercas a
espessura minima sera de 50 mm x 150 mm e o espagamento de 60 cm a 80 cm.

54. As vigas deverdo ter distdncia entre 2 m e 3 m.

5.5. O telhado devera ter inclinagdo minima de 15%.

5.6. As telhas de fibrocimento deverdo ser fixadas com parafusos apropriados, respeitando as
instrugdes do fabricante. Sera feito uso de arruelas de vedagao para evitar infiltracdes.

5.7. Os parafusos serdo fixados sempre na onda superior da telha.

5.8. O trespasse entre as telhas devera ser de 15 cm a 20 cm.

./ / - =




Em vermelho locais onde serdo instalados chapim/pingadeira;
Em azul calhas;

Em verde cumeeiras;

Em amarelo rufos;

6.1.
telhados.

7.1.

INSTALACOES ELETRICAS

Deverao ser feitas gambiarras com pontos de luz para iluminar os espagos entre laje e

PISOS E REVESTIMENTOS

Nas areas indicadas em projeto devera ser feita a instalagdo de piso tipo porcelanato

Fliane Murani Cimento Externo 90x90 retificado referéncia 16326.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Devera ser usado rejunte na cor cinza.
Os rodapés deverao seguir o mesmo padrao do piso.
A area devera estar limpa, seca e livre de detritos, poeira ou substancias soltas.

Sera realizado impermeabilizagdo da superficie com impermeabilizante liquido a base de

resina. As lajes de cobertura também deverdo ser impermeabilizadas.

7.6.

Serdo dadas no minimo duas demaos respeitando o tempo de secagem entre demaos indicado

pelo fabricante.

7.7.
7.8.
7.9.

Devera ser realizado teste de estanqueidade.
Seré utilizada argamassa de alta aderéncia conforme especificagdes do fabricante.

No térreo devera ser feita a substituicdo dos tacos de piso que estiverem danificados.



7.10. Devera ser feito o lixamento de toda a superficie. O lixamento sera feito em duas etapas: lixa
grossa para remocdo das imperfei¢des e lixa fina para acabamento suave.

7.11. Os novos tacos serdo colados com cola especifica para madeira e os que estiverem soltos
deverao ser recolocados e firmados.

7.12. Sera aplicada duas camadas de verniz ou sinteco com acabamento acetinado em todo piso,
garantindo protecdo e acabamento uniforme. Devera ser respeitado o tempo de secagem indicado pelo
fabricante (entre 8h a 12h).

7.13. Antes da aplicagdo da segunda camada de sinteco devera ser feito lixamento leve com lixa
fina.
7.14. Serdo instalados rodapés de madeira com h=7cm em todo saldo onde o piso de taco foi
recuperado.

8. SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1. Sera instalada tampa de ralo de plastico de 10x 10 cm nos banheiros do alojamento do canil.
8.2. Os banheiros do térreo ¢ do canil deverdo ser lavados com jato de alta pressdo e uso de
detergente neutro.
8.3. A obra devera ser entregue limpa, com todo o entulho gerado tendo sido descartado
corretamente

NELSON BREZOLIN ROTTA

Agente de Policia Federal
Eng® Civil CREA/RS 166931
Coordenador do GTED/SR/PF/SC

Seil Documento assinado eletronicamente por NELSON BREZOLIN ROTTA, Agente de Policia Federal, em
. [i‘[ 24/10/2024, as 10:54, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°

assinatura

eletronica 8.539, de 8 de outubro de 2015.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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DEMOLICOES

P1 PORTA DE ALUMINIO

TELHADO 01 A=346,50 m?

P2 PORTA DE MADEIRA 210X80 CM
P3 PORTA DE MADEIRA 210X100 CM

TELHADO 01 A=30,22 m*

TELHADO 03 A=11,04 m*

TELHADO 04 A=19,52 m?

TELHADO 05 A=223,57 m*

TELHADO 01 A=125,16 m*

PLANTA BAIXA
CANIL - AV, FRANGA 1203

PLANTA BAIXA PLANTA BAIXA
TERREO - AV. PARANA 991 TERREO - AV. PARANA 991
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ORCAMENTO DE OBRA - POLICIA FEDERAL
RESPONSAVEL TECNICO: APF NELSON BREZOLIN

ITEM Fonte DESCRIGAO DOS SERVICOS Unid. | Quant. FINAL MA MO Valor (MA+MO) - Total Sem BDI | Total com BDI Valor (MA+MO) - | Total sem BDI Total com BDI
NAO DESONERADO Desonerado
DESONERADO
25,00% 31,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES GERAIS RS 39.138,03 RS 37.779,66
1.1 SERVICOS TECNICOS RS 17.740,78 RS 16.882,30
1.1.1 90778 Elaboracdo de projeto as built (telhado) h 22,00| RS 2,13 | RS 124,45 | RS 126,58 | RS 2.784,76 | RS 3.480,95 | RS 109,26 | RS 2.403,72 | RS 3.148,87
1.1.2 103689 Fornecimento e instalacdo de placa de obra em chapa galvanizada ou lona 2x1,5 m m? 3,00] RS 427,52 | RS 32,48 | RS 460,00 | RS 1.380,00 | RS 1.725,00 | RS 455,47 | RS 1.366,41 | RS 1.790,00
1.1.3 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 40,00| RS 2,13 | RS 124,45 | RS 126,58 | RS 5.063,20 | RS 6.329,00 | RS 109,26 | RS 4.370,40 | RS 5.725,22
1.1.4 100309 Técnico em segurancga do trabalho com encargos h 40,00| RS 2,23 | RS 38,32 | RS 40,55 | RS 1.622,00 | RS 2.027,50 | RS 35,21 | RS 1.408,40 | RS 1.845,00
1.1.5 Composicdo 01 |PGR - Programa de gerenciamento de riscos u 1,00| RS 4,34 | RS 3.338,32 | RS 3.342,66 | RS 3.342,66 | RS 4.178,33 | RS 3.338,32 | RS 3.338,32 | RS 4.373,20
1.2 DEMOLICOES E RETIRADAS RS 21.397,26 RS 20.897,36
1.2.1 97647 Remoc3o de telhas de fibrocimento ou colonial de forma manual, sem reaproveitamento m? 756,01| RS 0,85 | RS 2,92 | RS 3,77 | RS 2.850,16 | RS 3.562,70 | RS 3,37 | RS 2.547,75 | RS 3.337,56
1.2.2 97624 Demoli¢do de alvenaria de tijolo macico, de forma manual, sem reaproveitamento (aumentar acesso m?3 0,10| RS 27,49 | RS 86,36 | RS 113,85 | RS 11,39 | RS 14,23 | RS 101,83 | RS 10,18 | RS 13,34
ao telhado)
1.2.3 97650 Remoc3o de tesouras em madeira, de forma manual, sem reaproveitamento m? 453,61| RS 1,88 | RS 6,24 | RS 8,12 | RS 3.683,31 | RS 4.604,14 | RS 7,26 | RS 3.293,21 | RS 4.314,10
1.2.4 97633 Demoli¢do de piso ceramico , de forma manual, sem reaproveitamento (sacada) m? 80,00 RS 5,73 | RS 18,51 | RS 24,24 | RS 1.939,20 | RS 2.424,00 | RS 21,67 | RS 1.733,60 | RS 2.271,02
1.2.5 97632 Remoc3o de rodapé de madeira (salas frente) m 40,00| RS 0,61 | RS 2,16 | RS 2,77 | RS 110,80 | RS 138,50 RS - RS -
1.2.6 104803 Remocio de calhas, pingadeiras, rufos e cumeeiras, de forma manual, sem reaproveitamento m 299,06| RS 1,06 | RS 3,76 | RS 4,82 | RS 1.441,47 | RS 1.801,84 | RS 4,30 | RS 1.285,96 | RS 1.684,60
1.2.7 100211 Transporte horizontal em carrio de rodas com pneus m3 30,00| RS 1,81 | RS 5,60 | RS 7,41 | RS 222,30 | RS 277,88 | RS 7,41 | RS 222,30 | RS 291,21
1.2.8 100234 Transporte vertical manual de 7 pavimentos m?3 30,00( RS 0,84 | RS 3,29 | RS 4,13 | RS 123,90 | RS 154,88 | RS 4,13 | RS 123,90 | RS 162,31
1.2.9 ORSE 13197 |Locacdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m? u 4,00( RS 50,00 | RS 300,00 | RS 350,00 | RS 1.400,00 | RS 1.750,00 | RS 350,00 | RS 1.400,00 | RS 1.834,00
1.2.10 ORSE 4513 Limpeza remogdo de tintas em pisos e revestimentos (térreo, banheiros, canil) m? 1290,94( RS 0,83 | RS 2,57 | RS 3,40 | RS 4.389,20 | RS 5.486,50 | RS 3,40 | RS 4.389,20 | RS 5.749,85
1.2.11 ORSE 00018 |Demoli¢do de piso vinilico ou ladrilho (térreo) m? 68,26| RS 2,45 | RS 11,41 | RS 13,86 | RS 946,08 | RS 1.182,60 | RS 13,86 | RS 946,08 | RS 1.239,37
2 PARADES E FECHAMENTOS RS 38.173,40 RS 41.753,30
2.1 86889 Bancada de granito cinza polido de 400x60 cm e rodapia de 10 cm - acabamento sala 45 graus, fixado| m? 2,86| RS 773,18 | RS 49,73 | RS 822,91 | RS 2.350,56 | RS 2.938,20 | RS 815,98 | RS 2.330,77 | RS 3.053,30
com mao francesa -com 3 pilares de granito 10x10 cm
2.2 96358 Parede divisorias em drywall com 13 de rocha para isolamento acustico (térreo) m? 67,53| RS 70,59 | RS 13,14 | RS 83,73 | RS 5.654,29 | RS 7.067,86 | RS 104,28 | RS 7.042,03 | RS 9.225,06
2.3 90788 Porta em madeira semi-sélida, acabamento melaminico cor branca, padrdo médio, com ferragens u 3,00 RS 1.119,00 | RS 13,45 | RS 1.132,45 | RS 3.397,35 | RS 4.246,69 | RS 1.130,58 | RS 3.391,74 | RS 4.443,18
(210x80 cm) Ref. Pormade lisa branca Alizar de 5 cm
2.4 90793 Porta em madeira semi-sélida, acabamento melaminico cor branca, padrdo médio, com ferragens u 1,00| RS 1.412,98 | RS 27,21 | RS 1.440,19 | RS 1.440,19 | RS 1.800,24 | RS 1.436,39 | RS 1.436,39 | RS 1.881,67
(210x100 cm)
2.5 91338 Portinhola de aluminio com lambri com guarnic¢do de abrir 0,6*0,7 cm (acesso ao telhado) m? 0,48| RS 1.093,70 | RS 10,94 | RS 1.104,64 | RS 530,23 | RS 662,78 | RS 1.103,11 | RS 529,49 | RS 693,64
2.6 91338 Porta de aluminio de abrir, com guarnigdo, fixacdo e parafusos, com fechadura - cor preta m? 15,54| RS 1.093,70 | RS 10,94 | RS 1.104,64 | RS 17.166,11 | RS 21.457,63 | RS 1.103,11 | RS  17.142,33 | RS 22.456,45
3 PROTECGES E IMPERMEABILIZACGES RS 34.328,49 RS 35.191,70
3.1 ORSE 2335 Argamassa de regularizacdo e/ou protecido (regularizacdo e protecdo da manta - sacada cobertura) m? 80,36| RS 25,76 | RS 28,19 | RS 53,95 | RS 4.335,42 | RS 5.419,28 | RS 53,95 | RS 4.335,42 | RS 5.679,40
3.2 98546 Impermeabilizacdo de superficies com manta asfalica, inclusive primer asfaltico (sacada + lajes de m? 166,36| RS 113,16 | RS 25,86 | RS 139,02 | RS 23.127,37 | RS 28.909,21 | RS 135,42 | RS  22.528,47 | RS 29.512,30
cobertura)
4 REVESTIMENTOS/FORROS/PINTURAS RS 50.322,71 RS 49.916,77
4.1 ORSE 2344 Preparo de superficie para pintura com lixamento de parede e tetos (salas internas canil e térreo) m? 989,94 RS 0,69 | RS 1,26 | RS 1,95 | RS 1.930,38 | RS 2.412,98 | RS 1,90 | RS 1.880,89 | RS 2.463,96
4.2 ORSE 12973 |Parede de PVC em réguas de 10 ou 20cm, inclusive estrutura de fixacdo (na sala administracdo canil) m? 23,10| RS 118,10 | RS 8,97 | RS 127,07 | RS 2.935,32 | RS 3.669,15 | RS 127,07 | RS 2.935,32 | RS 3.845,27
4.3 88495 Emassamento com massa latex, aplicacdo em paredes, uma dem3o, lixamento manual (salas internas| m? 989,94 RS 5,44 | RS 6,85 | RS 12,29 | RS 12.166,36 | RS 15.207,95 | RS 11,34 | RS  11.225,92 | RS 14.705,95
canil e térreo)
4.4 95622 Pintura interna de paredes - Aplicagdo manual de pintura com tinta acrilica acetinada na cor Branco m? 989,94 RS 9,30 | RS 6,30 | RS 15,60 | RS 15.443,06 | RS 19.303,83 | RS 14,71 | RS  14.562,02 | RS 19.076,24
neve Suvinil ou Mantilha Coral (salas internas canil e térreo)
4.5 95622 Pintura externa de paredes - aplicagdo manual de pintura com tinta acrilica premium acetinada na m? 301,00( RS 9,30 | RS 6,30 | RS 15,60 | RS 4.695,60 | RS 5.869,50 | RS 14,71 | RS 4.427,71 | RS 5.800,30
cor Suvinil Nevoeiro C160 - duas demaos (areas patio canil)
4.6 ORSE 2311 Pintura de acabamento com lixamento, aplicagdo de 1 dem3o de zarcio e 2 dem3os de tinta esmalte | m? 90,20 RS 17,73 | RS 16,19 | RS 33,92 | RS 3.059,58 | RS 3.824,48 | RS 33,92 | RS 3.059,58 | RS 4.008,06
acetinada cor cinza (esquadrias metdlicas - janelas e portdo da fachada térreo)
4.7 102208 Pintura esmalte sintético fosco porta de madeira na cor vermelha, duas dem3os m? 1,68| RS 8,22 | RS 8,36 | RS 16,58 | RS 27,85 | RS 34,82 | RS 7,72 | RS 12,97 | RS 16,99
5 PAVIMENTAGOES RS 29.300,89 RS 30.162,13
5.1 101729 Piso de tacos de madeira fixado com cola base de PVA m? 9,69| RS 203,45 | RS 11,52 [ RS 214,97 | RS 2.083,06 | RS 2.603,82 | RS 213,36 | RS 2.067,46 | RS 2.708,37
5.2 87632 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM m? 28,00| RS 34,42 | RS 15,79 | RS 50,21 | RS 1.405,88 | RS 1.757,35 | RS 45,02 | RS 1.260,56 | RS 1.651,33
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
5.3 87263 Piso porcelanato Eliane Técnico, ref. 16326 Murani Cimento Externo 90x90 retificado ou equivalente | m? 78,26| RS 130,53 | RS 14,28 | RS 144,81 | RS 11.332,83 [ RS 14.166,04 | RS 142,82 | RS 11.177,09 | RS 14.641,99
(sacada)
5.4 102193 Lixacdo e Sinteko para pisos de tacos de madeira existentes m? 96,90 RS 10,91 | RS 10,79 | RS 21,70 | RS 2.102,73 | RS 2.628,41 | RS 21,70 | RS 2.102,73 | RS 2.754,58
5.5 88648 Rodapé cerdmico de 7 cm de altura com placas tipo esmaltada m 40,50| RS 5,21 | RS 2,09 | RS 7,30 | RS 295,65 | RS 369,56 | RS 7,01 | RS 283,91 | RS 371,92
5.6 101739 Rodapé de madeira de 7 cm de altura, fixado com cola e parafusos m 40,00| RS 23,36 | RS 12,32 | RS 35,68 | RS 1.427,20 | RS 1.784,00 | RS 33,96 | RS 1.358,40 | RS 1.779,50




5.7 101727 Piso vinilico em placas de 30x30 tipo paviflex, colado com cola, e=3,2mm (hall de entrada) m? 26,00( RS 179,14 | RS 5,22 | RS 184,36 | RS 4.793,36 | RS 5.991,70 | RS 183,63 | RS 4.774,38 | RS 6.254,44
6 TELHADO RS 250.387,49 RS 259.902,11
6.1 ORSE 3964 Imunizacg3o de superficie de madeira com aplicacdo de 1 dem3o de jimo cupim ou similar m? 756,01 RS 6,69 | RS 6,83 | RS 13,52 | RS 10.221,26 | RS 12.776,57 | RS 13,52 | RS  10.221,26 | RS 13.389,84
6.2 ORSE Instalacdo de pontos de ancoragem para dispositivo de seguranca e linha de vida u 20,00| RS 382,80 | RS 51,36 | RS 434,16 | RS 8.683,20 | RS 10.854,00 | RS 434,16 | RS 8.683,20 | RS 11.374,99
6.3 100231 Transporte vertical manual, 1 pavimento kg 2500,00| RS 0,08 | RS 0,31 | RS 0,39 | RS 975,00 | RS 1.218,75 | RS 0,35 | RS 875,00 | RS 1.146,25
6.4 91634 Transporte vertical com guindauto hidrdulico capacidade maxima de carga 6500 kg, momento CPH 20,00| RS 138,88 | RS 102,23 | RS 241,11 | RS 4.822,20 | RS 6.027,75 | RS 237,09 | RS 4.741,80 | RS 6.211,76
maximo de carga 5,8 t
6.5 92543 Trama de madeira aparelhada composta por tercas para telhados com telha ondulada de m? 529,21 RS 12,20 | RS 4,10 | RS 16,30 | RS 8.626,12 | RS 10.782,65 | RS 15,72 | RS 8.319,18 | RS 10.898,13
fibrocimento, incluso transporte vertical
6.6 94218 Telhamento com telha estrutura de fibrocimento e=8mm, incluso icamento m? 756,01| RS 118,92 | RS 5,86 | RS 124,78 | RS 94.334,93 | RS 117.918,66 | RS 123,96 | RS 93.715,00 | RS  122.766,65
6.7 94451 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE m? 86,74 RS 89,97 | RS 2,72 | RS 92,69 | RS 8.039,93 [ RS 10.049,91 | RS 92,29 | RS 8.005,23 | RS 10.486,86
FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019
6.8 100327 Rufo em chapa de ac¢o galvanizado, incluso icamento m 35,16] RS 58,55 | RS 8,18 | RS 66,73 | RS 2.346,23 | RS 2.932,78 | RS 65,58 | RS 2.305,79 | RS 3.020,59
6.9 94228 Calha em chapa de aco alvanizado n 24, desenvolvimento de 50 cm m 177,16] RS 85,69 | RS 13,33 | RS 99,02 | RS 17.542,38 | RS 21.927,98 | RS 97,16 | RS  17.212,87 | RS 22.548,85
6.10 101966 Chapim/pingadeira (rufo capa) sobre platibanda em ac¢o galvanizado, corte 33 m 181,60| RS 169,36 | RS 13,11 | RS 182,47 | RS 33.136,55 | RS 41.420,69 | RS 180,65 | RS  32.806,04 | RS 42.975,91
6.11 89578 Tubo de queda pluvial, DN 100, fornecido e instalado em condutores verticais de dguas pluviais m 150,00| RS 31,59 | RS 3,21 | RS 34,80 | RS 5.220,00 | RS 6.525,00 | RS 34,34 | RS 5.151,00 | RS 6.747,81
6.12 ORSE 9713 Escada marinheiro com degraus em barra redonda de 3/4", guarda corpo em barra caha de 1 1/2" m 3,00 RS 2.052,09 | RS 68,64 | RS 2.120,73 | RS 6.362,19 | RS 7.952,74 | RS 2.120,73 | RS 6.362,19 | RS 8.334,47
7 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS RS - RS - RS 3.628,02 RS 3.607,15
7.1 11741 Tampa de ralo de plastico branco 10x10 cm u 1,00| RS 11,50 | RS 0,45 | RS 11,95 | RS 11,95 | RS 14,94 | RS 11,59 | RS 11,59 | RS 15,18
7.2 ORSE 0640 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto aparente u 5,00] RS 108,97 | RS 185,05 | RS 294,02 | RS 1.470,10 | RS 1.837,63 | RS 294,02 | RS 1.470,10 | RS 1.925,83
7.3 99802 Limpeza final de obra m? 2000,00| RS 0,12 | RS 0,45 | RS 0,57 | RS 1.140,00 | RS 1.425,00 | RS 0,51 | RS 1.020,00 | RS 1.336,20
7.4 99807 Limpeza de revestimento cerdmico em paredes com jato de alta pressdo m? 158,40| RS 0,49 | RS 1,28 | RS 1,77 | RS 280,37 | RS 350,46 | RS 1,59 | RS 251,86 | RS 329,93
NAO DESONERADO DESONERADO
TOTAL RS 445.279,02 RS 458.312,81
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ORCAMENTO DE OBRA - POLICIA FEDERAL
RESPONSAVEL TECNICO: APF NELSON BREZOLIN

ITEM Fonte DESCRICAO DOS SERVICOS Unid. Quant. MA MO TOTAL MA COM TOTAL MO Valor (MA+MO) - Total Sem BDI | Total com BDI Percentil | Percentil | Percentil | Acumulado
FINAL BDI COM BDI NAO DESONERADO Insumos Servicos
25,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES GERAIS RS 531,90 | RS 4.100,84 | RS 6.655,41 [ RS 32.482,62 | RS 4.632,74( RS  31.310,42 | RS 39.138,03| RS 0,09/ RS 0,02| RS 0,33| RS 0,16
1.1 SERVICOS TECNICOS RS 438,35 RS 3.658,02| RS 1.885,20 [ RS 15.855,57 | RS 4.096,37 | RS 14.192,62 | RS 17.740,78| RS 0,04| RS 0,01| RS 0,16 RS 0,12
1.1.1 90778 |Elaboragdo de projeto as built (telhado) h 22,00 RS 2,13 | RS 124,45 | RS 58,58 [ RS  3.422,38 | RS 126,58 | RS 2.784,76 | RS 3.480,95 0,78% 0,02% 3,48% 0,78%
1.1.2 103689 |Fornecimento e instala¢do de placa de obra em chapa galvanizada ou lona 2x1,5 m m? 3,00| RS 427,52 | RS 32,48 | RS 1.603,20 | RS 121,80 | RS 460,00 | RS 1.380,00 | RS 1.725,00 0,39% 0,46% 0,12% 1,17%
1.13 90778 |Engenheiro civil de obra pleno h 40,00 RS 2,13 | RS 124,45 | RS 106,50 | RS  6.222,50 | RS 126,58 | RS 5.063,20 | RS 6.329,00 1,42% 0,03% 6,33% 2,59%
1.1.4 100309 |[Técnico em segurancga do trabalho com encargos h 40,00| RS 2,23 | RS 38,32 | RS 111,50 [ RS  1.916,00 | RS 40,55 | RS 1.622,00 | RS 2.027,50 0,46% 0,03% 1,95% 3,05%
1.1.5 omposicdo JPGR - Programa de gerenciamento de riscos u 1,00| RS 4,34 | RS 3.338,32 [ RS 543 | RS 4.172,90 | RS 3.342,66 | RS 3.342,66 | RS 4.178,33 0,94% 0,00% 4,24% 3,98%
1.2 DEMOLICOES E RETIRADAS RS 93,55 | RS 442,82 | RS 4.770,21 | RS 16.627,05 | RS 536,37 | RS 17.117,80 | RS 21.397,26 4,81% 1,38% 16,90% 3,98%
1.2.1 97647 |Remocio de telhas de fibrocimento ou colonial de forma manual, sem reaproveitamento m? 756,01| RS 0,85 | RS 2,92 | RS 803,26 | RS  2.759,44 | RS 3,77 | RS 2.850,16 | RS 3.562,70 0,80% 0,23% 2,81% 4,78%
1.2.2 97624 |Demolicdo de alvenaria de tijolo macigo, de forma manual, sem reaproveitamento (aumentar acesso ao m3 0,10| RS 27,49 | RS 86,36 | RS 3,44 | RS 10,80 | RS 113,85 | RS 11,39 | RS 14,23 0,00% 0,00% 0,01% 4,79%
telhado
1.2.3 97650 Remoc;é)o de tesouras em madeira, de forma manual, sem reaproveitamento m? 453,61| RS 1,88 | RS 6,24 | RS 1.065,98 | RS  3.538,16 | RS 8,12 | RS 3.683,31 | RS 4.604,14 1,03% 0,31% 3,60% 5,82%
1.2.4 97633 |Demolicdo de piso cerdmico , de forma manual, sem reaproveitamento (sacada) m? 80,00| RS 5,73 | RS 18,51 | RS 573,00 [ RS 1.851,00 | RS 24,24 | RS 1.939,20 | RS 2.424,00 0,54% 0,17% 1,88% 6,37%
1.2.5 97632 |Remocdo de rodapé de madeira (salas frente) m 40,00 RS 0,61 | RS 2,16 | RS 30,50 | RS 108,00 | RS 2,77 | RS 110,80 | RS 138,50 0,03% 0,01% 0,11% 6,40%
1.2.6 104803 |Remogdo de calhas, pingadeiras, rufos e cumeeiras, de forma manual, sem reaproveitamento m 299,06| RS 1,06 | RS 3,76 | RS 396,25 | RS  1.405,58 | RS 4,82 | RS 1.441,47 | RS 1.801,84 0,40% 0,11% 1,43% 6,80%
1.2.7 100211 |[Transporte horizontal em carrio de rodas com pneus m3 30,00| RS 1,81 | RS 5,60 | RS 67,88 | RS 210,00 | RS 7,41 | RS 222,30 | RS 277,88 0,06% 0,02% 0,21% 6,86%
1.2.8 100234 |[Transporte vertical manual de 7 pavimentos m3 30,00| RS 0,84 | RS 3,29 | RS 31,50 | RS 123,38 | RS 4,13 | RS 123,90 | RS 154,88 0,03% 0,01% 0,13% 6,90%
1.2.9 ORSE 13197|Locacdo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 u 4,00| RS 50,00 [ RS 300,00 | RS 250,00 | RS  1.500,00 | RS 350,00 | RS 1.400,00 | RS 1.750,00 0,39% 0,07% 1,52% 7,29%
1.2.10 ORSE 4513 |Limpeza remoc3o de tintas em pisos e revestimentos (térreo, banheiros, canil) m? 1290,94| RS 0,83 | RS 2,57 | RS 1.339,35 | RS  4.147,14 | RS 3,40 | RS 4.389,20 | RS 5.486,50 1,23% 0,39% 4,22% 8,52%
1.2.11 ORSE 00018|Demoli¢do de piso vinilico ou ladrilho (térreo) m? 68,26 RS 2,45 | RS 11,41 [ RS 209,05 | RS 973,56 | RS 13,86 | RS 946,08 | RS 1.182,60 0,27% 0,06% 0,99% 8,79%
2 PARADES E FECHAMENTOS RS 5.563,15 | RS 125,41 | RS 36.583,14 | R$  1.590,26 | RS 5.688,56 | RS 30.538,72 | RS 38.173,40 8,57% 10,55% 1,62% 8,79%
2.1 86889 |Bancada de granito cinza polido de 400x60 cm e rodapia de 10 cm - acabamento sala 45 graus, fixado m? 2,86| RS 773,18 | RS 49,73 | RS 2.760,64 | RS 177,56 | RS 822,91 | RS 2.350,56 | RS 2.938,20 0,66% 0,80% 0,18% 9,45%
com mao francesa -com 3 pilares de granito 10x10 cm
2.2 96358 |Parede divisérias em drywall com |3 de rocha para isolamento acustico (térreo) m? 67,53| RS 70,59 | RS 13,14 | RS 5.958,68 | RS 1.109,18 | RS 83,73 | RS 5.654,29 | RS 7.067,86 1,59% 1,72% 1,13% 11,04%
2.3 90788 |Porta em madeira semi-sdlida, acabamento melaminico cor branca, padrdo médio, com ferragens u 3,00/ RS 1.119,00 | RS 13,45 | RS 4.196,25 | RS 50,44 | RS 1.132,45 | RS 3.397,35 | RS 4.246,69 0,95% 1,21% 0,05% 11,99%
(210x80 cm) Ref. Pormade lisa branca Alizar de 5 cm
2.4 90793 |Porta em madeira semi-sdlida, acabamento melaminico cor branca, padrdo médio, com ferragens u 1,00/ RS 1.412,98 | RS 27,21 | RS 1.766,23 | RS 34,01 | RS 1.440,19 | RS 1.440,19 | RS 1.800,24 0,40% 0,51% 0,03% 12,39%
(210x100 cm)
2.5 91338 |Portinhola de aluminio com lambri com guarnicio de abrir 0,6*0,7 cm (acesso ao telhado) m? 0,48/ RS  1.093,70 | RS 10,94 | RS 656,22 | RS 6,56 | RS 1.104,64 | RS 530,23 | RS 662,78 0,15% 0,19% 0,01% 12,54%
2.6 91338 |Porta de aluminio de abrir, com guarnicdo, fixacdo e parafusos, com fechadura - cor preta m? 15,54 RS  1.093,70 | RS 10,94 | RS  21.245,12 | RS 212,51 | RS 1.104,64 | RS 17.166,11 | RS 21.457,63 4,82% 6,12% 0,22% 17,36%
3 PROTECGES E IMPERMEABILIZACGES RS 138,92 | RS 54,05 | RS 26.119,21 | RS  8.209,27 | RS 192,97 | RS 27.462,79 | RS 34.328,49 7,71% 7,53% 8,35% 17,36%
3.1 ORSE 2335 |Argamassa de regularizacdo e/ou protecido (regularizacdo e protecdo da manta - sacada cobertura) m? 80,36| RS 25,76 | RS 28,19 | RS 2.587,59 | RS  2.831,69 | RS 53,95 | RS 4.335,42 | RS 5.419,28 1,22% 0,75% 2,88% 18,58%
3.2 98546 |Impermeabilizacio de superficies com manta asfélica, inclusive primer asfaltico (sacada + lajes de m? 166,36| RS 113,16 | RS 25,86 | RS  23.531,62 | RS 5.377,59 | RS 139,02 (RS  23.127,37 | RS 28.909,21 6,49% 6,78% 5,47% 25,07%
cobertura)
4 REVESTIMENTOS/FORROS/PINTURAS RS 168,78 | RS 54,23 | RS 28.019,05 | RS 22.303,66 | RS 223,01 | RS 40.258,17 | RS 50.322,71 11,30% 8,08% 22,67% 25,07%
4.1 ORSE 2344 |Preparo de superficie para pintura com lixamento de parede e tetos (salas internas canil e térreo) m? 989,94| RS 0,69 | RS 1,26 | RS 853,82 | RS 1.559,16 | RS 1,95 | RS 1.930,38 | RS 2.412,98 0,54% 0,25% 1,59% 25,61%
4.2 ORSE 12973|Parede de PVC em réguas de 10 ou 20cm, inclusive estrutura de fixacdo (na sala administracdo canil) m? 23,10| RS 118,10 | RS 8,97 | RS 3.410,14 | RS 259,01 | RS 127,07 | RS 2.935,32 | RS 3.669,15 0,82% 0,98% 0,26% 26,44%
4.3 88495 |Emassamento com massa latex, aplicacdo em paredes, uma dem3o, lixamento manual (salas internas m? 989,94| RS 5,44 | RS 6,85 | RS 6.731,59 | RS  8.476,36 | RS 12,29 | RS  12.166,36 | RS 15.207,95 3,42% 1,94% 8,62% 29,85%
canil e térreo)
4.4 95622 |Pintura interna de paredes - Aplicagdo manual de pintura com tinta acrilica acetinada na cor Branco m? 989,94| RS 9,30 | RS 6,30 | RS 11.508,05 | RS  7.795,78 | RS 15,60 | RS 15.443,06 | RS 19.303,83 4,34% 3,32% 7,93% 34,19%
neve Suvinil ou Mantilha Coral (salas internas canil e térreo)
4.5 95622 |Pintura externa de paredes - aplicacdo manual de pintura com tinta acrilica premium acetinada na cor m? 301,00| RS 9,30 | RS 6,30 | RS 3.499,13 | RS  2.370,38 [ RS 15,60 | RS 4.695,60 | RS 5.869,50 1,32% 1,01% 2,41% 35,51%
Suvinil Nevoeiro C160 - duas demaos (dreas patio canil)
4.6 ORSE 2311 |Pintura de acabamento com lixamento, aplicacdo de 1 dem3o de zarcdo e 2 dem&os de tinta esmalte m? 90,20| RS 17,73 | RS 16,19 | RS 1.999,06 | RS  1.825,42 | RS 33,92 | RS 3.059,58 | RS 3.824,48 0,86% 0,58% 1,86% 36,37%
acetinada cor cinza (esquadrias metdlicas - janelas e portdo da fachada térreo)
4.7 102208 |Pintura esmalte sintético fosco porta de madeira na cor vermelha, duas demaos m? 1,68| RS 8,22 | RS 8,36 | RS 17,26 | RS 17,56 | RS 16,58 | RS 27,85 | RS 34,82 0,01% 0,00% 0,02% 36,37%
5 PAVIMENTAGOES RS 587,02 | RS 72,01 | RS 25.013,37 [ RS 4.287,52 | RS 659,03 | RS 23.440,71 | RS 29.300,89 6,58% 7,21% 4,36% 36,37%
5.1 101729 |Piso de tacos de madeira fixado com cola base de PVA m? 9,69| RS 203,45 | RS 11,52 [ RS 2.464,29 | RS 139,54 | RS 214,97 | RS 2.083,06 | RS 2.603,82 0,58% 0,71% 0,14% 36,96%
5.2 87632 |CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM m? 28,00 RS 34,42 | RS 15,79 | RS 1.204,70 | RS 552,65 | RS 50,21 | RS 1.405,88 | RS 1.757,35 0,39% 0,35% 0,56% 37,35%
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
5.3 87263 |Piso porcelanato Eliane Técnico, ref. 16326 Murani Cimento Externo 90x90 retificado ou equivalente m? 78,26 RS 130,53 | RS 14,28 | RS 12.769,10 [ RS  1.396,94 | RS 144,81 [ RS  11.332,83 | RS 14.166,04 3,18% 3,68% 1,42% 40,53%
sacada
5.4 102193 I(.ixagéo)e Sinteko para pisos de tacos de madeira existentes m? 96,90| RS 10,91 | RS 10,79 | RS 1.321,47 | RS  1.306,94 | RS 21,70 | RS 2.102,73 | RS 2.628,41 0,59% 0,38% 1,33% 41,12%
5.5 88648 |Rodapé cerdmico de 7 cm de altura com placas tipo esmaltada m 40,50 RS 5,21 | RS 2,09 | RS 263,76 | RS 105,81 | RS 7,30 | RS 295,65 | RS 369,56 0,08% 0,08% 0,11% 41,21%
5.6 101739 |Rodapé de madeira de 7 cm de altura, fixado com cola e parafusos m 40,00| RS 23,36 | RS 12,32 | RS 1.168,00 | RS 616,00 | RS 35,68 | RS 1.427,20 | RS 1.784,00 0,40% 0,34% 0,63% 41,61%
5.7 101727 |Piso vinilico em placas de 30x30 tipo paviflex, colado com cola, e=3,2mm (hall de entrada) m? 26,00 RS 179,14 | RS 5,22 | RS 5.822,05 | RS 169,65 | RS 184,36 | RS 4.793,36 | RS 5.991,70 1,35% 1,68% 0,17% 42,95%
6 TELHADO RS 3.146,82 | RS 279,88 [ RS 223.432,98 | RS 26.954,51 | RS 3.426,70 | RS 200.309,99 | RS 250.387,49 56,23% 64,41% 27,40% 42,95%
6.1 ORSE 3964 |Imunizacdo de superficie de madeira com aplicacdo de 1 dem3o de jimo cupim ou similar m? 756,01| RS 6,69 | RS 6,83 | RS 6.322,13 | RS  6.454,44 | RS 13,52 | RS  10.221,26 | RS 12.776,57 2,87% 1,82% 6,56% 45,82%
6.2 ORSE Instalagdo de pontos de ancoragem para dispositivo de seguranca e linha de vida u 20,00| RS 382,80 | RS 51,36 | RS 9.570,00 [ RS  1.284,00 | RS 434,16 | RS 8.683,20 | RS 10.854,00 2,44% 2,76% 1,31% 48,26%




6.3 100231 |[Transporte vertical manual, 1 pavimento kg 2500,00( RS 0,08 | RS 0,31 | RS 250,00 | RS 968,75 | RS 0,39 | RS 975,00 | RS 1.218,75 0,27% 0,07% 0,98% 48,53%
6.4 91634 |Transporte vertical com guindauto hidraulico capacidade maxima de carga 6500 kg, momento maximo CPH 20,00( RS 138,88 | RS 102,23 [ RS 3.472,00 [ RS  2.555,75 | RS 241,11 | RS 4.822,20 | RS 6.027,75 1,35% 1,00% 2,60% 49,89%
decarga58t
6.5 92543 |Trama de madeira aparelhada composta por tercas para telhados com telha ondulada de fibrocimento, m? 529,21| RS 12,20 | RS 4,10 | RS 8.070,45 | RS  2.712,20 | RS 16,30 | RS 8.626,12 | RS 10.782,65 2,42% 2,33% 2,76% 52,31%
incluso transporte vertical
6.6 94218 |Telhamento com telha estrutura de fibrocimento e=8mm, incluso icamento m? 756,01| RS 118,92 | RS 586 | RS 112.380,89 | RS 5.537,77 | RS 124,78 | RS  94.334,93 | RS 117.918,66 26,48% 32,39% 5,63% 78,79%
6.7 94451 |CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO m? 86,74| RS 89,97 | RS 2,72 | RS 9.755,00 | RS 294,92 | RS 92,69 | RS 8.039,93 [ RS 10.049,91 2,26% 2,81% 0,30% 81,05%
E ICAMENTO. AF_07/2019
6.8 100327 |Rufo em chapa de aco galvanizado, incluso icamento m 35,16 RS 58,55 | RS 8,18 | RS 2.573,27 | RS 359,51 | RS 66,73 | RS 2.346,23 | RS 2.932,78 0,66% 0,74% 0,37% 81,71%
6.9 94228 |Calha em chapa de ago alvanizado n 24, desenvolvimento de 50 cm m 177,16] RS 85,69 | RS 13,33 | RS 18.976,05 | RS  2.951,93 | RS 99,02 | RS 17.542,38 | RS 21.927,98 4,92% 5,47% 3,00% 86,63%
6.10 101966 [Chapim/pingadeira (rufo capa) sobre platibanda em aco galvanizado, corte 33 m 181,60( RS 169,36 | RS 13,11 | RS  38.444,72 [ RS  2.975,97 | RS 182,47 | RS  33.136,55 | RS 41.420,69 9,30% 11,08% 3,03% 95,93%
6.11 89578 |Tubo de queda pluvial, DN 100, fornecido e instalado em condutores verticais de dguas pluviais m 150,00] RS 31,59 | RS 3,21 | RS 5.923,13 | RS 601,88 | RS 34,80 | RS 5.220,00 | RS 6.525,00 1,47% 1,71% 0,61% 97,40%
6.12 ORSE 9713 |Escada marinheiro com degraus em barra redonda de 3/4", guarda corpo em barra cahade 1 1/2" m 3,00| RS 2.052,09 | RS 68,64 | RS 7.695,34 | RS 257,40 | RS 2.120,73 | RS 6.362,19 | RS 7.952,74 1,79% 2,22% 0,26% 99,19%
7 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS RS 121,08 | RS 187,23 | RS 1.092,46 | RS 2.535,57 | RS 308,31 | RS 2.902,42 | RS 3.628,02 0,81% 0,31% 2,58% 99,19%
7.1 11741 |Tampa de ralo de pléstico branco 10x10 cm u 1,00| RS 11,50 | RS 0,45 | RS 14,38 | RS 0,56 | RS 11,95 | RS 11,95 | RS 14,94 0,00% 0,00% 0,00% 99,19%
7.2 ORSE 0640 |Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto aparente u 5,00| RS 108,97 | RS 185,05 | RS 681,06 | RS 1.156,56 | RS 294,02 | RS 1.470,10 | RS 1.837,63 0,41% 0,20% 1,18% 99,60%
7.3 99802 |Limpeza final de obra m? 2000,00( RS 0,12 | RS 0,45 | RS 300,00 | RS 1.125,00 | RS 0,57 | RS 1.140,00 | RS 1.425,00 0,32% 0,09% 1,14% 99,92%
7.4 99807 |Limpeza de revestimento cerdmico em paredes com jato de alta pressdo m? 158,40] RS 0,49 | RS 1,28 | RS 97,02 | RS 253,44 | RS 1,77 | RS 280,37 | RS 350,46 0,08% 0,03% 0,26% 100,00%
TOTAIS R$ 10.257,67 | RS 4.873,65 [ RS 346.915,61 | RS 98.363,41 | RS 15.131,32 [ RS 356.223,22 | RS 445.279,02 100,00% 100,00% 100,00% 245,29%
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Anexo V - REFORMA TELHADO - SEDE PARANA V3 -
BDI.pdf



SERVICO: REFORMA SR/PF/RS

PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI - POLICIA FEDERAL
RESPONSAVEL TECNICO: APF NELSON BREZOLIN

SERVICO: REFORMA SR/PF/RS

SERVICO: REFORMA SR/PF/RS

| BDI PADRAO
ITEM |DISCRIMINAGAO TAXA %

1 ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00

2 SEGUROS E IMPREVISTOS 2,07

3 DESPESAS FINANCEIRAS 1,23

4 IMPOSTOS 7,65

5 BONIFICACAO 7,40

IMPOSTOS CONSIDERADOS

ISS 4,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00%
TOTAL 7,65%
| CALcuLO DO BDI |
BDI = (1+X)(1+Y)(1+Z) -1, onde 1,2487

(1)

X= TAXA DE SOMATORIA DAS DESPESAS

Y= TAXA DE SOMATORIA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

Z= TAXA DE LUCRO

I= IMPOSTOS
BDI BDI Adotado
24,87% 25,00%

| BDI DIFERENCIADO
ITEM |DISCRIMINAGAO TAXA %

1 [ADMINISTRAGCAO CENTRAL 3,45

2 |SEGUROS E IMPREVISTOS 1,33

3 |DESPESAS FINANCEIRAS 0,85

4  [IMPOSTOS 3,65

5 BONIFICACAO 5,11

IMPOSTOS CONSIDERADOS

ISS 0,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00%
TOTAL 3,65%
| CALcuLO DO BDI |
BDI = (1+X)(1+Y)(1+Z) -1, onde 1,1528

(1)

X= TAXA DE SOMATORIA DAS DESPESAS

Y= TAXA DE SOMATORIA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

Z= TAXA DE LUCRO

I= IMPOSTOS
BDI BDI Dif. Adotado
15,28% 15,00%

| BDI DESONERADO
ITEM [DISCRIMINACAO TAXA %
1 |ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,00
2 |SEGUROS E IMPREVISTOS 2,07
3  |DESPESAS FINANCEIRAS 1,23
4  |IMPOSTOS 12,15
5 BONIFICACAO 7,40
IMPOSTOS CONSIDERADOS
ISS 4,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 4,50%
TOTAL 12,15%
| CALcuLO DO BDI |
BDI = (1+X)(1+Y)(1+Z) -1, onde 1,3127

(1)

X= TAXA DE SOMATORIA DAS DESPESAS

Y= TAXA DE SOMATORIA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

Z= TAXA DE LUCRO

I= IMPOSTOS
BDI BDI Adotado
31,27% 31,00%
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Anexo VI - CRONOGRAMA V3.pdf



ORCAMENTO DE OBRA - POLICIA FEDERAL
RESPONSAVEL TECNICO: APF NELSON BREZOLIN

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS MES 1 VALOR MES 2 VALOR MES 3 VALOR
1|SERVICOS PRELIMINARES GERAIS RS 39.138,03 100%| RS 39.138,03 0,00%| RS - 0,00%| RS -
2|PARADES E FECHAMENTOS RS 38.173,40 30%| RS 11.452,02 70,00%| RS 26.721,38 0,00%| RS -
3|PROTECOES E IMPERMEABILIZACOES RS 34.328,49 30%| RS 10.298,55 60,00%| RS 20.597,09 10,00%| RS  3.432,85
4|REVESTIMENTOS/FORROS/PINTURAS RS 50.322,71 0%| RS - 50,00%| RS  25.161,35 50,00%| RS  25.161,35
5|PAVIMENTACOES RS 29.300,89 0%]| RS - 50,00%| RS 14.650,44 50,00%| RS  14.650,44
6|TELHADO RS 250.387,49 10%| RS 25.038,75 60,00%| RS 150.232,49 30,00%| RS  75.116,25
7 |LIMPEZA E ARREMATES FINAIS RS 3.628,02 0%| RS - 10,00%| RS 362,80 90,00%| RS 3.265,22

TOTAL RS 445.279,02 RS 85.927,35 RS 237.725,56 RS 121.626,11
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Anexo VIl - memoria de calculo.pdf



Triangulo telhado 1 Cumeeira Rufo calha chapim/pingadeira
22,6
h 3,00 9,1 4,82 22,6 80
b 7,10 9,1 4,82 22,6 22,6
c 7,70 9,1 4,97 22,6 22,6
I 22,50 9,1 1,9 22,6 9,8
areat 346,50 10,65 9,43 14,8 22,6
4,67 1,65 14,8 4,7
Telhado 2 7,1 1,65 4,7 162,3
14,15 5,92 4,7
h 2,00 4,59 35,16 3,7
b 2,50 4,59 3,7
c 3,20 4,59 9,8
I 4,72 86,74 169,2
areat 30,22
Telhado 2
Composigdo 01 | | |
h 3,00 Elaborag¢do de PGR - Plano de Gerenciamento de Riscos
b 3,50 Classe/tipgFonte Cadigo Descricao |Unidade |CoeficientgValor TOTAL
c 4,61 1.1 SINAPI 100306 |Engenheirdh 20 126,58 2531,6
I 24,25 1.2 SINAPI 100309(Téc seg tralh 20 40,55 811
areat 223,57 3342,6
Pintura interna
pl p2 p3 p4 total h area
canil alojamento 3,3 2,5 3,3 2,5 11,6 3,5 40,6
administracado 6,6 8,8 6,6 8,8 30,8 3,5 107,8
TOTAL 148,4
térreo pl p2 p3 p4 total h area
Sala frente 10,5 10,5 10,5 10,5 42 4,5 189
hall 16,5 5,25 16,5 3,85 42,1 3 126,3
escada 3,48 1,5 3,48 1,5 9,96 4 39,84
arquivo 19 17 19 17 72 3,5 252
garagem 16,5 5,25 16,5 3,85 42,1 4 168,4
sala anexa 5,5 5,5 5,5 5,5 22 3 66
TOTAL 841,54
989,94
PAREDE DRYWALL
P1 P2 P3 TOTAL H AREA
SALA ANEXA 5,5 0 0 5,5 3,5 19,25
HALL 6 0 0 6 3,5 21
COPA 3 3 0 6 4,5 27
total 67,25
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Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de ART Nr: 13442934

M Od O RaSCU n h O Anotacdo de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77

(DN 85/2011 do Confea) Conselho Regional de Engenharia e Agronomiado RS

Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS166931 Profissional: NELSON BREZOLIN ROTTA E-mail: nelsonrotta@gmail.com
RNP; 2208077628 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante

Nome: SUPERINTENDENCIA POLICIA FEDERAL NO RS E-mail-

Enderego: AVENIDA IPIRANGA Telefone: CPF/CNPJ: 003944940037-47
Cidade: PORTO ALEGRE Bairro.: AZENHA CEP: 90160093 UF:RS
I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: SUPERINTENDENCIA POLICIA FEDERAL-NO RS

Endereco da Obra/Servico:  AvenidalPIRANGA CPF/CNPJ: 00394494003747
Cidade: PORTO ALEGRE Bairro: AZENHA CEP: 90160093 UF:RS
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES VIr Contrato(R$): 0,01 Honoréarios(R$): 0,01

Data Inicio:  18/10/2024 Prev.Fim: 30/04/2025 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Reforma 1,00 UN
Orgamento Reforma 1,00 UN
Fiscalizagdo Reforma 1,00 UN

FINALIZE A ART PARA GERAR O CODIGO DE BARRAS.

Atencao:

1) Este documento é um rascunho da ART. Ele serve para o contratante aprovar as informacgdes da ART com base no contrato.

2) Este rascunho nao possui valor juridico e ndo pode ser utilizado como ART.

3) A versao oficial desta ART estara disponivel para impresséo apds a compensacao bancaria da taxa (dia util apds o seu pagamento).




