



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 200378 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RO

**PREGÃO 90001/2024**

Às 18:07 horas do dia 11 de Abril do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LARISSA MAGALHAES NASCIMENTO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 08475003846202321, Pregão nº 90001/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: **Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia para EXECUÇÃO DE REFORMA E READAPTAÇÃO DE BANHEIROS da Superintendência Regional de Polícia Federal em Rondônia (SR/PF/RO), área aproximada de 34,14m.**

Entrega de propostas: De 07/03/2024 às 08:00 até 26/03/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 26/03/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

## Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2024 às 10:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2024 às 10:00:55	Senhores Licitantes, bom dia. Em nome da Superintendência Regional de Polícia Federal em Rondônia dou as boas-vindas a todos.
Sistema	26/03/2024 às 10:01:11	Dando início aos trabalhos deste Pregão, solicito especial atenção ao estabelecido no subitem 3.13 do Edital, de que INCUMBIRÁ AO LICITANTE ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES NO SISTEMA ELETRÔNICO DURANTE A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	26/03/2024 às 10:01:31	Farei alguns avisos: - Costumo comunicar via CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das próximas sessões, sempre que houver.
Sistema	26/03/2024 às 10:01:40	- O EXPEDIENTE da SR/PF/RO observa o horário local, de RONDÔNIA, que APRESENTA UMA HORA A MENOS QUE BRASÍLIA.
Sistema	26/03/2024 às 10:01:53	- Todos os senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no edital. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las poderá acarretar proposta de sanção.
Sistema	26/03/2024 às 10:02:24	- RESSALTO, do item 9 do Edital (Sanções) os subitens 9.1.1 e 9.1.2, os quais contemplam que o licitante que deixar de entregar a documentação exigida ou não mantiver sua proposta estará sujeito à sanção de impedimento de licitar e contratar com a União podendo cumular com a pena de multa.
Sistema	26/03/2024 às 10:02:43	- Lembro os senhores que o prazo tanto para o envio da proposta ajustada e respectiva Planilha de Orçamentária, quanto para o envio de documentos complementares e de habilitação será o estabelecido por esta Pregoeira, não inferior a 2h (duas horas).
Sistema	26/03/2024 às 10:02:56	Visando otimizar os trabalhos e proporcionar a transparência dos atos praticados, disponibilizamos o e-mail cpl.selog.srro@pf.gov.br para eventuais questionamentos/alegações pelas participantes no decorrer da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2024 às 10:03:47	Sobre a fase de lances, lembro que será adotado o modo de disputa ABERTO e que a diferença de valores entre os lances deverá ser de no mínimo R\$ 100,00 (cem reais).
Sistema	26/03/2024 às 10:04:03	Os lances deverão ser ofertados pelo valor TOTAL do item.
Sistema	26/03/2024 às 10:04:25	Por fim, solicito que encarem este processo licitatório com seriedade e compromisso.
Sistema	26/03/2024 às 10:04:55	Certa de que estão cientes das exigências contidas no edital e das mensagens postadas, desejo bom trabalho a todos.
Sistema	26/03/2024 às 10:10:10	Vamos aos Lances!! Ofertem suas melhores propostas e vençam a disputa!!
Sistema	26/03/2024 às 10:29:09	Envie seus lances mesmo que acima da melhor proposta, para fins de classificação. Não percam a oportunidade de firmar um contrato com a Polícia Federal em Rondônia.
Sistema	26/03/2024 às 10:31:57	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/03/2024 às 10:32:58	Senhores Licitantes, encerrada a etapa de lances, passarei a tratativas com o melhor classificado, incluídas nesta a negociação de valores, conforme o caso.
Sistema	26/03/2024 às 10:44:17	Senhores, a fim de que não se prolongue no tempo, suspenderei esta sessão para reabri-la, amanhã, dia 27/03, às 10h, horário de Brasília.
Sistema	26/03/2024 às 10:44:37	Conto com a participação dos senhores.
Sistema	27/03/2024 às 10:00:52	Senhores licitantes, bom dia. Conforme o programado reabro esta sessão.
Sistema	27/03/2024 às 10:19:07	Senhores, considerando a necessidade de análise da proposta e planilha orçamentária apresentadas, dentre outros, a fim de que não se prolongue no tempo, suspenderei esta sessão para reabri-la hoje a tarde, dia 27/03, às 16h30m, horário de Brasília.
Sistema	27/03/2024 às 10:19:22	Até o horário programado.
Sistema	27/03/2024 às 16:32:20	Senhores licitantes, boa tarde. Reabro esta sessão para continuidade dos trabalhos e na sequência passarei a tratativas com a melhor classificada.
Sistema	27/03/2024 às 17:13:40	Senhores, suspenderei a sessão para reabri-la amanhã, dia 28/03, a partir das 10h30m, horário de Brasília, destinada a comprovar o recebimento dos documentos ora convocados, e se for o caso, promover diligências, promover a habilitação ou não do licitante, ou ainda, para convocar licitante remanescente.
Sistema	27/03/2024 às 17:13:59	Conto com a participação dos senhores. E até amanhã no horário agendado.
Sistema	28/03/2024 às 10:31:41	Senhores licitantes, bom dia. Reabro esta sessão conforme o programado.
Sistema	28/03/2024 às 10:34:08	Informo que a planilha orçamentária apresentada pela J & D CONSTRUCOES LTDA está sob análise pelo setor técnico desta Regional.
Sistema	28/03/2024 às 11:49:12	Senhores, cito o previsto no item 6.11 do Edital, de que erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.
Sistema	28/03/2024 às 11:58:41	Lembro o item 11.3, no qual todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.
Sistema	28/03/2024 às 13:08:45	A fim de que não se prolongue no tempo, suspenderei esta sessão, para reabri-la hoje ainda, dia 28/03, a partir das 15h, horário de Brasília.
Sistema	28/03/2024 às 15:01:33	Senhores licitantes, boa tarde. Conforme o programado reabro esta sessão.
Sistema	28/03/2024 às 15:05:15	Senhores, as planilhas ora apresentadas pela J & D CONSTRUCOES LTDA foram submetidas ao setor técnico.
Sistema	28/03/2024 às 15:55:49	Conto com a compreensão dos senhores, pois no aguardo da manifestação da equipe técnica.
Sistema	28/03/2024 às 16:15:44	Considerando dúvida levantada por licitante, esclarecemos também aos demais participantes o que segue.
Sistema	28/03/2024 às 16:17:40	O processo licitatório é um procedimento formal para que a Administração Pública contrate

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2024 às 16:17:40	serviços, adquira bens, para atender as suas necessidades. A formalidade do procedimento é um meio e não o próprio fim. Ainda que um licitante possa indicar um possível erro na planilha orçamentária, é vedada a desclassificação de empresa cuja a proposta/planilha possa ser ajustada.
Sistema	28/03/2024 às 16:18:52	O Tribunal de Contas da União já se manifestou por diversas vezes para que se permita o ajuste da proposta de preços/planilha a fim de se obter a melhor proposta. A licitação não é um “jogo dos sete erros”, mas um procedimento que tem como princípio a SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA desde que atendidos os requisitos do Edital.
Sistema	28/03/2024 às 16:20:06	Nesta senda, verificada possibilidade de ajuste da proposta/planilha sem majoração do preço ofertado, permitimos a retificação da proposta de preços pela melhor classificada com o fito de resguardar a melhor proposta em observância aos princípios licitatórios.
Sistema	28/03/2024 às 18:00:52	Senhores, dado o adiantado da hora, e que a análise da planilha ainda não foi concluída pelo setor técnico, suspenderei esta sessão para reabri-la na segunda-feira, dia 1ª de abril, às 10h30m, horário de Brasília, para continuidade dos trabalhos.
Sistema	28/03/2024 às 18:01:19	Um excelente fim de semana a todos e uma Feliz Páscoa!!
Sistema	01/04/2024 às 10:30:35	Senhores licitantes, bom dia. Conforme o programado reabro esta sessão.
Sistema	01/04/2024 às 10:33:25	A equipe técnica concluiu a análise da planilha orçamentária. Antes, porém, de passar a tratativas com a melhor classificada, quanto a questionamentos por licitantes interessadas, pontuo o que segue.
Sistema	01/04/2024 às 10:35:13	A proposta sob análise é inferior a 75% do valor orçado pela Administração, assim como a das 5 (cinco) empresas subsequentes à primeira.
Sistema	01/04/2024 às 10:35:54	Considerando que no artigo <a href="https://ronnycharles.com.br/analise-sobre-a-exequibilidade-das-propostas-em-licitacoes-de-obras-e-servicos-de-engenharia-segundo-a-lei-no-14-133-2021-e-a-lei-complementar-no-95-1998/">https://ronnycharles.com.br/analise-sobre-a-exequibilidade-das-propostas-em-licitacoes-de-obras-e-servicos-de-engenharia-segundo-a-lei-no-14-133-2021-e-a-lei-complementar-no-95-1998/</a> , RONNY CHARLES, Advogado da União, cita que o Professor e Procurador Federal Rafael Sérgio de Oliveira, assinala que a diversidade do mercado não permite que a Administração possa, mesmo no caso de obras e serviços de engenharia, ...
Sistema	01/04/2024 às 10:36:21	... formar convicção quanto à manifesta inexecuibilidade da proposta por meio de um percentual definido na legislação.
Sistema	01/04/2024 às 10:37:47	A interpretação de que a inexecuibilidade de propostas em obras e serviços de engenharia é absoluta quando o valor ofertado é inferior a 75% do orçado, CONTRARIA o espírito da norma que visa garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, sem prejuízo à execução do objeto contratado.
Sistema	01/04/2024 às 10:39:22	Desse modo, infere-se a impossibilidade de desclassificação direta, automática de proposta, sem que seja facultada ao licitante oportunidade de demonstrar a exequibilidade do valor ofertado. Caso contrário, mostrar-se-ia incompatível com os princípios do interesse público e da economicidade, que foram expressamente consagrados pelo art. 5ª da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	01/04/2024 às 10:40:11	Lembro os senhores que será exigida garantia adicional do licitante vencedor quando a proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta.
Sistema	01/04/2024 às 10:49:31	Senhores, estejam atentos as mensagens de chat, pois a convocação de determinada empresa não caracteriza ou corresponde a suspensão da sessão, a qual ocorrerá quando expressamente consignada no chat por esta Pregoeira.
Sistema	01/04/2024 às 10:59:13	É possível copiar a planilha e copiar em outro documento e o que possibilita a alteração. No caso, basta a do Cronograma e o ajuste solicitado.
Sistema	01/04/2024 às 10:59:45	Digo, copiar e colar* em outro documento.
Sistema	01/04/2024 às 12:27:53	Senhores, suspenderei esta sessão para reabri-la às 15h, de hoje, dia 01/04, horário de Brasília. Conto com a participação dos senhores.
Sistema	01/04/2024 às 15:02:26	Senhores, boa tarde. Reabro esta sessão conforme o programado.
Sistema	01/04/2024 às 15:04:10	Senhores, os documentos ora apresentados pela J & D CONSTRUCOES LTDA estão sob análise da equipe técnica.
Sistema	01/04/2024 às 15:04:26	Conto com a compreensão dos senhores para aguardar referida manifestação.
Sistema	01/04/2024 às 16:22:33	Senhores, no aguardo da manifestação pela equipe técnica. Estejam atentos as mensagens do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2024 às 16:22:33	sistema/de chat.
Sistema	01/04/2024 às 17:44:53	Senhores, considerando que o setor técnico ainda não concluiu a análise que lhe foi submetida, a fim de que não se prolongue no tempo, suspenderei esta sessão, para reabri-la amanhã, dia 02/04, às 10h30m, horário de Brasília. Conto com a participação de todos.
Sistema	02/04/2024 às 10:32:04	Senhores licitantes, bom dia. Reabro esta sessão para continuidade dos trabalhos.
Sistema	02/04/2024 às 10:33:16	Continuamos no aguardo do parecer da equipe técnica quanto a análise dos documentos encaminhados pela empresa ora convocada. Conto com a compreensão dos senhores.
Sistema	02/04/2024 às 11:09:05	Senhores, considerando a manifestação da equipe técnica que declarou que a empresa J & D CONSTRUCOES LTDA atendeu os requisitos do Edital, procederei ao aceite de sua proposta.
Sistema	02/04/2024 às 11:23:29	Só um momento por favor.
Sistema	02/04/2024 às 11:25:46	Senhores, das consultas realizadas por esta Pregoeira e Equipe de Apoio ao SICAF e outros sítios oficiais e dos documentos apresentados pela J & D CONSTRUCOES LTDA, depreende-se que referida empresa atendeu a habilitação jurídica, possui regularidade fiscal, social e trabalhista, sem constar qualquer impedimento perante o TCU, CNJ e CEIS para contratar com a SR/PF/RO.
Sistema	02/04/2024 às 11:28:21	Do mesmo modo, quanto a Qualificação econômico-financeira (itens 8.20 a 8.25 do TR, anexo I do Edital) tem-se que a empresa atendeu quanto a certidão negativa de falência (8.21), disponibilidade dos balanços 2021 e 2022 (8.22), índices superiores a 1 (8.22.1) e Patrimônio Líquido (8.23) atendidos os limites previstos em ambos os exercícios (2021 e 2022).
Sistema	02/04/2024 às 11:29:40	No tocante a Qualificação Técnica o setor técnico desta Regional manifestou-se pelo atendimento dos requisitos previstos nos subitens 8.26; 8.27; 8.28; 8.32; 8.34 do Edital do PE 90001/2024.
Sistema	02/04/2024 às 11:30:40	E a declaração do item 8.35.1, consta da proposta apresentada pela J & D CONSTRUCOES LTDA.
Sistema	02/04/2024 às 11:31:09	Desse modo, conclui-se que os documentos de habilitação da empresa J & D CONSTRUCOES LTDA comprovam os requisitos estabelecidos em Edital, portanto, declaro referida empresa vencedora do ITEM 1 em que logrou êxito e na sequência passarei a sua habilitação no sistema.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/03/2024 às 10:00:01	Abertura da sessão pública
26/03/2024 às 10:31:53	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Serviço Engenharia**

Serviços comuns de engenharia para execução de REFORMA E READEQUAÇÃO DE BANHEIROS da Superintendência Regional de Polícia Federal em Rondônia (SR/PF/RO), área aproximada de 34,14m

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 216.108,1400
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.651.\*\*\*-9 - LARISSA MAGALHAES NASCIMENTO para J & D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.777.140/0001-10, melhor lance: R\$ 154.100,0000

**Propostas do Item 1**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.243.365/0001-57 - AILLEZ SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 215.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 215.000,0000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
17.785.991/0001-68 - ATOMO ENERGY MANUTECAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 154.200,0000	-
Valor proposta: R\$ 216.108,1400      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
50.910.528/0001-76 - BORGHI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 159.999,0000	-
Valor proposta: R\$ 172.000,0000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
05.543.347/0001-02 - BPS CONSTRUARTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 170.250,0000	-
Valor proposta: R\$ 216.105,1400      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
08.612.687/0001-28 - CASTROL LOCACAO DE MAQUINAS, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 190.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 216.000,0000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
32.668.969/0001-21 - CONSTRUTORA CASTRO E CARVALHO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 210.500,9900	-
Valor proposta: R\$ 210.500,9900      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
41.562.437/0001-04 - CONSTRUTORA NOGUEIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 183.691,9200	-
Valor proposta: R\$ 183.691,9200      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
04.136.661/0001-08 - CTL CONSTRUCOES TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 170.450,3400	-
Valor proposta: R\$ 216.108,1400      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
39.682.219/0001-53 - D. F. DE CARVALHO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 162.081,1100	-
Valor proposta: R\$ 214.000,0000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.740.397/0001-90 - DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 183.692,0000	-
Valor proposta: R\$ 216.108,1400      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
04.239.708/0001-50 - EDF CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 162.071,6000	-
Valor proposta: R\$ 215.090,0000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
29.867.443/0001-66 - ELEVEN ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 216.108,1400	-
Valor proposta: R\$ 216.108,1400      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
21.001.742/0001-01 - EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 182.999,9900	-
Valor proposta: R\$ 216.108,1300      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
08.304.243/0001-25 - FOCUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 188.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 216.000,0000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
41.778.888/0001-75 - GAUSS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 190.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 216.108,1400      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
33.724.433/0001-49 - GIOVANNI CANDIDO RIBEIRO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 179.900,0000	-
Valor proposta: R\$ 216.108,1400      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
07.777.140/0001-10 - J & D CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 154.100,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 216.108,1400      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
46.538.607/0001-20 - J. F. ALVES DE MORAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 182.999,9000	-
Valor proposta: R\$ 216.108,1400      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
30.475.639/0001-94 - K V ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 198.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 198.000,0000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
36.521.410/0001-25 - M. DE S. SILVA CONSTRUCOES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 162.082,0000	-
Valor proposta: R\$ 162.082,0000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
38.235.161/0001-37 - MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 212.220,0000	-
Valor proposta: R\$ 216.108,1400      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
41.521.003/0001-58 - MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 216.108,1400	-
Valor proposta: R\$ 216.108,1400      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
26.473.197/0001-70 - MM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 190.175,1630	-
Valor proposta: R\$ 216.108,1400      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.333.320/0001-45 - NOVETEL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 216.108,1400	-
Valor proposta: R\$ 216.108,1400      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
11.422.569/0001-61 - OBRATEC - EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 161.900,0000	-
Valor proposta: R\$ 216.000,0000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
14.172.493/0001-51 - OCG ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 216.108,1400	-
Valor proposta: R\$ 216.108,1400      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
37.361.692/0001-03 - PIRES CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 194.497,3200	-
Valor proposta: R\$ 216.108,1400      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
04.068.007/0001-04 - PLAN CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 166.370,1500	-
Valor proposta: R\$ 216.108,1400      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
41.365.568/0001-93 - PONTUAL ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 162.182,0000	-
Valor proposta: R\$ 215.000,0000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
41.431.009/0001-34 - SML ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 155.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 215.000,0000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 250.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 250.000,0000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
35.297.841/0001-97 - T F DE SOUZA SOARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 192.336,2400	-
Valor proposta: R\$ 192.336,2400      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

### Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2024 10:10:29	04.068.007/0001-04	R\$ 201.198,3600
26/03/2024 10:10:41	08.612.687/0001-28	R\$ 190.000,0000
26/03/2024 10:10:52	22.740.397/0001-90	R\$ 183.692,0000
26/03/2024 10:10:52	41.365.568/0001-93	R\$ 162.182,0000
26/03/2024 10:10:54	08.304.243/0001-25	R\$ 188.000,0000
26/03/2024 10:11:06	04.136.661/0001-08	R\$ 170.450,3400
26/03/2024 10:11:33	05.543.347/0001-02	R\$ 197.900,0000
26/03/2024 10:11:36	11.422.569/0001-61	R\$ 161.900,0000
26/03/2024 10:11:58	21.001.742/0001-01	R\$ 182.999,9900

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2024 10:12:09	33.724.433/0001-49	R\$ 200.000,0000
26/03/2024 10:12:12	17.785.991/0001-68	R\$ 161.800,0000
26/03/2024 10:12:18	04.068.007/0001-04	R\$ 196.206,3300
26/03/2024 10:13:04	50.910.528/0001-76	R\$ 161.700,0000
26/03/2024 10:13:10	07.777.140/0001-10	R\$ 161.600,0000
26/03/2024 10:13:21	50.910.528/0001-76	R\$ 161.500,0000
26/03/2024 10:13:28	04.239.708/0001-50	R\$ 162.071,6000
26/03/2024 10:13:35	17.785.991/0001-68	R\$ 161.300,0000
26/03/2024 10:13:36	07.777.140/0001-10	R\$ 161.400,0000
26/03/2024 10:13:39	05.543.347/0001-02	R\$ 187.900,0000
26/03/2024 10:13:49	50.910.528/0001-76	R\$ 159.999,0000
26/03/2024 10:14:05	07.777.140/0001-10	R\$ 158.800,0000
26/03/2024 10:14:09	26.473.197/0001-70	R\$ 210.000,0000
26/03/2024 10:14:23	33.724.433/0001-49	R\$ 180.000,0000
26/03/2024 10:14:37	17.785.991/0001-68	R\$ 158.700,0000
26/03/2024 10:15:20	07.777.140/0001-10	R\$ 158.600,0000
26/03/2024 10:15:28	38.235.161/0001-37	R\$ 212.220,0000
26/03/2024 10:15:36	26.473.197/0001-70	R\$ 194.497,3260
26/03/2024 10:15:42	41.778.888/0001-75	R\$ 197.000,0000
26/03/2024 10:15:51	17.785.991/0001-68	R\$ 158.500,0000
26/03/2024 10:15:58	07.777.140/0001-10	R\$ 158.400,0000
26/03/2024 10:16:00	37.361.692/0001-03	R\$ 194.497,3200
26/03/2024 10:16:37	46.538.607/0001-20	R\$ 182.999,9000
26/03/2024 10:16:50	17.785.991/0001-68	R\$ 158.300,0000
26/03/2024 10:17:14	39.682.219/0001-53	R\$ 162.081,1100
26/03/2024 10:17:18	04.068.007/0001-04	R\$ 181.307,0100
26/03/2024 10:17:26	07.777.140/0001-10	R\$ 158.200,0000
26/03/2024 10:17:46	41.778.888/0001-75	R\$ 190.000,0000
26/03/2024 10:18:27	17.785.991/0001-68	R\$ 158.100,0000
26/03/2024 10:18:59	33.724.433/0001-49	R\$ 179.900,0000
26/03/2024 10:19:01	07.777.140/0001-10	R\$ 158.000,0000
26/03/2024 10:19:12	41.431.009/0001-34	R\$ 157.900,0000
26/03/2024 10:19:28	07.777.140/0001-10	R\$ 157.800,0000
26/03/2024 10:19:32	17.785.991/0001-68	R\$ 157.500,0000
26/03/2024 10:19:45	05.543.347/0001-02	R\$ 170.250,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/03/2024 10:19:49	07.777.140/0001-10	R\$ 157.400,0000
26/03/2024 10:19:56	04.068.007/0001-04	R\$ 171.339,5100
26/03/2024 10:20:17	41.431.009/0001-34	R\$ 157.000,0000
26/03/2024 10:20:27	17.785.991/0001-68	R\$ 156.500,0000
26/03/2024 10:20:51	07.777.140/0001-10	R\$ 156.400,0000
26/03/2024 10:20:52	26.473.197/0001-70	R\$ 190.175,1630
26/03/2024 10:21:14	17.785.991/0001-68	R\$ 156.300,0000
26/03/2024 10:21:36	07.777.140/0001-10	R\$ 156.200,0000
26/03/2024 10:23:36	17.785.991/0001-68	R\$ 156.100,0000
26/03/2024 10:25:11	07.777.140/0001-10	R\$ 155.995,1200
26/03/2024 10:25:25	41.431.009/0001-34	R\$ 155.000,0000
26/03/2024 10:26:16	07.777.140/0001-10	R\$ 154.900,0000
26/03/2024 10:27:20	17.785.991/0001-68	R\$ 155.800,0000
26/03/2024 10:27:39	17.785.991/0001-68	R\$ 154.800,0000
26/03/2024 10:27:46	07.777.140/0001-10	R\$ 154.700,0000
26/03/2024 10:28:28	17.785.991/0001-68	R\$ 154.600,0000
26/03/2024 10:28:31	04.068.007/0001-04	R\$ 166.370,1500
26/03/2024 10:28:50	07.777.140/0001-10	R\$ 154.500,0000
26/03/2024 10:29:09	17.785.991/0001-68	R\$ 154.400,0000
26/03/2024 10:29:30	07.777.140/0001-10	R\$ 154.300,0000
26/03/2024 10:29:38	17.785.991/0001-68	R\$ 154.200,0000
26/03/2024 10:29:47	07.777.140/0001-10	R\$ 154.100,0000

### Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/03/2024 10:00:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/03/2024 10:10:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/03/2024 10:31:48	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	26/03/2024 10:33:51	Senhor licitante, bom dia
pelo participante 07.777.140/0001-10	26/03/2024 10:34:16	Bom dia
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	26/03/2024 10:34:46	Essa empresa neste momento é a melhor classificada para o ITEM, solicitamos avaliar se é possível melhorar o preço ofertado e sendo possível favor já considerar na proposta ajustada a ser anexada no sistema .
pelo participante 07.777.140/0001-10	26/03/2024 10:35:41	Essa é a nossa melhor proposta

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	26/03/2024 10:36:16	Solicito o envio da proposta ajustada, considerando o modelo de Proposta, acompanhada da respectiva Planilha Orçamentária, conforme Anexos III e III.A do Edital, e, sendo possível melhorar o preço favor já considerar nos referidos documentos.
pelo participante 07.777.140/0001-10	26/03/2024 10:38:13	Ok
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	26/03/2024 10:39:18	Considerando o volume de itens e valores a preencher na Planilha Orçamentária, essa empresa tem até amanhã, dia 27/03, às 10h30m, horário de Brasília para envio do solicitado, sob pena de desclassificação de sua proposta, sem prejuízo das sanções previstas em Edital.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	26/03/2024 10:39:51	Sr. Fornecedor J & D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.777.140/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:30:00 do dia 27/03/2024. Justificativa: Para envio da proposta ajustada acompanhada da planilha orçamentária. .
pelo participante 07.777.140/0001-10	26/03/2024 10:40:56	Certo.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	26/03/2024 10:41:59	Para otimização dos trabalhos, lembro que foi disponibilizado juntamente com o Edital, arquivo em excel referente a Planilha orçamentária, cujos valores da composição na planilha analítica estão adequadamente vinculados aos campos da planilha sintética, não havendo necessidade de retificação destes quanto à precificação, conforme o caso .
pelo participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 00:45:06	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 00:45:06 de 27/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J & D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.777.140/0001-10.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 10:01:50	Senhor licitante, bom dia.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 10:03:47	Relativo a Planilha orçamentária apresentada em arquivo .pdf, para otimizar os trabalhos, solicito o envio de seu arquivo em formato .excel. É possível?
pelo participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 10:06:11	B om dia
pelo participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 10:06:32	sim podemos
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 10:08:29	Sr. Fornecedor J & D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.777.140/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 27/03/2024. Justificativa: Para envio da planilha orçamentária em arquivo .excel..
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 10:08:52	Obrigada. No aguardo.
pelo participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 10:09:42	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:09:42 de 27/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J & D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.777.140/0001-10.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 16:32:28	Senhor licitante, boa tarde.
pelo participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 16:33:39	boa tarde
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 16:36:37	Da análise da proposta e planilha orçamentária apresentadas por essa empresa, vimos da composição do BDI de 28,82% que é optante pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 16:36:42	, correto?
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 16:40:33	Senhor licitante?
pelo participante	27/03/2024 16:41:37	sim

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.777.140/0001-10	27/03/2024 16:41:37	sim
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 16:42:19	Consta da folha 30, do arquivo em .pdf, a previsão de CPRB de 4,5%.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 16:45:55	Desse modo, solicitamos comprovar referida opção mediante apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 16:46:53	E ainda, o BDI apresentado, que consta do arquivo em .pdf, não reflete os custos na Planilha Orçamentária. Veja que nos valores com BDI da planilha sintética correspondem a aplicação do BDI de 22,47%. Sendo assim, necessária a retificação da planilha para que os custos reflitam o BDI adotado por essa empresa.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 16:47:28	Alguma dúvida?
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 16:50:51	Continuando, quanto a documentação de habilitação adianto o que segue.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 16:51:41	Realizadas as consultas prévias, vimos que embora o SICAF apresente na opção situação do fornecedor regularidade quanto a fazenda municipal, no nível de cadastramento IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal/Distrital tem-se que a certidão anexada ao sistema de nº 3457, válida até 11/05/2024 corresponde a certidão positiva de débitos. Portanto, pendente a comprovação de sua regularidade fiscal municipal, exigida no item 8.18 ...
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 16:52:09	... do Termo de Referência. Sobre este ponto, considerando que ainda estamos na fase de julgamento da proposta, em momento oportuno será exigida referida comprovação. Lembro que por se tratar de ME/EPP poderá ser concedido o prazo de 5 dias úteis para referida comprovação.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 16:55:43	Cito também, que verificamos que essa empresa adiantou alguns dos documentos de habilitação. No contexto, lembro da necessidade de enviar o balanço patrimonial de 2021, vez que o item 8.22 do Edital prevê a comprovação do Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais exigíveis, ou seja, 2021 e 2022. O de 2022 já consta entre os documentos apresentados.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 16:57:02	O senhor está acompanhando?
pelo participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 16:57:20	Sim, estou
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 16:58:33	Convocarei novamente essa empresa via anexo do sistema para envio da Planilha ajustada e outros documentos, conforme o caso.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 16:59:01	Informo que é possível anexar diversos documentos no sistema, não precisando juntar todos em um único .pdf.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 16:59:58	No caso da planilha orçamentária, oriento a utilização do modelo em excel disponibilizado junto ao Edital, o que poderá otimizar os trabalhos. Tem a aba de BDI que possibilita alterações e respectivos reflexos.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 17:00:27	Quando encaminhar-nos a planilha, favor enviar tam´bém em formato excel.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 17:01:12	Acredita que até amanhã, as 11h, horário de Brasília, atenderá o solicitado quanto a planilha e apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
pelo participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 17:02:31	Senhor Pregoeiro, surgiu uma duvida referente Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, mesmo ja tendo confirmado. Pelo fato de que somos optante pelo simples nacional. Estou buscando junto a corretora informações sobre

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 17:03:18	A planilha, precisarei alterar o BDI para 28,82%?
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 17:03:24	Qual dúvida?
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 17:07:34	A planilha deve refletir o BDI utilizado pela empresa. Se 28,82%, este deverá constar e refletir nos custos, devendo corresponde ao BDI adotado pela empresa . Veja que o valor final não pode ser majorado.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 17:09:24	É possível diminuir seu lucro e outros ajustes , de modo a reduzir o BDI que irá adotar.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 17:10:25	Por isso, recomendamos utilizar o modelo disponibilizado, pois ao cotar o BDI, o resultado irá refletir nas demais planilhas.
pelo participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 17:11:14	Entendi.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 17:11:48	Sr. Fornecedor J & D CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 07.777.140/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 28/03/2024. Justificativa: Para envio da Planilha orçamentária retificada e outro(s)..
pelo participante 07.777.140/0001-10	27/03/2024 17:19:34	senhor pregoeiro a planilha do excel esta protegida e pedir uma senha
pelo participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 10:17:03	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:17:03 de 28/03/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor J & D CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 07.777.140/0001-10.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 10:34:17	Senhor licitante, bom dia.
pelo participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 10:34:49	Bom dia
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 10:36:12	Quanto a comprovação de opção pela CPRB, qual documento essa empresa dispõe?
pelo participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 10:41:01	senhor pregoeiro. a empresa não apresentou DCTF por ser optante do simples nacional e não contribuir com a previdência. ocorreu um erro diante da planilha de BDI, porem fizemos a alteração da planilha orçamentaria para o BDI de 28,82%
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 10:42:52	O senhor está logado?
pelo participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 10:43:35	sim
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 10:46:24	Vendo o BDI apresentado está mantida a CPRB de 4,5%.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 11:01:21	A Instrução Normativa RFB nº 2.005, de 29 de janeiro de 2021, dispõe sobre a obrigatoriedade e dispensa da DCTF.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 11:07:15	Cito o §1ª, do art. 5ª, inciso I e alínea a: "§ 1ª - A dispensa a que se refere o caput não se aplica: I - às microempresas ou empresas de pequeno porte enquadradas no Simples Nacional sujeitas ao pagamento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), nos termos dos incisos IV e VII do caput do art. 7ª da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, hipótese em que estas, enquanto não obrigadas à entrega da DCTFWeb ...
Sistema para o participante	28/03/2024 11:07:36	... deverão informar na DCTF os valores relativos: a) à CPRB;"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.777.140/0001-10	28/03/2024 11:07:36	... deverão informar na DCTF os valores relativos: a) à CPRB;"
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 11:08:31	Se não optante pela CPRB, então deverá excluir da composição de seu BDI referida previsão. No caso de optante, veja com seu contador a cópia de um DARF referente a recolhimento feito que comprove tal condição.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 11:11:49	veja que o inciso IV, do art. 7ª, da Lei 12.546, contempla: "IV - as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0; (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013) (Vigência)".
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 11:12:45	E o VII, do mesmo dispositivo - VII - as empresas de construção de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0. (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013)
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 11:20:32	Favor verificar com seu contador e nos retornar. A planilha está sendo analisada pelo setor técnico.
pelo participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 11:22:23	Uma duvida, optando por excluir o CPRB da composição do meu BDI, devo ainda continuar com o BDI de 28,82%?
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 11:31:56	Primeiro verificar com seu contador se essa empresa é optante ou não pela CPRB.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 11:33:01	No caso de não ser optante, o campo CPRB deverá ser zerado na composição do BDI, resultando num BDI de 22,47%, mantidos os demais campos .
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 11:40:00	O senhor verificou junto ao seu contador se é ou não optante pela CPRB?
pelo participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 11:41:20	Sim, não somos optante pelo CPRB
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 11:45:04	Sendo assim, oportunizarei mais uma vez para retificar sua planilha orçamentária, visando a exclusão da CPRB da composição do BDI e respectivos reflexos.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 11:45:55	Acredita que até as 17h, consegue anexá-la no sistema?
pelo participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 11:46:13	SIM
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 11:47:53	Sr. Fornecedor J & D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.777.140/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 28/03/2024. Justificativa: Para envio da planilha retificada. .
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 13:07:57	Senhor licitante, consulto se essa empresa possui funcionário registrado. Caso tenha ou não, favor providenciar cópia da DCTFWEB de janeiro.
pelo participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 14:45:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:45:19 de 28/03/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor J & D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.777.140/0001-10.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	28/03/2024 15:04:42	Vimos da DCTFWeb anexada, que a empresa realmente não possui movimento, nem funcionário, portanto não fez recolhimentos no exercício na opção com desoneração (CPRB). Obri gada.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	01/04/2024 10:40:36	s
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	01/04/2024 10:40:42	Senhor licitante, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 07.777.140/0001-10	01/04/2024 10:41:05	Bom dia Sr. pregoeiro
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	01/04/2024 10:41:41	Considerando manifestação da equipe técnica, em que após análise minuciosa da Planilha Orçamentária encaminhada, constatou-se uma divergência no valor indicado no item 16 - LIMPEZA DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS do Cronograma Físico-Financeiro em relação à Planilha Sintética.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	01/04/2024 10:41:54	Ocorre que, devido à falta de vínculo da célula em específico com a Planilha Sintética, o valor de referência não foi alterado pelo valor proposto. Feita a correta correspondência, não há divergência no valor total da proposta.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	01/04/2024 10:42:42	Pontuaram ainda, que face o valor da proposta se encontrar inferior a 75% do valor orçado pela Administração, no caso 71,31%, necessária a comprovação de sua exequibilidade.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	01/04/2024 10:45:42	Assim, face o exposto e considerando a observância dentre outros, do item 6.9 do Edital, convoco essa empresa para até as 15h de hoje, dia 01/04, horário de Brasília, comprovar a exequibilidade de sua proposta, bem como retificar o item 16 do Cronograma Físico-Financeiro como consignado anteriormente.
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	01/04/2024 10:46:26	Sr. Fornecedor J & D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.777.140/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 01/04/2024. Justificativa: Comprovar a exequibilidade da proposta e outro. .
Sistema para o participante 07.777.140/0001-10	01/04/2024 10:50:30	Alguma dúvida?
pelo participante 07.777.140/0001-10	01/04/2024 10:54:06	Sr. pregoeiro foi utilizado a planilha que foi disponibilizada junto ao edital. Porém ela está protegida por senha, limitando vincular planilha sintetica ao cronograma.
pelo participante 07.777.140/0001-10	01/04/2024 13:58:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:58:00 de 01/04/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor J & D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.777.140/0001-10.
Sistema	02/04/2024 11:09:50	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2024 11:19:50.
Sistema	02/04/2024 11:31:32	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2024 11:41:32.
Sistema	02/04/2024 11:44:29	A fase de recurso do item 1 está aberta até 05/04/2024.
Sistema	06/04/2024 00:00:13	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 10/04/2024.
Sistema	11/04/2024 00:00:00	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

## Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
26/03/2024 10:39:51	Fornecedor J & D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.777.140/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/03/2024 10:30:00. Motivo: Para envio da proposta ajustada acompanhada da planilha orçamentária. .
27/03/2024 00:45:05	Fornecedor J & D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.777.140/0001-10 finalizou o envio de anexo.
27/03/2024 10:08:29	Fornecedor J & D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.777.140/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/03/2024 11:00:00. Motivo: Para envio da planilha orçamentária em arquivo .excel..
27/03/2024 10:09:42	Fornecedor J & D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.777.140/0001-10 finalizou o envio de anexo.
27/03/2024 17:11:48	Fornecedor J & D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.777.140/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2024 11:00:00. Motivo: Para envio da Planilha orçamentária retificada e outro(s)..
28/03/2024 10:17:03	Fornecedor J & D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.777.140/0001-10 finalizou o envio de anexo.
28/03/2024 11:47:53	Fornecedor J & D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.777.140/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de

Data/Hora	Descrição
28/03/2024 11:47:53	encerramento: 28/03/2024 17:00:00. Motivo: Para envio da planilha retificada. .
28/03/2024 14:45:19	Fornecedor J & D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.777.140/0001-10 finalizou o envio de anexo.
01/04/2024 10:46:26	Fornecedor J & D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.777.140/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2024 15:00:00. Motivo: Comprovar a exequibilidade da proposta e outro. .
01/04/2024 13:58:00	Fornecedor J & D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.777.140/0001-10 finalizou o envio de anexo.
05/04/2024 11:00:52	Fornecedor EDF CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 04.239.708/0001-50 registra recurso.
10/04/2024 11:12:55	Fornecedor J & D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.777.140/0001-10 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 04.239.708/0001-50.
11/04/2024 11:10:03	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
11/04/2024 18:05:58	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
11/04/2024 18:07:01	Fornecedor J & D CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.777.140/0001-10 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 154.100,0000.
11/04/2024 18:07:01	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

##### Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	02/04/2024 11:19:50
Intenção de recurso na habilitação:	02/04/2024 11:41:32
Recurso:	05/04/2024 23:59:59
Contrarrazão:	10/04/2024 23:59:59

##### Recursos realizados:

##### 04.239.708/0001-50 - EDF CONSTRUTORA LTDA

Intenção de recurso no julgamento:		02/04/2024 11:11:31
Recurso:	(Cadastrado)	05/04/2024 11:00:52
Contrarrazões:		

07.777.140/0001-10 - J & D CONSTRUCOES LTDA (Cadastrado) 10/04/2024 11:12:55

Decisão do agente de contratação: (Não procede) 11/04/2024 11:10:03

Revisão da autoridade competente: (Mantida decisão não procede) 11/04/2024 18:05:58