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PREGÃO ELETRÔNICO nº 15/2012-SR/DPF/MS 
 

ANEXO IV 
 
 

MINUTA DE CONTRATO XX/2013-SR/DPF/MS 
 
 

CONTRATO QUE SE CELEBRA 
ENTRE A UNIÃO FEDERAL, 
REPRESENTADA PELA 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA 
FEDERAL NO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL, E A EMPRESA...... 
, NA FORMA ABAIXO: 

 
A UNIÃO FEDERAL, representada pela SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
sito na Rua Luiz Fernando Fernandes, n.º  322 – Vila Sobrinho, Campo Grande/MS – 
Cep: 79.110-503, com o CNPJ nº 00.394.494/0084-63, neste ato denominada 
CONTRATANTE e representada pelo Senhor Superintendente Regional o Senhor EDGAR 
PAULO MARCON, CPF xxxxxxxxx, RG xxxxxxxx, Delegado de Polícia Federal, residente 
nesta capital, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 38, inciso III, do 
Regimento Interno do DPF, aprovado pela Portaria nº 1.300, de 04 de setembro de 2003, 
do Exmo. Sr. Ministro de Estado de Justiça e a empresa SXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
situada à XXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXX/MS, inscrita no CNPJ nº xxxxxxxxxx, 
doravante denominada CONTRATADA e representada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
CPF xxxxx, e RG xxxxxxxxxx, com a finalidade de contratar com a Administração, para 
prestação dos serviços de gestão da frota das Unidades do Departamento de Polícia 
Federal no estado de Mato Grosso do Sul –SR/DPF/MS, com implantação e operação de 
sistema informatizado e integrado, via internet, e tecnologia de pagamento por meio de 
cartão magnético, nas redes de estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA, 
localizados por todo o país,  resolvem, com base nas condições estabelecidas no Edital 
de PREGÃO ELETRÔNICO nº 15/2012-SR/DPF/MS, relativo ao Processo nº 
08335.009606/2012-82, celebrar o presente Termo de Contrato, observadas as 
disposições da Lei 8.666/93, e mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 
 
1.1 – Constitui o objeto da presente avença a prestação dos serviços de manutenção, 
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preditiva, preventiva, e corretiva, com reposição de peças (quando necessária a 
substituição) de 02 (dois) elevadores de passageiros, da marca OTIS, com acionamento 
elétrico e com casa de máquinas, sendo um (01) equipamento com três (3) paradas, 
capacidade para até 12 (doze) pessoas ou 900 quilogramas, outro com quatro (4) paradas 
e capacidade para até sete (7) pessoas ou 525 quilogramas, modernizados pela empresa 
ELEVAENGE ELEVADORES LTDA no ano de 2012, instalados na Superintendência de 
Polícia Federal de Mato Grosso do Sul, situada à rua Luiz Fernando Fernandes 322, Vila 
Sobrinho, Campo Grande/MS. 
 
1.2 – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
  
1.2.1 – Realização de serviços de forma continuada (uma visita mensal) seguindo uma 
rotina de procedimentos comuns a todos os equipamentos disponíveis no mercado 
descritos abaixo e com a periodicidade prevista na tabela ROTINAS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA a serem realizadas na sede da Superintendência de Polícia Federal em 
Mato Grosso do Sul, situado à rua Luiz Fernando Fernandes 322, Vila Sobrinho, Campo 
Grande/MS. 

 1.2.1.1. – Efetuar a limpeza do Elevador, regulagem ajuste e lubrificação dos 
equipamentos e o teste do instrumental elétrico e eletrônico, para segurança do uso 
normal das peças vitais, tais como: máquina de tração, coroa sem fim, polia de 
tração e desvio, freio, motor de tração, regulador de velocidade, chaves e fusíveis, 
quadro de comando, fusíveis e conexões, relés e chaves, fita seletora, aparelho 
seletor, iluminação da cabina, botoeiras e sinalização de cabina, seguranças, 
corrediças da cabina e contrapeso, aparelho de segurança, chave de indução, 
placas ou emissores, receptores, cabina (placas, acrílico e piso) guias e braquetes, 
contrapeso, limites de curso, correntes ou cabos de compensação, cabos de tração 
e de regulador, fechos eletromecânicos, portas, carrinhos, botoeiras de pavimentos 
e sinalizações, nivelamentos, pavimentos, pára-choques, polia do regulador de 
velocidade, bomba hidráulica, bloco de válvula, vedações do sistema hidráulico, 
mangueiras e tubulações hidráulicas. 
 1.2.1.2 – Atender imediatamente os chamados de emergência e regularizar as 
anormalidades de funcionamento, procedendo à substituição ou conserto de 
peças/equipamentos dos elevadores.  
 1.2.1.3 – Efetuar a limpeza da Plataforma, do poço, casa de máquinas, a 
regulagem, o ajuste e a lubrificação do equipamento, teste do instrumental elétrico e 
eletrônico para segurança do uso normal das peças vitais, tais como: máquina de 
tração, coroa sem fim, conjunto parafuso/porca, porca de segurança, polia de tração 
e desvio, freio, motor de tração, regulador de velocidade, corrente, pinhão, chaves e 
fusíveis (exceto quadro de força) na casa de máquinas, quadro de comando, 
conexões, relés e chaves, iluminação, botoeiras e sinalização, dispositivos de 
seguranças, corrediças, aparelho de segurança, chave de indução, placas ou 
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emissores, receptores, guias e braquetes, contrapeso, limites de curso, cabos de 
tração e de regulador, fechos hidráulicos e eletromecânicos, portas carrinhos, 
nivelamentos, pavimentos, polia do regulador de velocidade, bomba hidráulica, bloco 
de válvula, vedações do sistema hidráulico, mangueiras e tubulações hidráulicas. 
1.2.1.4 – Proceder a substituição ou conserto de todos os componentes 
indispensáveis ao uso normal dos equipamentos, arcando com as respectivas 
despesas. 
1.2.1.5 – Realizar manutenção corretiva planejada (preditiva) através de 
acompanhamento dos diversos parâmetros de condição ou de desempenho dos 
equipamentos, prevenindo-se contra falhas e permitindo a operação contínua pelo 
maior tempo possível. 

 
1.3. Especificações Técnicas dos Equipamentos  
 
ELEVADOR E4843: 
 

Fabricante Otis 

Numero de Paradas 03 

Marcação dos pavimentos T, 1 e 2 

Capacidade 12 Passageiro/900 Kg 

Velocidade 60 metros/minutos 

Motor de Tração  12,50 CV, 380 Volts Trifásico 

Comando Addtech, Modelo: MC-24 VVVF malha fechada. 

Portas de cabine Automática abertura central, com barreira eletrônica. 
Modelo VVVF4 Fermator 

Portas de pavimento Abertura simultânea com a de cabine com acabamento 
em aço inox 

Botoeiras de cabine/pavimento Botões ELX 400 com marcação em braile e botões 
auto-iluminado. 

Caraterística cabine: Em aço inox escovado, piso em granito, espelho no 
painel do fundo, sistema de ventilação e subteto em 
aço inox e acrílico leitoso. 

No break  Kit auto safe AS 1020 Eletem,  com banco de bateria e 
acionamento automático. 

Anunciado digital de cabine Sintetizado digital de voz modelo Minivox Addtech. 

 
ELEVADOR E4844: 
 

Fabricante Otis 

Numero de Paradas 04 

Marcação dos pavimentos SS, T, 1 e 2 
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Capacidade 07 Passageiro/525 Kg 

Velocidade 60 metros/minutos 

Motor de Tração  12,50 CV, 380 Volts Trifásico 

Comando Addtech, Modelo: MC-24 VVVF malha fechada. 

Portas de cabine Automática abertura central, com barreira eletrônica. 
Modelo VVVF4 Fermator 

Portas de pavimento Abertura simultânea com a de cabine com 
acabamento em aço inox 

Botoeiras de cabine/pavimento Botões ELX 400 com marcação em braile e botões 
auto-iluminado. 

Caraterística cabine: Em aço inox escovado, piso em granito, espelho no 
painel do fundo, sistema de ventilação e subteto em 
aço inox e acrílico leitoso. 

No break  Kit auto safe AS 1020 Eletem,  com banco de bateria 
e acionamento automático. 

Anunciado digital de cabine Sintetizado digital de voz modelo Minivox Addtech. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Documentação Complementar 
 
2.1 Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, todos os 
elementos apresentados pela contratada na licitação que tenham servido de base para 
este contrato, especialmente a proposta de preços, bem como as condições 
estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico 15/2012-SR/DPF/MS e seus Anexos. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Alteração 
 
3.1 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1º; § 2º e item II da 
Lei nº 8.666/93; 
  
3.2 – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item  
anterior, exceto as supressões resultantes de acordo celebrado entre os Contratantes.  
 

CLÁUSULA QUARTA - Do Valor do Contrato 
 

4.1 O valor total deste contrato é estimado em R$ XXXXXXX (XXXX) para serviços e R$ 
XXXXXXX (XXXX) para materiais, totalizando R$ XXXXXXX (XXXX) . 
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CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  
 
5.1. Ocorrendo a execução dos serviços e/ou entrega definitiva dos materiais, após 
devida atestação e regular liquidação, dar-se-á o pagamento, a ser processado no prazo 
de até 30 (trinta) dias, mediante Ordem Bancária creditada em conta-corrente indicada 
pelo adjudicatário, conforme dispõe o Art. 40, Inciso XIV, alínea "a", da Lei 8.666/93, 
combinado com Art. 73, Inciso II, do mesmo diploma legal. 
5.2. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 
falta de entrega dos materiais. Será procedida consulta "ON LINE" junto ao SICAF antes 
de cada pagamento a ser efetuado à empresa vencedora, para verificação da situação da 
mesma relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, ou por meio da 
documentação anexada à fatura relativa aos Incisos III e IV, Art. 29 da Lei n.° 8.666/93.  
5.3. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, a mesma ficará pendente, e o pagamento sustado até que o 
adjudicatário providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo neste caso, 
quaisquer ônus por parte desta Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato 
Grosso do Sul (SR/DPF/MS). 
5.4. Em cumprimento ao disposto no Art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, a SR/DPF/MS 
reterá, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, bem assim a 
contribuição sobre o lucro líquido, a Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e a 
contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuar a pessoas jurídicas que 
não apresentarem a cópia do Termo de Opção. 
5.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 
financeira devida pela SR/DPF/MS, entre a data referida no primeiro subitem do 
'PAGAMENTO' e a correspondente ao efetivo pagamento, será calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = [(1+IPCA/100)N/30-1] x VP 
Onde: 
EM = Encargos moratórios. 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 
VP = Valor a ser pago. 
IPCA = Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. 
 

CLÁUSULA SEXTA – Da medição e recebimento dos Serviços 
 
6.1 - Os serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, que contemplam uma visita 
mensal para manutenção preventiva, e tantas visitas quantas forem necessárias para 
manutenções corretivas até a completa solução do defeito/problema que impeçam os 
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elevadores de funcionarem normalmente, serão pagos mediante valor fixo resultante do 
Pregão eletrônico 15/2012-SR/DPF/MS  
 
6.2 - A substituição de peças será feita por meio da garantia (durante a vigência) da 
empresa ELEVAENGE para os itens contidos na listagem de equipamentos/componentes 
modernizados por esta, conforme subitem 8.31.1. deste documento, desde que 
caracterizados defeito de fabricação. 
 
6.3 - A substituição de peças não cobertas pela garantia da empresa ELEVAENGE –
modernizadora das unidades, deverá ser precedida de orçamentos, apresentados e 
aprovados pela Fiscalização designada formalmente pela CONTRATANTE, após analise  
e comparação dos custos, frente aos preços praticados no mercado. 
 
6.4 - O recebimento do serviço, somente se efetivará após ter sido examinado e julgado 
em perfeitas condições técnicas pelo Fiscal responsável pelo contrato, indicado pela 
SR/DPF/MS, de acordo com o Inciso I, do art. 73, da Lei nº 8.666/93;  
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO, VIGÊNCIA E PREÇO 
 

7.1 O prazo de vigência do Contrato será inicialmente de 12 (doze) meses, a contar da 
data de sua assinatura, tendo sua eficácia condicionada à publicação no Diário Oficial da 
União, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por sucessivos períodos 
de 12 meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do Art. 57 da Lei 8.666 de 
1993, alterada pela Lei nº 9.648 de 1998. 

7.2 O preço contratado será fixo e irreajustável.  

7.3 Estão incluídos no preço total contratado, todos os custos, materiais, tributos, mão-de-
obra, e outros encargos, inclusive sociais e trabalhistas, que venham incidir na prestação 
dos serviços pela CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA OITAVA – Das obrigações da Contratada 
8.1 – Atender à Lei nº 2.743, de 11.01.99, resoluções do CREA, às normas da ABNT de 
Medicina e Segurança do Trabalho, ao Código Civil e demais legislações pertinentes ao 
objeto licitado. 
8.2 – Manter no seu estabelecimento um plantão de emergência no horário 
compreendendo das 18 às 08 horas, com a finalidade de atender eventuais defeitos e/ou 
panes, bem como, chamadas para soltar pessoas retidas em cabines ou em caso de 
acidentes. Observada a média mensal no prazo de atendimento no máximo de 30 (trinta) 
minutos, a partir do comunicado telefônico. 
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8.3 – Efetuar as manutenções preventivas e corretivas em horário comercial (08:00h as 
18:00h) de segunda a sexta-feira e eventualmente aos sábados, domingos e feriados 
quando houver necessidade, devendo ser solicitado autorização a fiscalização da 
Contratante com antecedência de 24 horas, salvo em caso de acionamento do plantão de 
emergência. 
8.4 – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente. 
8.5 – Apresentar-se à Fiscalização da Contratante, logo após a assinatura do contrato. 
8.6 – Fornecer relação de funcionários autorizados a representá-la junto a SR/DPF/MS na 
data de assinatura do contrato, no período de prestação dos serviços contratados, como 
também, comunicar oficialmente a SR/DPF/MS quando da substituição de algum 
funcionário, fazendo constar no documento o nome, o nº da carteira de identidade, o nº do 
CPF e o endereço atualizado. 
8.7 – Substituir, imediatamente, sempre que exigido pela SR/DPF/MS, qualquer 
funcionário cuja conduta seja prejudicial, inconveniente ou insatisfatória às normas 
internas da contratante e/ou não satisfaça o objeto contratado e nos casos de férias ou 
doença. 
8.8 – Apresentar todo e qualquer funcionário, devidamente uniformizado, de calça 
comprida, camisa ou blusão com a logomarca da empresa, não sendo permitida camisa 
sem manga, bem como mantê-lo identificado através do uso de crachá. 
8.9 – Dispor de todo ferramental de trabalho necessário para a execução dos serviços 
contratados, tais como: tifor, talha, macaco, prensa, furadeiras elétricas, torquímetro, 
voltímetro, amperímetro, paquímetro, frequencímetro, cronômetro, etc. 
8.10 – Devolver à Contratante todo o componente retirado ou substituído, pois a 
Contratada não assumirá a posse ou controle de qualquer parte do equipamento, que 
continuará sob a responsabilidade da Contratante, como proprietária do mesmo. 
8.11 – Manter um registro de controle mensal para cada elevador, mencionando 
obrigatoriamente número do AT (atendimento Técnico) a que se refere, fazendo constar: 
as conservações de rotina, os reparos corretivos e preventivos, a quantidade de 
chamadas feitas pela Contratante, as vistorias realizadas por inspetores ou supervisores, 
do responsável técnico da firma e da fiscalização municipal. Uma das vias deverá ser 
entregue à Contratante devidamente carimbada e assinada por quem competente e outra 
via permanecerá na casa(s) de máquina(s). 
8.12 – Apresentar um relatório mensal a cada AT (Atendimento Técnico), quanto aos 
serviços de manutenção corretiva executados, devidamente carimbado e assinado pelo 
técnico responsável e/ou pelo engenheiro da Contratada cinco dias úteis antes da 
apresentação da Nota Fiscal. 
8.13 – Efetuar a inspeção mensal e a partir da contratação tomar as devidas providências, 
apresentando um cronograma de execução de manutenções corretivas que se fizerem 
necessárias, contendo os prazos em função da urgência que cada item exigir. 
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8.14 – Após a assinatura do contrato e antes de se efetuar qualquer reparo decorrente 
das obrigações contratuais a contratada deverá emitir Laudo Técnico, firmado pelo 
engenheiro responsável (registrado no CREA), fazendo constar das condições gerais dos 
elevadores, principalmente quanto aos aspectos de segurança, bem como em relação à 
vida útil dos componentes (peças, máquinas, quadros, equipamentos e acessórios).   
8.15 – Quando o(s) serviço(s), ou materiais forem rejeitados pela Contratante, no todo ou 
em parte, os mesmos devem ser refeitos/trocados em tempo hábil para que não venha 
prejudicar a entrega do(s) serviço(s), arcando a Contratada com todo ônus do que vier a 
dar causa. 
8.16 – Quando ocorrer a necessidade de substituição de um componente por outro novo 
original ou equivalente, a Contratada deverá, previamente, apresentar justificativa 
minuciosa por escrito à Contratante. Entendendo por equivalente o componente que tem 
a mesma função e desempenho técnico, devidamente aprovado. 
8.17 – Quando do reparo, conserto, recondicionamento, em que se fizer necessário a 
retirada de qualquer componente do elevador para a oficina, só poderá ser feita mediante 
autorização expressa da Administração, através de uma de Guia de Retirada emitida pela 
Contratante, onde conterá: data, a descrição do(s) componente(s), identificação do 
número do elevador ao qual pertence e do nome do funcionário autorizado, que assinará 
a guia e, da mesma forma, quando na devolução do(s) componente(s) será feito 
obrigatoriamente através de uma Guia de devolução, emitida pela Contratada, fazendo 
menção a Guia de Retirada correspondente. 
8.18 – Quando for constatada qualquer anormalidade em qualquer dos elevadores, o 
técnico de manutenção deverá comunicá-la por escrito à Contratante e à Contratada e, se 
for o caso, deverá interromper o funcionamento do elevador. 
8.19 – Efetuar mensalmente, de acordo com a boa técnica, os serviços de Manutenção 
Preventiva em todos os componentes dos dois elevadores, nas Casas de Máquinas, 
caixas, poços e pavimentos, inclusive verificar o funcionamento das máquinas, dos freios, 
dos fechos eletromagnéticos, das correias, dos contatos de porta, do estado dos cabos de 
tração dos pára-choques e soleiras das portas. 
8.20 – Proceder as INSPEÇÕES, TESTES, LIMPEZAS, REGULAGENS, 
LUBRIFICAÇÕES, PINTURAS e REPAROS, a fim de proporcionar segurança e garantir o 
funcionamento eficiente do equipamento. 
8.21 – Atender imediatamente, chamados de emergência e regularizar anormalidades de 
funcionamento, procedendo a Manutenção, substituindo, recondicionando e/ou reparando, 
segundo critérios técnicos, os componentes elétricos, mecânicos, eletrônicos, hidráulicos 
necessários à recolocação dos equipamentos em condições normais. 
8.22 – Executar reparos, recondicionamento e/ou substituições com fornecimento de 
materiais, lubrificantes, peças, acessórios e/ou equipamentos/componentes (mecânicos 
e/ou elétricos) das máquinas, motores, freios, controles, seletores, passadiços, cabinas, 
pavimentos, portas, quadros, conforme cada caso, e se as condições obrigarem, tais 
como: lubrificantes, óleo, estopa, anéis, articulações, aros, armações, bobinas, botoeiras, 
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buchas, batentes, borrachas, botões, bombas, contatos, coroa, condensadores, chaves, 
conversores, contatores, módulos eletrônicos, cabos elétricos, fontes para iluminação de 
emergência, banco de baterias para nobreak de resgastes, motor de tração, cabos de 
aços, cabos elétricos, coxins, calços, coletores, conectores, correntes, correias, 
cordoalhas, carretilhas, contactores, corrediças, dobradiças, escovas, estatores, eixos, 
fechadores, fitas, fusíveis, fechos eletromecânicos, gaxetas, garfos, guias, indicadores, 
lonas, limitadores, molas, operadores de porta, polias, porta-escovas, pinos, placas de 
cabina, rampas, resistências, rolamentos, relés, reguladores, roletes, rotores, retentores, 
suspensões, sinalizações, sapatas, sem fim, tensores, trincos, varetas e outros que se 
fizerem necessários, após a aprovação da fiscalização. 
8.23 – Não caberá à Contratada, a substituição de componentes danificados em 
decorrência de mau uso do Aparelho de Transporte ou resultantes de casos fortuitos e/ou 
condições anormais, tais como: vandalismo, variação de tensão elétrica, desde que seja 
devidamente comprovado. 
8.24 – A manutenção preventiva e corretiva se dará em decorrência dos seguintes fatos 
geradores: Da manutenção preventiva e corretiva decorrente das obrigações contratuais 
de rotina em decorrência de chamadas oriundas da administração; visitas de rotina, 
fiscalização por parte da contratada e das determinações e orientações da fiscalização do 
município. 
8.25 – A manutenção corretiva planejada (preditiva) se dará através de acompanhamento 
dos diversos parâmetros de condição ou de desempenho dos equipamentos, prevenindo-
se contra falhas e permitindo a operação contínua pelo maior tempo possível. 
8.26 – Durante o decorrer dos serviços a Contratada deverá adotar todos os cuidados 
necessários com vistas a não danificar as partes que não serão manuseadas, sendo 
responsável por quaisquer danos causados. 
8.27 – Quando for necessária a pintura das partes dos equipamentos, a Contratada 
deverá ter o cuidado para que não interfira no funcionamento da partes móveis 
essencialmente dos limitadores de velocidade, freios de segurança e pistões de 
amortecedor a óleo. 
8.28 – Caso sejam registrados no Controle de Chamadas, mais de dois chamados no 
mesmo mês de um mesmo aparelho de transporte, será considerado como crítico, ficando 
a Contratada encarregada de executar uma análise criteriosa e tomar as devidas 
providências. 
8.29 – A Contratada deverá manter todas as tampas e protetores nos seus devidos 
lugares, especialmente as tampas de contato de porta, fechos eletromecânicos e caixa de 
passagens. 
8.30 – Não caberá à Contratada, a substituição de componentes danificados por mau 
funcionamento e/ou defeito, objeto dos serviços de mordenização dos elevadores a cargo 
da empresa ELEVAENGE ELEVADORES durante a vigência da garantia destes 
componentes, passando a ficar sob sua responsabilidade a manutenção corretiva quando 
do término da garantia. 
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8.31– Efetuar uma manutenção preventiva mensal verificando no mínimo os itens 
constantes da tabela abaixo conforme peridiocidade sugerida, devendo efetuar todos os 
serviços constantes do item 4 deste termo de referência.   

 

ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Local: Cabine Peridiocidade 

Testar barra de proteção Mensal 

Testar botão reabrir porta Mensal 

Inspecionar nivelamento Mensal 

Inspecionar aceleração Mensal 

Inspecionar vibração Mensal 

Inspecionar ruído Mensal 

Verificar Iluminação Mensal 

Testar interfone/intercomunicação Bimestral 

Testar alarme Bimestral 

Inspecionar sinalização Bimestral 

Inspecionar indicadores de posição Bimestral 

Testar ventiladores Trimestral 

Testar botão de chamadas Trimestral 

Local: Pavimento Peridiocidade 

Testar botão de chamada Trimestral 

Inspecionar indicador de posição Trimestral 

Inspecionar conjunto de botoeira de andar Trimestral 

Local: Porta de Pavimento Peridiocidade 

Testar fechador/ditador (todos os andares) Bimestral 

Inspecionar contato Bimestral 



 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL 

 

Contrato XX/2013-SR/DPF/MS                                                                             PÁG.11 DE 22 

---SIAPRO--- 
SR/DPF/MS 

08335-XXXXXX/2012-ZY 

Local: Casa de Máquinas Peridiocidade 

Inspecionar iluminação Mensal 

Inspecionar ambiente geral Mensal 

Limpeza geral Mensal 

Limpeza de todo equipamento (inclusive grades de ventilação, 

dispositivo de monitoramento de velocidade e parte interna do painel) 

Mensal 

Local:  Casa de máquinas – Painel Peridiocidade 

Acessar interface homem/máquina Mensal 

Testar circuito fuga à massa Mensal 

Conferir contator Bimestral 

Conferir contatos Bimestral 

Conferir fixação da placa eletrônica Trimestral 

Testar limites Trimestral 

Conferir fiação Semestral 

Conferir reaperto parte potência Semestral 

Conferir e tracionar demais fiações Semestral 

Conferir fixação dos conectores  Semestral 

Local:  Casa de máquinas –  Limitador de velocidade Peridiocidade 

Limpeza do canal de polia Trimestral 

Inspecionar as partes móveis (polia, centrífugo, articulações, folga, 

desgaste, fixação do limitador, ruído) 

Trimestral 

Testar contato elétrico Semestral 

Limpeza de todo limitador de velocidade Trimestral 

Local:  Casa de máquinas –  Máquina de Tração Peridiocidade 

Conferir nível de óleo Mensal 
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Conferir vazamento Mensal 

Limpeza da máquina Trimestral 

Inspecionar ruído Trimestral 

Inspecionar folga Trimestral 

Inspecionar desgaste Trimestral 

Inspecionar altura dos cabos/desgaste Trimestral 

Inspecionar polia Trimestral 

Conferir folga – coroa – sem fim – rolamento Trimestral 

Limpeza do canal da polia – tração – desvio Semestral 

Reapertar fiação – potência – tampar e fixar tampa corretamente Semestral 

Trocar óleo da máquina de tração – Fixar etiqueta na sala de máquinas com a 
data da troca. 

Anual 

Local:  Casa de máquinas –  Freio da Máquina de Tração Peridiocidade 

Inspecionar livre movimentação (sem ruídos Mensal 

Conferir lona Mensal 

Conferir disco Mensal 

Conferir pressão/força da mola Mensal 

Manobrar elevador em modo de inspeção/manual no sentido de subida e 
paralisá-lo. Deve parar imediatamente. 

Mensal 

Limpeza do dispositivo de monitoramento de velocidade Trimestral 

Limpeza geral  Semestral 

Local:  Caixa –  Botoeira de Manobra Peridiocidade 

Testar botoeira de manobra Mensal 

Testar acesso Mensal 

Testar viagem no topo da cabina Mensal 
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Local:  Caixa –  Sobre a Cabina Peridiocidade 

Lubrificar guias da cabina Mensal 

Lubrificar guias do contrapeso (quando aplicável) Mensal 

Limpeza geral Trimestral 

Conferir equalização dos cabos de tração Trime 

Inspecionar desgaste Semestral 

Inspecionar limites Semestral 

Limpeza do teto da cabina Semestral 

Limpeza do contrapeso Semestral 

Limpeza das molas impulsoras Semestral 

Testar luz de emergência Semestral 

Local:  Caixa –  Operador de Porta Peridiocidade 

Conferir contato da porta da cabina Trimestral 

Limpeza geral Trimestral 

Limpeza do operador de porta Trimestral 

Limpeza da ferragem da porta Trimestral 

Limpeza da soleira – parte interna Trimestral 

Lubrificar roldanas com óleo Trimestral 

Lubrificar articulações com óleo Trimestral 

Inspecionar o acoplamento contato de porta da cabina Trimestral 

Conferir movimentação Trimestral 

Conferir recolhimento Trimestral 

Conferir rampa Trimestral 

Inspecionar cabinho de aço Trimestral 
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Inspecionar roldanas Trimestral 

Inspecionar excêntrico Trimestral 

Inspecionar corrediça Trimestral 

Local:  Caixa –  Porta de Pavimento Peridiocidade 

Testar portas de pavimento – Obs.: Pressionar portas de pavimento em três 
pontos. 

Mensal 

Destravar – trinco/fecho Mensal 

Abrir porta de pavimento (a porta do andar inferior deve ser aberta estando no 
seu próprio andar) 

Mensal 

Limpeza das barras de porta Trimestral 

Limpeza da suspensão de porta Trimestral 

Conferir roldanas/roletes Trimestral 

Conferir próprio fechamento Trimestral 

Conferir dispositivo forçador (abertura simultânea) Trimestral 

Inspecionar contatos Trimestral 

Conferir desgaste Trimestral 

Conferir corrediças Trimestral 

Conferir destravamento/travamento (chave especial) Trimestral 

Lubrificar portas de pavimento Semestral 

Testar fechador/ditador Semestral 

Local:  Poço Peridiocidade 

Limpeza do poço Bimestral 

Limpeza de todos os equipamentos Bimestral 

Limpeza geral  Trimestral 

Conferir deslize/distância do contrapeso ao pára-choque Trimestral 
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Testar contato da polia esticadora do cabo do limitador Trimestral 

Inspecionar distância – corrente/Wipper Flex/Cabo de compensação em 
relação ao piso 

Trimestral 

Local:  Outros Peridiocidade 

Verificar área acima do teto falso da cabina, substituindo lâmpadas, reatores e 
outros, quando necessário. 

Mensal 

Verificar e testar sistema de iluminação de emergência Trimestral 

Limpar área acima do teto falso da cabina, inclusive ventilador, aplicando 
produtos recomendados pelo fabricante. 

Mensal 

Local:  Inspeção e ensaios periódicos Peridiocidade 

Dispositivos de travamento Cada 5 anos 
da data da 
última 
inspeção/ 
ensaio 

Cabos 

Freio mecânico 

Limitador de velocidade 

Freio de segurança 

Pára-choques 

Dispositivo de alarme 

Obs.: A CONTRATADA deverá fornecer relatório de todos os ensaios realizados à 
CONTRATANTE. 

 
8.31.1 EQUIPAMENTOS SUBSTITUÍDOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E 
QUE ESTÃO CONTEMPLADOS NA GARANTIA DE 1 ANO: 

 

ELEVADOR E4843: 

 

 Comando microprocessado fabricado pela Addtech Tecnologia, Modelo MC -40  
VVVF malha fechada (kit encoder); 

 Cabos de comandos para conexçao elétrica entre o comando e a cabine do 
elevador; 
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 Pre fiação de poço; 

 Botoeiras de cabine modelo ELX 400 convencional em aço inox escovado com 
botões auto-iluminado e marcação em braile, indicadores de posicionamento e 
luminária de emergência integrada; 

 Botoeiras de pavimento modelo ELX 400 em aço inox escovado com botões auto-
iluminado e marcação em braile e Indicadores de posicionamento digital integrada; 

 Indicadores digitais de pavimento modelo PBS 20 mm azul fabricado pela addtech; 

 Indicador digital de cabine modelo ponto matriz serial fabricado pela Addtech 
tecnologia; 

 Conjunto de revestimento de cabine em aço inox escovado; 

 Corrimão tubular em aço inox escovado; 

 Conjunto de iluminação de cabine; 

 Conjunto de iluminação de emergência de cabine;  

 Sintetizador de voz modelo minivox  fabricado pela Addtech Tecnologia; 

 Kit de intercomunicador de 3 pontos de fácil acesso sendo um ponto na cabine, o 
segundo no plantão da Superintendência e o terceiro na casa de máquinas no 
subsolo da Superintendência. 

 Conjunto de porta de cabine com acabamento em aço inox escovado e soleira de 
alumínio com abertura central e operador de Porta modelo VVVF4 fabricado pela 
Fermator; 

 Proteção de porta em barreira infravermelha com 72 feixes fabricada pela Sectron 
tecnologia.  

 Motor trifásicos, assíncronos, 12,5 CV, 27  A, 4 pólos, 1800 rpm, 60 Hz, 380 V, 
trifásicos. 

 Kit de Iluminação da caixa de corrida, 

 Chave liga/desliga fundo do poço; 

 Caixa de inspeção no topo da cabina  

 

ELEVADOR E4844: 

 

 Comando microprocessado fabricado pela Addtech Tecnologia, Modelo MC -40  
VVVF malha fechada (kit encoder); 



 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL 

 

Contrato XX/2013-SR/DPF/MS                                                                             PÁG.17 DE 22 

---SIAPRO--- 
SR/DPF/MS 

08335-XXXXXX/2012-ZY 

 Cabos de comandos para conexçao elétrica entre o comando e a cabine do 
elevador; 

 Pre fiação de poço; 

 Botoeiras de cabine modelo ELX 400 convencional em aço inox escovado com 
botões auto-iluminado e marcação em braile, indicadores de posicionamento e 
luminária de emergência integrada; 

 Botoeiras de pavimento modelo ELX 400 em aço inox escovado com botões auto-
iluminado e marcação em braile e Indicadores de posicionamento digital integrada; 

 Indicadores digitais de pavimento modelo PBS 20 mm azul fabricado pela addtech; 

 Indicador digital de cabine modelo ponto matriz serial fabricado pela Addtech 
tecnologia; 

 Conjunto de revestimento de cabine em aço inox escovado; 

 Corrimão tubular em aço inox escovado; 

 Conjunto de iluminação de cabine; 

 Conjunto de iluminação de emergência de cabine;  

 Sintetizador de voz modelo minivox  fabricado pela Addtech Tecnologia; 

 Kit de intercomunicador de 3 pontos de fácil acesso sendo um ponto na cabine, o 
segundo no plantão da Superintendência e o terceiro na casa de máquinas no 
subsolo da Superintendência. 

 Conjunto de porta de cabine com acabamento em aço inox escovado e soleira de 
alumínio com abertura central e operador de Porta modelo VVVF4 fabricado pela 
Fermator; 

 Proteção de porta em barreira infravermelha com 72 feixes fabricada pela Sectron 
tecnologia.  

 Motor trifásicos, assíncronos, 12,5 CV, 27  A, 4 pólos, 1800 rpm, 60 Hz, 380 V, 
trifásicos. 

 Kit de Iluminação da caixa de corrida, 

 Chave liga/desliga fundo do poço; 

 Caixa de inspeção no topo da cabina  

 

. 
CLÁUSULA NONA – Das Obrigações do Contratante 
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9.1 – Permitir o acesso da empresa aos locais adequados e necessários para a execução 
dos serviços. 

9.2 – Efetuar o pagamento dos serviços prestados e medidos no prazo estipulado no 
contrato. 

9.3 – Fiscalizar os serviços executados, por meio de equipe técnica do Órgão. 

9.4 – Manter a casa de Máquinas e seu acesso, caixas, poços e demais dependências 
correlatas desimpedidas, não permitindo depósito de materiais estranhos a sua finalidade, 
bem como penetração e/ou infiltração de água. 

9.5 – Impedir ingresso de terceiros nas casas de máquinas, que deverão ser mantidas 
sempre fechadas, bem como a intervenção de pessoas estranhas à Contratada a 
qualquer parte das instalações, especialmente quanto à abertura das portas dos 
pavimentos. 

 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - Das Penalidades 
 

10.1 O descumprimento das obrigações assumidas em razão do Pregão eletrônico 
15/2012-SR/DPF/MS e das obrigações contratuais sujeitará a(s) licitante(s) 
adjudicatária(s), garantida a prévia defesa, às seguintes sanções:  

10.1.1 advertência. 

10.1.2 pelo atraso injustificado na execução do serviço objeto da licitação, será 
aplicada multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, 
incidente sobre o valor da parcela inadimplida da obrigação, limitada a 30 (trinta) 
dias, a partir dos quais será causa de rescisão contratual. Contar-se-á o prazo a 
partir do término da data fixada para a prestação do serviço, ou após o prazo 
concedido às correções, quando o objeto licitado estiver em desacordo com as 
especificações requeridas. 

10.1.3 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela 
inadimplida, nos casos de qualquer outra situação de inexecução total ou parcial das 
obrigações assumidas. 

10.1.4 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

10.1.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação, na forma da lei. 

10.1.6 aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
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assinar o termo de contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à 
ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais. 

10.2 As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, 
facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir 
da data da notificação. 

10.3  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
10.4  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
ou do pagamento eventualmente devido pela ADMINISTRAÇÃO ou, ainda, quando for o 
caso, cobrada judicialmente. 
 
10.5 As penalidades previstas poderão ser suspensas, no todo ou em parte, quando o 
atraso no cumprimento das obrigações for devidamente justificado pela empresa, por 
escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, e aceito pela ADMINISTRAÇÃO. 
 
10.6  A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no 
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação 
enviada pela ADMINISTRAÇÃO. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Fiscalização e Supervisão dos Serviços  
 
11.1 – Os serviços contratados serão acompanhados, fiscalizados e atestados pelo fiscal 
de Contrato indicado pelo Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal 
em Mato Grosso do Sul, ao qual compete registrar as ocorrências e adotar as 
providências necessárias ao seu fiel cumprimento, conforme estabelece o Art. 6 do 
Decreto n° 2.271, de 7 de julho de 1997; 
11.2 – O Fiscal do Contrato e/ou o seu substituto legal devem fazer o acompanhamento 
do contrato, zelando pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes 
do instrumento, efetuando gestões administrativas junto à CONTRATADA, determinando 
o que for necessário à regularização das falhas observadas, conforme prevê o art. 67, da 
Lei n° 8.666/93; 
11.3 – Todas as irregularidades constatadas pelo Fiscal do Contrato e/ou por seu 
substituto legal na fiscalização do contrato que extrapolem suas competências e 
atribuições legais serão comunicadas o mais breve possível ao Gestor de Contratos da 
Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, 



 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL 

 

Contrato XX/2013-SR/DPF/MS                                                                             PÁG.20 DE 22 

---SIAPRO--- 
SR/DPF/MS 

08335-XXXXXX/2012-ZY 

para que este tome as medidas cabíveis e pertinentes aos casos. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Garantia do Material e dos Serviços 

 
12.1 - O serviço entregue e os materiais dele advindos devem ser novos e apresentar 
prazo de validade mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento 
definitivo. 
 
12.2 - Durante o prazo de garantia, sem quaisquer ônus para o DPF, o próprio fornecedor, 
às suas expensas, está obrigado a: 
 

12.2.1 - Substituir o material defeituoso;  
 
12.2.2 - Corrigir defeitos de fabricação;  
 
12.2.3 - Trocar o material, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da 
data de comunicação do Departamento de Polícia Federal. 

 
 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – Do Equilíbrio Econômico – Financeiro 
  
13.1 – A Contratada tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisível 
ou previsível, porém com conseqüências incalculáveis, que onere ou desonere 
excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento; 
  
13.2 – A Contratada, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento 
para a revisão do contrato, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, 
porém com conseqüências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as 
obrigações contraídas por ela.  
 

I – a comprovação será feita por meio de documentos alusivos à época da 
elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, tais 
como: lista de preço de fabricante, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, 
de transporte de mercadorias.  
 
II – junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos 
comparativa entre a data de formulação da proposta e do momento do pedido de 
revisão do contrato, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido 
repercute no valor total pactuado.  
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III – a Administração reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, 
procederá à revisão do contrato. 

 
13.3 – Independentemente de solicitação a administração poderá convocar a contratada 
para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e 
nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado;  
 
13.4 – As alterações decorrentes da revisão do contrato serão publicadas no Diário Oficial 
da União.  
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Rescisão 
 
14.1 - Caberá rescisão de Contrato, na ocorrência de quaisquer dos motivos relacionados 
no art. 78 da Lei n° 8.666/93.  
 
14.2 - A rescisão do contrato poderá ser:  
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos inciso I a XI e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93;  

b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
Administração; e  

c)  judicial, nos termos da legislação.  
 
14.3 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 
8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos 
regulamentares comprovados que houver sofrido: 
  

a) devolução da garantia;  
b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; e  
c) pagamento do custo de desmobilização  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Da Publicação  
 

15.1  A publicação resumida do instrumento contratual na imprensa oficial será 
providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Da Aceitação e do Foro 
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16.1 Para dirimir quaisquer dúvidas, controvérsias ou casos omissos resultantes do 
presente Contrato, fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Município de 
Campo Grande MS, com renúncia expressa de qualquer outro.  
 
E assim, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento, em 03  
(três) vias, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão 
assinadas pelos representantes das partes contratantes.  
 
Campo Grande - MS, XX de XXXXX de 2012 
 
CONTRATANTE:  

 
EDGAR PAULO MARCON 
Superintendente Regional 

 
 
 

CONTRATADA:  
FLÇJJÇ  ÇJÇJ ÇÇJÇJÇ 

xxxxxxxxxxyyyyyyyyyzzzzzzzLTDA 
 
 

TESTEMUNHAS:  
 

a)................................... 
CPF: 

 
 

b)...................................... 
CPF: 

 


