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PROJETO BÁSICO 
Nº 01/2012 

 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
 

 Reforma da Subestação de Energia Elétrica da SR/DPF/MS 

 
 

LOCAL: Rua Fernando Luiz Fernandes, 322, Vila Sobrinho – Campo Grande/MS 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO ÚNICO DO PROJETO BÁSICO: PROJETO EXECUTIVO –ESPECIFICAÇÕES 
                     TÉCNICAS DOS SERVIÇOS E MATERIAS 
 ANEXOS DO PROJETO EXECUTIVO: 

   A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
    B - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO. 

  C - QUADRO DE APRESENTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DA EMPRESA 
   D - FICHA PROFISSIONAL DO TÉCNICO 
  E - REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA PRESTADOR DE   
       SERVIÇO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS   
    G - COMPOSIÇÃO DO BDI 
     H - PLANTAS ARQUITETÔNICAS  
    I - PLANTAS ELÉTRICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO / COORDENAÇÃO: 
 
GETED/SR/DPF/MS 
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Objeto 
 

Seleção de pessoa jurídica para a execução total dos serviços de Reforma da Subestação  de  
Energia  Elétrica da  SR/DPF/MS, localizada à Rua Fernando Luiz Fernandes, 322. Vila Sobrinho, em 

Campo Grande/MS. 
 
 

Descrição dos Serviços 
 
 

O objeto consiste na execução de serviços de Reforma da Subestação  de  Energia  Elétrica da  
SR/DPF/MS, onde a subestação sera modernizada, sendo substituídos os transformadores, os 
equipamentos de proteção e medição, o quadro geral, instalação de quadros novos e reinstalação dos 
existentes, substituição de cabos de média e baixa tensão,  instalação de grupo gerador automático, 
equipotencialização ao aterramento existente da SR/DPF/MS, adequação da subestação a normas 
brasileiras e as normas da Concessionária de distribuição de energia elétrica do Mato Grosso do Sul – 
ENERSUL, mudança de layout da cabine, instalação de grades e dispositivos de proteção. Também 
serão feitas demolição de alvenarias, pisos (cimentado,  contrapiso), concreto simples, concreto armado, 
reboco, azulejos;Remoção de pinturas antigas,  grades metálicas, luminárias ,tomadas, interruptores, 
conduites externos,entulho e material excedente de escavação ;Serviços de instalação de canteiro de 
obra (instalação de abrigo provisório , placa de obra, locação, limpeza e entrega de obra);Serviços de 
movimento de terra (escavação manual ou mecânica e apiloamento de fundo de vala, reaterro 
compactado , bota fora do material excedente);Serviços de infraestrutura e superestrutura (broca de 
concreto armado fck 15 mpa e  diâmetro 25 cm, forma , armadura de blocos , baldrames , pilares e lajes, 
preparo e lançamento de concreto fck 25 mpa, desforma e retirada de escoras 
);Impermeabilização;Alvenarias, vergas/contra-vergas;Reparo de esquadria de Madeira  
;Reaproveitamento de grades de proteção Metálicas em aço ( fechamento de proteção , inclusive a parte 
superior da laje );idros para esquadrias e placas de identificação de extintores;Forros  de Gesso 
removível conforme indicação em projeto;Piso  industrial de alta resistência em concreto polido, calçada 
externa (pisos em concreto comum , inclusive junta de dilatação);Pintura interna e externa;Extintores de 
incêndio e sinalização, tudo conforme discriminado no Projeto Executivo e seus anexos. 
 
Especificações Técnicas 

 
 
Todas as especificações técnicas, bem como a orientação para a execução dos serviços, estão 
constantes no Projeto Executivo deste Projeto Básico. 
 
 
Prazo de Execução 

 
 
O prazo para execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias corridos e suas etapas de entrega 
apontadas no Anexo D do Projeto Executivo – Cronograma de Físico. 
Responsabilidades do Contratado 

 
A empresa  CONTRATADA deverá: 
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Comprovar capacidade técnica atestada, devidamente registrada no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, para a execução do objeto deste Projeto Básico, 

possuindo em seu quadro profissionais das áreas de Engenharia e Arquitetura; 

 Apresentar Certidão de Registro ou inscrição no CREA; 

 Efetuar Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T. junto ao CREA, após a assinatura do 

contrato e antes do início da execução dos serviços; 

 O contratado deverá apresentar na proposta, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, 

devidamente registrado no CREA, comprovando a execução de serviços similares ao objeto 

deste Projeto Básico; 

 Realizar minuciosa vistoria no local onde será executado o serviço, a fim de que se tenha total 

conhecimento das condições técnicas e ambientais.   

Efetuar os serviços referentes ao objeto especificado no Projeto Executivo deste Projeto 

Básico; 

O contratado deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuízos causados ao 

Departamento de Polícia Federal, bem como a terceiros, em decorrência da execução dos 

serviços. 

Para a qualificação das empresas deverão ser preenchidos os anexos E (Quadro de 

Apresentação da Experiência da Empresa) e F (Ficha Profissional do Técnico), a fim de que se 

possa avaliar tecnicamente profissionais e empresas que elaborarão o objeto deste projeto. 

Os anexos G e H também descrevem requisitos mínimos para empresas e profissionais que 

executarão o objeto deste projeto. 

 
 

Responsabilidades do DPF 
 
 

Permitir o acesso da empresa aos locais adequados e necessários para execução dos 

serviços; 

Efetuar o pagamento dos serviços prestados e medidos no prazo estipulado no contrato; 

Fiscalizar os serviços executados, por meio de equipe técnica do Órgão. 

 

Estimativa de Custo 
 
 
Para execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, estima-se o valor de R$ 481.245,45 
(quatrocentos e oitenta e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), 
valor discriminado por itens no Anexo A  do Projeto Executivo - Planilha Orçamentária.  
Os preços estimados estão relacionados na “Planilha Discriminada de Preços (anexo A)”, a qual foi 
produzida baseada em consulta aos preços praticados no SINAP, composições de custo pela TCPO da 
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Editora PINI, além de pesquisa de preços praticados no mercado (Elétrica Zan, GE Industrial, SIEMS, 
Potencial Consultoria, Bergo Eletricidade, Dicorel, ONIX distribuidora de materias elétricos, CBMC - 
Companhia Brasileira de Materiais Compósitos, Bigolin, BW Serralheria, VEDACIT Impermeabilizantes, 
Pisos Catarinense Ltda, Revista Construção & Mercado e no SINAP).  
    
 
 
Planilha Orçamentária – Totalização 

 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRAS CIVIS E ELÉTRICAS 

TOTALIZAÇÃO 

OBRA: Reforma da Subestação  de  Energia  Elétrica 

da  SR/DPF/MS. 

LOCAL: SR/DPF/MS 

DATA: janeiro/2012 

OBRAS CIVIS 
TOTAL DO ITEM >>>>>>>>>> R$ 20.544,66 

OBRAS ELÉTRICAS 
TOTAL DO ITEM >>>>>>>>>> R$ 365.223,24 

TOTAL DA OBRA >>>>>>>>>> R$ 385.767,90 

BDI 25,05% >>>>>>>>>> 
R$ 95.477,55 

 

TOTAL GERAL DA OBRA >>>>>>>>>> R$ 481.245,45 
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Equipe Técnica 

 

 

JOSÉ HUMBERTO SANT’ANNA DA SILVA 

Escrivão de Polícia Federal – matr. 10.048 
Engenheiro Eletricista CREA 5.425/D – MS 

 
 
 

 HÉLIO CAPILÉ JUNIOR 

Agente de Polícia Federal – matr. 16.743 
Engenheiro Civil – CREA 1.763/D – MS 

 

 

 

 

 

Campo Grande/MS – janeiro de 2012. 

 


