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Revisbes
1 PLANTA BAIXA COBERTURA X DESCRICAD DATA
1:125 1 REVISAO RELATORIO FASE 2 15/05
. 12 REVISAO RELATORIO FASE 3 04/09

Grupo

Contratada 02.00 SERVICOS PRELIMINARES
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ARQUITETURA

R i't F d I Fase Reviséo
ecela reaera PROJETO BASICO R12
Obra - Folha

REFORMA E READEQUACAO - ALA “2" ANEXO AO BLOCO “O" RFB-AO2-PB-02.02 046-PLB-COB-CED-GER-R12
Endereco . Titulos

ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BRASILIA-DF PLANTA BAIXA COBERTURA
Contratada

MDB ARQUITEURA
Coordenador

ARQ. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2
Responsavel Técnico

ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1

ARQ. SERGIO FONTES - CAU A48108-4

ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0

Emisséao Folha
MAI 2018 02.02 046 / 530




