




2.1 - DN 25 - 6,25m
DN 32 - 3,65m
DN 40 - 4,6m
DN 50 - 4,6m
DN 65 - 4,6m
DN 80 - 4,6m
DN 90 - 4,6m
DN 100 - 4,6m
DN - 125 - 4,6m

| Revisões | | DESCRIÇÃO | DATA |
|----------|--------------------------|-----------|-------|
| 11 | REVISÃO RELATORIO FASE 2 | | 15/05 |
| 12 | REVISÃO RELATORIO FASE 3 | | 04/09 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  Receita Federal | Contratada | Grupo | 08.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | |
| | <div><div>M D B</div><div>ARQUITETURA</div></div> | Subgrupo | 08.01 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | |
| | | Fase | PROJETO BÁSICO | Revisão R12 |
| | | Obra | REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O" | Folha RFB-AO2-PB-08.01 047-DET-GER-PRO-001-R12 |
| | | Endereço | ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF | Títulos DETAHES INC - ESQUEMA VERTICAL DETAHES INC - SUSPENSÃO |
| Contratada | MDB ARQUITETURA | | | |
| Coordenador | ARQ. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2 | | | |
| Responsável Técnico | ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1 ARQ. SERGIO FONTES - CAU A48108-4 ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0 | | | |
| Emissão | MAI 2018 | Folha | 08.01 047 / 530 | |