

01.02.66 - Serviço de interconexão dos Pontos de Acesso da UF Tocantins	R\$	48.781,28	170.968,41	49.901,20	74.046,91	804,85	344.502,65
01.02.67 - Serviço de interconexão dos Pontos de Acesso da UF Distrito Federal - OC	R\$	206.876,98	725.061,52	211.626,52	314.026,35	3.413,32	1.461.004,69
Total		16.011.099,07	56.115.629,39	15.814.585,32	23.466.796,26	255.073,08	111.663.183,12
<b>2.3 – Anexo II – Serviço de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas</b>							
<b>Quantidade Mensal</b>							
<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Período 1</b>	<b>Período 2</b>	<b>Período 3</b>	<b>Período 4</b>	<b>Período 5</b>	
02.00.01 - Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas - homem-hora	Homem-Hora	35,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
02.00.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas - Ponto de Função – Cascata	Ponto de Função	347,00	2.853,00	2.853,00	2.853,00	2.853,00	
02.00.03 - Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas - Ponto de Função – Ágil	Ponto de Função	78,00	666,00	666,00	666,00	666,00	
<b>Valor unitário</b>							
<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Período 1</b>	<b>Período 2</b>	<b>Período 3</b>	<b>Período 4</b>	<b>Período 5</b>	
02.00.01 - Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas - homem-hora	R\$	231,80	231,80	231,80	231,80	231,80	
02.00.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas - Ponto de Função – Cascata	R\$	1.794,01	1.794,01	1.794,01	1.794,01	1.794,01	
02.00.03 - Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas - Ponto de Função – Ágil	R\$	2.332,21	2.332,21	2.332,21	2.332,21	2.332,21	
<b>Valor Mensal</b>							
<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Período 1</b>	<b>Período 2</b>	<b>Período 3</b>	<b>Período 4</b>	<b>Período 5</b>	
02.00.01 - Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas - homem-hora	R\$	8.113,00	69.540,00	69.540,00	69.540,00	69.540,00	
02.00.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas - Ponto de Função – Cascata	R\$	622.521,47	5.118.310,53	5.118.310,53	5.118.310,53	5.118.310,53	
02.00.03 - Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas - Ponto de Função – Ágil	R\$	181.912,38	1.553.251,86	1.553.251,86	1.553.251,86	1.553.251,86	
Total		812.546,85	6.741.102,39	6.741.102,39	6.741.102,39	6.741.102,39	
<b>Quantidade no período</b>							



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one below it.

Item	Unidade	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período Total
02.00.01 - Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas - homem-hora	Homem-Hora	43,00	1.296,00	600,00	890,00	9,00	2.838,00
02.00.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas - Ponto de Função - Cascata	Ponto de Função	427,00	12.332,00	5.706,00	8.466,00	92,00	27.023,00
02.00.03 - Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas - Ponto de Função - Ágil	Ponto de Função	96,00	2.878,00	1.332,00	1.976,00	21,00	6.303,00
<b>Valor no período</b>							
<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Período 1</b>	<b>Período 2</b>	<b>Período 3</b>	<b>Período 4</b>	<b>Período 5</b>	<b>Período Total</b>
02.00.01 - Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas - homem-hora	R\$	9.967,40	300.412,80	139.080,00	206.302,00	2.086,20	657.848,40
02.00.02 - Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas - Ponto de Função - Cascata	R\$	766.042,27	22.123.731,32	10.236.621,06	15.188.088,66	165.048,92	48.479.532,23
02.00.03 - Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas - Ponto de Função - Ágil	R\$	223.892,16	6.712.100,38	3.106.503,72	4.608.446,96	48.976,41	14.699.919,63
Total		999.901,83	29.136.244,50	13.482.204,78	20.002.837,62	216.111,53	63.837.300,26
<b>2.4 – Anexo III – Modelagem de Soluções de TI - Serviço Técnico Especializado</b>							
<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Período 1</b>	<b>Período 2</b>	<b>Período 3</b>	<b>Período 4</b>	<b>Período 5</b>	<b>Período Total</b>
03.01.01 - Serviço Técnico Especializado	Homem-Hora	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
<b>Valor unitário</b>							
<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Período 1</b>	<b>Período 2</b>	<b>Período 3</b>	<b>Período 4</b>	<b>Período 5</b>	<b>Período Total</b>
03.01.01 - Serviço Técnico Especializado	R\$	231,80	231,80	231,80	231,80	231,80	
<b>Valor Mensal</b>							
<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Período 1</b>	<b>Período 2</b>	<b>Período 3</b>	<b>Período 4</b>	<b>Período 5</b>	<b>Período Total</b>
03.01.01 - Serviço Técnico Especializado	R\$	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00	
<b>Quantidade no período</b>							
<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Período 1</b>	<b>Período 2</b>	<b>Período 3</b>	<b>Período 4</b>	<b>Período 5</b>	<b>Período Total</b>
03.01.01 - Serviço Técnico Especializado	Homem-Hora	16.033,00	56.193,00	26.000,00	38.580,00	419,00	137.225,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Valor no período		Unidade	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período Total
03.01.01 - Serviço Técnico Especializado	R\$		3.716.449,40	13.025.537,40	6.026.800,00	8.942.844,00	97.124,20	31.808.755,00
<b>2.5 – Anexo IV.1 – Serviço de Suporte e Sustentação – Serviço de Administração dos Ambientes de Redes Locais</b>								
Valor Mensal		Unidade	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período Total
04.01.01 - Administração dos Ambientes de TI da RFB - 1ª RF	Parcela		871.590,90	871.590,90	927.393,34	515.468,72	515.468,72	
04.01.02 - Administração dos Ambientes de TI da RFB - 2ª RF	Parcela		855.932,80	855.932,80	848.364,52	571.521,19	571.521,19	
04.01.03 - Administração dos Ambientes de TI da RFB - 3ª RF	Parcela		670.100,62	670.100,62	609.584,78	391.207,53	391.207,53	
04.01.04 - Administração dos Ambientes de TI da RFB - 4ª RF	Parcela		805.889,96	805.889,96	800.111,11	459.707,00	459.707,00	
04.01.05 - Administração dos Ambientes de TI da RFB - 5ª RF	Parcela		771.483,18	771.483,18	749.273,72	410.188,16	410.188,16	
04.01.06 - Administração dos Ambientes de TI da RFB - 6ª RF	Parcela		1.048.956,03	1.048.956,03	1.068.056,96	568.623,26	568.623,26	
04.01.07 - Administração dos Ambientes de TI da RFB - 7ª RF	Parcela		1.396.820,34	1.396.820,34	1.348.877,44	984.479,76	984.479,76	
04.01.08 - Administração dos Ambientes de TI da RFB - 8ª RF	Parcela		2.913.492,10	2.913.492,10	2.893.032,03	1.930.960,62	1.930.960,62	
04.01.09 - Administração dos Ambientes de TI da RFB - 9ª RF	Parcela		1.557.207,40	1.557.207,40	1.555.682,44	1.346.951,30	1.346.951,30	
04.01.10 - Administração dos Ambientes de TI da RFB - 10ª RF	Parcela		1.127.305,60	1.127.305,60	1.092.234,41	975.547,56	975.547,56	
04.01.11 - Administração dos Ambientes de TI da RFB - OC	Parcela		1.119.332,37	1.119.332,37	1.091.812,38	1.022.928,15	1.022.928,15	
Total			13.138.111,30	13.138.111,30	12.984.423,13	9.177.583,25	9.177.583,25	
Valor no Período		Unidade	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período Total
04.01.01 - Administração dos Ambientes de TI da RFB - 1ª RF	R\$		1.074.961,81	3.767.521,39	1.854.786,68	1.529.777,65	16.627,98	8.243.675,51



*[Handwritten signature]*

04.01.02 - Administração dos Ambientes de TI da RFB - 2ª RF	R\$	1.055.650,16	3.699.838,00	1.696.729,04	1.696.126,86	18.436,13	8.166.780,19
04.01.03 - Administração dos Ambientes de TI da RFB - 3ª RF	R\$	826.457,20	2.896.563,53	1.219.169,56	1.161.002,62	12.619,57	6.115.812,48
04.01.04 - Administração dos Ambientes de TI da RFB - 4ª RF	R\$	993.930,68	3.483.523,82	1.600.222,22	1.364.291,31	14.829,22	7.456.797,25
04.01.05 - Administração dos Ambientes de TI da RFB - 5ª RF	R\$	951.495,66	3.334.797,76	1.498.547,44	1.217.332,22	13.231,84	7.015.404,92
04.01.06 - Administração dos Ambientes de TI da RFB - 6ª RF	R\$	1.293.712,08	4.534.196,35	2.136.113,92	1.687.526,56	18.342,64	9.669.891,55
04.01.07 - Administração dos Ambientes de TI da RFB - 7ª RF	R\$	1.722.744,62	6.037.867,66	2.697.754,88	2.921.680,94	31.757,34	13.411.805,44
04.01.08 - Administração dos Ambientes de TI da RFB - 8ª RF	R\$	3.593.305,95	12.593.802,68	5.786.064,06	5.730.591,00	62.288,92	27.766.052,61
04.01.09 - Administração dos Ambientes de TI da RFB - 9ª RF	R\$	1.920.555,27	6.731.153,56	3.111.364,88	3.997.402,59	43.449,95	15.803.926,25
04.01.10 - Administração dos Ambientes de TI da RFB - 10ª RF	R\$	1.390.343,19	4.872.868,64	2.184.468,82	2.895.172,49	31.469,21	11.374.322,35
04.01.11 - Administração dos Ambientes de TI da RFB - OC	R\$	1.380.509,54	4.838.403,71	2.183.624,76	3.035.785,81	32.997,61	11.471.321,43
Total		16.203.666,16	56.790.537,10	25.968.846,26	27.236.690,05	296.050,41	126.495.789,98
<b>2.6 – Anexo IV.2 – Serviço de Suporte e Sustentação – Serviço de Acesso Remoto (SAR)</b>							
<b>Valor Mensal</b>							
<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Período 1</b>	<b>Período 2</b>	<b>Período 3</b>	<b>Período 4</b>	<b>Período 5</b>	<b>Período Total</b>
04.02.01 - Serviço de Acesso Remoto - SAR	Parcela	252.287,60	252.287,60	252.287,60	252.287,60	252.287,60	2.663.125,69
<b>Valor no período</b>	<b>Unidade</b>	<b>Período 1</b>	<b>Período 2</b>	<b>Período 3</b>	<b>Período 4</b>	<b>Período 5</b>	<b>Período Total</b>
04.02.01 - Serviço de Acesso Remoto - SAR	R\$	311.154,62	1.090.533,33	504.575,20	748.724,25	8.138,29	2.663.125,69
<b>2.7 – Anexo IV.3 – Serviço de Suporte e Sustentação – Central de Serviços</b>							
<b>Valor Mensal</b>							
<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Período 1</b>	<b>Período 2</b>	<b>Período 3</b>	<b>Período 4</b>	<b>Período 5</b>	
04.02.01 - Serviço de Acesso Remoto - SAR	Parcela	1.576.879,99	1.576.879,99	1.576.879,99	1.576.879,99	1.576.879,99	1.576.879,99




*[Handwritten signature]*

Valor no período		Unidade	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período Total
04.02.01 - Serviço de Acesso Remoto - SAR	R\$		1.944.818,12	6.816.189,90	3.153.759,98	4.679.771,39	50.866,99	16.645.406,38
<b>2.8 – Anexo IV.4 – Serviço de Suporte e Sustentação – Serviço de Gerenciamento da Tecnologia de Certificação Digital</b>								
Quantidade Mensal		Unidade	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período Total
04.04.01 - Certificado Emitido para Usuário	Certificados		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.04.02 - Autoridade Certificadora - Processamento de Dados	Parcela		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04.04.03 - Arquivamento de Dossiês	Parcela		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04.04.04 - Certificado Digital de Máquina	Certificados		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Valor unitário		Unidade	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período Total
04.04.01 - Certificado Emitido para Usuário	R\$		96,80	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80
04.04.02 - Autoridade Certificadora - Processamento de Dados	R\$		122.938,56	122.938,56	122.938,56	122.938,56	122.938,56	122.938,56
04.04.03 - Arquivamento de Dossiês	R\$		122.938,56	122.938,56	122.938,56	122.938,56	122.938,56	122.938,56
04.04.04 - Certificado Digital de Máquina	R\$		973,66	973,66	973,66	973,66	973,66	973,66
Valor Mensal		Unidade	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período Total
04.04.01 - Certificado Emitido para Usuário	R\$		193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00
04.04.02 - Autoridade Certificadora - Processamento de Dados	R\$		122.938,56	122.938,56	122.938,56	122.938,56	122.938,56	122.938,56
04.04.03 - Arquivamento de Dossiês	R\$		122.938,56	122.938,56	122.938,56	122.938,56	122.938,56	122.938,56
04.04.04 - Certificado Digital de Máquina	R\$		5.841,96	5.841,96	5.841,96	5.841,96	5.841,96	5.841,96
Total	R\$		445.319,08	445.319,08	445.319,08	445.319,08	445.319,08	445.319,08
Quantidade no período		Unidade	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período Total
04.04.01 - Certificado Emitido para Usuário	Certificados		2.466,00	8.645,00	4.000,00	5.935,00	64,00	21.110,00



*[Handwritten signature]*

Item	Parcela	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período Total
04.04.02 - Autoridade Certificadora - Processamento de Dados	Parcela	1,233333	4,322580	2,000000	2,967741	0,032258	10,56
04.04.03 - Arquivamento de Dossiês	Parcela	1,233333	4,322580	2,000000	2,967741	0,032258	10,56
04.04.04 - Certificado Digital de Máquina	Certificados	7,00	25,00	12,00	17,00	0,00	61,00
<b>Valor no período</b>	<b>Unidade</b>	<b>Período 1</b>	<b>Período 2</b>	<b>Período 3</b>	<b>Período 4</b>	<b>Período 5</b>	<b>Período Total</b>
04.04.01 - Certificado Emitido para Usuário	R\$	238.708,80	836.836,00	387.200,00	574.508,00	6.195,20	2.043.448,00
04.04.02 - Autoridade Certificadora - Processamento de Dados	R\$	151.624,18	531.411,76	245.877,12	364.849,80	3.965,75	1.297.728,61
04.04.03 - Arquivamento de Dossiês	R\$	151.624,18	531.411,76	245.877,12	364.849,80	3.965,75	1.297.728,61
04.04.04 - Certificado Digital de Máquina	R\$	6.815,62	24.341,50	11.683,92	16.552,22	0,00	59.393,26
Total	R\$	548.772,78	1.924.001,02	890.638,16	1.320.759,82	14.126,70	4.698.298,48
<b>3 – Resumo</b>							
<b>Valor Mensal - Custeio</b>	<b>Unidade</b>	<b>Período 1</b>	<b>Período 2</b>	<b>Período 3</b>	<b>Período 4</b>	<b>Período 5</b>	
Anexo I.1 - Serviço de Produção de Soluções - Serviço de Hospedagem de Soluções	R\$	102.457.688,14	114.906.648,53	115.034.749,71	115.034.749,71	132.837.856,71	
Anexo I.2 - Serviço de Produção de Soluções - Serviço de Administração de Redes de Longa Distância	R\$	12.981.975,98	12.981.975,98	7.907.292,66	7.907.292,66	7.907.292,66	
Anexo III - Modelagem de Soluções de TI - Serviço Técnico Especializado	R\$	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00	3.013.400,00	
Anexo IV.1 - Serviço de Suporte e Sustentação - Serviço de Administração dos Ambientes de Redes Locais	R\$	13.138.111,30	13.138.111,30	12.984.423,13	9.177.583,25	9.177.583,25	
Anexo IV.2 - Serviço de Suporte e Sustentação - Serviço de Acesso Remoto SAR	R\$	252.287,60	252.287,60	252.287,60	252.287,60	252.287,60	
Anexo IV.3 - Serviço de Suporte e Sustentação - Central de Serviços	R\$	1.576.879,99	1.576.879,99	1.576.879,99	1.576.879,99	1.576.879,99	
Anexo IV.4 - Serviço de Suporte e Sustentação - Gerenciamento da Tecnologia de Certificação Digital da RFB	R\$	445.319,08	445.319,08	445.319,08	445.319,08	445.319,08	
Total	R\$	133.865.662,09	146.314.622,48	141.214.352,17	137.407.512,29	155.210.619,29	
<b>Valor Mensal – Investimentos</b>							



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Item	Unidade	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período Total
Anexo II - Serviço de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	R\$	812.546,85	6.741.102,39	6.741.102,39	6.741.102,39	6.741.102,39	
<b>Valor Mensal – Total</b>							
Valor mensal total	R\$	134.678.208,94	153.055.724,87	147.955.454,56	144.148.614,68	161.951.721,68	
<b>Valor no Período – Custeio</b>							
Item	Unidade	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período Total
Anexo I.1 - Serviço de Produção de Soluções - Serviço de Hospedagem de Soluções	R\$	126.364.447,84	496.693.180,73	230.069.499,42	341.393.343,09	4.285.083,54	1.198.805.554,62
Anexo I.2 - Serviço de Produção de Soluções - Serviço de Administração de Redes de Longa Distância	R\$	16.011.099,07	56.115.629,39	15.814.585,32	23.466.796,26	255.073,08	111.663.183,12
Anexo III – Modelagem de Soluções de TI - Serviço Técnico Especializado	R\$	3.716.449,40	13.025.537,40	6.026.800,00	8.942.844,00	97.124,20	31.808.755,00
Anexo IV.1 - Serviço de Suporte e Sustentação - Serviço de Administração dos Ambientes de Redes Locais	R\$	16.203.666,16	56.790.537,10	25.968.846,26	27.236.690,05	296.050,41	126.495.789,98
Anexo IV.2 - Serviço de Suporte e Sustentação - Serviço de Acesso Remoto SAR	R\$	311.154,62	1.090.533,33	504.575,20	748.724,25	8.138,29	2.663.125,69
Anexo IV.3 - Serviço de Suporte e Sustentação - Central de Serviços	R\$	1.944.818,12	6.816.189,90	3.153.759,98	4.679.771,39	50.866,99	16.645.406,38
Anexo IV.4 - Serviço de Suporte e Sustentação - Gerenciamento da Tecnologia de Certificação Digital da RFB	R\$	548.772,78	1.924.001,02	890.638,16	1.320.759,82	14.126,70	4.698.298,48
Total	R\$	165.100.407,99	632.455.608,87	282.428.704,34	407.788.928,86	5.006.463,21	1.492.780.113,27
<b>Valor no Período – Investimentos</b>							
Item	Unidade	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período Total
Anexo II - Serviço de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	R\$	999.901,83	29.136.244,50	13.482.204,78	20.002.837,62	216.111,53	63.837.300,26
<b>Valor no Período – Total</b>							
Item	Unidade	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período Total





*[Handwritten signature]*

Valor no período total	R\$	166.100.309,82	661.591.853,37	295.910.909,12	427.791.766,48	5.222.574,74	1.556.617.413,53
------------------------	-----	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	------------------