
 

 

PREGÃO 
ELETRÔNICO 
90001/2024 

 

CONTRATANTE (UASG) 

170010 

 

OBJETO 
Contratação de Serviço de Suporte e Extensão de Garantia para a 
Solução de Conectividade da Receita Federal do Brasil 

 
 

 
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 
R$ 6.928.829,59 (seis milhões, novecentos e vinte e oito mil, oitocentos e 
vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos) 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 
Dia 22/03/2024 às 09h (horário de Brasília) 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
Menor preço global 

 

MODO DE DISPUTA: 
Aberto 

 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 
NÃO 
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EDITAL – SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 

 
(Processo Administrativo n° 18220.100335/2023-01) 

 
 
 
 

Torna-se público que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da 

Coordenação-Geral de Programação e Logística (Copol), sediada no Edifício Anexo do Ministério da Fazenda, 

Bloco P, Ala A, 2º Andar, Copol, Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF, CEP: 70.048-900, realizará licitação, 

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação 

aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

 
 

 
1. DO OBJETO 

 
1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação 

de Suporte e Extensão de Garantia para a Solução de Conectividade da Receita Federal do Brasil, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por 2 (dois) itens, conforme a seguir, devendo 

o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 
 

 
 

 
GRUPO 
ÚNICO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER QTD VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

 
1 

Serviço de Suporte e Extensão da 
Garantia do Catalyst 3850 com 24 

porta para 290 Equipamentos 

 
27014 

 
290 

 
R$ 23.274,45 

 
R$ 6.749.590,15 

 
2 

Serviço de Suporte e Extensão da 
Garantia do Catalyst 6807 com n 

portas para 6 Equipamentos 

 
27014 

 
6 

 
R$ 29.873,24 

 
R$ 179.239,44 

Valor Total R$ 6.928.829,59 

 
 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal 

(www.gov.br/compras). 

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o 

terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.gov.br/compras
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2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou 

por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 

que por terceiros. 

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 

relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção 

ou aqueles se tornem desatualizados. 

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação. 

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 

as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015, 

bem como para bens e serviços produzidos com tecnologia produzida no país e bens produzidos de acordo 

com processo produtivo básico, na forma do art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991 e art. 8º do Decreto nº 7.174, 

de 2010. 

2.6. Não poderão disputar esta licitação: 

2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico 

ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

2.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 

da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 

trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados 

pela legislação trabalhista; 

2.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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2.6.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

2.6.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

2.6.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 

agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam 

configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da 

legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição 

a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a 

sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que 

se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, 

de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos 

do órgão ou entidade. 

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como 

encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, 

e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados 

por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do 

financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol 

de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 

14.133/2021. 

2.12. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 

qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de 

empresa que preste assessoria técnica. 

 
 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances 

e de julgamento. 

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço 

ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública. 

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

3.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que 

a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 

entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 

convocatório; 

3.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

XXXIII, da Constituição; 

3.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 

nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

3.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

3.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 

14.133, de 2021. 

3.5.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

3.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na 

Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

3.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

3.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da 

fase de envio de lances. 

3.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 

convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor 

final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá 

às seguintes regras: 

3.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor 

oferta; e 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

3.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser 

alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

3.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério 

de julgamento por menor preço; e 

3.11.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 

adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.10 

possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, 

podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

3.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

3.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 

possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

 
 

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 
4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

4.1.1. Valor unitário e total do item. 

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 

objeto. 

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze 

meses. 

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 

fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do 

regime de tributação pelo Simples Nacional. 
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4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 

compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 

execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

4.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 

pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as 

seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento 

da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e 

da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 
 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o 

caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 10,00 (dez reais). 

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos 

após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto. 

5.11. Para o envio de lances no pregão eletrônico no modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão 

lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

duração da sessão pública. 

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 

classificação. 

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir 

o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 

intermediários. 

5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

5.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 

porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 

pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 

44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

5.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
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5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 

5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

5.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

5.19. Será assegurado o direito de preferência previsto no artigo 3º da Lei nº 8.248, de 1991, conforme 

procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010, nos seguintes termos: 

5.19.1. Após a aplicação das regras de preferência para microempresas e empresas de pequeno 

porte, caberá a aplicação das regras de preferência, sucessivamente, para: 

5.19.1.1. bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo 

Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; 

5.19.1.2. bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e 

5.19.1.3. bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo 

Federal, nos termos do art. 5º e 8º do Decreto 7.174, de 2010 e art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991. 

5.19.2. Os licitantes classificados que estejam enquadrados no item 5.19.1.1, na ordem de 

classificação, serão convocados para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou 

superar a melhor proposta válida, caso em que será declarado vencedor do certame. 

5.19.3. Caso a preferência não seja exercida na forma do item 5.19.1.1, por qualquer motivo, serão 

convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no item 5.19.1.2, na ordem de 

classificação, para a comprovação e o exercício do direito de preferência, aplicando-se a mesma regra 

para o item 5.19.1.3 caso esse direito não seja exercido. 

5.19.4. As licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem 

jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse 

benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação. 

5.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 

fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

5.20.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 

em ato contínuo à classificação; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
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5.20.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos nesta Lei; 

5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 

de trabalho, conforme regulamento; 

5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 

órgãos de controle. 

5.20.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 

5.20.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade 

da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 

entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

5.20.2.2. empresas brasileiras; 

5.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

5.20.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009. 

5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o 

pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

5.21.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em 

razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

5.21.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

5.21.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 

processo licitatório. 

5.21.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 

caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital 

e já apresentados. 

5.21.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

5.22. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.%26text%3DInstitui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre%2CPNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.%26text%3DInstitui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre%2CPNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
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6. DA FASE DE JULGAMENTO 

 
6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado 

em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 

14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

6.1.1. SICAF; 

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria- 

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 

o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 

(IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição 

de participação. 

6.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o 

item 3.5 deste edital. 

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do 

preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o 

disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

6.7.1. contiver vícios insanáveis; 

6.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 

6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

6.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#%3A~%3Atext%3D%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-%2CArt.%2Cn%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009)
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
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6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 

desde que insanável. 

6.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 

50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

6.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do 

pregoeiro, que comprove: 

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

6.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 

unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante 

classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos 

valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração 

do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 

6.12. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas; 

6.13. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento 

de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

6.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

6.15. No caso de desclassificação do licitante, o pregoeiro convocará o próximo licitante, obedecida a 

ordem de classificação, sucessivamente, até que um licitante cumpra os requisitos previstos neste Edital e 

seus anexos. 

6.16. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

 
 

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

 
7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a 

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos 

dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e 

econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
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7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências 

de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução 

livre. 

7.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de 

assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão 

traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 

29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados 

ou embaixadas. 

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia. 

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral 

emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na 

Lei nº 14.133/2021. 

7.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o 

declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 

14.133/2021). 

7.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que 

cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

7.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 

econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas 

de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

7.9. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 

7.9.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 

7.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los 

atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção 

ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 

3/2018, art. 7º, caput). 

7.10.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 

7.11. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão 

enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual 

período, contado da solicitação do pregoeiro. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
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7.11.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, 

os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a 

proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do 

art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

7.12. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em 

relação ao licitante vencedor. 

7.12.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente 

serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do 

licitante mais bem classificado. 

7.12.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de 

habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou 

exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes. 

7.13. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, 

art. 39, §4º): 

7.13.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

7.13.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas; 

7.14. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, 

que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 

registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

7.15. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a 

proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 

que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.11.1. 

7.16. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja 

proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

7.17. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação 

(art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). 

7.18. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá 

exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após o julgamento. 

 
 

8. DOS RECURSOS 

 
8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 

licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
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8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 

inabilitação do licitante: 

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

8.3.1.1. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos. 

8.3.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

8.3.3. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 

2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 

julgamento. 

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso 

para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do 

recebimento dos autos. 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 

úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico oficial 

da RFB <Receita Federal — Receita Federal (www.gov.br)> e também no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) e endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br. 

 
 

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

 
9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 

proposta em especial quando: 

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br
http://www.gov.br/compras/pt-br
http://www.gov.br/compras/pt-br
http://www.gov.br/compras/pt-br
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9.1.2.4. apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital; 

9.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

9.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação; 

9.1.5. fraudar a licitação; 

9.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

9.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos 

licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

9.2.1. advertência; 

9.2.2. multa; 

9.2.3. impedimento de licitar e contratar e 

9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto 

9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 

9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 

recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5%, 1% e 1,5%, 

respectivamente, do valor do contrato licitado. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 5% do 

valor do contrato licitado. 

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação. 

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 

infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta da União, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, 

em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas 

infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade 

mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no 

art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 

9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata 

perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, 

§4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022. 

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 

avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que 

pretenda produzir. 

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e 

impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver 

proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o 

recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 

(vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 

decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral dos danos causados à Administração Pública. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 

14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial 

no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo e- 

mail: copol.licitacao@rfb.gov.br. 

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 
 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo 

Pregoeiro. 

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília - DF. 

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, 

a finalidade e a segurança da contratação. 

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir- 

se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
mailto:copol.licitacao@rfb.gov.br
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11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP) e endereço eletrônico: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e- 

contratos/licitacoes-br/2019/unidades-centrais-uc-uasg-170010/2023/pregao-eletronico-1 

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

11.12. ANEXO I - Termo de Referência 

11.12.1. Anexo I-A - Especificações Técnicas 

11.12.2. Anexo I-B - Localidades; 

11.12.3. Anexo I-C - Termo de Ciência; 

11.12.4. Anexo I-D- Termo de Compromisso; 

11.12.5. Anexo I-E - Ordem de Serviço; 

11.12.6. Anexo I-F - Termo de Recebimento Provisório; e 

11.12.7. Anexo I-G - Termo de Recebimento Definitivo. 

11.13. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 

11.14. ANEXO III – Estudo Técnico Preliminar. 

11.14.1. Anexo III-A -  ETP - InventoryReportCiscoPrime2023. 

 
 

Brasília/DF, 01 de março de 2024. 
 
 
 
 

Divisão de Licitações 

Coordenação-Geral de Programação e Logística 

Subsecretaria da Gestão Corporativa 

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 

http://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-
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Anexo I 

Termo de Referência 58/2023 
 

Informações Básicas 
 

Número do 

artefato 

 

UASG Editado por Atualizado em 

58/2023 
170010-MF-SRF-SECRETARIA DA RECEITA 

FEDERAL/DF 

FABIO RICARDO GONCALVES 

BERNARDO 

20/02/2024 09:16 

(v 9.0) 

Status 

ASSINADO 

 

Outras informações 
 
 

Categoria 
Número da

 
Contratação 

Processo 

Administrativo 

VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação/Serviços 

de TIC 
90116/2023 18220.100335/2023-01 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Contratação de Serviço de Suporte e Extensão de Garantia para a Solução de 

Conectividade da Receita Federal do Brasil nos termos da tabela abaixo, conforme condições e 

exigências estabelecidas neste instrumento. 
 

Tabela 1: Condições Gerais da Contratação 
 

 
ITEM 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
CATSER 

 
QTD 

 
VALOR 

UNITÁRIO 

 
VALOR TOTAL 

 
 

 
1 

 
Serviço de Suporte e Extensão 

da Garantia do Catalyst 3850 

com 24 porta para 290 

Equipamentos 

 
 

 
27014 

 
 

 
290 

 
 

 
R$ 23.274,45 

 
 

 
R$ 6.749.590,15 

 
 

 
2 

 
Serviço de Suporte e Extensão 

da Garantia do Catalyst 6807 

com n portas para 6 

Equipamentos 

 
 

 
27014 

 
 

 
6 

 
 

 
R$ 29.873,24 

 
 

 
R$ 179.239,44 

 
 

1.2 Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, uma vez que seus 

padrões de desempenho e qualidade serão objetivamente definidos por esse edital, por meio 

de especificações usuais no mercado encontrados em toda a Administração Pública Federal. 

1.3 O prazo de vigência da contratação é de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir de 30 

(trinta) dias da assinatura do contrato. 
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1.4 Os itens do pregão são enquadrados como continuado tendo em vista que os serviços de 

garantia dos equipamentos e das soluções serão de necessidades permanentes. 

1.5 O contrato oferecerá um maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 

vigência da contratação. 

 

 
2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CON 

2.1 A descrição da escolha da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico 

específico dos Estudos Técnicos Preliminares; 

2.2 A extensão do suporte e da garantia da Solução de Conectividade consiste em 2 (dois) 

serviços: 1 (um ) serviço de suporte e extensão da garantia do Catalyst 3850 com 24 porta 

para 290 equipamentos; e 1 (um) serviço de suporte e extensão da garantia do Catalyst 6807 

com n portas para 6 equipamentos. 

 

 
3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

3.1. Em 2017 a RFB adquiriu uma Solução de Conectividade pelo número de portas de 

Switches de Acesso, Distribuição e Agregação tendo como base o Edital de Pregão Eletrônico: 

COPOL 05/2017 com o seguinte quantitativo, distribuídos de forma nacional: 

3.1.1. 85.680 portas do Switch de Acesso – Marca CISCO, Modelo Catalyst 3650 em 2 

versões de 24 e 48 portas; 

3.1.2. 8.088 portas do Switch de Distribuição – Marca CISCO, Modelo Catalyst 3850 com 

24 portas; e 

3.1.3 208 portas do Switch de Agregação – Marca CISCO, Modelo Catalyst 6807. 

 

 
3.2. Após o fim dos 5 anos de contrato administrativo e da inerente garantia e suporte de 60 

meses atreladas comercialmente pela fabricante Cisco a essas portas, se faz necessário 

elaborar este Termo de Referência para contratar a extensão desse Suporte e Garantia; 

 

 
3.3. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conforme 

detalhamento a seguir: 

I) ID PCA no PNCP: 00394460000141-0-000003/2024; 
 

II) Data de publicação no PNCP: 20/05/2023; 
 

III) Id do item no PCA: 154; 
 

IV) Classe/Grupo: 162 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC); 

V) Identificador da Futura Contratação: 170010-10/2024. 
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Tabela 2: Alinhamento ao PAC 2024 
 

 

 

ALINHAMENTO AO PAC 2024 

 

DFD nº 13/2024 

 

Descrição 

 

Solução de Conectividade - Extensão de Garantia e Suporte da Solução de Conectividade c 

atualização de software. 

 
i. Estimativa Preliminar do Valor: 

 

ii. Data Pretendida para a 

Conclusão: 

 
iii. Grau de Prioridad 

 
R$6.928.829,59; 

 

2024 
 

MÉDIO 

 

Informações extraídas do DFD nº13/2024 

 
 

 

 

Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro DFD para a sua execução, co 

determinar a sequência em que as contratações serão realizadas: não há. 

3.4 Os benefícios esperados com a contratação são: 
 

3.4.1. Continuidade do funcionamento de todos as soluções e equipamentos conectados à 

Solução de Conectividade de maneira nacional adquirida a um custo de R$ 27.853.845,20 no 

ano de 2017 (valor não corrigido); 

3.4.2. Melhor desempenho dos serviços que utilizam as redes de comunicações 

de dados da RFB com a continuidade de um Suporte Técnico Especializado; 

3.4.3. Maior flexibilidade para expansões novas implementações para projetos 

vindouros e recebimento de novos servidores públicos; e 

3.4.4. Melhores índices de disponibilidade dos sistemas de informação bem 

como ao usuário interno da RFB. 

3.5. O objeto da contratação também está em consonância com o Plano Diretor de Tecnologia 

da Informação e Comunicação (PDTIC) 2023/2024 da RFB, conforme demonstrado na tabela 

abaixo. 
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Tabela 3: Alinhamento aos Planos Estratégicos 

 

 

 
ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS 

 
 
 

Descrição da 

Necessidade de TI 

 
 
 

Objetivo Estratégico 

Institucional 

 
Objetivo Estratégico de TI 

 
 

Perspectiva de 

Resultados 

 
Perspectiva 

de Processos 

Internos 

 
 
Perspectiva de Pessoas 

e Recursos 

 
N04 - Gestão da 

infraestrutura e 

serviços de TI 

 
Viabilizar recursos e 

otimizar sua 

aplicação para suprir 

as necessidades de 

infraestrutura e 

tecnologia 

 
Assegurar a excelência 

da infraestrutura e dos 

serviços de TI com 

níveis de desempenho, 

segurança e 

disponibilidade 

adequados à criticidade 

do negócio. 

 
Aprimorar o 

ambiente 

informatizado 

 
Aprimorar a infraestrutura 

física e tecnológica para 

suporte às atividades de TI 

 
 
 

 
Tabela 4: Alinhamento ao PDTIC 2023/2024 

 

 
ALINHAMENTO AO PDTIC 2023/2024 

 
Ação do PDTIC 

 
Realizar a atualização permanente e a inovação de infraestrutura Tecnológica 

 
Meta do PDTIC associada 

 
Realizar Contratações de manutenção e suporte de soluções de TI 

 

 
3.6. Por tratar de oferta de serviços públicos digitais, o objeto da contratação será integrado à 

Plataforma Gov.br, nos termos do Decreto nº 8.936, de 19 de dezembro de 2016, e suas 

atualizações, de acordo com as especificações deste Termo de Referência. 
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4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

Requisitos de Negócio 
 

4.1. A presente contratação orienta-se pelos seguintes requisitos de negócio: 
 

4.1.1. Prover e atualizar continuamente os recursos e ferramentas de Tecnologia da 

Informação; 

4.1.2. Garantir a continuidade dos serviços prestados com suporte em recursos de TIC 

pela RFB; 

4.1.3. Melhorar o desempenho dos serviços que utilizam as redes de comunicações de 

dados da RFB com um Suporte Técnico Especializado e garantia, sejam os 

equipamentos novos e modernos ou com a infraestrutura legada, além de obter uma 

maior flexibilidade na rede para expansões e novas implementações de projetos futuros, 

além do recebimento dos novos servidores públicos do concurso de 2023. 
 

Requisitos de Capacitação 
 

4.2. Não faz parte do escopo da contratação a realização de capacitação técnica na utilização dos 

recursos relacionados ao objeto da presente contratação. 
 

 

Requisitos Legais 
 

4.3. O presente processo de contratação deve estar aderente à Constituição Federal, à Lei nº 

14.133/2021, à Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022, Instrução Normativa SEGES/ME 

nº 65, de 7 de julho de 2021, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais – LGPD) e a outras legislações aplicáveis, como: 

4.4. Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991, que dispõe sobre a capacitação e competitividade 

do setor de informática e automação; 

4.5. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; 

4.6. Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, que aprova o regulamento para a modalidade 

de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns; 

4.7. Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001 que dispõe sobre o SICAF; 
 

4.8. Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de que regulamenta a licitação, na modalidade 

pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns; 

4.9. Decreto n° 7.174, de 12 de maio de 2010, que regulamenta a contratação de bens e 

serviços de informática e automação pela Administração Pública Federal; 

4.10. Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que estabelece critérios e práticas para a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações públicas; 
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4.11. Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, que regulamenta o tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores 

familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades 

cooperativas nas contratações públicas; 

4.12. Instrução Normativa nº 01/2010 SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre 

os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou 

obras pela Administração Pública Federal; 

4.13. Instrução Normativa SGD/ME nº 94, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022 que dispõe sobre o 

processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos 

órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da 

Informação - SISP do Poder Executivo Federal; 

4.14. Portaria nº 20, de 14 de junho de 2016, que dispõe sobre orientações para contratação 

de soluções de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional e dá outras providências; e 

4.15. Portaria RFB nº 450, de 28 de abril de 2004 que dispõe sobre a Política de Segurança da 

Informação no âmbito da Secretaria da Receita Federal. 

 

 

Requisitos de Manutenção 
 

4.16. Devido às características da solução, há necessidade de realização de manutenções 

(corretivas e evolutivas) pela Contratada, visando à manutenção da disponibilidade da Solução 

de Conectividade e ao aperfeiçoamento de suas funcionalidades; e 

4.17. Os requisitos são tratados no Anexo I – Especificações Técnicas. 
 
 
 

Requisitos Temporais 

 

4.18. Os serviços devem ser prestados nos prazos definidos no item 0 do Anexo I - 

Especificações Técnicas a contar do recebimento da abertura do chamado, emitido pela 

Contratante; 

4.19. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, quando não 

expressados de forma contrária, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

4.20. Todos os prazos citados, quando não expresso de forma contrária, serão considerados 

em dias corridos. Ressaltando que serão contados os dias a partir da hora em que ocorrer o 

incidente até a mesma hora do último dia, conforme os prazos. 
 

 

Requisitos de Segurança e Privacidade 

 

4.21. A solução deverá atender aos princípios e procedimentos elencados na Política de 

Segurança da Informação do Contratante conforme a Portaria SRF Nº 450, de 28 de abril de 

2004, além de ter que: 

4.21.1. Obedecer à Resolução CTIC/MF número 010 de 10 de agosto de 2017; e 
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4.21.2. Obedecer à lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 que trata da Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 
 

Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais 

 

4.22. Os serviços devem estar em conformidade com costumes, idiomas e ao meio ambiente, 

dentre outros, observando-se, inclusive, no que couber, o Guia Nacional de Contratações 

Sustentáveis, e suas atualizações, elaborado pela Câmara Nacional de Sustentabilidade da 

Controladoria Geral da União/Advocacia Geral da União disponível no link < https://www.gov.br 

/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guiasustentabilidade>; 
 

4.23. Os serviços prestados pela Contratada deverão pautar-se sempre no uso racional de 

recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais 

consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de 

responsabilidade ambiental adotadas pela Contratante; e 

4.24. A Contratada deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de 

racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de 

responsabilidade ambiental adotadas pela Contratante, autorizando a participação desses em 

eventos de capacitação e sensibilização promovidos pela Contratante, quando for o caso. 

 

 

Requisitos da Arquitetura Tecnológica 

 

4.25. Os serviços deverão ser executados observando-se as diretrizes de arquitetura 

tecnológica estabelecidas pela área técnica da Contratante conforme o Anexo I – 

Especificações Técnicas 

4.26. A adoção de tecnologia ou arquitetura diversa deverá ser autorizada previamente pela 

Contratante. Caso não seja autorizada, é vedado à Contratada adotar arquitetura, 

componentes ou tecnologias diferentes daquelas definidas pela Contratante. 

 

 

Requisitos de Garantia e Manutenção 

 

4.27. O prazo de garantia contratual dos serviços, será 24 (vinte e quatro) meses, contado a 

partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 

 

 

Requisitos de Experiência Profissional 

 

4.28. Os serviços de assistência técnica, suporte técnico especializado e garantia deverão ser 

prestados por técnicos devidamente capacitados nos produtos em questão, bem como com 

todos os recursos ferramentais necessários para a prestação dos serviços. 

 

 

Requisitos de Formação da Equipe 

 

4.29. Pelo lado da Contratada, não serão exigidos requisitos de formação da equipe para a 

presente a contratação; e 

http://www.gov.br/
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4.30. Pelo lado da Contratante, os profissionais da Receita Federal do Brasil que atuam com a 

infraestrutura do seu Parque Tecnológico já estão formados em equipes, e não necessitam de 

ajustes extras às atuais para operação da Solução de Conectividade. 

 

 

Requisitos de Metodologia de Trabalho 

 

4.31. O início da execução dos serviços está condicionado ao recebimento pelo Contratado de 

Ordem de Serviço (OS) inicial emitida pela Contratante; 

4.3.2 A abertura do chamado indicará o serviço, a quantidade e a localidade na qual os 

deverão ser prestados o Suporte Técnico; 

4.33. A execução do serviço dever ser acompanhada pelo Contratado, que dará ciência de 

eventuais acontecimentos à Contratante; e 

4.34. Todos os demais requisitos e informações estão disponibilizados no Anexo I – 

Especificações Técnicas. 

 

 

Vistoria 

 

4.35. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços. 
 
 
 

Sustentabilidade 

 

4.36. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, 

devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de 

Contratações Sustentáveis: 

4.36.1. Os serviços prestados pela Contratada deverão pautar-se sempre no uso racional 

de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e 

materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às 

diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE; 

4.36.2. A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de 

racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes 

de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a 

participação desses em eventos de capacitação e sensibilização promovidos pela 

CONTRATANTE, quando for o caso; 

4.36.3. Deve-se observar a Lei 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, assim 

como, a Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 1, de 19/01/10; e 

4.36.4. Não haverá impacto ambiental na Contratação da Extensão de Garantia e 

Suporte da Solução de Conectividade. 

4.36.5. Não há necessidade de Licenciamento Ambiental na Contratação de Extensão de 

Garantia e Suporte da Solução de Conectividade. 
 

 

Indicação de marcas ou modelos 



UASG 170010 Termo de Referência 58/2023 
 

                                                                                                                                                                       
Pregão Eletrônico RFB/Sucor/Copol nº 1/2024 – Solução de Conectividade  

 

 

4.37. Na presente contratação será admitida a extensão de garantia para equipamentos da 

fabricante Cisco, em virtude de vantajosidade técnica e econômica demonstrada no ETP. A 

Administração, ainda, observou o princípio da padronização conforme infraestrutura 

empregada atualmente em seu parque tecnológico. 

 

 

Subcontratação 

 

4.38. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 
 
 
 

Alteração Subjetiva 

 

4.39. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/por outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não 

haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato. 

 

 

Garantia da Contratação 

 

4.40. Será exigida da CONTRATADA prestação de garantia de execução contratual em favor 

da CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, conforme arts. 

96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021: 

4.40.1. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá- 

lo, no máximo, até 30 (trinta) dias após a adjudicação e antes da assinatura do contrato. 

4.40.2. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em 

até 10 dias úteis após a assinatura do contrato. 

4.41. Será exigida da CONTRATADA, no mesmo prazo, prorrogáveis por igual período, 

prestação de garantia adicional de execução contratual em favor da CONTRATANTE, 

correspondente a mais 5% (cinco por cento) do valor contratado, o art. 145, § 2º, da Lei nº 

14.133, de 2021, nos mesmos moldes do subitem anterior em virtude de pagamento integral 

após a emissão do TRD em virtude de propiciar sensível economia de recursos; 

4.42. Desta forma, o total da prestação de garantia de execução contratual em favor da 

CONTRATANTE corresponderá a 10% (dez) do valor contratado; 

4.43. A exigência da garantia contratual justifica-se porque, no caso em tela, o inadimplemento 

ou o adimplemento defeituoso poderá acarretar o aumento da vulnerabilidade associada a 

direitos excessivos de contas privilegiadas, assim como comprometer o aprimoramento da 

segurança da informação e comunicação da RFB. Desta forma, o objetivo da Garantia 

Contratual é assegurar a execução do contrato e evitar prejuízos ao patrimônio público. 

4.44. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 

garantia da contratação. 
 

Informações Relevantes para a Apresentação da Proposta 
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4.45. Cada serviço ou produto do lote deverá estar discriminado em itens separados nas 

propostas de preços, de modo a permitir a identificação do seu preço individual na composição 

do preço global; 

4.46. A detentora do melhor preço para o Lote Único deverá apresentar uma Proposta 

Comercial com comprovação de atendimento da especificação técnica constante no Anexo I 

desse Termo de Referência; 

4.47. O Modelo de proposta comercial a ser apresentado pelo detentor do melhor lance é o 

seguinte: 
 

 
 
 
 
 
 

Lote 

 
 
 
 
 
 

Item 

 
 
 
 
 
 

Especificação 

 
Detalhamento 

Completo do Serviço a 

ser adquirido na 

fabricante dos 

Equipamentos e forma 

de prestação de 

serviço pela 

contratada. 

 
 
 
 
 
 
Qtd 

 
 
 
 
 
 
Métrica 

 
 
 
 

Valor 

individual 

(R$) 

 
 
 
 

Valor Total 

do Item 

(R$) 

   
Serviço de Suporte e Extensão da 

     

  

1 
Garantia do Catalyst 3850 com 24 

porta para 290 Equipamentos por 

 

290 

  24 meses  

ÚNICO 
   

     

  Serviço de Suporte e Extensão da  

  

2 
Garantia do Catalyst 6807 com n 

portas para 6 Equipamentos por 24 

 

6 

  meses  

   
 

Comercial 

 
Valor Total dessa Proposta 

------------------------------------à 

   

Tabela 5: Modelo de Proposta Comercial 

 
 

4.48. A proposta deverá ser apresentada no formato *.pdf e, obrigatoriamente, contenha as 

seguintes informações: 

4.48.1. Descrição do objeto, valor unitário e total, conforme Tabela 5 acima; 
 

4.48.2. Número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente; 

4.48.3. Endereço e telefone de contato; e 
 

4.48.4. Data de emissão. 
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Informações Relevantes para o Dimensionamento da Proposta 

 

4.49. A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 
 

4.49.1. Um (1) Serviço de Suporte e Extensão da Garantia do Switch Catalyst 3850 com 

24 porta para 290 equipamentos distribuídos nacionalmente em todas as regiões fiscais 

da Receita Federal do Brasil; 

4.49.2. Um (1) Serviço de Suporte Especializado e Extensão da Garantia do 

equipamento do Switch Catalyst 6807 para 6 equipamentos distribuídos em 4 regiões 

fiscais da Receita Federal do Brasil; 

 

 
5. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

5.1. São obrigações da Contratante: 
 

5.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para 

acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos; 

5.1.2. Promover reunião inicial entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE para 

alinhamento das expectativas; 

5.1.3. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de 

Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de 

Referência; 

5.1.4. Receber o objeto fornecido pelo contratado que esteja em conformidade com a 

proposta aceita, conforme inspeções realizadas; 

5.1.5. Recusar o objeto entregue em desacordo com o Contrato; 
 

5.1.6. Exercer o acompanhamento e a fiscalização contratual, pelos fiscais do contrato, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como 

o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

5.1.7. Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais 

cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando 

aplicável; 

5.1.8. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos 

preestabelecidos em contrato; 

5.1.9. Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o 

fornecimento da solução de TIC; 

5.1.10. Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC 

por parte do contratado, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável; e 

5.1.11. Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de 

TIC sobre os diversos artefatos e produtos cuja criação ou alteração sejam objeto da 

relação contratual pertençam à Administração, incluindo a documentação, o código-fonte 
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de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que 

isso não ocorrer. 

 

 
5.2. São obrigações do Contratado 

 

5.2.1. Executar os serviços e fornecer a Extensão de Garantia da Solução de 

Conectividade, conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta 

comercial, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais, além de fornecer os serviços, ferramentas e utensílios 

necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em 

sua proposta comercial; 

5.2.2. Indicar formalmente, antes da reunião inicial, preposto titular e substituto aptos a 

representá-la junto à contratante, que deverão responder pela fiel execução do contrato ; 

5.2.3. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de 

Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual; 

5.2.4. Reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante ou a terceiros por 

culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência 

da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou 

o acompanhamento da execução dos serviços pela contratante; 

5.2.5. Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela contratante, 

cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer 

tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta decisão; 

5.2.6. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação; 
 

5.2.7. Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica 

composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para 

fornecimento da solução de TIC; 

5.2.8. Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de 

fornecimento da solução de TIC durante a execução do contrato; 

5.2.9. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC 

sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, 

incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados à Administração; 

5.2.10. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

5.2.11. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução dos objetos, 

de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos à 

(s) Contratada(s), o valor correspondente aos danos sofridos; 
 

5.2.12. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 

de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando 

for o caso; 
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5.2.13. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não 

transfere responsabilidade à Contratante; 

5.2.14. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 

Administração; 

5.2.15. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços; 

5.2.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; 

5.2.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do Contrato; 

5.2.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta comercial no momento do julgamento do Pregão 

Eletrônico, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 

seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação; 

5.2.19. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis 

para a prestação dos serviços; 

5.2.20. Manter-se, durante toda a Execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a 

contratação; 

5.2.21. Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos objetos contratados, 

prestando todos os esclarecimentos eventualmente solicitados pela contratante, 

obedecendo aos parâmetros e rotinas estabelecidos de acordo com as recomendações 

aceitas pela boa técnica, normas e legislação vigentes; 

5.2.22. Executar o objeto contratado conforme as condições estipuladas neste Termo de 

Referência e seus Anexos, na Proposta Comercial e no Contrato; 

5.2.23. Indicar formalmente, em 5 (cinco) dias após a assinatura do Contrato, 

preposto e substituto aptos a representá-la junto a CONTRATANTE, os quais devem 

responder pela fiel execução dos serviços contratados, orientar a Equipe da 

CONTRATADA, bem como comparecer às dependências da CONTRATANTE sempre 

que convocados; 

5.2.24. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente Contrato; 
 

5.2.25. Participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do Contrato e o 

início da prestação dos serviços, de reunião de alinhamento de expectativas contratuais 

com uma equipe da Receita Federal do Brasil que fará a convocação dos representantes 

da empresa e fornecerá previamente a pauta da reunião; 

5.2.26. Providenciar a imediata substituição de qualquer profissional que não atenda às 

necessidades inerentes à execução dos serviços contratados; 
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5.2.27. Atender às solicitações dos membros da Equipe de Gestão do Contrato inerentes 

às obrigações contratuais e/ou à prestação e/ou à gestão dos serviços; 

5.2.28. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor do Contrato todas as ocorrências 

anormais ou de comprometimento à execução do Contrato, bem como qualquer 

ocorrência relevante à execução contratual; 

5.2.29. Responsabilizar-se por quaisquer encargos, despesas, taxas, inclusive de 

seguro, decorrentes das operações necessárias à entrega do objeto contratado; 

5.2.30. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a 

terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, 

em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela 

CONTRATANTE; 

5.2.31. Observar todas as normas de segurança adotadas pela CONTRATANTE, 

inclusive no que diz respeito às normas referentes ao ambiente informatizado; 

5.2.32. Fornecer à Contratante, sempre que requerido formalmente, acesso aos 

equipamentos e sistemas necessários ao atendimento do objeto do Contrato, para 

averiguação da conformidade dos serviços contratados; 

5.2.33. Cumprir as disposições do Termo de Ciência (Anexo IV) e do Termo de 

Compromisso (Anexo V); 

5.2.34. Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive de 

transporte e de pessoal, necessários ao adequado fornecimento da Solução, em plena 

conformidade com os termos e especificações, inclusive prazos e horários previstos no 

Termo de Referência e seus anexos; 

5.2.35. Assegurar a disponibilidade, confidencialidade e integridade dos dados, 

informações e sistemas informatizados, inclusive de todas as suas alterações, manuais, 

programas fonte e objeto, bases de dados ou outros recursos, pertencentes à 

CONTRATANTE, armazenados ou residentes na CONTRATADA; 

5.2.36. Registrar, tempestivamente, mediante relatório circunstanciado, todos os casos 

que a eximam de responsabilidade, negligência, mau uso, instalações e outros; 

5.2.37. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da Solução de 

Tecnologia da Informação pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para 

sustar o fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar 

a medida necessária; 

5.2.38. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

Contrato; 

5.2.39. Apresentar fatura no valor autorizado e condições do Contrato, apresentando-a à 

CONTRATANTE para ateste e pagamento após a autorização de faturamento pelo 

Gestor do Contrato; 

5.2.40. Atender as determinações do Gestor do Contrato inerentes às obrigações 

contratuais e/ou à prestação e/ou gestão dos serviços; 
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5.2.41. Fornecer à CONTRATANTE documentação oficial que comprove o direito de 

Garantia dos itens que compõem a Solução de Conectividade; 

5.2.42. Registrar todas as solicitações feitas pela CONTRATANTE para 

acompanhamento e controle da execução dos serviços; 

5.2.43. Disponibilizar para download, durante o prazo de manutenção e suporte técnico, 

todas as atualizações corretivas, evolutivas, de segurança, de funcionalidades, novas 

versões dos softwares, sistemas operacionais, Patches, Firmware e releases referentes 

à Solução de Conectividade, sem quaisquer ônus adicionais para o CONTRATANTE 

num prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data da atualização ou 

releases; 

5.2.44. O CONTRATADO não poderá divulgar projetos, serviços e soluções de TIC da 

Receita Federal do Brasil, nem falar em nome da Receita Federal do Brasil em nenhum 

tipo de mídia sem prévia autorização da Receita Federal do Brasil; 

5.2.45. Não disponibilizar qualquer informação de propriedade da Receita Federal do 

Brasil, por qualquer meio, a qualquer terceiro e para qualquer finalidade, sem a anuência 

expressa da Receita Federal do Brasil; e 

5.2.46. Fazer a transição contratual, quando for o caso. 

 

 
5.3. Do Fiscal Requisitante 

 
Além das obrigações normalmente imputadas legalmente, o Fiscal Requisitante será 

responsável por: 

5.3.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato e anotar em registro próprio as 

ocorrências relacionadas com a execução, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, 

interagindo com intervenientes para sanar às irregularidades observadas; 

5.3.2. Submeter à Área Requisitante, em tempo hábil, as ocorrências que necessitem de 

decisões e ou providências dessa Área; 

5.3.3. Submeter ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, as ocorrências que necessitem 

de decisões e ou providências exclusivas do Gestor; 

5.3.4. Avaliar, juntamente com o Fiscal Técnico, as qualidades dos objetos recebidos 

provisoriamente, com emissão do Termo de Avaliação da Qualidade; 

5.3.5. Emitir, juntamente com o Gestor do Contrato, as Ordens de Serviço (conforme o 

modelo do Anexo VI) e, juntamente com o Fiscal Técnico do Contrato, confeccionar e 

assinar o Termo de Recebimento Definitivo (conforme o modelo do Anexo VIII); e 

5.3.6. Informar ao Gestor do Contrato eventuais irregularidades verificadas no exercício 

da fiscalização, que sejam passíveis de sanção administrativa. 

 

 
5.4. Do Fiscal Técnico 

 
Além das obrigações normalmente imputadas legalmente, o Fiscal Técnico será 

responsável por: 
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5.4.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato e anotar em registro próprio as 

ocorrências relacionadas com a execução, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, 

interagindo com intervenientes para sanar às irregularidades observadas; 

5.4.2. Submeter à Área Técnica, em tempo hábil, as ocorrências que necessitem de 

decisões e ou providências dessa Área; 

5.4.3. Submeter ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, as ocorrências que necessitem 

de decisões e ou providências exclusivas do Gestor; 

5.4.4. Receber provisoriamente o objeto do Contrato, com emissão do Termo de 

Recebimento Provisório; 

5.4.5. Avaliar, juntamente com o Fiscal Requisitante, a qualidade do objeto recebido 

provisoriamente, com emissão do Termo de Avaliação da Qualidade; e 

5.4.6. Informar ao Gestor do Contrato eventuais irregularidades verificadas no exercício 

da fiscalização, que sejam passíveis de sanção administrativa. 

 

 
5.5. Do Gestor do Contrato 

 
Além das obrigações normalmente imputadas legalmente, o Gestor do Contrato será 

responsável por: 

5.5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato e anotar em registro próprio 

as ocorrências relacionadas com a execução, interagindo com intervenientes para sanar às 

irregularidades observadas; 
 

5.5.2. Convocar reunião inicial para alinhamento de expectativas entre a CONTRATADA 

e a CONTRATANTE; 
 

5.5.3. Fazer as tratativas processuais junto ao Fiscal Administrativo sobre o processo de 

pagamento; 
 

5.5.4. Emitir as Ordens de Serviço juntamente com o Fiscal Requisitante; 

 
5.5.5. Receber dos Fiscais Técnicos o Termo de Recebimento Provisório; 

 
5.5.6. Analisar as ocorrências levantadas pelos Fiscais Técnico e Requisitante e propor, 

à Área Administrativa, a aplicação de sanções ou encaminhamento de demandas de 

correção à CONTRATADA; 
 

5.5.7. Instruir processo de solicitação de penalidade; 
 

5.5.8. Autorizar a CONTRATADA a emitir a nota fiscal/fatura; 
 

5.5.9. Autorizar o pagamento; 
 

5.5.10. Manter registros formais de todas as ocorrências positivas e negativas da 

execução do Contrato; e 
 

5.5.11. Submeter às instâncias superiores, em tempo hábil, as ocorrências que 

necessitem de decisões e ou providências que ultrapassem à sua competência. 
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5.6. Do Fiscal Administrativo 

 
Além das obrigações normalmente imputadas legalmente, o Fiscal Administrativo será 

responsável por: 

5.6.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato e anotar em registro próprio as 

ocorrências relacionadas com a execução, sob os aspectos Administrativos, interagindo com 

intervenientes para sanar às irregularidades observadas; 
 

5.6.2. Submeter à Área Administrativa, em tempo hábil, as ocorrências que necessitem 

de decisões e ou providências dessa Área; 
 

5.6.3. Submeter ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, as ocorrências que necessitem 

de decisões e ou providências exclusivas do Gestor; 
 

5.6.4. Observar, na produção da documentação de execução do Contrato, o 

cumprimento das formalidades previstas; 
 

5.6.5. Receber da CONTRATADA a documentação de faturamento (Faturas, Notas 

Fiscais e outros documentos pertinentes); 
 

5.6.6. Conferir documentação de faturamento com relação à sua aderência aos termos 

contratuais; 
 

5.6.7. Verificar regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista, em sendo o caso; 
 

5.6.8. Comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto 

à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser 

efetuado pela CONTRATANTE, para que sejam acionados os meios pertinentes e 

necessários para garantir o recebimento de seus créditos, caso seja constatada a 

irregularidade fiscal da CONTRATADA; 
 

5.6.9. Emitir consulta de regularidade fiscal no SICAF; 

 
5.6.10. Validar Notas Fiscais eletrônicas; 

 
5.6.11. Informar ao Gestor do Contrato eventuais irregularidades verificadas no exercício 

da fiscalização, que sejam passíveis de sanção administrativa; e 
 

5.6.12. Verificar a manutenção das condições habilitatórias. 

 

 
6. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

Condições de Execução 

 
6.1. A contratação do objeto deste Termo de Referência, precedida de licitação, será 

formalizada por meio de instrumento de Contrato, a ser celebrado entre a União, por intermédio 

da Receita Federal do Brasil, doravante denominada Contratante, e o licitante vencedor, 

doravante denominada Contratada; 
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6.2. O Fornecedor será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data 

de sua convocação, celebrar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência; 

6.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para as 

assinaturas do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura do 

Fornecedor, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que sejam assinados e enviados no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 

data de seus recebimentos; 

6.4. Os prazos previstos nos subitens anteriores poderão ser prorrogados, por igual período, 

por solicitação justificada do Fornecedor e aceita pela Administração; 

6.5. Se o Fornecedor não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido, ou recusar-se 

injustificadamente a assiná-lo, é facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, sujeitando-se a licitante 

desistente à penalidade prevista neste Termo de Referência e no Edital; 

6.6. Antes das assinaturas do Contrato será verificada pelo Contratante, por meio de consulta 

on-line ao SICAF, a comprovação da regularidade do Fornecedor, bem como, será procedida 

consulta ao Cadin, de que trata a Lei nº 10.522, de 2002, ao CEIS, de que trata a Portaria MCT 

nº 516, de 2010, no sítio www.portaltransparencia.gov.br/ceis; ao CNCIA, do Conselho 

Nacional de Justiça, no sítio www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php, e a 

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, no sítio do 

Tribunal Superior do Trabalho – www.tst.jus.br/certidão, as quais serão juntadas ao processo 

de licitação; 

6.7. Em caso de constatação de registro, que impossibilite a contratação, em qualquer dos 

Sistemas citados acima, a contratação não poderá ser formalizada, podendo a Administração 

utilizar a faculdade já prevista no subitem 6.5 desse Termo de Referência, sem prejuízo da 

aplicação das sanções cabíveis; 

6.8. A CONTRATADA deverá, durante todo o período da prestação dos serviços, informar à 

CONTRATANTE todas as vezes em que for lançada uma nova versão de software ou patch ou 

sistema operacional ou complemento, integrante da Solução de Conectividade, propondo data 

para atualização dos mesmos, para aprovação da CONTRATANTE. 
 

Local da prestação dos serviços 

 
6.9. Os serviços de prestação de suporte e garantia serão prestados nas localidades 

constantes no Anexo II - Localidades 
 

Materiais a serem disponibilizados 

 
6.10. Para a perfeita execução dos serviços de extensão de suporte e Garantia, a Contratada 

/Fabricante deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, nas quantidades estimadas e qualidades inerentes, além de prover a substituição 

de cada equipamento, caso assim seja necessário, para a perfeita continuidade do 

funcionamento da Solução de Conectividade. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis%3B
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.tst.jus.br/certidão
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Dinâmica do Contrato 

 
6.11. No prazo de 5 (cinco) dias úteis após a Reunião Inicial, a Contratada deverá designar 

um representante, técnico especialista comprovadamente habilitado na solução, para atuar 

como “Gerente Técnico”, para o tratamento de todas as questões administrativas e técnicas 

referentes à extensão da Garantia e do Suporte da solução de Conectividade; 

6.12. A CONTRATADA, através de seus representantes legais, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis da Reunião Inicial deverá entregar o Anexo IV - Termo de Ciência para Extensão da 

Garantia da Solução de Conectividade, e o Anexo V - Termo de Compromisso para Extensão 

da Garantia da Solução de Conectividade, assinados; 
 

6.13. No prazo de 5 (cinco) dias úteis da Reunião Inicial a Contratada deverá fornecer 

documentações técnicas completas e atualizadas, contendo a comprovação do tipo e prazo de 

garantia contratada junto à fabricante da Solução; 

 
 
 

Fiscalização do Contrato 

 
6.14. A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação feita por equipe de gerenciamento designada pela CONTRATANTE, da qual farão 

parte: Gestor do Contrato, Fiscal Técnico, Fiscal Requisitante e Fiscal Administrativo do 

Contrato; 

6.15. A fiscalização de que trata este item será exercida no interesse da contratante e não 

exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, até mesmo perante terceiro, por qualquer 

irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado 

ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos; 

6.16. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os objetos, se em 

desacordo com as especificações exigidas no 

constantes na proposta comercial; 

Anexo I desse Termo de Referência e das 

 

6.17. A CONTRATADA lançará na Nota Fiscal as especificações do objeto contratado, de 

modo idêntico àquela constante do Termo de Contrato; 

6.18. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em partes, os objetos contratados em que se verifiquem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados; 

6.19. Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas regularmente 

feitas desde que entregues, ou enviadas por carta protocolada, telegrama ou e-mail, 

devidamente confirmados; 

6.20. Qualquer mudança de endereço deverá ser imediatamente comunicada à outra parte; 
 

6.21. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes aos objetos do contrato deverão ser 

prontamente atendidas pela CONTRATADA; 
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6.22. O Gestor do Contrato anotará em registro próprio as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; e 

6.23. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Equipe de Gestão do 

Contrato deverão ser solicitadas a instâncias superiores em tempo hábil para adoção das 

medidas convenientes. 

 
 
 

Controle e Fiscalização da Execução 

 
6.24. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade da Solução e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da 

Contratante, especialmente designados; 

6.25. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos 

de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no 

ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017; 

6.26. A fiscalização técnica do contrato avaliará constantemente a execução do objeto devendo 

haver o redimensionamento e retenção da garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e 

seguintes da Lei nº 14.133, de 2021 com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a 

CONTRATADA: 

6.26.1. não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade 

mínima exigida as atividades contratadas; ou 

6.26.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para o fornecimento da 

Solução, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

6.27. A utilização dos meios apresentados nesse Termo de Referência não impede a aplicação 

concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação do Serviço de Suporte e 

Garantia; 

6.28. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 

execução do serviço de suporte e garantia; 

6.29. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação 

de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados; 

6.30. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor 

nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 

excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios 

ao controle do prestador; 

6.31. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço 

em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos 
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toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as 

sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório; 

6.32. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 

escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da Solução; 

6.33. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, 

sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável 

para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, 

respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais; 

6.34. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas nesse Termo de 

Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual; 

6.35. A fiscalização da prestação do Suporte e da Garantia abrange, ainda, a verificação dos 

relatórios mensais referentes às solicitações de serviços abertos e fechados no período, 

conforme o Anexo I desse Termo de Referência. 

 

 

Níveis Mínimos de Serviço Exigidos 

 
6.36. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros a seguir estabelecidos e 

seu respectivo indicador: 

6.36.1. No que se refere à entrega de cada item do Lote Único referente à Extensão da 

Garantia e Suporte da Solução de Conectividade o Fiscal Técnico e o Fiscal Requisitante 

emitirão um Termo de Avaliação de Qualidade (TAQ), atestando que o objeto possui a 

qualidade prevista nesse Termo de Referência, e o encaminhará ao Gestor do Contrato, 

sendo que a avaliação de qualidade da solução recebida provisoriamente será realizada 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data de emissão do Termo de 

Recebimento Provisório (TRP) e serão avaliadas as especificações técnicas contidas 

no Anexo I desse documento; 
 

6.36.2. No que se refere aos chamados de suporte, a Contratada deverá atender 

necessariamente, a partir da verificação dos relatórios mensais referentes às solicitações 

de serviços abertos e fechados no período, 90% (noventa por cento) dos chamados 

dentro do prazo de início e fim de atendimento, conforme prazos definidos para cada 

nível de severidade e todas as especificações contidas no Anexo I desse Termo de 

Referência – Das Especificações Técnicas sob pena de sanção administrativa; e 
 

6.36.3. Os Termos de Aceitação das Qualidades serão emitidos de forma parcial por 

itens do Lote Único 

 

 

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021) 

 
6.37. Conforme especificado neste Termo de Referência, será exigida da CONTRATADA, no 

prazo estabelecido para a modalidade escolhida, prorrogáveis por igual período, prestação de 

garantia de execução contratual em favor da CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por 
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cento) do valor contratado, conforme arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, além 

prestação de garantia adicional de execução contratual em favor da CONTRATANTE, 

correspondente a mais 5% (cinco por cento) do valor contratado, o art. 145, § 2º, da Lei nº 

14.133, de 2021; 

 

 

Formas de transferência de conhecimento 

 
6.38. Não será necessária transferência de conhecimento devido às características do objeto, 

salvo pedidos de esclarecimentos de soluções adotas para o contorno de problemas em 

referência aos chamados abertos, quando solicitados. 

 

 

Procedimentos de transição e finalização do contrato 

 
6.39. Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se das seguintes 

etapas a serem apresentados pela Contratada: 

6.39.1. Apresentar um Relatório com todos os atendimentos efetuados; 
 

6.39.2. Apresentar a relação de equipamentos defeituosos; 

 
6.39.3. Apresentar a relação de equipamentos substituídos; 

 
6.39.4. Orientar e direcionar os técnicos da Contratante a realizar procedimentos 

operacionais de como deixar o ambiente pronto para substituição por novos 

equipamentos de uma nova Solução de Conectividade; e 

6.39.5. Outras atividades compatíveis a serem designadas pelo Fiscal Técnico do 

Contrato. 

 

 

Mecanismos formais de comunicação 

 
6.40. A CONTRATADA deverá indicar formalmente preposto apto a representá-la junto a 

CONTRATANTE, o qual deve responder pela fiel execução do contrato, orientar os técnicos 

que prestarão os serviços, bem como comparecer à Receita Federal do Brasil sempre que 

convocado. Para evitar que a contratante fique eventualmente sem acesso ao preposto, deverá 

ser indicado substituto; 
 

6.41. Para a execução do objeto desse Termo de Referência serão utilizados os seguintes 

mecanismos de comunicação: 

 
6.41.1. Função de comunicação 1: 

 
Autorizar a execução do início da Extensão da Garantia e Suporte da Solução de 

Conectividade 

6.41.1.1. Documento: Ordem de Serviço; 
 

6.41.1.2.Emissor: Contratante – Gestor do Contrato e Fiscal Requisitante; 
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6.41.1.3. Destinatário: Contratada; 

 
6.41.1.4. Meio: eletrônico; e 

 
6.41.1.5. Periodicidade: Sob demanda. 

 
 

6.41.2. Função de comunicação 2: 

 
Abertura de chamados de suporte técnico e garantia 

 
6.41.2.1. Documento: Solicitação de abertura de chamado de suporte técnico e 

garantia (Chamado); 
 

6.41.2.2. Emissor: Contratante; 
 

6.41.2.3. Destinatário: Contratada; 

 
6.41.2.4. Meio: E-mail, telefone e/ou sítio na Internet; e 

 
6.41.2.5. Periodicidade: Sob demanda. 

 
 

6.41.3. Função de comunicação 3: 

 
Registro das reuniões realizadas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

 
6.41.3.1. Documento: Ata de Reunião; 

6.41.3.2.Emissor: Contratante; 

6.41.3.3.Destinatário: Contratada; 

6.41.3.4.Meio: eletrônico; e 

6.41.3.5.Periodicidade: A cada reunião. 

 

6.41.4. Função de comunicação 4: 

 
Registro/Resposta de cada solicitação de suporte técnico ou garantia feita pela 

CONTRATANTE 

6.41.4.1. Documento: Relatório de Atendimento Técnico; 
 

6.41.4.2. Emissor: Contratada; 

 
6.41.4.3. Destinatário: Contratante; 

 
6.41.4.4. Meio: eletrônico; e 

 
6.41.4.5. Periodicidade: Após cada Chamado. 
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6.41.5. Função de comunicação 5: 

 
Registro das visitas realizadas pelos técnicos da CONTRATADA 

 
6.41.5.1.Documento: Relatório de Visita; 

6.41.5.2.Emissor: Contratada; 

6.41.5.3.Destinatário: Contratante; 

6.41.5.4.Meio: Eletrônico com confirmação de recebimento e/ou carta registrada; e 

6.41.5.5.Periodicidade: Após a realização dos serviços de garantia. 

6.41.6. Função de comunicação 6: 

 
Dirimir dúvidas e prestar esclarecimentos acerca de itens presentes no contrato firmado 

 
6.41.6.1. Documento: Ofício pela Contratada e Ofício ou Chamado pela Contratante; 

6.41.6.2.Emissor: Contratada ou Contratante; 

6.41.6.3. Destinatário: Contratada ou Contratante; 

 
6.41.6.4. Meio: Eletrônico com confirmação de recebimento e/ou carta registrada; e 

6.41.6.5.Periodicidade: Sob demanda. 

 

 

6.41.7. Função de comunicação 7: 

 
Confirmação da conclusão do atendimento ou chamado técnico 

 
6.41.7.1. Documento: “De acordo” da conclusão de chamado ou atendimento técnico; 

6.41.7.2.Emissor: Fiscal Técnico; 

6.41.7.3. Destinatário: Contratada; 

 
6.41.7.4. Meio: Eletrônico com confirmação de recebimento; e 

6.41.7.5.Periodicidade: Sob demanda. 

6.41.8. Função de comunicação 8: 

 
Acusar o recebimento provisório do objeto da contratação 

 
6.41.8.1. Documento: Termo de Recebimento Provisório; 

 
6.41.8.2. Emissor: Fiscal Técnico; 

 
6.41.8.3. Destinatário: Gestor do Contrato; 

6.41.8.4.Meio: Papel ou Digital; e 
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6.41.8.5. Periodicidade: Sob demanda. 

 
 

6.41.9. Função de comunicação 09: 

 
Acusar a emissão do Termo de Avaliação de Qualidade 

 
6.41.9.1. Documento: Termo de Avaliação de Qualidade (TAQ); 

6.41.9.2.Emissor: Fiscal Técnico e Fiscal Requisitante; 

6.41.9.3.Destinatário: Gestor do Contrato / (Contratante); 

6.41.9.4.Meio: Papel ou Digital; e 

6.41.9.5.. Periodicidade: Sob demanda. 

 
 

6.41.10. Função de comunicação 10: 

 
Acusar o Recebimento Definitivo do objeto da contratação 

 
6.41.10.1. Documento: Termo de Recebimento Definitivo; 

6.41.10.2.Emissor: Fiscal Técnico do Contrato e Fiscal Requisitante; 

6.41.10.3.Destinatário: Contratada; 

6.41.10.4.Meio: Papel ou Digital; e 

6.41.10.5.Periodicidade: Sob demanda. 

 

6.41.11. Função de comunicação 11: 

 
Comunicar autorização para faturamento 

 
6.41.11.1. Documento: Autorização para faturamento; 

 
6.41.11.2. Emissor: Gestor do Contrato /(Contratante); 

 
6.41.11.3. Destinatário: Contratada; 

 
6.41.11.4. Meio: Eletrônico com confirmação de recebimento e/ou carta registrada; e 

 
6.41.11.5. Periodicidade: Sob demanda. 

 
 

6.41.12. Função de comunicação 12: 

Receber notas fiscais/fatura 
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6.41.12.1. Documento: Nota Fiscal/Fatura; 

 
6.41.12.2. Emissor: Contratada; 

 
6.41.12.3. Destinatário: Fiscal Administrativo (Contratante); 

 
6.41.12.4. Meio: Papel e/ou meio eletrônico com confirmação de recebimento e/ou carta; 

registrada; e 
 

6.41.12.5. Periodicidade: Sob demanda. 
 
 
 

6.41.13. Função de comunicação 13: 

 
Comunicar pagamento 

 
6.41.13.1 Documento: Notificação de pagamento; 

 
6.41.13.2. Emissor: Gestor do Contrato / (Contratante); 

 
6.41.13.3 Destinatário: Contratada; 

 
6.41.13.4. Meio: Eletrônico com confirmação de recebimento e/ou carta registrada; e 

 
6.41.13.5. Periodicidade: Sob demanda. 

 
 
 

Formas de Pagamento 

 
6.42. Os critérios de medição e pagamento dos serviços prestados serão tratados em tópico 

próprio do Modelo de Gestão do Contrato; e 
 

6.43. O fluxo de Prazos em Situações de Conformidade até o pagamento é o seguinte: 
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Figura 1: Fluxograma de prazos a partir da reunião inicial até o pagamento 
 
 

Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança 

 
6.44. O Contratado deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações 

contidos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de 

armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não 

podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, 

independentemente da classificação de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos. 
 

6.45. O Termo de Ciência, a ser assinado por todos os empregados do Contratado diretamente 

envolvidos na contratação e o Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo, contendo 

declaração de manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes na entidade, 

a ser assinado pelo representante legal do Contratado, encontram-se nos ANEXOS IV e V. 
 

6.46. É vedada a veiculação de publicidade acerca do contrato; e 
 

6.47. Os requisitos de segurança estão descritos na Portaria RFB nº 450, de 28 de abril de 

2004, que dispõe sobre a Política de Segurança da Informação no âmbito da Secretaria 

Especial da Receita Federal do Brasil. 
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7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial; 

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 

de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila; 

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica 

para esse fim; 

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 
 

 

Preposto 
 

7.5. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação 

dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 

contratado. 

7.6. O contratado poderá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para 

representação na execução do contrato, quando solicitado; 

7.7. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção 

do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da 

atividade. 
 

 

Reunião Inicial 
 

7.8. Após a assinatura do Contrato e a nomeação do Gestor e Fiscais do Contrato, será 

realizada a Reunião Inicial de alinhamento com o objetivo de nivelar os entendimentos acerca 

das condições estabelecidas no Contrato, Edital e seus anexos, e esclarecer possíveis dúvidas 

acerca da execução dos serviços; 

7.9. A reunião será realizada em conformidade com o previsto no inciso I do Art. 31 da IN SGD 

/ME nº 94, de 2022, e ocorrerá em até 20 dias úteis da assinatura do Contrato, podendo ser 

prorrogada a critério da Contratante; 

7.9.1. A pauta desta reunião observará, pelo menos: 

7.9.1.1. Presença do representante legal da contratada, que apresentará o seu 

preposto; 

7.9.1.2. Entrega, por parte da Contratada, do Termo de Compromisso e dos 

Termos de Ciência; 

7.9.1.3. Esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de 

gestão do contrato; 
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7.9.1.4. A Carta de apresentação do Preposto deverá conter no mínimo o nome 

completo e CPF do funcionário da empresa designado para acompanhar a 

execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à Contratante, 

incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões 

técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual; e 

7.9.1.5. Apresentação das declarações/certificados do fabricante, comprovando 

que o serviço ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência. 
 

 

Fiscalização do Contrato e os respectivos papéis. 
 

7.10. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput), nos termos 

do art. 33 da IN SGD nº 94, de 2022, observando-se, em especial, as rotinas a seguir: 
 

Fiscalização Técnica 
 

7.11. O fiscal técnico do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, II, 

da IN SGD nº 94, de 2022, acompanhará a execução do contrato, para que sejam 

cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os 

melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI); 

7.11.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato 

todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for 

necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 

2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II); 

7.11.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato 

emitirá notificação para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a 

correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III); 

7.11.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a 

situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua 

competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV). 

7.11.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas 

datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor 

do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V); 

7.11.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 

término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à 

prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII); 
 

Fiscalização Administrativa 
 

7.12. O fiscal administrativo do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, 

IV, da IN SGD nº 94, de 2022, verificará a manutenção das condições de habilitação do 

contratado, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização 

de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios 

pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022); 

7.12.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo 

do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do 
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contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; 

(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV); 
 

Gestor do Contrato 
 

7.13. O gestor do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, I, da IN SGD nº 

94, de 2022, coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 

contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do 

contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das 

prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de 

adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 

11.246, de 2022, art. 21, IV); 

7.14. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de 

todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, 

se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 

11.246, de 2022, art. 21, II); 

7.15. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do 

contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que 

obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos 

eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III); 

7.16. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos 

fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos 

indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo 

constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 

21, VIII); 

7.17. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo 

de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que 

trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para 

tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X); 

7.18. O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a 

consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem 

adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, 

art. 21, VI); e 

7.19. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para 

a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

 
 
 
 
 

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

8.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), 

conforme previsto neste item. 

8.1.1. IAE: Indicador nº 01 para todos os itens do Lote Único 
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Tabela 6: IAE – Indicador de Atraso de Entrega 
 

 
Indicador 01: Indicador de Atraso de Entrega (IAE) 

 
Item 

 
Descrição 

 
Finalidade 

 
Medir o tempo de atraso na prestação de serviços constantes na OFB/OSs 

 
Meta a cumprir 

 

IAE < = 0. A meta definida visa garantir a entrega da Garantia e início do 

Suporte da Solução de Conectividade todas as OSs dentro do prazo previsto 

 
Instrumento de 

medição 

 
Por controle próprio da Contratante e lista de Termos de Recebimento 

Provisório e Definitivo emitidos comparados com a data da emissão da OSs 

 
 

Forma de 

Acompanhamento 

 

A avaliação será feita conforme linha de base do cronograma registrada na 

OSs 

 

Será subtraída a data de entrega dos produtos da OSs (desde que o fiscal 

técnico reconheça aquela data, com registro em Termo de Recebimento 

Provisório) pela data de início da execução da OSs 

 
Periodicidade 

 

De acordo com cada OSs encerrada e com seu respectivo Termo de 

Recebimento Definitivo emitido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mecanismo de Cálculo 

 
IAE = TExec – TEst 

TEst 

Onde: 

 
IAE – Indicador de Atraso de Entrega da OS; 

 
TExec – Tempo de Execução – corresponde ao período de execução da OS, 

da sua data de início até a data de entrega da Garantia e início do Suporte da 

respectiva OS; 

 

A data de início será aquela constante na OS; caso não esteja explícita, será o 

primeiro dia útil após a emissão da OS. 

 

A data de entrega da OS deverá ser aquela reconhecida pelo fiscal técnico, 

conforme critérios constantes no Termo de Referência. Para os casos em que 

o fiscal técnico rejeita a entrega, o prazo de execução da OS continua a correr; 

 

TEst – Tempo Estimado para a execução da OS, conforme estipulado no 

Termo de Referência. 

 
Início de Vigência 

 
A partir da emissão da OFB/OSs. 
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Glosas 

 
Para valores do indicador IAE: 

 
De < 0 ou 0 a 0,10 – Pagamento integral da OS; 

De 0,11 a 0,20 – Glosa de 0,5% sobre o valor da OS; 

De 0,21 a 0,30 – Glosa de 1,0% sobre o valor da OS; 

De 0,31 a 0,50 – Glosa de 5,0% sobre o valor da OS; 

De 0,51 a 1,00 – Glosa de 10% sobre o valor da OS; 

Acima de 1 – Será aplicada Glosa de 12,5% sobre o valor da OS; e Sanções 

Administrativas conforme previsão nesse Termo de Referência 

 
Sanções 

 
Conforme Sanções Administrativas desse Termo de Referência 

 
 

 

1. 8.1.2 SADP: Indicador nº 02 para todos os itens do Lote Único 
 

Tabela 7: SADP - Suporte Atendido Dentro do Prazo 
 

 
Indicador 02: Suporte Atendido Dentro do Prazo (SADP) 

 
Item 

 
Descrição 

 
Finalidade 

 

Assegurar que os chamados estejam dentro do prazo de início e fim 

de atendimento 

 
Meta a cumprir 

 
90% dos chamados dentro do prazo de início e fim de atendimento 

 
Instrumento de 

medição 

 
Registro/Resposta de cada solicitação de suporte técnico 

 
Forma de 

Acompanhamento 

 
Cálculo do prazo de Registro/Resposta de cada solicitação de suporte 

técnico em relação ao Nível de Serviço 

 
Periodicidade 

 
Mensal 

 
Mecanismo de Cálculo 

 
Nº Chamados em atraso/ Nº de Chamados abertos no mês 

 
Início de Vigência 

 
Após 1 (um) dia útil da emissão do Termo de Recebimento Definitivo 
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Sanções  

Conforme Sanções Administrativas desse Termo de Referência em 

cima da caução ou garantia do contrato escolhido pela contratada 

 

8.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

8.2.1. não produzir os resultados acordados; 

8.2.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; ou 

8.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

8.3. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a 

avaliação da prestação dos serviços. 
 

 

Do recebimento 
 

8.4. Após a assinatura do contrato, o Fiscal Técnico solicitará ao Gestor do Contrato que emita 

as Ordens de Serviços por itens do Lote Único ou agrupadas por itens do Lote Único, 

autorizando formalmente à CONTRATADA a iniciar a atividade de entrega dos serviços na 

localidade especificada no Anexo II desse Termo de Referência; 

8.5. O prazo final para o fornecimento referente aos itens 1 e 2 do Lote Único será de 60 

(sessenta) dias contados a partir da emissão de uma Ordem de Serviço 

englobando todos os locais de entrega constante no Anexo II; 

por item 

 

8.6. Através o modelo do Anexo VII, os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo 

de 20 (vinte) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando 

verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da 

Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, VII do Decreto nº 11.246, de 2022). 

8.6.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de 

cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se 

referem a parcela a ser paga. 

8.7. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

(Art. 22, X Decreto nº 11.246, de 2022). 

8.8. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 

administrativo. (Art. 23, VII, Decreto nº 11.246, de 2022). 

8.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto 

de vista técnico e administrativo. 

8.10. Para efeito de recebimento provisório, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado 

das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade 

da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que 

poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em 

relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 
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8.10.1 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último; 

8.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última 

e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 

possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

8.12. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

8.13. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

8.14. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades. 

8.15. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá 

conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em 

relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, 

devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
 

8.16. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 25 (vinte e cinco) dias, 

contados do TAQ (termo de avaliação de qualidade) por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e 

consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

8.16.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo 

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em 

indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 

devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme 

regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022). 

8.16.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por 

escrito, as respectivas correções; 

8.16.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

8.16.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

8.16.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 

gestão. 

8.17. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando- 

se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 
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8.18. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, 

de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança; 

8.19. Os Termos de Recebimentos Definitivos serão emitidos de forma individual para cada 

item do Lote Único de forma que o pagamento seja também por item; 

8.20. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 

pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato; 
 

 

Procedimentos de Teste e Inspeção 
 

8.21. Serão adotados como procedimentos de teste e inspeção, para fins de elaboração dos 

Termos de Recebimento Provisório e Definitivo: 

8.21.1. A garantia deverá ser adquirida junto ao fabricante da solução e deverá ser 

comprovada a aquisição da garantia junto ao Fiscal Técnico da RFB no website do 

fabricante; 

8.21.2 Um site de Internet deverá ser apresentado e colocado à disposição da RFB, ele 

deverá permitir a emissão de relatórios mensais referentes às solicitações de serviços de 

Suporte Técnico. 
 

 

Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento 
 

8.22. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as 

seguintes sanções: 

8.22.1. advertência; 

8.22.2. multa; 

8.22.3. impedimento de licitar e contratar 

8.22.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

8.23. A sanção prevista no item 8.22.1. será aplicada exclusivamente pela infração 

administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 desta Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, 

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

8.24. Para efeito de aplicação da correspondente sanção, serão atribuídos os seguintes graus 

a cada infração: 
 

Tabela 8: Graduação das Infrações 
 

 
ITEM 

 
INFRAÇÃO 

 
GRAU 

 
1 

 
Dar causa à inexecução parcial do contrato 

 
1 

 

2 

 
Não cumprimento da meta que consta no SADP - Suporte Atendido Dentro do 

Prazo, conforme IMR – Indicador nº 2 

 

2 
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3 

Apresentar Indicador de Atraso de Entrega da OS (IAE) acima de 1, conforme 

IMR – Indicador nº 1 

 
2 

 

4 

 
Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração 

 

3 

 
5 

 
Dar causa à inexecução total do contrato 

 
3 

 
6 

 
Deixar de entregar a documentação exigida para o certame 

 
3 

 

7 

 
Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado 

 

3 

 

8 

 
Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta 

 

3 

 

9 

 
Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado 

 

3 

 

10 

 
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato 

 

4 

 
11 

 
Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato 

 
4 

 
12 

 
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza 

 
4 

 
13 

 
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

 
5 

 
14 

 
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 

 
5 

 

 

8.25. Cada grau, conforme estabelecido na tabela acima, refere-se às seguintes sanções: 
 

 

Tabela 9: Sanções 
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GRAU ADVERTÊNCIA MULTA 

COMPENSATÓRIA 

IMPEDIMENTO DE 

LICITAR E CONTRATAR 

 
DECLARAÇÃO DE 

INIDONEIDADE PARA 

LICITAR OU 

CONTRATAR 

 
1 

 
Sim 

 
0,5% a 1,0% por 

ocorrência* 

 
Não 

 
Não 

 
2 

 
Não 

 
1,0% a 3,0% por 

ocorrência 

 
Não 

 
Não 

 
3 

 
Não 

 
3,0 a 5,0% por ocorrência 

 
3 meses a 1 ano 

 
Não 

 
4 

 
Não 

 
5 a 8,0% por ocorrência 

 
Não 

 
3 a 4 anos 

 
5 

 
Não 

 
10,0% por ocorrência 

 
Não 

 
4 a 6 anos 

 

* Vide item 8.23. 

8.33. A base de cálculo referente à multa compensatória é constituída pelo valor total do 

contrato e sua aplicação levará em consideração a natureza e a gravidade da infração 

cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e 

os danos que dela provierem para a Administração Pública. 

8.34. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora: 
 
 
 

 

ITEM 
 

INFRAÇÃO 
 

MULTA DE MORA 

 

1 
 

Atraso no adimplemento de parcela do serviço contratado 
 

0,5% por dia de atraso 

 

2 
 

Atraso no adimplemento de parcela do serviço contratado 
 

1,0% por dia de atraso 

 

3 
 

Atraso na apresentação, suplementação ou reposição da garantia 
 

0,5% por dia de atraso 

 

 

8.35. Multa pecuniária moratória Item 1 – 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 15 dias. 

8.36. Multa pecuniária moratória Item 2 – 1,0% por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, para atraso superior a 15 dias. 
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8.37. Multa pecuniária moratória Item 3 – 0,5% do valor total do contrato por dia de atraso 

injustificado, até o limite de 10 dias, pela inobservância do prazo fixado para apresentação, 

suplementação ou reposição da garantia 

8.37.1. O atraso superior a 10 dias autoriza a Administração a promover a extinção do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 

dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 

8.38. A penalidade de multa pecuniária poderá ser aplicada cumulativamente com as 

sanções previstas nos itens 8.22.1, 8.22.3. e 8.22.4. 
 
 
 

 

Liquidação 
 

8.39. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará ao Fiscal Administrativo, após 

a autorização do Gestor do Contrato, a respectiva nota fiscal/fatura do objeto contratado; 

8.40. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 

(dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual 

período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

8.41. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade 

de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não 

ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.42. O pagamento parcial, de forma escalonada, só será realizado desde que as obrigações 

referentes aos objetos da contratação fornecido sejam cumpridas e após a emissão e a 

apresentação dos seguintes documentos: 

8.42.1. Termo de Recebimento Definitivo assinado pelo Fiscal Requisitante e pelo Fiscal 

Técnico; e 

8.42.2. Notas fiscais de fatura dos objetos fornecidos. 
 

8.43. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou 

instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e 

essenciais do documento, tais como: 

8.43.1. o prazo de validade; 
 

8.43.2. a data da emissão; 

 
8.43.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 

 
8.43.4. o período respectivo de execução do contrato; 

 
8.43.5. o valor a pagar; e 

 
8.43.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 

8.44. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da 

regularização da situação, sem ônus ao contratante; 
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8.45. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente 

acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line 

ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.46. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar 

com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. (INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018) 

8.47. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

8.48. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 

para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 

seus créditos. 

8.49. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao 

contratado a ampla defesa. 

8.50. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação 

junto ao SICAF. 
 

 

Prazo de pagamento 
 

8.51. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização 

da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES 

/ME nº 77, de 2022. 

8.52. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva 

realização, mediante aplicação do Índice de Custos da Tecnologia da Informação (ICTI), 

mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); 
 

 

Forma de pagamento 
 

8.53. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

8.54. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

8.55. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 
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8.56. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 

retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na 

legislação vigente. 

8.57. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar; 
 

 

Cessão de crédito 
 

8.58. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos 

e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 

de julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico; 

8.59. As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante; 

8.60. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está 

condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo; 

8.61. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas 

as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de 

cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à 

regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário 

não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em 

vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio 

de 2020; 

8.62. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente 

(contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as 

defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum 

aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, 

incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva 

comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos 

causados à Administração; (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020) ; e 

8.63. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a 

integral responsabilidade do contratado. 

8.64. Os reajustes contratuais, caso necessário, serão regidos pelo Índice de Custos da 

Tecnologia da Informação (ICTI), mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), que tem por objetivo captar a evolução específica dos custos efetivos da área 

de TI e é regido pela Portaria nº 6.432, de 11 de julho de 2018. 

 

 
9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNE 

 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
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9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 

modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo 

MENOR PREÇO. 
 

Regime de execução 
 

9.2. O regime de execução do contrato será por empreitada por PREÇO GLOBAL: contratação 

da execução do serviço por preço certo e total; 

9.2.1. O presente processo licitatório não será destinado exclusivamente à participação 

de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preceitua o pelo Decreto nº 

8.538, de 6 de outubro de 2015 (vide art. 16), pois, o valor estimado para a aquisição 

pretendida é superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
 

9.2.2. A adjudicação do objeto a ser licitado será Global/Por Lote; 
 

9.2.3. A escolha da modalidade de Pregão Eletrônico para a realização desse processo 

licitatório está em conformidade com o Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019 – 

art. 3º Inciso II, por tratar de aquisição de bens comuns, já que os padrões de qualidade 

do objeto podem ser objetivamente definidos nesse Termo de Referência, por meio de 

especificações usuais de mercado. Nesse sentido transcreve-se entendimento do 

Tribunal de Contas da União, exarado no Acórdão 2471/2008 – Plenário: 

“9.2.2. Devido à padronização existente no mercado, os bens e serviços 

de tecnologia da informação geralmente atendem a protocolos, métodos 

e técnicas pré-estabelecidos e conhecidos e a padrões de desempenho 

e qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio de 

especificações usuais no mercado. Logo, geralmente, esses bens e 

serviços devem ser considerados comuns para fins de utilização da 

modalidade Pregão (Lei nº 10.520/2002, art. 1º)”. 
 

 

Da Aplicação do Direito de Preferência 
 

9.3. Os serviços descritos nos objetos elencados nesse Termo de Referência são considerados 

comuns de informática e automação. Desta forma, para a contratação de serviços comuns de 

informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o 

direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos 

artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010; e 

9.4. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei nº 

8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte 

que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão 

prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na 

mesma situação; 
 

Exigências de habilitação 
 

9.5. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos. 
 
 

Habilitação jurídica 
 

9.6. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, 

tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 
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9.7. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede; 

9.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

9.9. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de 

seus administradores; 

9.10. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa 

onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como 

sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020; 

9.11. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

9.12. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 

constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas 

Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

9.13. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que 

o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, 

de 16 de dezembro 1971. 

9.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva. 
 

 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 
 

9.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 
 

9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII- 

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943; 

http://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor%3B
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9.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital 

relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 
 

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (no caso do Art. 2 °, Inciso IV - 

fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência 

tributária dos Municípios da lei complementar nº 87 de 13 de setembro de 1996) e Municipal 

(no caso do item 1.07 da Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 

2003. – Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de 

programas de computação e bancos de dados) do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal 

/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei. 

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 
 

Qualificação Econômico-Financeira 
 

9.23. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do 

licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 

5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade 

simples; 

9.24. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 

14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); 

9.25. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 
 

9.25.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) 

superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / 

(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante); 

II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não 

Circulante); e 

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante). 

9.25.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas 

as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo 

balanço de abertura; e 

9.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a 

pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

9.25.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido 

pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD 

ao Sped. (§4º do art. 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018). 
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9.26. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de 

habilitação Capital mínimo ou Patrimônio Líquido de 5% (cinco por cento) do valor total 

estimado da contratação; 
 

9.27. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 

abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 
 

 

Qualificação Técnica 
 

9.28. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, 

por meio da apresentação de certidão ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso; 
 

9.29. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados de Capacidade 

Técnico-Operacional deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes 

características mínimas: 
 

9.29.1. Fornecimento de   uma   Solução   de   Equipamentos   Switches   iguais   ou 

semelhantes, dos itens 1 ou do 2 do Lote Único, da mesma ou de outra fabricante, ou 

fornecimento de Extensão de Garantia referente - no mínimo – a 20% do total de 

equipamentos da Receita Federal do Brasil, isso é, 58 equipamentos; 

9.30. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o 

somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante. 

9.31. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 

filial do fornecedor; 
 

9.32. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome de Sociedade 

de Propósito Específico – SPE; 

9.33. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi 

executado o objeto contratado, dentre outros documentos; 
 

 

Do Consórcio e da Cooperativa 
 

9.34. O consórcio de empresas para fins de participação em licitação consiste na associação 

de empresas para um empreendimento de maior complexidade e o objeto do presente 

procedimento licitatório trata-se de objeto comum, não sendo apropriado à exigência de 

formação de consórcio para essa finalidade; 

9.35. A vedação quanto à participação de consórcio, no presente procedimento licitatório, não 

limitará a competitividade, pois todas as empresas do ramo conseguem ofertar o objeto sem a 

necessidade de formar consórcio; 
 

9.36. Já a participação de Cooperativas será permitida e será exigida a seguinte documentação 

complementar: 
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9.36.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 

contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 

comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 

respeitado o disposto nos Arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, 

de 1971; 
 

9.36.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, 

para cada um dos cooperados indicados; 
 

9.36.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 

necessários à prestação do serviço; 

9.36.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 
 

9.36.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 

cooperados que executarão o contrato; e 
 

9.36.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 

cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o 

aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da 

assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais 

extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato 

em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os 

cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e 

9.36.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 

da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria 

não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

 

 
10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

10.1. De acordo com o artigo 5º da Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho de 2021, a 

pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a 

aquisição e contratação está presente no Anexo TR-III - Planilha de Formação de Preço 2023; e 
 

10.2. O preço de referência para essa aquisição é de R$ 6.928.829,59 (seis milhões e 

novecentos e vinte e oito mil e oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove 

centavos) 

Tabela 10: Formação do Preço de Referência 
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11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral da União; 

11.2 A dotação da contratação será informada por despacho antes da publicação do Edital; e 
 

11.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação 

da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante 

apostilamento. 

 

 

Cronograma Físico Financeiro: 
 

Tabela 11:  Adequação Orçamentária e Cronograma Físico-financeiro 
 

 
 

 
Lote 

 
 

 
Item 

 
 

 
Descrição 

 
Código e Descrição 

(Natureza detalhada 

até o nível de 

subelemento) 

 
 

Previsão da 

Emissão da 

OS 

 
 

Previsão 

Execução 

Financeira 

   
Serviço de Suporte e 

   

 

1 
Extensão da Garantia do 

Catalyst 3850 com 24 porta 

33904011 - Suporte de 

Infraestrutura de TIC 

 para 290 Equipamentos  
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ÚNICO 
   

 
Em até 30 dias 

da assinatura 

do Contrato 

100% 
 
 

 
2 

 
Serviço de Suporte e 

Extensão da Garantia do 

Catalyst 6807 com n portas 

para 6 Equipamentos 

 
 

33904011 - Suporte de 

Infraestrutura de TIC 
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ANEXO I-A – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

0. Sobre o Suporte Técnico e Garantia da Solução de Conectividade 

0.1. A Solução deve possuir garantia do fabricante, suporte técnico especializado da contratada e, havendo necessidade, a 

garantia deverá ser prestada on site, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados da emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo – TRD de cada um dos itens do Lote Único, em cada local descrito no Anexo II – Localidades. 

0.2. Toda atualização, relatórios, ou qualquer outra atividade de suporte deverão ser entregues e/ou instalados nas 

dependências da RFB por técnico certificado pelo fabricante para este fim; 

0.3. O serviço de suporte técnico deverá ser efetuado segundo as melhores práticas do fabricante, visando sempre o 

máximo desempenho, disponibilidade e segurança, por técnico certificado por este, de modo a garantir total 

interoperabilidade no ambiente computacional; 

0.4. Ao final de cada atendimento, é obrigatória a apresentação de relatório contendo as informações de data e hora da 

realização das atividades, nome do responsável pela demanda, nome do responsável pelo atendimento, número de 

controle (protocolo) e descrição sucinta do serviço; 

0.5. As atividades deverão ser apresentadas e detalhadas por meio de ordens de serviço, previamente ao início das 

atividades; 

0.6. A futura CONTRATADA deverá prover o repasse de conhecimento aplicado ao chamado, quando solicitada; 

0.7. Assuntos de gestão contratual, serão centralizados e realizado nas dependências da RFB em Brasília-DF (Ministério da 

Economia Anexo A Subsolo, Sala 28, Esplanada dos Ministérios - Brasília/DF, CEP: 70048-900); 

0.7.1. Os términos das vigências dos contratos não exoneram a CONTRATADA de sua responsabilidade em 

promover e assegurar a assistência técnica da garantia estando sujeita, na hipótese do descumprimento da 

responsabilidade assumida e mesmo depois de expiradas as vigências dos contratos, às penalidades previstas neste 

Termo de Referência, sem prejuízo de eventual responsabilidade civil e penal. 

0.8. A garantia deverá ser adquirida junto ao fabricante da solução. Deverá ser comprovada a aquisição da garantia junto ao 

fiscal contratual da RFB no website do fabricante; 

0.9. O suporte, eventualmente, poderá ser, havendo necessidade, dado na modalidade “on site”, e deverá ter início no dia 

útil seguinte ao da verificação do problema da Solução ou componente e notificação à CONTRATADA; 

0.10. A garantia e suporte técnico compreendem o conjunto de serviços técnicos e peças necessárias para manter a Solução 

de Conectividade em perfeito funcionamento, com as versões de software plenamente atualizadas, de acordo com as 

especificações do fabricante, sem qualquer ônus adicional para a RFB; 

0.11. Os serviços contemplam a substituição de peças, dos Switches e da Solução de Conectividade em si em caso de: falhas, 

atualizações de software, acesso ao suporte do fabricante e outros. A RFB poderá acionar o suporte técnico da 

CONTRATADA para contar com o apoio para realização de planejamento e configurações de novos serviços que 

envolvam a solução, aplicação de updates das versões de software nos Switches, acompanhamento de janelas de 

manutenção programadas em qualquer horário e troubleshooting de redes; 

0.12. Todas as licenças e as atualizações que se referem ao pleno funcionamento do Switch como: Cisco IOS, Firmwares, 

quaisquer outros Sistemas Operacionais vinculados, licenças do dispositivo no Cisco Smart Software Manager (CSSM); 

licenças específicas (SLR) do CSSM; dentre outros, deverão estar contemplados nessa extensão de garantia contratual; 

0.13. Os serviços deverão ser prestados pela Contratada ou pela fabricante da Solução de Conectividade; 

0.14. O suporte de referência na fabricante deverá obrigatoriamente ser o denominado “Solution Support” com acesso ao 

TAC 24x7 (Technical Assistance Center) e com o tempo de resposta de no máximo 30 minutos; 

0.15. A abertura do chamado na Cisco poderá ser realizada pela Contratante ou pela Contratada; 

0.16. O escopo do contrato envolve serviço de suporte técnico para hardware e software, garantia com possibilidade de 

reposição por peças e partes originais e fornecimento de atualizações de software para os equipamentos envolvidos; 
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0.17. 4. Todas as peças utilizadas para reparo deverão ser novas (sem uso) e genuínas, do fabricante; 

0.18. Os serviços poderão ser solicitados mediante a abertura de chamados junto à Contratada, onde será informada a 

severidade; 

0.19. O suporte e garantia deverá possuir central de atendimento gratuita, via linha telefônica 0800, mensagem eletrônica 

e/ou via Internet em português, pelo período da contratação, para abertura de chamados, consultas, e envio de 

arquivos para análise durante 24(vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana e 365 dias no ano; 

0.20. De modo complementar, a CONTRATADA, disponibilizará – obrigatoriamente – um web site para abertura e 

acompanhamento de chamados. 

0.21. Todas as formas de abertura de chamado disponíveis deverão estar efetivamente operacionais; 

0.22. Os chamados serão classificados de acordo com a SEVERIDADE do problema, como segue: 
 

 

Nível 1 - Situação crítica 

/ Solução indisponível: 

Nível 2 - Impacto 

grave: 

Nível 3 - 

Impacto 

moderado: 

 
Nível 4 - Impacto mínimo: 

- Componente crítico da Solução 

de Conectividade está 

indisponível; 

- As operações de negócio locais 

foram severamente afetadas; 

- Um componente local da 

Solução de Conectividade está 

tornando serviços de redes 

indisponíveis de alguma forma; 

e 

- Falha em alguma 

interface/Console/Serviço 

crítica(o). 

- Um componente da Solução 

de Conectividade tem seu uso 

gravemente restringido, 

causando impacto significativo 

para o ambiente da RFB; e 

- Serviço crítico local 

parcialmente indisponível ou 

com degradação de tempo de 

resposta. 

- Um componente da 

Solução de 

Conectividade não- 

crítico não está 

funcionando 

corretamente, 

causando impacto 

moderado para a RFB 

localmente. 

- Um componente da Solução de 

Conectividade não-crítico não está 

funcionando corretamente, causando 

impacto mínimo para a RFB localmente; e 

- Consulta sobre problemas e dúvidas gerais 

sobre a ferramenta; 

- Erro na documentação; e 

- -Dúvidas quanto à configuração, 

manutenção preventivas, aplicações de 

firmwares e esclarecimento técnico relativo 

ao uso da Solução de Conectividade. 

Tabela 1: classificação de severidade dos chamados 
 
 

0.23. Os Prazos – em horas úteis - para início de atendimento e prazos para o fim do atendimento são: 

Nível de 
Severidade 

Prazo para início de 
atendimento 

Prazo para o fim do 
atendimento ou Prazo de 

Solução de Contorno 
1 1 hora 12 horas 

2 2 horas 24 horas 

3 8 horas 36 horas 

4 16 horas 48 horas 

Tabela 2: Níveis de severidade dos chamados – Prazos 

0.24. Horas úteis são aquelas ocorridas em dias úteis, das 8 às 18hrs. 

0.25. Para os chamados de qualquer severidade, a critério da RFB, poderá ser agendado o melhor horário para atendimento; 

0.26. Caso o problema não possa ser resolvido por meio de manutenção corretiva, componentes defeituosos deverão ser 

substituídos por outros com as mesmas funcionalidades dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridas, 

contadas a partir da definição da solução acordada entre Contratante e Contratada; 

0.27. O Prazo para Resolução do Chamado ou Prazo de Solução de Contorno (PSC) poderá ser prorrogado em caso de 

defeitos que exijam a intervenção do laboratório do fabricante da solução, desde que aprovado pela CONTRATANTE, 

solicitado pela contratada antes do término do prazo e que a solução não esteja com problemas graves de operação. 

0.28. Será inadmissível a substituição de peças ou componentes mecânicos ou eletrônicos de marcas ou modelos diferentes 
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daqueles constantes da fabricante CISCO; 

0.29. O fechamento de qualquer chamado só poderá ocorrer mediante consulta prévia a RFB quanto à efetiva solução do 

problema; 

0.30. Qualquer chamado fechado, sem anuência da RFB ou sem que o problema tenha sido resolvido, será reaberto e os 

prazos serão contados a partir da abertura original do chamado, inclusive para efeito de aplicação das sanções 

previstas; 

0.31. A CONTRATADA manterá cadastro dos técnicos indicados pela RFB que poderão efetuar abertura e autorizar o 

fechamento de chamados; 

0.32. Ao término de atendimentos relacionados à assistência técnica da garantia, a futura CONTRATADA deverá apresentar 

Relatório de Atendimento contendo - minimamente - data e hora da abertura do chamado, além de: 

0.32.1. Data e hora do início e do término do atendimento; 

0.32.2. Número de identificação do chamado; 

0.32.3. Identificação do defeito ou falha na Solução; 

0.32.4. Nome do funcionário da CONTRATANTE que abriu o chamado; 

0.32.5. Nome do funcionário da CONTRATADA que efetuou o atendimento; 

0.32.6. Descrição do problema; 

0.32.7. Nível do chamado; 

0.32.8. Informações sobre alteração de nível; e 

0.32.9. Descrição da Solução adotada e sobre a sua eficácia. 

0.33. O Relatório deverá ser assinado por técnico da RFB; 

0.34. A CONTRATADA deverá substituir, em até 24 (vinte e quatro) horas corridas contadas a partir da definição da 

substituição acordada entre Contratante e Contratada o Switch já instalado por um novo, sem ônus para a RFB, 

quando comprovados defeitos de fabricação, do próprio ou de seus componentes, que comprometa o seu 

desempenho, nas seguintes hipóteses: 

0.34.1. Caso ocorram 3 (três) ou mais defeitos que comprometam seu uso normal, dentro de qualquer 

intervalo de 30 (trinta) dias; e 

0.34.2. Caso a soma dos tempos de paralisação da Solução/Componente/Appliance ultrapasse 40 (quarenta) 

horas, dentro de qualquer intervalo de 30 (trinta) dias. 

0.35. O atendimento deve ser efetuado exclusivamente em língua portuguesa; 

0.36. O site de Internet colocado à disposição da RFB deverá permitir a emissão de relatórios mensais referentes às 

solicitações de serviços, abrangendo: 

0.36.1. Informações completas dos chamados abertos e fechados, com um status para aqueles resolvidos no 

período; e 

0.36.2. Acesso a informações sobre a disponibilização de novas versões, entre outras consideradas de 

relevância. 

0.37. A CONTRATADA deve indicar, após 5 dias úteis da Reunião Inicial o número de telefone, e-mail e endereço de site na 

internet da central de atendimento para abertura e acompanhamento de chamados; 

0.38. O serviço de garantia será prestado com vistas a manter a Solução em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus 

adicional para a RFB; 

0.39. A garantia deve englobar: 

0.39.1. Remoção dos vícios apresentados pela Solução, materiais, drivers e outros componentes; e 

0.39.2. Solução de problemas e esclarecimento de dúvidas de configuração do Switch e de utilização da 

Solução de Conectividade como um todo, incluindo seus softwares de gerenciamento. 

0.40. As peças ou acessórios que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia devem ser substituídas 

por outras novas, de primeiro uso e apresentar padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das 

peças utilizadas na fabricação da Solução; 

0.41. Os serviços deverão ocorrer de acordo com instruções a serem dadas por servidor da Coordenação-Geral de 

Tecnologia e Segurança da Informação (COTEC) designado para esse fim; 

0.42. A realização dos serviços previstos será acompanhada por profissional designado pela Divisão de Suporte de TI; 
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0.43. Todos os custos de mão-de-obra, peças, componentes, transporte, hospedagem ou quaisquer outros necessários ao 

atendimento da garantia serão de inteira e total responsabilidade da CONTRATADA; e 

0.44. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis no website do fabricante do Switch 

da Solução e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do Equipamento ou código do produto; 

 
 

1. Sobre o Item 01 do Lote Único – Switch de Distribuição 

1.1. Trata-se de 1 (um) Serviço de Suporte Especializado e Extensão da Garantia do Switch Catalyst 3850 com 24 porta para 

290 equipamentos distribuídos nacionalmente em todas as regiões fiscais da Receita Federal do Brasil; 

1.2. O quantitativo e a localidade dos equipamentos podem ser encontrados no Anexo II - Localidades; e 

1.3. A extensão do Suporte e Garantia se refere ao prazo contratual de 24 (vinte e quatro) meses. 
 

 
2. Sobre o Item 02 do Lote Único – Switch de Agregação 

2.1. Trata-se de 1 (um) Serviço de Suporte Especializado e Extensão da Garantia do equipamento do Switch Catalyst 6807 

para 6 equipamentos distribuídos em 4 regiões fiscais da Receita Federal do Brasil; 

2.2. O quantitativo e a localidade dos equipamentos podem ser encontrados no Anexo II - Localidades; e 

2.3. A extensão do Suporte e Garantia se refere ao prazo contratual de 24 (vinte e quatro) meses. 
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Id Product Series Device Name IP Address Serial Number Location Unidade da Federação Região Fiscal 

Cisco Catalyst 3850 
1865 Cisco Catalyst 3850 020500046401.RFOC 2.2.2.2 (?) FCW2152C0BK RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_User-Core_RACK-21 Distrito Federal-DF RFOC 

1866 Cisco Catalyst 3850 020500046401.RFOC 2.2.2.2 (?) FOC2152X07M RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_User-Core_RACK-21 Distrito Federal-DF RFOC 

1867 Cisco Catalyst 3850 020500046401.RFOC 10.61.16.1 FCW2152C0BK RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_User-Core_RACK-21 Distrito Federal-DF RFOC 

1868 Cisco Catalyst 3850 020500046401.RFOC 10.61.16.1 FOC2152X07M RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_User-Core_RACK-21 Distrito Federal-DF RFOC 

1869 Cisco Catalyst 3850 020500052156.RFOC 10.61.75.60 FCW2152D0BR RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_DMZ_Rack_35 Distrito Federal-DF RFOC 

1870 Cisco Catalyst 3850 020500052314.RFOC 10.61.40.10 FOC2152U08B RFB_RFOC_Brasilia_Bloco.O_Pav2_Core Distrito Federal-DF RFOC 

1871 Cisco Catalyst 3850 020500052404.RFOC 10.61.75.10 FOC2152U08K RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_Rack04_Gerencia_Junniper Distrito Federal-DF RFOC 

1872 Cisco Catalyst 3850 020500055933.RFOC 10.61.30.45 FCW2152C0BQ RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_2A_Expansao Distrito Federal-DF RFOC 

1873 Cisco Catalyst 3850 020541052153.RFOC 10.61.75.30 FOC2148X0C7 RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_HP_B_Rack_39 Distrito Federal-DF RFOC 

1874 Cisco Catalyst 3850 020541052315.RFOC 10.61.75.11 FCW2152D0BX RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_Huawei_Rackxx Distrito Federal-DF RFOC 

1875 Cisco Catalyst 3850 020541052315.RFOC 10.61.75.11 FCW2152F0AU RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_Huawei_Rackxx Distrito Federal-DF RFOC 

1876 Cisco Catalyst 3850 020541052317.RFOC 10.61.75.13 FCW2152C0BP RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_Lenovo_Rack28 Distrito Federal-DF RFOC 

1877 Cisco Catalyst 3850 020541052318.RFOC 10.61.75.14 FOC2109X0Q7 RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_Lenovo_Rack30 Distrito Federal-DF RFOC 

1878 Cisco Catalyst 3850 020541052330.RFOC 10.61.75.26 FOC2147X0U5 RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_RecFacial_Rack29 Distrito Federal-DF RFOC 

1879 Cisco Catalyst 3850 020541052534.RFOC 10.61.75.230 FCW2152D0BK RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_Cisco_Rack_31 Distrito Federal-DF RFOC 

1880 Cisco Catalyst 3850 020541052544.RFOC 10.61.75.240 FCW2152D0BH RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_CiscoHPAC_Rack_36 Distrito Federal-DF RFOC 

1881 Cisco Catalyst 3850 020541052642.RFOC 10.61.75.22 FOC2152X07N RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter    ServerHpAC_Serv_Rack_37 Distrito Federal-DF RFOC 

1882 Cisco Catalyst 3850 020541052645.RFOC 10.61.75.24 FCW2152C0BN RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter    Rack 34_MCU Distrito Federal-DF RFOC 

1883 Cisco Catalyst 3850 020542052370.RFOC 10.61.75.23 FCW2202C021 RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_Serv_HPAC_Dados_Rack37 Distrito Federal-DF RFOC 

1884 Cisco Catalyst 3850 020542052649.RFOC 10.61.75.29 FCW2152D0BJ RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_ServerHP_HP_A_Rack_26 Distrito Federal-DF RFOC 

1885 Cisco Catalyst 3850 100100052326.RF01 10.51.16.22 FCW2152C0BT RFB_SRRF_Brasilia_DF_Distribuicao_PredioX-1andar-RackZ-PosN Distrito Federal-DF RF01 

1886 Cisco Catalyst 3850 100100052326.RF01 10.51.16.22 FCW2152D0BT RFB_SRRF_Brasilia_DF_Distribuicao_PredioX-1andar-RackZ-PosN Distrito Federal-DF RF01 

1887 Cisco Catalyst 3850 100100052332.RF01 10.51.16.28 FOC2152U088 RFB_SRRF01-Brasilia-DF-L2_Terreo-CPD Distrito Federal-DF RF01 

1888 Cisco Catalyst 3850 100100052342.RF01 10.51.16.38 FCW2152C0BS RFB_SRRF01-Brasilia-DF-L2_Terreo-distribuicao Distrito Federal-DF RF01 

1889 Cisco Catalyst 3850 117600052321.RF01 10.51.32.17 FCW2202F0EW RFB_ALF_Brasilia_DF_CORE_Predio1_PavX_RackY_PosZ Distrito Federal-DF RF01 

1890 Cisco Catalyst 3850 120100052415.RF01 10.51.40.111 FCW2201C1WE RFB_DRF-Goiania-GO_Terreo_CPD_Distribuicao Goias-GO RF01 

1891 Cisco Catalyst 3850 120100052415.RF01 10.51.40.111 FCW2202D02F RFB_DRF-Goiania-GO_Terreo_CPD_Distribuicao Goias-GO RF01 

1892 Cisco Catalyst 3850 120200052334.RF01 10.51.56.30 FCW2152C0BF RFB_DRF-Anapolis-GO_Predio1_Pav1_Rack1 Goias-GO RF01 

1893 Cisco Catalyst 3850 130100052568.RF01 10.51.69.8 FCW2152C0BG RFB_DRF_CUIABA_MT_ANDAR1_CPD Mato Grosso - MT RF01 

1894 Cisco Catalyst 3850 130100052568.RF01 10.51.69.8 FOC2152X07Y RFB_DRF_CUIABA_MT_ANDAR1_CPD Mato Grosso - MT RF01 

1895 Cisco Catalyst 3850 140100052575.RF01 10.51.85.15 FCW2152D0BQ RFB_DRF-Campo_Grande-MS_Predio1_Pav0_Sala5 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

1896 Cisco Catalyst 3850 140100052575.RF01 10.51.85.15 FOC2148X01D RFB_DRF-Campo_Grande-MS_Predio1_Pav0_Sala5 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

1897 Cisco Catalyst 3850 140108052549.RF01 10.51.92.245 FCW2152D0CF RFB_ARF-Dourados-MS_Predio1_Pav0_Distribuicao Mato Grosso do Sul - MS RF01 

1898 Cisco Catalyst 3850 147600052324.RF01 10.51.100.20 FCW2148D0FL RFB_ALF-Corumba-MS_PredioSede_Pav1_Rack1_Posicao1 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

1899 Cisco Catalyst 3850 147700052410.RF01 10.51.102.10 FOC2152U08A RFB_ALF-Mundo_Novo-MS_PredioG_PavG_Rack1_Posicao1 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

1900 Cisco Catalyst 3850 147800052558.RF01 10.51.99.254 FCW2152F0B9 RFB_ALF-Ponta_Pora-MS_PredioSede_PavSede_Rack1_Posicao1 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

1901 Cisco Catalyst 3850 150100052312.RF01 10.51.104.8 FOC2152X07J RFB_DRF-Palmas-TO_Pav2_Rack1_CPD Tocantins - TO RF01 

1902 Cisco Catalyst 3850 200100053132.RF02 10.52.19.60 FOC2202X033 RFB_SRRF-Belem_PA_Subsolo_Rack1 Pará - PA RF02 

1903 Cisco Catalyst 3850 210100053077.RF02 10.52.27.5 FCW2202D0EU RFB_DRF-Belem-PA_Predio1_Pav2_Rack2 Pará - PA RF02 

1904 Cisco Catalyst 3850 210100053077.RF02 10.52.27.5 FCW2202D0EX RFB_DRF-Belem-PA_Predio1_Pav2_Rack2 Pará - PA RF02 

1905 Cisco Catalyst 3850 210200052538.RF02 10.52.36.234 FOC2202X0CX RFB_DRF-Santarem_PA_BlocoA_Pav1_Rack1_Cls Pará - PA RF02 

1906 Cisco Catalyst 3850 210300052541.RF02 10.52.32.237 FCW2202D0DJ RFB_DRF-Maraba_PA_CLS_Rack1 Pará - PA RF02 

1907 Cisco Catalyst 3850 214000052326.RF02 10.52.28.22 FOC2202U0BJ RFB_DRJ-Belem-PA Pará - PA RF02 

1908 Cisco Catalyst 3850 217800052539.RF02 10.52.44.235 FCW2202D01U RFB_ALF_PORTO-BELEM-PA Pará - PA RF02 

1909 Cisco Catalyst 3850 217801052537.RF02 10.52.46.233 FOC2201X1G7 RFB_IRF_AERO_INT-BELEM-PA Pará - PA RF02 

1910 Cisco Catalyst 3850 220100052341.RF02 10.52.53.235 FOC2202X0EM RFB_Alf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B Amazonas - AM RF02 

1911 Cisco Catalyst 3850 220100052341.RF02 10.52.53.235 FOC2202X0HG RFB_Alf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B Amazonas - AM RF02 

1912 Cisco Catalyst 3850 220100052538.RF02 10.52.48.234 FCW2202F0FF FB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_SalaTecnica-RFB_Rack11_Slots35-3 Amazonas - AM RF02 

1913 Cisco Catalyst 3850 220100052538.RF02 10.52.48.234 FCW2202F0FP FB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_SalaTecnica-RFB_Rack11_Slots35-3 Amazonas - AM RF02 

1914 Cisco Catalyst 3850 220100052539.RF02 10.52.48.235 FCW2202F0FU FB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_SalaTecnica-RFB_Rack11_Slots37-3 Amazonas - AM RF02 

1915 Cisco Catalyst 3850 220100052539.RF02 10.52.48.235 FOC2202U0BK FB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_SalaTecnica-RFB_Rack11_Slots37-3 Amazonas - AM RF02 

1916 Cisco Catalyst 3850 227600053283.RF02 10.52.55.211 FCW2202C0H3 _Alf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B_SalaTecnica-RFB_Rack13_Slots20 Amazonas - AM RF02 

1917 Cisco Catalyst 3850 227600053283.RF02 10.52.55.211 FCW2202F0DY _Alf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B_SalaTecnica-RFB_Rack13_Slots20 Amazonas - AM RF02 

1918 Cisco Catalyst 3850 227700053073.RF02 10.52.79.1 FOC2201X1GC FB_ALF_Manaus-AM_AeroportoInternacional_TECAIII_Pav2_Rack Amazonas - AM RF02 

1919 Cisco Catalyst 3850 230100052312.RF02 10.52.68.8 FCW2202F0DK RFB_DRF_Rio-Branco_AC_Predio1_Pav1_Rack1 Acre - AC RF02 

1920 Cisco Catalyst 3850 240100052541.RF02 10.52.64.237 FOC2202X01E RFB_DRF_Macapa_AP_CLS_Rack1 Amapá - AM RF02 

1921 Cisco Catalyst 3850 250100052544.RF02 10.52.56.240 FCW2202C0EY RFB_DRF_Porto-Velho_RO_Predio1_Pav-1_Rack1 Rondônia - RO RF02 

1922 Cisco Catalyst 3850 260151052538.RF02 10.52.156.23 FOC2202U0A9 RFB_IRF_Pacaraima_RR_Predio_1_Pav_1_Rack_1 Roraima - RR RF02 

1923 Cisco Catalyst 3850 300100052326.RF03 10.53.16.22 FCW2202C0F2 RFB_SRRF-Fortaleza-CE_Predio1_Pav3_Rack1 Ceará - CE RF03 

1924 Cisco Catalyst 3850 300100052326.RF03 10.53.16.22 FOC2202U0A7 RFB_SRRF-Fortaleza-CE_Predio1_Pav3_Rack1 Ceará - CE RF03 

1925 Cisco Catalyst 3850 300100052326.RF03 10.53.24.22 FCW2202C0F3 RFB_DRF-Fortaleza-CE_Predio.1S.Loja.3_Rack.1_Distribuicao Ceará - CE RF03 

1926 Cisco Catalyst 3850 300100052326.RF03 10.53.24.22 FCW2202C0LX RFB_DRF-Fortaleza-CE_Predio.1S.Loja.3_Rack.1_Distribuicao Ceará - CE RF03 

1927 Cisco Catalyst 3850 310100052325.RF03 10.53.24.21 FCW2202F0FS RFB_DRF_Fortaleza_CE_Predio1_3Andar_Rack1_Distribuicao Ceará - CE RF03 

1928 Cisco Catalyst 3850 310100052325.RF03 10.53.24.21 FOC2202X0F0 RFB_DRF_Fortaleza_CE_Predio1_3Andar_Rack1_Distribuicao Ceará - CE RF03 

1929 Cisco Catalyst 3850 317900052326.RF03 10.53.40.22 FCW2202C02B RFB_ALF-Fortaleza-CE_Predio1_Pav1_Distribuicao Ceará - CE RF03 

1930 Cisco Catalyst 3850 317900052326.RF03 10.53.40.22 FOC2202U021 RFB_ALF-Fortaleza-CE_Predio1_Pav1_Distribuicao Ceará - CE RF03 

1931 Cisco Catalyst 3850 317901052326.RF03 10.53.42.22 FOC2202U0EH _IRF_Fortaleza-CE_Aeroporto_Pinto_Martins_Pav1_Rack1_Distribu Ceará - CE RF03 

1932 Cisco Catalyst 3850 317902052326.RF03 10.53.41.22 FCW2202D0B0 RFB_IRF_Pecem_CE_Pav1_Dist_Sala_Servidor Ceará - CE RF03 

1933 Cisco Catalyst 3850 320100052326.RF03 10.53.76.22 FCW2202D0DH RFB_DRF-Sao_Luis_MA_PAV3_RACK02 Maranhão - MA RF03 

1934 Cisco Catalyst 3850 320100052326.RF03 10.53.76.22 FOC2202X0EZ RFB_DRF-Sao_Luis_MA_PAV3_RACK02 Maranhão - MA RF03 

1935 Cisco Catalyst 3850 320111052326.RF03 10.53.88.22 FOC2202X0D0 RFB_RF03-ARF_Imperatriz_MA_Predio1_Pav1 Maranhão - MA RF03 

1936 Cisco Catalyst 3850 330100052326.RF03 10.53.60.22 FCW2202C02J RFB_DRF-Teresina-PI_Pav5_Rack1 Piauí - PI RF03 

1937 Cisco Catalyst 3850 330100052326.RF03 10.53.60.22 FOC2202X02H RFB_DRF-Teresina-PI_Pav5_Rack1 Piauí - PI RF03 

1938 Cisco Catalyst 3850 410100053041.RF04 10.54.122.22 FCW2201C1WB RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_Pav6_Rack1 Pernambuco-PE RF04 

1939 Cisco Catalyst 3850 410100053041.RF04 10.54.122.22 FCW2202F01R RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_Pav6_Rack1 Pernambuco-PE RF04 

1940 Cisco Catalyst 3850 410200052519.RF04 10.54.24.215 FCW2202C031 RFB_DRF_CARUARU_PE_Predio1_Pav1_Rack1 Pernambuco-PE RF04 

1941 Cisco Catalyst 3850 410200052519.RF04 10.54.24.215 FCW2202D029 RFB_DRF_CARUARU_PE_Predio1_Pav1_Rack1 Pernambuco-PE RF04 

1942 Cisco Catalyst 3850 410200052519.RF04 10.54.24.215 FCW2202F0D1 RFB_DRF_CARUARU_PE_Predio1_Pav1_Rack1 Pernambuco-PE RF04 

1943 Cisco Catalyst 3850 410200052519.RF04 10.54.24.215 FOC2202U01K RFB_DRF_CARUARU_PE_Predio1_Pav1_Rack1 Pernambuco-PE RF04 

1944 Cisco Catalyst 3850 414000052776.RF04 10.54.33.216 FCW2202F01F RFB_DRJ_Recife_PE_Predio1_Pav12_Rack1 Pernambuco-PE RF04 

1945 Cisco Catalyst 3850 414000052776.RF04 10.54.33.216 FOC2202U01U RFB_DRJ_Recife_PE_Predio1_Pav12_Rack1 Pernambuco-PE RF04 

1946 Cisco Catalyst 3850 417902052519.RF04 10.54.80.215 FOC2201U1A8 RFB_IRF-PORTO-DE-SUAPE_PE_PREDIO-1_PAV-2_RACK-1 Pernambuco-PE RF04 

1947 Cisco Catalyst 3850 420100052775.RF04 10.54.45.215 FCW2202D02B RFB_DRF_Natal_RN_Predio1_Pav1_Rack1 Rio Grande do Norte - RN RF04 

1948 Cisco Catalyst 3850 420100052775.RF04 10.54.45.215 FOC2201X1J4 RFB_DRF_Natal_RN_Predio1_Pav1_Rack1 Rio Grande do Norte - RN RF04 

1949 Cisco Catalyst 3850 420100052775.RF04 10.54.45.215 FOC2202U01X RFB_DRF_Natal_RN_Predio1_Pav1_Rack1 Rio Grande do Norte - RN RF04 

1950 Cisco Catalyst 3850 430100052778.RF04 10.54.37.218 FCW2202D01K RFB_DRF-Joao_Pessoa-PB_Terreo-CAC_Rack1_U-inferior Paraíba - PB RF04 

1951 Cisco Catalyst 3850 430108052520.RF04 10.54.40.216 FCW2201F1V9 RFB_ARF-Campina_Grande-PB_Andar1_RackCPD Paraíba - PB RF04 

1952 Cisco Catalyst 3850 430108052520.RF04 10.54.40.216 FCW2202F01N RFB_ARF-Campina_Grande-PB_Andar1_RackCPD Paraíba - PB RF04 

1953 Cisco Catalyst 3850 440100052777.RF04 10.54.53.217 FOC2202U01Q RFB_DRF_Maceio-AL_Predio1_Rack1 Alagoas -AL RF04 

1954 Cisco Catalyst 3850 440100052780.RF04 10.54.53.220 FCW2202D02M RFB_DRF_Maceio-AL_Predio2_Rack1 Alagoas -AL RF04 
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1955 Cisco Catalyst 3850 500100052307.RF05 10.55.112.3 FCW2202D0CE RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav5_Rack1 Bahia - BA RF05 

1956 Cisco Catalyst 3850 500100052307.RF05 10.55.112.3 FCW2202F06S RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav5_Rack1 Bahia - BA RF05 

1957 Cisco Catalyst 3850 500100052307.RF05 10.55.112.3 FOC2202U0DZ RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav5_Rack1 Bahia - BA RF05 

1958 Cisco Catalyst 3850 500100052307.RF05 10.55.112.3 FOC2202X0CN RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav5_Rack1 Bahia - BA RF05 

1959 Cisco Catalyst 3850 510200052561.RF05 10.55.29.1 FOC2202X08T RFB_DRF-Feira.de.Santana-Ba_Terreo_Rack1 Bahia - BA RF05 

1960 Cisco Catalyst 3850 510300052314.RF05 10.55.48.10 FCW2202D0DD RFB_DRF-Vitoria.da.Conquista-Ba_Pav3_Rack1 Bahia - BA RF05 

1961 Cisco Catalyst 3850 510300052314.RF05 10.55.48.10 FCW2202F0F5 RFB_DRF-Vitoria.da.Conquista-Ba_Pav3_Rack1 Bahia - BA RF05 

1962 Cisco Catalyst 3850 510314052313.RF05 10.55.60.9 FOC2202U0G1 RFB_ARF-Itabuna-Ba_Predio1_Pav4_Rack1 Bahia - BA RF05 

1963 Cisco Catalyst 3850 510353052308.RF05 10.55.92.4 FCW2202D0H2 RFB_IRF.Ilheus-Ba_Pav1_Rack1 Bahia - BA RF05 

1964 Cisco Catalyst 3850 517800052329.RF05 10.55.80.25 FCW2202C0AF RFB_ALF-Porto.de.Salvador-Ba_Predio1_Mesanino_Rack1 Bahia - BA RF05 

1965 Cisco Catalyst 3850 517800052329.RF05 10.55.80.25 FCW2202F091 RFB_ALF-Porto.de.Salvador-Ba_Predio1_Mesanino_Rack1 Bahia - BA RF05 

1966 Cisco Catalyst 3850 520100052306.RF05 10.55.100.2 FCW2201F1T0 RFB_DRF-Aracaju-Se_Predio2_Pav1_Rack1 Sergipe - SE RF05 

1967 Cisco Catalyst 3850 520100052306.RF05 10.55.100.2 FOC2202U0E6 RFB_DRF-Aracaju-Se_Predio2_Pav1_Rack1 Sergipe - SE RF05 

1968 Cisco Catalyst 3850 600100054346.RF06 10.56.111.25 FOC2202U01E 6_DRF.Contagem_DRF.Contagem_Predio.1_Pav.2(Distribuicao)_Ra Minas Gerais - MG RF06 

1969 Cisco Catalyst 3850 610100052305.RF06 10.56.152.1 FCW2202C0CC RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1970 Cisco Catalyst 3850 610100052305.RF06 10.56.152.1 FOC2202X01C RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1971 Cisco Catalyst 3850 610100052305.RF06 10.56.152.1 FOC2202X0F3 RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1972 Cisco Catalyst 3850 610100054338.RF06 10.56.159.24 FCW2202F0F6 RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav3_SalaServidor_Rack2 Minas Gerais - MG RF06 

1973 Cisco Catalyst 3850 610100054347.RF06 10.56.159.25 FCW2202C0EP RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1974 Cisco Catalyst 3850 610111053321.RF06 10.56.27.249 FCW2202D02H RFB_DRF-Divinopolis-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1975 Cisco Catalyst 3850 610111053321.RF06 10.56.27.249 FOC2202X01K RFB_DRF-Divinopolis-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1976 Cisco Catalyst 3850 610112052553.RF06 10.56.12.249 FCW2202C02R RFB_ARF-Contagem-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1977 Cisco Catalyst 3850 610113053322.RF06 10.56.47.250 FCW2202D02G RFB_DRF-Sete_Lagoas-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1978 Cisco Catalyst 3850 610300053321.RF06 10.56.31.249 FCW2202C02P RFB_DRF-Governador_Valadares-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1979 Cisco Catalyst 3850 610300053321.RF06 10.56.31.249 FCW2202F02E RFB_DRF-Governador_Valadares-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1980 Cisco Catalyst 3850 610311052554.RF06 10.56.16.250 FCW2201F1WA RFB_ARF-Coronel_Fabriciano-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1981 Cisco Catalyst 3850 610400053317.RF06 10.56.35.245 FCW2202C02K RFB_DRF-Juiz_de_Fora-MG_Predio1_Pav1_Rack2 Minas Gerais - MG RF06 

1982 Cisco Catalyst 3850 610600053321.RF06 10.56.59.249 FCW2201D1VK RFB_DRF-Varginha-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1983 Cisco Catalyst 3850 610613053320.RF06 10.56.43.248 FCW2202D028 RFB_DRF-Pocos_de_Caldas-MG_Predio1_PavMezanino_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1984 Cisco Catalyst 3850 610800053321.RF06 10.56.39.249 FCW2202D02A RFB_DRF-Montes_Claros-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1985 Cisco Catalyst 3850 610900053321.RF06 10.56.55.249 FOC2202U020 RFB_DRF-Uberlandia-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1986 Cisco Catalyst 3850 610907053321.RF06 10.56.51.249 FCW2201D1VJ RFB_ARF-UBERABA-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1987 Cisco Catalyst 3850 617701053315.RF06 10.56.103.24 FOC2026X0GM RFB_ALF-Aeroporto_Confins-MG_Predio2_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1988 Cisco Catalyst 3850 617701053321.RF06 10.56.103.24 FOC2201X1HP RFB_ALF-Aeroporto_Confins-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1989 Cisco Catalyst 3850 617701053321.RF06 10.56.103.24 FOC2202U012 RFB_ALF-Aeroporto_Confins-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1990 Cisco Catalyst 3850 700100052364.RF07 10.57.150.60 FCW2202F02U RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_Sala_1410-CPD-Rack_0 Rio de Janeiro - RJ RF07 

1991 Cisco Catalyst 3850 700100052364.RF07 10.57.150.60 FOC2202U010 RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_Sala_1410-CPD-Rack_0 Rio de Janeiro - RJ RF07 

1992 Cisco Catalyst 3850 700100052557.RF07 10.57.150.25 FCW2202C01H RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_SWITCH_CORE_Sala_71 Rio de Janeiro - RJ RF07 

1993 Cisco Catalyst 3850 700100052557.RF07 10.57.150.25 FOC2202U01J RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_SWITCH_CORE_Sala_71 Rio de Janeiro - RJ RF07 

1994 Cisco Catalyst 3850 700100052557.RF07 10.57.150.25 FOC2202X02S RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_SWITCH_CORE_Sala_71 Rio de Janeiro - RJ RF07 

1995 Cisco Catalyst 3850 710200053312.RF07 10.57.31.240 FCW2202C02Y RFB_DRFNIT-Niteroi-RJ_3AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

1996 Cisco Catalyst 3850 710200053312.RF07 10.57.31.240 FCW2202C0A0 RFB_DRFNIT-Niteroi-RJ_3AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

1997 Cisco Catalyst 3850 710251052548.RF07 10.57.36.244 FCW2201F1RZ RFB_IRF_Campos_dos_Goytacazes_RJ_RedeLocal Rio de Janeiro - RJ RF07 

1998 Cisco Catalyst 3850 710251052548.RF07 10.57.36.244 FCW2202C01W RFB_IRF_Campos_dos_Goytacazes_RJ_RedeLocal Rio de Janeiro - RJ RF07 

1999 Cisco Catalyst 3850 710300053324.RF07 10.57.27.252 FCW2201C1W4 RFB_DRF-NovaIguacu-RJ_Predio1_Pav2_Rack2_Dist Rio de Janeiro - RJ RF07 

2000 Cisco Catalyst 3850 710500052558.RF07 10.57.32.254 FCW2152D06U RFB_DRF-Volta_Redonda-RJ-Predio1     Pav1_Rack1 Rio de Janeiro - RJ RF07 

2001 Cisco Catalyst 3850 710824052556.RF07 10.57.19.252 FOC2202U018 RFB_DRF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_CACINE_4AND_Distr Rio de Janeiro - RJ RF07 

2002 Cisco Catalyst 3850 717600053084.RF07 10.57.47.12 FCW2152C0BJ ALFRJO-Rio_de_Janeiro-RJ_PredioPrincipal_Pav3_Sala307_Distrib Rio de Janeiro - RJ RF07 

2003 Cisco Catalyst 3850 717600053084.RF07 10.57.47.12 FCW2152F0B3 ALFRJO-Rio_de_Janeiro-RJ_PredioPrincipal_Pav3_Sala307_Distrib Rio de Janeiro - RJ RF07 

2004 Cisco Catalyst 3850 717700052710.RF07 10.57.49.150 FCW2202D020 B_ALFGIG_Rio_de_Janeiro_RJ_TECA_Importacao_Pav_1_Sala_ART Rio de Janeiro - RJ RF07 

2005 Cisco Catalyst 3850 717700052711.RF07 10.57.49.151 FCW2202C01N RFB_ALFGIG_Rio_de_Janeiro_RJ_Distribuicao_UAC Rio de Janeiro - RJ RF07 

2006 Cisco Catalyst 3850 717700052711.RF07 10.57.49.151 FOC2202U015 RFB_ALFGIG_Rio_de_Janeiro_RJ_Distribuicao_UAC Rio de Janeiro - RJ RF07 

2007 Cisco Catalyst 3850 718500052326.RF07 10.57.168.22 FOC2202U017 RFB_DEMAC-Rio_de_Janeiro-RJ_6AND_Distr Rio de Janeiro - RJ RF07 

2008 Cisco Catalyst 3850 720100053320.RF07 10.57.43.248 FCW2202F01P RFB_DRF-Vitoria-ES_Predio1_Pav8_Rack2 Espírito Santo -ES RF07 

2009 Cisco Catalyst 3850 720100053320.RF07 10.57.43.248 FCW2202F0FH RFB_DRF-Vitoria-ES_Predio1_Pav8_Rack2 Espírito Santo -ES RF07 

2010 Cisco Catalyst 3850 800140052814.RF08 10.68.97.254 FOC2201U1AJ RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio-Anexo_Pav1_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2011 Cisco Catalyst 3850 810200053326.RF08 10.58.163.25 FCW2202D1SA RFB_DRF-Aracatuba-SP_Predio1_Pav2_Rack2 São Paulo -SP RF08 

2012 Cisco Catalyst 3850 810300053326.RF08 10.58.99.254 FCW2202F0F3 RFB_DRF-Bauru_Bauru-SP_Predio1_Pav3_Rack8 São Paulo -SP RF08 

2013 Cisco Catalyst 3850 810300053326.RF08 10.58.99.254 FCW2202F0F4 RFB_DRF-Bauru_Bauru-SP_Predio1_Pav3_Rack8 São Paulo -SP RF08 

2014 Cisco Catalyst 3850 810307053326.RF08 10.58.107.25 FOC2202U0E0 RFB_ARF_Marilia-SP_Predio1_Pav4_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2015 Cisco Catalyst 3850 810307053326.RF08 10.58.107.25 FOC2203X031 RFB_ARF_Marilia-SP_Predio1_Pav4_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2016 Cisco Catalyst 3850 810400053326.RF08 10.58.83.254 FCW2152C0BL RFB_DRF-Campinas-SP_Predio1_Sobreloja_Rack2 São Paulo -SP RF08 

2017 Cisco Catalyst 3850 810400053326.RF08 10.58.83.254 FCW2152D0BL RFB_DRF-Campinas-SP_Predio1_Sobreloja_Rack2 São Paulo -SP RF08 

2018 Cisco Catalyst 3850 810500053326.RF08 10.58.115.25 FCW2202C1Z9 RFB_DRF_Presidente_Prudente-SP_Terreo_Rack01 São Paulo -SP RF08 

2019 Cisco Catalyst 3850 810500053326.RF08 10.58.115.25 FCW2202F1Y4 RFB_DRF_Presidente_Prudente-SP_Terreo_Rack01 São Paulo -SP RF08 

2020 Cisco Catalyst 3850 810600052366.RF08 10.58.192.62 FCW2202C0EZ RFB_DRF-Santos-SP_Predio1_Pav3_Rack19 São Paulo -SP RF08 

2021 Cisco Catalyst 3850 810600052366.RF08 10.58.192.62 FCW2202F0AZ RFB_DRF-Santos-SP_Predio1_Pav3_Rack19 São Paulo -SP RF08 

2022 Cisco Catalyst 3850 810600052366.RF08 10.58.192.62 FOC2202X0EQ RFB_DRF-Santos-SP_Predio1_Pav3_Rack19 São Paulo -SP RF08 

2023 Cisco Catalyst 3850 810700053326.RF08 10.58.179.25 FOC2152U089 RFB_DRF_Sao_Jose_do_Rio_Preto-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2024 Cisco Catalyst 3850 810700053326.RF08 10.58.179.25 FOC2152X07H RFB_DRF_Sao_Jose_do_Rio_Preto-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2025 Cisco Catalyst 3850 810900053326.RF08 10.58.175.25 FCW2202D1S9 F08_DRF.Ribeirao.Preto_DRF.Ribeirao.Preto_Predio.1_Pav.3_Rack São Paulo -SP RF08 

2026 Cisco Catalyst 3850 810900053326.RF08 10.58.175.25 FCW2202F1Y0 F08_DRF.Ribeirao.Preto_DRF.Ribeirao.Preto_Predio.1_Pav.3_Rack São Paulo -SP RF08 

2027 Cisco Catalyst 3850 810911053326.RF08 10.58.147.25 FCW2202F0EV RFB_ARF-Araraquara-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2028 Cisco Catalyst 3850 811000053326.RF08 10.58.151.25 FCW2202D1SJ RFB_DRF-Sorocaba-SP_Predio1_Pav3_Rack3 São Paulo -SP RF08 

2029 Cisco Catalyst 3850 811000053326.RF08 10.58.151.25 FOC2202U1G8 RFB_DRF-Sorocaba-SP_Predio1_Pav3_Rack3 São Paulo -SP RF08 

2030 Cisco Catalyst 3850 811100053326.RF08 10.58.43.254 FCW2202C0F1 RFB_DRF-Guarulhos-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2031 Cisco Catalyst 3850 811100053326.RF08 10.58.43.254 FOC2202X0EP RFB_DRF-Guarulhos-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2032 Cisco Catalyst 3850 811200053326.RF08 10.58.91.254 FCW2202C0H4 RFB_DRF-Limeira-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2033 Cisco Catalyst 3850 811200053326.RF08 10.58.91.254 FCW2202D1SB RFB_DRF-Limeira-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2034 Cisco Catalyst 3850 811300052366.RF08 10.58.48.62 FCW2201D1VH RFB_DRF-Osasco-SP_Predio1_Pav2_Rack3 São Paulo -SP RF08 

2035 Cisco Catalyst 3850 811300052366.RF08 10.58.48.62 FCW2202D031 RFB_DRF-Osasco-SP_Predio1_Pav2_Rack3 São Paulo -SP RF08 

2036 Cisco Catalyst 3850 811307053326.RF08 10.58.63.254 FCW2202F08U RFB_ARF-Barueri-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2037 Cisco Catalyst 3850 811400053326.RF08 10.58.55.254 FCW2202D1SC RFB_DRF-Santo_Andre-SP_Predio1_Pav5_Rack8 São Paulo -SP RF08 

2038 Cisco Catalyst 3850 811400053326.RF08 10.58.55.254 FOC2202U0BH RFB_DRF-Santo_Andre-SP_Predio1_Pav5_Rack8 São Paulo -SP RF08 

2039 Cisco Catalyst 3850 811406053326.RF08 10.58.67.254 FCW2201F1VQ RFB_ARF-Sao_Bernardo_do_Campo-SP_Predio1_Pav2_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2040 Cisco Catalyst 3850 811406053326.RF08 10.58.67.254 FCW2202C0F0 RFB_ARF-Sao_Bernardo_do_Campo-SP_Predio1_Pav2_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2041 Cisco Catalyst 3850 811406053326.RF08 10.58.67.254 FCW2202D0AY RFB_ARF-Sao_Bernardo_do_Campo-SP_Predio1_Pav2_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2042 Cisco Catalyst 3850 812000053326.RF08 10.58.207.25 FCW2202D0B1 RFB_DRF-Sao_Jose_dos_Campos_Predio1_Pav1_Rack3 São Paulo -SP RF08 

2043 Cisco Catalyst 3850 812000053326.RF08 10.58.207.25 FCW2202F1ZK RFB_DRF-Sao_Jose_dos_Campos_Predio1_Pav1_Rack3 São Paulo -SP RF08 

2044 Cisco Catalyst 3850 812003053326.RF08 10.58.75.254 FCW2202D0CD RFB_ARF-Taubate-SP_Predio1_Pav3_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2045 Cisco Catalyst 3850 812051053326.RF08 10.58.79.254 FCW2202F09E RFB_IRF-Sao_Sebastiao-SP_Predio1_Pav1_Rack5 São Paulo -SP RF08 

2046 Cisco Catalyst 3850 812051053326.RF08 10.58.79.254 FOC2202X0D1 RFB_IRF-Sao_Sebastiao-SP_Predio1_Pav1_Rack5 São Paulo -SP RF08 

2047 Cisco Catalyst 3850 812300053326.RF08 10.58.139.25 FCW2202F026 RFB_DRF-Franca-SP_Predio1_Terreo_Rack2 São Paulo -SP RF08 

2048 Cisco Catalyst 3850 812400053326.RF08 10.58.191.25 FCW2202D0AW RFB_DRF-Jundiai-SP_Predio1_Pav1_Rack2 
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2049 Cisco Catalyst 3850 812400053326.RF08 10.58.191.25 FOC2202U1GA RFB_DRF-Jundiai-SP_Predio1_Pav1_Rack2 São Paulo -SP RF08 

2050 Cisco Catalyst 3850 812500053326.RF08 10.58.203.25 FCW2202D1S8 RFB_DRF-Piracicaba-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2051 Cisco Catalyst 3850 812500053326.RF08 10.58.203.25 FOC2202X1TT RFB_DRF-Piracicaba-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2052 Cisco Catalyst 3850 816600053326.RF08 10.58.31.254 FCW2202C0A1 RFB_DEINF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2053 Cisco Catalyst 3850 816600053326.RF08 10.58.31.254 FOC2202U014 RFB_DEINF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2054 Cisco Catalyst 3850 816900053326.RF08 10.68.111.25 FCW2202C0AG RFB_DEOPE-Sao_Paulo-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2055 Cisco Catalyst 3850 816900053326.RF08 10.68.111.25 FCW2202F08Q RFB_DEOPE-Sao_Paulo-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2056 Cisco Catalyst 3850 817600053326.RF08 10.58.39.254 FCW2202C0Q3 RFB_ALF-GRU_Guarulhos-SP_Predio-RedeLocal_Terreo_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2057 Cisco Catalyst 3850 817600053326.RF08 10.58.39.254 FCW2202D0EZ RFB_ALF-GRU_Guarulhos-SP_Predio-RedeLocal_Terreo_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2058 Cisco Catalyst 3850 817700053316.RF08 10.58.127.24 FCW2202C0H5 RFB_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Antigo_Terreo_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2059 Cisco Catalyst 3850 817700053325.RF08 10.58.127.25 FCW2202F0E3 RFB_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Anexo_Terreo_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2060 Cisco Catalyst 3850 817700053325.RF08 10.58.127.25 FCW2202F0FJ RFB_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Anexo_Terreo_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2061 Cisco Catalyst 3850 817800053326.RF08 10.58.123.25 FCW2202D0D8 RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Pav4_Rack4 São Paulo -SP RF08 

2062 Cisco Catalyst 3850 817800053326.RF08 10.58.123.25 FCW2202F0LE RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Pav4_Rack4 São Paulo -SP RF08 

2063 Cisco Catalyst 3850 817800053326.RF08 10.58.123.25 FOC2202U09Q RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Pav4_Rack4 São Paulo -SP RF08 

2064 Cisco Catalyst 3850 818000054350.RF08 10.68.71.254 FCW2201C1WF RFB_DERAT-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav6_Rack9 São Paulo -SP RF08 

2065 Cisco Catalyst 3850 818000054350.RF08 10.68.71.254 FCW2202F06R RFB_DERAT-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav6_Rack9 São Paulo -SP RF08 

2066 Cisco Catalyst 3850 818000054350.RF08 10.68.71.254 FOC2202U01V RFB_DERAT-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav6_Rack9 São Paulo -SP RF08 

2067 Cisco Catalyst 3850 818041053326.RF08 10.58.27.254 FOC2202U053 RFB_CAC-BELA-VISTA_SAO_PAULO-SP_GARAGEM_RACK2 São Paulo -SP RF08 

2068 Cisco Catalyst 3850 818044052558.RF08 10.58.210.25 FCW2202C09X RFB_CAC-Santo_Amaro_Sao_Paulo-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2069 Cisco Catalyst 3850 818045052814.RF08 10.68.61.254 FCW2201F1TM RFB_CAC-Tatuape_Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav4_Rack4 São Paulo -SP RF08 

2070 Cisco Catalyst 3850 819000054350.RF08 10.58.23.254 FCW2202F02C RFB_DEFIS-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2071 Cisco Catalyst 3850 819000054350.RF08 10.58.23.254 FCW2202F02N RFB_DEFIS-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2072 Cisco Catalyst 3850 819500054350.RF08 10.58.15.254 FCW2202F02T RFB_DECEX-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav4_Rack5 São Paulo -SP RF08 

2073 Cisco Catalyst 3850 819500054350.RF08 10.58.15.254 FOC2201X1GB RFB_DECEX-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav4_Rack5 São Paulo -SP RF08 

2074 Cisco Catalyst 3850 819600053326.RF08 10.68.127.25 FCW2202F090 RFB_DERPF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav6_Rack9 São Paulo -SP RF08 

2075 Cisco Catalyst 3850 819600053326.RF08 10.68.127.25 FOC2202X099 RFB_DERPF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav6_Rack9 São Paulo -SP RF08 

2076 Cisco Catalyst 3850 819700052558.RF08 10.68.100.25 FCW2202D07A RFB_LABIN08_Sao_Paulo-SP_Predio1_9Andar_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2152 Cisco Catalyst 3850 800100054468.RF08. 10.58.232.11 FCW2202F06Q RFB_SRRF08-SAO_PAULO-SP São Paulo -SP RF08 

2153 Cisco Catalyst 3850 800100054468.RF08. 10.58.232.11 FOC2202U06Y RFB_SRRF08-SAO_PAULO-SP São Paulo -SP RF08 

2154 Cisco Catalyst 3850 800100054468.RF08. 10.58.232.11 FOC2202X07B RFB_SRRF08-SAO_PAULO-SP São Paulo -SP RF08 

2077 Cisco Catalyst 3850 900100053325.RF09 10.59.19.253 FOC2202U02J RFB_SRRF_Curitiba_PR_Servidores-Predio555-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

2078 Cisco Catalyst 3850 900100053325.RF09 10.59.19.253  RFB_SRRF_Curitiba_PR_Servidores-Predio555-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

2079 Cisco Catalyst 3850 900100053326.RF09 10.59.19.254 FCW2202F032 RFB_SRRF_Curitiba_PR_CORE-Predio555-Pav8-Rack1 Paraná-PR RF09 

2080 Cisco Catalyst 3850 900100053326.RF09 10.59.19.254 FCW2202F03F RFB_SRRF_Curitiba_PR_CORE-Predio555-Pav8-Rack1 Paraná-PR RF09 

2081 Cisco Catalyst 3850 900140052558.RF09 10.59.153.25 FCW2202D02W RFB_SRRF_Curitiba_PR_CORE-AndreBarros-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

2082 Cisco Catalyst 3850 900140052558.RF09 10.59.153.25 FCW2202D02X RFB_SRRF_Curitiba_PR_CORE-AndreBarros-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

2083 Cisco Catalyst 3850 900142052558.RF09 10.59.235.25 FOC2202X032 FB_SRRF_CURITIBA_PR_CORE-PredioXV-NUPAT09-Pav3-Rack1-Po Paraná-PR RF09 

2084 Cisco Catalyst 3850 910100053326.RF09 10.59.23.254 FCW2201F1TN RFB_DRF_CURITIBA_PR_CORE-Predio555-Pav2-Rack1-Pos5 Paraná-PR RF09 

2085 Cisco Catalyst 3850 910100053326.RF09 10.59.23.254 FOC2202U00M RFB_DRF_CURITIBA_PR_CORE-Predio555-Pav2-Rack1-Pos5 Paraná-PR RF09 

2086 Cisco Catalyst 3850 910200052771.RF09 10.59.41.211 FOC2202U04X RFB_DRF_LONDRINA_PR_CORE-Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

2087 Cisco Catalyst 3850 910200053153.RF09 10.59.43.81 FCW2202D04A RFB_DRF_LONDRINA_PR_Distribuicao-Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

2088 Cisco Catalyst 3850 910201052506.RF09 10.59.45.202 FOC2202U026 RF09_DRFLON_ARFAPU.2_Pav.1_Rack.1 Paraná-PR RF09 

2089 Cisco Catalyst 3850 910300053325.RF09 10.59.55.253 FOC2202U00L RFB_DRF_CASCAVEL_PR_CORE-Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

2090 Cisco Catalyst 3850 910300053325.RF09 10.59.55.253 FOC2202X02V RFB_DRF_CASCAVEL_PR_CORE-Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

2091 Cisco Catalyst 3850 910340052556.RF09 10.59.191.25 FOC2201U1AM RFB_DMA_CASCAVEL_PR_Acesso-Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

2092 Cisco Catalyst 3850 910400052543.RF09 10.59.64.239 FCW2202C09W RFB_DRF_PONTA-GROSSA_PR_CORE_Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

2093 Cisco Catalyst 3850 910400052543.RF09 10.59.64.239 FCW2202F00Q RFB_DRF_PONTA-GROSSA_PR_CORE_Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

2094 Cisco Catalyst 3850 910500053325.RF09 10.59.99.253 FCW2202C03N RFB_DRF-Maringa-PR_Predio1_Pav1_Rack1 Paraná-PR RF09 

2095 Cisco Catalyst 3850 914001052558.RF09 10.59.120.25 FOC2202U06S RFB_DRJ-Florianopolis-SC_Predio1_Pav10_Rack1 Paraná-PR RF09 

2096 Cisco Catalyst 3850 917500053315.RF09 10.59.75.243 FCW2202C02M RFB_DRF_Foz-do-Iguacu_PR_CORE_CPD-Predio1-Terreo-Rack2 Paraná-PR RF09 

2097 Cisco Catalyst 3850 917500053315.RF09 10.59.75.243 FOC2202U02L RFB_DRF_Foz-do-Iguacu_PR_CORE_CPD-Predio1-Terreo-Rack2 Paraná-PR RF09 

2098 Cisco Catalyst 3850 917540052557.RF09 10.59.77.253 FOC2201X1JL RFB_ALF_Foz-do-Iguacu_PR_CORE_PIA-Predio2-Pav1-Rack3 Paraná-PR RF09 

2099 Cisco Catalyst 3850 917900052548.RF09 10.59.32.244 FCW2202C03K RFB_ALF_Curitiba_PR_CORE_Predio1-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

2100 Cisco Catalyst 3850 917900052548.RF09 10.59.32.244 FOC2202X031 RFB_ALF_Curitiba_PR_CORE_Predio1-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

2101 Cisco Catalyst 3850 917940052555.RF09 10.59.37.251 FCW2202C03M RFB_ALF_Curitiba_PR_TECA_CORE_Predio1-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

2102 Cisco Catalyst 3850 917944052558.RF09 10.59.36.254 FCW2202C0AX RFB_ALF_Curitiba_PR_COLLIS_CORE_Predio1-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

2103 Cisco Catalyst 3850 920100053326.RF09 10.59.111.25 FCW2202D02K RFB_DRF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack21 Santa Catarina - SC RF09 

2104 Cisco Catalyst 3850 920100053326.RF09 10.59.111.25 FCW2202F03A RFB_DRF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack21 Santa Catarina - SC RF09 

2105 Cisco Catalyst 3850 920100053326.RF09 10.59.111.25 FOC2202U00K RFB_DRF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack21 Santa Catarina - SC RF09 

2106 Cisco Catalyst 3850 920107052558.RF09 10.59.156.25 FCW2202C00U RFB_ARF-Lages-SC_Predio1_Pav1._Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

2107 Cisco Catalyst 3850 920200053326.RF09 10.59.163.25 FCW2202D00N RFB_DRF-Joinville-SC_Predio1_Pav4_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

2108 Cisco Catalyst 3850 920300052558.RF09 10.59.140.25 FCW2202D07D RFB_DRF-Joacaba-SC_Predio1_Pav3_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

2109 Cisco Catalyst 3850 920303052558.RF09 10.59.146.25 FCW2201D1VU RF09_ARF-Chapeco-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

2110 Cisco Catalyst 3850 920303052558.RF09 10.59.146.25 FCW2202F06L RF09_ARF-Chapeco-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

2111 Cisco Catalyst 3850 920400052558.RF09 10.59.132.25 FCW2202C035 RFB_DRF-Blumenau-SC_Predio1_Pav2_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

2112 Cisco Catalyst 3850 920400052558.RF09 10.59.132.25 FOC2202U028 RFB_DRF-Blumenau-SC_Predio1_Pav2_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

2113 Cisco Catalyst 3850 927500052558.RF09 10.59.124.25 FCW2202F03C RFB_ALF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack21 Santa Catarina - SC RF09 

2114 Cisco Catalyst 3850 927500052558.RF09 10.59.124.25 FOC2202X01V RFB_ALF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack21 Santa Catarina - SC RF09 

2115 Cisco Catalyst 3850 927540052558.RF09 10.59.131.25 FCW2202F034 RFB_DMA-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

2116 Cisco Catalyst 3850 927540052558.RF09 10.59.131.25 FOC2202X02Y RFB_DMA-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

2117 Cisco Catalyst 3850 927800052558.RF09 10.59.180.25 FCW2202C03J RFB_ALF-Itajai-SC_Predio1_Pav1_Rack2 Santa Catarina - SC RF09 

2118 Cisco Catalyst 3850 927800052558.RF09 10.59.180.25 FOC2201X1HR RFB_ALF-Itajai-SC_Predio1_Pav1_Rack2 Santa Catarina - SC RF09 

2119 Cisco Catalyst 3850 927900052558.RF09 10.59.150.25 FCW2202D078 RFB_ALF-Dionisio_Cerqueira-SC_Predio1_Pav2_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

2120 Cisco Catalyst 3850 000100052309.RF10 10.60.144.5 FCW2202C073 RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav4_RackPrincipal Rio Grande do Sul - RS RF10 

2121 Cisco Catalyst 3850 000100052310.RF10 10.60.144.6 FOC2202U02G RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav4_RackPrincipal Rio Grande do Sul - RS RF10 

2122 Cisco Catalyst 3850 000100052311.RF10 10.60.144.7 FOC2201X1J5 RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav4_RackServidores Rio Grande do Sul - RS RF10 

2123 Cisco Catalyst 3850 000100052312.RF10 10.60.144.8 FCW2202F08V RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav4_RackServidores Rio Grande do Sul - RS RF10 

2124 Cisco Catalyst 3850 000100052314.RF10 10.60.144.10 FOC2202U02K RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav4_RackServidores Rio Grande do Sul - RS RF10 

2125 Cisco Catalyst 3850 000100053029.RF10 10.60.146.21 FCW2202F08X RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav2_Ditec_RackServidores Rio Grande do Sul - RS RF10 

2126 Cisco Catalyst 3850 000100053064.RF10 10.60.146.24 FCW2202F08S RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav2_RackB Rio Grande do Sul - RS RF10 

2127 Cisco Catalyst 3850 000100053070.RF10 10.60.146.25 FCW2202C00Y RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav10_Ditec_RackB Rio Grande do Sul - RS RF10 

2128 Cisco Catalyst 3850 010200052545.RF10 10.60.68.241 FOC2202X08U RFB_DRF-Pelotas-RS_2oAndar_SATEC_2 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2129 Cisco Catalyst 3850 010253052545.RF10 10.60.103.24 FOC2202U025 RFB_Pelotas-RS_IRF-Bage_3oAndar Rio Grande do Sul - RS RF10 

2130 Cisco Catalyst 3850 010300052535.RF10 10.60.80.231 FOC2202U06M RFB_DRF-Santa_Maria-RS_Predio1_SS_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2131 Cisco Catalyst 3850 010300052538.RF10 10.60.80.234 FOC2202X06J RFB_DRF-Santa_Maria-RS_Predio1_SL_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2132 Cisco Catalyst 3850 010351052811.RF10 10.60.97.251 FCW2202F02W RFB_ALF-Santana_do_Livramento-RS_Predio1_Pav2_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2133 Cisco Catalyst 3850 010600052554.RF10 10.60.32.250 FCW2202F08T RFB_DRF-CAXIAS_DO_SUL-RS_Predio1_Pav2_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2134 Cisco Catalyst 3850 010600052554.RF10 10.60.32.250 FOC2202X02U RFB_DRF-CAXIAS_DO_SUL-RS_Predio1_Pav2_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2135 Cisco Catalyst 3850 010606052526.RF10 10.60.56.222 FCW2201F1TH RFB_ARF-Passo_Fundo-RS_Predio1_Pav2_Rack_AT22 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2136 Cisco Catalyst 3850 010606052526.RF10 10.60.56.222 FCW2202D01G RFB_ARF-Passo_Fundo-RS_Predio1_Pav2_Rack_AT22 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2137 Cisco Catalyst 3850 010700053315.RF10 10.60.47.243 FCW2202C0AE RFB_DRF-Novo_Hamburgo-RS_Predio1_Pav1_Rack1_CORE Rio Grande do Sul - RS RF10 

2138 Cisco Catalyst 3850 010700053326.RF10 10.60.47.254 FCW2202C09Z _Hamburgo-RS_DRF-Novo_Hamburgo-RS_Predio1_Pav1_Rack1_ Rio Grande do Sul - RS RF10 

2139 Cisco Catalyst 3850 010700053326.RF10 10.60.47.254 FCW2202D079 _Hamburgo-RS_DRF-Novo_Hamburgo-RS_Predio1_Pav1_Rack1_ Rio Grande do Sul - RS RF10 
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2140 Cisco Catalyst 3850 010700053326.RF10 10.60.47.254 FOC2202U055 _Hamburgo-RS_DRF-Novo_Hamburgo-RS_Predio1_Pav1_Rack1_ Rio Grande do Sul - RS RF10 

2141 Cisco Catalyst 3850 010700053326.RF10 10.60.47.254 FOC2202U06U _Hamburgo-RS_DRF-Novo_Hamburgo-RS_Predio1_Pav1_Rack1_ Rio Grande do Sul - RS RF10 

2142 Cisco Catalyst 3850 010707052556.RF10 10.60.48.252 FOC2202X093 RF10_DRF.Novo.Hamburgo_ARF.Canoas_Predio.1_Pav.2_Rack.1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2143 Cisco Catalyst 3850 010708053325.RF10 10.60.27.253 FCW2202D032 RFB_ARF-Santa_Cruz_do_Sul-RS_Pav2_CORE Rio Grande do Sul - RS RF10 

2144 Cisco Catalyst 3850 010709052558.RF10 10.60.28.254 FOC2202X08Z FB_DRF-Novo_Hamburgo_ARF_Lajeado_Predio1_Pav1_Rack1_CO Rio Grande do Sul - RS RF10 

2145 Cisco Catalyst 3850 010800053316.RF10 10.60.111.24 FCW2201F1TP RFB_DRF-Santo_Angelo_RS_Predio1_Pav2_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2146 Cisco Catalyst 3850 010800053320.RF10 10.60.111.24 FCW2201F1TV RFB_DRF-Santo_Angelo_RS_Predio1_Pav2_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2147 Cisco Catalyst 3850 017500052321.RF10 10.60.120.17 FCW2202F01H RFB_ALF-Uruguaiana_RS_Predio1_Pav3_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2148 Cisco Catalyst 3850 017700052553.RF10 10.60.136.24 FCW2202D034 RFB_ALF-Rio_Grande-RS_Predio1_Pav1_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2149 Cisco Catalyst 3850 017700052553.RF10 10.60.136.24 FOC2202U05B RFB_ALF-Rio_Grande-RS_Predio1_Pav1_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2150 Cisco Catalyst 3850 017701052558.RF10 10.60.92.254 FCW2202D02R RFB_IRF_CHUI_RS_Predio1_Pav1_Rack_Server Rio Grande do Sul - RS RF10 

2151 Cisco Catalyst 3850 017701052558.RF10 10.60.92.254 FOC2201U1AA RFB_IRF_CHUI_RS_Predio1_Pav1_Rack_Server Rio Grande do Sul - RS RF10 

Cisco Catalyst 6800 
2155 Cisco Catalyst 6800 020541052504.RFOC 10.61.75.200 FGE21362KMX RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_Infovia_Rack_07 Brasília-DF RFOC 

2156 Cisco Catalyst 6800 300100052324.RF03 10.53.16.20 FGE21352KDQ RFB_SRRF_Fortaleza-CE    PredioSup.1_Pav.3-CORE Ceará- CE RF03 

2157 Cisco Catalyst 6800 300100052324.RF03 10.53.24.20 FGE21352KDQ RFB_SRRF_Fortaleza-CE    PredioSup.1_Pav.3-CORE Ceará- CE RF03 

2158 Cisco Catalyst 6800 800100052306.RF08 10.58.232.2 FGE21362KN2 RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav9-BT_Rack9 São Paulo -SP RF08 

2159 Cisco Catalyst 6800 817700053326.RF08 10.58.127.25 FGE212429SP RFB_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Anexo_Terreo_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2160 Cisco Catalyst 6800 000100052306.RF10 10.60.144.2 FGE21372M16 RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav4_RackPrincipal Rio Grande do Sul - RS RF10 
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ANEXO I-C. TERMO DE CIÊNCIA 
 

Edital N º  

Contrato N°:  

Objeto:  

Contratação de Serviço de Suporte e Extensão de Garantia para a Solução de 
Conectividade da Receita Federal do Brasil 

Gestor do Contrato: 
 

Matr. 
 

CONTRATANTE (Órgão): Receita Federal do Brasil 

CONTRATADA:  CNPJ:  

Preposto da contratada:  CPF:  

Por este instrumento, os funcionários abaixo-assinados declaram ter ciência e conhecer o teor do termo de Compro- 

misso de Manutenção do Sigilo, bem como manter o sigilo absoluto para toda informação referente a Receita Federal 

do Brasil que a CONTRATADA e seus prepostos vierem a tomar conhecimento por necessidade de execução de seus 

serviços. 

  , de de 20 . 

Ciência, 

CONTRATADA - Funcionários 

 

 
 

<Nome> 
CPF: <Nº> 

 

 
 

<Nome> 
CPF: <Nº> 

 

 
 

<Nome> 
CPF: <Nº> 

 

 
 

<Nome> 
CPF: <Nº> 

 

 
 

<Nome> 
CPF: <Nº> 

 

 
 

<Nome> 
CPF: <Nº> 
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ANEXO I-D - TERMO DE COMPROMISSO 

A UNIÃO, por intermédio da Secretaria Especial de Receita Federal do Brasil – RFB, situada na Esplanada dos Ministérios, 

Bloco P, Anexo A – Sala XXX, na cidade de Brasília – DF, de um lado doravante denominada CONTRATANTE, e de outro 

lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o número XXXXXXXXXX, com Sede no endereço: 

XXXXXXXXXXXXX, CEP: XX.XXX-XXX, doravante denominada CONTRATADA; CONSIDERANDO que, em razão do CON- 

TRATO Nº XX/20XX doravante denominado CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA poderá ter acesso a informações 

sigilosas da CONTRATANTE; CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas informações 

sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e proteção; resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPRO- 

MISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO, doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

Cláusula Primeira – DO OBJETO 

Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as obrigações a serem 

observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de informações sigilosas, disponibilizadas pela CONTRA- 

TANTE, por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL. 

Cláusula Segunda – DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS 

Será considerada como informação sigilosa, toda e qualquer informação escrita ou oral, revelada a outra parte, inde- 

pendente de conter ou não a chancela de classificação, em linguagem computacional em qualquer nível, qualquer outro 

modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, especificações, 

relatórios, compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, có- 

pias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre as atividades da 

CONTRATANTE e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não ao CONTRATO PRIN- 

CIPAL, doravante denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou pelos seus empregados, a CONTRATADA venha 

a ter conhecimento em razão das atuações de execução do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes. 

Cláusula Terceira – DOS LIMITES DO SIGILO 

As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que: 

I – sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação, exceto se tal fato decorrer de ato ou omis- 

são da CONTRATADA; 

II – tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO; 

III – sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a extensão 

de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre 
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a existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear 

medidas de proteção que julgar cabíveis. 

Cláusula Quarta – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

As partes se comprometem a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou dar conhecimento, em 

hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na 

execução do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nível hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer 

alegações, faça uso dessas INFORMAÇÕES, que se restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL. 

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia de INFORMAÇÕES sem o 

consentimento formal e prévio da CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e empregados 

que atuarão direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL sobre a existência deste TERMO bem como 

da natureza sigilosa das informações. 

I – A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o cumprimento de todas 

as disposições do presente TERMO e dará ciência à CONTRATANTE dos documentos comprobatórios. 

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção das INFORMAÇÕES da 

CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto – A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas, representantes, 

procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente consultados, seus empregados e contratados, 

assim como por quaisquer outras pessoas vinculadas à CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem 

como a limitar a utilização das informações disponibilizadas em face da execução do CONTRATO PRINCIPAL. 

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se obriga a: 

I – Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das informações, no território 

brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e para nenhuma outra finalidade que não seja exclu- 

sivamente relacionada ao objetivo aqui referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido de 

impedir o uso indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a elas; 

II – Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os custos do impedi- 

mento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas derivadas, a divulgação ou utilização das 

Informações Proprietárias por seus agentes, representantes ou por terceiros; 

III – Comunicar à CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, caso tenha que revelar 

qualquer uma das informações, por determinação judicial ou ordem de atendimento obrigatório determinado por órgão 

competente; e 
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IV – Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às INFORMAÇÕES. 

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA 

O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor, desde a data de sua assinatura, 

mesmo após o término da execução do CONTRATO PRINCIPAL e suas respectivas prorrogações. 

Cláusula Sexta – DAS PENALIDADES 

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informações, devidamente comprovada, possibilitará a imediata apli- 

cação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, po- 

dendo até culminar na rescisão do CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estará 

sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, 

inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civis e criminais, as quais serão apuradas em regular 

processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme Art. 87 da Lei nº. 

8.666/93. 

Cláusula Sétima – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO PRINCIPAL. 

Parágrafo Primeiro – Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou quanto à execu- 

ção das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes buscarão solucionar as divergências 

de acordo com os princípios de boa-fé, da equidade, da razoabilidade, da economicidade e da moralidade. 

Parágrafo Segundo – O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo expressa determi- 

nação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as partes 

quanto ao sigilo de informações, tais como aqui definidas. 

Parágrafo Terceiro – Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua concordância no sentido de que: 

I – A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e monitorar as atividades da 

CONTRATADA; 

II – A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela CONTRATANTE, todas as informa- 

ções requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL. 

III – A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento, 

não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo; 

IV – Todas as condições, Termos e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e regulamentação brasileiras 

pertinentes; 

V – O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas partes; 
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VI – Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a CONTRATADA não desca- 

racterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste TERMO, que permanecerá válido e com todos 

seus efeitos legais em qualquer uma das situações tipificadas neste instrumento; 

VII – O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das informações disponibilizadas 

para a CONTRATADA, será incorporado a este TERMO, passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e 

efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas, sendo necessária 

a formalização de TERMO aditivo ao CONTRATO PRINCIPAL; 

VIII – Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas filiadas, nem em obri- 

gação de divulgar INFORMAÇÕES para a outra Parte, nem como obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre 

si. 

Cláusula Oitava – DO FORO 

A CONTRATANTE elege o Juízo Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, onde está localizada a sede da CONTRA- 

TANTE, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

E, por assim estarem justas e estabelecidas às condições, o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE 

SIGILO é assinado pelas partes em 2 vias de igual teor e um só efeito. 

 
 
 
 
 

Brasília/DF,          de de 20     . 
 
 

 
De acordo. 

 
 

 

Nome do preposto: 

Cargo: 

Empresa: 
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INTRODUÇÃO 

 

ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS 
 

 

Por intermédio da Ordem de Serviço (OS) será solicitado formalmente à Contratada a prestação de serviço 
relativo ao objeto do contrato. 

O encaminhamento das demandas deverá ser planejado visando a garantir que os prazos para entrega final 
de todos os bens e serviços estejam compreendidos dentro do prazo de vigência contratual 

 
Referência: Art. 32 IN SGD Nº 1/2019. 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Nº da OS 
 

Data de emissão 
 

Contrato nº  

Objeto do Contrato Extensão da Garantia e Suporte da Solução de Conectividade 

Contratada  CNPJ  

Preposto  

Início vigência  Fim vigência  

ÁREA REQUISITANTE 

Unidade  

Solicitante  E-mail  

 
 

 

2 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS E VOLUMES ESTIMADOS 

Item Descrição do bem 
ou serviço 

Métrica 
Valor unitário 

(R$) 
Qtde/Vol. Valor Total (R$) 

1      

2      

      

Valor total estimado da OS  
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6 – ASSINATURA E ENCAMINHAMENTO DA DEMANDA 

 

 
 
 

4 – DATAS E PRAZOS PREVISTOS 

Data de Início: 
 

Data do Fim: 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO/ENTREGA 

Item Tarefa/entrega Início Fim 

1    

2    

 
 

5 – ARTEFATOS / PRODUTOS 

Fornecidos A serem gerados e/ou atualizados 
  

 
 

 

Autoriza-se a <execução dos serviços / entrega dos bens> correspondentes à presente 
OS, no período e nos quantitativos acima identificados. 

 

 
  

<Nome > 
<Responsável pela demanda/ Fiscal 

Requisitante> 
Matr.: <Nº da matrícula> 

<Nome > 
Gestor do Contrato 

Matr.: <Nº da matrícula> 
 
 
 
 

<Local>, xx de xxxxxxxxx de xxxx 
 
 
 
 
 
 

 

 

<Incluir instruções complementares à execução da OS/OFB>  

3 – <INSTRUÇÕES/ESPECIFICAÇÕES> COMPLEMENTARES 
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Anexo I-F – Termo de Recebimento Provisório 
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O Termo de Recebimento Provisório declarará formalmente à Contratada que os serviços foram prestados ou 
que os bens foram recebidos para posterior análise das conformidades e qualidade, baseadas nos requisitos 
e nos critérios de aceitação definidos no Modelo de Gestão do Contrato. 

 

Referência: Inciso XXI, Art. 2º, e alínea “a”, inciso II, art. 33, da IN SGD/ME Nº 1/2019. 

INTRODUÇÃO 

3 – RECEBIMENTO 

 
 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
 

 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

CONTRATO Nº  

CONTRATADA  CNPJ  

Nº DA OS  

DATA DA EMISSÃO  

 
 

2 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/BENS E VOLUMES DE EXECUÇÃO 

SOLUÇÃO DE TIC 

Extensão da Garantia e Suporte da Solução de Conectividade 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM OU SERVIÇO MÉTRICA QUANTIDADE 

1    

2    

TOTAL DE ITENS  

 
 

Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto no art. 33, inciso 
II, alínea “a”, da IN SGD/ME nº 01/2019, atualizada pela IN SGD/ME nº 31/2021, que os 
serviços correspondentes à OS acima identificada, conforme definido no Modelo de 
Execução do contrato supracitado, foram recebidos provisoriamente na presente data e 
serão objetos de avaliação por parte da CONTRATANTE quanto à adequação da entrega 
às condições contratuais, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos 
no Modelo de Gestão do contrato. 

Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços ocorrerá após a verificação dos 
requisitos e demais condições contratuais, desde que não se observem inconformidades 
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ou divergências quanto às especificações constantes do Termo de Referência e do 
Contrato acima identificado que ensejem correções por parte da CONTRATADA. 

 
 

4 – ASSINATURAS 

FISCAL TÉCNICO 

 
 
 

 

<Nome do Fiscal Técnico do Contrato> 
Matrícula: xxxxxx 

 

<Local>, <dia> de <mês> de <ano>. 

PREPOSTO 

 
 
 

 

<Nome do Preposto do Contrato> 
Matrícula: xxxxxx 

 
<Local>, <dia> de <mês> de <ano>. 
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TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
 

 

INTRODUÇÃO 

O Termo de Recebimento Definitivo declarará formalmente à Contratada que os serviços prestados ou que os 
bens fornecidos foram devidamente avaliados e atendem aos requisitos estabelecidos e aos critérios de 
aceitação. 

 
Referência: Alínea “f”, inciso II, e alínea “d”, inciso III, do art. 33, da IN SGD/ME Nº 1/2019. 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

CONTRATO Nº  

CONTRATADA  CNPJ  

Nº DA OS  

DATA DA EMISSÃO  

 
 

2 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/BENS E VOLUMES DE EXECUÇÃO 

SOLUÇÃO DE TIC 

Extensão da Garantia e Suporte da Solução de Conectividade 

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM OU SERVIÇO MÉTRICA QUANTIDADE TOTAL 

1     

2     

TOTAL DE ITENS  

 
 

3 – ATESTE DE RECEBIMENTO 

Por este instrumento atestamos, para fins de cumprimento do disposto na alínea “f”, inciso II, e alínea “d”, 
inciso III, do art. 33, da IN SGD/ME Nº 1/2019, alterada pela IN SGD/ME nº 31/2021, que os serviços 
correspondentes à OS acima identificada foram prestados pela CONTRATADA e atendem às condições 
contratuais, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos no Modelo de Gestão do Termo de 
Referência do Contrato acima indicado. 

 
 

4 – DESCONTOS EFETUADOS E VALOR A LIQUIDAR 
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De acordo com os critérios de aceitação e demais termos contratuais, <não há> ou <há> incidência de des- 
contos por desatendimento dos indicadores de níveis de serviços definidos. 

<Não foram / Foram> identificadas inconformidades técnicas ou de negócio que ensejam indicação de glosas 
e sanções, <cuja instrução corre em processo administrativo próprio (nº do processo)>. 

Por conseguinte, o valor a liquidar correspondente à OS acima identificada monta em R$ <valor> (<valor por 
extenso>). 

Referência: < Nota Técnica nº XXX>. 

 
 

5 – ASSINATURA 

FISCAL TÉCNICO FISCAL REQUISITANTE 

 
 

 

<Nome do Fiscal Técnico> 
Matrícula: xxxxxxxx 

 

<Local>, <dia> de <mês> de <ano>. 

 
 

 

<Nome do Fiscal Requisitante> 
Matrícula: xxxxxxxx 

 

<Local>, <dia> de <mês> de <ano>. 

 

6 – AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO 

GESTOR DO CONTRATO 

Nos termos da alínea “e”, inciso I, art. 33, da IN SGD/ME nº 01/2019, atualizada pela IN SGD/ME nº 31/2021, 
AUTORIZA-SE a CONTRATADA a faturar os serviços executados relativos à supracitada OS, no valor discriminado 
no item 4, acima. 

 
 

<Nome do Gestor do Contrato> 
Matrícula: xxxxxxxx 

 
<Local>, <dia> de <mês> de <ano> 

 

7 – CIÊNCIA 

PREPOSTO 

 
 

 

<Nome do Preposto do Contrato> 
Matrícula: xxxxxxx 

 

<Local>, <dia> de <mês> de <ano> 
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ANEXO II 
 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

SERVIÇOS – LICITAÇÃO 

 
 

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) 

 
(Processo Administrativo n°18220.100335/2023-01) 

 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº .../...., QUE FAZEM 

ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 

ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) E A 

EMPRESA............... 

 

A União, por intermédio da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), 

com sede na Esplanada dos Ministérios, bloco P, anexo A, 2º andar, na cidade de Brasília/DF, CEP 

70048-900, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.460/0058-87, neste ato representada pelo 

Coordenador-Geral de Programação e Logística, Sr. XXX, nomeado pela Portaria RFB nº XXX, de XXX, 

publicada no Diário Oficial da União (DOU) de XXX, inscrito no CPF sob o nº ***.XXX.XXX-**, 

portador da Matrícula Funcional nº XXX, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) XXX, 

inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ..............., sediado(a) na ..............., em ..............., doravante 

designado(a) CONTRATADO(A), neste ato representado(a) pelo(a) seu ..............., Sr(a). ................ , 

brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade nº XXX, inscrito(a) no CPF sob o n° ***.XXX.XXX- 

**, residente e domiciliado(a) em................ , conforme atos constitutivos da empresa OU procuração 

apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 18220.100640/2023-94 e em 

observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, 

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n° .../.   , 

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação do serviço de suporte e extensão de 

garantia para a solução de conectividade da RFB, nas condições estabelecidas no Termo de 

Referência. 
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1.2. Objeto da contratação: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER QTD VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

 
1 

Serviço de Suporte e Extensão 
da Garantia do Catalyst 3850 

com 24 porta para 290 
Equipamentos 

 
27014 

 
290 

  

 
2 

Serviço de Suporte e Extensão 
da Garantia do Catalyst 6807 

com n portas para 6 
Equipamentos 

 
27014 

 
6 

  

Valor Total  

 
 

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.3.1. O Termo de Referência; 

1.3.2. O Edital da Licitação; 

1.3.3. A Proposta do contratado; 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir de 30 

(trinta) dias da assinatura do Termo de Contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 

106 e 107 da Lei n°14.133/2021. 

2.1.1. A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor 

do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com 

base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, 

economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados 

relevantes. 

2.1.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.1.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo 

aditivo. 

2.1.4. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou 

amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou 

eliminados como condição para a renovação. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e 

XVIII) 
 

3.1.    O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos 

e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de 

Referência, anexo a este Contrato. 
 

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1.       Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 
 

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO 

5.1. O valor total da contratação é de R$...... (.    ) 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado 

dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 
 

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se 

definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 

data do orçamento estimado, em / / (DD/MM/AAAA). 

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços 

iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice de Custos de Tecnologia 

da Informação - ICTI, mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará 

ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 
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7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 

qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que 

vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

8.1. São obrigações do Contratante, além das previstas no termo de referência: 

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 

contrato e seus anexos; 

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 

objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às 

suas expensas; 

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

Contratado; 

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 

execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 

14.133, de 2021; 

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no 

prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 
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8.11. A Administração terá o prazo de 10 dias, a contar da data do protocolo do requerimento 

para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

feitos pelo contratado no prazo máximo de 10 dias. 

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

8.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no 

caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.15. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado 

a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas, além das previstas no 

termo de referência: 

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local ou do serviço para representá-lo na 

execução do contrato. 

9.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício 

da atividade. 

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior 

(art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, 

com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas 

e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às 

recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 

o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano 

causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
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acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos 

pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou 

gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 

contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos 

federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda 

Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – 

CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 

obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante; 

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros. 

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e 

nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 

instrumento congênere. 
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9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como 

as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal 

do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, 

parágrafo único); 

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para 

o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no 

art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança do Contratante; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos 

os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que 

eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de 

contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu 

acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses 

permitidas em Lei. 

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os 

contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado. 

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado 

eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver 



 

 

 
Pregão Eletrônico RFB/Sucor/Copol nº 1/2024 – Solução de Conectividade                                                  P á g i n a 8 | 17 

necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações 

legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações. 

10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 

responsabilidades decorrentes da LGPD. 

10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres 

da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 

10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo 

o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 

10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável 

justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, 

inclusive quanto a eventual descarte realizado. 

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que 

se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, 

com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, 

horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, 

desvios ou abusos. 

10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de 

garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 

10.12. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de 

dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de 

opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 

11.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 

2021, na modalidade XXXXX, em valor correspondente a XXXXX do valor anual do contrato. 

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice permanecerá em vigor mesmo que 

o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas. 

11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a 

vigência do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas 

datas convencionadas. 

11.4. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do 

contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 
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11.5. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 

aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período 

fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6 deste contrato. 

11.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 

contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem 

de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 

11.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

11.7.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

11.7.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

11.7.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, 

não adimplidas pelo contratado, quando couber. 

11.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item 11.7, observada a legislação que rege a matéria. 

11.9. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na 

Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

11.10. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Economia. 

11.11. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou 

instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e 

deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

11.12. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 

ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de .......... (. ) 

dias úteis, contados da data em que for notificada. 

11.14. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo 

contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de 

cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021). 
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11.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência 

da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não 

caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos 

prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, 

de 11 de abril de 2022. 

11.15. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a 

liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 

declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as 

cláusulas do contrato; 

11.16. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a 

sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 

monetariamente. 

11.17. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 

contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

11.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 

no Edital e neste Contrato. 

11.19. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista 

especificamente no Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 

sanções: 
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i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, 

“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas 

“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 

14.133, de 2021). 

iv) Multa: 

(1) Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 dias; 

(2) Moratória de 1,0% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, para atraso superior a 15 dias; 

(3) Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato por dia de 

atraso injustificado, até o máximo de 10 dias, pela inobservância do prazo fixado para 

apresentação, suplementação ou reposição da garantia. 

a. O atraso superior a 10 dias autoriza a Administração a promover a extinção 

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 

12.3. Para efeito de aplicação da correspondente sanção, serão atribuídos os seguintes graus a 

cada infração: 

Tabela 1: Graduação das Infrações 
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ITEM INFRAÇÃO GRAU 

1 Dar causa à inexecução parcial do contrato 1 

2 Não cumprimento da meta que consta no SADP - Suporte Atendido Dentro do Prazo, 
conforme IMR – Indicador nº 2 

2 

3 Apresentar Indicador de Atraso de Entrega da OS (IAE) acima de 1, conforme IMR – 
Indicador nº 1 

2 

4 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração 3 

5 Dar causa à inexecução total do contrato 3 

6 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame 3 

7 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado 

3 

8 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta 

3 

9 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado 

3 

10 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato 

4 

11 Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato 4 

12 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza 4 

13 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 5 

14 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 5 

 

12.4. Cada grau, conforme estabelecido na tabela acima, refere-se às seguintes sanções: 

Tabela 2: Sanções 

GRAU ADVERTÊNCIA MULTA COMPENSATÓRIA IMPEDIMENTO DE 
LICITAR E 

CONTRATAR 

DECLARAÇÃO DE 
INIDONEIDADE PARA 

LICITAR OU CONTRATAR 

1 Sim 0,5% a 1,0% por ocorrência* Não Não 

2 Não 1,0% a 3,0% por ocorrência Não Não 

3 Não 3,0 a 5,0% por ocorrência 3 meses a 1 ano Não 

4 Não 5 a 8,0% por ocorrência Não 3 a 4 anos 

5 Não 10,0% por ocorrência Não 4 a 6 anos 

* Vide subitem “i”, referente ao item 12.2. 

12.5. A base de cálculo referente à multa compensatória é constituída pelo valor total do contrato 

e sua aplicação levará em consideração a natureza e a gravidade da infração cometida, as 

peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela 

provierem para a Administração Pública. 
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12.6. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 

2021) 

12.7. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.8. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 

12.9. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 

2021). 

12.10. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 

12.11. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e 

parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

12.12. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

12.13. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras 

leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 

lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

12.14. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 

Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 

aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação 
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ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o 

contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 

14.133, de 2021) 

12.15. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, 

para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 

(Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021) 

12.16. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

12.17. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou 

de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, 

na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

13.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de 

terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 

13.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, 

quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender 

que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 

13.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que 

haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de 

antecedência desse dia. 

13.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com 

menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses 

da data da comunicação. 

13.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes 

do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como 

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

13.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 

ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 
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13.5.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

13.6. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

13.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.6.3. Indenizações e multas. 

13.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

13.8. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 

entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue 

na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 

2021). 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

I. UG/GESTÃO: 170010/00001 

II. Programa: 0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo; 

III. Ação Orçamentária: 20VG – Gestão das Soluções Informatizadas da RFB; 

IV. Plano Orçamentário: 0004 - Modernização e Aperfeiçoamento de Soluções de TI-RFB; 

V. Programa de Trabalho Resumido (PTRES): 171556; 

VI. Fonte de Recursos: 10320000000; 

VII. Plano Interno: TECINF; 

VIII. Elemento de Despesa: 33904011 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC. 

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da 

Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

15.1.     Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 
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disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 

princípios gerais dos contratos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei 

nº 14.133, de 2021. 

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 

submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada 

necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá 

ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no 

respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 

8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º) 

18.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal, para 

dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser 

compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 
 

 

Brasília, data da última assinatura digital de representante legal. 
 
 
 

Assinatura Digital 

Representante legal da CONTRATANTE 
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Assinatura Digital 

Representante legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

 
1- 

 
2- 
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Anexo III 

Estudo Técnico Preliminar 28/2023 

 

1. Informações Básicas 

Número do processo: 18220.100335/2023-01 

 

 
 

2. Descrição da necessidade 

Atualmente, a Tecnologia da Informação é uma parte importante na sustentação de empresas e órgãos 

públicos, seu uso intensivo auxilia na racionalização e automação de processos, propiciando melhoria no 

ambiente de negócios e serviços ofertados. 

 

 

O crescimento exponencial e a intensificação do uso desses serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) tem ocasionado uma mudança na forma como governos ao redor do mundo interagem 

com a sociedade, o que não é diferente no caso da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, em relação 

aos seus contribuintes. O uso destas tecnologias tem possibilitado aos cidadãos maior comodidade e 

conveniência no acesso e uso dos serviços governamentais. 

 

 

Esse crescente consumo por TIC gera demanda por conectividade à Internet, serviços e soluções de grande 

porte que – sistematicamente- requer a constante atualização da infraestrutura do datacenter, bem como das 

redes locais das unidades da RFB. Demanda anualmente contemplada no Plano Anual de Contratações e 

alinhada ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação. 

 

 

Com esse intuito, veja que, em qualquer empresa ou órgão, seja qual for o seu tamanho, um equipamento de 

rede essencial para manter a sua conectividade é o switch de rede. 

 

 

Um switch de rede permite que dois ou mais dispositivos de TI se comuniquem entre si. Além de se 

conectarem a dispositivos finais como PCs, notebooks, impressoras, Storages (SAN) e outros. Além do mais, 

os switches podem ser conectados a outros switches, roteadores e firewalls, que podem fornecer conectividade 

a outros dispositivos. 

 

 

Ainda, os switches de rede podem também dar suporte a redes virtuais, permitindo que redes de grande porte 

de dispositivos interconectados se comuniquem entre si, também isolando determinados grupos de dispositivos 

de outros por motivos de segurança sem exigir o uso de redes físicas separadas de alto custo. 

 

 

Em 2017 a RFB adquiriu uma Solução de Conectividade pelo número de portas de Switches de Acesso, 

Distribuição e Agregação tendo como base o Edital de Pregão Eletrônico: COPOL 05/2017 com o seguinte 

quantitativo, distribuídos de forma nacional: 
 

• 85.680 portas do Switch de Acesso – Marca CISCO, Modelo Catalyst 3650 em 2 versões de 24 e 48 portas; 
 

• 8.088 portas do Switch de Distribuição – Marca CISCO, Modelo Catalyst 3850 com 24 portas; e 
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Área Requisitante Responsável 

 

 

• 208 portas do Switch de Agregação – Marca CISCO, Modelo Catalyst 6807. 

 

 

Após o fim dos 5 anos de contrato administrativo e da inerente garantia e suporte de 60 meses atreladas 

comercialmente pela fabricante Cisco a essas portas, se faz necessário elaborar este Estudo Técnico 

Preliminar, para definir qual será a melhor ação que a COTEC deve tomar: contratar a extensão desse Suporte 

e Garantia; adquirir novos equipamentos da fabricante; ou adquirir novos equipamentos de rede de forma 

aberta onde qualquer fabricante poderia participar? 

 

 

3. Área requisitante 
 

Coordenação de Infraestrutura Tecnológica/Cotec Neolucio de Vasconcelos 

 

 

 

4. Necessidades de Negócio 

As necessidades de negócio são: 
 

1. Prover e atualizar continuamente os recursos e ferramentas de Tecnologia da Informação; 
 

2. Garantir a continuidade dos serviços prestados com suporte em recursos de TIC pela RFB; 
 

3. Melhorar o desempenho dos serviços que utilizam as redes de comunicações de dados da RFB com um 

Suporte Técnico Especializado e garantia, sejam os equipamentos novos e modernos ou com a infraestrutura 

legada, além de obter uma maior flexibilidade na rede para expansões e novas implementações de projetos 

futuros, além do recebimento dos novos servidores públicos do concurso de 2023. 

 

 

5. Necessidades Tecnológicas 

1. Identificação das necessidades de Suporte e Extensão da Garantia dos Switches 

(Requisito Tecnológico 1) 
 

Sobre o quantitativo a ser atendido para extensão de garantia, para a construção de 

cenários, incluindo um cenário que contemple uma nova solução de Conectividade de outra 

fabricante: 
 

Foram adquiridas 85.680 portas do Switch de Acesso – Marca CISCO, Modelo Catalyst 3650 em 2 

versões de 24 e 48 portas. Pelo inventário do dia 07 de fevereiro de 2023, temos 1.864 Switches 

ativos, atualmente. 
 

Foram adquiridas 8.088 portas do Switch de Distribuição – Marca CISCO, Modelo Catalyst 3850 

com 24 portas. Pelo inventário do dia 07 de fevereiro de 2023 , 290 Switches ativos, atualmente ; 

e 
 

Foram adquiridas 208 portas do Switch de Agregação – Marca CISCO, Modelo Catalyst 6807. Pelo 

inventário do dia 07 de fevereiro de 2023, 6 Switches ativos, atualmente. 
 

1. 

1.1. 
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1.2. Sobre os requisitos gerais do Suporte Técnico, Manutenção e Extensão de 

Garantia da Solução de Conectividade (Requisito Tecnológico 2) 
 

Possuir suporte de primeira linha (ponto inicial de atendimento com a Contratada, seja por telefone 

ou e-mail: o Contratante fala diretamente com o analista de suporte e é esperado a correção 

imediata do problema ou o encaminhamento para a equipe apropriada) ou qual for a nomenclatura 

utilizada pela Contratada, ou nova fabricante. 
 

O suporte da primeira linha deverá apresentar: 
 

Uma resposta direta aos usuários com relação a consultas sobre desempenho, funcionalidade ou 

funcionamento da solução de conectividade da Receita Federal do Brasil; 
 

Uma resposta direta aos usuários com relação a problemas nos Switches; 

Uma solução para os problemas dos sistemas dos Switches suportados. 

Caso a Contratada não consiga diagnosticar ou resolver os problemas relativos à Solução de 

Conectividade de toda a Receita Federal do Brasil, a Contratante poderá ser direcionada, 

automaticamente para o “Suporte de Segunda Linha”. 
 

O suporte de segunda linha deve apresentar: 
 

Um diagnóstico completo e total de problemas relativos à Solução de Conectividade de toda a 

Receita Federal do Brasil; e 
 

Esforços da Contratada para resolver os erros informados e verificáveis nos sistemas de hardware 

suportados, para que o desempenho da Solução de Conectividade de toda a Receita Federal do 

Brasil, em todos os aspectos materiais, corresponda ao descrito na respectiva documentação oficial 

ora contratada. 
 

Disponibilizar para download, durante o prazo de suporte técnico/garantia, todas as atualizações 

corretivas, evolutivas, de segurança, de funcionalidades e releases referentes aos softwares cujos 

Switches são integrantes da Solução de Conectividade de toda a Receita Federal do Brasil, num 

prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data da atualização ou releases; 
 

1. 

1.1. 

1.2. Sobre os requisitos específicos do Suporte Técnico, Manutenção e Extensão 

de Garantia da Solução de Conectividade (Requisito Tecnológico 3) 
 

Todos os equipamentos e suas partes devem possuir número de série com garantia reconhecida 

pela Cisco no Brasil, ou caso seja uma solução de nova fabricante, a garantia deve ser reconhecida 

pela nova fabricante; 
 

Caso seja necessária a substituição de peças do Switch ou do equipamento com um todo, esta 

seguirá o prazo na tabela de respostas aos chamados que seguirá no futuro Termo de Referência; 
 

A contratada deverá disponibilizar atualizações de programa, correções de segurança e alertas de 

segurança para software, softwares integrados correlatos para toda Solução de Conectividade de 

toda a Receita Federal do Brasil; 
 

A assistência com solicitações de serviço deverá ser prestada 24 horas por dia, 7 dias por semana 

e 365 dias no ano para atendimento; 
 

A contratada deverá disponibilizar uma página na internet com capacidade de receber solicitações 

de serviço online e emissão de relatórios de chamados abertos; 
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Todas as licenças e as atualizações que se referem ao pleno funcionamento do Switch como: 

Cisco IOS, Firmwares, quaisquer outros Sistemas Operacionais vinculados, licenças do dispositivo 

no Cisco Smart Software Manager (CSSM); licenças específicas (SLR) do CSSM; dentre outros, 

deverão estar contemplados nessa extensão de garantia contratual, ou caso seja uma solução de 

nova fabricante, deve ser ofertada pela nova fabricante; 

 
 

6. Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC 

1. Sobre os requisitos da Plataforma de Gerenciamento da Solução de Rede e da 

Solução de Controle de Acesso à Rede (Requisito Tecnológico 4) 
 

Deverá ser prevista a continuidade de Suporte Especializado pela Contratada e extensão 

da Garantia para as devidas atualizações de versão do software da plataforma de gerenciamento e 

da solução de NAC (controle de acesso à rede), ou caso seja uma solução de nova fabricante, deve 

ser ofertada uma plataforma pela nova fabricante; 
 

Sobre os requisitos do treinamento da atual Solução de Conectividade: 
 

Preliminarmente, não será necessário treinamento, ao menos se opte por uma solução de nova 

fabricante. 
 

Sobre os requisitos do Segurança da Informação da atual Solução de Conectividade. 
 

A Contratada deverá assinar Termo de Sigilo/Confidencialidade obrigando-se a não realizar, 

promover, incentivar a divulgação de qualquer dado ou informação do ambiente computacional da 

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como dos dados ou informações contidas 

nele sem a prévia autorização; 
 

Manter em caráter confidencial, mesmo após o término do prazo de vigência ou rescisão do 

contrato, as informações relativas à política de segurança adotada pele Secretaria Especial da 

Receita Federal do Brasil e às configurações de hardware e de software decorrentes; 

 
 

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e serviços 

1. A estimativa preliminar foi quantificada baseada no documento 

Inventario_SGCONG_SW_Total_20230206.xls obtido diretamente através da ferramenta 

Cisco Prime; 
 

1. 

2. Independentemente escolher a extensão da garantia da Solução Atual ou uma nova 

aquisição de equipamentos, a demanda utilizada atualmente pelo parque tecnológico da RFB 

está representada no Anexo I - ETP - Inventory_Report _Cisco_Prime (2023).pdf com o 

seguinte quantitativo : 
 

Switch de Acesso – Marca CISCO, Modelo Catalyst 3650 em 2 versões de 24 e 48 portas. 

Temos 1.864 Switches ativos. 

Switch de Distribuição – Marca CISCO, Modelo Catalyst 3850 com 24 portas. Temos 290 

Switches ativos; 

Switch de Agregação – Marca CISCO, Modelo Catalyst 6807. Temos 6 Switches ativos; 

além de 

Uma plataforma de gerenciamento e uma solução de NAC (controle de acesso à rede), 
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ANÁLISE DE SOLUÇÕES 

 

1. Cenário 01: Extensão de garantia de Switches de acesso Cisco 2960x, pelo período de 60 

(sessenta) meses. Item 13 do Edital nº 15/2019 da ANTT 

 
 

8. Levantamento de soluções 
 

 

1. Levantamento das Alternativas e Orçamento Estimado 
 

Na memória de cálculo são considerados já os cálculos totais de propriedade inerentes ao ciclo de 

vida dos bens e serviços da solução. 
 

 

Dados do cenário: 
 

Processo nº 50500.154022/2018-63; 

Código da UASG: 393001; 

Valor previsto R$14.500,00 por equipamento para uma extensão de garantia em 60 meses; 
 

A construção deste cenário não levará em consideração as especificidades de cada tipo de Switch 

da Receita Federal do Brasil. Será elencado somente o tipo de Switch presente no item 13 do 

pregão da ANTT, isto é: Switch de acesso Cisco 2960x, um switch recente, sem a data de “End-of- 

Sale” definida. Veja também que o ambiente da ANTT é centralizado em Brasília, diferentemente as 

Solução Nacional da RFB, o que pode representar em uma elevação de custo para a RFB. 

 
 

Valor Adjudicado para o item 13: WISEIT - SISTEMAS E INFORMATICA LTDA , pelo melhor 

lance de R$ 13.700,00; 

Arquivo em anexo: Anexo II - Cenário 01 – ANTT.pdf; 

 
 

Observa-se que foi realizada uma regra de 3 para um cenário de extensão de garantia de mais 36 

meses para os equipamentos da RFB. O documento apresentado pelo link: https://www.cisco.com/c 

/en/us/products/collateral/switches/catalyst-3650-series-switches/catalyst-3650-mini-eol.pdf aponta 

todos os “End-of-life milestones” para o equipamento de acesso da RFB. 
 

O prazo de 36 meses foi tomado como base, pois o equipamento apresenta a data de “Last Date of 

Support” para 2028, o que daria um total de 8 anos de uso do equipamento, tempo médio ideal de 

uso do equipamento pela fabricante. Veja que teríamos um bom prazo para realizar toda a troca 

dos switches da Solução de Conectividade, em um novo processo licitatório. 
 

Salienta-se que os equipamentos modelos 3850 e 6800 só tem definida a End-of-Sale e End-of- 

Life, ou seja, ainda não possui “Last Date of Support - Hardware”. 
 

Importante tambpem preconizar que, segundo a fabricante, a “Last Date of Support de Hardware” é: 

“The last date to receive applicable service and support for the product as entitled by active service 

contracts or by warranty terms and conditions. After this date, all support services for the product 

are unavailable, and the product becomes obsolete”. 
 

Em uma tradução livre: a última data para receber o serviço e suporte aplicável para o produto, 

conforme autorizado por contratos de serviço ativos ou por termos e condições de garantia. Após 

essa data, todos os serviços de suporte do produto ficarão indisponíveis e o produto se 

tornará obsoleto. 

http://www.cisco.com/c
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1. 

1.1. Cenário 02: Renovação da Solução de Conectividade com 3 tipos de Switches da 

mesma Fabricante Cisco. Itens 8, 9 e 11 referentes aos equipamentos e item 14 

referente à implementação. Edital nº 15/2019 da ANTT 

 
 
 

 

Tabela 1: Construção do Cenário passo a passo. Cenário construído para a extensão de 

garantia da RFB a partir do Cenário da ANTT. 
 

 

Passo 
 

Item 
 

Qtd 
 

Valor Unitário 
 

Valor Total 

 

1 
 

Switch de acesso Cisco 2960x para 60 

meses para a ANTT 

 

70 
 

R$ 13.700,00 
 

R$ 959.000,00 

 

2 
 

Switch de acesso Cisco 2960x para 36 

meses para a ANTT 

 

70 
 

R$ 8.220,00 
 

R$ 575.400,00 

 

3 
 

Switches de Acesso, Distribuição e 

Agregação da RFB 

 

2160 
 

R$ 8.220,00 
 

R$ 17.755.200,00 

 

Valor do CENÁRIO 01 previsto para RFB = 2.160 x R$ 8.220,00 = R$ 17.755.200,00 para 36 

meses de Extensão de Contrato. 
 

1. 

1.1. 

1.1.1. Observação sobre o valor do Cenário 01 
 

O custo apresentado é unitário, entretanto, quem prestará o serviço fará o seguinte raciocínio: se a 

taxa de falha em até 8 anos de contrato, por exemplo, for por volta de 2%, então para 70 

equipamentos teríamos entre 1 e 2 intervenções de suporte, visita técnica, reposição e etc nos 

próximos anos, isso para toda a fruição da vigência contratual, por isso, grosso modo, a 

prestadoradefiniria o custo total da sua prestação de serviço e consequentemente o custo unitário. 

 
 

Veja que, para 2.160 equipamentos, que é o caso da RFB, teríamos entre 43 e 

44 intervenções, em média, o que teria um maior custo do ponto de vista do fornecedor de serviço. 

Então o preço unitário seria maior. Porém, o custo de escala para o nosso caso, resultará – 

necessariamente - em um custo unitário de suporte menor para a RFB. 
 

Dessa forma, caso o cenário 1 seja cotado, com propostas comerciais de licitantes, essa 

quantidade de equipamentos deverá reduzir bastante o valor de 17.755.200,00. Estima-se que pela 

metade. 

 
 
 

 

 

Dados do cenário: 
 

Processo nº 50500.154022/2018-63; 
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Código da UASG: 393001; 

Valor previsto para o item 08 R$ 42.522,04; 

Valor previsto para o item 09 R$ 22.700,70; 

Valor previsto para o item 11 R$ 8.537,00; 

Valor previsto para o item 14 R$ R$152,00; 

 
 

A construção deste cenário não levará em consideração à relação 1:1 dos três tipos de Switches 

adquiridos pela ANTT para cada um dos três tipos de Switches adquiridos, em 2017, pela RFB. 

Seria impossível achar uma aquisição com modelos e quantitativos minimamente parecidos com o 

modelo proposto pelo número de portas em 2017. Além de serem modelos e tecnologias, devido ao 

tempo, distintas. 

 
 

Veja que, a construção deste cenário somente tem o intuito de comparar os valores entre uma 

extensão de garantia conforme descrita no cenário anterior, em relação à   troca de toda a Solução 

de Conectividade, em um mesmo Processo licitatório, igual ao realizado pela ANTT. Portanto, 

compare-se pela tabela 02, abaixo, o switch de acesso de menor valor da RFB com o de menor 

valor da ANTT – Tipo III, o de valor médio de (switch de distribuição) da RFB com o de valor médio 

da ANTT – Tipo II e o de valor maior (switch de agregação) da RFB com o de valor maior da ANTT 

– Tipo I. 

 
 

Outrossim, leva-se em consideração, para a implementação de uma nova Solução, um conjunto de 

atividades definidas a serem executadas por profissionais especializados com certificação do 

fabricante que dimensionadas em UST (Unidade de Serviço Técnico) que definirá nível do esforço 

necessário para execução de cada atividade para a implementação. Item 14 do Edital da ANTT. 
 

Valor Adjudicado para o item 08: WISEIT - SISTEMAS E INFORMATICA LTDA , pelo melhor 

lance de R$ 41.000,00; 

Valor Adjudicado para o item 09: WISEIT - SISTEMAS E INFORMATICA LTDA , pelo melhor 

lance de R$ 21.000,00; 

Valor Adjudicado para o item 11: WISEIT - SISTEMAS E INFORMATICA LTDA , pelo melhor 

lance de R$7.999,00; 

Valor Adjudicado para o item 14: WISEIT - SISTEMAS E INFORMATICA LTDA , pelo melhor 

lance de R$150,79; e 

Arquivo em anexo: Anexo II - Cenário 01 – ANTT.pdf. 

 
 

Tabela 2: Construção do Cenário passo a passo. Cenário construído para uma nova 

aquisição pela RFB a partir do Cenário da ANTT. 
 

 

Passo 
 

Item 
 

Qtd 
 

Valor Unitário 
 

Valor Total 

 

1 
 

Switch de Acesso Tipo III da ANTT 
 

12 
 

R$7.999,00 
 

R$95.988,00 

 
2 

 

Switch de Acesso Cisco Catalyst 3650 para 

a RFB 

 
1.864 

 
R$7.999,00 

 
R$ 14.910.136,00 

 

3 
 

Switch de Acesso Tipo II da ANTT 
 

4 
 

R$21.000,00 
 

R$84.000,00 
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1. 

1.1. Cenário 03: Aquisição de ativos de rede com software de gerência, todos os 

acessórios e garantia de 60 meses de uma nova fabricante: Huawei. Edital 104/2022 

do HFA 

 
 
 

 
4 

 

Switch de Distribuição Cisco Catalyst 3850 

para a RFB 

 
290 

 
R$21.000,00 

 
R$ 6.090.000,00 

 

5 
 

Switch de Acesso Tipo I da ANTT 
 

10 
 

R$41.000,00 
 

R$410.000,00 

 
6 

 

Switch de Agregação Cisco Catalyst 6800 

para a RFB 

 
6 

 
R$41.000,00 

 
R$ 246.000,00 

 

 
7 

 

Serviço Especializado de Disponibilidade de 

Rede medido em UST para os Ativos 

encontrados nos itens 2, 8, 9, 11 e 13 do 

Edital (98 Ativos de rede) 

 

 
3.100 

 

 
R$150,79 

 

 
R$ 467.449,00 

 
 

8 

 

Serviço Especializado de Disponibilidade de 

Rede medido em UST para os 2.160 

Ativos de rede da RFB 

 
 

68.326 

 
 

R$150,79 

 
 
R$10.302.877,54 

 

Valor do CENÁRIO 02 previsto para RFB, somam-se as estimativas dos passos 2, 4, 6 e 8 = 

R$ 31.549.013,54 
 

Não levamos em consideração a necessidade de operação assistida regionalizada, da atualização 

do software de gerenciamento, da atualização do NAC e nem de um repasse de conhecimento 

específico, o que o que necessariamente implicará em aumento de custo para este cenário. 

 
 
 

 

Dados do cenário: 
 

Processo nº 60550.006813/2021-41; 

Código da UASG: 112408; 

Valor previsto para o item 02: R$ 167.052,65 

Valor previsto para o item 03: R$ 44.650,00 

 
 

A construção deste cenário não levará em consideração – diretamente - as especificidades de 

cada tipo de Switch da Receita Federal do Brasil. Isso é, não consideramos um ambiente com 

valores segregados para os 3 tipos de Equipamentos (Acesso, Distribuição e Agregação), 

levando em conta somente os equipamentos de Acesso, para assim deduzirmos os valores dos 

demais. 
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Veja que, os equipamentos de Acesso são mais baratos do que os primeiros, porém, neste 

processo do HFA, os switches de acesso são mais modernos em suas especificações do que 

os equipamentos Cisco comprados há 5 anos pela RFB. 

 
 

Por outro lado, como forma de elaborar um cenário fidedigno, trabalharemos como a seguinte 

relação de valor obtida nos valores homologados do pregão eletrônico nº 5/2017 da RFB de 5 

anos conforme descrito no Quadro 1 abaixo. 

 
 

Quadro 1 – Relação de valores dos Switches da RFB 
 

 

Valor porta de Acesso RFB 
 

Valor porta de Distribuição RFB 
 

Valor porta de Agregação RFB 

 

R$ 189,42 
 

R$ 1.130,84 
 

R$ 3.172,97 

 

Relação Obtida 

 

1 
 

6 
 

16 

 
 

Ou seja, levaremos em consideração que o ambiente nacional da RFB é aproximadamente 40 

vezes maior em número de equipamentos do que o do HFA e utilizaremos a relação 1:6:16 para 

calcular o valor dos demais switches. Da mesma forma, não levamos em consideração a 

necessidade de repasse de conhecimento na nova Solução e de uma operação assistida 

regionalizada. 

 
 

Outro ponto relevante, é que o Switch de Acesso do HFA contempla 48 portas, já o de mesmo 

tipo da RFB contempla equipamentos de 24 e 48 portas. Adotaremos uma aproximação para o 

que seria o equipamento de menor valor, isso é, pegaremos o valor adjudicado do equipamento 

de 48 portas do HFA e dividiremos por dois. Assim acharemos o valor mais baixo possível para 

compará-lo com os cenários 1 e 2. 

 
 

Valor Adjudicado para o item 02: Compwire pelo melhor lance de R$ 167.052,00; 

Valor Adjudicado para o item 03: Compwire pelo melhor lance de R$ 44.400,00; 

Valor Transformado para 24 portas para o item 03: Compwire pelo melhor lance de R$ 

22.200,00 e 

Arquivo em anexo: Anexo III - Cenário 03 – Compwire.pdf. 

 
 
 

 
Tabela 3: Construção do Cenário passo a passo. Cenário construído para uma nova 

aquisição pela RFB a partir do Cenário do HFA. 
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Passo Item Qtd Valor Unitário Valor Total 

 
1 

 

Software de gerenciamento, perpétuo, incluindo 

instalação, configuração - item 02 do HFA 

 
1 

 
R$ 167.052,00 

 
R$ 167.052,00 

 
 

2 

 

Software de gerenciamento para o ambiente da 

RFB sem levar em consideração que o ambiente 

da RFB é aproximadamente 40 vezes maior. 

 
 

1 

 
 
R$ 167.052,00 

 
 
R$ 167.052,00 

 
 

3 

 

Switch De Acesso Huawei 48P POE+, incluindo 

instalação, configuração e garantia de 60 meses 

- item 03 do HFA 

 
 

55 

 
 

R$ 44.400,00 

 
R$ 

2.442.000,00 

 
4 

 

Switch de Acesso transformado para 24 portas a 

partir do passo 3 

 
1.864 

 
R$22.200,00 

 

R$ 

41.380.800,00 

 
5 

 

Switch de Distribuição utilizando a razão 1:6 

conforme o Quadro 1 

 
290 

 
R$ 133.200,00 

 

R$ 

38.628.000,00 

 
6 

 

Switch de Agregação utilizando a razão 1:16 

conforme o Quadro 1 

 
6 

 
R$ 355.200,00 

 

R$ 

82.140.000,00 

 

Valor do CENÁRIO 03 previsto para RFB, somam-se as estimativas dos passos 2, 4, 5 e 6 = 

R$ 82.307.052,00 

 
 

9. Análise comparativa de soluções 

Tabela 4: Análise Comparativa das Soluções 
 

 
 

 
Requisitos 

 

Cenários 

 

Cenário 1– 

ANTT – Cisco - 

Extensão 

 

Cenário 2 – ANTT – 

Cisco - Novos 

 

Cenário 3 – 

HFA - Huawei 

 
 
 

Negócio 

 

Requisito 1 
 

Parcialmente 
 

Atende 
 

Atende 

 

Requisito 2 
 

Atende 
 

Atende 
 

Atende 

 

Requisito 3 
 

Atende 
 

Atende 
 

Atende 

  

Requisito 1 
 

Atende 
 

Atende 
 

Atende 
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Tecnológico 

Requisito 2 Atende Atende Atende 

 

Requisito 3 
 

Atende 
 

Atende 
 

Atende 

 

Requisito 4 
 

Atende 
 

Atende 
 

Atende 

 

Resultado da Análise 
 

Atende 
 

Atende 
 

Atende 

 

10. Registro de soluções consideradas inviáveis 

Os três cenários são viáveis para o parque tecnológico da Receita Federal do Brasil, mesmo o 

Cenário 01, com equipamentos adquiridos há 5 anos, conforme avaliação do Grupo Gartner obtida 

no link: <https://www.gartner.com/document/4158599?ref=solrAll&refval=363771864> consultado 

no dia 12 de abril de 2023. 

 
 

11. Análise comparativa de custos (TCO) 

Tabela 5: Cálculo Dos Custos Totais De Propriedade (TCO) 
 

 

Solução Viável 1 – ANTT – Cisco – Extensão de 36 meses 

 

Ano --> 
 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

Item 

 

Extensão de Garantia de 2.160 

equipamentos Cisco 

 
R$ 5.918.400 

 
R$ 5.918.400 

 
R$ 5.918.400 

 

Custo Total no Ano 
 

R$ 5.918.400 
 

R$ 5.918.400 
 

R$ 5.918.400 

 

Custo Total de Propriedade da Solução Viável 1 (Veja observação no 

subitem 8.1.1.1) 

 

R$17.755.200,00 

 
 
 
 
 
 

 

Solução Viável 2 – ANTT – Cisco – Novos com garantia da fabricante (divididos em 5 

anos) 

 

Ano --> 
 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

http://www.gartner.com/document/4158599?ref=solrAll&refval=363771864
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Item      

 

Switch de 

Acesso Tipo III 

 

R$ 

2.982.027,20 

 

R$ 

2.982.027,20 

 

R$ 

2.982.027,20 

 

R$ 

2.982.027,20 

 

R$ 

2.982.027,20 

 

Switch de 

Acesso Tipo II 

 
R$ 1.218.000 

 
R$ 1.218.000 

 
R$ 1.218.000 

 
R$ 1.218.000 

 
R$ 1.218.000 

 

Switch de 

Acesso Tipo I 

 
R$ 49.200,00 

 
R$ 49.200,00 

 
R$ 49.200,00 

 
R$ 49.200,00 

 
R$ 49.200,00 

 

Serviço 

Especializado 

d e 

Disponibilidade 

de Rede 

 

 
R$ 

10.302.877,54 

 
 

 
R$0,00 

 
 

 
R$0,00 

 
 

 
R$0,00 

 
 

 
R$0,00 

 

Custo Total 

no Ano 

 

R$ 

14.552.104,74 

 

R$ 

4.249.227,20 

 

R$ 

4.249.227,20 

 

R$ 

4.249.227,20 

 

R$ 

4.249.227,20 

 

Custo Total de Propriedade da Solução Viável 2 
 

R$ 

31.549.013,54 

 
 
 

 

Solução Viável 3 – HFA – Huawei - Novos com garantia da fabricante (divididos em 5 anos) 

 

Ano --> 
 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

Item 

 

Software de 

gerenciamento, 

perpétuo. 

 
 
R$ 167.052,00 

 
 

R$0,00 

 
 

R$0,00 

 
 

R$0,00 

 
 

R$0,00 

 

S e r v i ç o 

Especializado 

d e 

Disponibilidade 

de Rede 

 

 
R$ 

16.428.000,00 

 

 
R$ 

16.428.000,00 

 

 
R$ 

16.428.000,00 

 

 
R$ 

16.428.000,00 

 

 
R$ 

16.428.000,00 

 

Custo Total 

no Ano 

 

R$ 

16.595.052,00 

 

R$ 

16.428.000,00 

 

R$ 

16.428.000,00 

 

R$ 

16.428.000,00 

 

R$ 

16.428.000,00 

 

Custo Total de Propriedade da Solução Viável 3 
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1. Mapa Comparativo Dos Cálculos Totais De Propriedade (TCO) 

 

 

 
 

 

 

 

Tabela 6: Mapas Comparativo Dos Cálculos Totais De Propriedade - (TCO) 
 

 

Descrição 

da solução 

  

Estimativa de TCO ao longo dos anos 

 

 

 

Total  

Ano 1 

 

Ano 2 

 

Ano 3 

 

Ano 4 

 

Ano 5 

 

Solução 

Viável 1 

 

R$ 5.918.400 

 

R$ 5.918.400 

 

R$ 5.918.400 

 

R$ 0,00 

 

R$ 0,00 

 

R $ 

17.755.200,00 

 

Solução 

Viável 2 

 

R $ 

14.552.104,74 

 

R $ 

4.249.227,20 

 

R $ 

4.249.227,20 

 

R $ 

4.249.227,20 

 

R $ 

4.249.227,20 

 

R $ 

31.549.013,54 

 

Solução 

Viável 3 

 

R $ 

16.595.052,00 

 

R $ 

16.428.000,00 

 

R $ 

16.428.000,00 

 

R $ 

16.428.000,00 

 

R $ 

16.428.000,00 

 

R $ 

82.307.052,00 

 

R$ 

82.307.052,00 
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ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

 
 

12. Descrição da solução de TIC a ser contratada 

A solução escolhida pertence ao Cenário 01: Extensão de garantia de Switches de acesso 

Cisco, item 13 do Edital nº 15/2019 da ANTT 

 
 

13. Estimativa de custo total da contratação 

Valor (R$): 17.922.252,00 

 

 
 

 

 

Tabela 7: Custo Total da Contração de forma estimada 
 

 

Item 
 

Descrição 
 

Quantidade 
 

Valor 

Unitário 

Aproximado 

 

Valor Total 

 

Item 1 
 

Extensão da Garantia do Catalyst 3650 com 

24 e 48 portas 

 

1.864 
 

R$ 8.220,00 
 

R$ 15.322.080,00 

 

Item 2 
 

Extensão da Garantia do Catalyst 3850 com 

24 porta 

 

290 
 

R$ 8.220,00 
 

R$ 2.383.800,00 

 

Item 3 
 

Extensão da Garantia do Catalyst 6807 

com n portas 

 

6 
 

R$ 8.220,00 
 

R$ 49.320,00 

 

Item 4* 
 

Extensão da Garantia da Solução de 

gerenciamento e NAC 

 

1 
 

R$ 

167.052,00 

 

R$ $ 167.052,00 

 

Total 
  

R$ 17.922.252,00 

 

*Estimado pelo cenário 03. 
 

1. O Valor Total Estimado para essa Contratação conforme a Tabela 7 é de R$ 17.922.252,00 

para 36 meses de contrato administrativo. O valor vai variar na continuidade da construção 

processual: 
 

1. 

1.1. Para a definição do futuro Termo de Referência serão pesquisados todos os preços 

públicos oriundos de licitações passadas, conforme nomenclatura de cada serviço e 

respeitando a Instrução Normativa nº 73, de 65 de 7 julho de 2021 que dispõe sobre o 

procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição 

de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública 
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federal direta, autárquica e fundacional, o que incluirá, também, pesquisas diretas com 

os fornecedores; e 
1.2.1.2. 

1.3. A pesquisa direta com fornecedores demonstrará o valor com mais precisão, pois o 

preço levará em conta o tamanho e a capilaridade do órgão. 

 
 

14. Justificativa técnica da escolha da solução 

Primeiramente, vale citar que uma extensão da garantia da Solução de Conectividade guarda total 

alinhamento em relação às necessidades de negócio, conforme a descrição da Necessidade de TI 

apresentada no atual PDTI da Secretaria de Receita Federal do Brasil, no DFD. 

 
 

Um segundo fator, importante, é que a solução de Switches pertencente à fabricante Cisco, 

se encontra no quadrante mágico Gartner como líder (base de estudo do relatório de setembro de 

2022), conforme figura abaixo. 

 

 
 

Figura 1: Quadrante Mágico Gartner 

 
 

Um terceiro fator, é poder usar a solução por mais 3 anos, ou seja, uma solução ainda robusta, 

mesmo com 5 anos da sua implementação. Veja que, o documento do link https://www.gartner.com 

/document/4015159?ref=solrAll&refval=363713811, denominada Gartner Peer Insights, que é um 

classificador feito por tomadores de decisão de software e serviços corporativos, preconizada a 

nota global das Soluções Cisco com 4.6. 

http://www.gartner.com/
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Figura 2: Gartner Peer Insights “Voice of the Customer” Enterprise Wired and Wireless LAN 

Infrastructure Cisco Vendor Summary. 

 
 

Já o documento pesquisado no dia 10 de abril de 2023 e disponível no link <https://www.gartner. 

com/document/4158599?ref=solrAll&refval=363714473 > aponta que: 
 

“a maior força da Cisco é sua capacidade de ser um provedor de soluções 

abrangente e global. Os líderes de TI que fornecem seus produtos e serviços 

devem esperar que a Cisco continue a fazer a transição para preços 

baseados em assinatura e fornecidos em nuvem e um aumento na entrega 

liderada por serviços.” 
 

Apesar da classificação ser bem positiva, no geral, fazemos um alerta que em alguns produtos, 

como comunicações unificadas e switches 9K, a Cisco está abandonando rapidamente a forma de 

licenças individuais. Alguns clientes da Cisco também relatam que as cotações para renovações na 

forma “ business as usual” foram subdescontadas em comparação com EAs ou pacotes de 

software maiores. O que poderá baratear ou não uma segunda extensão de garantia, daqui a 3 

anos, ou até mesmo impossibilitar essa nova renovação. 
 

1. 

 

Resposta de Especialista Gartner sobre a fabricante Cisco 
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Ainda sobre a solução escolhida, veja que fora solicitado, conforme o Anexo IV desse ETP, uma 

resposta escrita do Grupo Gartner, sobre os cenários possíveis da Solução de Conectividade da 

Receita Federal do Brasil. 

 
 

Em uma tradução livre do Anexo IV, podemos destacar as seguintes respostas do Engenheiro de 

Arquitetura de Rede do grupo Gartner, com os destaques em roxo: 
 

1. 

1.1. Pergunta: como a Cisco é tecnicamente comparada a outros fornecedores? 
 

 

“Quando se trata de recursos de hardware, todos os principais fornecedores oferecem a mesma 

gama de produtos, não há muita diferença aqui. Na verdade, os recursos de hardware estão se 

tornando uma mercadoria no mercado com pouca diferenciação entre fornecedores. A maioria das 

organizações agora faz compras decisões baseadas em recursos de software e automação 

pronta para uso. 

 
 

Os fornecedores líderes no espaço de comutação de data center são Cisco, Juniper e Arista. Para 

empresas Comutação de LAN, os fornecedores líderes são Juniper, Aruba, Extreme Networks e 

Cisco. Para WAN você vai querer considerar os fornecedores de SD-WAN, pois é isso que a 

maioria das empresas está adotando (em vez de circuito MPLS rígido ou VPNs IPSec legadas pela 

Internet). Fornecedores líderes em SD-WAN incluem Palo Alto, Fortinet, Cisco (Viptela/Meraki), 

Versa, VMware (VeloCloud) e HPE Aruba (SilverPeak).” 

 

 

1. 

1.1. 
 

Pergunta: quais seriam os prós e os contras tecnicamente de mudar da Cisco para outro 

fornecedor? 

 
 

“Atualmente, a maioria dos fornecedores oferece “Plataformas de rede” que combinam recursos de 

hardware e software (por exemplo, uma solução de gerenciamento, NAC, criação de perfil de 

endpoint, garantia de WiFi, recursos de IA/ML etc.). Esse simplifica a implantação de novas redes e 

como as operações de TI são feitas. Em vez de gerenciar +2000 switches individualmente, você 

pode gerenciá-los centralmente como parte de uma plataforma e ver a sua rede como uma única 

entidade. 

 

 
O maior desafio será reconfigurar a nova rede, atualizar a gestão de alterações/incidentes 

processos e a curva de aprendizado para aprender sobre um novo fornecedor, no entanto, 

adotando uma rede plataforma a curva de aprendizado é encurtada porque a plataforma de gestão 

já abstrai a maior parte as responsabilidades subjacentes (relacionadas à infraestrutura). 

Permitindo que você se concentre mais nos requisitos e resultados de negócios/indústrias em vez 

de gastar tempo em diversos tarefas de infraestrutura. Obviamente, você precisará implantar a 

nova infraestrutura do fornecedor seguindo uma abordagem em fases (ou seja, implantar em um 

único andar/edifício e testar tudo antes de passar para o próximo) e não uma grande substituição 

de hardware. 
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Atualmente, há uma escassez de chips de silício, portanto, alguns fornecedores estão 

levando +50 semanas para entregar novo hardware. Este é um motivo para muitas organizações 

considerarem outros fornecedores, pois eles podem oferecer melhores preços ou prazos de 

entrega. Considere isso ao abordar fornecedores para RFPs/RFIs e PoCs. 

 
 

Se você decidir continuar com a Cisco e obter a nova infraestrutura Catalyst (família 9300), você 

tem dois opções de gerenciamento: Cisco DNA-C e Cisco Meraki. O Cisco Meraki é baseado em 

nuvem e fornece um painel mais simples para gerenciar centralmente sua rede. Com o DNA-C, 

você precisa executar o software no local (em um servidor UCS cisco) e garantir que ele alcance 

todos os seus equipamentos de rede por meio do seu Rede interna.” 

 
 

1. 

 

Do Parcelamento Da Contratação Decorrente De Aspectos Técnicos 
 

Espera-se estruturar o Termo de Referência em quatro itens em um lote único, pois os itens 

relativos aos serviços de extensão da garantia da Conectividade guardam interdependência, 

tecnicamente, entre si. 
 

A disposição dos itens será: extensão da garantia dos switches em três itens/tipos distintos e a 

extensão da garantia da Solução de software em um item. 

 
 

15. Justificativa econômica da escolha da solução 

O cenário 01 é o mais vantajoso economicamente. 

 
 

1. 

 

Parcelamento Da Contratação Decorrente De Aspectos Econômicos 
 

Não há ganho de escala financeiro no parcelamento da Solução. 

 
 

16. Benefícios a serem alcançados com a contratação 

1. Benefícios Esperados com a escolha do Cenário 01. 
 

Continuidade do funcionamento de todos as soluções e equipamentos conectados à Solução 

de Conectividade de maneira nacional adquirida a um custo de R$ 27.853.845,20 no ano de 

2017 (valor não corrigido); 

Melhor desempenho dos serviços que utilizam as redes de comunicações de dados da RFB 

com s continuidade de um Suporte Técnico Especializado; 

Maior flexibilidade para expansões novas implementações para projetos vindouros e 

recebimento de novos servidores públicos; e 

Melhores índices de disponibilidade dos sistemas de informação bem como ao usuário 

interno da RFB. 
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17. Providências a serem Adotadas 

1. Como se trata de extensão de garantia contratual via Pregão Eletrônico, não há, até o 

momento, nenhuma providência a ser adotada pela administração previamente à celebração 

do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para 

fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização. 

 
 

18. Declaração de Viabilidade 

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação. 

 

18.1. Justificativa da Viabilidade 
 

Justifica-se à escolha pelo que foi apresentado no prisma técnico e econômico. Itens 14 e 15 deste 

Estudo Técnico Preliminar. As razões que motivaram a escolha do cenário 01, considerando as 

informações apuradas nas análises estritamente técnica-funcional (fabricante Cisco de acordo com 

o grupo Gartner) e econômica (valor mais baixo). 

 
 

Os benefícios, conforme descrito no item 16 acima, apresenta um ganho na eficácia, 

eficiência, efetividade e economicidade da manutenção da Solução de Conectividade, alinhada aos 

instrumentos estratégicos institucionais. 
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Anexo III-A -  ETP - InventoryReportCiscoPrime2023 



 

 

Id Product Series Device Name P Addre Serial Number Location Unidade da Federação Região Fiscal 

Cisco Catalyst 3650 
1 Cisco Catalyst 3650 020500052315.RFOC 0.61.40.1 FDO2144V28A RFB_RFOC_Brasilia_Bloco.O_Pav5 Distrito Federal-DF RFOC 

2 Cisco Catalyst 3650 020500052315.RFOC 0.61.40.1 FDO2145E0R9 RFB_RFOC_Brasilia_Bloco.O_Pav5 Distrito Federal-DF RFOC 

3 Cisco Catalyst 3650 020500052315.RFOC 0.61.40.1 FDO2226E0N6 RFB_RFOC_Brasilia_Bloco.O_Pav5 Distrito Federal-DF RFOC 

4 Cisco Catalyst 3650 020500052316.RFOC 0.61.40.1 FDO2144V2AY RFB_RFOC_Brasilia_Bloco.O_Pav4 Distrito Federal-DF RFOC 

5 Cisco Catalyst 3650 020500052316.RFOC 0.61.40.1 FDO2145Q0Q2 RFB_RFOC_Brasilia_Bloco.O_Pav4 Distrito Federal-DF RFOC 

6 Cisco Catalyst 3650 020500052316.RFOC 0.61.40.1 FDO2145Q1EZ RFB_RFOC_Brasilia_Bloco.O_Pav4 Distrito Federal-DF RFOC 

7 Cisco Catalyst 3650 020500052317.RFOC 0.61.40.1 FDO2142E1PG RFB_RFOC_Brasilia_Bloco.O_Pav3 Distrito Federal-DF RFOC 

8 Cisco Catalyst 3650 020500052317.RFOC 0.61.40.1 FDO2145E0T1 RFB_RFOC_Brasilia_Bloco.O_Pav3 Distrito Federal-DF RFOC 

9 Cisco Catalyst 3650 020500052317.RFOC 0.61.40.1 FDO2145Q1D2 RFB_RFOC_Brasilia_Bloco.O_Pav3 Distrito Federal-DF RFOC 

10 Cisco Catalyst 3650 020500052318.RFOC 0.61.40.1 FDO2133V05L RFB_RFOC_Brasilia_Bloco.O_Pav2 Distrito Federal-DF RFOC 

11 Cisco Catalyst 3650 020500052318.RFOC 0.61.40.1 FDO2145Q0N2 RFB_RFOC_Brasilia_Bloco.O_Pav2 Distrito Federal-DF RFOC 

12 Cisco Catalyst 3650 020500052318.RFOC 0.61.40.1 FDO2145Q0N4 RFB_RFOC_Brasilia_Bloco.O_Pav2 Distrito Federal-DF RFOC 

13 Cisco Catalyst 3650 020500052319.RFOC 0.61.40.1 FDO2144V29E RFB_RFOC_Brasilia_Bloco.O_Pav2_Terreo Distrito Federal-DF RFOC 

14 Cisco Catalyst 3650 020500052320.RFOC 0.61.40.1 FDO2145Q1ET RFB_RFOC_Brasilia_Bloco.O_Pav3B Distrito Federal-DF RFOC 

15 Cisco Catalyst 3650 020500055916.RFOC 0.61.30.2 FDO2145V0AV RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_Difra_Sala28 Distrito Federal-DF RFOC 

16 Cisco Catalyst 3650 020500055918.RFOC 0.61.30.3 FDO2144V2F8 RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Sede_Pav9 Distrito Federal-DF RFOC 

17 Cisco Catalyst 3650 020500055918.RFOC 0.61.30.3 FDO2144V2G9 RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Sede_Pav9 Distrito Federal-DF RFOC 

18 Cisco Catalyst 3650 020500055918.RFOC 0.61.30.3 FDO2144V2GC RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Sede_Pav9 Distrito Federal-DF RFOC 

19 Cisco Catalyst 3650 020500055918.RFOC 0.61.30.3 FDO2145V17E RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Sede_Pav9 Distrito Federal-DF RFOC 

20 Cisco Catalyst 3650 020500055919.RFOC 0.61.30.3 FDO2145E0TJ RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Sede_Sobreloja Distrito Federal-DF RFOC 

21 Cisco Catalyst 3650 020500055920.RFOC 0.61.30.3 FDO2144V2FQ RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Sede_Pav6 Distrito Federal-DF RFOC 

22 Cisco Catalyst 3650 020500055920.RFOC 0.61.30.3 FDO2144V2HM RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Sede_Pav6 Distrito Federal-DF RFOC 

23 Cisco Catalyst 3650 020500055920.RFOC 0.61.30.3 FDO2145V14E RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Sede_Pav6 Distrito Federal-DF RFOC 

24 Cisco Catalyst 3650 020500055921.RFOC 0.61.30.3 FDO2144V298 RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Sede_Pav7 Distrito Federal-DF RFOC 

25 Cisco Catalyst 3650 020500055921.RFOC 0.61.30.3 FDO2145E0TL RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Sede_Pav7 Distrito Federal-DF RFOC 

26 Cisco Catalyst 3650 020500055921.RFOC 0.61.30.3 FDO2145Q0N1 RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Sede_Pav7 Distrito Federal-DF RFOC 

27 Cisco Catalyst 3650 020500055921.RFOC 0.61.30.3 FDO2145Q1EU RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Sede_Pav7 Distrito Federal-DF RFOC 

28 Cisco Catalyst 3650 020500055921.RFOC 0.61.30.3 FDO2145V17J RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Sede_Pav7 Distrito Federal-DF RFOC 

29 Cisco Catalyst 3650 020500055928.RFOC 0.61.30.4 FDO2144V25P RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_4B Distrito Federal-DF RFOC 

30 Cisco Catalyst 3650 020500055928.RFOC 0.61.30.4 FDO2144V25V RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_4B Distrito Federal-DF RFOC 

31 Cisco Catalyst 3650 020500055928.RFOC 0.61.30.4 FDO2144V2H3 RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_4B Distrito Federal-DF RFOC 

32 Cisco Catalyst 3650 020500055929.RFOC 0.61.30.4 FDO2144V25S RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_3A Distrito Federal-DF RFOC 

33 Cisco Catalyst 3650 020500055929.RFOC 0.61.30.4 FDO2144V26B RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_3A Distrito Federal-DF RFOC 

34 Cisco Catalyst 3650 020500055929.RFOC 0.61.30.4 FDO2144V2GT RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_3A Distrito Federal-DF RFOC 

35 Cisco Catalyst 3650 020500055930.RFOC 0.61.30.4 FDO2144V27E RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_3B Distrito Federal-DF RFOC 

36 Cisco Catalyst 3650 020500055930.RFOC 0.61.30.4 FDO2144V285 RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_3B Distrito Federal-DF RFOC 

37 Cisco Catalyst 3650 020500055930.RFOC 0.61.30.4 FDO2144V2GF RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_3B Distrito Federal-DF RFOC 

38 Cisco Catalyst 3650 020500055930.RFOC 0.61.30.4 FDO2144V2HK RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_3B Distrito Federal-DF RFOC 

39 Cisco Catalyst 3650 020500055931.RFOC 0.61.30.4 FDO2144V28Q RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_2A Distrito Federal-DF RFOC 

40 Cisco Catalyst 3650 020500055931.RFOC 0.61.30.4 FDO2144V2GD RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_2A Distrito Federal-DF RFOC 

41 Cisco Catalyst 3650 020500055931.RFOC 0.61.30.4 FDO2144V2HN RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_2A Distrito Federal-DF RFOC 

42 Cisco Catalyst 3650 020500055932.RFOC 0.61.30.4 FDO2137V0V0 RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_2B Distrito Federal-DF RFOC 

43 Cisco Catalyst 3650 020500055932.RFOC 0.61.30.4 FDO2144V25N RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_2B Distrito Federal-DF RFOC 

44 Cisco Catalyst 3650 020500055932.RFOC 0.61.30.4 FDO2144V28J RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_2B Distrito Federal-DF RFOC 

45 Cisco Catalyst 3650 020500055932.RFOC 0.61.30.4 FDO2144V2HS RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_2B Distrito Federal-DF RFOC 

46 Cisco Catalyst 3650 020500055939.RFOC 0.61.30.5 FDO2145V17B RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_Difra_Atendimento Distrito Federal-DF RFOC 

47 Cisco Catalyst 3650 100100052325.RF01. 0.51.16.2 FDO2133V04Z RFB_SRRF01-Brasilia-DF_Ed.L2Sul-3Andar Distrito Federal-DF RF01 

48 Cisco Catalyst 3650 100100052325.RF01. 0.51.16.2 FDO2137V0RX RFB_SRRF01-Brasilia-DF_Ed.L2Sul-3Andar Distrito Federal-DF RF01 

49 Cisco Catalyst 3650 100100052325.RF01. 0.51.16.2 FDO2144V28F RFB_SRRF01-Brasilia-DF_Ed.L2Sul-3Andar Distrito Federal-DF RF01 

50 Cisco Catalyst 3650 100100052327.RF01. 0.51.16.2 FDO2133V03Y RFB_SRRF_Brasilia_DF_Acesso_PredioX-Terreo-RackZ-PosN Distrito Federal-DF RF01 

51 Cisco Catalyst 3650 100100052327.RF01. 0.51.16.2 FDO2144V1ED RFB_SRRF_Brasilia_DF_Acesso_PredioX-Terreo-RackZ-PosN Distrito Federal-DF RF01 

52 Cisco Catalyst 3650 100100052328.RF01. 0.51.16.2 FDO2144V267 RFB_SRRF_Brasilia_DF_Acesso_PredioX-1AndarSL-RackZ-PosN Distrito Federal-DF RF01 

53 Cisco Catalyst 3650 100100052328.RF01. 0.51.16.2 FDO2144V2B2 RFB_SRRF_Brasilia_DF_Acesso_PredioX-1AndarSL-RackZ-PosN Distrito Federal-DF RF01 

54 Cisco Catalyst 3650 100100052328.RF01. 0.51.16.2 FDO2145V19Q RFB_SRRF_Brasilia_DF_Acesso_PredioX-1AndarSL-RackZ-PosN Distrito Federal-DF RF01 

55 Cisco Catalyst 3650 100100052329.RF01. 0.51.16.2 FDO2133Q0B8 RFB_SRRF01-Brasilia-DF_2 Andar Distrito Federal-DF RF01 

56 Cisco Catalyst 3650 100100052329.RF01. 0.51.16.2 FDO2144V260 RFB_SRRF01-Brasilia-DF_2 Andar Distrito Federal-DF RF01 

57 Cisco Catalyst 3650 100100052329.RF01. 0.51.16.2 FDO2145V184 RFB_SRRF01-Brasilia-DF_2 Andar Distrito Federal-DF RF01 

58 Cisco Catalyst 3650 100100052330.RF01. 0.51.16.2 FDO2142Q1H9 RFB_SRRF01-Brasilia-DF-L2_Terreo-bancada Distrito Federal-DF RF01 

59 Cisco Catalyst 3650 100100052330.RF01. 0.51.16.2 FDO2144V2GJ RFB_SRRF01-Brasilia-DF-L2_Terreo-bancada Distrito Federal-DF RF01 

60 Cisco Catalyst 3650 100100052331.RF01. 0.51.16.2 FDO2144V268 RFB_SRRF01-Brasilia-DF-L2_6 Andar Distrito Federal-DF RF01 

61 Cisco Catalyst 3650 100100052331.RF01. 0.51.16.2 FDO2145E0QW RFB_SRRF01-Brasilia-DF-L2_6 Andar Distrito Federal-DF RF01 

62 Cisco Catalyst 3650 100100052331.RF01. 0.51.16.2 FDO2145E1K2 RFB_SRRF01-Brasilia-DF-L2_6 Andar Distrito Federal-DF RF01 

63 Cisco Catalyst 3650 100100052333.RF01. 0.51.16.2 FDO2144V0YL RFB_SRRF01-Brasilia-DF-L2_7 Andar.2 Distrito Federal-DF RF01 

64 Cisco Catalyst 3650 100100052334.RF01. 0.51.16.3 FDO2136V1YC RFB_SRRF01-Brasilia-DF-L2_7 Andar.1 Distrito Federal-DF RF01 

65 Cisco Catalyst 3650 100100052334.RF01. 0.51.16.3 FDO2144V2A7 RFB_SRRF01-Brasilia-DF-L2_7 Andar.1 Distrito Federal-DF RF01 

66 Cisco Catalyst 3650 100100052335.RF01. 0.51.16.3 FDO2137V0WZ RFB_SRRF01-Brasilia-DF-L2_8Andar Distrito Federal-DF RF01 

67 Cisco Catalyst 3650 100100052336.RF01. 0.51.16.3 FDO2144V2AU RFB_SRRF01-Brasilia-DF_7 Andar Sul Distrito Federal-DF RF01 

68 Cisco Catalyst 3650 100100052337.RF01. 0.51.16.3 FDO2144V0YN RFB_SRRF01-Brasilia-DF_7 Andar Norte Distrito Federal-DF RF01 

69 Cisco Catalyst 3650 100100052337.RF01. 0.51.16.3 FDO2145E1K6 RFB_SRRF01-Brasilia-DF_7 Andar Norte Distrito Federal-DF RF01 

70 Cisco Catalyst 3650 100100052338.RF01. 0.51.16.3 FDO2144V271 RFB_SRRF01-Brasilia-DF_Ed.L2Sul-5Andar Distrito Federal-DF RF01 

71 Cisco Catalyst 3650 100100052338.RF01. 0.51.16.3 FDO2145V13L RFB_SRRF01-Brasilia-DF_Ed.L2Sul-5Andar Distrito Federal-DF RF01 

72 Cisco Catalyst 3650 100100052340.RF01. 0.51.16.3 FDO2133V06E RFB_SRRF01-Brasilia-DF-L2_Terreo-bancada Distrito Federal-DF RF01 

73 Cisco Catalyst 3650 100107052325.RF01. 0.51.27.2 FDO2136Q223 RFB_SRRF01-Brasilia-DF_Direp Distrito Federal-DF RF01 

74 Cisco Catalyst 3650 117600052322.RF01. 0.51.32.1 FDO2133Q0B4 RFB_ALF_Brasilia_DF_Acesso_CPD-Predio1_Pav2_RackY_Pos Distrito Federal-DF RF01 

75 Cisco Catalyst 3650 117600052322.RF01. 0.51.32.1 FDO2144V27J RFB_ALF_Brasilia_DF_Acesso_CPD-Predio1_Pav2_RackY_Pos Distrito Federal-DF RF01 

76 Cisco Catalyst 3650 117600052323.RF01. 0.51.32.1 FDO2133E0CA FB_ALF_Brasilia_DF_Acesso_Desembaraco_Terreo_RackY_Po Distrito Federal-DF RF01 

77 Cisco Catalyst 3650 117600052324.RF01. 0.51.32.2 FDO2144V28L B_ALF_Brasilia_DF_Acesso_EBG-Aeroporto-Terreo-RackY-Po Distrito Federal-DF RF01 

78 Cisco Catalyst 3650 117640052317.RF01. 0.51.33.1 FDO2133V04X FB_ALF_Brasilia_DF_CORE_DEMAP-Predio1-PavN-RackY-Pos Distrito Federal-DF RF01 

79 Cisco Catalyst 3650 120100052405.RF01. 0.51.40.10 FDO2145Q1BL RFB_DRF-Goiania-GO_4andar_AlaD Goiás - GO RF01 

80 Cisco Catalyst 3650 120100052406.RF01. 0.51.40.10 FDO2145V13W RFB_DRF-Goiania-GO_2andar_AlaC Goiás - GO RF01 

81 Cisco Catalyst 3650 120100052407.RF01. 0.51.40.10 FDO2145Q1BP RFB_DRF-Goiania-GO_3andar_AlaD Goiás - GO RF01 

82 Cisco Catalyst 3650 120100052409.RF01. 0.51.40.10 FDO2145V0GW RFB_DRF-Goiania-GO_3andar_AlaC Goiás - GO RF01 

83 Cisco Catalyst 3650 120100052410.RF01. 0.51.40.10 FDO2133V053 RFB_DRF-Goiania-GO_1andar_AlaD Goiás - GO RF01 

84 

 
 
 

Cisco Catalyst 3650 120100052411.RF01. 0.51.40.10 FDO2142Q1HT RFB_DRF-Goiania-GO_4andar_AlaB Goiás - GO RF01 



 

 

85 Cisco Catalyst 3650 120100052413.RF01. 0.51.40.10 FDO2145E0S4 RFB_DRF-Goiania-GO_2andar_AlaB Goiás - GO RF01 

86 Cisco Catalyst 3650 120100052416.RF01. 0.51.40.11 FDO2145E0RC RFB_DRF-Goiania-GO_6andar_AlaC Goiás - GO RF01 

87 Cisco Catalyst 3650 120100052417.RF01. 0.51.40.11 FDO2145Q1EV RFB_DRF-Goiania-GO_5andar_AlaC Goiás - GO RF01 

88 Cisco Catalyst 3650 120100052418.RF01. 0.51.40.11 FDO2145E1LM RFB_DRF-Goiania-GO_Terreo_AlaC Goiás - GO RF01 

89 Cisco Catalyst 3650 120100052420.RF01. 0.51.40.11 FDO2145Q0NZ RFB_DRF-Goiania-GO_1andar_AlaC Goiás - GO RF01 

90 Cisco Catalyst 3650 120100052421.RF01. 0.51.40.11 FDO2145V092 RFB_DRF-Goiania-GO_1andar_AlaB Goiás - GO RF01 

91 Cisco Catalyst 3650 120100052424.RF01. 0.51.40.12 FDO2145V08X RFB_DRF-Goiania-GO_4andar_AlaC Goiás - GO RF01 

92 Cisco Catalyst 3650 120100052425.RF01. 0.51.40.12 FDO2145V17V RFB_DRF-Goiania-GO_3andar_AlaB Goiás - GO RF01 

93 Cisco Catalyst 3650 120100052431.RF01. 0.51.40.12 FDO2133V062 RFB_DRF-Goiania-GO_Terreo_AlaB Goiás - GO RF01 

94 Cisco Catalyst 3650 120102052334.RF01. 0.51.44.3 FDO2137V00L RF01_DRF.Goiania_ARF Catalao Goiás - GO RF01 

95 Cisco Catalyst 3650 120105052334.RF01. 0.51.45.3 FDO2145V191 RF01_DRF.Goiania_ARF Goias Goiás - GO RF01 

96 Cisco Catalyst 3650 120108052334.RF01. 0.51.49.3 FDO2142Q1JA RF01_DRF.Goiania_ARF Itumbiara Goiás - GO RF01 

97 Cisco Catalyst 3650 120109052334.RF01. 0.51.50.3 FDO2145Q1EY RF01_DRF.Goiania_ARF Jatai Goiás - GO RF01 

98 Cisco Catalyst 3650 120113052334.RF01. 0.51.46.3 FDO2142E1QE RF01_DRF.Goiania_ARF Rio Verde Goiás - GO RF01 

99 Cisco Catalyst 3650 120116052334.RF01. 0.51.53.3 FDO2144V2FB RF01_DRF.Goiania_ARF Caldas Novas Goiás - GO RF01 

100 Cisco Catalyst 3650 120200052335.RF01. 0.51.56.3 FDO2145E0QY RFB_DRF-Anapolis-GO_Predio1_Pav1_Rack1 Goiás - GO RF01 

101 Cisco Catalyst 3650 120200052335.RF01. 0.51.56.3 FDO2145Q0N0 RFB_DRF-Anapolis-GO_Predio1_Pav1_Rack1 Goiás - GO RF01 

102 Cisco Catalyst 3650 120200052336.RF01. 0.51.56.3 FDO2145Q0CC RFB_DRF-Anapolis-GO_Predio1_Pav1_Rack1 Goiás - GO RF01 

103 Cisco Catalyst 3650 120200052337.RF01. 0.51.56.3 FDO2133V07E RFB_DRF-Anapolis-GO_Predio1_Pav1_Rack2 Goiás - GO RF01 

104 Cisco Catalyst 3650 120200052338.RF01. 0.51.56.3 FDO2144V0X3 RFB_DRF-Anapolis-GO_Predio1_Pav1_Rack2 Goiás - GO RF01 

105 Cisco Catalyst 3650 120201052309.RF01. 10.51.64.5 FDO2145Q1BJ RF01_DRF.Anapolis_ARF Ceres Goiás - GO RF01 

106 Cisco Catalyst 3650 120202052309.RF01. 10.51.63.5 FDO2145V18D RFB_DRF_Anapolis_ARF_Formosa_GO Goiás - GO RF01 

107 Cisco Catalyst 3650 120205052309.RF01. 10.51.61.5 FDO2145V0AH RF01_DRF.Anapolis_ARF Uruacu Goiás - GO RF01 

108 Cisco Catalyst 3650 130100052567.RF01. 10.51.69.7 FDO2133Q0B9 RFB_DRF_CUIABA_MT_TERREO_CAC Mato Grosso - MT RF01 

109 Cisco Catalyst 3650 130100052567.RF01. 10.51.69.7 FDO2144V1DH RFB_DRF_CUIABA_MT_TERREO_CAC Mato Grosso - MT RF01 

110 Cisco Catalyst 3650 130100052569.RF01. 10.51.69.9 FDO2144V1DE RFB_DRF_CUIABA_MT_ANDAR1_CPD Mato Grosso - MT RF01 

111 Cisco Catalyst 3650 130100052569.RF01. 10.51.69.9 FDO2144V1EZ RFB_DRF_CUIABA_MT_ANDAR1_CPD Mato Grosso - MT RF01 

112 Cisco Catalyst 3650 130100052570.RF01. 0.51.69.1 FDO2133V06W RFB_DRF_CUIABA_MT_ANDAR2 Mato Grosso - MT RF01 

113 Cisco Catalyst 3650 130100052570.RF01. 0.51.69.1 FDO2144V1DM RFB_DRF_CUIABA_MT_ANDAR2 Mato Grosso - MT RF01 

114 Cisco Catalyst 3650 130100052571.RF01. 0.51.69.1 FDO2133V074 RFB_DRF_CUIABA_MT_ANDAR3 Mato Grosso - MT RF01 

115 Cisco Catalyst 3650 130100052571.RF01. 0.51.69.1 FDO2144V1F4 RFB_DRF_CUIABA_MT_ANDAR3 Mato Grosso - MT RF01 

116 Cisco Catalyst 3650 130100052578.RF01. 0.51.69.1 FDO2133V06Y RFB_DRF_CUIABA_MT_DMA-CAC Mato Grosso - MT RF01 

117 Cisco Catalyst 3650 130100052579.RF01. 0.51.69.1 FDO2137V0UN RFB_DRF_CUIABA_MT_ANDAR2-TREINAMENTO Mato Grosso - MT RF01 

118 Cisco Catalyst 3650 130100052586.RF01. 0.51.69.2 FDO2144V1CW RFB_DRF_CUIABA_MT_ANDAR1-CPD-RESERVA1 Mato Grosso - MT RF01 

119 Cisco Catalyst 3650 130100052587.RF01. 0.51.69.2 FDO2133V06G RFB_DRF_CUIABA_MT_ANDAR1-CPD-RESERVA2 Mato Grosso - MT RF01 

120 Cisco Catalyst 3650 130102052308.RF01. 10.51.74.4 FDO2144V1DC RF01_DRF.Cuiaba_ARF Rondonopolis Mato Grosso - MT RF01 

121 Cisco Catalyst 3650 130103052308.RF01. 10.51.75.4 FDO2142E1QU RF01_DRF.Cuiaba_ARF Barra do Garcas Mato Grosso - MT RF01 

122 Cisco Catalyst 3650 130106052308.RF01. 10.51.78.4 FDO2137V0SB F01_DRF.Cuiaba_ARF Alta Floresta_ARF Alta Floresta 24 port Mato Grosso - MT RF01 

123 Cisco Catalyst 3650 130107052308.RF01. 10.51.79.4 FDO2144V1D4 RF01_DRF.Cuiaba_ARF Sinop_ARF Sinop 48 portas Mato Grosso - MT RF01 

124 Cisco Catalyst 3650 130110052308.RF01. 10.51.82.4 FDO2144V1FU DRF.Cuiaba_ARF Tangara da Serra_ARF Tangara da Serra 48 Mato Grosso - MT RF01 

125 Cisco Catalyst 3650 130151052308.RF01. 10.51.72.4 FDO2144V1DL RFB_IRF_CACERES_MT Mato Grosso - MT RF01 

126 Cisco Catalyst 3650 130152052308.RF01. 0.51.125. FDO2133V03S RFB_POSTO_CORIXA_MT Mato Grosso - MT RF01 

127 Cisco Catalyst 3650 140100052570.RF01. 0.51.85.1 FDO2137V0S5 RFB_DRF-Campo_Grande-MS_Predio1_Pav0_Safis-Sacat Mato Grosso do Sul - MS RF01 

128 Cisco Catalyst 3650 140100052570.RF01. 0.51.85.1 FDO2144V1DF RFB_DRF-Campo_Grande-MS_Predio1_Pav0_Safis-Sacat Mato Grosso do Sul - MS RF01 

129 Cisco Catalyst 3650 140100052572.RF01. 0.51.85.1 FDO2142Q1JS RFB_DRF-Campo_Grande-MS_Predio1_Pav0_Sala2 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

130 Cisco Catalyst 3650 140100052572.RF01. 0.51.85.1 FDO2144V1D7 RFB_DRF-Campo_Grande-MS_Predio1_Pav0_Sala2 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

131 Cisco Catalyst 3650 140100052576.RF01. 0.51.85.1 FDO2133V07U RFB_DRF-Campo_Grande-MS_Predio1_Pav0_Sala5 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

132 Cisco Catalyst 3650 140100052576.RF01. 0.51.85.1 FDO2142E1QZ RFB_DRF-Campo_Grande-MS_Predio1_Pav0_Sala5 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

133 Cisco Catalyst 3650 140100052576.RF01. 0.51.85.1 FDO2144V1BS RFB_DRF-Campo_Grande-MS_Predio1_Pav0_Sala5 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

134 Cisco Catalyst 3650 140100052576.RF01. 0.51.85.1 FDO2144V1DP RFB_DRF-Campo_Grande-MS_Predio1_Pav0_Sala5 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

135 Cisco Catalyst 3650 140100052578.RF01. 0.51.85.1 FDO2144V1CM RFB_DRF-Campo_Grande-MS_Predio2_Pav0_Sala1 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

136 Cisco Catalyst 3650 140100053076.RF01. 10.51.87.4 FDO2137V0UR _DRF-Campo_Grande-MS_PredioDRJ_PavTerreo_Rack1_Posi Mato Grosso do Sul - MS RF01 

137 Cisco Catalyst 3650 140100053076.RF01. 10.51.87.4 FDO2144V1CJ _DRF-Campo_Grande-MS_PredioDRJ_PavTerreo_Rack1_Posi Mato Grosso do Sul - MS RF01 

138 Cisco Catalyst 3650 140101052306.RF01. 10.51.88.2 FDO2145Q1FS RF01_DRF.Campo.Grande_ARF Aquidauana Mato Grosso do Sul - MS RF01 

139 Cisco Catalyst 3650 140105052306.RF01. 10.51.90.2 FDO2144V1DS RF01_DRF.Campo.Grande_ARF Tres Lagoas Mato Grosso do Sul - MS RF01 

140 Cisco Catalyst 3650 140108052546.RF01. 0.51.92.24 FDO2145V13C RFB_ARF-Dourados-MS_Predio1_Pav1_Rack1 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

141 Cisco Catalyst 3650 140108052550.RF01. 0.51.92.24 FDO2145Q1FP RFB_ARF-Dourados-MS-Predio1_Pav0 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

142 Cisco Catalyst 3650 140201052544.RF01. 0.51.98.24 FDO2145E1N4 RF01_DRF.Dourados_ARF Nova Andradina Mato Grosso do Sul - MS RF01 

143 Cisco Catalyst 3650 140202052544.RF01. .51.120.2 FDO2137V0W6 RF01_DRF.Dourados_ARF Navirai Mato Grosso do Sul - MS RF01 

144 Cisco Catalyst 3650 147600052325.RF01. 0.51.100.2 FDO2142Q1JN FB_ALF-Corumba-MS_PredioSede_Pav1_Rack2_Posicao1_e_ Mato Grosso do Sul - MS RF01 

145 Cisco Catalyst 3650 147600052325.RF01. 0.51.100.2 FDO2144V1DA FB_ALF-Corumba-MS_PredioSede_Pav1_Rack2_Posicao1_e_ Mato Grosso do Sul - MS RF01 

146 Cisco Catalyst 3650 147600052327.RF01. 0.51.100.2 FDO2133V048 RFB_ALF-Corumba-MS_PredioSede_Pav0_Rack1_Posicao1 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

147 Cisco Catalyst 3650 147640052324.RF01. 0.51.101.2 FDO2144V1D5 _ALF-Corumba-MS_PostoEsdrasBagagens_Pav1_Rack1_Posic Mato Grosso do Sul - MS RF01 

148 Cisco Catalyst 3650 147642052324.RF01. 0.51.127.2 FDO2133V06K RFB_DMA-Corumba-MS Mato Grosso do Sul - MS RF01 

149 Cisco Catalyst 3650 147700052401.RF01. 0.51.102.9 FDO2133V06M FB_ALF_Mundo-Novo_MS_Acesso_PredioH_PavH_Rack1_Po Mato Grosso do Sul - MS RF01 

150 Cisco Catalyst 3650 147700052402.RF01. 0.51.102.9 FDO2133V07T _ALF_Mundo-Novo_MS_CORE_Predio1-BlocoI_Pav1_Rack1_ Mato Grosso do Sul - MS RF01 

151 Cisco Catalyst 3650 147700052406.RF01. .51.102.1 FDO2133V05E FB_ALF-Mundo_Novo-MS_PredioSede_PavA_Rack1_Posicao Mato Grosso do Sul - MS RF01 

152 Cisco Catalyst 3650 147700052406.RF01. .51.102.1 FDO2145Q1DV FB_ALF-Mundo_Novo-MS_PredioSede_PavA_Rack1_Posicao Mato Grosso do Sul - MS RF01 

153 Cisco Catalyst 3650 147700052407.RF01. .51.102.1 FDO2133V071 FB_ALF-Mundo_Novo-MS_PredioSede_PavA_Rack1_Posicao Mato Grosso do Sul - MS RF01 

154 Cisco Catalyst 3650 147700052411.RF01. .51.102.1 FDO2145E1N2 RFB_ALF-Mundo_Novo-MS_PredioG_PavG_Rack1_Posicao1 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

155 Cisco Catalyst 3650 147700052412.RF01. .51.102.1 FDO2133V06R RFB_ALF-Mundo_Novo-MS_PredioG_PavG_Rack1_Posicao3 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

156 Cisco Catalyst 3650 147700052413.RF01. .51.102.1 FDO2133V072 RFB_ALF-Mundo_Novo-MS_PredioE_PavG_Rack1_Posicao1 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

157 Cisco Catalyst 3650 147800052553.RF01. 0.51.99.24 FDO2133V03X B_ALF-Ponta_Pora-MS_PredioAnexo_PavAnexo_Rack1_Posic Mato Grosso do Sul - MS RF01 

158 Cisco Catalyst 3650 147800052554.RF01. 0.51.99.25 FDO2137V0TX _ALF-Ponta_Pora-MS_PredioDMA_PavDeposito_Rack1_Posic Mato Grosso do Sul - MS RF01 

159 Cisco Catalyst 3650 147800052555.RF01. 0.51.99.25 FDO2137V0U1 FB_ALF-Ponta_Pora-MS_PredioDMA_PavSede_Rack1_Posica Mato Grosso do Sul - MS RF01 

160 Cisco Catalyst 3650 147800052556.RF01. 0.51.99.25 FDO2137V0VP RFB_ALF-Ponta_Pora-MS_PredioSede_Pav1_Rack1_Posicao1 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

161 Cisco Catalyst 3650 147800052556.RF01. 0.51.99.25 FDO2144V2E5 RFB_ALF-Ponta_Pora-MS_PredioSede_Pav1_Rack1_Posicao1 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

162 Cisco Catalyst 3650 147800052557.RF01. 0.51.99.25 FDO2137V0VB FB_ALF-Ponta_Pora-MS_PredioSede_PavSede_Rack1_Posica Mato Grosso do Sul - MS RF01 

163 Cisco Catalyst 3650 147800052557.RF01. 0.51.99.25 FDO2144V29L FB_ALF-Ponta_Pora-MS_PredioSede_PavSede_Rack1_Posica Mato Grosso do Sul - MS RF01 

164 Cisco Catalyst 3650 147851052306.RF01. 10.51.96.2 FDO2145Q1CY RF01_ALF.Ponta.Pora_ARF Bela Vista Mato Grosso do Sul - MS RF01 

165 Cisco Catalyst 3650 150100052308.RF01. 0.51.104. FDO2137V0T5 RFB_DRF-Palmas-TO_Terreo_Rack1_CAC Tocantins - TO RF01 

166 Cisco Catalyst 3650 150100052309.RF01. 0.51.104. FDO2144V2BP RFB_DRF-Palmas-TO_Terreo_Rack2_CAC Tocantins - TO RF01 

167 Cisco Catalyst 3650 150100052310.RF01. 0.51.104. FDO2137V0VG RFB_DRF-Palmas-TO_Pav2_Rack1_CPD Tocantins - TO RF01 

168 Cisco Catalyst 3650 150100052310.RF01. 0.51.104. FDO2144V1EG RFB_DRF-Palmas-TO_Pav2_Rack1_CPD Tocantins - TO RF01 

169 Cisco Catalyst 3650 150100052311.RF01. 0.51.104. FDO2137V0SR RFB_DRF-Palmas-TO_Pav1_Rack1_Sacat Tocantins - TO RF01 

170 Cisco Catalyst 3650 150100052311.RF01. 0.51.104. FDO2144V2AB RFB_DRF-Palmas-TO_Pav1_Rack1_Sacat Tocantins - TO RF01 

171 Cisco Catalyst 3650 150101052308.RF01. 0.51.108. FDO2137V0W2 RF01_DRF.Palmas_ARF Araguaina Tocantins - TO RF01 

172 Cisco Catalyst 3650 150101052308.RF01. 0.51.108. FDO2144V29R RF01_DRF.Palmas_ARF Araguaina Tocantins - TO RF01 

173 Cisco Catalyst 3650 150102052308.RF01. 0.51.109. FDO2137V0U5 RF01_DRF.Palmas_ARF Dianopolis Tocantins - TO RF01 



 

 

174 Cisco Catalyst 3650 150103052308.RF01. 0.51.110. FDO2144V2DP RF01_DRF.Palmas_ARF Gurupi Tocantins - TO RF01 

175 Cisco Catalyst 3650 150104052308.RF01. 0.51.111. FDO2144V2F5 RF01_DRF.Miracema_CPD Tocantins - TO RF01 

176 Cisco Catalyst 3650 150105052308.RF01. 0.51.112. FDO2144V29V RF01_DRF.Palmas_ARF Paraiso do Tocantins Tocantins - TO RF01 

177 Cisco Catalyst 3650 200100053122.RF02. 0.52.19.5 FDO2144E0CK RFB_SRRF-Belem_PA_Subsolo_Rack1 Pará-PA RF02 

178 Cisco Catalyst 3650 200100053123.RF02. 0.52.19.5 FDO2133V0TC RFB_SRRF-Belem_PA_Pav1_Rack1 Pará-PA RF02 

179 Cisco Catalyst 3650 200100053123.RF02. 0.52.19.5 FDO2145E0SN RFB_SRRF-Belem_PA_Pav1_Rack1 Pará-PA RF02 

180 Cisco Catalyst 3650 200100053124.RF02. 0.52.19.5 FDO2143Q20K RFB_SRRF-Belem_PA_Pav2_Rack1 Pará-PA RF02 

181 Cisco Catalyst 3650 200100053125.RF02. 0.52.19.5 FDO2142Q1JV RFB_SRRF-Belem_PA_Pav3_Rack1 Pará-PA RF02 

182 Cisco Catalyst 3650 200100053126.RF02. 0.52.19.5 FDO2143E1WU RFB_SRRF-Belem_PA_Pav4_Rack1 Pará-PA RF02 

183 Cisco Catalyst 3650 200100053127.RF02. 0.52.19.5 FDO2141V15C RFB_SRRF-Belem_PA_Pav5_Rack1 Pará-PA RF02 

184 Cisco Catalyst 3650 200141052539.RF02. .52.200.2 FDO2145Q1FQ RFB_ESPEI02-BELEM-PA_12Andar_Rack1 Pará-PA RF02 

185 Cisco Catalyst 3650 210100053075.RF02. 10.52.27.3 FDO2144V1ER RFB_DRF-Belem-PA_Predio1_Pav2_Rack1 Pará-PA RF02 

186 Cisco Catalyst 3650 210100053075.RF02. 10.52.27.3 FDO2144V29S RFB_DRF-Belem-PA_Predio1_Pav2_Rack1 Pará-PA RF02 

187 Cisco Catalyst 3650 210100053075.RF02. 10.52.27.3 FDO2144V29T RFB_DRF-Belem-PA_Predio1_Pav2_Rack1 Pará-PA RF02 

188 Cisco Catalyst 3650 210100053075.RF02. 10.52.27.3 FDO2145E1HL RFB_DRF-Belem-PA_Predio1_Pav2_Rack1 Pará-PA RF02 

189 Cisco Catalyst 3650 210100053076.RF02. 10.52.27.4 FDO2144V1BW RFB_DRF-Belem-PA_Predio1_Pav2_Rack1 Pará-PA RF02 

190 Cisco Catalyst 3650 210100053076.RF02. 10.52.27.4 FDO2144V1FB RFB_DRF-Belem-PA_Predio1_Pav2_Rack1 Pará-PA RF02 

191 Cisco Catalyst 3650 210100053076.RF02. 10.52.27.4 FDO2144V2DU RFB_DRF-Belem-PA_Predio1_Pav2_Rack1 Pará-PA RF02 

192 Cisco Catalyst 3650 210101052314.RF02. 0.52.104.1 FDO2133V04P RFB_ARF-Capanema-PA Pará-PA RF02 

193 Cisco Catalyst 3650 210102052314.RF02. 0.52.100.1 FDO2133V061 RFB_ARF-Abaetetuba-PA Pará-PA RF02 

194 Cisco Catalyst 3650 210107052314.RF02. 0.52.105.1 FDO2133V04J RF02_DRF.Belem_ARF.Castanhal_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Pará-PA RF02 

195 Cisco Catalyst 3650 210112052314.RF02. 0.52.106.1 FDO2137V0VY RFB_ARF-Paragominas-PA Pará-PA RF02 

196 Cisco Catalyst 3650 210112052314.RF03. 0.53.85.2 FDO2145V0CU RF03_DRF_SCo_Luis_ARF_Bacabal_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Pará-PA RF02 

197 Cisco Catalyst 3650 210114052314.RF02. 0.52.101.1 FDO2144V1E6 RF02_DRF.Belem_ARF.Ananindeua_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Pará-PA RF02 

198 Cisco Catalyst 3650 210200052537.RF02. 0.52.36.23 FDO2133V04G RFB_DRF-Santarem_PA_BlocoB_Pav2_Rack1_Nurac Pará-PA RF02 

199 Cisco Catalyst 3650 210200052539.RF02. 0.52.36.23 FDO2144Q0BE RFB_DRF-Santarem_PA_BlocoA_Pav2_Rack1_Nutel Pará-PA RF02 

200 Cisco Catalyst 3650 210200052540.RF02. 0.52.36.23 FDO2144E0D1 RFB_DRF-Santarem_PA_BlocoA_Pav3_Rack1_Nuana Pará-PA RF02 

201 Cisco Catalyst 3650 210200052541.RF02. 0.52.36.23 FDO2137V0W5 RFB_DRF-Santarem_PA_BlocoB_Pav2_Rack2_Eat Pará-PA RF02 

202 Cisco Catalyst 3650 210200052542.RF02. 0.52.36.23 FDO2144E0CP RFB_DRF-Santarem_PA_BlocoA_Pav3_Rack1_Nufis Pará-PA RF02 

203 Cisco Catalyst 3650 210200052549.RF02. 0.52.36.24 FDO2145Q0CK RFB_DRF-Santarem_PA_BlocoA_Pav1_Rack1_Cls Pará-PA RF02 

204 Cisco Catalyst 3650 210201052537.RF02. .52.114.2 FDO2138Q1M4 RF02_DRF.Santarem_ARF.ltaituba_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Pará-PA RF02 

205 Cisco Catalyst 3650 210202052537.RF02. .52.116.2 FDO2133V068 RF02_DRF.Santarem_ARF.Oriximina_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Pará-PA RF02 

206 Cisco Catalyst 3650 210202052537.RF03. 0.53.101.2 FDO2133V05T RF02_DRF.SC#o_Luis_ARF.Chapadinha_Predio.1_Pav.1_Rack. Pará-PA RF02 

207 Cisco Catalyst 3650 210203052537.RF02. .52.113.2 FDO2138E1TS RF02_ARF_Altamira_PA_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Pará-PA RF02 

208 Cisco Catalyst 3650 210205052549.RF02. .52.166.2 FDO2137V0WA 02_DRF.Santarem_ARF.Novo_Progresso_Predio.1_Pav.1_Rac Pará-PA RF02 

209 Cisco Catalyst 3650 210206052549.RF02. .52.118.2 FDO2144V0TK RF02_DRF.Santarem_ARF.Obidos_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Pará-PA RF02 

210 Cisco Catalyst 3650 210300052548.RF02. 0.52.32.24 FDO2143E2A6 RFB_DRF-Maraba_PA_CLS_Rack2 Pará-PA RF02 

211 Cisco Catalyst 3650 210300052549.RF02. 0.52.32.24 FDO2144V2DR RFB_DRF-Maraba_PA_CAC_Rack1 Pará-PA RF02 

212 Cisco Catalyst 3650 210300052550.RF02. 0.52.32.24 FDO2144V2DX RFB_DRF-Maraba_PA_GABINETE_Rack1 Pará-PA RF02 

213 Cisco Catalyst 3650 210300052551.RF02. 0.52.32.24 FDO2144V1EV RFB_DRF-Maraba_PA_SARAC_Rack1 Pará-PA RF02 

214 Cisco Catalyst 3650 210300052552.RF02. 0.52.32.24 FDO2137V0XC RFB_DRF-Maraba_PA_SACOR_Rack1 Pará-PA RF02 

215 Cisco Catalyst 3650 210302052537.RF02. .52.111.2 FDO2133V04N RF02_DRF.Maraba_ARF.Tucurui_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Pará-PA RF02 

216 Cisco Catalyst 3650 210303052537.RF02. .52.167.2 FDO2133V06D DRF.MARABA_ARF.Redencao Pará-PA RF02 

217 Cisco Catalyst 3650 214000052327.RF02. 0.52.28.2 FDO2144E0CA RFB_DRJ-Belem-PA Pará-PA RF02 

218 Cisco Catalyst 3650 214000052327.RF02. 0.52.28.2 FDO2145V091 RFB_DRJ-Belem-PA Pará-PA RF02 

219 Cisco Catalyst 3650 217800052537.RF02. 0.52.44.23 FDO2133V05W RFB_ALF_PORTO-BELEM-PA Pará-PA RF02 

220 Cisco Catalyst 3650 217800052537.RF02. 0.52.44.23 FDO2142E1R6 RFB_ALF_PORTO-BELEM-PA Pará-PA RF02 

221 Cisco Catalyst 3650 217800052538.RF02. 0.52.44.23 FDO2144V1E6 RF02_DRF.Belem_ARF.Ananindeua_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Pará-PA RF02 

222 Cisco Catalyst 3650 217801052538.RF02. 0.52.46.23 FDO2145V18G RFB_IRF_AERO_INT-BELEM-PA Pará-PA RF02 

223 Cisco Catalyst 3650 217801052539.RF02. 0.52.46.23 FDO2133V079 RFB_IRF_AERO_INT-BELEM-PA Pará-PA RF02 

224 Cisco Catalyst 3650 220100052326.RF02. 0.52.48.2 FDO2143E2B8 RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav1_Rack06 Amazonas - AM RF02 

225 Cisco Catalyst 3650 220100052326.RF02. 0.52.48.2 FDO2145E0RN RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav1_Rack06 Amazonas - AM RF02 

226 Cisco Catalyst 3650 220100052327.RF02. 0.52.48.2 FDO2143Q207 RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav2_Rack03 Amazonas - AM RF02 

227 Cisco Catalyst 3650 220100052327.RF02. 0.52.48.2 FDO2145V0C7 RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav2_Rack03 Amazonas - AM RF02 

228 Cisco Catalyst 3650 220100052328.RF02. 0.52.48.2 FDO2143E2A0 RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav2_Rack08 Amazonas - AM RF02 

229 Cisco Catalyst 3650 220100052328.RF02. 0.52.48.2 FDO2143Q20V RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav2_Rack08 Amazonas - AM RF02 

230 Cisco Catalyst 3650 220100052337.RF02. 0.52.48.3 FDO2138E1U7 RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav1_Rack10 Amazonas - AM RF02 

231 Cisco Catalyst 3650 220100052337.RF02. 0.52.48.3 FDO2143E2AY RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav1_Rack10 Amazonas - AM RF02 

232 Cisco Catalyst 3650 220100052337.RF02. 0.52.48.3 FDO2143Q1ZX RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav1_Rack10 Amazonas - AM RF02 

233 Cisco Catalyst 3650 220100052341.RF02. 0.52.48.3 FDO2143E29H RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav1_Rack09 Amazonas - AM RF02 

234 Cisco Catalyst 3650 220100052341.RF02. 0.52.48.3 FDO2145E0S2 RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav1_Rack09 Amazonas - AM RF02 

235 Cisco Catalyst 3650 220100052566.RF02. 10.52.49.6 FDO2143Q216 FB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_SalaTecnica-RFB_Rack11_Slot Amazonas - AM RF02 

236 Cisco Catalyst 3650 220100052567.RF02. 10.52.49.7 FDO2133V0TD RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav3_Rack02 Amazonas - AM RF02 

237 Cisco Catalyst 3650 220100052567.RF02. 10.52.49.7 FDO2144E0CC RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav3_Rack02 Amazonas - AM RF02 

238 Cisco Catalyst 3650 220100052567.RF02. 10.52.49.7 FDO2145Q0NX RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav3_Rack02 Amazonas - AM RF02 

239 Cisco Catalyst 3650 220100052568.RF02. 10.52.49.8 FDO2143Q20Q RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav2_Rack04 Amazonas - AM RF02 

240 Cisco Catalyst 3650 220100052568.RF02. 10.52.49.8 FDO2144E0D0 RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav2_Rack04 Amazonas - AM RF02 

241 Cisco Catalyst 3650 220100052569.RF02. 10.52.49.9 FDO2143E29F RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav2_Rack07 Amazonas - AM RF02 

242 Cisco Catalyst 3650 220100052569.RF02. 10.52.49.9 FDO2143Q208 RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav2_Rack07 Amazonas - AM RF02 

243 Cisco Catalyst 3650 220100052570.RF02. 0.52.49.1 FDO2143E29J RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav1_Rack05 Amazonas - AM RF02 

244 Cisco Catalyst 3650 220100052570.RF02. 0.52.49.1 FDO2144Q0B5 RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav1_Rack05 Amazonas - AM RF02 

245 Cisco Catalyst 3650 220100052570.RF02. 0.52.49.1 FDO2145V098 RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav1_Rack05 Amazonas - AM RF02 

246 Cisco Catalyst 3650 220100052610.RF02. 0.52.49.5 FDO2137V0UZ RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav3_Rack01 Amazonas - AM RF02 

247 Cisco Catalyst 3650 220100052610.RF02. 0.52.49.5 FDO2143E2AU RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav3_Rack01 Amazonas - AM RF02 

248 Cisco Catalyst 3650 220100052610.RF02. 0.52.49.50  RFB_DRF-Manaus-AM_Bloco-A_Pav3_Rack01 Amazonas - AM RF02 

249 Cisco Catalyst 3650 104052537.intrarfb.rf .52.128.2 FDO2137V0UT RFB_ARF-Parintins-AM Amazonas - AM RF02 

250 Cisco Catalyst 3650 220105052537.RF02. .52.130.2 FDO2138E1TX RF02_DRF.Manaus_ARF.Tefe_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Amazonas - AM RF02 

251 Cisco Catalyst 3650 220107052537.RF02. .52.125.2 FDO2133V064 RF02_DRF.Manaus_ARF.Humaita_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Amazonas - AM RF02 

252 Cisco Catalyst 3650 227600052794.RF02. 0.52.53.23 FDO2144V1CP _Alf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B_SalaTecnica_Rack13_Slots3 Amazonas - AM RF02 

253 Cisco Catalyst 3650 227600052794.RF02. 0.52.53.23 FDO2144V1D8 _Alf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B_SalaTecnica_Rack13_Slots3 Amazonas - AM RF02 

254 Cisco Catalyst 3650 227600052800.RF02. 0.52.53.24 FDO2144V1C3 FB_Alf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B_Pav1_Rack09_Slots30e3 Amazonas - AM RF02 

255 Cisco Catalyst 3650 227600052800.RF02. 0.52.53.24 FDO2144V2AE FB_Alf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B_Pav1_Rack09_Slots30e3 Amazonas - AM RF02 

256 Cisco Catalyst 3650 227600052804.RF02. 0.52.53.24 FDO2143Q1ZY lf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B_SalaTecnica-RFB_Rack14_Slot Amazonas - AM RF02 

257 Cisco Catalyst 3650 227600052804.RF02. 0.52.53.24 FDO2144V2E8 lf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B_SalaTecnica-RFB_Rack14_Slot Amazonas - AM RF02 

258 Cisco Catalyst 3650 227600052805.RF02. 0.52.53.24 FDO2144V1EX FB_Alf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B_Pav1_Rack10_Slots30e3 Amazonas - AM RF02 

259 Cisco Catalyst 3650 227600052806.RF02. 0.52.53.24 FDO2144V1CK FB_Alf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B_Pav1_Rack05_Slots30e3 Amazonas - AM RF02 

260 Cisco Catalyst 3650 227600052806.RF02. 0.52.53.24 FDO2144V2E6 FB_Alf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B_Pav1_Rack05_Slots30e3 Amazonas - AM RF02 

261 Cisco Catalyst 3650 227600052807.RF02. 0.52.53.24 FDO2144V26Y FB_Alf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B_Pav2_Rack04_Slots30e3 Amazonas - AM RF02 

262 Cisco Catalyst 3650 227600052807.RF02. 0.52.53.24 FDO2145Q0PV FB_Alf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B_Pav2_Rack04_Slots30e3 Amazonas - AM RF02 



 

 

263 Cisco Catalyst 3650 227600052808.RF02. 0.52.53.24 FDO2144V1CB FB_Alf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B_Pav1_Rack06_Slots30e3 Amazonas - AM RF02 

264 Cisco Catalyst 3650 227600052808.RF02. 0.52.53.24 FDO2144V2C5 FB_Alf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B_Pav1_Rack06_Slots30e3 Amazonas - AM RF02 

265 Cisco Catalyst 3650 227600053284.RF02. 0.52.55.21 FDO2144V1BM RFB_Alf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B Amazonas - AM RF02 

266 Cisco Catalyst 3650 227600053284.RF02. 0.52.55.21 FDO2145V19V RFB_Alf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B Amazonas - AM RF02 

267 Cisco Catalyst 3650 227600053285.RF02. 0.52.55.21 FDO2144V2DK FB_Alf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B_Pav2_Rack08_Slots32e3 Amazonas - AM RF02 

268 Cisco Catalyst 3650 227600053285.RF02. 0.52.55.21 FDO2144V2E1 FB_Alf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B_Pav2_Rack08_Slots32e3 Amazonas - AM RF02 

269 Cisco Catalyst 3650 227603052537.RF02. .52.133.2 FDO2144V1CP RFB_IRF-Tabatinga-AM_Sala-dos-Servidores Amazonas - AM RF02 

270 Cisco Catalyst 3650 227603052538.RF02. .52.133.2 FDO2137V0UF RFB_IRF-Tabatinga-AM_Salao-de-atendimento Amazonas - AM RF02 

271 Cisco Catalyst 3650 227644052537.RF02. .52.135.2 FDO2137V0SY RFB_DMA-Manaus Amazonas - AM RF02 

272 Cisco Catalyst 3650 0227651052537.rf02 .52.126.2 FDO2138Q1MY RFB_IRF-Itacoatiara-AM_Sala-de-Rede Amazonas - AM RF02 

273 Cisco Catalyst 3650 227700053074.RF02. 10.52.79.2 FDO2142E1QY _ALF_Manaus-AM_AeroportoInternacional_TECAIII_Pav2_Ra Amazonas - AM RF02 

274 Cisco Catalyst 3650 227700053074.RF02. 10.52.79.2 FDO2144V1C5 _ALF_Manaus-AM_AeroportoInternacional_TECAIII_Pav2_Ra Amazonas - AM RF02 

275 Cisco Catalyst 3650 227700053075.RF02. 10.52.79.3 FDO2144V2A8 LF_Manaus-AM_AeroportoInternacional_TECAIII_PavTerreo Amazonas - AM RF02 

276 Cisco Catalyst 3650 227700053077.RF02. 10.52.79.5 FDO2133E0C6 naus-AM_AeroportoInternacional_TPS-DesembarqueInterna Amazonas - AM RF02 

277 Cisco Catalyst 3650 230100052306.RF02. 10.52.68.2 FDO2144V1JJ RFB_DRF_Rio-Branco_AC_Predio1_Pav1_Rack1 Acre - AC RF02 

278 Cisco Catalyst 3650 230100052307.RF02. 10.52.68.3 FDO2133V06N RFB_DRF_Rio-Branco_AC_Predio1_Pav1_Rack1 Acre - AC RF02 

279 Cisco Catalyst 3650 230100052308.RF02. 10.52.68.4 FDO2144V2H1 RFB_DRF_Rio-Branco_AC_Predio1_Pav1_Rack1 Acre - AC RF02 

280 Cisco Catalyst 3650 230100052309.RF02. 10.52.68.5 FDO2133V07C RFB_DRF_Rio-Branco_AC_Predio1_Pav1_Rack1 Acre - AC RF02 

281 Cisco Catalyst 3650 230100052310.RF02. 10.52.68.6 FDO2144V2A2 RFB_DRF_Rio-Branco_AC_Predio1_Pav1_Rack1 Acre - AC RF02 

282 Cisco Catalyst 3650 230100052313.RF02. 10.52.68.9 FDO2144V29Q RFB_DRF_Rio-Branco_AC_Predio1_Pav1_Rack1 Acre - AC RF02 

283 Cisco Catalyst 3650 230100052316.RF02. 0.52.68.1 FDO2133V04C RFB_DRF_Rio-Branco_AC_Predio1_Pav1_Rack1 Acre - AC RF02 

284 Cisco Catalyst 3650 230141052537.RF02. .52.152.2 FDO2137V0V9 RFB_IRF-EPITACIOLANDIDA-AC Acre - AC RF02 

285 Cisco Catalyst 3650 230152052537.RF02. .52.150.2 FDO2138Q1N1 RFB_IRF_Cruzeiro-do-Sul_ Acre - AC RF02 

286 Cisco Catalyst 3650 230154052537.RF02. .52.164.2 FDO2137V0RG RFB_IRF_Assis_AC Acre - AC RF02 

287 Cisco Catalyst 3650 240100052538.RF02. 0.52.64.23 FDO2144Q0BB RFB_DRF_Macapa_AP_CLS_Rack1 Amapá-AP RF02 

288 Cisco Catalyst 3650 240100052539.RF02. 0.52.64.23 FDO2137V00D RFB_DRF_Macapa_AP_CLS_Rack1 Amapá-AP RF02 

289 Cisco Catalyst 3650 240100052540.RF02. 0.52.64.23 FDO2144Q0B7 RFB_DRF_Macapa_AP_SACAT_Rack1 Amapá-AP RF02 

290 Cisco Catalyst 3650 240100052542.RF02. 0.52.64.23 FDO2145E0RS RFB_DRF_Macapa_AP_CAC_Rack1 Amapá-AP RF02 

291 Cisco Catalyst 3650 240100052543.RF02. 0.52.64.23 FDO2145E0S9 RFB_DRF_Macapa_AP_SAORT_Rack1 Amapá-AP RF02 

292 Cisco Catalyst 3650 240151052537.RF02. .52.147.2 FDO2136Q11M RFB_IRF_Oiapoque_AP_Rack1 Amapá-AP RF02 

293 Cisco Catalyst 3650 240152052537.RF02. .52.148.2 FDO2137V00C RFB_IRF_Santana_AP_Rack1 Amapá-AP RF02 

294 Cisco Catalyst 3650 250100052545.RF02. 0.52.56.24 FDO2137V008 RFB_DRF_Porto-Velho_RO_Predio1_Pav2_Rack1 Rondônia - RO RF02 

295 Cisco Catalyst 3650 250100052545.RF02. 0.52.56.24 FDO2141E25N RFB_DRF_Porto-Velho_RO_Predio1_Pav2_Rack1 Rondônia - RO RF02 

296 Cisco Catalyst 3650 250100052545.RF02. 0.52.56.24 FDO2142E1RG RFB_DRF_Porto-Velho_RO_Predio1_Pav2_Rack1 Rondônia - RO RF02 

297 Cisco Catalyst 3650 250100052546.RF02. 0.52.56.24 FDO2133V07Q RFB_DRF_Porto-Velho_RO_Predio1_Pav1_Rack1 Rondônia - RO RF02 

298 Cisco Catalyst 3650 250100052546.RF02. 0.52.56.24 FDO2137V0XT RFB_DRF_Porto-Velho_RO_Predio1_Pav1_Rack1 Rondônia - RO RF02 

299 Cisco Catalyst 3650 250151052537.RF02. .52.141.2 FDO2137V0X4 RFB_IRF_Guajar-Mirim_RO Rondônia - RO RF02 

300 Cisco Catalyst 3650 260100052556.RF02. 0.52.72.25 FDO2141V14U RFB_DRF_Boa_Vista_RR_Predio_1_Pav_1_Rack_1 Roraima - RR RF02 

301 Cisco Catalyst 3650 260100052556.RF02. 0.52.72.25 FDO2141V157 RFB_DRF_Boa_Vista_RR_Predio_1_Pav_1_Rack_1 Roraima - RR RF02 

302 Cisco Catalyst 3650 260100052557.RF02. 0.52.72.25 FDO2118Q21Q RFB_DRF_Boa_Vista_RR_Predio_1_Pav_2_Rack_1 Roraima - RR RF02 

303 Cisco Catalyst 3650 260100052557.RF02. 0.52.72.25 FDO2133V05B RFB_DRF_Boa_Vista_RR_Predio_1_Pav_2_Rack_1 Roraima - RR RF02 

304 Cisco Catalyst 3650 260100052557.RF02. 0.52.72.25 FDO2144Q0B9 RFB_DRF_Boa_Vista_RR_Predio_1_Pav_2_Rack_1 Roraima - RR RF02 

305 Cisco Catalyst 3650 0260151052537.RF03 .52.156.2 FDO2130E0DA RFB_IRF_Pacaraima_RR_Predio_1_Pav_1_Rack_1 Roraima - RR RF02 

306 Cisco Catalyst 3650 0260151052537.RF03 .52.156.2 FDO2133V06C RFB_IRF_Pacaraima_RR_Predio_1_Pav_1_Rack_1 Roraima - RR RF02 

307 Cisco Catalyst 3650 260152052537.RF02. .52.155.2 FDO2144V0TJ RFB_IRF_Bonfim_RR_Predio_1_Pav_1_Rack_1 Roraima - RR RF02 

308 Cisco Catalyst 3650 300100052327.RF03. 0.53.16.2 FDO2144V2HF RFB_SRRF-Fortaleza-CE_Predio1_Pav3_Rack1_SL-Servidores Ceará - CE RF03 

309 Cisco Catalyst 3650 300100052327.RF03. 0.53.16.2 FDO2145Q1D5 RFB_SRRF-Fortaleza-CE_Predio1_Pav3_Rack1_SL-Servidores Ceará - CE RF03 

310 Cisco Catalyst 3650 300100052328.RF03. 0.53.16.2 FDO2142E1GQ RFB_SRRF-Fortaleza-CE_Predio1_Pav3_Rack1 Ceará - CE RF03 

311 Cisco Catalyst 3650 300100052328.RF03. 0.53.16.2 FDO2144V1JN RFB_SRRF-Fortaleza-CE_Predio1_Pav3_Rack1 Ceará - CE RF03 

312 Cisco Catalyst 3650 300100052328.RF03. 0.53.16.2 FDO2144V25Q RFB_SRRF-Fortaleza-CE_Predio1_Pav3_Rack1 Ceará - CE RF03 

313 Cisco Catalyst 3650 300100052328.RF03. 0.53.16.2 FDO2144V2F1 RFB_SRRF-Fortaleza-CE_Predio1_Pav3_Rack1 Ceará - CE RF03 

314 Cisco Catalyst 3650 300100052328.RF03. 0.53.16.2 FDO2145Q1B4 RFB_SRRF-Fortaleza-CE_Predio1_Pav3_Rack1 Ceará - CE RF03 

315 Cisco Catalyst 3650 300100052329.RF03. 0.53.16.2 FDO2144V26W RFB_SRRF-Fortaleza-CE_Predio.1_Pav.4_Rack.1 Ceará - CE RF03 

316 Cisco Catalyst 3650 300100052329.RF03. 0.53.16.2 FDO2144V277 RFB_SRRF-Fortaleza-CE_Predio.1_Pav.4_Rack.1 Ceará - CE RF03 

317 Cisco Catalyst 3650 300100052329.RF03. 0.53.16.2 FDO2144V27L RFB_SRRF-Fortaleza-CE_Predio.1_Pav.4_Rack.1 Ceará - CE RF03 

318 Cisco Catalyst 3650 300100052329.RF03. 0.53.16.2 FDO2144V27M RFB_SRRF-Fortaleza-CE_Predio.1_Pav.4_Rack.1 Ceará - CE RF03 

319 Cisco Catalyst 3650 300100052331.RF03. 0.53.16.2 FDO2133V0GJ RFB_SRRF-Fortaleza_Predio1_Pav1_Rack1_Escor03 Ceará - CE RF03 

320 Cisco Catalyst 3650 300100052331.RF03. 0.53.16.2 FDO2144V2AR RFB_SRRF-Fortaleza_Predio1_Pav1_Rack1_Escor03 Ceará - CE RF03 

321 Cisco Catalyst 3650 3101000052329.RF03 0.53.24.2 FDO2143E298 RFB_DRF-Fortaleza-CE_Predio.1S.Loja_Rack.1_Pilha_3 Ceará - CE RF03 

322 Cisco Catalyst 3650 3101000052329.RF03 0.53.24.2 FDO2144V27N RFB_DRF-Fortaleza-CE_Predio.1S.Loja_Rack.1_Pilha_3 Ceará - CE RF03 

323 Cisco Catalyst 3650 3101000052329.RF03 0.53.24.2 FDO2145E1KK RFB_DRF-Fortaleza-CE_Predio.1S.Loja_Rack.1_Pilha_3 Ceará - CE RF03 

324 Cisco Catalyst 3650 3101000052330.RF03 0.53.24.2 FDO2144V26K RFB_DRF-Fortaleza-CE_Predio1_Pav_SL2 Ceará - CE RF03 

325 Cisco Catalyst 3650 3101000052330.RF03 0.53.24.2 FDO2144V29K RFB_DRF-Fortaleza-CE_Predio1_Pav_SL2 Ceará - CE RF03 

326 Cisco Catalyst 3650 3101000052331.RF03 0.53.24.2 FDO2144V27A RFB_DRF.Fortaleza-CE_Predio._Pav.2e3_Rack.1 Ceará - CE RF03 

327 Cisco Catalyst 3650 3101000052331.RF03 0.53.24.2 FDO2144V2B3 RFB_DRF.Fortaleza-CE_Predio._Pav.2e3_Rack.1 Ceará - CE RF03 

328 Cisco Catalyst 3650 3101000052331.RF03 0.53.24.2 FDO2145E1MW RFB_DRF.Fortaleza-CE_Predio._Pav.2e3_Rack.1 Ceará - CE RF03 

329 Cisco Catalyst 3650 3101000052331.RF03 0.53.24.27  RFB_DRF.Fortaleza-CE_Predio._Pav.2e3_Rack.1 Ceará - CE RF03 

330 Cisco Catalyst 3650 310100052327.RF03. 0.53.24.2 FDO2144V26M RFB_DRF-Fortaleza-CE_Predio.1S.Loja_Rack.1_Pilha_1 Ceará - CE RF03 

331 Cisco Catalyst 3650 310100052327.RF03. 0.53.24.2 FDO2144V26P RFB_DRF-Fortaleza-CE_Predio.1S.Loja_Rack.1_Pilha_1 Ceará - CE RF03 

332 Cisco Catalyst 3650 310100052327.RF03. 0.53.24.2 FDO2144V27U RFB_DRF-Fortaleza-CE_Predio.1S.Loja_Rack.1_Pilha_1 Ceará - CE RF03 

333 Cisco Catalyst 3650 310100052327.RF03. 0.53.24.2 FDO2144V29A RFB_DRF-Fortaleza-CE_Predio.1S.Loja_Rack.1_Pilha_1 Ceará - CE RF03 

334 Cisco Catalyst 3650 310100052328.RF03. 0.53.24.2 FDO2144V26U RFB_DRF-Fortaleza-CE_Predio.1S.Loja_Rack.1_Pilha_2 Ceará - CE RF03 

335 Cisco Catalyst 3650 310100052328.RF03. 0.53.24.2 FDO2145E0SA RFB_DRF-Fortaleza-CE_Predio.1S.Loja_Rack.1_Pilha_2 Ceará - CE RF03 

336 Cisco Catalyst 3650 310100052328.RF03. 0.53.24.2 FDO2145E1HF RFB_DRF-Fortaleza-CE_Predio.1S.Loja_Rack.1_Pilha_2 Ceará - CE RF03 

337 Cisco Catalyst 3650 310100052330.RF03. 0.53.16.2 FDO2133V067 RFB_SRRF-Fortaleza-CE_Predio.1_Pav.L2_Rack.1 Ceará - CE RF03 

338 Cisco Catalyst 3650 310100052330.RF03. 0.53.16.2 FDO2144V28K RFB_SRRF-Fortaleza-CE_Predio.1_Pav.L2_Rack.1 Ceará - CE RF03 

339 Cisco Catalyst 3650 310100052333.RF03. 0.53.24.2 FDO2144V29H RFB_DRF-Fortaleza-CE_Predio1_Pav.3 Ceará - CE RF03 

340 Cisco Catalyst 3650 310108052327.RF03. 0.53.35.2 FDO2144V27C RF03_ ARF.ITAPIPOCA_Predio.1_Pav.Terreo_Rack.1 Ceará - CE RF03 

341 Cisco Catalyst 3650 310109052327.RF03. 0.53.36.2 FDO2145V194 F03_DRF_Fortaleza_ARF_Maranguape_Predio.1_Pav.1_Rack. Ceará - CE RF03 

342 Cisco Catalyst 3650 310110052327.RF03. 0.53.37.2 FDO2143E29N ? Ceará - CE RF03 

343 Cisco Catalyst 3650 310112052327.RF03. 0.53.39.2 FDO2145V14C RF03_ARF_RUSSAS_ARFRUS Ceará - CE RF03 

344 Cisco Catalyst 3650 310114052327.RF03. 0.53.102.2 FDO2145Q1ES RFB_ARF-Caucaia_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Ceará - CE RF03 

345 Cisco Catalyst 3650 310116052327.RF03. 0.53.52.2 FDO2144V25T RFB_ARF_Sobral_CE_Pav1_Rack1 Ceará - CE RF03 

346 Cisco Catalyst 3650 310116052327.RF03. 0.53.52.2 FDO2144V275 RFB_ARF_Sobral_CE_Pav1_Rack1 Ceará - CE RF03 

347 Cisco Catalyst 3650 310116052327.RF03. 0.53.52.2 FDO2144V2BQ RFB_ARF_Sobral_CE_Pav1_Rack1 Ceará - CE RF03 

348 Cisco Catalyst 3650 310117052327.RF03. 0.53.57.2 FDO2144V26X RF03_ ARF.Crateus-CE_Predio.1_Pav.Terreo_Rack.1 Ceará - CE RF03 

349 Cisco Catalyst 3650 310200052327.RF03. 0.53.44.2 FDO2144V272 RFB_DRF_Juazeiro_do_Norte_CE_Pav1_Rack1 Ceará - CE RF03 

350 Cisco Catalyst 3650 310200052327.RF03. 0.53.44.2 FDO2144V274 RFB_DRF_Juazeiro_do_Norte_CE_Pav1_Rack1 Ceará - CE RF03 

351 Cisco Catalyst 3650 310200052327.RF03. 0.53.44.2 FDO2145E1HA RFB_DRF_Juazeiro_do_Norte_CE_Pav1_Rack1 Ceará - CE RF03 



 

 

352 Cisco Catalyst 3650 310205052327.RF03. 0.53.103.2 FDO2144V2A9 F.BREJO SANTO_DRF.JUAZEIRO DO NORTE_Predio_Pav.Terre Ceará - CE RF03 

353 Cisco Catalyst 3650 310302052327.RF03. 0.53.56.2 FDO2133V060 RF03_DRF.Sobral_ARF.Aracau_Predio._Pav.1_Rack.1 Ceará - CE RF03 

354 Cisco Catalyst 3650 310304052327.RF03. 0.53.51.2 FDO2144V28M RF.JUAZEIRO DO NORTE_ ARF.IGUATU_Predio.1_Pav.Terreo Ceará - CE RF03 

355 Cisco Catalyst 3650 310304052327.RF03. 0.53.58.23  RF03_ ARF.Ipu-CE_Predio.1_Pav.Terreo_Rack.1 Ceará - CE RF03 

356 Cisco Catalyst 3650 314000052327.RF03. 0.53.20.2 FDO2144V25U RFB_DRJ-Fortaleza-CE_Predio.5_Pav.1_Rack.1 Ceará - CE RF03 

357 Cisco Catalyst 3650 314000052327.RF03. 0.53.20.2 FDO2144V27G RFB_DRJ-Fortaleza-CE_Predio.5_Pav.1_Rack.1 Ceará - CE RF03 

358 Cisco Catalyst 3650 314000052327.RF03. 0.53.20.2 FDO2144V295 RFB_DRJ-Fortaleza-CE_Predio.5_Pav.1_Rack.1 Ceará - CE RF03 

359 Cisco Catalyst 3650 317900052327.RF03. 0.53.40.2 FDO2133Q0AU RFB_ALF_Fortaleza_CE_Pav1_Rack1_Sala_Servidores Ceará - CE RF03 

360 Cisco Catalyst 3650 317900052328.RF03. 0.53.40.2 FDO2143E299 RFB_ALF_Fortaleza_CE_Pav1_Direp Ceará - CE RF03 

361 Cisco Catalyst 3650 317900052329.RF03. 0.53.40.2 FDO2137V0S1 RFB_ALF_Fortaleza_CE_Pav1_Rack2_2Andar Ceará - CE RF03 

362 Cisco Catalyst 3650 317900052329.RF03. 0.53.40.2 FDO2143Q201 RFB_ALF_Fortaleza_CE_Pav1_Rack2_2Andar Ceará - CE RF03 

363 Cisco Catalyst 3650 317900052330.RF03. 0.53.40.2 FDO2138Q1J7 RFB_ALF_Fortaleza_CE_Pav1_Rack3_Terreo Ceará - CE RF03 

364 Cisco Catalyst 3650 317900052331.RF03. 0.53.40.2 FDO2133Q0BL RFB_ALF_Fortaleza_CE_Pav1_Rack3_1Andar Ceará - CE RF03 

365 Cisco Catalyst 3650 317900052331.RF03. 0.53.40.2 FDO2143Q1ZJ RFB_ALF_Fortaleza_CE_Pav1_Rack3_1Andar Ceará - CE RF03 

366 Cisco Catalyst 3650 317900052332.RF03. 0.53.40.2 FDO2144V1CV RFB_ALF_Fortaleza_CE_Pav1_Sagiv Ceará - CE RF03 

367 Cisco Catalyst 3650 317900052333.RF03. 0.53.40.2 FDO2144V28T RF03_ALF_Fortaleza-CE_Predio1_Pav1_Terreo Ceará - CE RF03 

368 Cisco Catalyst 3650 317901052327.RF03. 0.53.42.2 FDO2145V17M RFB_IRF_Fortaleza-CE_Aeroporto_Pinto_Martins_Pav1_Rack Ceará - CE RF03 

369 Cisco Catalyst 3650 317901052328.RF03. 0.53.42.2 FDO2145Q1BM _IRF_Fortaleza-CE_Aeroporto_Pinto_Martins_Pav1_Rack2_Te Ceará - CE RF03 

370 Cisco Catalyst 3650 317901052329.RF03. 0.53.42.2 FDO2145V13X B_IRF_Fortaleza-CE_Aeroporto_Pinto_Martins_Pav1_Rack4_ Ceará - CE RF03 

371 Cisco Catalyst 3650 317901052330.RF03. 0.53.42.2 FDO2143Q1ZQ _Fortaleza-CE_Aeroporto_Pinto_Martins_Pav1_Rack3_Almo Ceará - CE RF03 

372 Cisco Catalyst 3650 317902052327.RF03. 0.53.41.2 FDO2142E1P3 RFB_IRF_Pecem_CE_Pav1_Acesso_Sala_Servidor Ceará - CE RF03 

373 Cisco Catalyst 3650 317902052328.RF03. 0.53.41.2 FDO2137V0RR RFB_IRF_Pecem_CE_Pav2_Acesso_Gate Ceará - CE RF03 

374 Cisco Catalyst 3650 317902052329.RF03. 0.53.41.2 FDO2133V0H9 RFB_IRF_Pecem_CE_Pav3_Acesso_Armazem Ceará - CE RF03 

375 Cisco Catalyst 3650 317903052327.RF03. 0.53.87.2 FDO2133V06B RFB_RF03-IRFSLS-Porto_de_Sao_Luis_Predio1_Pav1 Maranhão - MA RF03 

376 Cisco Catalyst 3650 317903052327.RF03. 0.53.87.2 FDO2145V0AU RFB_RF03-IRFSLS-Porto_de_Sao_Luis_Predio1_Pav1 Maranhão - MA RF03 

377 Cisco Catalyst 3650 320100052327.RF03. 0.53.76.2 FDO2144V2FL RFB_DRF_Sao_Luis-MA_Pav3_Rack1 Maranhão - MA RF03 

378 Cisco Catalyst 3650 320100052327.RF03. 0.53.76.2 FDO2145Q1FT RFB_DRF_Sao_Luis-MA_Pav3_Rack1 Maranhão - MA RF03 

379 Cisco Catalyst 3650 320100052328.RF03. 0.53.76.2 FDO2143E2AF RFB_DRF_Sao_Luis_MA_Pav3_Rack01 Maranhão - MA RF03 

380 Cisco Catalyst 3650 320100052328.RF03. 0.53.76.2 FDO2143Q212 RFB_DRF_Sao_Luis_MA_Pav3_Rack01 Maranhão - MA RF03 

381 Cisco Catalyst 3650 320100052328.RF03. 0.53.76.2 FDO2144V2EX RFB_DRF_Sao_Luis_MA_Pav3_Rack01 Maranhão - MA RF03 

382 Cisco Catalyst 3650 320100052329.RF03. 0.53.76.2 FDO2142Q1J9 RFB_DRF_Sao_Luis_MA_Pav3_Rack02 Maranhão - MA RF03 

383 Cisco Catalyst 3650 320100052329.RF03. 0.53.76.2 FDO2142Q1JJ RFB_DRF_Sao_Luis_MA_Pav3_Rack02 Maranhão - MA RF03 

384 Cisco Catalyst 3650 320100052329.RF03. 0.53.76.2 FDO2143Q1ZV RFB_DRF_Sao_Luis_MA_Pav3_Rack02 Maranhão - MA RF03 

385 Cisco Catalyst 3650 320100052330.RF03. 0.53.76.2 FDO2145V09E RFB_DRF_Sao_Luis_MA_Pav3_Rack02 Maranhão - MA RF03 

386 Cisco Catalyst 3650 320100052330.RF03. 0.53.76.2 FDO2145V0A6 RFB_DRF_Sao_Luis_MA_Pav3_Rack02 Maranhão - MA RF03 

387 Cisco Catalyst 3650 320100052331.RF03. 0.53.76.2 FDO2143Q209 RFB_DRF_Sao_Luis_MA_Pav3_Rack2 Maranhão - MA RF03 

388 Cisco Catalyst 3650 320100052331.RF03. 0.53.76.2 FDO2144V2EL RFB_DRF_Sao_Luis_MA_Pav3_Rack2 Maranhão - MA RF03 

389 Cisco Catalyst 3650 320100052332.RF03. 0.53.76.2 FDO2133V07L RFB_DRF_Sao_Luis_MA_Pav3_Rack03 Maranhão - MA RF03 

390 Cisco Catalyst 3650 320100052333.RF03. 0.53.76.2 FDO2144V1DN RFB_DRF_Sao_Luis_MA_Pav4_Rack03 Maranhão - MA RF03 

391 Cisco Catalyst 3650 320100052334.RF03. 0.53.76.3 FDO2144V1CZ RFB_DRF_Sao_Luis_MA_Pav_Terreo_Rack05 Maranhão - MA RF03 

392 Cisco Catalyst 3650 320100052335.RF03. 0.53.76.3 FDO2142E1R4 RFB_DRF-Sao_Luis_MA_Pav_Mezanino_Rack06 Maranhão - MA RF03 

393 Cisco Catalyst 3650 320100052336.RF03. 0.53.76.3 FDO2135E2EC RFB_DRF_Sao_Luis_MA_Pav3_Rack01 Maranhão - MA RF03 

394 Cisco Catalyst 3650 320101052327.RF03. 0.53.92.2 FDO2144V27D F03_DRF.Imperatriz_ARF.Carolina_Predio.1_Pav.Terreo_Rack Maranhão - MA RF03 

395 Cisco Catalyst 3650 320105052327.RF03. 0.53.86.2 FDO2143E2A1 RF03_ ARF.Pinheiro_Predio.1_Pav.Terreo_Rack.1 Maranhão - MA RF03 

396 Cisco Catalyst 3650 320106052327.RF03. 0.53.84.2 FDO2143Q1ZW RF03_ ARF.SANTA INES_Predio.1_Pav.Terreo_Rack.1 Maranhão - MA RF03 

397 Cisco Catalyst 3650 320107052327.RF03. 0.53.80.2 FDO2143E29B RF03_DRF.Sao.Luis_ARF.Caxias_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Maranhão - MA RF03 

398 Cisco Catalyst 3650 320111052327.RF03. 0.53.88.2 FDO2144V2AV RFB_RF03-ARF_Imperatriz_MA_Predio1_Pav1 Maranhão - MA RF03 

399 Cisco Catalyst 3650 320111052328.RF03. 0.53.88.2 FDO2143E2AP RFB_RF03-ARF_Imperatriz_MA_Predio1_Pav1 Maranhão - MA RF03 

400 Cisco Catalyst 3650 320111052328.RF03. 0.53.88.2 FDO2143Q1ZR RFB_RF03-ARF_Imperatriz_MA_Predio1_Pav1 Maranhão - MA RF03 

401 Cisco Catalyst 3650 320112052327.RF03. 0.53.93.23  RF03_ ARF.Balsas_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Maranhão - MA RF03 

402 Cisco Catalyst 3650 330100052327.RF03. 0.53.60.2 FDO2143Q1ZM RFB_DRF-Teresina-PI_Pav5_Rack1 Piauí - PI RF03 

403 Cisco Catalyst 3650 330100052327.RF03. 0.53.60.2 FDO2145V15K RFB_DRF-Teresina-PI_Pav5_Rack1 Piauí - PI RF03 

404 Cisco Catalyst 3650 330100052328.RF03. 0.53.60.2 FDO2142Q1JD RFB_DRF_Teresina_PI_Pav3_Rack1 Piauí - PI RF03 

405 Cisco Catalyst 3650 330100052328.RF03. 0.53.60.2 FDO2144V1D2 RFB_DRF_Teresina_PI_Pav3_Rack1 Piauí - PI RF03 

406 Cisco Catalyst 3650 330100052328.RF03. 0.53.60.2 FDO2144V2DY RFB_DRF_Teresina_PI_Pav3_Rack1 Piauí - PI RF03 

407 Cisco Catalyst 3650 330100052328.RF03. 0.53.60.2 FDO2145E1MC RFB_DRF_Teresina_PI_Pav3_Rack1 Piauí - PI RF03 

408 Cisco Catalyst 3650 330100052329.RF03. 0.53.60.2 FDO2133V043 RFB_DRF_Teresina-PI_Pav3_Rack1 Piauí - PI RF03 

409 Cisco Catalyst 3650 330100052329.RF03. 0.53.60.2 FDO2144V1BN RFB_DRF_Teresina-PI_Pav3_Rack1 Piauí - PI RF03 

410 Cisco Catalyst 3650 330100052329.RF03. 0.53.60.2 FDO2144V2BK RFB_DRF_Teresina-PI_Pav3_Rack1 Piauí - PI RF03 

411 Cisco Catalyst 3650 330100052330.RF03. 0.53.60.2 FDO2144V1F5 RFB_DRF_Teresina-PI_Pav1_Rack1 Piauí - PI RF03 

412 Cisco Catalyst 3650 330100052330.RF03. 0.53.60.2 FDO2144V263 RFB_DRF_Teresina-PI_Pav1_Rack1 Piauí - PI RF03 

413 Cisco Catalyst 3650 330100052330.RF03. 0.53.60.2 FDO2145Q1EL RFB_DRF_Teresina-PI_Pav1_Rack1 Piauí - PI RF03 

414 Cisco Catalyst 3650 330100052331.RF03. 0.53.60.2 FDO2133V05F RFB_DRF_Teresina_PI_Pav5_Rack2 Piauí - PI RF03 

415 Cisco Catalyst 3650 330100052331.RF03. 0.53.60.2 FDO2145Q0PE RFB_DRF_Teresina_PI_Pav5_Rack2 Piauí - PI RF03 

416 Cisco Catalyst 3650 330105052327.RF03. 0.53.66.2 FDO2133V04D ? Piauí - PI RF03 

417 Cisco Catalyst 3650 330107052327.RF03. 0.53.65.2 FDO2143E2AA RFB_ARF-Parnaiba-PI Piauí - PI RF03 

418 Cisco Catalyst 3650 330108052327.RF03. 0.53.68.2 FDO2143E29T RFB_RF03-ARF_Floriano_PI_Predio1_Pav1 Piauí - PI RF03 

419 Cisco Catalyst 3650 330108052327.RF03. 0.53.68.2 FDO2143Q203 RFB_RF03-ARF_Floriano_PI_Predio1_Pav1 Piauí - PI RF03 

420 Cisco Catalyst 3650 330109052327.RF03. 0.53.73.2 FDO2145E1NY RF03_ ARF.Picos_Predio.1_Pav.Terreo_Rack.1 Piauí - PI RF03 

421 Cisco Catalyst 3650 330202052327.RF03. 0.53.75.2 FDO2138Q1JE RF03_DRF.Floriano_ARFBom_Jesus_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Piauí - PI RF03 

422 Cisco Catalyst 3650 400100053031.RF04. .54.114.2 FDO2144V2HG RFB_SRRF-Recife-PE_DRFREC_Pav6_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

423 Cisco Catalyst 3650 400100053031.RF04. .54.114.2 FDO2145V14G RFB_SRRF-Recife-PE_DRFREC_Pav6_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

424 Cisco Catalyst 3650 400107052541.RF04. 0.54.20.23 FDO2145V15G RFB_Direp-Recife_Predio1_Pav2_Rack2 Pernambuco - PE RF04 

425 Cisco Catalyst 3650 410100053037.RF04. .54.122.2 FDO2133V0HU RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_Pav3_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

426 Cisco Catalyst 3650 410100053037.RF04. .54.122.2 FDO2144V2AJ RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_Pav3_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

427 Cisco Catalyst 3650 410100053037.RF04. .54.122.2 FDO2144V2GA RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_Pav3_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

428 Cisco Catalyst 3650 410100053037.RF04. .54.122.2 FDO2145E1HS RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_Pav3_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

429 Cisco Catalyst 3650 410100053038.RF04. .54.122.2 FDO2137V0UC RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_Pav5_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

430 Cisco Catalyst 3650 410100053038.RF04. .54.122.2 FDO2143E295 RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_Pav5_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

431 Cisco Catalyst 3650 410100053038.RF04. .54.122.2 FDO2144V25W RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_Pav5_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

432 Cisco Catalyst 3650 410100053038.RF04. .54.122.2 FDO2144V2GY RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_Pav5_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

433 Cisco Catalyst 3650 410100053039.RF04. .54.122.2 FDO2132E0JK RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_PavTerreo_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

434 Cisco Catalyst 3650 410100053039.RF04. .54.122.2 FDO2144V28U RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_PavTerreo_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

435 Cisco Catalyst 3650 410100053039.RF04. .54.122.2 FDO2144V2AL RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_PavTerreo_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

436 Cisco Catalyst 3650 410100053039.RF04. .54.122.2 FDO2144V2GG RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_PavTerreo_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

437 Cisco Catalyst 3650 410100053040.RF04. .54.122.2 FDO2137V0SN RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_Pav2_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

438 Cisco Catalyst 3650 410100053040.RF04. .54.122.2 FDO2144V1GZ RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_Pav2_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

439 Cisco Catalyst 3650 410100053040.RF04. .54.122.2 FDO2145E0QV RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_Pav2_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

440 Cisco Catalyst 3650 410100053042.RF04. .54.122.2 FDO2144V1FH RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_Pav6_Rack2 Pernambuco - PE RF04 



 

 

441 Cisco Catalyst 3650 410100053042.RF04. .54.122.2 FDO2144V2AM RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_Pav6_Rack2 Pernambuco - PE RF04 

442 Cisco Catalyst 3650 410100053042.RF04. .54.122.2 FDO2144V2GX RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_Pav6_Rack2 Pernambuco - PE RF04 

443 Cisco Catalyst 3650 410100053043.RF04. .54.122.2 FDO2133V0GX RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_Pav4_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

444 Cisco Catalyst 3650 410100053043.RF04. .54.122.2 FDO2143E29G RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_Pav4_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

445 Cisco Catalyst 3650 410100053043.RF04. .54.122.2 FDO2145V09Q RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_Pav4_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

446 Cisco Catalyst 3650 410103052539.RF04. 0.54.66.23 FDO2144V29C RF04_DRFREC_ARFLMO_Predio.2_Pav.1_Rack.1 Pernambuco - PE RF04 

447 Cisco Catalyst 3650 410107052539.RF04. 0.54.67.23 FDO2145E1NQ RF04_DRFREC_ARFPAU_Predio.2_Pav.1_Rack.1 Pernambuco - PE RF04 

448 Cisco Catalyst 3650 410112052539.RF04. 0.54.71.23 FDO2144V28V ARF_Palmares_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

449 Cisco Catalyst 3650 410113052539.RF04. 0.54.70.23 FDO2145V13F RF04_DRFREC_ARFVSA_Predio.5_Pav.1_Rack.1 Pernambuco - PE RF04 

450 Cisco Catalyst 3650 410114052539.RF04. 0.54.28.23 FDO2133V0G9 RFB_ARF_Petrolina_PE Pernambuco - PE RF04 

451 Cisco Catalyst 3650 410114052539.RF04. 0.54.28.23 FDO2133V0GP RFB_ARF_Petrolina_PE Pernambuco - PE RF04 

452 Cisco Catalyst 3650 410114052539.RF04. 0.54.28.23 FDO2145V169 RFB_ARF_Petrolina_PE Pernambuco - PE RF04 

453 Cisco Catalyst 3650 410121052539.RF04. .54.130.2 FDO2133V0T9 RFB_SEARQ_Recife_PE_Predio1_Pav1_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

454 Cisco Catalyst 3650 410200052520.RF04. 0.54.24.21 FDO2133V0J2 RFB_DRF_CARUARU_PE_Predio1_Pav1_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

455 Cisco Catalyst 3650 410200052520.RF04. 0.54.24.21 FDO2145E1MG RFB_DRF_CARUARU_PE_Predio1_Pav1_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

456 Cisco Catalyst 3650 410200052520.RF04. 0.54.24.21 FDO2145E1NM RFB_DRF_CARUARU_PE_Predio1_Pav1_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

457 Cisco Catalyst 3650 410200052520.RF04. 0.54.24.21 FDO2145Q1D3 RFB_DRF_CARUARU_PE_Predio1_Pav1_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

458 Cisco Catalyst 3650 410201052539.RF04. 0.54.72.23 FDO2132E0JC RF04_DRFCRU_ARFAVE_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Pernambuco - PE RF04 

459 Cisco Catalyst 3650 410202052539.RF04. 0.54.73.23 FDO2145E1ME RF04_DRFCRU_ARFGAR_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Pernambuco - PE RF04 

460 Cisco Catalyst 3650 410206052539.RF04. 0.54.74.23 FDO2145V17R RF04_DRFCRU_ARFSTA_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Pernambuco - PE RF04 

461 Cisco Catalyst 3650 410209052539.RF04. 0.54.76.23 FDO2144V2G7 RFB_ARF_Ouricuri_PE Pernambuco - PE RF04 

462 Cisco Catalyst 3650 410704052539.RF04. .54.128.2 FDO2145E1NT RFB_ESCOR-Recife-PE_Predio1_Pav4_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

463 Cisco Catalyst 3650 414000052777.RF04. 0.54.33.21 FDO2144V2GP RFB_DRJ_Recife_PE_Predio1_Pav12_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

464 Cisco Catalyst 3650 414000052777.RF04. 0.54.33.21 FDO2145Q0Q1 RFB_DRJ_Recife_PE_Predio1_Pav12_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

465 Cisco Catalyst 3650 414000052778.RF04. 0.54.33.21 FDO2145Q1FJ RFB_DRJ_Recife_PE_Predio1_Pav12_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

466 Cisco Catalyst 3650 414000052779.RF04. 0.54.33.21 FDO2144V28P RFB_DRJ_Recife_PE_Predio1_Pav12_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

467 Cisco Catalyst 3650 414000052780.RF04. 0.54.33.22 FDO2132Q0VX RFB_DRJ_Recife_PE_Predio1_Pav9_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

468 Cisco Catalyst 3650 414000052780.RF04. 0.54.33.22 FDO2144V2EA RFB_DRJ_Recife_PE_Predio1_Pav9_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

469 Cisco Catalyst 3650 414000052785.RF04. 0.54.33.22 FDO2144V2EP RFB_DRJ-Recife_Predio1_Pav10_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

470 Cisco Catalyst 3650 417900052540.RF04. .54.130.2 FDO2137V0V3 RFB_DMA_Recife_PE_Predio1_Pav1_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

471 Cisco Catalyst 3650 417900052782.RF04. 0.54.33.22 FDO2145V15Q RFB_ALF_Recife_PE_Predio1_Pav7_Rack1 Pernambuco - PE RF04 

472 Cisco Catalyst 3650 417901052519.RF04. 0.54.79.21 FDO2133V05D ROPORTO-INTERNACIONAL-DOS-GUARARAPES_PE_TPS_PAV Pernambuco - PE RF04 

473 Cisco Catalyst 3650 417901052519.RF04. 0.54.79.21 FDO2137V0U3 ROPORTO-INTERNACIONAL-DOS-GUARARAPES_PE_TPS_PAV Pernambuco - PE RF04 

474 Cisco Catalyst 3650 417901052519.RF04. 0.54.79.21 FDO2144V27W ROPORTO-INTERNACIONAL-DOS-GUARARAPES_PE_TPS_PAV Pernambuco - PE RF04 

475 Cisco Catalyst 3650 417901052519.RF04. 0.54.79.21 FDO2145V14B ROPORTO-INTERNACIONAL-DOS-GUARARAPES_PE_TPS_PAV Pernambuco - PE RF04 

476 Cisco Catalyst 3650 417901052520.RF04. 0.54.79.21 FDO2137V0VA ROPORTO-INTERNACIONAL-DOS-GUARARAPES_PE_TCA_PA Pernambuco - PE RF04 

477 Cisco Catalyst 3650 417901052520.RF04. 0.54.79.21 FDO2144V291 ROPORTO-INTERNACIONAL-DOS-GUARARAPES_PE_TCA_PA Pernambuco - PE RF04 

478 Cisco Catalyst 3650 417901052520.RF04. 0.54.79.21 FDO2144V2AK ROPORTO-INTERNACIONAL-DOS-GUARARAPES_PE_TCA_PA Pernambuco - PE RF04 

479 Cisco Catalyst 3650 417901052520.RF04. 0.54.79.21 FDO2145V13R ROPORTO-INTERNACIONAL-DOS-GUARARAPES_PE_TCA_PA Pernambuco - PE RF04 

480 Cisco Catalyst 3650 417902052520.RF04. 0.54.80.21 FDO2144V2GS RFB_IRF-PORTO-DE-SUAPE_PE_PREDIO-1_PAV-2_RACK-2 Pernambuco - PE RF04 

481 Cisco Catalyst 3650 417902052521.RF04. 0.54.80.21 FDO2145E1KU RFB_IRF-PORTO-DE-SUAPE_PE_PREDIO-1_PAV-1_RACK-1 Pernambuco - PE RF04 

482 Cisco Catalyst 3650 417902052521.RF04. 0.54.80.21 FDO2145Q1D6 RFB_IRF-PORTO-DE-SUAPE_PE_PREDIO-1_PAV-1_RACK-1 Pernambuco - PE RF04 

483 Cisco Catalyst 3650 417902052521.RF04. 0.54.80.21 FDO2145V158 RFB_IRF-PORTO-DE-SUAPE_PE_PREDIO-1_PAV-1_RACK-1 Pernambuco - PE RF04 

484 Cisco Catalyst 3650 417902052521.RF04. 0.54.80.21 FDO2145V17F RFB_IRF-PORTO-DE-SUAPE_PE_PREDIO-1_PAV-1_RACK-1 Pernambuco - PE RF04 

485 Cisco Catalyst 3650 420100052776.RF04. 0.54.45.216  RFB_DRF-Natal-RN_Pav2_Rack1 Rio Grande do Norte - RN RF04 

486 Cisco Catalyst 3650 420100052777.RF04. 0.54.45.21 FDO2144V262 RFB_DRF-Natal-RN_Predio1_Pav1_Rack1b Rio Grande do Norte - RN RF04 

487 Cisco Catalyst 3650 420100052777.RF04. 0.54.45.21 FDO2144V2G0 RFB_DRF-Natal-RN_Predio1_Pav1_Rack1b Rio Grande do Norte - RN RF04 

488 Cisco Catalyst 3650 420100052777.RF04. 0.54.45.21 FDO2145E0RV RFB_DRF-Natal-RN_Predio1_Pav1_Rack1b Rio Grande do Norte - RN RF04 

489 Cisco Catalyst 3650 420100052777.RF04. 0.54.45.21 FDO2145Q1F6 RFB_DRF-Natal-RN_Predio1_Pav1_Rack1b Rio Grande do Norte - RN RF04 

490 Cisco Catalyst 3650 420100052777.RF04. 0.54.45.21 FDO2145V16K RFB_DRF-Natal-RN_Predio1_Pav1_Rack1b Rio Grande do Norte - RN RF04 

491 Cisco Catalyst 3650 420100052778.RF04. 0.54.45.21 FDO2137V0SP RFB_DRF-Natal-RN_Predio2_Pav1_Rack1 Rio Grande do Norte - RN RF04 

492 Cisco Catalyst 3650 420100052778.RF04. 0.54.45.21 FDO2144V26V RFB_DRF-Natal-RN_Predio2_Pav1_Rack1 Rio Grande do Norte - RN RF04 

493 Cisco Catalyst 3650 420100052778.RF04. 0.54.45.21 FDO2145E1JV RFB_DRF-Natal-RN_Predio2_Pav1_Rack1 Rio Grande do Norte - RN RF04 

494 Cisco Catalyst 3650 420100052778.RF04. 0.54.45.21 FDO2145Q1BF RFB_DRF-Natal-RN_Predio2_Pav1_Rack1 Rio Grande do Norte - RN RF04 

495 Cisco Catalyst 3650 420100052778.RF04. 0.54.45.21 FDO2145Q1F8 RFB_DRF-Natal-RN_Predio2_Pav1_Rack1 Rio Grande do Norte - RN RF04 

496 Cisco Catalyst 3650 420100052779.RF04. 0.54.45.21 FDO2137V0TL RFB_DRF-Natal-RN_Predio1_Pav2_Rack1 Rio Grande do Norte - RN RF04 

497 Cisco Catalyst 3650 420100052779.RF04. 0.54.45.21 FDO2144V261 RFB_DRF-Natal-RN_Predio1_Pav2_Rack1 Rio Grande do Norte - RN RF04 

498 Cisco Catalyst 3650 420100052779.RF04. 0.54.45.21 FDO2144V265 RFB_DRF-Natal-RN_Predio1_Pav2_Rack1 Rio Grande do Norte - RN RF04 

499 Cisco Catalyst 3650 420100052779.RF04. 0.54.45.21 FDO2144V2G6 RFB_DRF-Natal-RN_Predio1_Pav2_Rack1 Rio Grande do Norte - RN RF04 

500 Cisco Catalyst 3650 420100052779.RF04. 0.54.45.21 FDO2145Q1F3 RFB_DRF-Natal-RN_Predio1_Pav2_Rack1 Rio Grande do Norte - RN RF04 

501 Cisco Catalyst 3650 420101052539.RF04. 0.54.93.23 FDO2145V161 RFO4_ARF_Caico_Terreo_sala_do_servidor Rio Grande do Norte - RN RF04 

502 Cisco Catalyst 3650 420109052519.RF04. 0.54.48.21 FDO2144V25J RF04_DRFMOS_DRFMOS_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Rio Grande do Norte - RN RF04 

503 Cisco Catalyst 3650 420109052519.RF04. 0.54.48.21 FDO2144V28C RF04_DRFMOS_DRFMOS_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Rio Grande do Norte - RN RF04 

504 Cisco Catalyst 3650 420109052519.RF04. 0.54.48.21 FDO2145Q0NG RF04_DRFMOS_DRFMOS_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Rio Grande do Norte - RN RF04 

505 Cisco Catalyst 3650 420110052539.RF04. 0.54.97.23 FDO2145V141 RFO4_ARF_Assu Rio Grande do Norte - RN RF04 

506 Cisco Catalyst 3650 430100052771.RF04. 0.54.37.21 FDO2144V25Z RFB_DRF-Joao_Pessoa-PB_Subsolo1_Rack1 Paraíba - PB RF04 

507 Cisco Catalyst 3650 430100052771.RF04. 0.54.37.211  RFB_DRF-Joao_Pessoa-PB_Subsolo1_Rack1 Paraíba - PB RF04 

508 Cisco Catalyst 3650 430100052775.RF04. 0.54.37.21 FDO2144V29J RFB_DRF-Joao_Pessoa-PB_Terreo-CAC_Rack1 Paraíba - PB RF04 

509 Cisco Catalyst 3650 430100052775.RF04. 0.54.37.21 FDO2144V2AG RFB_DRF-Joao_Pessoa-PB_Terreo-CAC_Rack1 Paraíba - PB RF04 

510 Cisco Catalyst 3650 430100052775.RF04. 0.54.37.21 FDO2145E1K4 RFB_DRF-Joao_Pessoa-PB_Terreo-CAC_Rack1 Paraíba - PB RF04 

511 Cisco Catalyst 3650 430100052776.RF04. 0.54.37.21 FDO2144V2AS RFB_DRF-Joao_Pessoa-PB_pav2_Rack1 Paraíba - PB RF04 

512 Cisco Catalyst 3650 430100052776.RF04. 0.54.37.21 FDO2145E0T7 RFB_DRF-Joao_Pessoa-PB_pav2_Rack1 Paraíba - PB RF04 

513 Cisco Catalyst 3650 430100052779.RF04. 0.54.37.21 FDO2137V0TD RFB_DRF-Joao_Pessoa-PB_pav1_Rack1 Paraíba - PB RF04 

514 Cisco Catalyst 3650 430100052779.RF04. 0.54.37.21 FDO2144V2BN RFB_DRF-Joao_Pessoa-PB_pav1_Rack1 Paraíba - PB RF04 

515 Cisco Catalyst 3650 430102052539.RF04. 0.54.84.23 FDO2145Q1F1 RFB_ARF-Guarabira-PB Paraíba - PB RF04 

516 Cisco Catalyst 3650 430103052539.RF04. 0.54.86.23 FDO2144V27B RFB_ARF-Itabaiana-PB Paraíba - PB RF04 

517 Cisco Catalyst 3650 430105052539.RF04. 0.54.85.23 FDO2144V25H RFB_ARF-Santa_Rita-PB Paraíba - PB RF04 

518 Cisco Catalyst 3650 430108052521.RF04. 0.54.40.21 FDO2144V25Y RFB_ARF-Campina_Grande-PB_Andar1_RackCPD Paraíba - PB RF04 

519 Cisco Catalyst 3650 430108052521.RF04. 0.54.40.21 FDO2145E0RQ RFB_ARF-Campina_Grande-PB_Andar1_RackCPD Paraíba - PB RF04 

520 Cisco Catalyst 3650 430108052521.RF04. 0.54.40.21 FDO2145E1KJ RFB_ARF-Campina_Grande-PB_Andar1_RackCPD Paraíba - PB RF04 

521 Cisco Catalyst 3650 430108052521.RF04. 0.54.40.21 FDO2145V151 RFB_ARF-Campina_Grande-PB_Andar1_RackCPD Paraíba - PB RF04 

522 Cisco Catalyst 3650 430108052522.RF04. 0.54.40.21 FDO2144V0UJ RFB_ARF-Campina_Grande-PB_Andar1_RackSAFIS Paraíba - PB RF04 

523 Cisco Catalyst 3650 430108052523.RF04. 0.54.40.21 FDO2132Q0XN RFB_ARF-Campina_Grande-PB_Terreo_RackSARAC Paraíba - PB RF04 

524 Cisco Catalyst 3650 430108052524.RF04. 0.54.40.22 FDO2145V1AE RFB_ARF-Campina_Grande-PB_Terreo_RackCAC Paraíba - PB RF04 

525 Cisco Catalyst 3650 430109052539.RF04. 0.54.89.23 FDO2132Q1TU RFB_ARF-PATOS-PB Paraíba - PB RF04 

526 Cisco Catalyst 3650 430110052539.RF04. 0.54.90.23 FDO2141Q1TR RFB_ARF-SOUSA-PB Paraíba - PB RF04 

527 Cisco Catalyst 3650 430141052539.RF04. 0.54.83.23 FDO2144V0UQ RFB_Posto_Avancado_do_Porto_Cabedelo-PB Paraíba - PB RF04 

528 Cisco Catalyst 3650 430151052539.RF04. 0.54.82.23 FDO2145V157 RFB_IRF-Cabedelo-PB Paraíba - PB RF04 

529 Cisco Catalyst 3650 440100052311.RF04. 10.54.52.7 FDO2144V27Q RFB_DRF_Maceio-AL_Predio1_Sala_ADM_Rack1 Alagoas - AL RF04 



 

 

530 Cisco Catalyst 3650 440100052313.RF04. 10.54.52.9 FDO2144V281 RFB_DRF_Maceio-AL_Predio1_Rack1 Alagoas - AL RF04 

531 Cisco Catalyst 3650 440100052313.RF04. 10.54.52.9 FDO2144V294 RFB_DRF_Maceio-AL_Predio1_Rack1 Alagoas - AL RF04 

532 Cisco Catalyst 3650 440100052775.RF04. 0.54.53.21 FDO2143E294 RFB_DRF_Maceio-AL_Predio1_Rack1 Alagoas - AL RF04 

533 Cisco Catalyst 3650 440100052775.RF04. 0.54.53.21 FDO2145Q1EG RFB_DRF_Maceio-AL_Predio1_Rack1 Alagoas - AL RF04 

534 Cisco Catalyst 3650 440100052778.RF04. 0.54.53.21 FDO2144V25K RFB_DRF_Maceio-AL_Predio2_Rack1 Alagoas - AL RF04 

535 Cisco Catalyst 3650 440100052778.RF04. 0.54.53.21 FDO2144V270 RFB_DRF_Maceio-AL_Predio2_Rack1 Alagoas - AL RF04 

536 Cisco Catalyst 3650 440100052778.RF04. 0.54.53.21 FDO2144V279 RFB_DRF_Maceio-AL_Predio2_Rack1 Alagoas - AL RF04 

537 Cisco Catalyst 3650 440100052778.RF04. 0.54.53.21 FDO2145E0R8 RFB_DRF_Maceio-AL_Predio2_Rack1 Alagoas - AL RF04 

538 Cisco Catalyst 3650 440100052779.RF04. 0.54.53.21 FDO2133V0H5 RFB_DRF_Maceio-AL_Predio1_Rack1 Alagoas - AL RF04 

539 Cisco Catalyst 3650 440100052782.RF04. 0.54.53.22 FDO2144V26A RFB_DRF_Maceio-AL_Predio1_Rack1 Alagoas - AL RF04 

540 Cisco Catalyst 3650 440101052539.RF04. .54.101.2 FDO2145V16L RFB_ARF-Arapiraca-AL Alagoas - AL RF04 

541 Cisco Catalyst 3650 440102052539.RF04. .54.102.2 FDO2144V28G RFB_ARF_Palmeira-dos-Indios_AL Alagoas - AL RF04 

542 Cisco Catalyst 3650 500100052308.RF05. 0.55.112. FDO2145Q1B1 RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav5_Rack19 Bahia - BA RF05 

543 Cisco Catalyst 3650 500100052308.RF05. 0.55.112. FDO2145V13J RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav5_Rack19 Bahia - BA RF05 

544 Cisco Catalyst 3650 500100052309.RF05. 0.55.112. FDO2144V2EK RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav5_Rack20 Bahia - BA RF05 

545 Cisco Catalyst 3650 500100052309.RF05. 0.55.112. FDO2144V2FH RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav5_Rack20 Bahia - BA RF05 

546 Cisco Catalyst 3650 500100052310.RF05. 0.55.112. FDO2132Q0Y1 RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav6_Rack22 Bahia - BA RF05 

547 Cisco Catalyst 3650 500100052310.RF05. 0.55.112. FDO2133Q0B7 RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav6_Rack22 Bahia - BA RF05 

548 Cisco Catalyst 3650 500100052310.RF05. 0.55.112. FDO2145E0RL RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav6_Rack22 Bahia - BA RF05 

549 Cisco Catalyst 3650 500100052311.RF05. 0.55.112. FDO2133V07S RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav6_Rack23 Bahia - BA RF05 

550 Cisco Catalyst 3650 500100052311.RF05. 0.55.112. FDO2133V0H7 RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav6_Rack23 Bahia - BA RF05 

551 Cisco Catalyst 3650 500100052311.RF05. 0.55.112. FDO2142V17D RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav6_Rack23 Bahia - BA RF05 

552 Cisco Catalyst 3650 500100052312.RF05. 0.55.112. FDO2132E12H RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav2_Rack10 Bahia - BA RF05 

553 Cisco Catalyst 3650 500100052312.RF05. 0.55.112. FDO2142E1QK RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav2_Rack10 Bahia - BA RF05 

554 Cisco Catalyst 3650 500100052312.RF05. 0.55.112. FDO2145V13E RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav2_Rack10 Bahia - BA RF05 

555 Cisco Catalyst 3650 500100052313.RF05. 0.55.112. FDO2132E258 RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav2_Rack11 Bahia - BA RF05 

556 Cisco Catalyst 3650 500100052313.RF05. 0.55.112. FDO2145Q0MN RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav2_Rack11 Bahia - BA RF05 

557 Cisco Catalyst 3650 500100052313.RF05. 0.55.112. FDO2145V0C1 RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav2_Rack11 Bahia - BA RF05 

558 Cisco Catalyst 3650 500100052314.RF05. 0.55.112.1 FDO2132V1KA RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav3_Rack13 Bahia - BA RF05 

559 Cisco Catalyst 3650 500100052314.RF05. 0.55.112.1 FDO2144V28Z RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav3_Rack13 Bahia - BA RF05 

560 Cisco Catalyst 3650 500100052314.RF05. 0.55.112.1 FDO2145E0R5 RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav3_Rack13 Bahia - BA RF05 

561 Cisco Catalyst 3650 500100052315.RF05. 0.55.112.1 FDO2144V269 RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav3_Rack14 Bahia - BA RF05 

562 Cisco Catalyst 3650 500100052315.RF05. 0.55.112.1 FDO2144V26Q RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav3_Rack14 Bahia - BA RF05 

563 Cisco Catalyst 3650 500100052316.RF05. 0.55.112.1 FDO2144V1FS RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav4_Rack16 Bahia - BA RF05 

564 Cisco Catalyst 3650 500100052316.RF05. 0.55.112.1 FDO2144V2F6 RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav4_Rack16 Bahia - BA RF05 

565 Cisco Catalyst 3650 500100052317.RF05. 0.55.112.1 FDO2144V1D9 RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav4_Rack17 Bahia - BA RF05 

566 Cisco Catalyst 3650 500100052317.RF05. 0.55.112.1 FDO2144V2ES RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav4_Rack17 Bahia - BA RF05 

567 Cisco Catalyst 3650 500100052318.RF05. 0.55.112.1 FDO2132V1GJ RFB_SRRF.Salvador-Ba_Terreo1_Rack6 Bahia - BA RF05 

568 Cisco Catalyst 3650 500100052318.RF05. 0.55.112.1 FDO2145E1HD RFB_SRRF.Salvador-Ba_Terreo1_Rack6 Bahia - BA RF05 

569 Cisco Catalyst 3650 500100052319.RF05. 0.55.112.1 FDO2145Q1BD RFB_SRRF.Salvador-Ba_Terreo1_Rack.5 Bahia - BA RF05 

570 Cisco Catalyst 3650 500100052324.RF05. 0.55.112.2 FDO2132V1HN RFB_SRRF.Salvador-Ba_Subsolo.ST_RackS01 Bahia - BA RF05 

571 Cisco Catalyst 3650 500100052325.RF05. 0.55.112.2 FDO2132V1KD RFB_SRRF.Salvador-Ba_Subsolo.EV_RackS02 Bahia - BA RF05 

572 Cisco Catalyst 3650 500100052326.RF05. 0.55.112.2 FDO2130E0CA RFB_SRRF.Salvador-Ba_Terreo_Rack1 Bahia - BA RF05 

573 Cisco Catalyst 3650 500100052326.RF05. 0.55.112.2 FDO2144V0TS RFB_SRRF.Salvador-Ba_Terreo_Rack1 Bahia - BA RF05 

574 Cisco Catalyst 3650 500100052326.RF05. 0.55.112.2 FDO2144V2EU RFB_SRRF.Salvador-Ba_Terreo_Rack1 Bahia - BA RF05 

575 Cisco Catalyst 3650 500100052327.RF05. 0.55.112.2 FDO2132V1KL RFB_SRRF.Salvador-Ba_Terreo_Rack2 Bahia - BA RF05 

576 Cisco Catalyst 3650 500100052327.RF05. 0.55.112.2 FDO2144V0V8 RFB_SRRF.Salvador-Ba_Terreo_Rack2 Bahia - BA RF05 

577 Cisco Catalyst 3650 500100052327.RF05. 0.55.112.2 FDO2144V28S RFB_SRRF.Salvador-Ba_Terreo_Rack2 Bahia - BA RF05 

578 Cisco Catalyst 3650 500100052328.RF05. 0.55.112.2 FDO2142Q1J5 RFB_SRRF.Salvador-Ba_Mezanino_Rack3 Bahia - BA RF05 

579 Cisco Catalyst 3650 500100052328.RF05. 0.55.112.2 FDO2144V0V0 RFB_SRRF.Salvador-Ba_Mezanino_Rack3 Bahia - BA RF05 

580 Cisco Catalyst 3650 500100052329.RF05. 0.55.112.2 FDO2144E0CX RFB_SRRF.Salvador-Ba_Mezanino_Rack4 Bahia - BA RF05 

581 Cisco Catalyst 3650 500100052329.RF05. 0.55.112.2 FDO2144V2BJ RFB_SRRF.Salvador-Ba_Mezanino_Rack4 Bahia - BA RF05 

582 Cisco Catalyst 3650 510200052560.RF05. 10.55.29.0 FDO2132V1KY RFB_DRF-Feira.de.Santana-Ba_Anexo_Rack1 Bahia - BA RF05 

583 Cisco Catalyst 3650 510200052562.RF05. 10.55.29.2 FDO2132Q1U3 RFB_DRF-Feira.de.Santana-Ba_Terreo_Rack1 Bahia - BA RF05 

584 Cisco Catalyst 3650 510200052562.RF05. 10.55.29.2 FDO2145E0S5 RFB_DRF-Feira.de.Santana-Ba_Terreo_Rack1 Bahia - BA RF05 

585 Cisco Catalyst 3650 510200052563.RF05. 10.55.29.3 FDO2132E255 RFB_DRF-Feira.de.Santana-Ba_Pav1_Rack1 Bahia - BA RF05 

586 Cisco Catalyst 3650 510200052563.RF05. 10.55.29.3 FDO2145Q0NA RFB_DRF-Feira.de.Santana-Ba_Pav1_Rack1 Bahia - BA RF05 

587 Cisco Catalyst 3650 510200052564.RF05. 10.55.29.4 FDO2144V0UR RFB_DRF-Feira.de.Santana-Ba_Pav2_Rack1 Bahia - BA RF05 

588 Cisco Catalyst 3650 510200052564.RF05. 10.55.29.4 FDO2145Q0N9 RFB_DRF-Feira.de.Santana-Ba_Pav2_Rack1 Bahia - BA RF05 

589 Cisco Catalyst 3650 510200052565.RF05. 10.55.29.5 FDO2144V0TW RFB_DRF-Feira.de.Santana-Ba_Pav3_Rack1 Bahia - BA RF05 

590 Cisco Catalyst 3650 510200052565.RF05. 10.55.29.5 FDO2145E0S6 RFB_DRF-Feira.de.Santana-Ba_Pav3_Rack1 Bahia - BA RF05 

591 Cisco Catalyst 3650 510200052566.RF05. 10.55.29.6 FDO2132Q1TT RFB_DRF-Feira.de.Santana-Ba_Pav4_Rack1 Bahia - BA RF05 

592 Cisco Catalyst 3650 510200052566.RF05. 10.55.29.6 FDO2144V2EV RFB_DRF-Feira.de.Santana-Ba_Pav4_Rack1 Bahia - BA RF05 

593 Cisco Catalyst 3650 510200052567.RF05. 10.55.29.7 FDO2145Q0ND RFB_DRF-Feira.de.Santana-Ba_Anexo_Rack1 Bahia - BA RF05 

594 Cisco Catalyst 3650 510201052307.RF05. 10.55.32.3 FDO2145Q0NQ 5_DRF.Feira.de.Santana_ARF.Barreiras_Predio.1_Pav.1_Rack Bahia - BA RF05 

595 Cisco Catalyst 3650 510203052307.RF05. 10.55.33.3 FDO2132E257 RF.Feira.de.Santana_ARF.Euclides.da.Cunha_Predio.1_Pav.1_ Bahia - BA RF05 

596 Cisco Catalyst 3650 510205052307.RF05. 10.55.35.3 FDO2145Q0NR RF05_DRF.Feira.de.Santana_ARF.Irece_Predio.1_Pav.1_Rack. Bahia - BA RF05 

597 Cisco Catalyst 3650 510207052307.RF05. 10.55.37.3 FDO2144V0TN 05_DRF.Feira.de.Santana_ARF.Jacobina_Predio.1_Pav.1_Rack Bahia - BA RF05 

598 Cisco Catalyst 3650 510209052307.RF05. 10.55.39.3 FDO2145Q0NS 05_DRF.Feira.de.Santana_ARF.Juazeiro_Predio.1_Pav.1_Rack Bahia - BA RF05 

599 Cisco Catalyst 3650 510211052307.RF05. 10.55.43.3 FDO2132Q1U7 05_DRF.Feira.de.Santana_ARF.Seabra_Predio.1_Pav.1_Rack. Bahia - BA RF05 

600 Cisco Catalyst 3650 510214052307.RF05. 10.55.41.3 FDO2145Q0NM _DRF.Feira.de.Santana_ARF.Paulo_Afonso_Predio.1_Pav.1_R Bahia - BA RF05 

601 Cisco Catalyst 3650 510216052307.RF05. 10.55.20.3 FDO2145Q0N6 DRF.Feira.de.Santana_ARF.Cruz.das.Almas_Predio.1_Pav.1_ Bahia - BA RF05 

602 Cisco Catalyst 3650 510218052307.RF05. 10.55.23.3 FDO2145E0S7 .Feira.de.Santana_ARF.Santo.Antonio.de.Jesus_Predio.1_Pav Bahia - BA RF05 

603 Cisco Catalyst 3650 510219052306.RF05. 10.55.76.2 FDO2145Q1C2 5_DRF.Feira_de_Santana_ARF.Alagoinhas_Predio.1_Pav.1_Ra Bahia - BA RF05 

604 Cisco Catalyst 3650 510300052311.RF05. 10.55.48.7 FDO2130E11D RFB_DRF-Vitoria.da.Conquista-Ba_Subsolo1_Rack1 Bahia - BA RF05 

605 Cisco Catalyst 3650 510300052312.RF05. 10.55.48.8 FDO2144V2EW RFB_DRF-Vitoria.da.Conquista-Ba_Pav2_Rack1 Bahia - BA RF05 

606 Cisco Catalyst 3650 510300052313.RF05. 10.55.48.9 FDO2144V0U2 RFB_DRF-Vitoria.da.Conquista-Ba_Subsolo2_Rack1 Bahia - BA RF05 

607 Cisco Catalyst 3650 510300052315.RF05. 0.55.48.1 FDO2144V2EF RFB_DRF-Vitoria.da.Conquista-Ba_Pav3_Rack1 Bahia - BA RF05 

608 Cisco Catalyst 3650 510300052317.RF05. 0.55.48.1 FDO2144V2EG RFB_DRF-Vitoria.da.Conquista-Ba_Pav1_Rack1 Bahia - BA RF05 

609 Cisco Catalyst 3650 510300052320.RF05. 0.55.48.1 FDO2145E1HR RFB_DRF-Vitoria.da.Conquista-Ba_Terreo_Rack1 Bahia - BA RF05 

610 Cisco Catalyst 3650 510302052314.RF05. 0.55.52.1 FDO2144V0VM .Vitoria.da.Conquista_ARF.Bom.Jesus.da.Lapa_Predio.1_Pav. Bahia - BA RF05 

611 Cisco Catalyst 3650 510306052314.RF05. 0.55.56.1 FDO2132E12E DRF.Vitoria.da.Conquista_ARF.Guanambi_Predio.1_Pav.1_R Bahia - BA RF05 

612 Cisco Catalyst 3650 510309052314.RF05. 0.55.54.1 FDO2132E13P _DRF.Vitoria.da.Conquista_ARF.Itapetinga_Predio.1_Pav.1_R Bahia - BA RF05 

613 Cisco Catalyst 3650 510310052314.RF05. 0.55.55.1 FDO2144V2FF 5_DRF.Vitoria.da.Conquista_ARF.Jequie_Predio.1_Pav.1_Rac Bahia - BA RF05 

614 Cisco Catalyst 3650 510314052307.RF05. 10.55.60.3 FDO2132E12F RFB_ARF-Itabuna-Ba_Predio1_Pav3_Rack1 Bahia - BA RF05 

615 Cisco Catalyst 3650 510314052307.RF05. 10.55.60.3 FDO2144V1EY RFB_ARF-Itabuna-Ba_Predio1_Pav3_Rack1 Bahia - BA RF05 

616 Cisco Catalyst 3650 510314052308.RF05. 10.55.60.4 FDO2144V0TU RFB_ARF-Itabuna-Ba_Predio1_Pav4_Rack1 Bahia - BA RF05 

617 Cisco Catalyst 3650 510314052308.RF05. 10.55.60.4 FDO2145E1NJ RFB_ARF-Itabuna-Ba_Predio1_Pav4_Rack1 Bahia - BA RF05 

618 Cisco Catalyst 3650 510314052310.RF05. 10.55.60.6 FDO2144V1FJ RFB_ARF-Itabuna-Ba_Predio1_Pav3_Rack1 Bahia - BA RF05 



 

 

619 Cisco Catalyst 3650 510314052311.RF05. 10.55.60.7 FDO2132V1GR RFB_ARF-Itabuna-Ba_Predio1_Pav5_Rack1 Bahia - BA RF05 

620 Cisco Catalyst 3650 510314052311.RF05. 10.55.60.7 FDO2144V1FE RFB_ARF-Itabuna-Ba_Predio1_Pav5_Rack1 Bahia - BA RF05 

621 Cisco Catalyst 3650 510352052307.RF05. 10.55.69.3 FDO2144V1H4 RFB_IRF.Porto.Seguro-Ba_Terreo_Rack.1 Bahia - BA RF05 

622 Cisco Catalyst 3650 510353052307.RF05. 10.55.92.3 FDO2130Q0B8 RFB_IRF.Ilheus-Ba_Terreo_Rack1 Bahia - BA RF05 

623 Cisco Catalyst 3650 510353052309.RF05. 10.55.92.5 FDO2144V1F0 RFB_IRF.Ilheus-Ba_Pav1_Rack1 Bahia - BA RF05 

624 Cisco Catalyst 3650 510353052310.RF05. 10.55.92.6 FDO2144V1FC RFB_IRF.Ilheus-Ba_Pav2_Rack1 Bahia - BA RF05 

625 Cisco Catalyst 3650 510353052311.RF05. 10.55.92.7 FDO2132Q0WG RFB_IRF.Ilheus-Ba_Pav3_Rack1 Bahia - BA RF05 

626 Cisco Catalyst 3650 510354052307.RF05. 10.55.96.3 FDO2132Q0WH RFB_IRF.Ilheus-Ba_Porto.de.Ilheus_Terreo_Rack1 Bahia - BA RF05 

627 Cisco Catalyst 3650 510503052307.RF05. 10.55.68.3 FDO2144V1FG 5_DRF.Itabuna_ARF.Teixeira.de.Freitas_Predio.1_Pav.1_Rack Bahia - BA RF05 

628 Cisco Catalyst 3650 517641052306.RF05. 0.55.120. FDO2132V1KG RFB_ALFSDR.Salvador-Ba_DMA_Rack.1 Bahia - BA RF05 

629 Cisco Catalyst 3650 517800052330.RF05. 0.55.80.2 FDO2144V1C8 RFB_ALF-Porto.de.Salvador-Ba_Predio1_Mesanino_Rack1 Bahia - BA RF05 

630 Cisco Catalyst 3650 517800052330.RF05. 0.55.80.2 FDO2145E0RP RFB_ALF-Porto.de.Salvador-Ba_Predio1_Mesanino_Rack1 Bahia - BA RF05 

631 Cisco Catalyst 3650 517800052331.RF05. 0.55.80.2 FDO2145E0S0 RFB_ALF-Porto.de.Salvador-Ba_Predio1_Terreo_Rack1 Bahia - BA RF05 

632 Cisco Catalyst 3650 517800052334.RF05. 0.55.80.3 FDO2137V0T8 _ALF-Porto.de.Salvador-Ba_Terminal.de.Passageiros_Pav1_R Bahia - BA RF05 

633 Cisco Catalyst 3650 517801052306.RF05- 10.55.97.2 FDO2137V0SF _IRF-Aeroporto.de.Salvador-Ba_Terminal.de.Cargas_Pav2_Ra Bahia - BA RF05 

634 Cisco Catalyst 3650 517801052306.RF05- 10.55.97.2 FDO2145E0RR _IRF-Aeroporto.de.Salvador-Ba_Terminal.de.Cargas_Pav2_Ra Bahia - BA RF05 

635 Cisco Catalyst 3650 517801052307.RF05. 10.55.97.3 FDO2137V0TW F-Aeroporto.de.Salvador-Ba_Terminal.de.Passageiros_Terreo Bahia - BA RF05 

636 Cisco Catalyst 3650 520100052307.RF05. 0.55.100. FDO2142E1R5 RF05_DRF.Aracaju_Predio.1_Pav.1_Rack.A Sergipe - SE RF05 

637 Cisco Catalyst 3650 520100052307.RF05. 0.55.100. FDO2142Q1JP RF05_DRF.Aracaju_Predio.1_Pav.1_Rack.A Sergipe - SE RF05 

638 Cisco Catalyst 3650 520100052307.RF05. 0.55.100. FDO2144V2ED RF05_DRF.Aracaju_Predio.1_Pav.1_Rack.A Sergipe - SE RF05 

639 Cisco Catalyst 3650 520100052307.RF05. 0.55.100. FDO2144V2F9 RF05_DRF.Aracaju_Predio.1_Pav.1_Rack.A Sergipe - SE RF05 

640 Cisco Catalyst 3650 520100052307.RF05. 0.55.100. FDO2145V0C4 RF05_DRF.Aracaju_Predio.1_Pav.1_Rack.A Sergipe - SE RF05 

641 Cisco Catalyst 3650 520100052308.RF05. 0.55.100. FDO2132E13N RFB_DRF-Aracaju-Se_CAC_Pav1_Rack1 Sergipe - SE RF05 

642 Cisco Catalyst 3650 520100052308.RF05. 0.55.100. FDO2144V0V3 RFB_DRF-Aracaju-Se_CAC_Pav1_Rack1 Sergipe - SE RF05 

643 Cisco Catalyst 3650 520100052309.RF05. 0.55.100. FDO2132V1KP RFB_DRF-Aracaju-Se_Anexo.Sapol_Pav1_Rack1 Sergipe - SE RF05 

644 Cisco Catalyst 3650 600100054340.RF06. .56.111.2 FDO2133V0HD RFB_SRRF-Belo_Horizonte-MG_Pav7_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

645 Cisco Catalyst 3650 600100054341.RF06. .56.111.2 FDO2145Q1DF RFB_SRRF-Belo_Horizonte-MG_Pav6_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

646 Cisco Catalyst 3650 600100054341.RF06. .56.111.2 FDO2145Q1EJ RFB_SRRF-Belo_Horizonte-MG_Pav6_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

647 Cisco Catalyst 3650 600100054342.RF06. .56.111.2 FDO2133Q0BB RFB_SRRF-Belo_Horizonte-MG_Pav5_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

648 Cisco Catalyst 3650 600100054342.RF06. .56.111.2 FDO2145V160 RFB_SRRF-Belo_Horizonte-MG_Pav5_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

649 Cisco Catalyst 3650 600100054343.RF06. .56.111.2 FDO2144V0UN RFB_SRRF-Belo_Horizonte-MG_Pav4_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

650 Cisco Catalyst 3650 600100054344.RF06. .56.111.2 FDO2144E0CL RFB_SRRF-Belo_Horizonte-MG_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

651 Cisco Catalyst 3650 600100054344.RF06. .56.111.2 FDO2145V0AT RFB_SRRF-Belo_Horizonte-MG_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

652 Cisco Catalyst 3650 600100054345.RF06. .56.111.2 FDO2133V0HJ RFB_SRRF-Belo_Horizonte-MG_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

653 Cisco Catalyst 3650 600100054345.RF06. .56.111.2 FDO2144V0TR RFB_SRRF-Belo_Horizonte-MG_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

654 Cisco Catalyst 3650 600100054345.RF06. .56.111.2 FDO2145V154 RFB_SRRF-Belo_Horizonte-MG_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

655 Cisco Catalyst 3650 610100054339.RF06. .56.159.2 FDO2133E0CH RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav8_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

656 Cisco Catalyst 3650 610100054340.RF06. .56.159.2 FDO2136V1YN RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav7_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

657 Cisco Catalyst 3650 610100054340.RF06. .56.159.2 FDO2136V1YP RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav7_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

658 Cisco Catalyst 3650 610100054341.RF06. .56.159.2 FDO2144V287 RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav6_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

659 Cisco Catalyst 3650 610100054341.RF06. .56.159.2 FDO2145E1KX RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav6_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

660 Cisco Catalyst 3650 610100054342.RF06. .56.159.2 FDO2145E1MS RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav5_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

661 Cisco Catalyst 3650 610100054342.RF06. .56.159.2 FDO2145V1AC RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav5_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

662 Cisco Catalyst 3650 610100054343.RF06. .56.159.2 FDO2145Q0Q4 RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav4_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

663 Cisco Catalyst 3650 610100054343.RF06. .56.159.2 FDO2145V174 RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav4_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

664 Cisco Catalyst 3650 610100054344.RF06. .56.159.2 FDO2133V0FV RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

665 Cisco Catalyst 3650 610100054344.RF06. .56.159.2 FDO2144V0YF RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

666 Cisco Catalyst 3650 610100054344.RF06. .56.159.2 FDO2145V14N RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

667 Cisco Catalyst 3650 610100054345.RF06. .56.159.2 FDO2133E0CF RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

668 Cisco Catalyst 3650 610100054345.RF06. .56.159.2 FDO2145E0SU RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

669 Cisco Catalyst 3650 610100054345.RF06. .56.159.2 FDO2145E1LN RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

670 Cisco Catalyst 3650 610100054346.RF06. .56.159.2 FDO2144V2FA RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

671 Cisco Catalyst 3650 610100054346.RF06. .56.159.2 FDO2145V155 RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

672 Cisco Catalyst 3650 610101052553.RF06. 0.56.60.24 FDO2144V2FV RFB_ARF-Conselheiro_Lafaiete-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

673 Cisco Catalyst 3650 610104052553.RF06. 0.56.62.24 FDO2144V2FY 6_DRF.Belo.Horizonte_ARF. Ouro.Preto_Predio.1_Subsolo_Ra Minas Gerais - MG RF06 

674 Cisco Catalyst 3650 610109052553.RF06. 0.56.69.24 FDO2137V130 RFB_ARF-Itabira-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

675 Cisco Catalyst 3650 610110052553.RF06. 0.56.66.24 FDO2133V059 Predio.1_Pav.T_Rack.1 Minas Gerais - MG RF06 

676 Cisco Catalyst 3650 610111053317.RF06. 0.56.27.24 FDO2145E0TA RFB_ARF-Divinopolis-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

677 Cisco Catalyst 3650 610111053318.RF06. 0.56.27.24 FDO2145Q1B5 RFB_ARF-Divinopolis-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

678 Cisco Catalyst 3650 610111053318.RF06. 0.56.27.24 FDO2145V0BX RFB_ARF-Divinopolis-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

679 Cisco Catalyst 3650 610111053319.RF06. 0.56.27.24 FDO2137V0T9 RFB_ARF-Divinopolis-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

680 Cisco Catalyst 3650 610111053320.RF06. 0.56.27.24 FDO2145Q1BG RFB_ARF-Divinopolis-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

681 Cisco Catalyst 3650 610111053320.RF06. 0.56.27.24 FDO2145V099 RFB_ARF-Divinopolis-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

682 Cisco Catalyst 3650 610111053322.RF06. 0.56.27.25 FDO2145Q0PF RFB_ARF-Divinopolis-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

683 Cisco Catalyst 3650 610112052539.RF06. 0.56.12.23 FDO2145Q1BB RFB_ARF-Contagem-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

684 Cisco Catalyst 3650 610112052540.RF06. 0.56.12.23 FDO2133V05H RFB_ARF-Contagem-MG_Predio1_PavMezanino_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

685 Cisco Catalyst 3650 610112052541.RF06. 0.56.12.23 FDO2137V0XR RFB_ARF-Contagem-MG_Predio1_PavT_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

686 Cisco Catalyst 3650 610112052543.RF06. 0.56.12.23 FDO2144V2FP RFB_ARF-Contagem-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

687 Cisco Catalyst 3650 610112052552.RF06. 0.56.12.24 FDO2137V0GY RFB_DRF-Contagem-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

688 Cisco Catalyst 3650 610113053308.RF06. 0.56.47.23 FDO2145V0HA RFB_ARF-Sete_Lagoas-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

689 Cisco Catalyst 3650 610113053309.RF06. 0.56.47.23 FDO2142E1QR RFB_ARF-Sete_Lagoas-MG_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

690 Cisco Catalyst 3650 610113053310.RF06. 0.56.47.23 FDO2144Q0BL RFB_ARF-Sete_Lagoas-MG_PredioAnexo_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

691 Cisco Catalyst 3650 610113053321.RF06. 0.56.47.24 FDO2144V25X RFB_ARF-Sete_Lagoas-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

692 Cisco Catalyst 3650 610113053321.RF06. 0.56.47.24 FDO2145Q1EP RFB_ARF-Sete_Lagoas-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

693 Cisco Catalyst 3650 610114052553.RF06. 0.56.70.24 FDO2145E0T8 RFB_ARF-Bom_Despacho-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

694 Cisco Catalyst 3650 610115052553.RF06. 0.56.71.24 FDO2145E1LP RFB_ARF-Formiga-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

695 Cisco Catalyst 3650 610116052553.RF06. 0.56.74.24 FDO2145V171 RFB_ARF-Para_de_Minas-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

696 Cisco Catalyst 3650 610117052553.RF06. 0.56.65.24 FDO2144V28N 06_DRF.Contagem_ARF.Betim_Predio.1_Pav.Mezzanino_Rac Minas Gerais - MG RF06 

697 Cisco Catalyst 3650 610118053321.RF06. 0.56.23.24 FDO2142Q1J8 RFB_ARF-Curvelo-MG_Predio1_Pav1_Rack Minas Gerais - MG RF06 

698 Cisco Catalyst 3650 610119052553.RF06. 0.56.67.24 FDO2137V0X1 RFB_ARF-Diamantina-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

699 Cisco Catalyst 3650 610300053307.RF06. 0.56.31.23 FDO2145Q0P6 RFB_DRF-Governador_Valadares-MG_Predio1_PavT_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

700 Cisco Catalyst 3650 610300053308.RF06. 0.56.31.23 FDO2144V2G5 RFB_DRF-Governador_Valadares-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

701 Cisco Catalyst 3650 610300053309.RF06. 0.56.31.23 FDO2145V0A1 RFB_DRF-Governador_Valadares-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

702 Cisco Catalyst 3650 610300053310.RF06. 0.56.31.23 FDO2145Q1DY RFB_DRF-Governador_Valadares-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

703 Cisco Catalyst 3650 610300053311.RF06. 0.56.31.23 FDO2137V0VF RFB_DRF-Governador_Valadares-MG_Predio1_Pav1_Rack2 Minas Gerais - MG RF06 

704 Cisco Catalyst 3650 610301052553.RF06. 0.56.79.24 FDO2145E0SK RFB_ARF-Teofilo_Otoni-MG_Predio1_PavT_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

705 Cisco Catalyst 3650 610303052553.RF06. 0.56.76.24 FDO2144Q0B4 RFB_ARF-Almenara-MG_Predio1_PavT_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

706 Cisco Catalyst 3650 610304052553.RF06. 0.56.77.24 FDO2145E0RB RFB_ARF-Caratinga-MG_Predio1_PavT_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

707 Cisco Catalyst 3650 610306052553.RF06. 0.56.78.24 FDO2145V17S RFB_ARF-Manhuacu-MG_Predio1_PavT_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 



 

 

708 Cisco Catalyst 3650 610311052544.RF06. 0.56.16.24 FDO2144E0CT RFB_ARF-Coronel_Fabriciano-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

709 Cisco Catalyst 3650 610311052545.RF06. 0.56.16.24 FDO2145Q1EF RFB_ARF-Coronel_Fabriciano-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

710 Cisco Catalyst 3650 610311052547.RF06. 0.56.16.24 FDO2144E0CJ RFB_ARF-Coronel_Fabriciano-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

711 Cisco Catalyst 3650 610311052548.RF06. 0.56.16.24 FDO2145E1KL RFB_ARF-Coronel_Fabriciano-MG_Predio1_PavT_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

712 Cisco Catalyst 3650 610311052550.RF06. 0.56.16.24 FDO2133V0GB RFB_ARF-Coronel_Fabriciano-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

713 Cisco Catalyst 3650 610400053318.RF06. 0.56.35.24 FDO2145E0T5 RFB_DRF-Juiz_de_Fora-MG_Predio1_PavT_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

714 Cisco Catalyst 3650 610400053318.RF06. 0.56.35.24 FDO2145Q1E1 RFB_DRF-Juiz_de_Fora-MG_Predio1_PavT_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

715 Cisco Catalyst 3650 610400053319.RF06. 0.56.35.24 FDO2145E0T2 RFB_DRF-Juiz_de_Fora-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

716 Cisco Catalyst 3650 610400053319.RF06. 0.56.35.24 FDO2145E0TF RFB_DRF-Juiz_de_Fora-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

717 Cisco Catalyst 3650 610400053319.RF06. 0.56.35.24 FDO2145V18W RFB_DRF-Juiz_de_Fora-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

718 Cisco Catalyst 3650 610400053320.RF06. 0.56.35.24 FDO2144E0CB RFB_DRF-Juiz_de_Fora-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

719 Cisco Catalyst 3650 610400053320.RF06. 0.56.35.24 FDO2144E0CN RFB_DRF-Juiz_de_Fora-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

720 Cisco Catalyst 3650 610400053320.RF06. 0.56.35.24 FDO2144V2C2 RFB_DRF-Juiz_de_Fora-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

721 Cisco Catalyst 3650 610400053320.RF06. 0.56.35.24 FDO2145Q1DQ RFB_DRF-Juiz_de_Fora-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

722 Cisco Catalyst 3650 610400053321.RF06. 0.56.35.24 FDO2144V2FN RFB_DRF-Juiz_de_Fora-MG_Predio1_Pav1_Rack2 Minas Gerais - MG RF06 

723 Cisco Catalyst 3650 610402052553.RF06. 0.56.80.24 FDO2145E0SZ RFB_ARF-Barbacena_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

724 Cisco Catalyst 3650 610405052553.RF06. 0.56.82.24 FDO2145E1MK RFB_ARF-Sao_Joao_Del_Rei-MG_Predio1_PavT_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

725 Cisco Catalyst 3650 610409052553.RF06. .56.132.2 FDO2145V13P RF06_DRF.Juiz.de.Fora_ARF. Muriae_Predio.1_Pav.2_Rack.1 Minas Gerais - MG RF06 

726 Cisco Catalyst 3650 610600053307.RF06. 0.56.59.23 FDO2144V0TP RFB_DRF-Varginha-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

727 Cisco Catalyst 3650 610600053307.RF06. 0.56.59.23 FDO2145V0GT RFB_DRF-Varginha-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

728 Cisco Catalyst 3650 610600053308.RF06. 0.56.59.23 FDO2142Q1HH RFB_DRF-Varginha-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

729 Cisco Catalyst 3650 610600053308.RF06. 0.56.59.23 FDO2144Q0BK RFB_DRF-Varginha-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

730 Cisco Catalyst 3650 610600053309.RF06. 0.56.59.23 FDO2145Q1BE RFB_DRF-Varginha-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

731 Cisco Catalyst 3650 610600053310.RF06. 0.56.59.23 FDO2144E0CV RFB_DRF-Varginha-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

732 Cisco Catalyst 3650 610600053311.RF06. 0.56.59.23 FDO2144E0D4 RFB_DRF-Varginha-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

733 Cisco Catalyst 3650 610602052553.RF06. 0.56.96.24 FDO2145V192 RFB_ARF-Itajuba-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

734 Cisco Catalyst 3650 610603052553.RF06. 0.56.97.24 FDO2137V0WE RFB_ARF-Lavras-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

735 Cisco Catalyst 3650 610604052553.RF06. 0.56.94.24 FDO2145V1A0 RFB_ARF-Alfenas-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

736 Cisco Catalyst 3650 610607052553.RF06. 0.56.98.24 FDO2142Q1HM RFB_ARF-Pouso_Alegre-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

737 Cisco Catalyst 3650 610609052553.RF06. 0.56.99.24 FDO2145Q1CC RFB_ARF-Sao_Lourenco-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

738 Cisco Catalyst 3650 610613053306.RF06. 0.56.43.23 FDO2130E0C9 RFB_ARF-Pocos_de_Caldas-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

739 Cisco Catalyst 3650 610613053307.RF06. 0.56.43.23 FDO2144E0CS RFB_ARF-Pocos_de_Caldas-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

740 Cisco Catalyst 3650 610613053308.RF06. 0.56.43.23 FDO2144V2FZ RFB_ARF-Pocos_de_Caldas-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

741 Cisco Catalyst 3650 610613053309.RF06. 0.56.43.23 FDO2144V2G4 RFB_ARF-Pocos_de_Caldas-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

742 Cisco Catalyst 3650 610613053310.RF06. 0.56.43.23 FDO2132V1G0 RFB_ARF-Pocos_de_Caldas-MG_Predio1_PavMezanino_Rack Minas Gerais - MG RF06 

743 Cisco Catalyst 3650 610614052553.RF06. 0.56.75.24 FDO2145E1HP RFB_ARF-Passos-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

744 Cisco Catalyst 3650 610615052553.RF06. 0.56.95.24 FDO2145Q0PJ RFB_ARF-Campo_Belo-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

745 Cisco Catalyst 3650 610616052553.RF06. 0.56.87.24 FDO2144E0D3 RFB_ARF-Guaxupe-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

746 Cisco Catalyst 3650 610617052553.RF06. 0.56.88.24 FDO2144V2G2 FB_ARF-Sao_Sebastiao_do_Paraiso-MG_Predio1_Pav1_Rack Minas Gerais - MG RF06 

747 Cisco Catalyst 3650 610800053307.RF06. 0.56.39.23 FDO2145E0TK RFB_DRF-Montes_Claros-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

748 Cisco Catalyst 3650 610800053308.RF06. 0.56.39.23 FDO2145Q0P4 RFB_DRF-Montes_Claros-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

749 Cisco Catalyst 3650 610800053309.RF06. 0.56.39.23 FDO2141Q259 RFB_DRF-Montes_Claros-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

750 Cisco Catalyst 3650 610800053309.RF06. 0.56.39.23 FDO2145V185 RFB_DRF-Montes_Claros-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

751 Cisco Catalyst 3650 610801052553.RF06. 0.56.84.24 FDO2144V2EZ ARF-JANAUBA-RACK1 Minas Gerais - MG RF06 

752 Cisco Catalyst 3650 610900053307.RF06. 0.56.55.23 FDO2145Q1F0 RFB_DRF-Uberlandia-MG_Predio1_PavT_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

753 Cisco Catalyst 3650 610900053308.RF06. 0.56.55.23 FDO2132E252 RFB_DRF-Uberlandia-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

754 Cisco Catalyst 3650 610900053308.RF06. 0.56.55.23 FDO2136V1YF RFB_DRF-Uberlandia-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

755 Cisco Catalyst 3650 610900053309.RF06. 0.56.55.23 FDO2133E0CJ RFB_DRF-Uberlandia-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

756 Cisco Catalyst 3650 610900053309.RF06. 0.56.55.23 FDO2142E1Q7 RFB_DRF-Uberlandia-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

757 Cisco Catalyst 3650 610900053310.RF06. 0.56.55.23 FDO2138Q1JR RFB_DRF-Uberlandia-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

758 Cisco Catalyst 3650 610900053310.RF06. 0.56.55.23 FDO2142Q1HJ RFB_DRF-Uberlandia-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

759 Cisco Catalyst 3650 610900053311.RF06. 0.56.55.23 FDO2133V0J4 RFB_DRF-Uberlandia-MG_Predio1_PavT_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

760 Cisco Catalyst 3650 610902052553.RF06. 0.56.92.24 FDO2145V18P RFB_ARF-Ituiutaba-MG-Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

761 Cisco Catalyst 3650 610903052553.RF06. 0.56.93.24 FDO2145V19H RFB_ARF-Patos_de_Minas-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

762 Cisco Catalyst 3650 610905052553.RF06. .56.145.2 FDO2145V16D RFB_ARF-Patrocinio-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

763 Cisco Catalyst 3650 610906052553.RF06. .56.144.2 FDO2145Q1FB ARF-ARAGUARI-RACK1 Minas Gerais - MG RF06 

764 Cisco Catalyst 3650 610907053307.RF06. 0.56.51.23 FDO2132V1GE RFB_ARF-UBERABA-MG_Predio1_PavT_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

765 Cisco Catalyst 3650 610907053307.RF06. 0.56.51.23 FDO2142E1Q2 RFB_ARF-UBERABA-MG_Predio1_PavT_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

766 Cisco Catalyst 3650 610907053308.RF06. 0.56.51.23 FDO2133V0FW RFB_ARF-UBERABA-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

767 Cisco Catalyst 3650 610907053308.RF06. 0.56.51.23 FDO2145E1J2 RFB_ARF-UBERABA-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

768 Cisco Catalyst 3650 610907053309.RF06. 0.56.51.23 FDO2132V1FM RFB_ARF-UBERABA-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

769 Cisco Catalyst 3650 610907053309.RF06. 0.56.51.23 FDO2142E1PV RFB_ARF-UBERABA-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

770 Cisco Catalyst 3650 610907053309.RF06. 0.56.51.23 FDO2144Q0BG RFB_ARF-UBERABA-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

771 Cisco Catalyst 3650 610908052553.RF06. 0.56.90.24 FDO2142Q1HP RFB_ARF-Araxa-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

772 Cisco Catalyst 3650 610909052553.RF06. 0.56.91.24 FDO2142E1RD RFB_ARF-Frutal-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

773 Cisco Catalyst 3650 611240052553.RF06. .56.125.2 FDO2144Q0AX RFB_DMA-Pocos_de_Caldas-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

774 Cisco Catalyst 3650 611303052553.RF06. 0.56.68.24 FDO2137V002 ARF-PARACATU-RACK1 Minas Gerais - MG RF06 

775 Cisco Catalyst 3650 614000052309.RF06. 0.56.160. FDO2145E1MX RFB_DRJ06-Belo_Horizonte-MG_PredioME_Pav4_AlaA_Rack Minas Gerais - MG RF06 

776 Cisco Catalyst 3650 614000052310.RF06. 0.56.160. FDO2145Q0PG RFB_DRJ06-Belo_Horizonte-MG_PredioME_Pav4_AlaD_Rack Minas Gerais - MG RF06 

777 Cisco Catalyst 3650 614000052311.RF06. 0.56.160. FDO2144V2FX RFB_DRJ06-Belo_Horizonte-MG_PredioME_Pav4_AlaA_Rack Minas Gerais - MG RF06 

778 Cisco Catalyst 3650 614000052312.RF06. 0.56.160. FDO2144Q0BD RFB_DRJ06-Belo_Horizonte-MG_PredioME_Pav4_AlaA_Rack Minas Gerais - MG RF06 

779 Cisco Catalyst 3650 617701053307.RF06. .56.103.2 FDO2133V06V RFB_ALF-Aeroporto_Confins-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

780 Cisco Catalyst 3650 617701053308.RF06. .56.103.2 FDO2142E1NX RFB_ALF-Aeroporto_Confins-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

781 Cisco Catalyst 3650 617701053311.RF06. .56.103.2 FDO2142Q1JZ RFB_ALF-Aeroporto_Confins-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

782 Cisco Catalyst 3650 617701053322.RF06. .56.103.2 FDO2133V0J8 RFB_ALF-Aeroporto_Confins-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

783 Cisco Catalyst 3650 617701053323.RF06. .56.103.2 FDO2133E0C7 RFB_ALF-Aeroporto_Confins-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

784 Cisco Catalyst 3650 617701053324.RF06. .56.103.2 FDO2133V07Z RFB_ALF-Aeroporto_Confins-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

785 Cisco Catalyst 3650 617701053325.RF06. .56.103.2 FDO2144V0U3 RFB_ALF-Aeroporto_Confins-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

786 Cisco Catalyst 3650 617740052552.RF06. 0.56.11.24 FDO2133V0HX RFB_DMA-Belo_Horizonte-MG_PavSub_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

787 Cisco Catalyst 3650 617740052553.RF06. 0.56.11.24 FDO2145E0ST RFB_DMA-Belo_Horizonte-MG_PavT_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

788 Cisco Catalyst 3650 700100052315.RF07. 0.57.150.1 FDO2138E1SY RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_GABINETE_SL-306 Rio de Janeiro - RJ RF07 

789 Cisco Catalyst 3650 700100052315.RF07. 0.57.150.1 FDO2144V2EN RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_GABINETE_SL-306 Rio de Janeiro - RJ RF07 

790 Cisco Catalyst 3650 700100052316.RF07. 0.57.150.1 FDO2145E1KW RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_DIPOL_Sala-320 Rio de Janeiro - RJ RF07 

791 Cisco Catalyst 3650 700100052316.RF07. 0.57.150.1 FDO2145E1MR RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_DIPOL_Sala-320 Rio de Janeiro - RJ RF07 

792 Cisco Catalyst 3650 700100052317.RF07. 0.57.150.1 FDO2145Q1CV RRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_DIRAC-SL338-P01_treina Rio de Janeiro - RJ RF07 

793 Cisco Catalyst 3650 700100052317.RF07. 0.57.150.1 FDO2145V152 RRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_DIRAC-SL338-P01_treina Rio de Janeiro - RJ RF07 

794 Cisco Catalyst 3650 700100052318.RF07. 0.57.150.1 FDO2138E1TE RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_DITEC_Sl_329 Rio de Janeiro - RJ RF07 

795 Cisco Catalyst 3650 700100052318.RF07. 0.57.150.1 FDO2145V16S RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_DITEC_Sl_329 Rio de Janeiro - RJ RF07 

796 Cisco Catalyst 3650 700100052319.RF07. 0.57.150.1 FDO2133E0CN RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_DISIT_Sala_327 Rio de Janeiro - RJ RF07 



 

 

797 Cisco Catalyst 3650 700100052319.RF07. 0.57.150.1 FDO2145E1N6 RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_DISIT_Sala_327 Rio de Janeiro - RJ RF07 

798 Cisco Catalyst 3650 700100052320.RF07. 0.57.150.1 FDO2145V15F B_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_DIFIS_Sala_307_Port Rio de Janeiro - RJ RF07 

799 Cisco Catalyst 3650 700100052320.RF07. 0.57.150.1 FDO2145V163 B_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_DIFIS_Sala_307_Port Rio de Janeiro - RJ RF07 

800 Cisco Catalyst 3650 700100052321.RF07. 0.57.150.1 FDO2145Q0Q0 B_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_Sala_1410-CPD-Rack Rio de Janeiro - RJ RF07 

801 Cisco Catalyst 3650 700100052324.RF07. 0.57.150.2 FDO2145V0CN FB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_Sala_1410-CPD-Rack Rio de Janeiro - RJ RF07 

802 Cisco Catalyst 3650 700100052325.RF07. 0.57.150.2 FDO2145E0T9 RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_CECAD_Sl_1407 Rio de Janeiro - RJ RF07 

803 Cisco Catalyst 3650 700100052325.RF07. 0.57.150.2 FDO2145E1N8 RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_CECAD_Sl_1407 Rio de Janeiro - RJ RF07 

804 Cisco Catalyst 3650 700100052326.RF07. 0.57.150.2 FDO2138Q1ML FB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_Sala_1410-CPD-Rack Rio de Janeiro - RJ RF07 

805 Cisco Catalyst 3650 700100052339.RF07. 0.57.150.3 FDO2145Q1D1 RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_DIVIC_SL_938 Rio de Janeiro - RJ RF07 

806 Cisco Catalyst 3650 700100052349.RF07. 0.57.150.4 FDO2143E2AQ RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_Sala_1211 Rio de Janeiro - RJ RF07 

807 Cisco Catalyst 3650 700100052349.RF07. 0.57.150.4 FDO2145E1LQ RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_Sala_1211 Rio de Janeiro - RJ RF07 

808 Cisco Catalyst 3650 700100052350.RF07. 0.57.150.4 FDO2138V1NT RFB_ESCOR-Rio_de_Janeiro-RJ_SL1213 Rio de Janeiro - RJ RF07 

809 Cisco Catalyst 3650 700100052354.RF07. 0.57.150.5 FDO2145V186 RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_DIANA_Sala_1027 Rio de Janeiro - RJ RF07 

810 Cisco Catalyst 3650 700100052360.RF07. 0.57.150.5 FDO2145V09H RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_CERAD_Sala_1229 Rio de Janeiro - RJ RF07 

811 Cisco Catalyst 3650 700100052361.RF07. 0.57.150.5 FDO2144V2BD RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_SL1234_ESPEI Rio de Janeiro - RJ RF07 

812 Cisco Catalyst 3650 700100052361.RF07. 0.57.150.5 FDO2145Q0MQ RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_SL1234_ESPEI Rio de Janeiro - RJ RF07 

813 Cisco Catalyst 3650 700100052362.RF07. 0.57.150.5 FDO2138E1TH RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_DIFIS_Sala-329-VR Rio de Janeiro - RJ RF07 

814 Cisco Catalyst 3650 700100052366.RF07. 0.57.150.6 FDO2138E1TQ RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_CECAD_Sala_1402 Rio de Janeiro - RJ RF07 

815 Cisco Catalyst 3650 700100052367.RF07. 0.57.150.4 FDO2144V28D RF07_SRRF07_CECAD_Sala_230_Treinamento Rio de Janeiro - RJ RF07 

816 Cisco Catalyst 3650 700100052372.RF07. 0.57.150.6 FDO2138E1TL RFB_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_CECAD_Sl_1401 Rio de Janeiro - RJ RF07 

817 Cisco Catalyst 3650 700143052308.RF07. 0.57.126. FDO2145V08U RFB_DMA-Rio_de_Janeiro-RJ_Deposito_Benfica Rio de Janeiro - RJ RF07 

818 Cisco Catalyst 3650 710200053313.RF07. 0.57.31.24 FDO2144V1FP RFB_DRFNIT-Niteroi-RJ_TERREO Rio de Janeiro - RJ RF07 

819 Cisco Catalyst 3650 710200053313.RF07. 0.57.31.24 FDO2144V1GG RFB_DRFNIT-Niteroi-RJ_TERREO Rio de Janeiro - RJ RF07 

820 Cisco Catalyst 3650 710200053314.RF07. 0.57.31.24 FDO2144V26T RFB_DRFNIT-Niteroi-RJ_2AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

821 Cisco Catalyst 3650 710200053314.RF07. 0.57.31.24 FDO2144V2AT RFB_DRFNIT-Niteroi-RJ_2AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

822 Cisco Catalyst 3650 710200053315.RF07. 0.57.31.24 FDO2138Q1MA RFB_DRFNIT-Niteroi-RJ_3AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

823 Cisco Catalyst 3650 710200053315.RF07. 0.57.31.24 FDO2144V1GS RFB_DRFNIT-Niteroi-RJ_3AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

824 Cisco Catalyst 3650 710200053315.RF07. 0.57.31.24 FDO2144V266 RFB_DRFNIT-Niteroi-RJ_3AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

825 Cisco Catalyst 3650 710200053316.RF07. 0.57.31.24 FDO2144V26Z RFB_DRFNIT-Niteroi-RJ_4AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

826 Cisco Catalyst 3650 710200053316.RF07. 0.57.31.24 FDO2145Q0NK RFB_DRFNIT-Niteroi-RJ_4AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

827 Cisco Catalyst 3650 710200053317.RF07. 0.57.31.24 FDO2144V273 RFB_DRFNIT-Niteroi-RJ_5AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

828 Cisco Catalyst 3650 710200053317.RF07. 0.57.31.24 FDO2144V27X RFB_DRFNIT-Niteroi-RJ_5AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

829 Cisco Catalyst 3650 710200053318.RF07. 0.57.31.24 FDO2138E1SN RFB_DRFNIT-Niteroi-RJ_6AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

830 Cisco Catalyst 3650 710200053318.RF07. 0.57.31.24 FDO2144V2GN RFB_DRFNIT-Niteroi-RJ_6AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

831 Cisco Catalyst 3650 710200053319.RF07. 0.57.31.24 FDO2144V26L RFB_DRFNIT-Niteroi-RJ_3AND_SALA_SERVIDRES Rio de Janeiro - RJ RF07 

832 Cisco Catalyst 3650 710200053320.RF07. 0.57.31.24 FDO2138Q1M8 RFB_DRFNIT-Niteroi-RJ_6AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

833 Cisco Catalyst 3650 710201052545.RF07. 0.57.61.24 FDO2138Q1LZ ARF.Nova.Friburgo_Predio.1_Pav.Terreo_Sala. Rio de Janeiro - RJ RF07 

834 Cisco Catalyst 3650 710201052545.RF07. 0.57.61.24 FDO2145V0BC ARF.Nova.Friburgo_Predio.1_Pav.Terreo_Sala. Rio de Janeiro - RJ RF07 

835 Cisco Catalyst 3650 710202052545.RF07. 0.57.64.24 FDO2120Q1U7 RF07_ARF_SAO_GONCALO Rio de Janeiro - RJ RF07 

836 Cisco Catalyst 3650 710202052545.RF07. 0.57.64.24 FDO2144V1H3 RF07_ARF_SAO_GONCALO Rio de Janeiro - RJ RF07 

837 Cisco Catalyst 3650 710203052545.RF07. 0.57.62.24 FDO2145E1JU RFB_ARF-Rio_de_Janeiro_RJ_Cabo_Frio Rio de Janeiro - RJ RF07 

838 Cisco Catalyst 3650 710204052545.RF07. 0.57.63.24 FDO2145V0AA ARF.Rio Bonito Predio.1_Pav.Terreo+2_Sala. Rio de Janeiro - RJ RF07 

839 Cisco Catalyst 3650 710251052549.RF07. 0.57.36.24 FDO2135E0W1 RFB_IRF_Campos_dos_Goytacazes_RJ_Shaft3 Rio de Janeiro - RJ RF07 

840 Cisco Catalyst 3650 710251052549.RF07. 0.57.36.24 FDO2143E1WE RFB_IRF_Campos_dos_Goytacazes_RJ_Shaft3 Rio de Janeiro - RJ RF07 

841 Cisco Catalyst 3650 710251052550.RF07. 0.57.36.24 FDO2138E1SK RFB_IRF_Campos_dos_Goytacazes_RJ_Shaft2 Rio de Janeiro - RJ RF07 

842 Cisco Catalyst 3650 710251052550.RF07. 0.57.36.24 FDO2143Q20W RFB_IRF_Campos_dos_Goytacazes_RJ_Shaft2 Rio de Janeiro - RJ RF07 

843 Cisco Catalyst 3650 710251052551.RF07. 0.57.36.24 FDO2138E1Q4 RFB_IRF_Campos_dos_Goytacazes_RJ_Shaft1 Rio de Janeiro - RJ RF07 

844 Cisco Catalyst 3650 710251052551.RF07. 0.57.36.24 FDO2144V1FF RFB_IRF_Campos_dos_Goytacazes_RJ_Shaft1 Rio de Janeiro - RJ RF07 

845 Cisco Catalyst 3650 710251052552.RF07. 0.57.36.24 FDO2137V0RT RFB_IRF_Campos_dos_Goytacazes_RJ_SalaTreinamento Rio de Janeiro - RJ RF07 

846 Cisco Catalyst 3650 710252052558.RF07. 0.57.70.25 FDO2144V1CA RFB_DRF-Macae-Rio_de_Janeiro_Predio1_Pav1_Sala Rio de Janeiro - RJ RF07 

847 Cisco Catalyst 3650 710252052558.RF07. 0.57.70.25 FDO2144V1FR RFB_DRF-Macae-Rio_de_Janeiro_Predio1_Pav1_Sala Rio de Janeiro - RJ RF07 

848 Cisco Catalyst 3650 710300053316.RF07. 0.57.27.24 FDO2145V162 RFB_DRF-NovaIguacu-RJ_Predio1_Pav2_Rack_1 Rio de Janeiro - RJ RF07 

849 Cisco Catalyst 3650 710300053317.RF07. 0.57.27.24 FDO2138V1PC RFB_DRF-NovaIguacu-RJ_Predio1_Pav1_Rack_1 Rio de Janeiro - RJ RF07 

850 Cisco Catalyst 3650 710300053317.RF07. 0.57.27.24 FDO2145E1MA RFB_DRF-NovaIguacu-RJ_Predio1_Pav1_Rack_1 Rio de Janeiro - RJ RF07 

851 Cisco Catalyst 3650 710300053321.RF07. 0.57.27.24 FDO2145E0SX RFB_DRF-NovaIguacu-RJ_Predio1_Pav5_Rack_1 Rio de Janeiro - RJ RF07 

852 Cisco Catalyst 3650 710300053322.RF07. 0.57.27.25 FDO2120Q1UE RFB_DRF-NovaIguacu-RJ_Predio1_Pav4_Rack_1 Rio de Janeiro - RJ RF07 

853 Cisco Catalyst 3650 710300053322.RF07. 0.57.27.25 FDO2138Q1LD RFB_DRF-NovaIguacu-RJ_Predio1_Pav4_Rack_1 Rio de Janeiro - RJ RF07 

854 Cisco Catalyst 3650 710300053322.RF07. 0.57.27.25 FDO2145V147 RFB_DRF-NovaIguacu-RJ_Predio1_Pav4_Rack_1 Rio de Janeiro - RJ RF07 

855 Cisco Catalyst 3650 710300053323.RF07. 0.57.27.23 FDO2133E0C0 RFB_DRF-NovaIguacu-RJ_Predio1_Pav3_Rack_1 Rio de Janeiro - RJ RF07 

856 Cisco Catalyst 3650 710300053323.RF07. 0.57.27.23 FDO2145V140 RFB_DRF-NovaIguacu-RJ_Predio1_Pav3_Rack_1 Rio de Janeiro - RJ RF07 

857 Cisco Catalyst 3650 710300053325.RF07. 0.57.27.25 FDO2132V1JP RFB_DRF-NovaIguacu-RJ_Predio1_Pav2_Rack2 Rio de Janeiro - RJ RF07 

858 Cisco Catalyst 3650 710300053325.RF07. 0.57.27.25 FDO2145V15C RFB_DRF-NovaIguacu-RJ_Predio1_Pav2_Rack2 Rio de Janeiro - RJ RF07 

859 Cisco Catalyst 3650 710301052558.RF07. 0.57.56.25 FDO2138E1QS ARF.Duque.de.Caxias_Predio.1_Pav.1_Sala. Rio de Janeiro - RJ RF07 

860 Cisco Catalyst 3650 710301052558.RF07. 0.57.56.25 FDO2144V1BL ARF.Duque.de.Caxias_Predio.1_Pav.1_Sala. Rio de Janeiro - RJ RF07 

861 Cisco Catalyst 3650 710302052558.RF07. 0.57.57.25 FDO2144V2E0 F07_DRF.Nova.Iguacu_ARF.Petropolis_Predio.1_Pav.3+4_Sal Rio de Janeiro - RJ RF07 

862 Cisco Catalyst 3650 710302052558.RF07. 0.57.57.25 FDO2145E0TH F07_DRF.Nova.Iguacu_ARF.Petropolis_Predio.1_Pav.3+4_Sal Rio de Janeiro - RJ RF07 

863 Cisco Catalyst 3650 710303052558.RF07. 0.57.58.25 FDO2138E1TG ARF.Teresopolis_Predio.1_Pav.Terreo+1_Sala Rio de Janeiro - RJ RF07 

864 Cisco Catalyst 3650 710303052558.RF07. 0.57.58.25 FDO2145E1NF ARF.Teresopolis_Predio.1_Pav.Terreo+1_Sala Rio de Janeiro - RJ RF07 

865 Cisco Catalyst 3650 710304052558.RF07. 0.57.59.25 FDO2145V15A ARF.Itaguai_Predio.1_Pav.1+2_Sala. Rio de Janeiro - RJ RF07 

866 Cisco Catalyst 3650 710306052558.RF07. 0.57.67.25 FDO2145V176 ARF.Trjs.Rios_Predio.1_Pav.1_Sala. Rio de Janeiro - RJ RF07 

867 Cisco Catalyst 3650 710401052558.RF07. 0.57.69.25 FDO2143Q213 RF07_DRF.Campos.RJ_ARF.Itaperuna_Predio.1_Pav.1_Sala. Rio de Janeiro - RJ RF07 

868 Cisco Catalyst 3650 710401052558.RF07. 0.57.71.25 FDO2144E0CQ RF07_ARF_SANTO_ANTONIO_DE_PADUA Rio de Janeiro - RJ RF07 

869 Cisco Catalyst 3650 710500052553.RF07. 0.57.32.24 FDO2138E1TK RFB_DRF-Volta_Redonda-RJ-Predio1    Pav1_Rack1 Rio de Janeiro - RJ RF07 

870 Cisco Catalyst 3650 710500052554.RF07. 0.57.32.25 FDO2145Q1D7 RFB_DRF-Volta_Redonda-RJ-Predio1    Pav1_Rack1 Rio de Janeiro - RJ RF07 

871 Cisco Catalyst 3650 710500052555.RF07. 0.57.32.25 FDO2133V05Z RFB_DRF-Volta_Redonda-RJ-Predio1    Pav1_Rack1 Rio de Janeiro - RJ RF07 

872 Cisco Catalyst 3650 710500052556.RF07. 0.57.32.25 FDO2137V0VR RFB_DRF-Volta_Redonda-RJ-Predio1    Pav1_Rack1 Rio de Janeiro - RJ RF07 

873 Cisco Catalyst 3650 710500052556.RF07. 0.57.32.25 FDO2145V0CB RFB_DRF-Volta_Redonda-RJ-Predio1    Pav1_Rack1 Rio de Janeiro - RJ RF07 

874 Cisco Catalyst 3650 710500052557.RF07. 0.57.32.25 FDO2137V0RQ RFB_DRF-Volta_Redonda-RJ-Predio1    Pav1_Rack1 Rio de Janeiro - RJ RF07 

875 Cisco Catalyst 3650 710500052557.RF07. 0.57.32.25 FDO2145V17Y RFB_DRF-Volta_Redonda-RJ-Predio1    Pav1_Rack1 Rio de Janeiro - RJ RF07 

876 Cisco Catalyst 3650 710501052558.RF07. 0.57.65.25 FDO2145V0BY ARF.Barra.do.Pirai_Predio.1_Pav.Terreo+2_Sala. Rio de Janeiro - RJ RF07 

877 Cisco Catalyst 3650 710502052558.RF07. 0.57.66.25 FDO2145V09F ARF.Resende_Predio.1_Pav.Terreo+2_Sala. Rio de Janeiro - RJ RF07 

878 Cisco Catalyst 3650 710504052558.RF07. 0.57.94.25 FDO2138Q1JB ARF.Angra.dos.Reis_Predio.1_Pav.1_Sala. Rio de Janeiro - RJ RF07 

879 Cisco Catalyst 3650 710504052558.RF07. 0.57.94.25 FDO2145V0BV ARF.Angra.dos.Reis_Predio.1_Pav.1_Sala. Rio de Janeiro - RJ RF07 

880 Cisco Catalyst 3650 710800052334.RF07. 0.57.150.3 FDO2138Q1MN RFB_DRF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_Sala_429_VR Rio de Janeiro - RJ RF07 

881 Cisco Catalyst 3650 710800052334.RF07. 0.57.150.3 FDO2145E0T3 RFB_DRF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_Sala_429_VR Rio de Janeiro - RJ RF07 

882 Cisco Catalyst 3650 710800052334.RF07. 0.57.150.3 FDO2145Q0P9 RFB_DRF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_Sala_429_VR Rio de Janeiro - RJ RF07 

883 Cisco Catalyst 3650 710800052335.RF07. 0.57.150.3 FDO2138E1U6 RFB_DRF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_SL_414_GABINET Rio de Janeiro - RJ RF07 

884 Cisco Catalyst 3650 710800052335.RF07. 0.57.150.3 FDO2144V2AX RFB_DRF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_SL_414_GABINET Rio de Janeiro - RJ RF07 

885 Cisco Catalyst 3650 710800052335.RF07. 0.57.150.3 FDO2145Q0Q3 RFB_DRF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_SL_414_GABINET Rio de Janeiro - RJ RF07 



 

 

886 Cisco Catalyst 3650 710800052336.RF07. 0.57.150.3 FDO2138V1NW RFB_DRF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_SL_411_PORTA_8 Rio de Janeiro - RJ RF07 

887 Cisco Catalyst 3650 710800052336.RF07. 0.57.150.3 FDO2144V1F3 RFB_DRF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_SL_411_PORTA_8 Rio de Janeiro - RJ RF07 

888 Cisco Catalyst 3650 710800052336.RF07. 0.57.150.3 FDO2144V1FQ RFB_DRF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_SL_411_PORTA_8 Rio de Janeiro - RJ RF07 

889 Cisco Catalyst 3650 710800052337.RF07. 0.57.150.3 FDO2137V0U2 RFB_DRF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_SL_402_SATEC Rio de Janeiro - RJ RF07 

890 Cisco Catalyst 3650 710800052337.RF07. 0.57.150.3 FDO2144V2H2 RFB_DRF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_SL_402_SATEC Rio de Janeiro - RJ RF07 

891 Cisco Catalyst 3650 710800052337.RF07. 0.57.150.3 FDO2145V15U RFB_DRF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_SL_402_SATEC Rio de Janeiro - RJ RF07 

892 Cisco Catalyst 3650 710800052348.RF07. 0.57.150.4 FDO2138V1NV RFB_DRF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_SL_438 Rio de Janeiro - RJ RF07 

893 Cisco Catalyst 3650 710800052348.RF07. 0.57.150.4 FDO2144V2B4 RFB_DRF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_SL_438 Rio de Janeiro - RJ RF07 

894 Cisco Catalyst 3650 710822052558.RF07. 0.57.16.25 FDO2145V0D0 RFB_DRF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_CAC Laranjeiras Rio de Janeiro - RJ RF07 

895 Cisco Catalyst 3650 710823052344.RF07. 0.57.150.4 FDO2143E2AS RFB_DRF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_CAC_CENTRO Rio de Janeiro - RJ RF07 

896 Cisco Catalyst 3650 710823052344.RF07. 0.57.150.4 FDO2144E0CE RFB_DRF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_CAC_CENTRO Rio de Janeiro - RJ RF07 

897 Cisco Catalyst 3650 710824052558.RF07. 0.57.19.25 FDO2138E1TP RFB_DRF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_CACINE_4AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

898 Cisco Catalyst 3650 710824052558.RF07. 0.57.19.25 FDO2138E1U5 RFB_DRF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_CACINE_4AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

899 Cisco Catalyst 3650 710824052558.RF07. 0.57.19.25 FDO2145E0RE RFB_DRF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_CACINE_4AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

900 Cisco Catalyst 3650 710824052558.RF07. 0.57.19.25 FDO2145Q0PA RFB_DRF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_CACINE_4AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

901 Cisco Catalyst 3650 710828052558.RF07. 0.57.17.25 FDO2138Q1MK RF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_CAC.Tijuca_Predio.1_Pav.Terreo+2 Rio de Janeiro - RJ RF07 

902 Cisco Catalyst 3650 710828052558.RF07. 0.57.17.25 FDO2145E1K5 RF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_CAC.Tijuca_Predio.1_Pav.Terreo+2 Rio de Janeiro - RJ RF07 

903 Cisco Catalyst 3650 710900053325.RF07. .57.211.2 FDO2144V290 RFB_DRF_2-RIO_DE_JANEIRO-RJ_Peninsula Rio de Janeiro - RJ RF07 

904 Cisco Catalyst 3650 710900053325.RF07. .57.211.2 FDO2145E1HV RFB_DRF_2-RIO_DE_JANEIRO-RJ_Peninsula Rio de Janeiro - RJ RF07 

905 Cisco Catalyst 3650 710900053325.RF07. .57.211.2 FDO2145V1AM RFB_DRF_2-RIO_DE_JANEIRO-RJ_Peninsula Rio de Janeiro - RJ RF07 

906 Cisco Catalyst 3650 710900053325.RF07. .57.211.25 3 RFB_DRF_2-RIO_DE_JANEIRO-RJ_Peninsula Rio de Janeiro - RJ RF07 

907 Cisco Catalyst 3650 710900053326.RF07. .57.211.2 FDO2144V25R RFB_DRF_2-RIO_DE_JANEIRO-RJ_Peninsula Rio de Janeiro - RJ RF07 

908 Cisco Catalyst 3650 710900053326.RF07. .57.211.25 4 RFB_DRF_2-RIO_DE_JANEIRO-RJ_Peninsula Rio de Janeiro - RJ RF07 

909 Cisco Catalyst 3650 710900053326.RF07. .57.211.25 4 RFB_DRF_2-RIO_DE_JANEIRO-RJ_Peninsula Rio de Janeiro - RJ RF07 

910 Cisco Catalyst 3650 710920052306.RF07. 0.57.184. FDO2145V199 FB_DRF_2-RIO_DE_JANEIRO-RJ_Predio-Principal_BARRA_Pav Rio de Janeiro - RJ RF07 

911 Cisco Catalyst 3650 710920052307.RF07. 0.57.184. FDO2133V07D FB_DRF_2-RIO_DE_JANEIRO-RJ_Predio-Principal_BARRA_Pav Rio de Janeiro - RJ RF07 

912 Cisco Catalyst 3650 710920052308.RF07. 0.57.184. FDO2141E25W FB_DRF_2-RIO_DE_JANEIRO-RJ_Predio-Principal_BARRA_Pav Rio de Janeiro - RJ RF07 

913 Cisco Catalyst 3650 710920052308.RF07. 0.57.184. FDO2142E1PZ FB_DRF_2-RIO_DE_JANEIRO-RJ_Predio-Principal_BARRA_Pav Rio de Janeiro - RJ RF07 

914 Cisco Catalyst 3650 710920052308.RF07. 0.57.184. FDO2145V183 FB_DRF_2-RIO_DE_JANEIRO-RJ_Predio-Principal_BARRA_Pav Rio de Janeiro - RJ RF07 

915 Cisco Catalyst 3650 710921052558.RF07. 0.57.13.25 FDO2133V056 RFB_DRF_2-Rio_de_Janeiro-RJ_CAC_Campo Grande Rio de Janeiro - RJ RF07 

916 Cisco Catalyst 3650 710921052558.RF07. 0.57.13.25 FDO2145V18H RFB_DRF_2-Rio_de_Janeiro-RJ_CAC_Campo Grande Rio de Janeiro - RJ RF07 

917 Cisco Catalyst 3650 710922052558.RF07. 0.57.18.25 FDO2138Q1ME RF_2-Rio_de_Janeiro-RJ_CAC_Madureira_Predio.1_Pav_1_2_ Rio de Janeiro - RJ RF07 

918 Cisco Catalyst 3650 710922052558.RF07. 0.57.18.25 FDO2145V145 RF_2-Rio_de_Janeiro-RJ_CAC_Madureira_Predio.1_Pav_1_2_ Rio de Janeiro - RJ RF07 

919 Cisco Catalyst 3650 710923052558.RF07. 0.57.14.25 FDO2144V0V6 RFB_DRF_2-RIO_DE_JANEIRO-RJ_CAC_Meiershow Rio de Janeiro - RJ RF07 

920 Cisco Catalyst 3650 710923052558.RF07. 0.57.14.25 FDO2145V19D RFB_DRF_2-RIO_DE_JANEIRO-RJ_CAC_Meiershow Rio de Janeiro - RJ RF07 

921 Cisco Catalyst 3650 714100052356.RF07. 0.57.150.5 FDO2145Q0MY RFB_DRJ-Rio_de_Janeiro-RJ_MIN_SL1314 Rio de Janeiro - RJ RF07 

922 Cisco Catalyst 3650 714100052356.RF07. 0.57.150.5 FDO2145V09J RFB_DRJ-Rio_de_Janeiro-RJ_MIN_SL1314 Rio de Janeiro - RJ RF07 

923 Cisco Catalyst 3650 714100052356.RF07. 0.57.150.5 FDO2145V0CV RFB_DRJ-Rio_de_Janeiro-RJ_MIN_SL1314 Rio de Janeiro - RJ RF07 

924 Cisco Catalyst 3650 714100052357.RF07. 0.57.150.5 FDO2139V005 RFB_DRJ-Rio_de_Janeiro-RJ_MIN_SL1311 Rio de Janeiro - RJ RF07 

925 Cisco Catalyst 3650 714100052357.RF07. 0.57.150.5 FDO2145V0C5 RFB_DRJ-Rio_de_Janeiro-RJ_MIN_SL1311 Rio de Janeiro - RJ RF07 

926 Cisco Catalyst 3650 714100052358.RF07. 0.57.150.5 FDO2138Q1MG RFB_DRJ-Rio_de_Janeiro-RJ_MIN_SL1338 Rio de Janeiro - RJ RF07 

927 Cisco Catalyst 3650 714120052557.RF07. .57.149.2 FDO2144V27H RFB_DRJ-Rio_de_Janeiro-RJ_IPA_4AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

928 Cisco Catalyst 3650 714120052557.RF07. .57.149.2 FDO2144V283 RFB_DRJ-Rio_de_Janeiro-RJ_IPA_4AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

929 Cisco Catalyst 3650 717600053083.RF07. 0.57.47.1 FDO2145V09S FB_ALFRJO-Rio_de_Janeiro-RJ_PredioPrincipal_Pav3_Sala30 Rio de Janeiro - RJ RF07 

930 Cisco Catalyst 3650 717600053085.RF07. 0.57.47.1 FDO2145V0AL RFB_ALFRJO-Rio_de_Janeiro-RJ_DIREP(BB)_sala_chefia Rio de Janeiro - RJ RF07 

931 Cisco Catalyst 3650 717600053086.RF07. 0.57.47.1 FDO2145E1NC FB_ALFRJO-Rio_de_Janeiro-RJ_PredioPrincipal_Pav1_Sala11 Rio de Janeiro - RJ RF07 

932 Cisco Catalyst 3650 717600053088.RF07. 0.57.47.1 FDO2136Q0AS FB_ALFRJO-Rio_de_Janeiro-RJ_PredioPrincipal_Pav1_Sala11 Rio de Janeiro - RJ RF07 

933 Cisco Catalyst 3650 717600053089.RF07. 0.57.47.1 FDO2133Q0BM FB_ALFRJO-Rio_de_Janeiro-RJ_PredioPrincipal_Pav1_Sala12 Rio de Janeiro - RJ RF07 

934 Cisco Catalyst 3650 717600053089.RF07. 0.57.47.1 FDO2144V296 FB_ALFRJO-Rio_de_Janeiro-RJ_PredioPrincipal_Pav1_Sala12 Rio de Janeiro - RJ RF07 

935 Cisco Catalyst 3650 717600053090.RF07. 0.57.47.1 FDO2145E1HQ FB_ALFRJO-Rio_de_Janeiro-RJ_PredioPrincipal_Pav3_Sala30 Rio de Janeiro - RJ RF07 

936 Cisco Catalyst 3650 717600053090.RF07. 0.57.47.1 FDO2145V0CG FB_ALFRJO-Rio_de_Janeiro-RJ_PredioPrincipal_Pav3_Sala30 Rio de Janeiro - RJ RF07 

937 Cisco Catalyst 3650 717600053091.RF07. 0.57.47.1 FDO2145V0A4 FB_ALFRJO-Rio_de_Janeiro-RJ_PredioPrincipal_Pav3_Sala30 Rio de Janeiro - RJ RF07 

938 Cisco Catalyst 3650 717600053092.RF07. 0.57.47.2 FDO2138E1SL RFB_ALFRJO-Rio_de_Janeiro-RJ_PredioPrincipal_Pav4 Rio de Janeiro - RJ RF07 

939 Cisco Catalyst 3650 717600053093.RF07. 0.57.47.2 FDO2143E2A8 FB_ALFRJO-Rio_de_Janeiro-RJ_PredioPrincipal_Pav1_Sala10 Rio de Janeiro - RJ RF07 

940 Cisco Catalyst 3650 717600053095.RF07. 0.57.47.2 FDO2138E1PS FB_ALFRJO-Rio_de_Janeiro-RJ_PredioPrincipal_Pav2_Sala20 Rio de Janeiro - RJ RF07 

941 Cisco Catalyst 3650 717600053095.RF07. 0.57.47.2 FDO2144V2F3 FB_ALFRJO-Rio_de_Janeiro-RJ_PredioPrincipal_Pav2_Sala20 Rio de Janeiro - RJ RF07 

942 Cisco Catalyst 3650 717600053096.RF07. 0.57.47.2 FDO2138E1U3 RFB_ALFRJO-Rio_de_Janeiro-RJ_Armazem-Portoes13e14 Rio de Janeiro - RJ RF07 

943 Cisco Catalyst 3650 717600053099.RF07. 0.57.47.2 FDO2138Q1MT FB_ALFRJO-Rio_de_Janeiro-RJ_PredioPrincipal_Pav2_Sala20 Rio de Janeiro - RJ RF07 

944 Cisco Catalyst 3650 717700052572.RF07. 0.57.49.1 FDO2143E2A7 ALFGIG_Rio_de_Janeiro_RJ_TECA_Importacao_Pav_1_Sala_A Rio de Janeiro - RJ RF07 

945 Cisco Catalyst 3650 717700052573.RF07. 0.57.49.13 RFB_ ALFGIG_Rio_de_Janeiro_RJ_TECA_Importacao_Pav_1_Sala_A Rio de Janeiro - RJ RF07 

946 Cisco Catalyst 3650 717700052575.RF07. 0.57.49.1 FDO2132V1JM ALFGIG_Rio_de_Janeiro_RJ_TECA_Importacao_Pav_2_Sala_A Rio de Janeiro - RJ RF07 

947 Cisco Catalyst 3650 717700052575.RF07. 0.57.49.1 FDO2145V18R ALFGIG_Rio_de_Janeiro_RJ_TECA_Importacao_Pav_2_Sala_A Rio de Janeiro - RJ RF07 

948 Cisco Catalyst 3650 717700052576.RF07. 0.57.49.1 FDO2144V2E9 ALFGIG_Rio_de_Janeiro_RJ_TECA_Importacao_Pav_1_Sala_A Rio de Janeiro - RJ RF07 

949 Cisco Catalyst 3650 717700052577.RF07. 0.57.49.1 FDO2144V1CD FGIG_Rio_de_Janeiro_RJ_Predio_Administrativo_Pav_3_Sala Rio de Janeiro - RJ RF07 

950 Cisco Catalyst 3650 717700052577.RF07. 0.57.49.1 FDO2144V2AH FGIG_Rio_de_Janeiro_RJ_Predio_Administrativo_Pav_3_Sala Rio de Janeiro - RJ RF07 

951 Cisco Catalyst 3650 717700052577.RF07. 0.57.49.1 FDO2145Q0MM FGIG_Rio_de_Janeiro_RJ_Predio_Administrativo_Pav_3_Sala Rio de Janeiro - RJ RF07 

952 Cisco Catalyst 3650 717700052583.RF07. 0.57.49.4 FDO2132V1HQ RFB_ALFGIG_Rio_de_Janeiro_RJ_TPS2_sala_Escritorio_SEBAG Rio de Janeiro - RJ RF07 

953 Cisco Catalyst 3650 717700052583.RF07. 0.57.49.4 FDO2144V2AD RFB_ALFGIG_Rio_de_Janeiro_RJ_TPS2_sala_Escritorio_SEBAG Rio de Janeiro - RJ RF07 

954 Cisco Catalyst 3650 717700052586.RF07. 0.57.49.2 FDO2144V0VP FB_ALFGIG_Rio_de_Janeiro_RJ_TECA_Exportacao_sala_tex0 Rio de Janeiro - RJ RF07 

955 Cisco Catalyst 3650 717700052586.RF07. 0.57.49.2 FDO2145V0CP FB_ALFGIG_Rio_de_Janeiro_RJ_TECA_Exportacao_sala_tex0 Rio de Janeiro - RJ RF07 

956 Cisco Catalyst 3650 717700052601.RF07. 0.57.49.4 FDO2144V2DS ALFGIG_Rio_de_Janeiro_RJ_TECA_Importacao_Pav_1_Sala_A Rio de Janeiro - RJ RF07 

957 Cisco Catalyst 3650 717700052602.RF07. 0.57.49.4 FDO2133V049 ALFGIG_Rio_de_Janeiro_RJ_Pier_Pav_Pista_Sala_Escritorio_ Rio de Janeiro - RJ RF07 

958 Cisco Catalyst 3650 717700052605.RF07. 0.57.49.4 FDO2137V001 GIG_Rio_de_Janeiro_RJ_Predio_Administrativo_Pav_3_Sala_ Rio de Janeiro - RJ RF07 

959 Cisco Catalyst 3650 717700052605.RF07. 0.57.49.4 FDO2143Q200 GIG_Rio_de_Janeiro_RJ_Predio_Administrativo_Pav_3_Sala_ Rio de Janeiro - RJ RF07 

960 Cisco Catalyst 3650 717800052557.RF07. .57.117.2 FDO2144V2DV RFB_ALF-Porto_de_Itaguai-RJ_TECON_SL.Terreo Rio de Janeiro - RJ RF07 

961 Cisco Catalyst 3650 717800052558.RF07. .57.117.2 FDO2144V2AA RFB_ALF-Porto_de_Itaguai-RJ_TECON_Pav2_SL.17 Rio de Janeiro - RJ RF07 

962 Cisco Catalyst 3650 718500052314.RF07. 0.57.168.1 FDO2142Q1J4 RFB_DEMAC-Rio_de_Janeiro-RJ_SLOJA Rio de Janeiro - RJ RF07 

963 Cisco Catalyst 3650 718500052315.RF07. 0.57.168.1 FDO2144V2BM RFB_DEMAC-Rio_de_Janeiro-RJ_1AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

964 Cisco Catalyst 3650 718500052316.RF07. 0.57.168.1 FDO2144V2A6 RFB_DEMAC-Rio_de_Janeiro-RJ_2AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

965 Cisco Catalyst 3650 718500052317.RF07. 0.57.168.1 FDO2143E2A3 RFB_DEMAC-Rio_de_Janeiro-RJ_3AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

966 Cisco Catalyst 3650 718500052318.RF07. 0.57.168.1 FDO2144V1D1 RFB_DEMAC-Rio_de_Janeiro-RJ_4AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

967 Cisco Catalyst 3650 718500052319.RF07. 0.57.168.1 FDO2144V27F RFB_DEMAC-Rio_de_Janeiro-RJ_5AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

968 Cisco Catalyst 3650 718500052320.RF07. 0.57.168.1 FDO2144V2FR RFB_DEMAC-Rio_de_Janeiro-RJ_6AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

969 Cisco Catalyst 3650 718500052321.RF07. 0.57.168.1 FDO2143E29W RFB_DEMAC-Rio_de_Janeiro-RJ_7AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

970 Cisco Catalyst 3650 718500052322.RF07. 0.57.168.1 FDO2143Q211 RFB_DEMAC-Rio_de_Janeiro-RJ_8AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

971 Cisco Catalyst 3650 718500052323.RF07. 0.57.168.1 FDO2143Q20S RFB_DEMAC-Rio_de_Janeiro-RJ_9AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

972 Cisco Catalyst 3650 718500052324.RF07. 0.57.168.2 FDO2143E2BA RFB_DEMAC-Rio_de_Janeiro-RJ_10AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

973 Cisco Catalyst 3650 718500052325.RF07. 0.57.168.2 FDO2144V1HJ RFB_DEMAC-Rio_de_Janeiro-RJ_11AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

974 Cisco Catalyst 3650 719500052342.RF07. 0.57.150.3 FDO2138E1U9 RFB_DECEX-Rio_de_Janeiro-RJ_SL911 Rio de Janeiro - RJ RF07 



 

 

975 Cisco Catalyst 3650 719500052342.RF07. 0.57.150.3 FDO2145E0RH RFB_DECEX-Rio_de_Janeiro-RJ_SL911 Rio de Janeiro - RJ RF07 

976 Cisco Catalyst 3650 719500052343.RF07. 0.57.150.3 FDO2143Q20X RFB_DECEX-Rio_de_Janeiro-RJ_SL901 Rio de Janeiro - RJ RF07 

977 Cisco Catalyst 3650 720100053308.RF07. 0.57.43.23 FDO2132Q0WV RFB_DRF-Vitoria_ES_Predio1_Pav11_Rack1 Espírito Santo - ES RF07 

978 Cisco Catalyst 3650 720100053308.RF07. 0.57.43.23 FDO2137V0XH RFB_DRF-Vitoria_ES_Predio1_Pav11_Rack1 Espírito Santo - ES RF07 

979 Cisco Catalyst 3650 720100053308.RF07. 0.57.43.23 FDO2144Q0B1 RFB_DRF-Vitoria_ES_Predio1_Pav11_Rack1 Espírito Santo - ES RF07 

980 Cisco Catalyst 3650 720100053321.RF07. 0.57.43.24 FDO2145Q0NF RFB_DRF-Vitoria-ES_Predio1_Pav1_Rack1^ Espírito Santo - ES RF07 

981 Cisco Catalyst 3650 720100053322.RF07. 0.57.43.25 FDO2143Q20C RFB_DRF-Vitoria-ES_Predio1_Pav8_Rack1 Espírito Santo - ES RF07 

982 Cisco Catalyst 3650 720100053322.RF07. 0.57.43.25 FDO2145V0AX RFB_DRF-Vitoria-ES_Predio1_Pav8_Rack1 Espírito Santo - ES RF07 

983 Cisco Catalyst 3650 720100053322.RF07. 0.57.43.25 FDO2145V0BR RFB_DRF-Vitoria-ES_Predio1_Pav8_Rack1 Espírito Santo - ES RF07 

984 Cisco Catalyst 3650 720100053323.RF07. 0.57.43.25 FDO2144V2C4 RFB_DRF-Vitoria-ES_Predio1_Pav12_Rack1 Espírito Santo - ES RF07 

985 Cisco Catalyst 3650 720100053323.RF07. 0.57.43.25 FDO2145Q0N8 RFB_DRF-Vitoria-ES_Predio1_Pav12_Rack1 Espírito Santo - ES RF07 

986 Cisco Catalyst 3650 720100053324.RF07. 0.57.43.25 FDO2145V0CS RFB_DRF-Vitoria-ES_Predio1_Pav10_Rack1 Espírito Santo - ES RF07 

987 Cisco Catalyst 3650 720100053324.RF07. 0.57.43.25 FDO2145V1AB RFB_DRF-Vitoria-ES_Predio1_Pav10_Rack1 Espírito Santo - ES RF07 

988 Cisco Catalyst 3650 720100053325.RF07. 0.57.43.25 FDO2145E1LK RFB_DRF-Vitoria-ES_Predio1_Pav1_Rack1 Espírito Santo - ES RF07 

989 Cisco Catalyst 3650 720100053325.RF07. 0.57.43.25 FDO2145V0BA RFB_DRF-Vitoria-ES_Predio1_Pav1_Rack1 Espírito Santo - ES RF07 

990 Cisco Catalyst 3650 720100053326.RF07. 0.57.43.25 FDO2145Q0PN RFB_DRF_Vitoria-ES_Predio1_PavTerreo_Rack1 Espírito Santo - ES RF07 

991 Cisco Catalyst 3650 720100053326.RF07. 0.57.43.25 FDO2145V095 RFB_DRF_Vitoria-ES_Predio1_PavTerreo_Rack1 Espírito Santo - ES RF07 

992 Cisco Catalyst 3650 720101052558.RF07. 0.57.72.25 FDO2144V26S RFB_ARF-Cachoeiro_de_Itapemirim-ES Espírito Santo - ES RF07 

993 Cisco Catalyst 3650 720102052558.RF07. 0.57.74.25 FDO2142E1PW RFB_ARF-Colatina-ES Espírito Santo - ES RF07 

994 Cisco Catalyst 3650 720103052558.RF07. 0.57.75.25 FDO2145V14U RFB_ARF_Linhares-ES Espírito Santo - ES RF07 

995 Cisco Catalyst 3650 727600052810.RF07. 0.57.53.25 FDO2144Q0AW RFB_ALF-Vitoria-ES_6o_ANDAR Espírito Santo - ES RF07 

996 Cisco Catalyst 3650 727600052810.RF07. 0.57.53.25 FDO2145E0T4 RFB_ALF-Vitoria-ES_6o_ANDAR Espírito Santo - ES RF07 

997 Cisco Catalyst 3650 727600052811.RF07. 0.57.53.25 FDO2132V1H1 RFB_ALF-Vitoria-ES_9o_ANDAR Espírito Santo - ES RF07 

998 Cisco Catalyst 3650 727600052811.RF07. 0.57.53.25 FDO2145Q0PT RFB_ALF-Vitoria-ES_9o_ANDAR Espírito Santo - ES RF07 

999 Cisco Catalyst 3650 727600052812.RF07. 0.57.53.25 FDO2145E0QQ RFB_ALF-Vitoria-ES_5o_ANDAR Espírito Santo - ES RF07 

1000 Cisco Catalyst 3650 800100054460.RF08. .58.232.1 FDO2144V2BA RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav9-PM_Rack6 São Paulo - SP RF08 

1001 Cisco Catalyst 3650 800100054460.RF08. .58.232.1 FDO2145Q1F9 RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav9-PM_Rack6 São Paulo - SP RF08 

1002 Cisco Catalyst 3650 800100054461.RF08. .58.232.1 FDO2138E1PU RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav9-BT_Rack7 São Paulo - SP RF08 

1003 Cisco Catalyst 3650 800100054461.RF08. .58.232.1 FDO2144V280 RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav9-BT_Rack7 São Paulo - SP RF08 

1004 Cisco Catalyst 3650 800100054461.RF08. .58.232.1 FDO2144V28H RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav9-BT_Rack7 São Paulo - SP RF08 

1005 Cisco Catalyst 3650 800100054462.RF08. .58.232.1 FDO2144V2AP RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav10-PM_Rack10 São Paulo - SP RF08 

1006 Cisco Catalyst 3650 800100054462.RF08. .58.232.1 FDO2145E1NV RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav10-PM_Rack10 São Paulo - SP RF08 

1007 Cisco Catalyst 3650 800100054463.RF08. .58.232.1 FDO2144V29N RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav10-BT_Rack11 São Paulo - SP RF08 

1008 Cisco Catalyst 3650 800100054463.RF08. .58.232.1 FDO2144V2BF RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav10-BT_Rack11 São Paulo - SP RF08 

1009 Cisco Catalyst 3650 800100054464.RF08. .58.232.1 FDO2142E1R1 RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav11-PM_Rack12 São Paulo - SP RF08 

1010 Cisco Catalyst 3650 800100054465.RF08. .58.232.1 FDO2142E1R2 RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav11-BT_Rack13 São Paulo - SP RF08 

1011 Cisco Catalyst 3650 800100054465.RF08. .58.232.1 FDO2144V278 RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav11-BT_Rack13 São Paulo - SP RF08 

1012 Cisco Catalyst 3650 800100054466.RF08. .58.232.1 FDO2133V0J1 RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav12-BT_Rack14 São Paulo - SP RF08 

1013 Cisco Catalyst 3650 800100054466.RF08. .58.232.1 FDO2145V164 RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav12-BT_Rack14 São Paulo - SP RF08 

1014 Cisco Catalyst 3650 800100054467.RF08. .58.232.1 FDO2144V29F RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav12-BT_Rack15 São Paulo - SP RF08 

1015 Cisco Catalyst 3650 800100054467.RF08. .58.232.1 FDO2145V19X RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav12-BT_Rack15 São Paulo - SP RF08 

1016 Cisco Catalyst 3650 800100054469.RF08. .58.232.1 FDO2144V282 RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav21-BT_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1017 Cisco Catalyst 3650 800100054469.RF08. .58.232.1 FDO2144V29B RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav21-BT_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1018 Cisco Catalyst 3650 800100054469.RF08. .58.232.1 FDO2144V2BC RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav21-BT_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1019 Cisco Catalyst 3650 800100054470.RF08. .58.232.1 FDO2144V2B1 RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav21-PM_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1020 Cisco Catalyst 3650 800100054470.RF08. .58.232.1 FDO2144V2GQ RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav21-PM_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1021 Cisco Catalyst 3650 800140052810.RF08. 0.68.97.25 FDO2143E29Z RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio-Anexo_Terreo_Rack5 São Paulo - SP RF08 

1022 Cisco Catalyst 3650 800140052811.RF08. 0.68.97.25 FDO2143E2A2 RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio-Anexo_Pav2_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1023 Cisco Catalyst 3650 800140052812.RF08. 0.68.97.25 FDO2144V2HQ RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio-Anexo_Pav1_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1024 Cisco Catalyst 3650 800140052813.RF08. 0.68.97.25 FDO2144V2HC RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio-Anexo_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1025 Cisco Catalyst 3650 810200053324.RF08. .58.163.2 FDO2145E1NP RFB_DRF-Aracatuba-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1026 Cisco Catalyst 3650 810200053324.RF08. .58.163.2 FDO2145Q1F4 RFB_DRF-Aracatuba-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1027 Cisco Catalyst 3650 810200053325.RF08. .58.163.2 FDO2142E1QF RFB_DRF-Aracatuba-SP_Predio1_Pav2_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1028 Cisco Catalyst 3650 810200053325.RF08. .58.163.2 FDO2144V2GE RFB_DRF-Aracatuba-SP_Predio1_Pav2_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1029 Cisco Catalyst 3650 810200053325.RF08. .58.163.2 FDO2145E1NU RFB_DRF-Aracatuba-SP_Predio1_Pav2_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1030 Cisco Catalyst 3650 810201052558.RF08. .58.157.2 FDO2145V146 RF08_DRF.Aracatuba_ARF.Andradina_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1031 Cisco Catalyst 3650 810203052558.RF08. .58.159.2 FDO2145V15X 08_DRF.Aracatuba_ARF.Pereira.Barreto_Predio.1_Pav.T_Rac São Paulo - SP RF08 

1032 Cisco Catalyst 3650 810205052558.RF08. .58.103.2 FDO2145Q1DA RF08_DRF.Aracatuba_ARF.Lins_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1033 Cisco Catalyst 3650 810300053317.RF08. 0.58.99.24 FDO2137V00X RFB_DRF-Bauru_Bauru-SP_Predio1_Pav1_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1034 Cisco Catalyst 3650 810300053318.RF08. 0.58.99.24 FDO2141V153 RFB_DRF-Bauru_Bauru-SP_Predio1_Pav1_Rack3 São Paulo - SP RF08 

1035 Cisco Catalyst 3650 810300053319.RF08. 0.58.99.24 FDO2145E1MY RFB_DRF-Bauru_Bauru-SP_Predio1_Pav4_Rack9 São Paulo - SP RF08 

1036 Cisco Catalyst 3650 810300053321.RF08. 0.58.99.24 FDO2142Q1JL RFB_DRF-Bauru_Bauru-SP_Predio1_Pav3_Rack7 São Paulo - SP RF08 

1037 Cisco Catalyst 3650 810300053322.RF08. 0.58.99.25 FDO2136E2D0 RFB_DRF-Bauru_Bauru-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1038 Cisco Catalyst 3650 810300053323.RF08. 0.58.99.25 FDO2141V14L RFB_DRF-Bauru_Bauru-SP_Predio1_Terreo_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1039 Cisco Catalyst 3650 810300053323.RF08. 0.58.99.25 FDO2144V1CU RFB_DRF-Bauru_Bauru-SP_Predio1_Terreo_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1040 Cisco Catalyst 3650 810300053324.RF08. 0.58.99.25 FDO2142E1R8 RFB_DRF-Bauru_Bauru-SP_Predio1_Pav3_Rack8 São Paulo - SP RF08 

1041 Cisco Catalyst 3650 810300053324.RF08. 0.58.99.25 FDO2145V17X RFB_DRF-Bauru_Bauru-SP_Predio1_Pav3_Rack8 São Paulo - SP RF08 

1042 Cisco Catalyst 3650 810302052558.RF08. .58.100.2 FDO2141E25J RF08_DRF.Bauru_ARF.Botucatu_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1043 Cisco Catalyst 3650 810303052558.RF08. .58.101.2 FDO2133V0J5 RF08_DRF.Bauru_ARF.Jau_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1044 Cisco Catalyst 3650 810303052558.RF08. .58.101.2 FDO2141Q1W5 RF08_DRF.Bauru_ARF.Jau_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1045 Cisco Catalyst 3650 810306052558.RF08. 0.68.98.25 FDO2142Q1JR RF08_DRF.Bauru_ARF.Avare_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1046 Cisco Catalyst 3650 810307053320.RF08. .58.107.2 FDO2144V26G RFB_ARF_Marilia-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1047 Cisco Catalyst 3650 810307053321.RF08. .58.107.2 FDO2306E03K RFB_ARF_Marilia-SP_Predio1_Pav2_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1048 Cisco Catalyst 3650 810307053322.RF08. .58.107.2 FDO2137V0SM RFB_ARF_Marilia-SP_Predio1_Pav3_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1049 Cisco Catalyst 3650 810307053322.RF08. .58.107.2 FDO2144V2HL RFB_ARF_Marilia-SP_Predio1_Pav3_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1050 Cisco Catalyst 3650 810307053323.RF08. .58.107.2 FDO2133V0H4 RFB_ARF_Marilia-SP_Predio1_Pav4_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1051 Cisco Catalyst 3650 810307053323.RF08. .58.107.2 FDO2145V09T RFB_ARF_Marilia-SP_Predio1_Pav4_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1052 Cisco Catalyst 3650 810307053324.RF08. .58.107.2 FDO2145E1HC RFB_ARF_Marilia-SP_Predio1_Pav9_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1053 Cisco Catalyst 3650 810308052558.RF08. .58.109.2 FDO2145V18L RF08_DRF.Marilia_ARF.Ourinhos_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1054 Cisco Catalyst 3650 810309052558.RF08. 0.68.94.25 FDO2145V16N RF08_DRF.Araraquara_ARF.Ibitinga_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1055 Cisco Catalyst 3650 810400053320.RF08. 0.58.83.24 FDO2141V14M RFB_DRF-Campinas-SP_Predio1_Pav4_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1056 Cisco Catalyst 3650 810400053320.RF08. 0.58.83.24 FDO2142Q1HW RFB_DRF-Campinas-SP_Predio1_Pav4_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1057 Cisco Catalyst 3650 810400053321.RF08. 0.58.83.24 FDO2141V149 RFB_DRF-Campinas-SP_Predio1_Pav3_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1058 Cisco Catalyst 3650 810400053321.RF08. 0.58.83.24 FDO2142Q1J0 RFB_DRF-Campinas-SP_Predio1_Pav3_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1059 Cisco Catalyst 3650 810400053322.RF08. 0.58.83.25 FDO2137V0US RFB_DRF-Campinas-SP_Predio1_Pav2_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1060 Cisco Catalyst 3650 810400053322.RF08. 0.58.83.25 FDO2142E1Q8 RFB_DRF-Campinas-SP_Predio1_Pav2_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1061 Cisco Catalyst 3650 810400053323.RF08. 0.58.83.25 FDO2133E0CU RFB_DRF-Campinas-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1062 Cisco Catalyst 3650 810400053323.RF08. 0.58.83.25 FDO2137V0XL RFB_DRF-Campinas-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1063 Cisco Catalyst 3650 810400053323.RF08. 0.58.83.25 FDO2137V0XN RFB_DRF-Campinas-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 



 

 

1064 Cisco Catalyst 3650 810400053324.RF08. 0.58.83.25 FDO2133V0H1 RFB_DRF-Campinas-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1065 Cisco Catalyst 3650 810400053325.RF08. 0.58.83.25 FDO2137V0XE RFB_DRF-Campinas-SP_Predio1_Sobreloja_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1066 Cisco Catalyst 3650 810400053325.RF08. 0.58.83.25 FDO2142E1PU RFB_DRF-Campinas-SP_Predio1_Sobreloja_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1067 Cisco Catalyst 3650 810408052558.RF08. 0.68.86.25 FDO2145Q1AX RF08_DRF.Campinas_ARF.Indaiatuba_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1068 Cisco Catalyst 3650 810409052558.RF08. 0.68.87.25 FDO2138V1NQ RF08_DRF.Campinas_ARF.Sumare_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1069 Cisco Catalyst 3650 810409052558.RF08. 0.68.87.25 FDO2139V002 RF08_DRF.Campinas_ARF.Sumare_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1070 Cisco Catalyst 3650 810500053322.RF08. .58.115.2 FDO2144V2E7 RFB_DRF_Presidente_Prudente-SP_Terreo_Rack01 São Paulo - SP RF08 

1071 Cisco Catalyst 3650 810500053323.RF08. .58.115.2 FDO2137V0U6 RFB_DRF_Presidente_Prudente-SP_Terreo_Rack02 São Paulo - SP RF08 

1072 Cisco Catalyst 3650 810500053323.RF08. .58.115.2 FDO2144V1DQ RFB_DRF_Presidente_Prudente-SP_Terreo_Rack02 São Paulo - SP RF08 

1073 Cisco Catalyst 3650 810500053324.RF08. .58.115.2 FDO2143Q1ZN RFB_DRF_Presidente_Prudente-SP_Terreo_Rack04 São Paulo - SP RF08 

1074 Cisco Catalyst 3650 810500053324.RF08. .58.115.2 FDO2144V289 RFB_DRF_Presidente_Prudente-SP_Terreo_Rack04 São Paulo - SP RF08 

1075 Cisco Catalyst 3650 810500053325.RF08. .58.115.2 FDO2141V15E RFB_DRF_Presidente_Prudente-SP_Terreo_Rack03 São Paulo - SP RF08 

1076 Cisco Catalyst 3650 810500053325.RF08. .58.115.2 FDO2143E29E RFB_DRF_Presidente_Prudente-SP_Terreo_Rack03 São Paulo - SP RF08 

1077 Cisco Catalyst 3650 810500053325.RF08. .58.115.2 FDO2144V2HJ RFB_DRF_Presidente_Prudente-SP_Terreo_Rack03 São Paulo - SP RF08 

1078 Cisco Catalyst 3650 810501052558.RF08. .58.116.2 FDO2142E1MQ 08_DRF.PresidentePrudente_ARF.Adamantina_Predio.1_Rac São Paulo - SP RF08 

1079 Cisco Catalyst 3650 810504052558.RF08. .58.119.2 FDO2142E1QG Presidente_Prudente_ARF.Presidente_Venceslau_Predio.1_P São Paulo - SP RF08 

1080 Cisco Catalyst 3650 810506052558.RF08. .58.111.2 FDO2145Q1AU RF08_DRF.PresidentePrudente_ARF.Tupa_Predio.1_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1081 Cisco Catalyst 3650 810600052348.RF08. 0.58.192.4 FDO2138V1P8 RFB_DRF-Santos-SP_Predio1   Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1082 Cisco Catalyst 3650 810600052349.RF08. 0.58.192.4 FDO2145V197 RFB_DRF-Santos-SP_Predio1   Terreo_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1083 Cisco Catalyst 3650 810600052350.RF08. 0.58.192.4 FDO2144V2HD RFB_DRF-Santos-SP_Predio1   Terreo_Rack3 São Paulo - SP RF08 

1084 Cisco Catalyst 3650 810600052351.RF08. 0.58.192.4 FDO2145E1NG RFB_DRF-Santos-SP_Predio1   Terreo_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1085 Cisco Catalyst 3650 810600052352.RF08. 0.58.192.4 FDO2133V0TE RFB_DRF-Santos-SP_Predio1_Pav1_Rack5 São Paulo - SP RF08 

1086 Cisco Catalyst 3650 810600052353.RF08. 0.58.192.4 FDO2132E11D RFB_DRF-Santos-SP_Predio1_Pav1_Rack6 São Paulo - SP RF08 

1087 Cisco Catalyst 3650 810600052354.RF08. 0.58.192.5 FDO2138E1Q3 RFB_DRF-Santos-SP_Predio1_Pav2_Rack7 São Paulo - SP RF08 

1088 Cisco Catalyst 3650 810600052354.RF08. 0.58.192.5 FDO2144V2HP RFB_DRF-Santos-SP_Predio1_Pav2_Rack7 São Paulo - SP RF08 

1089 Cisco Catalyst 3650 810600052355.RF08. 0.58.192.5 FDO2145V0AP RFB_DRF-Santos-SP_Predio1_Pav2_Rack8 São Paulo - SP RF08 

1090 Cisco Catalyst 3650 810600052355.RF08. 0.58.192.5 FDO2145V15Y RFB_DRF-Santos-SP_Predio1_Pav2_Rack8 São Paulo - SP RF08 

1091 Cisco Catalyst 3650 810600052356.RF08. 0.58.192.5 FDO2144V26N RFB_DRF-Santos-SP_Predio1_Pav2_Rack9 São Paulo - SP RF08 

1092 Cisco Catalyst 3650 810600052357.RF08. 0.58.192.5 FDO2138V1P0 RFB_DRF-Santos-SP_Predio1_Pav2_Rack10 São Paulo - SP RF08 

1093 Cisco Catalyst 3650 810600052358.RF08. 0.58.192.5 FDO2145V175 RFB_DRF-Santos-SP_Predio1_Pav3_Rack11 São Paulo - SP RF08 

1094 Cisco Catalyst 3650 810600052359.RF08. 0.58.192.5 FDO2145V13H RFB_DRF-Santos-SP_Predio1_Pav3_Rack12 São Paulo - SP RF08 

1095 Cisco Catalyst 3650 810600052360.RF08. 0.58.192.5 FDO2145E1KG RFB_DRF-Santos-SP_Predio1_Pav3_Rack13 São Paulo - SP RF08 

1096 Cisco Catalyst 3650 810600052361.RF08. 0.58.192.5 FDO2145E1KF RFB_DRF-Santos-SP_Predio1_Pav3_Rack14 São Paulo - SP RF08 

1097 Cisco Catalyst 3650 810600052362.RF08. 0.58.192.5 FDO2145Q1BQ RFB_DRF-Santos-SP_Predio1_Pav4_Rack15 São Paulo - SP RF08 

1098 Cisco Catalyst 3650 810600052363.RF08. 0.58.192.5 FDO2145Q1BZ RFB_DRF-Santos-SP_Predio1_Pav4_Rack16 São Paulo - SP RF08 

1099 Cisco Catalyst 3650 810600052364.RF08. 0.58.192.6 FDO2145V1AA RFB_DRF-Santos-SP_Predio1_Pav3_RackCentral São Paulo - SP RF08 

1100 Cisco Catalyst 3650 810600052365.RF08. 0.58.192.6 FDO2138V1PD RFB_DRF-Santos-SP_Predio1_Pav3_RackCentral São Paulo - SP RF08 

1101 Cisco Catalyst 3650 810601052558.RF08. .68.114.2 FDO2145V159 RF08_DRF.Santos_ARF.Itanhaem_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1102 Cisco Catalyst 3650 810602052558.RF08. .58.198.2 FDO2145V166 RF08_DRF.Santos_ARF.Registro_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1103 Cisco Catalyst 3650 810604052558.RF08. 0.68.99.25 FDO2143Q21A RF08_DRF.Santos_ARF.Guaruja_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1104 Cisco Catalyst 3650 810605052558.RF08. 0.68.78.25 FDO2138V1NX RF08_DRF.Santos_ARF.Praia.Grande_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1105 Cisco Catalyst 3650 810605052558.RF08. 0.68.78.25 FDO2144V288 RF08_DRF.Santos_ARF.Praia.Grande_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1106 Cisco Catalyst 3650 810700053320.RF08. .58.179.2 FDO2142E1Q1 RFB_DRF-Sao_Jose_do_Rio_Preto-SP_Predio1_Subsolo_Rack São Paulo - SP RF08 

1107 Cisco Catalyst 3650 810700053321.RF08. .58.179.2 FDO2137V00G FB_DRF_Sao_Jose_do_Rio_Preto-SP_Predio1_Terreo-A_Rack São Paulo - SP RF08 

1108 Cisco Catalyst 3650 810700053321.RF08. .58.179.2 FDO2141E25M FB_DRF_Sao_Jose_do_Rio_Preto-SP_Predio1_Terreo-A_Rack São Paulo - SP RF08 

1109 Cisco Catalyst 3650 810700053324.RF08. .58.179.2 FDO2137V00M B_DRF_Sao_Jose_do_Rio_Preto-SP_Predio1_Sobreloja-A_Rac São Paulo - SP RF08 

1110 Cisco Catalyst 3650 810700053324.RF08. .58.179.2 FDO2137V0RE B_DRF_Sao_Jose_do_Rio_Preto-SP_Predio1_Sobreloja-A_Rac São Paulo - SP RF08 

1111 Cisco Catalyst 3650 810701052558.RF08. .58.181.2 FDO2141V145 _DRF.S.J.do.Rio.Preto_ARF.Fernandopolis_Predio.1_Pav.T_R São Paulo - SP RF08 

1112 Cisco Catalyst 3650 810702052558.RF08. .58.180.2 FDO2142E1QQ 08_DRF.S.J.do.Rio.Preto_ARF.Catanduva_Predio.1_Pav.T_Rac São Paulo - SP RF08 

1113 Cisco Catalyst 3650 810705052558.RF08. .58.184.2 FDO2137V0X7 F08_DRF.S.J.do.Rio.Preto_ARF.Olimpia_Predio.1_Pav.T_Rack São Paulo - SP RF08 

1114 Cisco Catalyst 3650 810706052558.RF08. .58.185.2 FDO2145V08Y 8_DRF.S.J.do.Rio.Preto_ARF.Votuporanga_Predio.1_Pav.T_Ra São Paulo - SP RF08 

1115 Cisco Catalyst 3650 810806052558.RF08. 0.68.89.25 FDO2138Q1JL RF08_DRF.Taubate_ARF.Ubatuba_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1116 Cisco Catalyst 3650 810900053319.RF08. .58.175.2 FDO2133V0TA RF.Ribeirao.Preto_DRF.Ribeirao.Preto_Predio.1_Pav.TERREO São Paulo - SP RF08 

1117 Cisco Catalyst 3650 810900053319.RF08. .58.175.2 FDO2144V29M RF.Ribeirao.Preto_DRF.Ribeirao.Preto_Predio.1_Pav.TERREO São Paulo - SP RF08 

1118 Cisco Catalyst 3650 810900053320.RF08. .58.175.2 FDO2144V2AN 8_DRF.Ribeirao.Preto_DRF.Ribeirao.Preto_Predio.1_Pav.1_Ra São Paulo - SP RF08 

1119 Cisco Catalyst 3650 810900053321.RF08. .58.175.2 FDO2137V0S7 8_DRF.Ribeirao.Preto_DRF.Ribeirao.Preto_Predio.1_Pav.2_Ra São Paulo - SP RF08 

1120 Cisco Catalyst 3650 810900053321.RF08. .58.175.2 FDO2144V2BE 8_DRF.Ribeirao.Preto_DRF.Ribeirao.Preto_Predio.1_Pav.2_Ra São Paulo - SP RF08 

1121 Cisco Catalyst 3650 810900053322.RF08. .58.175.2 FDO2142V18E 8_DRF.Ribeirao.Preto_DRF.Ribeirao.Preto_Predio.1_Pav.3_Ra São Paulo - SP RF08 

1122 Cisco Catalyst 3650 810900053323.RF08. .58.175.2 FDO2137V0U9 RF08_DRF-Ribeirao_Preto-SP_Predio1_Pav4_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1123 Cisco Catalyst 3650 810900053323.RF08. .58.175.2 FDO2142Q1AF RF08_DRF-Ribeirao_Preto-SP_Predio1_Pav4_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1124 Cisco Catalyst 3650 810900053323.RF08. .58.175.25 1 RF08_DRF-Ribeirao_Preto-SP_Predio1_Pav4_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1125 Cisco Catalyst 3650 810900053324.RF08. .58.175.2 FDO2144V2F2 8_DRF.Ribeirao.Preto_DRF.Ribeirao.Preto_Predio.1_Pav.5_Ra São Paulo - SP RF08 

1126 Cisco Catalyst 3650 810900053324.RF08. .58.175.2 FDO2145V09K 8_DRF.Ribeirao.Preto_DRF.Ribeirao.Preto_Predio.1_Pav.5_Ra São Paulo - SP RF08 

1127 Cisco Catalyst 3650 810900053325.RF08. .58.175.2 FDO2143Q1ZK 8_DRF.Ribeirao.Preto_DRF.Ribeirao.Preto_Predio.1_Pav.6_Ra São Paulo - SP RF08 

1128 Cisco Catalyst 3650 810904052558.RF08. .58.170.2 FDO2145V149 08_DRF.Ribeirao.Preto_ARF.Bebedouro_Predio.1_Pav.T_Rac São Paulo - SP RF08 

1129 Cisco Catalyst 3650 810906052558.RF08. .58.169.2 FDO2145E1HB RF08_DRF.Ribeirao.Preto_ARF.Jaboticabal_Predio.1_Pav.T São Paulo - SP RF08 

1130 Cisco Catalyst 3650 810911053324.RF08. .58.147.2 FDO2138Q1JK RFB_ARF-Araraquara-SP_Predio-Anexo_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1131 Cisco Catalyst 3650 810911053324.RF08. .58.147.2 FDO2142E1PL RFB_ARF-Araraquara-SP_Predio-Anexo_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1132 Cisco Catalyst 3650 810911053324.RF08. .58.147.2 FDO2145Q1CT RFB_ARF-Araraquara-SP_Predio-Anexo_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1133 Cisco Catalyst 3650 810911053325.RF08. .58.147.2 FDO2138E1T6 RFB_ARF-Araraquara-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1134 Cisco Catalyst 3650 810911053325.RF08. .58.147.2 FDO2144V2GM RFB_ARF-Araraquara-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1135 Cisco Catalyst 3650 810911053325.RF08. .58.147.2 FDO2145V19G RFB_ARF-Araraquara-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1136 Cisco Catalyst 3650 810912052558.RF08. .58.143.2 FDO2144V28X RF08_DRF.Sao.Paulo_ARF.Sao.Carlos(Pilha.CPD)_Pav.1_Rack. São Paulo - SP RF08 

1137 Cisco Catalyst 3650 810912052558.RF08. .58.143.25 4 RF08_DRF.Sao.Paulo_ARF.Sao.Carlos(Pilha.CPD)_Pav.1_Rack. São Paulo - SP RF08 

1138 Cisco Catalyst 3650 811000053310.RF08. .58.151.2 FDO2133V0HY RFB_DRF-Sorocaba-SP_Predio1_Pav4_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1139 Cisco Catalyst 3650 811000053311.RF08. .58.151.2 FDO2141Q1W6 RFB_DRF-Sorocaba-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1140 Cisco Catalyst 3650 811000053312.RF08. .58.151.2 FDO2137V0XF RFB_DRF-Sorocaba-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1141 Cisco Catalyst 3650 811000053313.RF08. .58.151.2 FDO2137V0T0 RFB_DRF-Sorocaba-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1142 Cisco Catalyst 3650 811000053314.RF08. .58.151.2 FDO2144V0VB RFB_DRF-Sorocaba-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1143 Cisco Catalyst 3650 811000053316.RF08. .58.151.2 FDO2132Q1U8 RFB_DRF-Sorocaba-SP_Predio1_Pav2_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1144 Cisco Catalyst 3650 811000053317.RF08. .58.151.2 FDO2133V0G8 RFB_DRF-Sorocaba-SP_Predio1_Pav2_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1145 Cisco Catalyst 3650 811000053319.RF08. .58.151.2 FDO2138Q1J9 RFB_DRF-Sorocaba-SP_Predio-EADI-Aurora_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1146 Cisco Catalyst 3650 811000053320.RF08. .58.151.2 FDO2132V1K8 RFB_DRF-Sorocaba-SP_Predio1_Pav3_Rack3 São Paulo - SP RF08 

1147 Cisco Catalyst 3650 811000053321.RF08. .58.151.2 FDO2133V0HG RFB_DRF-Sorocaba-SP_Predio1_Pav3_Rack3 São Paulo - SP RF08 

1148 Cisco Catalyst 3650 811000053322.RF08. .58.151.2 FDO2132Q0XM RFB_DRF-Sorocaba-SP_Predio1_Pav3_Rack3 São Paulo - SP RF08 

1149 Cisco Catalyst 3650 811000053323.RF08. .58.151.2 FDO2142Q1JX RFB_DRF-Sorocaba-SP_Predio1_Pav4_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1150 Cisco Catalyst 3650 811000053324.RF08. .58.151.2 FDO2133V0FZ RFB_DRF-Sorocaba-SP_Predio1_Pav4_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1151 Cisco Catalyst 3650 811000053325.RF08. .58.151.2 FDO2138E1QT RFB_DRF-Sorocaba-SP_Predio1_Pav4_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1152 Cisco Catalyst 3650 811001052558.RF08. .58.152.2 FDO2145V15L RF08_DRF.Sorocaba_ARF.Itapetininga_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 



 

 

1153 Cisco Catalyst 3650 811002052558.RF08. .58.153.2 FDO2145E1JG RF08_DRF.Sorocaba_ARF.Itapeva_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1154 Cisco Catalyst 3650 811003052558.RF08. .58.154.2 FDO2142V18H RF08_DRF.Sorocaba_ARF.Itu_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1155 Cisco Catalyst 3650 811004052558.RF08. .58.155.2 FDO2142E1R7 F08_DRF.Sorocaba_ARF.Sao Roque_Predio.sede_Pav.T_Rack São Paulo - SP RF08 

1156 Cisco Catalyst 3650 811006052558.RF08. .68.102.2 FDO2136V1ZV RF08_DRF.Sorocaba_ARF.Tatui_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1157 Cisco Catalyst 3650 811100053322.RF08. 0.58.43.25 FDO2138E1TZ RFB_DRF-Guarulhos-SP_Predio1_Terreo_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1158 Cisco Catalyst 3650 811100053322.RF08. 0.58.43.25 FDO2138V1P3 RFB_DRF-Guarulhos-SP_Predio1_Terreo_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1159 Cisco Catalyst 3650 811100053322.RF08. 0.58.43.25 FDO2138V1P9 RFB_DRF-Guarulhos-SP_Predio1_Terreo_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1160 Cisco Catalyst 3650 811100053323.RF08. 0.58.43.25 FDO2138Q1LJ RFB_DRF-Guarulhos-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1161 Cisco Catalyst 3650 811100053323.RF08. 0.58.43.25 FDO2144V264 RFB_DRF-Guarulhos-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1162 Cisco Catalyst 3650 811100053324.RF08. 0.58.43.25 FDO2144V26H RFB_DRF-Guarulhos-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1163 Cisco Catalyst 3650 811100053324.RF08. 0.58.43.25 FDO2145E1MP RFB_DRF-Guarulhos-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1164 Cisco Catalyst 3650 811100053325.RF08. 0.58.43.25 FDO2145Q1C4 RFB_DRF-Guarulhos-SP_Predio1_Pav1_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1165 Cisco Catalyst 3650 811100053325.RF08. 0.58.43.25 FDO2145Q1E0 RFB_DRF-Guarulhos-SP_Predio1_Pav1_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1166 Cisco Catalyst 3650 811100053325.RF08. 0.58.43.25 FDO2145V142 RFB_DRF-Guarulhos-SP_Predio1_Pav1_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1167 Cisco Catalyst 3650 811100053325.RF08. 0.58.43.25 FDO2145V14A RFB_DRF-Guarulhos-SP_Predio1_Pav1_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1168 Cisco Catalyst 3650 811102052658.RF08. 0.58.45.25 FDO2137V0U7 RF08_DRF.Guarulhos_ARF.Suzano_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1169 Cisco Catalyst 3650 811102052658.RF08. 0.58.45.25 FDO2145Q1CR RF08_DRF.Guarulhos_ARF.Suzano_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1170 Cisco Catalyst 3650 811103052558.RF08. 0.58.44.25 FDO2143Q20Y _DRF.S.J.dos.Campos_ARF.Mogi.das.Cruzes_Predio.1_Pav.T_R São Paulo - SP RF08 

1171 Cisco Catalyst 3650 811103052558.RF08. 0.58.44.25 FDO2145V09L _DRF.S.J.dos.Campos_ARF.Mogi.das.Cruzes_Predio.1_Pav.T_R São Paulo - SP RF08 

1172 Cisco Catalyst 3650 811200053317.RF08. 0.58.91.24 FDO2137V0TM RFB_DRF-Limeira-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1173 Cisco Catalyst 3650 811200053318.RF08. 0.58.91.24 FDO2133V0J7 RFB_DRF-Limeira-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1174 Cisco Catalyst 3650 811200053319.RF08. 0.58.91.24 FDO2145V15E RFB_DRF-Limeira-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1175 Cisco Catalyst 3650 811200053320.RF08. 0.58.91.24 FDO2137V0TB RFB_DRF-Limeira-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1176 Cisco Catalyst 3650 811200053320.RF08. 0.58.91.24 FDO2145E0SV RFB_DRF-Limeira-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1177 Cisco Catalyst 3650 811200053321.RF08. 0.58.91.24 FDO2145Q1EX RFB_DRF-Limeira-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1178 Cisco Catalyst 3650 811200053322.RF08. 0.58.91.25 FDO2145V096 RFB_DRF-Limeira-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1179 Cisco Catalyst 3650 811200053323.RF08. 0.58.91.25 FDO2145V09Z RFB_DRF-Limeira-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1180 Cisco Catalyst 3650 811200053324.RF08. 0.58.91.25 FDO2143E14K RFB_DRF-Limeira-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1181 Cisco Catalyst 3650 811200053325.RF08. 0.58.91.25 FDO2144V2FT RFB_DRF-Limeira-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1182 Cisco Catalyst 3650 811202052558.RF08. 0.58.93.25 FDO2145V0BZ RF08_DRF.Limeira_ARF.Araras_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1183 Cisco Catalyst 3650 811204052558.RF08. 0.58.94.25 FDO2145Q1EW RF08_DRF.Limeira_ARF.Pirassununga_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1184 Cisco Catalyst 3650 811207052558.RF08. 0.58.85.25 FDO2145E1N3 RF08_DRF.Limeira_ARF.Mogi.Guacu_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1185 Cisco Catalyst 3650 811208052558.RF08. 0.58.86.25 FDO2145Q1B9 8_DRF.Limeira_ARF.Sao.Joao.da.Boa.Vista_Predio.1_Pav.T_Ra São Paulo - SP RF08 

1186 Cisco Catalyst 3650 811209052558.RF08. 0.58.87.25 FDO2144V2AW _DRF.Limeira_ARF.Sao.Jose.do.Rio.Pardo_Predio.1_Pav.T_R São Paulo - SP RF08 

1187 Cisco Catalyst 3650 811300052354.RF08. 0.58.48.5 FDO2133V0JL RFB_DRF-Osasco-SP_Predio2_Terreo_Rack5 São Paulo - SP RF08 

1188 Cisco Catalyst 3650 811300052355.RF08. 0.58.48.5 FDO2133V0GW RFB_DRF-Osasco-SP_Predio2_Pav1_Rack6 São Paulo - SP RF08 

1189 Cisco Catalyst 3650 811300052356.RF08. 0.58.48.5 FDO2132V0CN RFB_DRF-Osasco-SP_Predio2_Pav2_Rack7 São Paulo - SP RF08 

1190 Cisco Catalyst 3650 811300052357.RF08. 0.58.48.5 FDO2137V0TA RFB_DRF-Osasco-SP_Predio2_Pav3_Rack8 São Paulo - SP RF08 

1191 Cisco Catalyst 3650 811300052359.RF08. 0.58.48.5 FDO2137V0TN RFB_DRF-Osasco-SP_Predio2_Pav5_Rack10 São Paulo - SP RF08 

1192 Cisco Catalyst 3650 811300052360.RF08. 0.58.48.5 FDO2137V0SJ RFB_DRF-Osasco-SP_Predio2_Pav6_Rack11 São Paulo - SP RF08 

1193 Cisco Catalyst 3650 811300052361.RF08. 0.58.48.5 FDO2137V0RS RFB_DRF-Osasco-SP_Predio2_Pav7_Rack12 São Paulo - SP RF08 

1194 Cisco Catalyst 3650 811300052362.RF08. 0.58.48.5 FDO2137V0TR RFB_DRF-Osasco-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1195 Cisco Catalyst 3650 811300052362.RF08. 0.58.48.5 FDO2142E1QT RFB_DRF-Osasco-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1196 Cisco Catalyst 3650 811300052364.RF08. 0.58.48.6 FDO2137V0S6 RFB_DRF-Osasco-SP_Predio1_Pav2_Rack3 São Paulo - SP RF08 

1197 Cisco Catalyst 3650 811300052364.RF08. 0.58.48.6 FDO2145Q0NP RFB_DRF-Osasco-SP_Predio1_Pav2_Rack3 São Paulo - SP RF08 

1198 Cisco Catalyst 3650 811300052365.RF08. 0.58.48.6 FDO2137V0TJ RFB_DRF-Osasco-SP_Predio1_Pav3_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1199 Cisco Catalyst 3650 811300052365.RF08. 0.58.48.6 FDO2144V1DD RFB_DRF-Osasco-SP_Predio1_Pav3_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1200 Cisco Catalyst 3650 811305052558.RF08. 0.58.46.25 FDO2133V0GT F08_DRF.Osasco_ARF.Taboao.da.Serra_Predio.1_Pav.T_Rack São Paulo - SP RF08 

1201 Cisco Catalyst 3650 811305052558.RF08. 0.58.46.25 FDO2145V19M F08_DRF.Osasco_ARF.Taboao.da.Serra_Predio.1_Pav.T_Rack São Paulo - SP RF08 

1202 Cisco Catalyst 3650 811306052557.RF08. 0.58.59.25 FDO2137V0SD RF08_DRF.Osasco_ARF.Cotia_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1203 Cisco Catalyst 3650 811306052558.RF08. 0.58.59.25 FDO2145Q1AY RF08_DRF.Osasco_ARF.Cotia_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1204 Cisco Catalyst 3650 811307053325.RF08. 0.58.63.25 FDO2133V0HV RFB_ARF-Barueri-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1205 Cisco Catalyst 3650 811307053325.RF08. 0.58.63.25 FDO2142E1R0 RFB_ARF-Barueri-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1206 Cisco Catalyst 3650 811307053325.RF08. 0.58.63.25 FDO2143Q20T RFB_ARF-Barueri-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1207 Cisco Catalyst 3650 811307053325.RF08. 0.58.63.25 FDO2143Q210 RFB_ARF-Barueri-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1208 Cisco Catalyst 3650 811307053325.RF08. 0.58.63.25 FDO2144V1DB RFB_ARF-Barueri-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1209 Cisco Catalyst 3650 811400053316.RF08. 0.58.55.24 FDO2145E1JR RFB_DRF-Santo_Andre-SP_Predio1_Pav3_Rack5 São Paulo - SP RF08 

1210 Cisco Catalyst 3650 811400053319.RF08. 0.58.55.24 FDO2133V0GA RFB_DRF-Santo_Andre-SP_Predio1_Pav8_Rack10 São Paulo - SP RF08 

1211 Cisco Catalyst 3650 811400053320.RF08. 0.58.55.24 FDO2133V0GU RFB_DRF-Santo_Andre-SP_Predio1_Pav3_Rack5 São Paulo - SP RF08 

1212 Cisco Catalyst 3650 811400053321.RF08. 0.58.55.24 FDO2145Q1CB RFB_DRF-Santo_Andre-SP_Predio1_Pav2_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1213 Cisco Catalyst 3650 811400053322.RF08. 0.58.55.25 FDO2145Q1BC RFB_DRF-Santo_Andre-SP_Predio1_Pav1_Rack3 São Paulo - SP RF08 

1214 Cisco Catalyst 3650 811400053323.RF08. 0.58.55.25 FDO2137V0UJ RFB_DRF-Santo_Andre-SP_Predio1_Terreo_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1215 Cisco Catalyst 3650 811400053323.RF08. 0.58.55.25 FDO2145Q1EH RFB_DRF-Santo_Andre-SP_Predio1_Terreo_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1216 Cisco Catalyst 3650 811400053324.RF08. 0.58.55.25 FDO2145V19J RFB_DRF-Santo_Andre-SP_Predio1_Pav4_Rack6 São Paulo - SP RF08 

1217 Cisco Catalyst 3650 811400053325.RF08. 0.58.55.25 FDO2133V0H3 RFB_DRF-Santo_Andre-SP_Predio1_Pav5_Rack8 São Paulo - SP RF08 

1218 Cisco Catalyst 3650 811405052558.RF08. 0.58.58.25 FDO2137V0RV DRF.Santo_Andre_ARF.Sao.Caetano.do.Sul_Predio.1_Pav.T_ São Paulo - SP RF08 

1219 Cisco Catalyst 3650 811405052558.RF08. 0.58.58.25 FDO2145E1HU DRF.Santo_Andre_ARF.Sao.Caetano.do.Sul_Predio.1_Pav.T_ São Paulo - SP RF08 

1220 Cisco Catalyst 3650 811406053312.RF08. 0.58.67.24 FDO2138V1NS RFB_ARF-Sao_Bernardo_do_Campo-SP_Predio1_Pav2_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1221 Cisco Catalyst 3650 811406053313.RF08. 0.58.67.24 FDO2138E1SV RFB_ARF-Sao_Bernardo_do_Campo-SP_Predio1_Pav2_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1222 Cisco Catalyst 3650 811406053314.RF08. 0.58.67.24 FDO2137V0V1 B_ARF-Sao_Bernardo_do_Campo-SP_Predio-Anexo_Pav1_Ra São Paulo - SP RF08 

1223 Cisco Catalyst 3650 811406053315.RF08. 0.58.67.24 FDO2143Q1ZZ _ARF-Sao_Bernardo_do_Campo-SP_Predio-Anexo_Pav2_Rac São Paulo - SP RF08 

1224 Cisco Catalyst 3650 811406053316.RF08. 0.58.67.24 FDO2145E1K0 _ARF-Sao_Bernardo_do_Campo-SP_Predio-Anexo_Pav2_Rac São Paulo - SP RF08 

1225 Cisco Catalyst 3650 811406053317.RF08. 0.58.67.24 FDO2145V14D _ARF-Sao_Bernardo_do_Campo-SP_Predio-Anexo_Pav3_Rac São Paulo - SP RF08 

1226 Cisco Catalyst 3650 811406053318.RF08. 0.58.67.24 FDO2138V1NZ _ARF-Sao_Bernardo_do_Campo-SP_Predio-Anexo_Pav3_Rac São Paulo - SP RF08 

1227 Cisco Catalyst 3650 811406053320.RF08. 0.58.67.24 FDO2138Q1JD FB_ARF-Sao_Bernardo_do_Campo-SP_Predio1_Terreo_Rack São Paulo - SP RF08 

1228 Cisco Catalyst 3650 811406053320.RF08. 0.58.67.24 FDO2145V19N FB_ARF-Sao_Bernardo_do_Campo-SP_Predio1_Terreo_Rack São Paulo - SP RF08 

1229 Cisco Catalyst 3650 811406053323.RF08. 0.58.67.25 FDO2145Q0P8 RFB_ARF-Sao_Bernardo_do_Campo-SP_Predio1_Pav2_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1230 Cisco Catalyst 3650 811406053324.RF08. 0.58.67.25 FDO2138E1PT RFB_ARF-Sao_Bernardo_do_Campo-SP_Predio1_Pav2_Rack3 São Paulo - SP RF08 

1231 Cisco Catalyst 3650 811406053325.RF08. 0.58.67.25 FDO2145V18U B_ARF-Sao_Bernardo_do_Campo-SP_Predio-Anexo_Pav1_Ra São Paulo - SP RF08 

1232 Cisco Catalyst 3650 812000053322.RF08. .58.207.2 FDO2133E0CL RFB_DRF-Sao_Jose_dos_Campos_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1233 Cisco Catalyst 3650 812000053323.RF08. .58.207.2 FDO2137V0TT RFB_DRF-Sao_Jose_dos_Campos_Predio1_Terreo_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1234 Cisco Catalyst 3650 812000053323.RF08. .58.207.2 FDO2145Q0NB RFB_DRF-Sao_Jose_dos_Campos_Predio1_Terreo_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1235 Cisco Catalyst 3650 812000053324.RF08. .58.207.2 FDO2145Q0NC RFB_DRF-Sao_Jose_dos_Campos_Predio1_Pav1_Rack3 São Paulo - SP RF08 

1236 Cisco Catalyst 3650 812000053324.RF08. .58.207.2 FDO2145Q0P2 RFB_DRF-Sao_Jose_dos_Campos_Predio1_Pav1_Rack3 São Paulo - SP RF08 

1237 Cisco Catalyst 3650 812000053325.RF08. .58.207.2 FDO2145Q0NH RFB_DRF-Sao_Jose_dos_Campos_Predio1_Pav2_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1238 Cisco Catalyst 3650 812000053325.RF08. .58.207.2 FDO2145Q0PS RFB_DRF-Sao_Jose_dos_Campos_Predio1_Pav2_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1239 Cisco Catalyst 3650 812001052558.RF08. .58.208.2 FDO2145Q0PQ F08_DRF.S.J.dos.Campos_ARF.Jacarei_Predio.1_Pav.T_Rack. São Paulo - SP RF08 

1240 Cisco Catalyst 3650 812003053324.RF08. 0.58.75.25 FDO2136V1YY RFB_ARF-Taubate-SP_Predio1_Pav3_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1241 Cisco Catalyst 3650 812003053324.RF08. 0.58.75.25 FDO2138E1PM RFB_ARF-Taubate-SP_Predio1_Pav3_Rack2 São Paulo - SP RF08 



 

 

1242 Cisco Catalyst 3650 812003053324.RF08. 0.58.75.25 FDO2143Q204 RFB_ARF-Taubate-SP_Predio1_Pav3_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1243 Cisco Catalyst 3650 812003053325.RF08. 0.58.75.25 FDO2138Q1JG RFB_ARF-Taubate-SP_Predio1_Pav3_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1244 Cisco Catalyst 3650 812003053325.RF08. 0.58.75.25 FDO2143E293 RFB_ARF-Taubate-SP_Predio1_Pav3_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1245 Cisco Catalyst 3650 812003053325.RF08. 0.58.75.25 FDO2143Q20L RFB_ARF-Taubate-SP_Predio1_Pav3_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1246 Cisco Catalyst 3650 812003053325.RF08. 0.58.75.25 FDO2143Q20U RFB_ARF-Taubate-SP_Predio1_Pav3_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1247 Cisco Catalyst 3650 812004052558.RF08. 0.58.70.25 FDO2143Q206 08_DRF.Taubate _ARF.Guaratingueta_Predio.sede_Pav.T_Rac São Paulo - SP RF08 

1248 Cisco Catalyst 3650 812005052558.RF08. 0.58.71.25 FDO2143E2B2 8_DRF.Taubate_ARF.Pindamonhangaba_Predio.1_Pav.T_Rac São Paulo - SP RF08 

1249 Cisco Catalyst 3650 812051053321.RF08. 0.58.79.24 FDO2137V0SE RFB_IRF-Sao_Sebastiao-SP_Predio1_Pav1_Rack5 São Paulo - SP RF08 

1250 Cisco Catalyst 3650 812051053322.RF08. 0.58.79.25 FDO2137V0UU RFB_IRF-Sao_Sebastiao-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1251 Cisco Catalyst 3650 812051053323.RF08. 0.58.79.25 FDO2133V051 RFB_IRF-Sao_Sebastiao-SP_Predio1_Pav1_Rack3 São Paulo - SP RF08 

1252 Cisco Catalyst 3650 812051053324.RF08. 0.58.79.25 FDO2143E29R RFB_IRF-Sao_Sebastiao-SP_Predio1_Pav1_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1253 Cisco Catalyst 3650 812051053325.RF08. 0.58.79.25 FDO2133V0G2 RFB_IRF-Sao_Sebastiao-SP_Predio1_Terreo_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1254 Cisco Catalyst 3650 812300053324.RF08. .58.139.2 FDO2138E1Q6 RFB_DRF-Franca-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1255 Cisco Catalyst 3650 812300053324.RF08. .58.139.2 FDO2143E2A9 RFB_DRF-Franca-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1256 Cisco Catalyst 3650 812300053325.RF08. .58.139.2 FDO2133V0TF RFB_DRF-Franca-SP_Predio1_Pav1_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1257 Cisco Catalyst 3650 812300053325.RF08. .58.139.2 FDO2143Q1NX RFB_DRF-Franca-SP_Predio1_Pav1_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1258 Cisco Catalyst 3650 812301052558.RF08. .58.140.2 FDO2144V2FE RF08_DRF.Franca_ARF.Barretos_Predio.1_Pav.1_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1259 Cisco Catalyst 3650 812302052558.RF08. .58.141.2 FDO2143Q20D _DRF.Franca_ARF.Sao_Joaquim_da_Barra_Predio.1_Pav.T_R São Paulo - SP RF08 

1260 Cisco Catalyst 3650 812303052558.RF08. .58.171.2 FDO2143E2AB RF08_DRF.Franca_ARF.Batatais_Predio.1_Pav.1_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1261 Cisco Catalyst 3650 812400053323.RF08. .58.191.2 FDO2144V1BV RFB_DRF-Jundiai-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1262 Cisco Catalyst 3650 812400053323.RF08. .58.191.2 FDO2145V13B RFB_DRF-Jundiai-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1263 Cisco Catalyst 3650 812400053324.RF08. .58.191.2 FDO2144V2GZ RFB_DRF-Jundiai-SP_Predio1_Pav1_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1264 Cisco Catalyst 3650 812400053324.RF08. .58.191.2 FDO2145Q1CQ RFB_DRF-Jundiai-SP_Predio1_Pav1_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1265 Cisco Catalyst 3650 812400053324.RF08. .58.191.2 FDO2145V0A3 RFB_DRF-Jundiai-SP_Predio1_Pav1_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1266 Cisco Catalyst 3650 812400053325.RF08. .58.191.2 FDO2145Q1CA RFB_DRF-Jundiai-SP_Predio1_Pav1_Rack3 São Paulo - SP RF08 

1267 Cisco Catalyst 3650 812400053325.RF08. .58.191.2 FDO2145Q1CG RFB_DRF-Jundiai-SP_Predio1_Pav1_Rack3 São Paulo - SP RF08 

1268 Cisco Catalyst 3650 812400053325.RF08. .58.191.2 FDO2145V198 RFB_DRF-Jundiai-SP_Predio1_Pav1_Rack3 São Paulo - SP RF08 

1269 Cisco Catalyst 3650 812401052558.RF08. .58.187.2 FDO2145V17C RF08_DRF.Jundiai_ARF.Amparo_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1270 Cisco Catalyst 3650 812402052558.RF08. .58.186.2 FDO2145E1MM 08_DRF.Jundiai_ARF.Braganca.Paulista_Predio.1_Pav.T_Rack São Paulo - SP RF08 

1271 Cisco Catalyst 3650 812403052558.RF08. 0.58.47.25 FDO2145E1MF F08_DRF.Jundiai_ARF.Franco.da.Rocha_Predio.1_Pav.T_Rack São Paulo - SP RF08 

1272 Cisco Catalyst 3650 812500053324.RF08. .58.203.2 FDO2137V0TU RFB_DRF-Piracicaba-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1273 Cisco Catalyst 3650 812500053324.RF08. .58.203.2 FDO2142E1RB RFB_DRF-Piracicaba-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1274 Cisco Catalyst 3650 812500053324.RF08. .58.203.2 FDO2144V2F7 RFB_DRF-Piracicaba-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1275 Cisco Catalyst 3650 812500053325.RF08. .58.203.2 FDO2137V0SQ RFB_DRF-Piracicaba-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1276 Cisco Catalyst 3650 812500053325.RF08. .58.203.2 FDO2144V1EU RFB_DRF-Piracicaba-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1277 Cisco Catalyst 3650 812500053325.RF08. .58.203.2 FDO2144V1G1 RFB_DRF-Piracicaba-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1278 Cisco Catalyst 3650 812501052558.RF08. .58.199.2 FDO2142Q1JH RF08_DRF.Piracicaba_ARF.Rio.Claro_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1279 Cisco Catalyst 3650 812502052558.RF08. 0.58.92.25 FDO2144V2GH RF08_DRF.Piracicaba_ARF.Americana_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1280 Cisco Catalyst 3650 812503052558.RF08. 0.58.84.25 FDO2133V0H0 RF08_DRF.Sorocaba_ARF.Capivari_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1281 Cisco Catalyst 3650 812504052558.RF08. .58.156.2 FDO2142V18L RF08_DRF.Piracicaba_ARF.Tiete_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1282 Cisco Catalyst 3650 814100052331.RF08. 0.58.224.2 FDO2142V181 RFB_DRJ08_Sao_Paulo-SP_Predio1_13_AndarPM São Paulo - SP RF08 

1283 Cisco Catalyst 3650 814100052331.RF08. 0.58.224.2 FDO2144V28W RFB_DRJ08_Sao_Paulo-SP_Predio1_13_AndarPM São Paulo - SP RF08 

1284 Cisco Catalyst 3650 814100052332.RF08. 0.58.224.2 FDO2144V27Z ? São Paulo - SP RF08 

1285 Cisco Catalyst 3650 814100052332.RF08. 0.58.224.2 FDO2144V297 ? São Paulo - SP RF08 

1286 Cisco Catalyst 3650 816600053315.RF08. 0.58.31.24 FDO2144V0TM RFB_DEINF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1287 Cisco Catalyst 3650 816600053316.RF08. 0.58.31.24 FDO2145E1HW RFB_DEINF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav9_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1288 Cisco Catalyst 3650 816600053317.RF08. 0.58.31.24 FDO2145E0SQ RFB_DEINF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav6_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1289 Cisco Catalyst 3650 816600053319.RF08. 0.58.31.24 FDO2138E1PX RFB_DEINF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav7_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1290 Cisco Catalyst 3650 816600053319.RF08. 0.58.31.24 FDO2145E0TG RFB_DEINF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav7_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1291 Cisco Catalyst 3650 816600053320.RF08. 0.58.31.24 FDO2144V0UX RFB_DEINF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav8_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1292 Cisco Catalyst 3650 816600053320.RF08. 0.58.31.24 FDO2145E0T0 RFB_DEINF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav8_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1293 Cisco Catalyst 3650 816600053323.RF08. 0.58.31.25 FDO2145V187 RFB_DEINF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav2_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1294 Cisco Catalyst 3650 816600053323.RF08. 0.58.31.251  RFB_DEINF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav2_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1295 Cisco Catalyst 3650 816600053325.RF08. 0.58.31.25 FDO2145E0SD RFB_DEINF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav10_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1296 Cisco Catalyst 3650 816900053323.RF08. .68.111.2 FDO2145Q1CZ RFB_DEOPE-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav4_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1297 Cisco Catalyst 3650 816900053324.RF08. .68.111.2 FDO2145Q0MZ RFB_DEOPE-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav5_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1298 Cisco Catalyst 3650 816900053325.RF08. .68.111.2 FDO2144V26J RFB_DEOPE-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav3_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1299 Cisco Catalyst 3650 817600053310.RF08. 0.58.39.23 FDO2133V06J RFB_ALF-GRU_Guarulhos-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1300 Cisco Catalyst 3650 817600053313.RF08. 0.58.39.24 FDO2132E12U RFB_ALF-GRU_Guarulhos-SP_Predio-Pista3_Terreo_Rack13 São Paulo - SP RF08 

1301 Cisco Catalyst 3650 817600053314.RF08. 0.58.39.24 FDO2133V07R RFB_ALF-GRU_Guarulhos-SP_Predio-ECARG_Pav1_Rack6 São Paulo - SP RF08 

1302 Cisco Catalyst 3650 817600053315.RF08. 0.58.39.24 FDO2144V2EY RFB_ALF-GRU_Guarulhos-SP_Predio2-EDAEX_Terreo_Rack11 São Paulo - SP RF08 

1303 Cisco Catalyst 3650 817600053316.RF08. 0.58.39.24 FDO2133V03W RFB_ALF-GRU_Guarulhos-SP_Predio-GLOF_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1304 Cisco Catalyst 3650 817600053319.RF08. 0.58.39.24 FDO2132E12V RFB_ALF-GRU_Guarulhos-SP_Predio-GTRAN_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1305 Cisco Catalyst 3650 817600053320.RF08. 0.58.39.24 FDO2133V07P RFB_ALF-GRU_Guarulhos-SP_Predio-Pista2_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1306 Cisco Catalyst 3650 817600053322.RF08. 0.58.39.25 FDO2144V2F0 RFB_ALF-GRU_Guarulhos-SP_Predio2_Pav1_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1307 Cisco Catalyst 3650 817600053322.RF08. 0.58.39.25 FDO2144V2FC RFB_ALF-GRU_Guarulhos-SP_Predio2_Pav1_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1308 Cisco Catalyst 3650 817600053322.RF08. 0.58.39.25 FDO2144V2FJ RFB_ALF-GRU_Guarulhos-SP_Predio2_Pav1_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1309 Cisco Catalyst 3650 817600053323.RF08. 0.58.39.25 FDO2144V2EM F-GRU_Guarulhos-SP_Predio-Terminal2-Desembarque_Terre São Paulo - SP RF08 

1310 Cisco Catalyst 3650 817600053324.RF08. 0.58.39.25 FDO2144V2E3 RFB_ALF-GRU_Guarulhos-SP_Predio1_Pav1_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1311 Cisco Catalyst 3650 817600053324.RF08. 0.58.39.25 FDO2144V2FG RFB_ALF-GRU_Guarulhos-SP_Predio1_Pav1_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1312 Cisco Catalyst 3650 817600053325.RF08. 0.58.39.25 FDO2144V2F4 RFB_ALF-GRU_Guarulhos-SP_Predio-RedeLocal_Terreo_Rack São Paulo - SP RF08 

1313 Cisco Catalyst 3650 817700053306.RF08. .58.127.2 FDO2321F30A RFB_ALF-Viracopos_campinas-SP_ Term-1_Desemb-Int São Paulo - SP RF08 

1314 Cisco Catalyst 3650 817700053307.RF08. .58.127.2 FDO2144E0CH Viracopos_Campinas-SP_Predio-Terminal1-Desembarque_Pa São Paulo - SP RF08 

1315 Cisco Catalyst 3650 817700053308.RF08. .58.127.2 FDO2133V0JB B_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Transito_Terreo_Rac São Paulo - SP RF08 

1316 Cisco Catalyst 3650 817700053309.RF08. .58.127.2 FDO2132V1FV B_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Garagem_Terreo_Rac São Paulo - SP RF08 

1317 Cisco Catalyst 3650 817700053310.RF08. .58.127.2 FDO2133V04A F-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Terminal1_Embarque_Pav São Paulo - SP RF08 

1318 Cisco Catalyst 3650 817700053311.RF08. .58.127.2 FDO2231Q0Q9 FB_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Anexo_Terreo_Rack São Paulo - SP RF08 

1319 Cisco Catalyst 3650 817700053312.RF08. .58.127.2 FDO2145E0EV FB_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Anexo_Terreo_Rack São Paulo - SP RF08 

1320 Cisco Catalyst 3650 817700053313.RF08. .58.127.2 FDO2119Q15Y FB_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Anexo_Terreo_Rack São Paulo - SP RF08 

1321 Cisco Catalyst 3650 817700053314.RF08. .58.127.2 FDO2137V0UK RFB_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Antigo_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1322 Cisco Catalyst 3650 817700053315.RF08. .58.127.2 FDO2133V0HW FB_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Antigo_Terreo_Rack São Paulo - SP RF08 

1323 Cisco Catalyst 3650 817700053317.RF08. .58.127.2 FDO2137V0SV RFB_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Anexo_Pav2_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1324 Cisco Catalyst 3650 817700053318.RF08. .58.127.2 FDO2137V0VM RFB_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-SARPE_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1325 Cisco Catalyst 3650 817700053319.RF08. .58.127.2 FDO2137V0W7 B_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Transito_Terreo_Rac São Paulo - SP RF08 

1326 Cisco Catalyst 3650 817700053320.RF08. .58.127.2 FDO2137V0UD FB_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Antigo_Terreo_Rack São Paulo - SP RF08 

1327 Cisco Catalyst 3650 817700053321.RF08. .58.127.2 FDO2145V09G FB_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Anexo3_Terreo_Rac São Paulo - SP RF08 

1328 Cisco Catalyst 3650 817700053321.RF08. .58.127.2 FDO2219E1FW FB_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Anexo3_Terreo_Rac São Paulo - SP RF08 

1329 Cisco Catalyst 3650 817700053322.RF08. .58.127.2 FDO2137V0UG FB_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Anexo1_Pav1_Rack São Paulo - SP RF08 

1330 Cisco Catalyst 3650 817700053323.RF08. .58.127.2 FDO2143E296 RFB_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Anexo_Pav2_Rack1 São Paulo - SP RF08 



 

 

1331 Cisco Catalyst 3650 817700053323.RF08. .58.127.2 FDO2144V2DT RFB_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Anexo_Pav2_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1332 Cisco Catalyst 3650 817700053324.RF08. .58.127.2 FDO2142Q1J1 RFB_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Anexo_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1333 Cisco Catalyst 3650 817700053324.RF08. .58.127.2 FDO2145V0B0 RFB_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Anexo_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1334 Cisco Catalyst 3650 817800053307.RF08. .58.123.2 FDO2133V06Q RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Subsolo_Rack3 São Paulo - SP RF08 

1335 Cisco Catalyst 3650 817800053308.RF08. .58.123.2 FDO2133V07W RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Subsolo_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1336 Cisco Catalyst 3650 817800053309.RF08. .58.123.2 FDO2145E1J4 RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1337 Cisco Catalyst 3650 817800053310.RF08. .58.123.2 FDO2143E291 RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Terreo_Rack7 São Paulo - SP RF08 

1338 Cisco Catalyst 3650 817800053311.RF08. .58.123.2 FDO2143E29L RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Terreo_Rack6 São Paulo - SP RF08 

1339 Cisco Catalyst 3650 817800053312.RF08. .58.123.2 FDO2143E2B9 RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Terreo_Rack5 São Paulo - SP RF08 

1340 Cisco Catalyst 3650 817800053313.RF08. .58.123.2 FDO2143E2AG RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Terreo_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1341 Cisco Catalyst 3650 817800053314.RF08. .58.123.2 FDO2143Q20P RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Pav1_Rack11 São Paulo - SP RF08 

1342 Cisco Catalyst 3650 817800053315.RF08. .58.123.2 FDO2142E1QN RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Pav1_Rack10 São Paulo - SP RF08 

1343 Cisco Catalyst 3650 817800053316.RF08. .58.123.2 FDO2144V2EJ RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Pav1_Rack9 São Paulo - SP RF08 

1344 Cisco Catalyst 3650 817800053317.RF08. .58.123.2 FDO2143Q1ZP RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Pav1_Rack8 São Paulo - SP RF08 

1345 Cisco Catalyst 3650 817800053318.RF08. .58.123.2 FDO2133V06F RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Pav3_Rack15 São Paulo - SP RF08 

1346 Cisco Catalyst 3650 817800053318.RF08. .58.123.2 FDO2143E2A5 RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Pav3_Rack15 São Paulo - SP RF08 

1347 Cisco Catalyst 3650 817800053319.RF08. .58.123.2 FDO2143E2AT RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Pav3_Rack14 São Paulo - SP RF08 

1348 Cisco Catalyst 3650 817800053320.RF08. .58.123.2 FDO2143E29C RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Pav2_Rack13 São Paulo - SP RF08 

1349 Cisco Catalyst 3650 817800053321.RF08. .58.123.2 FDO2133V07Y RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Pav2_Rack12 São Paulo - SP RF08 

1350 Cisco Catalyst 3650 817800053322.RF08. .58.123.2 FDO2144V2EQ RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Pav3_Rack19 São Paulo - SP RF08 

1351 Cisco Catalyst 3650 817800053323.RF08. .58.123.2 FDO2143Q20Z RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Pav3_Rack18 São Paulo - SP RF08 

1352 Cisco Catalyst 3650 817800053324.RF08. .58.123.2 FDO2143Q20J RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Pav3_Rack17 São Paulo - SP RF08 

1353 Cisco Catalyst 3650 817800053325.RF08. .58.123.2 FDO2133V07K RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Pav3_Rack16 São Paulo - SP RF08 

1354 Cisco Catalyst 3650 817800053325.RF08. .58.123.2 FDO2143Q205 RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Pav3_Rack16 São Paulo - SP RF08 

1355 Cisco Catalyst 3650 817945052557.RF08. .58.168.2 FDO1952E3J4 RFB_xxxxx (usar igual ao banner motd) São Paulo - SP RF08 

1356 Cisco Catalyst 3650 817948052558.RF08. .58.168.2 FDO1846E111 RFB-AGENCIA-CORREIOS_COLLISPOSTEAUX São Paulo - SP RF08 

1357 Cisco Catalyst 3650 817950052555.RF08. 0.68.79.25 FDO2132E10Z ? São Paulo - SP RF08 

1358 Cisco Catalyst 3650 817950052556.RF08. 0.68.79.25 FDO2144V2ET RFB_DMA-Ipiranga_Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav1_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1359 Cisco Catalyst 3650 817950052557.RF08. 0.68.79.25 FDO2144V0TV RFB_DMA-Ipiranga_Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav1_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1360 Cisco Catalyst 3650 817950052558.RF08. 0.68.79.25 FDO2143Q20G RFB_DMA_Ipiranga_Sao_Paulo-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1361 Cisco Catalyst 3650 818000054341.RF08. 0.68.71.24 FDO2144V1EM RFB_DERAT-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav7-PM_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1362 Cisco Catalyst 3650 818000054341.RF08. 0.68.71.24 FDO2144V27T RFB_DERAT-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav7-PM_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1363 Cisco Catalyst 3650 818000054342.RF08. 0.68.71.24 FDO2142Q1JQ RFB_DERAT-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav6-PM_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1364 Cisco Catalyst 3650 818000054342.RF08. 0.68.71.24 FDO2144V1DG RFB_DERAT-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav6-PM_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1365 Cisco Catalyst 3650 818000054343.RF08. 0.68.71.24 FDO2143E2B5 RFB_DERAT-SAO_Paulo-SP_Predio1_5andarPM_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1366 Cisco Catalyst 3650 818000054343.RF08. 0.68.71.24 FDO2145E0S1 RFB_DERAT-SAO_Paulo-SP_Predio1_5andarPM_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1367 Cisco Catalyst 3650 818000054344.RF08. 0.68.71.24 FDO2144V2FW RFB_DERAT_Sao_Paulo-SP_Predio1_2AndarPM São Paulo - SP RF08 

1368 Cisco Catalyst 3650 818000054344.RF08. 0.68.71.24 FDO2144V2H7 RFB_DERAT_Sao_Paulo-SP_Predio1_2AndarPM São Paulo - SP RF08 

1369 Cisco Catalyst 3650 818000054345.RF08. 0.68.71.24 FDO2133V0JK RFB_DERAT_Sao_Paulo-SP_Predio1_2AndarBT São Paulo - SP RF08 

1370 Cisco Catalyst 3650 818000054345.RF08. 0.68.71.24 FDO2144V0VZ RFB_DERAT_Sao_Paulo-SP_Predio1_2AndarBT São Paulo - SP RF08 

1371 Cisco Catalyst 3650 818000054345.RF08. 0.68.71.24 FDO2144V29G RFB_DERAT_Sao_Paulo-SP_Predio1_2AndarBT São Paulo - SP RF08 

1372 Cisco Catalyst 3650 818000054346.RF08. 0.68.71.25 FDO2133V0KA RFB_DERAT_Sao_Paulo-SP_Predio1_5AndarBT_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1373 Cisco Catalyst 3650 818000054346.RF08. 0.68.71.25 FDO2143Q219 RFB_DERAT_Sao_Paulo-SP_Predio1_5AndarBT_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1374 Cisco Catalyst 3650 818000054346.RF08. 0.68.71.25 FDO2144V1F1 RFB_DERAT_Sao_Paulo-SP_Predio1_5AndarBT_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1375 Cisco Catalyst 3650 818000054347.RF08. 0.68.71.25 FDO2143E2B0 RFB_DERAT_Sao_Paulo-SP_Predio1_6AndarBT São Paulo - SP RF08 

1376 Cisco Catalyst 3650 818000054347.RF08. 0.68.71.25 FDO2145Q0NT RFB_DERAT_Sao_Paulo-SP_Predio1_6AndarBT São Paulo - SP RF08 

1377 Cisco Catalyst 3650 818000054348.RF08. 0.68.71.25 FDO2133V0FT RFB_DERAT_Sao_Paulo-SP_Predio1_7AndarBT São Paulo - SP RF08 

1378 Cisco Catalyst 3650 818000054348.RF08. 0.68.71.25 FDO2144V1JE RFB_DERAT_Sao_Paulo-SP_Predio1_7AndarBT São Paulo - SP RF08 

1379 Cisco Catalyst 3650 818000054349.RF08. 0.68.71.25 FDO2144V2GK RFB_DERAT_Sao_Paulo-SP_Predio1_8AndarBT São Paulo - SP RF08 

1380 Cisco Catalyst 3650 818000054349.RF08. 0.68.71.25 FDO2144V2H5 RFB_DERAT_Sao_Paulo-SP_Predio1_8AndarBT São Paulo - SP RF08 

1381 Cisco Catalyst 3650 818041053324.RF08. 0.58.27.25 FDO2144V2FW RFB_CAC-LUZ_Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav2_Rack3 São Paulo - SP RF08 

1382 Cisco Catalyst 3650 818041053324.RF08. 0.58.27.25 FDO2144V2H7 RFB_CAC-LUZ_Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav2_Rack3 São Paulo - SP RF08 

1383 Cisco Catalyst 3650 818041053325.RF08. 0.58.27.25 FDO2145Q1FD RFB_CAC-BELA-VISTA_SAO_PAULO-SP_PAV1_RACK1 São Paulo - SP RF08 

1384 Cisco Catalyst 3650 818041053325.RF08. 0.58.27.253  RFB_CAC-BELA-VISTA_SAO_PAULO-SP_PAV1_RACK1 São Paulo - SP RF08 

1385 Cisco Catalyst 3650 818043052558.RF08. .58.209.2 FDO2137V0TQ B_CAC-Florecio_de_Abreu-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav2_Rac São Paulo - SP RF08 

1386 Cisco Catalyst 3650 818044052557.RF08. .58.210.2 FDO2145E0SJ RFB_CAC-Santo_Amaro_Sao_Paulo-SP_Predio1_Terreo_Rack São Paulo - SP RF08 

1387 Cisco Catalyst 3650 818044052557.RF08. .58.210.2 FDO2145Q1FR RFB_CAC-Santo_Amaro_Sao_Paulo-SP_Predio1_Terreo_Rack São Paulo - SP RF08 

1388 Cisco Catalyst 3650 818044052557.RF08. .58.210.2 FDO2145V15S RFB_CAC-Santo_Amaro_Sao_Paulo-SP_Predio1_Terreo_Rack São Paulo - SP RF08 

1389 Cisco Catalyst 3650 818045052812.RF08. 0.68.61.25 FDO2133V0J3 RFB_CAC-Tatuape_Sao_Paulo-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1390 Cisco Catalyst 3650 818045052812.RF08. 0.68.61.25 FDO2145V16Y RFB_CAC-Tatuape_Sao_Paulo-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1391 Cisco Catalyst 3650 818045052813.RF08. 0.68.61.25 FDO2137V0TV RFB_CAC-Tatuape_Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1392 Cisco Catalyst 3650 818045052813.RF08. 0.68.61.25 FDO2145Q1D9 RFB_CAC-Tatuape_Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1393 Cisco Catalyst 3650 818045052813.RF08. 0.68.61.25 FDO2145Q1DZ RFB_CAC-Tatuape_Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1394 Cisco Catalyst 3650 818046052558.RF08. 0.68.75.25 FDO2145Q0PC RFB_CAC-Praca_Ramos_Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav2_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1395 Cisco Catalyst 3650 818047052558.RF08. 0.68.76.25 FDO2144V29P _CAC-Poupatempo_Itaquera_Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav1_R São Paulo - SP RF08 

1396 Cisco Catalyst 3650 819000054343.RF08. 0.58.23.24 FDO2132V1J0 RFB_DEFIS-Sao_Paulo-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1397 Cisco Catalyst 3650 819000054343.RF08. 0.58.23.24 FDO2144V1CC RFB_DEFIS-Sao_Paulo-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1398 Cisco Catalyst 3650 819000054343.RF08. 0.58.23.24 FDO2145E1HX RFB_DEFIS-Sao_Paulo-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1399 Cisco Catalyst 3650 819000054343.RF08. 0.58.23.24 FDO2145V0H5 RFB_DEFIS-Sao_Paulo-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1400 Cisco Catalyst 3650 819000054344.RF08. 0.58.23.24 FDO2144V2DM RFB_DEFIS-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav1_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1401 Cisco Catalyst 3650 819000054344.RF08. 0.58.23.24 FDO2145E0RW RFB_DEFIS-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav1_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1402 Cisco Catalyst 3650 819000054344.RF08. 0.58.23.24 FDO2145Q0PL RFB_DEFIS-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav1_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1403 Cisco Catalyst 3650 819000054344.RF08. 0.58.23.24 FDO2145V0B1 RFB_DEFIS-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav1_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1404 Cisco Catalyst 3650 819000054345.RF08. 0.58.23.24 FDO2132E12G RFB_DEFIS-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1405 Cisco Catalyst 3650 819000054348.RF08. 0.58.23.25 FDO2144V1BT RFB_DEFIS-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav4_Rack6 São Paulo - SP RF08 

1406 Cisco Catalyst 3650 819000054348.RF08. 0.58.23.25 FDO2144V2B0 RFB_DEFIS-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav4_Rack6 São Paulo - SP RF08 

1407 Cisco Catalyst 3650 819000054348.RF08. 0.58.23.25 FDO2145Q0CF RFB_DEFIS-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav4_Rack6 São Paulo - SP RF08 

1408 Cisco Catalyst 3650 819000054348.RF08. 0.58.23.25 FDO2145Q0PZ RFB_DEFIS-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav4_Rack6 São Paulo - SP RF08 

1409 Cisco Catalyst 3650 819000054349.RF08. 0.58.23.25 FDO2138V1F3 RFB_DEFIS-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav5_Rack7 São Paulo - SP RF08 

1410 Cisco Catalyst 3650 819000054349.RF08. 0.58.23.25 FDO2144V1C2 RFB_DEFIS-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav5_Rack7 São Paulo - SP RF08 

1411 Cisco Catalyst 3650 819000054349.RF08. 0.58.23.25 FDO2144V29W RFB_DEFIS-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav5_Rack7 São Paulo - SP RF08 

1412 Cisco Catalyst 3650 819000054349.RF08. 0.58.23.25 FDO2144V2E2 RFB_DEFIS-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav5_Rack7 São Paulo - SP RF08 

1413 Cisco Catalyst 3650 819500054342.RF08. 0.58.15.24 FDO2144V2B8 RFB_DECEX-Sao_Paulo-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1414 Cisco Catalyst 3650 819500054344.RF08. 0.58.15.24 FDO2144V2BH RFB_DECEX-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav2_Rack3 São Paulo - SP RF08 

1415 Cisco Catalyst 3650 819500054344.RF08. 0.58.15.24 FDO2145V0AS RFB_DECEX-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav2_Rack3 São Paulo - SP RF08 

1416 Cisco Catalyst 3650 819500054345.RF08. 0.58.15.24 FDO2132Q1U1 RFB_DECEX-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav3_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1417 Cisco Catalyst 3650 819500054345.RF08. 0.58.15.24 FDO2144V1C6 RFB_DECEX-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav3_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1418 Cisco Catalyst 3650 819500054346.RF08. 0.58.15.25 FDO2144V0UT RFB_DECEX-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav4_Rack5 São Paulo - SP RF08 

1419 Cisco Catalyst 3650 819500054346.RF08. 0.58.15.25 FDO2145Q0PD RFB_DECEX-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav4_Rack5 São Paulo - SP RF08 



 

 

1420 Cisco Catalyst 3650 819500054347.RF08. 0.58.15.25 FDO2132Q0Y5 RFB_DECEX-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav5_Rack6 São Paulo - SP RF08 

1421 Cisco Catalyst 3650 819500054347.RF08. 0.58.15.25 FDO2138E1PR RFB_DECEX-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav5_Rack6 São Paulo - SP RF08 

1422 Cisco Catalyst 3650 819500054347.RF08. 0.58.15.25 FDO2145V15D RFB_DECEX-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav5_Rack6 São Paulo - SP RF08 

1423 Cisco Catalyst 3650 819500054347.RF08. 0.58.15.25 FDO2145V168 RFB_DECEX-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav5_Rack6 São Paulo - SP RF08 

1424 Cisco Catalyst 3650 819500054348.RF08. 0.58.15.25 FDO2144V292 RFB_DECEX-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav6_Rack7 São Paulo - SP RF08 

1425 Cisco Catalyst 3650 819500054348.RF08. 0.58.15.25 FDO2145E1ND RFB_DECEX-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav6_Rack7 São Paulo - SP RF08 

1426 Cisco Catalyst 3650 819500054349.RF08. 0.58.15.25 FDO2145E0SY RFB_DECEX-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav7_Rack8 São Paulo - SP RF08 

1427 Cisco Catalyst 3650 819500054349.RF08. 0.58.15.25 FDO2145E1N7 RFB_DECEX-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav7_Rack8 São Paulo - SP RF08 

1428 Cisco Catalyst 3650 819600053322.RF08. .68.127.2 FDO2132V1GN RFB_DERPF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav2_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1429 Cisco Catalyst 3650 819600053322.RF08. .68.127.2 FDO2133V0JG RFB_DERPF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav2_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1430 Cisco Catalyst 3650 819600053322.RF08. .68.127.2 FDO2144V0TX RFB_DERPF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav2_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1431 Cisco Catalyst 3650 819600053322.RF08. .68.127.2 FDO2145Q0PR RFB_DERPF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav2_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1432 Cisco Catalyst 3650 819600053322.RF08. .68.127.2 FDO2145V09W RFB_DERPF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav2_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1433 Cisco Catalyst 3650 819600053323.RF08. .68.127.2 FDO2132V1K7 RFB_DERPF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav3_Rack5 São Paulo - SP RF08 

1434 Cisco Catalyst 3650 819600053323.RF08. .68.127.2 FDO2142E1Q0 RFB_DERPF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav3_Rack5 São Paulo - SP RF08 

1435 Cisco Catalyst 3650 819600053323.RF08. .68.127.2 FDO2143Q1ZT RFB_DERPF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav3_Rack5 São Paulo - SP RF08 

1436 Cisco Catalyst 3650 819600053323.RF08. .68.127.2 FDO2145V0C3 RFB_DERPF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav3_Rack5 São Paulo - SP RF08 

1437 Cisco Catalyst 3650 RF0819700052555 .68.100.2 FDO2137V0TS RFB_LABIN08_Sao_Paulo-SP_Predio1_9Andar_Rack3 São Paulo - SP RF08 

1438 Cisco Catalyst 3650 819700052556.RF08. .68.100.2 FDO2133V0JC ^CRFB_LABIN08_Sao_Paulo-SP_Predio1_9Andar_Rack3 São Paulo - SP RF08 

1439 Cisco Catalyst 3650 819700052557.RF08. .68.100.2 FDO2145Q1CD RFB_LABIN08_Sao_Paulo-SP_Predio1_9Andar_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1850 Cisco Catalyst 3650 800100054452.RF08. .58.232.1 FDO2133V0G5 RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Terreo-PM_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1851 Cisco Catalyst 3650 800100054454.RF08. .58.232.1 FDO2133V0FA RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav22-BT_Rack17 São Paulo - SP RF08 

1852 Cisco Catalyst 3650 800100054455.RF08. .58.232.1 FDO2145E1MT RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav3-PM_Rack1 São Paulo - SP RF08 

1853 Cisco Catalyst 3650 800100054458.RF08. .58.232.1 FDO2144V1F6 RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav8-PM_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1854 Cisco Catalyst 3650 800100054458.RF08. .58.232.1 FDO2144V28E RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav8-PM_Rack4 São Paulo - SP RF08 

1855 Cisco Catalyst 3650 800100054459.RF08. .58.232.1 FDO2144V1EF RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav8-BT_Rack5 São Paulo - SP RF08 

1856 Cisco Catalyst 3650 800100054459.RF08. .58.232.1 FDO2144V2AZ RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav8-BT_Rack5 São Paulo - SP RF08 

1857 Cisco Catalyst 3650 810202052558.RF08. .58.158.2 FDO2145Q1FA RF08_DRF.Aracatuba_ARF.Penapolis_Predio.1_Pav.T_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1858 Cisco Catalyst 3650 810505052558.RF08. .58.108.2 FDO2137V0RW RF08_DRF.PresidentePrudente_ARF.Assis_Predio.1_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1859 Cisco Catalyst 3650 810505052558.RF08. .58.108.2 FDO2145V165 RF08_DRF.PresidentePrudente_ARF.Assis_Predio.1_Rack.1 São Paulo - SP RF08 

1860 Cisco Catalyst 3650 812006052558.RF08. 0.68.88.25 FDO2143E2A4 RFB_DRF-Taubate-SP_Predio1_Pav3_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1861 Cisco Catalyst 3650 812006052558.RF08. 0.68.88.254  RFB_DRF-Taubate-SP_Predio1_Pav3_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1862 Cisco Catalyst 3650 812006052558.RF08. 0.68.88.254  RFB_DRF-Taubate-SP_Predio1_Pav3_Rack2 São Paulo - SP RF08 

1863 Cisco Catalyst 3650 817600053317.RF08. 0.58.39.24 FDO2133V06L RFB_ALF-GRU_Guarulhos-SP_Predio-GREX_Pav1_Rack9 São Paulo - SP RF08 

1864 Cisco Catalyst 3650 817600053317.RF08. 0.58.39.24 FDO2144V2FK RFB_ALF-GRU_Guarulhos-SP_Predio-GREX_Pav1_Rack9 São Paulo - SP RF08 

1440 Cisco Catalyst 3650 900100053311.RF09. 0.59.19.23 FDO2145V19B FB_DRF_CURITIBA_PR_Acesso-PredioINSS-Pav3-Rack18-Pos Paraná-PR RF09 

1441 Cisco Catalyst 3650 900100053312.RF09. 0.59.19.24 FDO2137V0VC RFB_SRRF_Curitiba_PR_Acesso_Predio555-Pav8-Rack1 Paraná-PR RF09 

1442 Cisco Catalyst 3650 900100053313.RF09. 0.59.19.24 FDO2132V0BY RFB_SRRF_Curitiba_PR_Acesso_Predio555-Pav11-Rack1 Paraná-PR RF09 

1443 Cisco Catalyst 3650 900100053315.RF09. 0.59.19.24 FDO2145Q1FG RFB_DRF_CURITIBA_PR_Acesso-PredioINSS-Pav3-Rack1-Pos4 Paraná-PR RF09 

1444 Cisco Catalyst 3650 900100053316.RF09. 0.59.19.24 FDO2145V0A9 RFB_SRRF_Curitiba_PR_Acesso_Predio555-Pav10-Rack2 Paraná-PR RF09 

1445 Cisco Catalyst 3650 900100053317.RF09. 0.59.19.24 FDO2132Q0WN RFB_SRRF_Curitiba_PR_Acesso-Predio555-Pav8-Rack1 Paraná-PR RF09 

1446 Cisco Catalyst 3650 900100053318.RF09. 0.59.19.24 FDO2144V2A0 FB_DRF_CURITIBA_PR_Acesso-PredioINSS-Pav14-Rack19-Pos Paraná-PR RF09 

1447 Cisco Catalyst 3650 900100053319.RF09. 0.59.19.24 FDO2132V1KC RFB_SRRF_Curitiba_PR_Acesso-Predio555-Pav8-Rack1 Paraná-PR RF09 

1448 Cisco Catalyst 3650 900100053320.RF09. 0.59.19.24 FDO2145V15P RFB_SRRF_Curitiba_PR_Acesso-Predio555-Pav10-Rack1 Paraná-PR RF09 

1449 Cisco Catalyst 3650 900100053321.RF09. 0.59.19.24 FDO2145V190 RFB_SRRF_Curitiba_PR_Acesso-Predio555-Pav9-Rack1 Paraná-PR RF09 

1450 Cisco Catalyst 3650 900100053322.RF09. 0.59.19.25 FDO2145E1K1 RFB_SRRF_Curitiba_PR_Acesso-Predio555-Pav9-Rack1 Paraná-PR RF09 

1451 Cisco Catalyst 3650 900100053323.RF09. 0.59.19.25 FDO2145Q1BH RFB_SRRF_Curitiba_PR_Acesso-Predio555-Pav8-Rack2 Paraná-PR RF09 

1452 Cisco Catalyst 3650 900140052555.RF09. .59.153.2 FDO2145V13K RFB_SRRF_Curitiba_PR_Acesso-AndreBarros-Pav2-Rack2 Paraná-PR RF09 

1453 Cisco Catalyst 3650 900140052556.RF09. .59.153.2 FDO2145V0AJ RFB_SRRF_Curitiba_PR_Acesso-AndreBarros-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1454 Cisco Catalyst 3650 900140052557.RF09. .59.153.2 FDO2145E1LJ RFB_SRRF_Curitiba_PR_Acesso-AndreBarros-Pav2-Rack2 Paraná-PR RF09 

1455 Cisco Catalyst 3650 900144052554.RF09. .59.238.2 FDO2145V0GX RFB_SRRF_Curitiba_PR_CORE-DIOAR-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1456 Cisco Catalyst 3650 900144052555.RF09. .59.238.2 FDO2133V0FR RFB_SRRF_Curitiba_PR_Acesso-DIOAR-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1457 Cisco Catalyst 3650 910100053313.RF09. 0.59.23.24 FDO2145Q1B8 RFB_DRF_CURITIBA_PR_Acesso-Predio555-Pav4-Rack12-Pos1 Paraná-PR RF09 

1458 Cisco Catalyst 3650 910100053315.RF09. 0.59.23.24 FDO2142E1QD RFB_DRF_CURITIBA_PR_Acesso-Predio555-Pav2-Rack2-Pos8 Paraná-PR RF09 

1459 Cisco Catalyst 3650 910100053316.RF09. 0.59.23.24 FDO2145Q1BR RFB_DRF_CURITIBA_PR_Acesso-Predio555-Pav2-Rack2-Pos3 Paraná-PR RF09 

1460 Cisco Catalyst 3650 910100053317.RF09. 0.59.23.24 FDO2142Q1H5 RFB_DRF_CURITIBA_PR_Acesso-Predio555-Pav2-Rack2-Pos5 Paraná-PR RF09 

1461 Cisco Catalyst 3650 910100053318.RF09. 0.59.23.24 FDO2144V299 RFB_DRF_CURITIBA_PR_Acesso-Predio555-Pav2-Rack2-Pos7 Paraná-PR RF09 

1462 Cisco Catalyst 3650 910100053319.RF09. 0.59.23.24 FDO2145Q1EE RFB_DRF_CURITIBA_PR_Acesso-Predio555-Pav2-Rack2-Pos9 Paraná-PR RF09 

1463 Cisco Catalyst 3650 910100053320.RF09. 0.59.23.24 FDO2145V0CK RFB_DRF_CURITIBA_PR_Acesso-Predio555-Pav2-Rack2-Pos6 Paraná-PR RF09 

1464 Cisco Catalyst 3650 910100053321.RF09. 0.59.23.24 FDO2145V09P RFB_DRF_CURITIBA_PR_Acesso-Predio555-Pav2-Rack2-Pos2 Paraná-PR RF09 

1465 Cisco Catalyst 3650 910100053322.RF09. 0.59.23.25 FDO2145E0EU RFB_DRF_CURITIBA_PR_Acesso-Predio555-Pav2-Rack1-Pos4 Paraná-PR RF09 

1466 Cisco Catalyst 3650 910100053323.RF09. 0.59.23.25 FDO2144V2E4 RFB_DRF_CURITIBA_PR_Acesso-Predio555-Pav2-Rack2-Pos1 Paraná-PR RF09 

1467 Cisco Catalyst 3650 910100053324.RF09. 0.59.23.25 FDO2145Q0PU RFB_DRF_CURITIBA_PR_Acesso-Predio555-Pav2-Rack2-Pos10 Paraná-PR RF09 

1468 Cisco Catalyst 3650 910200052760.RF09. 0.59.41.20 FDO2142E1R3 RFB_DRF_LONDRINA_PR_Acesso-Predio1-Pav1-Rack-2 Paraná-PR RF09 

1469 Cisco Catalyst 3650 910200052761.RF09. 0.59.41.20 FDO2143Q20N RFB_DRF_LONDRINA_PR_Acesso-Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1470 Cisco Catalyst 3650 910200052762.RF09. 0.59.41.20 FDO2145Q0NY RFB_DRF_LONDRINA_PR_Acesso-Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1471 Cisco Catalyst 3650 910200052763.RF09. 0.59.41.20 FDO2144V2AC RFB_DRF_LONDRINA_PR_Acesso-Predio1_Pav1_Rack3 Paraná-PR RF09 

1472 Cisco Catalyst 3650 910200052764.RF09. 0.59.41.20 FDO2145Q0P5 RFB_DRF_LONDRINA_PR_Acesso-Predio1-Pav1-Rack4 Paraná-PR RF09 

1473 Cisco Catalyst 3650 910200052765.RF09. 0.59.41.20 FDO2143Q1ZL RFB_DRF_LONDRINA_PR_Acesso-SATEC-Pav1-Rack2 Paraná-PR RF09 

1474 Cisco Catalyst 3650 910200052766.RF09. 0.59.41.20 FDO2222E0LL ? Paraná-PR RF09 

1475 Cisco Catalyst 3650 910200052767.RF09. 0.59.41.20 FDO2145E0SG RFB_DRF_LONDRINA_PR_Acesso-SATEC-REDE1-Pav1-Rack2 Paraná-PR RF09 

1476 Cisco Catalyst 3650 910200052768.RF09. 0.59.41.20 FDO2142E1QW RFB_DRF_LONDRINA_PR_Acesso-SATEC-REDE1-Pav1-Rack2 Paraná-PR RF09 

1477 Cisco Catalyst 3650 910200052769.RF09. 0.59.41.20 FDO2133V066 RFB_DRF_LONDRINA_PR_Acesso-SATEC-REDE1-Pav1-Rack2 Paraná-PR RF09 

1478 Cisco Catalyst 3650 910200052770.RF09. 0.59.41.21 FDO2130E118 RFB_DRF_LONDRINA_Acesso-Predio1-Pav2-Rack2 Paraná-PR RF09 

1479 Cisco Catalyst 3650 910200052772.RF09. 0.59.41.21 FDO2141E2G9 RFB_DRF_LONDRINA_PR_Acesso-Predio1-Pav3-Rack5 Paraná-PR RF09 

1480 Cisco Catalyst 3650 910200053152.RF09. 0.59.43.8 FDO2144V2A4 RFB_DRF_LONDRINA_PR_Acesso-Predio1-Pav1-Rack4 Paraná-PR RF09 

1481 Cisco Catalyst 3650 910200053154.RF09. 0.59.43.8 FDO2142Q1J6 RFB_DRF_LONDRINA_PR_Acesso-SATEC-REDE1-Pav1-Rack2 Paraná-PR RF09 

1482 Cisco Catalyst 3650 910200053155.RF09. 0.59.43.8 FDO2138V1NL RFB_DRF_LONDRINA_PR_Acesso-Subsolo Paraná-PR RF09 

1483 Cisco Catalyst 3650 910200053156.RF09. 0.59.43.8 FDO2144V29Y RFB_DRF_LONDRINA_PR_Acesso-Predio1-Pav3-Rack1 Paraná-PR RF09 

1484 Cisco Catalyst 3650 910200053157.RF09. 0.59.43.8 FDO2144V29X RFB_DRF_LONDRINA_PR_Acesso-Predio1-Pav3-Rack2 Paraná-PR RF09 

1485 Cisco Catalyst 3650 910200053158.RF09. 0.59.43.8 FDO2201I0W3 RFB_DRF_LONDRINA_PR_Acesso-Predio1-Pav1-Rack2 Paraná-PR RF09 

1486 Cisco Catalyst 3650 910201052505.RF09. 0.59.45.20 FDO2133V07G RF09_DRFLON_ARFAPU.2_Pav.1_Rack.1 Paraná-PR RF09 

1487 Cisco Catalyst 3650 910204052504.RF09. 0.59.48.20 FDO2132V1HH RF09_DRFLON_ARFCPO_Predio.01_PAV.02_Rack.01 Paraná-PR RF09 

1488 Cisco Catalyst 3650 910204052505.RF09. 0.59.48.20 FDO2133V0JF RF09_DRFLON_ARFCPO_Predio.01_PAV.02_Rack.01 Paraná-PR RF09 

1489 Cisco Catalyst 3650 910205052504.RF09. 0.59.49.20 FDO2145V09V RF09_DRFLON_ARFJZO_Predio.01_PAV.01_Rack.01 Paraná-PR RF09 

1490 Cisco Catalyst 3650 910240052504.RF09. 0.59.44.20 FDO2138Q1HE RFB_DMA_LONDRINA_PR_CORE-Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1491 Cisco Catalyst 3650 910240052505.RF09. 0.59.44.20 FDO2133V0FE RFB_DMA_LONDRINA_PR_Acesso-Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1492 Cisco Catalyst 3650 910300053312.RF09. 0.59.55.24 FDO2141E25S RFB_DRF_CASCAVEL_PR_Acesso-Predio1-Pav5-Rack1 Paraná-PR RF09 

1493 Cisco Catalyst 3650 910300053314.RF09. 0.59.55.24 FDO2145Q1FH RFB_DRF_CASCAVEL_PR_Acesso-Predio1-Pav3-Rack1 Paraná-PR RF09 



 

 

1494 Cisco Catalyst 3650 910300053316.RF09. 0.59.55.24 FDO2133E0CV RFB_DRF_CASCAVEL_PR_Acesso-Predio1-Pav5-Rack1 Paraná-PR RF09 

1495 Cisco Catalyst 3650 910300053317.RF09. 0.59.55.24 FDO2136E2CP RFB_DRF_CASCAVEL_PR_Acesso-Predio1-Pav4-Rack1 Paraná-PR RF09 

1496 Cisco Catalyst 3650 910300053320.RF09. 0.59.55.24 FDO2134E103 RFB_DRF_CASCAVEL_PR_Acesso-Predio1-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

1497 Cisco Catalyst 3650 910300053322.RF09. 0.59.55.25 FDO2141Q1WJ RFB_DRF_CASCAVEL_PR_Acesso-Predio1-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

1498 Cisco Catalyst 3650 910300053324.RF09. 0.59.55.25 FDO2133V0HA RFB_DRF_CASCAVEL_PR_Acesso-Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1499 Cisco Catalyst 3650 910300053326.RF09. 0.59.55.25 FDO2137V0WH RFB_DRF_CASCAVEL_PR_Acesso-Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1500 Cisco Catalyst 3650 910301052558.RF09. 0.59.56.25 FDO2136V204 RF09_DRFCVL_ARFFBO_Predio.01_PAV.01_Rack.01 Paraná-PR RF09 

1501 Cisco Catalyst 3650 910303052557.RF09. 0.59.60.25 FDO2145V15H RF09_DRFCVL_ARFTOL_Predio.01_PAV.02_Rack.01 Paraná-PR RF09 

1502 Cisco Catalyst 3650 910305052558.RF09. 0.59.59.25 FDO2145V0AB RF09_DRFCVL_ARFPBO_Predio.01_PAV.01_Rack.01 Paraná-PR RF09 

1503 Cisco Catalyst 3650 910340052557.RF09. .59.191.2 FDO2145Q1EM RFB_DMA_CASCAVEL_PR_Acesso-Predio1-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

1504 Cisco Catalyst 3650 910340052558.RF09. .59.191.2 FDO2145Q1EN RFB_DMA_CASCAVEL_PR_CORE-Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1505 Cisco Catalyst 3650 910400052541.RF09. 0.59.64.23 FDO2133V0FS RFB_DRF_PONTA-GROSSA_PR_Acesso_Predio1-PavSS-Rack1 Paraná-PR RF09 

1506 Cisco Catalyst 3650 910400052541.RF09. 0.59.64.23 FDO2145V170 RFB_DRF_PONTA-GROSSA_PR_Acesso_Predio1-PavSS-Rack1 Paraná-PR RF09 

1507 Cisco Catalyst 3650 910400052548.RF09. 0.59.64.24 FDO2133V0FQ RFB_DMA_PONTA-GROSSA_PR_Acesso_Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1508 Cisco Catalyst 3650 910400052548.RF09. 0.59.64.24 FDO2145V0AY RFB_DMA_PONTA-GROSSA_PR_Acesso_Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1509 Cisco Catalyst 3650 910400052555.RF09. 0.59.64.25 FDO2133V0HB RFB_DRF_PONTA-GROSSA_PR_Acesso_Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1510 Cisco Catalyst 3650 910400052555.RF09. 0.59.64.25 FDO2145E1NE RFB_DRF_PONTA-GROSSA_PR_Acesso_Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1511 Cisco Catalyst 3650 910400052556.RF09. 0.59.64.25 FDO2133V0FH RFB_DRF_PONTA-GROSSA_PR_Acesso_Predio1-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

1512 Cisco Catalyst 3650 910400052557.RF09. 0.59.64.25 FDO2133V0FK RFB_DRF_PONTA-GROSSA_PR_Acesso_Predio1-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

1513 Cisco Catalyst 3650 910400052557.RF09. 0.59.64.25 FDO2145E1JW RFB_DRF_PONTA-GROSSA_PR_Acesso_Predio1-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

1514 Cisco Catalyst 3650 910400052558.RF09. 0.59.64.25 FDO2133V0FL RFB_DRF_PONTA-GROSSA_PR_Acesso_Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1515 Cisco Catalyst 3650 910400052558.RF09. 0.59.64.25 FDO2145V16F RFB_DRF_PONTA-GROSSA_PR_Acesso_Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1516 Cisco Catalyst 3650 910401052557.RF09. 0.59.68.25 FDO2142Q1JB RF09_DRFPTG_ARFGAV_Predio.01_PAV.02_Rack.01 Paraná-PR RF09 

1517 Cisco Catalyst 3650 910401052558.RF09. 0.59.68.25 FDO2142Q1J3 RF09_DRFPTG_ARFGAV_Predio.01_PAV.02_Rack.01 Paraná-PR RF09 

1518 Cisco Catalyst 3650 910402052558.RF09. 0.59.70.25 FDO2145E1MH RF09_DRFPTG_ARFIRA_Predio.01_PAV.01_Rack.01 Paraná-PR RF09 

1519 Cisco Catalyst 3650 910403052558.RF09. 0.59.69.25 FDO2144V1EL RF09_DRFPTG_ARFIBI_Predio.01_PAV.01_Rack.01 Paraná-PR RF09 

1520 Cisco Catalyst 3650 910406052558.RF09. 0.59.71.25 FDO2133V0G7 RF09_DRFPTG_ARFUVA_Predio.01_PAV.01_Rack.01 Paraná-PR RF09 

1521 Cisco Catalyst 3650 910500053318.RF09. 0.59.99.24 FDO2145E0QU RFB_DRF-Maringa-PR_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1522 Cisco Catalyst 3650 910500053321.RF09. 0.59.99.24 FDO2145V0B2 RFB_DRF-Maringa-PR_Predio1_Pav4_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1523 Cisco Catalyst 3650 910500053322.RF09. 0.59.99.25 FDO2133V0J0 RFB_DRF-Maringa-PR_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1524 Cisco Catalyst 3650 910500053322.RF09. 0.59.99.25 FDO2144V1GV RFB_DRF-Maringa-PR_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1525 Cisco Catalyst 3650 910500053323.RF09. 0.59.99.25 FDO2145V0CJ RFB_DRF-Maringa-PR_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1526 Cisco Catalyst 3650 910500053324.RF09. 0.59.99.25 FDO2144V1EQ RFB_DRF-Maringa-PR_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1527 Cisco Catalyst 3650 910500053326.RF09. 0.59.99.25 FDO2139V001 RFB_DRF-Maringa-PR_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1528 Cisco Catalyst 3650 910501052558.RF09. .59.100.2 FDO2142Q1JK RFB_ARF-Campo_Mourao-PR Santa Catarina - SC RF09 

1529 Cisco Catalyst 3650 910502052558.RF09. .59.102.2 FDO2133V0JD RFB_ARF-Cianorte-PR Santa Catarina - SC RF09 

1530 Cisco Catalyst 3650 910505052558.RF09. .59.103.2 FDO2142Q1JY RFB-ARF-Paranavai-PR Santa Catarina - SC RF09 

1531 Cisco Catalyst 3650 910506052558.RF09. .59.104.2 FDO2142Q1JG RFB_ARF-Umuarama-PR Santa Catarina - SC RF09 

1532 Cisco Catalyst 3650 910540052558.RF09. .59.190.2 FDO2142E1RA RFB_DMA-Maringa-PR Santa Catarina - SC RF09 

1533 Cisco Catalyst 3650 914000052556.RF09. 0.59.31.25 FDO2144V2AF RFB_DRJCTA-CURITIBA_Predio1_Terreo Santa Catarina - SC RF09 

1534 Cisco Catalyst 3650 914000052557.RF09. 0.59.31.25 FDO2145V0B3 RFB_DRJ_Curitiba_PR_CORE_Predio1-Pav1-Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1535 Cisco Catalyst 3650 914001052557.RF09. .59.120.2 FDO2142E1QP RFB_DRJ-Florianopolis-SC_Predio1_Pav10_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1536 Cisco Catalyst 3650 914001052557.RF09. .59.120.2 FDO2142Q1GB RFB_DRJ-Florianopolis-SC_Predio1_Pav10_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1537 Cisco Catalyst 3650 914001052557.RF09. .59.120.2 FDO2143E29A RFB_DRJ-Florianopolis-SC_Predio1_Pav10_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1538 Cisco Catalyst 3650 917500053299.RF09. 0.59.75.22 FDO2144V29Z RFB_DRF_Foz-do-Iguacu_PR_Acesso_Predio1-Terreo-Rackx Paraná-PR RF09 

1539 Cisco Catalyst 3650 917500053300.RF09. 0.59.75.22 FDO2133V0HF RFB_DRF_Foz-do-Iguacu_PR_Acesso_Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1540 Cisco Catalyst 3650 917500053300.RF09. 0.59.75.22 FDO2138E1PJ RFB_DRF_Foz-do-Iguacu_PR_Acesso_Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1541 Cisco Catalyst 3650 917500053300.RF09. 0.59.75.22 FDO2144V2A1 RFB_DRF_Foz-do-Iguacu_PR_Acesso_Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1542 Cisco Catalyst 3650 917500053301.RF09. 0.59.75.22 FDO2144V2B5 FB_DRF_Foz-do-Iguacu_PR_Acesso_CPD-Predio1-Terreo-Rac Paraná-PR RF09 

1543 Cisco Catalyst 3650 917500053301.RF09. 0.59.75.22 FDO2144V2DZ FB_DRF_Foz-do-Iguacu_PR_Acesso_CPD-Predio1-Terreo-Rac Paraná-PR RF09 

1544 Cisco Catalyst 3650 917500053308.RF09. 0.59.75.23 FDO2138E1PK RFB_DRF_Foz-do-Iguacu_PR_Acesso_Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1545 Cisco Catalyst 3650 917500053308.RF09. 0.59.75.23 FDO2144V2DL RFB_DRF_Foz-do-Iguacu_PR_Acesso_Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1546 Cisco Catalyst 3650 917500053310.RF09. 0.59.75.23 FDO2133Q0BF RFB_DRF_Foz-do-Iguacu_PR_Acesso_Predio1-Terreo-Rack1 Paraná-PR RF09 

1547 Cisco Catalyst 3650 917500053310.RF09. 0.59.75.23 FDO2144V1GQ RFB_DRF_Foz-do-Iguacu_PR_Acesso_Predio1-Terreo-Rack1 Paraná-PR RF09 

1548 Cisco Catalyst 3650 917501052557.RF09. 0.59.82.25 FDO2145V09N RFB_IRF_Guaira_PR_CORE_Predio1-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

1549 Cisco Catalyst 3650 917502052558.RF09. 0.59.85.25 FDO2133E0CS RFB_IRF_Santa-Helena_PR_CORE_Predio1-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

1550 Cisco Catalyst 3650 917540052551.RF09. 0.59.77.24 FDO2133V04B RFB_DRF_Foz-do-Iguacu_PR_Acesso_Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1551 Cisco Catalyst 3650 917540052552.RF09. 0.59.77.24 FDO2133Q0BJ RFB_DRF_Foz-do-Iguacu_PR_Acesso_PIA-Guarita2 Paraná-PR RF09 

1552 Cisco Catalyst 3650 917540052553.RF09. 0.59.77.24 FDO2139V003 RFB_DRF_Foz-do-Iguacu_PR_Acesso_PIA-Guarita6 Paraná-PR RF09 

1553 Cisco Catalyst 3650 917540052554.RF09. 0.59.77.25 FDO2144V276 RFB_DRF_Foz-do-Iguacu_PR_Acesso_PIA-Predio1-Pav1-Rack2 Paraná-PR RF09 

1554 Cisco Catalyst 3650 917540052558.RF09. 0.59.77.25 FDO2138V1P2 RFB_ALF_Foz-do-Iguacu_PR_Acesso_PIA-Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1555 Cisco Catalyst 3650 917541052558.RF09. 0.59.83.25 FDO2138Q1JU RFB_IRF_Guaira_PR_CORE_PORTO-Predio1-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

1556 Cisco Catalyst 3650 917542052556.RF09. 0.59.76.25 FDO2138Q1JA RFB_DRF_Foz-do-Iguacu_PR_CORE_PTN-Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1557 Cisco Catalyst 3650 917543052557.RF09. 0.59.79.25 FDO2132E25D FB_ALF_Foz-do-Iguacu_PR_Acesso_Teca-Predio2-Pav1-Rack Paraná-PR RF09 

1558 Cisco Catalyst 3650 917545052558.RF09. 0.59.80.25 FDO2145Q0P3 RFB_EADI_Foz-do-Iguacu_PR_CORE_Predio1-Terreo-Rack1 Paraná-PR RF09 

1559 Cisco Catalyst 3650 917546052558.RF09. 0.59.87.25 FDO2145Q0PY RFB_IRF_Santa-Helena_PR_CORE_PORTO-Predio1-Pav2-Rack Paraná-PR RF09 

1560 Cisco Catalyst 3650 917547052558.RF09. 0.59.81.25 FDO2138V1P1 RFB_ALF_Foz-do-Iguacu_PR_CORE_PCVA-Predio1-Pav1-Rack Paraná-PR RF09 

1561 Cisco Catalyst 3650 917800052546.RF09. 0.59.88.24 FDO2142E1PX RFB_ALF_Paranagua-PR_Predio2_Pav1_Rack3 Paraná-PR RF09 

1562 Cisco Catalyst 3650 917800052547.RF09. 0.59.88.24 FDO2142Q1HZ RFB_ALF_Paranagua-PR_Predio2_Pav1_Rack3 Paraná-PR RF09 

1563 Cisco Catalyst 3650 917800052548.RF09. 0.59.88.24 FDO2144V2G3 RFB_ALF_Paranagua-PR_Predio1_Pav1_Rack5 Paraná-PR RF09 

1564 Cisco Catalyst 3650 917800052549.RF09. 0.59.88.24 FDO2133V06P RFB_ALF_Paranagua-PR_Predio1_Pav2_Rack6 Paraná-PR RF09 

1565 Cisco Catalyst 3650 917800052549.RF09. 0.59.88.24 FDO2137V0UL RFB_ALF_Paranagua-PR_Predio1_Pav2_Rack6 Paraná-PR RF09 

1566 Cisco Catalyst 3650 917840052558.RF09. 0.59.92.25 FDO2133V0H8 RFB_DMA_Paranagua-PR Paraná-PR RF09 

1567 Cisco Catalyst 3650 917900052546.RF09. 0.59.32.24 FDO2145V13N RFB_ALF_Curitiba_PR_Acesso_Predio1-Pav3-Rack1 Paraná-PR RF09 

1568 Cisco Catalyst 3650 917900052547.RF09. 0.59.32.24 FDO2145V0AF RFB_ALF_Curitiba_PR_Acesso_Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1569 Cisco Catalyst 3650 917900052549.RF09. 0.59.32.24 FDO2145E1MU RFB_ALF_Curitiba_PR_Acesso_Predio1-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

1570 Cisco Catalyst 3650 917900052549.RF09. 0.59.32.24 FDO2145Q1FN RFB_ALF_Curitiba_PR_Acesso_Predio1-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

1571 Cisco Catalyst 3650 917940052554.RF09. 0.59.37.25 FDO2137V0SL RFB_ALF_Curitiba_PR_TECA_Acesso_Predio1-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

1572 Cisco Catalyst 3650 917940052556.RF09. 0.59.37.25 FDO2132V1JA RFB_ALF_Curitiba_PR_TECA_Acesso_Predio2-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1573 Cisco Catalyst 3650 917941052557.RF09. 0.59.27.25 FDO2137V0VD RFB_ALF-Curitiba_DMA_Predio1_Pav1_Rack1 Paraná-PR RF09 

1574 Cisco Catalyst 3650 917941052558.RF09. 0.59.27.25 FDO2145E1NH RFB_ALF-Curitiba_DMA_Predio1_Pav2_Rack1 Paraná-PR RF09 

1575 Cisco Catalyst 3650 917944052555.RF09. 0.59.36.25 FDO2133V0J6 RFB_ALF_Curitiba_PR_COLLIS_Acesso_Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1576 Cisco Catalyst 3650 917944052557.RF09. 0.59.36.25 FDO2145V1AH RFB_ALF_Curitiba_PR_COLLIS_Acesso_Predio1-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

1577 Cisco Catalyst 3650 917944052557.RF09. 0.59.36.25 FDO2145Q1BN RFB_ALF_Curitiba_PR_COLLIS_Acesso_Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

1578 Cisco Catalyst 3650 920100053318.RF09. .59.111.2 FDO2133V0HL RFB_DRF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack21 Santa Catarina - SC RF09 

1579 Cisco Catalyst 3650 920100053319.RF09. .59.111.2 FDO2142E1PP RFB_DRF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack21 Santa Catarina - SC RF09 

1580 Cisco Catalyst 3650 920100053320.RF09. .59.111.2 FDO2137V0WG RFB_DRF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav2_Rack14 Santa Catarina - SC RF09 

1581 Cisco Catalyst 3650 920100053321.RF09. .59.111.2 FDO2137V012 RFB_DRF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav2_Rack12 Santa Catarina - SC RF09 

1582 Cisco Catalyst 3650 920100053321.RF09. .59.111.2 FDO2141E25K RFB_DRF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav2_Rack12 Santa Catarina - SC RF09 



 

 

1583 Cisco Catalyst 3650 920100053321.RF09. .59.111.2 FDO2142Q1HV RFB_DRF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav2_Rack12 Santa Catarina - SC RF09 

1584 Cisco Catalyst 3650 920100053322.RF09. .59.111.2 FDO2142Q1HY RFB_DRF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav2_Rack10 Santa Catarina - SC RF09 

1585 Cisco Catalyst 3650 920100053322.RF09. .59.111.2 FDO2145E0SF RFB_DRF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav2_Rack10 Santa Catarina - SC RF09 

1586 Cisco Catalyst 3650 920100053323.RF09. .59.111.2 FDO2137V0WJ RFB_DRF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack6 Santa Catarina - SC RF09 

1587 Cisco Catalyst 3650 920100053323.RF09. .59.111.2 FDO2137V0WP RFB_DRF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack6 Santa Catarina - SC RF09 

1588 Cisco Catalyst 3650 920100053324.RF09. .59.111.2 FDO2137V0X0 RFB_DRF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack4 Santa Catarina - SC RF09 

1589 Cisco Catalyst 3650 920100053324.RF09. .59.111.2 FDO2142E1RC RFB_DRF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack4 Santa Catarina - SC RF09 

1590 Cisco Catalyst 3650 920100053325.RF09. .59.111.2 FDO2133V0HE RFB_DRF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack2 Santa Catarina - SC RF09 

1591 Cisco Catalyst 3650 920100053325.RF09. .59.111.2 FDO2133V0HN RFB_DRF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack2 Santa Catarina - SC RF09 

1592 Cisco Catalyst 3650 920100053325.RF09. .59.111.2 FDO2141V13Y RFB_DRF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack2 Santa Catarina - SC RF09 

1593 Cisco Catalyst 3650 920101052558.RF09. .59.112.2 FDO2137V0WB RFB_ARF-Ararangua-SC Santa Catarina - SC RF09 

1594 Cisco Catalyst 3650 920102052558.RF09. .59.113.2 FDO2137V0X6 RFB_ARF-Criciuma-SC Santa Catarina - SC RF09 

1595 Cisco Catalyst 3650 920103052558.RF09. .59.114.2 FDO2145V13V RFB_ARF-Tubarao-SC Santa Catarina - SC RF09 

1596 Cisco Catalyst 3650 920107052556.RF09. .59.156.2 FDO2137V1FB RFB_ARF-Lages-SC_Predio1_Pav1._Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1597 Cisco Catalyst 3650 920107052556.RF09. .59.156.2 FDO2141V15D RFB_ARF-Lages-SC_Predio1_Pav1._Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1598 Cisco Catalyst 3650 920107052557.RF09. .59.156.2 FDO2133V045 RFB_ARF-Lages-SC_Predio1_Pav1._Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1599 Cisco Catalyst 3650 920107052557.RF09. .59.156.2 FDO2133V05U RFB_ARF-Lages-SC_Predio1_Pav1._Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1600 Cisco Catalyst 3650 920200053312.RF09. .59.163.2 FDO2145V193 RFB_DRF-Joinville-SC_Predio1_Pav2_Rack2 Santa Catarina - SC RF09 

1601 Cisco Catalyst 3650 920200053313.RF09. .59.163.2 FDO2145Q1FF RFB_DRF-Joinville-SC_Predio1_Pav2_Rack2 Santa Catarina - SC RF09 

1602 Cisco Catalyst 3650 920200053314.RF09. .59.163.2 FDO2145E0SE RFB_DRF-Joinville-SC_Predio1_Pav2_Rack2 Santa Catarina - SC RF09 

1603 Cisco Catalyst 3650 920200053315.RF09. .59.163.2 FDO2145Q1FK RFB_DRF-Joinville-SC_Predio1_Pav3_Rack3 Santa Catarina - SC RF09 

1604 Cisco Catalyst 3650 920200053317.RF09. .59.163.2 FDO2145E1NW RFB_DRF-Joinville-SC_Predio1_Pav4_Rack4 Santa Catarina - SC RF09 

1605 Cisco Catalyst 3650 920200053318.RF09. .59.163.2 FDO2145V0BU RFB_DRF-Joinville-SC_Predio1_Pav4_Rack4 Santa Catarina - SC RF09 

1606 Cisco Catalyst 3650 920200053319.RF09. .59.163.2 FDO2145Q0NW RFB_DRF-Joinville-SC_Predio1_Pav4_Rack4 Santa Catarina - SC RF09 

1607 Cisco Catalyst 3650 920200053320.RF09. .59.163.2 FDO2145E1HY RFB_DRF-Joinville-SC_Predio1_Pav3_Rack3 Santa Catarina - SC RF09 

1608 Cisco Catalyst 3650 920200053324.RF09. .59.163.2 FDO2145V18B RFB_DRF-Joinville-SC_Predio1_Pav4_Rack5 Santa Catarina - SC RF09 

1609 Cisco Catalyst 3650 920200053325.RF09. .59.163.2 FDO2145E1JT RFB_DRF-Joinville-SC_Predio1_Pav4_Rack5 Santa Catarina - SC RF09 

1610 Cisco Catalyst 3650 920204052558.RF09. .59.168.2 FDO2145E1HZ RFB_ARF-Mafra-SC Santa Catarina - SC RF09 

1611 Cisco Catalyst 3650 920240052558.RF09. .59.164.2 FDO2133V0FY RFB_DMA-Joinville-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1612 Cisco Catalyst 3650 920241052558.RF09. .59.165.2 FDO2133V0FM RFB_EADI_Teca-Joinville-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1613 Cisco Catalyst 3650 920243052558.RF09. .59.239.2 FDO2133V0G1 RFB_EADI_Multilog-Joinville-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1614 Cisco Catalyst 3650 920300052553.RF09. .59.140.2 FDO2133V0HQ RFB_DRF-Joacaba-SC_Predio1_Pav0_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1615 Cisco Catalyst 3650 920300052554.RF09. .59.140.2 FDO2142Q1J2 RFB_DRF-Joacaba-SC_Predio1_Pav0_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1616 Cisco Catalyst 3650 920300052555.RF09. .59.140.2 FDO2144V1H1 RFB_DRF-Joacaba-SC_Predio1_Pav2_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1617 Cisco Catalyst 3650 920300052556.RF09. .59.140.2 FDO2144V1EP RFB_DRF-Joacaba-SC_Predio1_Pav4_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1618 Cisco Catalyst 3650 920300052557.RF09. .59.140.2 FDO2145V1AL RFB_DRF-Joacaba-SC_Predio1_Pav3_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1619 Cisco Catalyst 3650 920302052558.RF09. .59.145.2 FDO2145V0BT RF09_ARF-Cacador-SC Santa Catarina - SC RF09 

1620 Cisco Catalyst 3650 920303052554.RF09. .59.146.2 FDO2142Q1F7 RF09_ARF-Chapeco-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1621 Cisco Catalyst 3650 920303052555.RF09. .59.146.2 FDO2133V0FG RF09_ARF-Chapeco-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1622 Cisco Catalyst 3650 920304052558.RF09. .59.147.2 FDO2145Q0PM RF09_ARF-Concordia-SC Santa Catarina - SC RF09 

1623 Cisco Catalyst 3650 920307052555.RF09. .59.149.2 FDO2145E0RZ RFB_ARF-Xanxere-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1624 Cisco Catalyst 3650 920307052558.RF09. .59.149.2 FDO2145E0RZ RFB_ARF-Xanxere-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1625 Cisco Catalyst 3650 920341052558.RF09. .59.144.2 FDO2133V0H6 RFB_DMA-Joacaba-SC Santa Catarina - SC RF09 

1626 Cisco Catalyst 3650 920400052552.RF09. .59.132.2 FDO2145E1JS RFB_DRF-Blumenau-SC_Predio1_Pav3_Rack Santa Catarina - SC RF09 

1627 Cisco Catalyst 3650 920400052553.RF09. .59.132.2 FDO2137V0V8 RFB_DRF-Blumenau-SC_Predio1_Pav2_Rack3 Santa Catarina - SC RF09 

1628 Cisco Catalyst 3650 920400052554.RF09. .59.132.2 FDO2145E1J5 RFB_DRF-Blumenau-SC_Predio1_Pav1_Rack4 Santa Catarina - SC RF09 

1629 Cisco Catalyst 3650 920400052555.RF09. .59.132.2 FDO2145Q1B7 RFB_DRF-Blumenau-SC_Predio1_Pav2_Rack5 Santa Catarina - SC RF09 

1630 Cisco Catalyst 3650 920400052556.RF09. .59.132.2 FDO2145Q1FM RFB_DRF-Blumenau-SC_Predio1_Pav1_Rack2 Santa Catarina - SC RF09 

1631 Cisco Catalyst 3650 920400052557.RF09. .59.132.2 FDO2145E1JF RFB_DRF-Blumenau-SC_Predio1_Pav2_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1632 Cisco Catalyst 3650 920400052557.RF09. .59.132.2 FDO2145V0AN RFB_DRF-Blumenau-SC_Predio1_Pav2_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1633 Cisco Catalyst 3650 920401052558.RF09. .59.136.2 FDO2145E1JZ RFB_ARF-Brusque-SC Santa Catarina - SC RF09 

1634 Cisco Catalyst 3650 920402052558.RF09. .59.137.2 FDO2144V2H4 RFB_ARF-Rio_do_Sul-SC Santa Catarina - SC RF09 

1635 Cisco Catalyst 3650 927500052556.RF09. .59.124.2 FDO2136Q22Z RFB_ALF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav2_Rack16 Santa Catarina - SC RF09 

1636 Cisco Catalyst 3650 927500052557.RF09. .59.124.2 FDO2142Q1HS RFB_ALF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack8 Santa Catarina - SC RF09 

1637 Cisco Catalyst 3650 927502052557.RF09. .59.130.2 FDO2133V06H RFB_IRF-Imbituba-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1638 Cisco Catalyst 3650 927502052558.RF09. .59.130.2 FDO2137V0WY RFB_IRF-Imbituba-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1639 Cisco Catalyst 3650 927540052556.RF09. .59.131.2 FDO2133V04S RFB_DMA-Florianopolis-SC_Predio2_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1640 Cisco Catalyst 3650 927540052557.RF09. .59.131.2 FDO2133V0GC RFB_DMA-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1641 Cisco Catalyst 3650 927700052558.RF09. .59.172.2 FDO2141V14A RFB_ALF-Sao_Francisco_do_Sul-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1642 Cisco Catalyst 3650 927700052558.RF09. .59.172.2 FDO2141V156 RFB_ALF-Sao_Francisco_do_Sul-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1643 Cisco Catalyst 3650 927743052558.RF09. .59.234.2 FDO2133V044 B_EADI_Itapoa-Sao_Francisco_do_Sul-SC_Predio1_PAV2_Rac Santa Catarina - SC RF09 

1644 Cisco Catalyst 3650 927744052558.RF09. .59.237.2 FDO2141V155 FB_EADI_TESC-Sao_Francisco_do_Sul-SC_Predio1_Pav2_Rack Santa Catarina - SC RF09 

1645 Cisco Catalyst 3650 927800052549.RF09. .59.180.2 FDO2133V0FC RFB_ALF-Itajai-SC_Predio1_Pav1_Rack2 Santa Catarina - SC RF09 

1646 Cisco Catalyst 3650 927800052550.RF09. .59.180.2 FDO2133V0HZ RFB_ALF-Itajai-SC_Predio1_Pav2_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1647 Cisco Catalyst 3650 927800052551.RF09. .59.180.2 FDO2137V0X5 RFB_ALF-Itajai-SC_Predio1_Pav1_Rack2 Santa Catarina - SC RF09 

1648 Cisco Catalyst 3650 927800052551.RF09. .59.180.2 FDO2142E1PQ RFB_ALF-Itajai-SC_Predio1_Pav1_Rack2 Santa Catarina - SC RF09 

1649 Cisco Catalyst 3650 927800052552.RF09. .59.180.2 FDO2133V07A RFB_EADI_Tecanave-Itajai-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1650 Cisco Catalyst 3650 927800052553.RF09. .59.180.2 FDO2137V0WL RFB_ALF-Itajai-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1651 Cisco Catalyst 3650 927800052553.RF09. .59.180.2 FDO2142Q1HQ RFB_ALF-Itajai-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1652 Cisco Catalyst 3650 927800052554.RF09. .59.180.2 FDO2137V00V RFB_ALF-Itajai-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1653 Cisco Catalyst 3650 927800052555.RF09. .59.180.2 FDO2141E25U RFB_ALF-Itajai-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1654 Cisco Catalyst 3650 927800052556.RF09. .59.180.2 FDO2137V00B RFB_ALF-Itajai-SC_Predio2_Pav3_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1655 Cisco Catalyst 3650 927800052557.RF09. .59.180.2 FDO2137V0WF RFB_ALF-Itajai-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1656 Cisco Catalyst 3650 927800052557.RF09. .59.180.2 FDO2137V0WR RFB_ALF-Itajai-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1657 Cisco Catalyst 3650 927840052558.RF09. .59.185.2 FDO2137V0U4 RFB_DMA-Itajai-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1658 Cisco Catalyst 3650 927841052558.RF09. .59.179.2 FDO2138Q1J8 RFB_EADI_Aduana-Itajai-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1659 Cisco Catalyst 3650 927844052558.RF09. .59.186.2 FDO2133V070 RFB_EADI_Multilog-Itajai-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1660 Cisco Catalyst 3650 927900052553.RF09. .59.150.2 FDO2133V0JJ RFB_ALF-Dionisio_Cerqueira-SC_Predio1_Pav2_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1661 Cisco Catalyst 3650 927900052554.RF09. .59.150.2 FDO2142Q1JE RFB_ALF-Dionisio_Cerqueira-SC_Predio1_Pav2_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1662 Cisco Catalyst 3650 927900052557.RF09. .59.150.2 FDO2133V0FF RFB_ALF-Dionisio_Cerqueira-SC_Predio1 Santa Catarina - SC RF09 

1663 Cisco Catalyst 3650 927901052558.RF09. 0.59.61.25 FDO2137V0SZ RFB_ARF-Capanema-PR Santa Catarina - SC RF09 

1664 Cisco Catalyst 3650 927940052557.RF09. .59.151.2 FDO2133E0CR RFB_ACI-Dionisio_Cerqueira-SC_Predio1_Pav2_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1665 Cisco Catalyst 3650 927940052558.RF09. .59.151.2 FDO2133V0HP RFB_ACI-Dionisio_Cerqueira-SC_Predio1_Pav2_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

1666 Cisco Catalyst 3650 927951052558.RF09. 0.59.62.25 FDO2133Q0AW RFB_ARF-Santo_Antonio_Sudoeste-PR Santa Catarina - SC RF09 

1667 Cisco Catalyst 3650 927952052558.RF09. .59.152.2 FDO2145V18Z RFB_ARF-Sao_Miguel_Oeste-SC Santa Catarina - SC RF09 

1668 Cisco Catalyst 3650 000100053023.RF10. .60.146.2 FDO2132V1JL RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav3_RackB Rio Grande do Sul - RS RF10 

1669 Cisco Catalyst 3650 000100053025.RF10. .60.146.2 FDO2132Q1TW RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav4_RackC Rio Grande do Sul - RS RF10 

1670 Cisco Catalyst 3650 000100053026.RF10. .60.146.2 FDO2145Q0NN RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_PavSL_RackB Rio Grande do Sul - RS RF10 

1671 Cisco Catalyst 3650 000100053027.RF10. .60.146.2 FDO2145E0RM RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_PavSL_RackA Rio Grande do Sul - RS RF10 



 

 

1672 Cisco Catalyst 3650 000100053028.RF10. .60.146.2 FDO2145E0RY RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_PavSL_RackB Rio Grande do Sul - RS RF10 

1673 Cisco Catalyst 3650 000100053030.RF10. .60.146.2 FDO2130Q0YU RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav2_RackC Rio Grande do Sul - RS RF10 

1674 Cisco Catalyst 3650 000100053031.RF10. .60.146.2 FDO2145E1HM RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav2_RackA Rio Grande do Sul - RS RF10 

1675 Cisco Catalyst 3650 000100053032.RF10. .60.146.2 FDO2145V1AF RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav2_RackA Rio Grande do Sul - RS RF10 

1676 Cisco Catalyst 3650 000100053033.RF10. .60.146.2 FDO2145V18E RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav5_RackA Rio Grande do Sul - RS RF10 

1677 Cisco Catalyst 3650 000100053035.RF10. .60.146.2 FDO2132V1K0 RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav3_RackA Rio Grande do Sul - RS RF10 

1678 Cisco Catalyst 3650 000100053036.RF10. .60.146.2 FDO2132E251 RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav3_RackB Rio Grande do Sul - RS RF10 

1679 Cisco Catalyst 3650 000100053037.RF10. .60.146.2 FDO2132V1GS RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav3_RackA Rio Grande do Sul - RS RF10 

1680 Cisco Catalyst 3650 000100053038.RF10. .60.146.2 FDO2132V1FG RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav7_RackA Rio Grande do Sul - RS RF10 

1681 Cisco Catalyst 3650 000100053039.RF10. .60.146.2 FDO2145E0EQ RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav4_RackA Rio Grande do Sul - RS RF10 

1682 Cisco Catalyst 3650 000100053040.RF10. .60.146.2 FDO2145Q1DU RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav4_RackC Rio Grande do Sul - RS RF10 

1683 Cisco Catalyst 3650 000100053041.RF10. .60.146.2 FDO2145V18S RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav5_RackA Rio Grande do Sul - RS RF10 

1684 Cisco Catalyst 3650 000100053047.RF10. .60.146.2 FDO2132Q1UC RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav10_RackB Rio Grande do Sul - RS RF10 

1685 Cisco Catalyst 3650 000100053048.RF10. .60.146.2 FDO2132Q1U6 RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav2_RackB Rio Grande do Sul - RS RF10 

1686 Cisco Catalyst 3650 000100053049.RF10. .60.146.2 FDO2145V14R RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_PavTerreo_RackB Rio Grande do Sul - RS RF10 

1687 Cisco Catalyst 3650 000100053050.RF10. .60.146.2 FDO2145E1LL RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav3_RackA Rio Grande do Sul - RS RF10 

1688 Cisco Catalyst 3650 000100053051.RF10. .60.146.2 FDO2145E1N0 RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_PavTerreo_RackB Rio Grande do Sul - RS RF10 

1689 Cisco Catalyst 3650 000100053052.RF10. .60.146.2 FDO2145Q1CX RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav2_RackB Rio Grande do Sul - RS RF10 

1690 Cisco Catalyst 3650 000100053053.RF10. .60.146.2 FDO2145V196 RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav3_RackC Rio Grande do Sul - RS RF10 

1691 Cisco Catalyst 3650 000100053054.RF10. .60.146.2 FDO2144E0CY RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav4_RackC Rio Grande do Sul - RS RF10 

1692 Cisco Catalyst 3650 000100053055.RF10. .60.146.2 FDO2144Q0BJ RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav6_RackA Rio Grande do Sul - RS RF10 

1693 Cisco Catalyst 3650 000100053056.RF10. .60.146.2 FDO2144Q0BF RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav12_RackB Rio Grande do Sul - RS RF10 

1694 Cisco Catalyst 3650 000100053057.RF10. .60.146.2 FDO2145Q1F5 RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav3_RackB Rio Grande do Sul - RS RF10 

1695 Cisco Catalyst 3650 000100053058.RF10. .60.146.2 FDO2141V144 RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav4_Ditec_RackB Rio Grande do Sul - RS RF10 

1696 Cisco Catalyst 3650 000100053059.RF10. .60.146.2 FDO2145E1MQ RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav4_Ditec_RackB Rio Grande do Sul - RS RF10 

1697 Cisco Catalyst 3650 000100053060.RF10. .60.146.2 FDO2145E1ML RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav4_Ditec_RackB Rio Grande do Sul - RS RF10 

1698 Cisco Catalyst 3650 000100053061.RF10. .60.146.2 FDO2145V0BD RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav6_RackA Rio Grande do Sul - RS RF10 

1699 Cisco Catalyst 3650 000100053062.RF10. .60.146.2 FDO2145E1K3 RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav5_RackB Rio Grande do Sul - RS RF10 

1700 Cisco Catalyst 3650 000100053063.RF10. .60.146.2 FDO2145E1K8 RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav5_RackB Rio Grande do Sul - RS RF10 

1701 Cisco Catalyst 3650 000100053065.RF10. .60.146.2 FDO2145E0T6 RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav7_RackA Rio Grande do Sul - RS RF10 

1702 Cisco Catalyst 3650 000100053066.RF10. .60.146.2 FDO2145V14J RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav4_RackA Rio Grande do Sul - RS RF10 

1703 Cisco Catalyst 3650 000100053067.RF10. .60.146.2 FDO2145V0BQ RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav4_RackSalaDeAula Rio Grande do Sul - RS RF10 

1704 Cisco Catalyst 3650 000100053068.RF10. .60.146.2 FDO2145V16C RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav12_RackB Rio Grande do Sul - RS RF10 

1705 Cisco Catalyst 3650 000100053069.RF10. .60.146.2 FDO2132V1K9 RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav10_RackA Rio Grande do Sul - RS RF10 

1706 Cisco Catalyst 3650 010102052354.RF10. 0.60.12.5 FDO2133E0C4 RF10_DRF.Porto.Alegre_ARF.Gravatai_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1707 Cisco Catalyst 3650 010102052355.RF10. 0.60.12.5 FDO2137V0TY RF10_DRF.Porto.Alegre_ARF.Gravatai_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1708 Cisco Catalyst 3650 010107052354.RF10. 0.60.16.5 FDO2142E1RE RF10_ARF.Torres_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1709 Cisco Catalyst 3650 010109052354.RF10. 0.60.17.5 FDO2133E0CE RF10_ARF.Tramandai_Predio.1_Pav.1_Rack.2 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1710 Cisco Catalyst 3650 010109052355.RF10. 0.60.17.5 FDO2133E0BY RF10_ARF.Tramandai_Predio.1_Pav.2_Rack.1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1711 Cisco Catalyst 3650 010200052527.RF10. 0.60.68.22 FDO2133V06A RFB_DRF-Pelotas-RS_1oAndar_Corredor Rio Grande do Sul - RS RF10 

1712 Cisco Catalyst 3650 010200052529.RF10. 0.60.68.22 FDO2142V16P RFB_DRF-Pelotas-RS_2oAndar_SATEC_1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1713 Cisco Catalyst 3650 010200052530.RF10. 0.60.68.22 FDO2145Q0N5 RFB_DRF-Pelotas-RS_2oAndar_Corredor Rio Grande do Sul - RS RF10 

1714 Cisco Catalyst 3650 010200052531.RF10. 0.60.68.22 FDO2132E12W RFB_DRF-Pelotas-RS_3oAndar_Corredor_1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1715 Cisco Catalyst 3650 010200052532.RF10. 0.60.68.22 FDO2132V1FZ RFB_DRF-Pelotas-RS_3oAndar_Corredor_2 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1716 Cisco Catalyst 3650 010200052534.RF10. 0.60.68.23 FDO2144V0V9 RFB_DRF-Pelotas-RS_Terreo_Corredor Rio Grande do Sul - RS RF10 

1717 Cisco Catalyst 3650 010200052546.RF10. 0.60.68.24 FDO2133V06S RFB_DRF-Pelotas-RS_2oAndar_SATEC_3 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1718 Cisco Catalyst 3650 010200052548.RF10. 0.60.68.24 FDO2144V1DT RFB_DRF-Pelotas-RS_1oAndar_CAC Rio Grande do Sul - RS RF10 

1719 Cisco Catalyst 3650 010200052553.RF10. 0.60.68.24 FDO2144V1DK RFB_DRF-Pelotas-RS_3oAndar_SAORT Rio Grande do Sul - RS RF10 

1720 Cisco Catalyst 3650 010200052555.RF10. 0.60.68.25 FDO2132V1H0 RFB_DRF-Pelotas-RS_Terreo_Sala-de-Aula Rio Grande do Sul - RS RF10 

1721 Cisco Catalyst 3650 010203052545.RF10. 0.60.74.24 FDO2133Q0BG 0_DRF.Pelotas_ARF.Sao.Lourenco.do.Sul_Predio.1_Pav.1_Ra Rio Grande do Sul - RS RF10 

1722 Cisco Catalyst 3650 010241052545.RF10. .60.100.2 FDO2133V07V RF10_DRF.Pelotas_Soag.Acegua_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1723 Cisco Catalyst 3650 010252052545.RF10. 0.60.75.24 FDO2142E1QV RFB_DRF-Pelotas-RS_IRF-Jaguarao_Inspetoria Rio Grande do Sul - RS RF10 

1724 Cisco Catalyst 3650 010252052548.RF10. .60.184.2 FDO2137V0UQ RFB_DRF-Pelotas-RS_IRF-Jaguarao_Ponte Rio Grande do Sul - RS RF10 

1725 Cisco Catalyst 3650 010253052546.RF10. .60.103.2 FDO2144V0VN RFB_DRF-Pelotas-RS_IRF-Bage_1oAndar_1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1726 Cisco Catalyst 3650 010253052547.RF10. .60.103.2 FDO2133V057 RFB_DRF-Pelotas-RS_IRF-Bage_1oAndar_2 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1727 Cisco Catalyst 3650 010300052525.RF10. 0.60.80.22 FDO2145E0SH RFB_DRF-Santa_Maria-RS_Predio1_SL_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1728 Cisco Catalyst 3650 010300052526.RF10. 0.60.80.22 FDO2145V0CR RFB_DRF-Santa_Maria-RS_Predio1_SS_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1729 Cisco Catalyst 3650 010300052527.RF10. 0.60.80.22 FDO2132V1JU RFB_DRF-Santa_Maria_Predio1_SS_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1730 Cisco Catalyst 3650 010300052528.RF10. 0.60.80.22 FDO2133E0CG RFB_DRF-Santa_Maria-RS_Predio1_Sala-Aula_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1731 Cisco Catalyst 3650 010300052529.RF10. 0.60.80.22 FDO2145E0SL RFB_DRF-Santa_Maria-RS_Predio1_SL_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1732 Cisco Catalyst 3650 010300052530.RF10. 0.60.80.22 FDO2145Q0NJ RFB_DRF-Santa_Maria-RS_Predio1_SS_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1733 Cisco Catalyst 3650 010300052531.RF10. 0.60.80.22 FDO2145V09U RFB_DRF-Santa_Maria-RS_Predio1_SL_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1734 Cisco Catalyst 3650 010300052533.RF10. 0.60.80.22 FDO2145V094 RFB_DRF-Santa_Maria-RS_Predio1_SS_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1735 Cisco Catalyst 3650 010300052534.RF10. 0.60.80.23 FDO2145V0BB RFB_DRF-Santa_Maria-RS_Predio1_SS_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1736 Cisco Catalyst 3650 010300052536.RF10. 0.60.80.23 FDO2145E0ET RFB_DRF-Santa_Maria-RS_Predio1_SL_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1737 Cisco Catalyst 3650 010301052525.RF10. 0.60.89.22 FDO2145V0AE 0_DRF.Santa.Maria_ARF.Cachoeira.do.Sul_Predio.1_Pav.2_Ra Rio Grande do Sul - RS RF10 

1738 Cisco Catalyst 3650 010302052524.RF10. 0.60.90.22 FDO2136V1Y1 RF10_DRF.Santa.Maria_ARF.Santiago_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1739 Cisco Catalyst 3650 010303052524.RF10. 0.60.91.22 FDO2132V1GC F10_DRF.Santa.Maria_ARF.Sao.Gabriel_Predio.1_Pav.1_Rack Rio Grande do Sul - RS RF10 

1740 Cisco Catalyst 3650 010304052524.RF10. 0.60.88.22 FDO2133V04E 0_DRF.Santa.Maria_ARF.Cacapava.do.Sul_Predio.1_Pav.1_Ra Rio Grande do Sul - RS RF10 

1741 Cisco Catalyst 3650 010306052524.RF10. .60.124.2 FDO2132E14E RF10_DRF.Santa.Maria_ARF.Alegrete_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1742 Cisco Catalyst 3650 010340052524.RF10. .60.176.2 FDO2145V0AZ RFB_DMVA-Santa_Maria-RS Rio Grande do Sul - RS RF10 

1743 Cisco Catalyst 3650 010341052552.RF10. .60.106.2 FDO2133V05K FB_DMA-Santana_do_Livramento-RS_Predio2_Terreo_Rack Rio Grande do Sul - RS RF10 

1744 Cisco Catalyst 3650 010342052558.RF10. .60.102.2 FDO2325F0PR RFB_PSR-Santana_do_Livramento-RS_Predio1_Pav1_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1745 Cisco Catalyst 3650 010351052802.RF10. 0.60.97.24 FDO2145V0CT RFB_ALF-Santana_do_Livramento-RS_Predio1_Pav2_Rack3 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1746 Cisco Catalyst 3650 010351052803.RF10. 0.60.97.24 FDO2136E2D2 RFB_ALF-Santana_do_Livramento-RS_Predio1_Pav3_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1747 Cisco Catalyst 3650 010351052804.RF10. 0.60.97.24 FDO2142Q1H8 RFB_ALF-Santana_do_Livramento-RS_Predio1_Terreo_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1748 Cisco Catalyst 3650 010351052807.RF10. 0.60.97.24 FDO2144E0CG RFB_ALF-Santana_do_Livramento-RS_Predio1_Pav1_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1749 Cisco Catalyst 3650 010351052809.RF10. 0.60.97.24 FDO2144V0W1 RFB_ALF-Santana_do_Livramento-RS_Predio1_Pav2_Rack2 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1750 Cisco Catalyst 3650 010351052814.RF10. 0.60.97.25 FDO2133V03U RFB_ALF-Santana_do_Livramento-RS_Predio1_Pav2_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1751 Cisco Catalyst 3650 010402052525.RF10. 0.60.61.22 FDO2145Q0CD RF10_DRF.Passo.Fundo_ARF.Erechim_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1752 Cisco Catalyst 3650 010404052525.RF10. 0.60.63.22 FDO2145V0A8 0_DRF.Passo.Fundo_ARF.Lagoa.Vermelha_Predio.1_Pav.1_Ra Rio Grande do Sul - RS RF10 

1753 Cisco Catalyst 3650 010600052550.RF10. 0.60.32.24 FDO2132E12J RFB_DRF-CAXIAS_DO_SUL-RS_Predio1_Pav1_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1754 Cisco Catalyst 3650 010600052552.RF10. 0.60.32.24 FDO2133V07B RFB_DRF-CAXIAS_DO_SUL-RS_Predio1_Pav1_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1755 Cisco Catalyst 3650 010600052553.RF10. 0.60.32.24 FDO2132Q0XY RFB_DRF-CAXIAS_DO_SUL-RS_Predio1_Pav2_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1756 Cisco Catalyst 3650 010600052555.RF10. 0.60.32.25 FDO2145E1HE RFB_DRF-CAXIAS_DO_SUL_RS_Predio1_Pav2_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1757 Cisco Catalyst 3650 010600052555.RF10. 0.60.32.25 FDO2145Q0PP RFB_DRF-CAXIAS_DO_SUL_RS_Predio1_Pav2_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1758 Cisco Catalyst 3650 010600052556.RF10. 0.60.32.25 FDO2141V147 RFB_DRF-CAXIAS_DO_SUL_RS_Predio1_Pav2_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1759 Cisco Catalyst 3650 010600052556.RF10. 0.60.32.25 FDO2145E1N1 RFB_DRF-CAXIAS_DO_SUL_RS_Predio1_Pav2_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1760 Cisco Catalyst 3650 010600052557.RF10. 0.60.32.25 FDO2145V09M RFB_DRF-CAXIAS_DO_SUL-RS_Predio1_Pav1_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 



 

 

1761 Cisco Catalyst 3650 010600052557.RF10. 0.60.32.253  RFB_DRF-CAXIAS_DO_SUL-RS_Predio1_Pav1_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1762 Cisco Catalyst 3650 010601052557.RF10. 0.60.36.25 FDO2144E0CM _DRF.Caxias.do.Sul_ARF.Bento.Goncalves_Predio.1_Pav.1_R Rio Grande do Sul - RS RF10 

1763 Cisco Catalyst 3650 010601052558.RF10. 0.60.36.25 FDO2142Q1HK _DRF.Caxias.do.Sul_ARF.Bento.Goncalves_Predio.1_Pav.1_R Rio Grande do Sul - RS RF10 

1764 Cisco Catalyst 3650 010602052558.RF10. 0.60.37.25 FDO2142Q1K0 RF10_DRF.Caxias.do.Sul_ARF.Canela_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1765 Cisco Catalyst 3650 010606052525.RF10. 0.60.56.22 FDO2145E0SC RFB_ARF-Passo_Fundo-RS_Predio1_Pav_Terreo_Rack_ATTE Rio Grande do Sul - RS RF10 

1766 Cisco Catalyst 3650 010606052527.RF10. 0.60.56.22 FDO2132E13Q RFB_ARF-Passo_Fundo-RS_Predio1_Pav4_Rack_AT41 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1767 Cisco Catalyst 3650 010606052528.RF10. 0.60.56.22 FDO2145E0RT RFB_ARF-Passo_Fundo-RS_Predio1_Pav3_Rack_AT32 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1768 Cisco Catalyst 3650 010606052529.RF10. 0.60.56.22 FDO2133V07N RFB_ARF-Passo_Fundo-RS_Predio1_Pav2_Rack_AT22 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1769 Cisco Catalyst 3650 010606052529.RF10. 0.60.56.22 FDO2133V0GF RFB_ARF-Passo_Fundo-RS_Predio1_Pav2_Rack_AT22 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1770 Cisco Catalyst 3650 010606052530.RF10. 0.60.56.22 FDO2132E256 RFB_ARF-Passo_Fundo-RS_Predio1_Pav3_Rack_AT31 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1771 Cisco Catalyst 3650 010606052531.RF10. 0.60.56.22 FDO2132E13R RFB_ARF-Passo_Fundo-RS_Predio1_Pav2_Rack_AT21 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1772 Cisco Catalyst 3650 010606052532.RF10. 0.60.56.22 FDO2132V1FR RFB_ARF-Passo_Fundo-RS_Predio1_Pav_Subsolo_Rack_ATSS Rio Grande do Sul - RS RF10 

1773 Cisco Catalyst 3650 010606052533.RF10. 0.60.56.22 FDO2143Q20E RFB_ARF-Passo_Fundo-RS_Predio1_Pav1_Rack_AT11 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1774 Cisco Catalyst 3650 010606052534.RF10. 0.60.56.23 FDO2132Q0VC RFB_ARF-Passo_Fundo-RS_Predio1_Pav4_Rack_AT42 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1775 Cisco Catalyst 3650 010700053316.RF10. 0.60.47.24 FDO1924P009 _DRF-Novo_Hamburgo-RS_Predio1_Pav2_Rack1_Gabinete-S Rio Grande do Sul - RS RF10 

1776 Cisco Catalyst 3650 010700053317.RF10. 0.60.47.24 FDO2145E0SB _DRF-Novo_Hamburgo-RS_Predio1_Pav2_Rack1_Gabinete-S Rio Grande do Sul - RS RF10 

1777 Cisco Catalyst 3650 010700053319.RF10. 0.60.47.24 FDO2119E1BM FB_DRF-Novo_Hamburgo-RS_Predio1_Pav3_Rack1_Seort-Sec Rio Grande do Sul - RS RF10 

1778 Cisco Catalyst 3650 010700053319.RF10. 0.60.47.24 FDO2132V1LD FB_DRF-Novo_Hamburgo-RS_Predio1_Pav3_Rack1_Seort-Sec Rio Grande do Sul - RS RF10 

1779 Cisco Catalyst 3650 010700053320.RF10. 0.60.47.24 FDO2132V1J8 B_DRF-Novo_Hamburgo-RS_Predio1_Pav4_Rack1_Aduana-S Rio Grande do Sul - RS RF10 

1780 Cisco Catalyst 3650 010700053320.RF10. 0.60.47.24 FDO2133V04H B_DRF-Novo_Hamburgo-RS_Predio1_Pav4_Rack1_Aduana-S Rio Grande do Sul - RS RF10 

1781 Cisco Catalyst 3650 010700053322.RF10. 0.60.47.25 FDO2145Q0P0 B_DRF-Novo_Hamburgo-RS_Predio1_Pav4_Rack1_Aduana-S Rio Grande do Sul - RS RF10 

1782 Cisco Catalyst 3650 010700053323.RF10. 0.60.47.25 FDO2145V0CH FB_DRF-Novo_Hamburgo-RS_Predio1_Pav3_Rack1_Seort-Sec Rio Grande do Sul - RS RF10 

1783 Cisco Catalyst 3650 010700053325.RF10. 0.60.47.25 FDO2142Q1HR FB_DRF-Novo_Hamburgo-RS_Predio1_Pav1_Rack1_Cac-Sete Rio Grande do Sul - RS RF10 

1784 Cisco Catalyst 3650 010700053325.RF10. 0.60.47.25 FDO2145V0AR FB_DRF-Novo_Hamburgo-RS_Predio1_Pav1_Rack1_Cac-Sete Rio Grande do Sul - RS RF10 

1785 Cisco Catalyst 3650 010707052557.RF10. 0.60.48.25 FDO2144V0UL F10_DRF.Novo.Hamburgo_ARF.Canoas_Predio.1_Pav.2_Rack Rio Grande do Sul - RS RF10 

1786 Cisco Catalyst 3650 010707052558.RF10. 0.60.48.25 FDO2137V0X3 F10_DRF.Novo.Hamburgo_ARF.Canoas_Predio.1_Pav.2_Rack Rio Grande do Sul - RS RF10 

1787 Cisco Catalyst 3650 010708053317.RF10. 0.60.27.24 FDO2142E1Q6 RFB_ARF-Santa_Cruz_do_Sul-RS_Pav2_Servers Rio Grande do Sul - RS RF10 

1788 Cisco Catalyst 3650 010708053318.RF10. 0.60.27.24 FDO2136V1YX RFB_ARF-Santa_Cruz_do_Sul-RS_Pav2 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1789 Cisco Catalyst 3650 010708053319.RF10. 0.60.27.24 FDO2137V0Y6 RFB_ARF-Santa_Cruz_do_Sul-RS_Pav4 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1790 Cisco Catalyst 3650 010708053320.RF10. 0.60.27.24 FDO2132V1K2 RFB_ARF-Santa_Cruz_do_Sul-RS_Subsolo Rio Grande do Sul - RS RF10 

1791 Cisco Catalyst 3650 010708053322.RF10. 0.60.27.25 FDO2136E2BY RFB_ARF-Santa_Cruz_do_Sul-RS_Pav5 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1792 Cisco Catalyst 3650 010708053324.RF10. 0.60.27.25 FDO2137V0WC RFB_ARF-Santa_Cruz_do_Sul-RS_Pav6 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1793 Cisco Catalyst 3650 010709052556.RF10. 0.60.28.25 FDO2133V06X FB_DRF-Novo_Hamburgo_ARF_Lajeado_Predio1_Pav1_Rack Rio Grande do Sul - RS RF10 

1794 Cisco Catalyst 3650 010709052557.RF10. 0.60.28.25 FDO2137V0WM FB_DRF-Novo_Hamburgo_ARF_Lajeado_Predio1_Pav1_Rack Rio Grande do Sul - RS RF10 

1795 Cisco Catalyst 3650 010710052558.RF10. 0.60.49.25 FDO2136V1XS _DRF-Novo_Hamburgo_ARF_Montenegro_Predio_1_Pav.1_R Rio Grande do Sul - RS RF10 

1796 Cisco Catalyst 3650 010800053315.RF10. .60.111.2 FDO2143Q20H RFB_DRF-Santo_Angelo_RS_Predio1_Pav3_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1797 Cisco Catalyst 3650 010800053317.RF10. .60.111.2 FDO2133V073 RFB_DRF-Santo_Angelo_RS_Predio1_Pav2_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1798 Cisco Catalyst 3650 010800053318.RF10. .60.111.2 FDO2143E297 RFB_DRF-Santo_Angelo_RS_Predio1_Pav1_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1799 Cisco Catalyst 3650 010800053319.RF10. .60.111.2 FDO2138V1NU RFB_DRF-Santo_Angelo_RS_Predio2_Pav2_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1800 Cisco Catalyst 3650 010800053322.RF10. .60.111.2 FDO2133E0BX RFB_DRF-Santo_Angelo_RS_Predio1_Pav3_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1801 Cisco Catalyst 3650 010800053323.RF10. .60.111.2 FDO2143E29Q RFB_DRF-Santo_Angelo_RS_Predio1_Pav3_Rack2 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1802 Cisco Catalyst 3650 010800053324.RF10. .60.111.2 FDO2137V11C RFB_DRF-Santo_Angelo_RS_Predio1_Pav2_Rack2 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1803 Cisco Catalyst 3650 010800053325.RF10. .60.111.2 FDO2143Q20M RFB_DRF-Santo_Angelo_RS_Predio1_Pav2_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1804 Cisco Catalyst 3650 010800053326.RF10. .60.111.2 FDO2144V0YK RFB_DRF-Santo_Angelo_RS_Predio1_Pav2_Rack2 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1805 Cisco Catalyst 3650 010801052558.RF10. .60.112.2 FDO2143E2AC F10_DRF.Santo.Angelo_ARF.Cruz.Alta_Predio.1_Pav.1_Rack. Rio Grande do Sul - RS RF10 

1806 Cisco Catalyst 3650 010802052558.RF10. .60.113.2 FDO2145V0CW RF10_DRF.Santo.Angelo_ARF.Ijui_Predio.1_Pav.1_Rack.1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1807 Cisco Catalyst 3650 010803052558.RF10. .60.114.2 FDO2143Q1ZH F10_DRF.Santo.Angelo_ARF.Santa.Rosa_Predio.1_Pav.1_Rack Rio Grande do Sul - RS RF10 

1808 Cisco Catalyst 3650 010804052558.RF10. .60.115.2 FDO2143E29P _DRF.Santo.Angelo_ARF.Sao.Luiz.Gonzaga_Predio.1_Pav.1_R Rio Grande do Sul - RS RF10 

1809 Cisco Catalyst 3650 010805052558.RF10. 0.60.62.25 FDO2143E29K RF.Santo.Angelo_ARF.Frederico.Westphalen_Predio.1_Pav.1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1810 Cisco Catalyst 3650 010806052558.RF10. 0.60.64.25 FDO2132V1GB RF.Santo.Angelo_ARF.Palmeira.das.Missoes_Predio.1_Pav.1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1811 Cisco Catalyst 3650 010808052525.RF10. 0.60.60.22 FDO2132V1KM RFB_ARF-Passo_Fundo-RS_Predio1_Pav5_Rack_AT52 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1812 Cisco Catalyst 3650 010853052558.RF10. .60.118.2 FDO2144V1DR 10_DRF.Santo.Angelo_ARF.Tres.Passos_Predio.1_Pav.1_Rack Rio Grande do Sul - RS RF10 

1813 Cisco Catalyst 3650 017500052313.RF10. 0.60.120. FDO2144V0YM RFB_ALF-Uruguaiana_RS_Predio1_Pav3_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1814 Cisco Catalyst 3650 017500052314.RF10. 0.60.120.1 FDO2133Q0BA RFB_ALF-Uruguaiana_RS_Predio1_Pav3_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1815 Cisco Catalyst 3650 017500052315.RF10. 0.60.120.1 FDO2145V0AQ RFB_ALF-Uruguaiana-RS_Predio1_3Andar Rio Grande do Sul - RS RF10 

1816 Cisco Catalyst 3650 017500052316.RF10. 0.60.120.1 FDO2132V1FL RFB_ALF-Uruguaiana-RS_Predio1_3Andar Rio Grande do Sul - RS RF10 

1817 Cisco Catalyst 3650 017500052319.RF10. 0.60.120.1 FDO2133V07J RFB_ALF-Uruguaiana_RS_Predio1_Pav3_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1818 Cisco Catalyst 3650 017500052320.RF10. 0.60.120.1 FDO2144V1DU RFB_ALF-Uruguaiana_RS_Predio1_Pav3_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1819 Cisco Catalyst 3650 017500052322.RF10. 0.60.120.1 FDO2142Q1JT RFB_ALF-Uruguaiana_RS_Predio1_Pav3_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1820 Cisco Catalyst 3650 017501052320.RF10. 0.60.126.1 FDO2137V0WN RFB_ALF.Uruguaiana_IRF.Itaqui_RS_Predio1_Pav1_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1821 Cisco Catalyst 3650 017502052314.RF10. 0.60.104.1 FDO2136Q22U RFB_ALF.Uruguaiana_IRF.Quarai_RS_Predio1_Pav1_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1822 Cisco Catalyst 3650 017503052314.RF10. 0.60.127.1 FDO2144V1FV RFB_ALF.Uruguaiana_IRF.Sao.Borja_RS_Predio1_Pav1_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1823 Cisco Catalyst 3650 017503052315.RF10. 0.60.127.1 FDO2144V0VS RFB_ALF.Uruguaiana_IRF.Sao.Borja_RS_Predio1_Pav1_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1824 Cisco Catalyst 3650 017504052557.RF10. .60.116.2 FDO2133V04M RFB_IRF-Porto_Maua_RS_Predio2 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1825 Cisco Catalyst 3650 017504052558.RF10. .60.116.2 FDO2133Q0BH RFB_IRF-Porto_Maua_RS_Predio1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1826 Cisco Catalyst 3650 017505052557.RF10. .60.117.2 FDO2144E0D2 RFB_IRF-Porto_Xavier_RS_Predio2 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1827 Cisco Catalyst 3650 017505052558.RF10. .60.117.2 FDO2136V1YB RFB_IRF-Porto_Xavier_RS_Predio1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1828 Cisco Catalyst 3650 017540052319.RF10. 0.60.131.1 FDO2133V058 RFB_ALF.Uruguaiana_ACI.Libres_RS_Predio1_Pav1_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1829 Cisco Catalyst 3650 017541052314.RF10. 0.60.132.1 FDO2142Q1HU RFB_CUF-Sao_Borja-RS_Predio1_1Andar Rio Grande do Sul - RS RF10 

1830 Cisco Catalyst 3650 017541052315.RF10. 0.60.132.1 FDO2144V0V5 RFB_CUF-Sao_Borja-RS_Predio2_1Andar Rio Grande do Sul - RS RF10 

1831 Cisco Catalyst 3650 017543052319.RF10. 0.60.128.1 FDO1832E111 .Uruguaiana_Terminal.Aduaneiro.da.BR290_RS_Predio1_Pav Rio Grande do Sul - RS RF10 

1832 Cisco Catalyst 3650 017545052314.RF10. 0.60.180.1 FDO2137V0ST B_ALF.Uruguaiana_DMA.Uruguaiana_RS_Predio1_Pav1_Rac Rio Grande do Sul - RS RF10 

1833 Cisco Catalyst 3650 017546052558.RF10. .60.178.2 FDO2145Q1B0 FB_ALF.Uruguaiana_Porto.de.Itaqui_RS_Predio1_Pav1_Rack Rio Grande do Sul - RS RF10 

1834 Cisco Catalyst 3650 017551052314.RF10. 0.60.125.1 FDO2133V05Y 0_DRF.Uruguaiana_ARF.Barra.do.Quarai_Predio.1_Pav.1_Ra Rio Grande do Sul - RS RF10 

1835 Cisco Catalyst 3650 017700052533.RF10. .60.136.2 FDO2132V1G1 RFB_ALF-Rio_Grande-RS_Predio1_Pav1_Rack7 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1836 Cisco Catalyst 3650 017700052534.RF10. .60.136.2 FDO2132V1FU RFB_ALF-Rio_Grande-RS_Predio1_Pav1_Rack4~ Rio Grande do Sul - RS RF10 

1837 Cisco Catalyst 3650 017700052535.RF10. .60.136.2 FDO2132Q1TV RFB_ALF-Rio_Grande-RS_Predio1_Pav1_Rack8 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1838 Cisco Catalyst 3650 017700052537.RF10. .60.136.2 FDO2144V0V1 RFB_ALF-Rio_Grande-RS_Predio1_Pav1_Rack10 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1839 Cisco Catalyst 3650 017700052538.RF10. .60.136.2 FDO2130Q0YW RFB_ALF-Rio_Grande-RS_Predio1_Pav1_Rack5 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1840 Cisco Catalyst 3650 017700052540.RF10. .60.136.2 FDO2144E0CF RFB_ALF-Rio_Grande-RS_Predio1_Pav1_Rack11 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1841 Cisco Catalyst 3650 017700052542.RF10. .60.136.2 FDO2132V1FH RFB_ALF-Rio_Grande-RS_Predio1_Pav1_Rack6 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1842 Cisco Catalyst 3650 017700052550.RF10. .60.136.2 FDO2144V0W0 RFB_ALF-Rio_Grande-RS_Predio1_Pav1_Rack3 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1843 Cisco Catalyst 3650 017700052551.RF10. .60.136.2 FDO2144Q0AZ RFB_ALF-Rio_Grande-RS_Predio1_Pav1_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1844 Cisco Catalyst 3650 017700052552.RF10. .60.136.2 FDO2132V1FX RFB_ALF-Rio_Grande-RS_Predio1_Pav1_Rack9 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1845 Cisco Catalyst 3650 017700052554.RF10. .60.136.2 FDO2132E25C RFB_ALF-Rio_Grande-RS_Predio1_Pav1_Rack2 Rio Grande do Sul - RS RF10 

1846 Cisco Catalyst 3650 017701052555.RF10. 0.60.92.25 FDO2145E1HK RFB_IRF_CHUI_RS_Predio1_Pav_1_Rack_01A Rio Grande do Sul - RS RF10 

1847 Cisco Catalyst 3650 017701052556.RF10. 0.60.92.25 FDO2142Q1HX RFB_IRF_CHUI_RS_Predio1_Pav1_Rack_01B Rio Grande do Sul - RS RF10 

1848 Cisco Catalyst 3650 017701052557.RF10. 0.60.92.25 FDO2144Q0B6 RFB_IRF_CHUI_RS_Predio1_Pav2_Rack_02A Rio Grande do Sul - RS RF10 

1849 Cisco Catalyst 3650 017740052557.RF10. .60.140.2 FDO2145V13M RFB_ALF-Rio_Grande-RS_Predio2_Pav1_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 



 

 

Cisco Catalyst 3850 
1865 Cisco Catalyst 3850 020500046401.RFOC 2.2.2.2 (?) FCW2152C0BK RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_User-Core_RACK-21 Distrito Federal-DF RFOC 

1866 Cisco Catalyst 3850 020500046401.RFOC 2.2.2.2 (?) FOC2152X07M RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_User-Core_RACK-21 Distrito Federal-DF RFOC 

1867 Cisco Catalyst 3850 020500046401.RFOC 10.61.16.1 FCW2152C0BK RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_User-Core_RACK-21 Distrito Federal-DF RFOC 

1868 Cisco Catalyst 3850 020500046401.RFOC 10.61.16.1 FOC2152X07M RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_User-Core_RACK-21 Distrito Federal-DF RFOC 

1869 Cisco Catalyst 3850 020500052156.RFOC 0.61.75.6 FCW2152D0BR RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_DMZ_Rack_35 Distrito Federal-DF RFOC 

1870 Cisco Catalyst 3850 020500052314.RFOC 0.61.40.1 FOC2152U08B RFB_RFOC_Brasilia_Bloco.O_Pav2_Core Distrito Federal-DF RFOC 

1871 Cisco Catalyst 3850 020500052404.RFOC 0.61.75.1 FOC2152U08K RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_Rack04_Gerencia_Junniper Distrito Federal-DF RFOC 

1872 Cisco Catalyst 3850 020500055933.RFOC 0.61.30.4 FCW2152C0BQ RFB_RFOC-Brasilia_Ed.Anexo_2A_Expansao Distrito Federal-DF RFOC 

1873 Cisco Catalyst 3850 020541052153.RFOC 0.61.75.3 FOC2148X0C7 RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_HP_B_Rack_39 Distrito Federal-DF RFOC 

1874 Cisco Catalyst 3850 020541052315.RFOC 0.61.75.1 FCW2152D0BX RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_Huawei_Rackxx Distrito Federal-DF RFOC 

1875 Cisco Catalyst 3850 020541052315.RFOC 0.61.75.1 FCW2152F0AU RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_Huawei_Rackxx Distrito Federal-DF RFOC 

1876 Cisco Catalyst 3850 020541052317.RFOC 0.61.75.1 FCW2152C0BP RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_Lenovo_Rack28 Distrito Federal-DF RFOC 

1877 Cisco Catalyst 3850 020541052318.RFOC 0.61.75.1 FOC2109X0Q7 RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_Lenovo_Rack30 Distrito Federal-DF RFOC 

1878 Cisco Catalyst 3850 020541052330.RFOC 0.61.75.2 FOC2147X0U5 RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_RecFacial_Rack29 Distrito Federal-DF RFOC 

1879 Cisco Catalyst 3850 020541052534.RFOC 0.61.75.23 FCW2152D0BK RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_Cisco_Rack_31 Distrito Federal-DF RFOC 

1880 Cisco Catalyst 3850 020541052544.RFOC 0.61.75.24 FCW2152D0BH RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_CiscoHPAC_Rack_36 Distrito Federal-DF RFOC 

1881 Cisco Catalyst 3850 020541052642.RFOC 0.61.75.2 FOC2152X07N RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter     ServerHpAC_Serv_Rack_37 Distrito Federal-DF RFOC 

1882 Cisco Catalyst 3850 020541052645.RFOC 0.61.75.2 FCW2152C0BN RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter   Rack 34_MCU Distrito Federal-DF RFOC 

1883 Cisco Catalyst 3850 020542052370.RFOC 0.61.75.2 FCW2202C021 RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_Serv_HPAC_Dados_Rack37 Distrito Federal-DF RFOC 

1884 Cisco Catalyst 3850 020542052649.RFOC 0.61.75.2 FCW2152D0BJ RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_ServerHP_HP_A_Rack_26 Distrito Federal-DF RFOC 

1885 Cisco Catalyst 3850 100100052326.RF01. 0.51.16.2 FCW2152C0BT FB_SRRF_Brasilia_DF_Distribuicao_PredioX-1andar-RackZ-Pos Distrito Federal-DF RF01 

1886 Cisco Catalyst 3850 100100052326.RF01. 0.51.16.2 FCW2152D0BT FB_SRRF_Brasilia_DF_Distribuicao_PredioX-1andar-RackZ-Pos Distrito Federal-DF RF01 

1887 Cisco Catalyst 3850 100100052332.RF01. 0.51.16.2 FOC2152U088 RFB_SRRF01-Brasilia-DF-L2_Terreo-CPD Distrito Federal-DF RF01 

1888 Cisco Catalyst 3850 100100052342.RF01. 0.51.16.3 FCW2152C0BS RFB_SRRF01-Brasilia-DF-L2_Terreo-distribuicao Distrito Federal-DF RF01 

1889 Cisco Catalyst 3850 117600052321.RF01. 0.51.32.1 FCW2202F0EW RFB_ALF_Brasilia_DF_CORE_Predio1_PavX_RackY_PosZ Distrito Federal-DF RF01 

1890 Cisco Catalyst 3850 120100052415.RF01. 0.51.40.11 FCW2201C1WE RFB_DRF-Goiania-GO_Terreo_CPD_Distribuicao Goias-GO RF01 

1891 Cisco Catalyst 3850 120100052415.RF01. 0.51.40.11 FCW2202D02F RFB_DRF-Goiania-GO_Terreo_CPD_Distribuicao Goias-GO RF01 

1892 Cisco Catalyst 3850 120200052334.RF01. 0.51.56.3 FCW2152C0BF RFB_DRF-Anapolis-GO_Predio1_Pav1_Rack1 Goias-GO RF01 

1893 Cisco Catalyst 3850 130100052568.RF01. 10.51.69.8 FCW2152C0BG RFB_DRF_CUIABA_MT_ANDAR1_CPD Mato Grosso - MT RF01 

1894 Cisco Catalyst 3850 130100052568.RF01. 10.51.69.8 FOC2152X07Y RFB_DRF_CUIABA_MT_ANDAR1_CPD Mato Grosso - MT RF01 

1895 Cisco Catalyst 3850 140100052575.RF01. 0.51.85.1 FCW2152D0BQ RFB_DRF-Campo_Grande-MS_Predio1_Pav0_Sala5 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

1896 Cisco Catalyst 3850 140100052575.RF01. 0.51.85.1 FOC2148X01D RFB_DRF-Campo_Grande-MS_Predio1_Pav0_Sala5 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

1897 Cisco Catalyst 3850 140108052549.RF01. 0.51.92.24 FCW2152D0CF RFB_ARF-Dourados-MS_Predio1_Pav0_Distribuicao Mato Grosso do Sul - MS RF01 

1898 Cisco Catalyst 3850 147600052324.RF01. 0.51.100.2 FCW2148D0FL RFB_ALF-Corumba-MS_PredioSede_Pav1_Rack1_Posicao1 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

1899 Cisco Catalyst 3850 147700052410.RF01. .51.102.1 FOC2152U08A RFB_ALF-Mundo_Novo-MS_PredioG_PavG_Rack1_Posicao1 Mato Grosso do Sul - MS RF01 

1900 Cisco Catalyst 3850 147800052558.RF01. 0.51.99.25 FCW2152F0B9 FB_ALF-Ponta_Pora-MS_PredioSede_PavSede_Rack1_Posica Mato Grosso do Sul - MS RF01 

1901 Cisco Catalyst 3850 150100052312.RF01. 0.51.104. FOC2152X07J RFB_DRF-Palmas-TO_Pav2_Rack1_CPD Tocantins - TO RF01 

1902 Cisco Catalyst 3850 200100053132.RF02. 0.52.19.6 FOC2202X033 RFB_SRRF-Belem_PA_Subsolo_Rack1 Pará - PA RF02 

1903 Cisco Catalyst 3850 210100053077.RF02. 10.52.27.5 FCW2202D0EU RFB_DRF-Belem-PA_Predio1_Pav2_Rack2 Pará - PA RF02 

1904 Cisco Catalyst 3850 210100053077.RF02. 10.52.27.5 FCW2202D0EX RFB_DRF-Belem-PA_Predio1_Pav2_Rack2 Pará - PA RF02 

1905 Cisco Catalyst 3850 210200052538.RF02. 0.52.36.23 FOC2202X0CX RFB_DRF-Santarem_PA_BlocoA_Pav1_Rack1_Cls Pará - PA RF02 

1906 Cisco Catalyst 3850 210300052541.RF02. 0.52.32.23 FCW2202D0DJ RFB_DRF-Maraba_PA_CLS_Rack1 Pará - PA RF02 

1907 Cisco Catalyst 3850 214000052326.RF02. 0.52.28.2 FOC2202U0BJ RFB_DRJ-Belem-PA Pará - PA RF02 

1908 Cisco Catalyst 3850 217800052539.RF02. 0.52.44.23 FCW2202D01U RFB_ALF_PORTO-BELEM-PA Pará - PA RF02 

1909 Cisco Catalyst 3850 217801052537.RF02. 0.52.46.23 FOC2201X1G7 RFB_IRF_AERO_INT-BELEM-PA Pará - PA RF02 

1910 Cisco Catalyst 3850 220100052341.RF02. 0.52.53.23 FOC2202X0EM RFB_Alf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B Amazonas - AM RF02 

1911 Cisco Catalyst 3850 220100052341.RF02. 0.52.53.23 FOC2202X0HG RFB_Alf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B Amazonas - AM RF02 

1912 Cisco Catalyst 3850 220100052538.RF02. 0.52.48.23 FCW2202F0FF _DRF-Manaus-AM_Bloco-A_SalaTecnica-RFB_Rack11_Slots3 Amazonas - AM RF02 

1913 Cisco Catalyst 3850 220100052538.RF02. 0.52.48.23 FCW2202F0FP _DRF-Manaus-AM_Bloco-A_SalaTecnica-RFB_Rack11_Slots3 Amazonas - AM RF02 

1914 Cisco Catalyst 3850 220100052539.RF02. 0.52.48.23 FCW2202F0FU _DRF-Manaus-AM_Bloco-A_SalaTecnica-RFB_Rack11_Slots3 Amazonas - AM RF02 

1915 Cisco Catalyst 3850 220100052539.RF02. 0.52.48.23 FOC2202U0BK _DRF-Manaus-AM_Bloco-A_SalaTecnica-RFB_Rack11_Slots3 Amazonas - AM RF02 

1916 Cisco Catalyst 3850 227600053283.RF02. 0.52.55.21 FCW2202C0H3 lf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B_SalaTecnica-RFB_Rack13_Slot Amazonas - AM RF02 

1917 Cisco Catalyst 3850 227600053283.RF02. 0.52.55.21 FCW2202F0DY lf-Porto-Manaus-AM_Bloco-B_SalaTecnica-RFB_Rack13_Slot Amazonas - AM RF02 

1918 Cisco Catalyst 3850 227700053073.RF02. 10.52.79.1 FOC2201X1GC _ALF_Manaus-AM_AeroportoInternacional_TECAIII_Pav2_Ra Amazonas - AM RF02 

1919 Cisco Catalyst 3850 230100052312.RF02. 10.52.68.8 FCW2202F0DK RFB_DRF_Rio-Branco_AC_Predio1_Pav1_Rack1 Acre - AC RF02 

1920 Cisco Catalyst 3850 240100052541.RF02. 0.52.64.23 FOC2202X01E RFB_DRF_Macapa_AP_CLS_Rack1 Amapá - AM RF02 

1921 Cisco Catalyst 3850 250100052544.RF02. 0.52.56.24 FCW2202C0EY RFB_DRF_Porto-Velho_RO_Predio1_Pav-1_Rack1 Rondônia - RO RF02 

1922 Cisco Catalyst 3850 0260151052538.RF02 .52.156.2 FOC2202U0A9 RFB_IRF_Pacaraima_RR_Predio_1_Pav_1_Rack_1 Roraima - RR RF02 

1923 Cisco Catalyst 3850 300100052326.RF03. 0.53.16.2 FCW2202C0F2 RFB_SRRF-Fortaleza-CE_Predio1_Pav3_Rack1 Ceará - CE RF03 

1924 Cisco Catalyst 3850 300100052326.RF03. 0.53.16.2 FOC2202U0A7 RFB_SRRF-Fortaleza-CE_Predio1_Pav3_Rack1 Ceará - CE RF03 

1925 Cisco Catalyst 3850 300100052326.RF03. 0.53.24.2 FCW2202C0F3 RFB_DRF-Fortaleza-CE_Predio.1S.Loja.3_Rack.1_Distribuicao Ceará - CE RF03 

1926 Cisco Catalyst 3850 300100052326.RF03. 0.53.24.2 FCW2202C0LX RFB_DRF-Fortaleza-CE_Predio.1S.Loja.3_Rack.1_Distribuicao Ceará - CE RF03 

1927 Cisco Catalyst 3850 310100052325.RF03. 0.53.24.2 FCW2202F0FS RFB_DRF_Fortaleza_CE_Predio1_3Andar_Rack1_Distribuicao Ceará - CE RF03 

1928 Cisco Catalyst 3850 310100052325.RF03. 0.53.24.2 FOC2202X0F0 RFB_DRF_Fortaleza_CE_Predio1_3Andar_Rack1_Distribuicao Ceará - CE RF03 

1929 Cisco Catalyst 3850 317900052326.RF03. 0.53.40.2 FCW2202C02B RFB_ALF-Fortaleza-CE_Predio1_Pav1_Distribuicao Ceará - CE RF03 

1930 Cisco Catalyst 3850 317900052326.RF03. 0.53.40.2 FOC2202U021 RFB_ALF-Fortaleza-CE_Predio1_Pav1_Distribuicao Ceará - CE RF03 

1931 Cisco Catalyst 3850 317901052326.RF03. 0.53.42.2 FOC2202U0EH F_Fortaleza-CE_Aeroporto_Pinto_Martins_Pav1_Rack1_Distr Ceará - CE RF03 

1932 Cisco Catalyst 3850 317902052326.RF03. 0.53.41.2 FCW2202D0B0 RFB_IRF_Pecem_CE_Pav1_Dist_Sala_Servidor Ceará - CE RF03 

1933 Cisco Catalyst 3850 320100052326.RF03. 0.53.76.2 FCW2202D0DH RFB_DRF-Sao_Luis_MA_PAV3_RACK02 Maranhão - MA RF03 

1934 Cisco Catalyst 3850 320100052326.RF03. 0.53.76.2 FOC2202X0EZ RFB_DRF-Sao_Luis_MA_PAV3_RACK02 Maranhão - MA RF03 

1935 Cisco Catalyst 3850 320111052326.RF03. 0.53.88.2 FOC2202X0D0 RFB_RF03-ARF_Imperatriz_MA_Predio1_Pav1 Maranhão - MA RF03 

1936 Cisco Catalyst 3850 330100052326.RF03. 0.53.60.2 FCW2202C02J RFB_DRF-Teresina-PI_Pav5_Rack1 Piauí - PI RF03 

1937 Cisco Catalyst 3850 330100052326.RF03. 0.53.60.2 FOC2202X02H RFB_DRF-Teresina-PI_Pav5_Rack1 Piauí - PI RF03 

1938 Cisco Catalyst 3850 410100053041.RF04. .54.122.2 FCW2201C1WB RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_Pav6_Rack1 Pernambuco-PE RF04 

1939 Cisco Catalyst 3850 410100053041.RF04. .54.122.2 FCW2202F01R RFB_DRF-Recife-PE_Predio1_Pav6_Rack1 Pernambuco-PE RF04 

1940 Cisco Catalyst 3850 410200052519.RF04. 0.54.24.21 FCW2202C031 RFB_DRF_CARUARU_PE_Predio1_Pav1_Rack1 Pernambuco-PE RF04 

1941 Cisco Catalyst 3850 410200052519.RF04. 0.54.24.21 FCW2202D029 RFB_DRF_CARUARU_PE_Predio1_Pav1_Rack1 Pernambuco-PE RF04 

1942 Cisco Catalyst 3850 410200052519.RF04. 0.54.24.21 FCW2202F0D1 RFB_DRF_CARUARU_PE_Predio1_Pav1_Rack1 Pernambuco-PE RF04 

1943 Cisco Catalyst 3850 410200052519.RF04. 0.54.24.21 FOC2202U01K RFB_DRF_CARUARU_PE_Predio1_Pav1_Rack1 Pernambuco-PE RF04 

1944 Cisco Catalyst 3850 414000052776.RF04. 0.54.33.21 FCW2202F01F RFB_DRJ_Recife_PE_Predio1_Pav12_Rack1 Pernambuco-PE RF04 

1945 Cisco Catalyst 3850 414000052776.RF04. 0.54.33.21 FOC2202U01U RFB_DRJ_Recife_PE_Predio1_Pav12_Rack1 Pernambuco-PE RF04 

1946 Cisco Catalyst 3850 417902052519.RF04. 0.54.80.21 FOC2201U1A8 RFB_IRF-PORTO-DE-SUAPE_PE_PREDIO-1_PAV-2_RACK-1 Pernambuco-PE RF04 

1947 Cisco Catalyst 3850 420100052775.RF04. 0.54.45.21 FCW2202D02B RFB_DRF_Natal_RN_Predio1_Pav1_Rack1 Rio Grande do Norte - RN RF04 

1948 Cisco Catalyst 3850 420100052775.RF04. 0.54.45.21 FOC2201X1J4 RFB_DRF_Natal_RN_Predio1_Pav1_Rack1 Rio Grande do Norte - RN RF04 

1949 Cisco Catalyst 3850 420100052775.RF04. 0.54.45.21 FOC2202U01X RFB_DRF_Natal_RN_Predio1_Pav1_Rack1 Rio Grande do Norte - RN RF04 

1950 Cisco Catalyst 3850 430100052778.RF04. 0.54.37.21 FCW2202D01K RFB_DRF-Joao_Pessoa-PB_Terreo-CAC_Rack1_U-inferior Paraíba - PB RF04 



 

 

1951 Cisco Catalyst 3850 430108052520.RF04. 0.54.40.21 FCW2201F1V9 RFB_ARF-Campina_Grande-PB_Andar1_RackCPD Paraíba - PB RF04 

1952 Cisco Catalyst 3850 430108052520.RF04. 0.54.40.21 FCW2202F01N RFB_ARF-Campina_Grande-PB_Andar1_RackCPD Paraíba - PB RF04 

1953 Cisco Catalyst 3850 440100052777.RF04. 0.54.53.21 FOC2202U01Q RFB_DRF_Maceio-AL_Predio1_Rack1 Alagoas -AL RF04 

1954 Cisco Catalyst 3850 440100052780.RF04. 0.54.53.22 FCW2202D02M RFB_DRF_Maceio-AL_Predio2_Rack1 Alagoas -AL RF04 

1955 Cisco Catalyst 3850 500100052307.RF05. 0.55.112. FCW2202D0CE RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav5_Rack1 Bahia - BA RF05 

1956 Cisco Catalyst 3850 500100052307.RF05. 0.55.112. FCW2202F06S RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav5_Rack1 Bahia - BA RF05 

1957 Cisco Catalyst 3850 500100052307.RF05. 0.55.112. FOC2202U0DZ RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav5_Rack1 Bahia - BA RF05 

1958 Cisco Catalyst 3850 500100052307.RF05. 0.55.112. FOC2202X0CN RFB_SRRF.Salvador-Ba_Pav5_Rack1 Bahia - BA RF05 

1959 Cisco Catalyst 3850 510200052561.RF05. 10.55.29.1 FOC2202X08T RFB_DRF-Feira.de.Santana-Ba_Terreo_Rack1 Bahia - BA RF05 

1960 Cisco Catalyst 3850 510300052314.RF05. 0.55.48.1 FCW2202D0DD RFB_DRF-Vitoria.da.Conquista-Ba_Pav3_Rack1 Bahia - BA RF05 

1961 Cisco Catalyst 3850 510300052314.RF05. 0.55.48.1 FCW2202F0F5 RFB_DRF-Vitoria.da.Conquista-Ba_Pav3_Rack1 Bahia - BA RF05 

1962 Cisco Catalyst 3850 510314052313.RF05. 10.55.60.9 FOC2202U0G1 RFB_ARF-Itabuna-Ba_Predio1_Pav4_Rack1 Bahia - BA RF05 

1963 Cisco Catalyst 3850 510353052308.RF05. 10.55.92.4 FCW2202D0H2 RFB_IRF.Ilheus-Ba_Pav1_Rack1 Bahia - BA RF05 

1964 Cisco Catalyst 3850 517800052329.RF05. 0.55.80.2 FCW2202C0AF RFB_ALF-Porto.de.Salvador-Ba_Predio1_Mesanino_Rack1 Bahia - BA RF05 

1965 Cisco Catalyst 3850 517800052329.RF05. 0.55.80.2 FCW2202F091 RFB_ALF-Porto.de.Salvador-Ba_Predio1_Mesanino_Rack1 Bahia - BA RF05 

1966 Cisco Catalyst 3850 520100052306.RF05. 0.55.100. FCW2201F1T0 RFB_DRF-Aracaju-Se_Predio2_Pav1_Rack1 Sergipe - SE RF05 

1967 Cisco Catalyst 3850 520100052306.RF05. 0.55.100. FOC2202U0E6 RFB_DRF-Aracaju-Se_Predio2_Pav1_Rack1 Sergipe - SE RF05 

1968 Cisco Catalyst 3850 600100054346.RF06. .56.111.2 FOC2202U01E DRF.Contagem_DRF.Contagem_Predio.1_Pav.2(Distribuicao)_ Minas Gerais - MG RF06 

1969 Cisco Catalyst 3850 610100052305.RF06. 0.56.152. FCW2202C0CC RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1970 Cisco Catalyst 3850 610100052305.RF06. 0.56.152. FOC2202X01C RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1971 Cisco Catalyst 3850 610100052305.RF06. 0.56.152. FOC2202X0F3 RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1972 Cisco Catalyst 3850 610100054338.RF06. .56.159.2 FCW2202F0F6 B_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav3_SalaServidor_Rac Minas Gerais - MG RF06 

1973 Cisco Catalyst 3850 610100054347.RF06. .56.159.2 FCW2202C0EP RFB_DRF-Belo_Horizonte-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1974 Cisco Catalyst 3850 610111053321.RF06. 0.56.27.24 FCW2202D02H RFB_DRF-Divinopolis-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1975 Cisco Catalyst 3850 610111053321.RF06. 0.56.27.24 FOC2202X01K RFB_DRF-Divinopolis-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1976 Cisco Catalyst 3850 610112052553.RF06. 0.56.12.24 FCW2202C02R RFB_ARF-Contagem-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1977 Cisco Catalyst 3850 610113053322.RF06. 0.56.47.25 FCW2202D02G RFB_DRF-Sete_Lagoas-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1978 Cisco Catalyst 3850 610300053321.RF06. 0.56.31.24 FCW2202C02P RFB_DRF-Governador_Valadares-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1979 Cisco Catalyst 3850 610300053321.RF06. 0.56.31.24 FCW2202F02E RFB_DRF-Governador_Valadares-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1980 Cisco Catalyst 3850 610311052554.RF06. 0.56.16.25 FCW2201F1WA RFB_ARF-Coronel_Fabriciano-MG_Predio1_Pav3_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1981 Cisco Catalyst 3850 610400053317.RF06. 0.56.35.24 FCW2202C02K RFB_DRF-Juiz_de_Fora-MG_Predio1_Pav1_Rack2 Minas Gerais - MG RF06 

1982 Cisco Catalyst 3850 610600053321.RF06. 0.56.59.24 FCW2201D1VK RFB_DRF-Varginha-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1983 Cisco Catalyst 3850 610613053320.RF06. 0.56.43.24 FCW2202D028 RFB_DRF-Pocos_de_Caldas-MG_Predio1_PavMezanino_Rack Minas Gerais - MG RF06 

1984 Cisco Catalyst 3850 610800053321.RF06. 0.56.39.24 FCW2202D02A RFB_DRF-Montes_Claros-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1985 Cisco Catalyst 3850 610900053321.RF06. 0.56.55.24 FOC2202U020 RFB_DRF-Uberlandia-MG_Predio1_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1986 Cisco Catalyst 3850 610907053321.RF06. 0.56.51.24 FCW2201D1VJ RFB_ARF-UBERABA-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1987 Cisco Catalyst 3850 617701053315.RF06. .56.103.2 FOC2026X0GM RFB_ALF-Aeroporto_Confins-MG_Predio2_Pav2_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1988 Cisco Catalyst 3850 617701053321.RF06. .56.103.2 FOC2201X1HP RFB_ALF-Aeroporto_Confins-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1989 Cisco Catalyst 3850 617701053321.RF06. .56.103.2 FOC2202U012 RFB_ALF-Aeroporto_Confins-MG_Predio1_Pav1_Rack1 Minas Gerais - MG RF06 

1990 Cisco Catalyst 3850 700100052364.RF07. 0.57.150.6 FCW2202F02U B_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_Sala_1410-CPD-Rack Rio de Janeiro - RJ RF07 

1991 Cisco Catalyst 3850 700100052364.RF07. 0.57.150.6 FOC2202U010 B_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_Sala_1410-CPD-Rack Rio de Janeiro - RJ RF07 

1992 Cisco Catalyst 3850 700100052557.RF07. .57.150.2 FCW2202C01H B_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_SWITCH_CORE_Sala_ Rio de Janeiro - RJ RF07 

1993 Cisco Catalyst 3850 700100052557.RF07. .57.150.2 FOC2202U01J B_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_SWITCH_CORE_Sala_ Rio de Janeiro - RJ RF07 

1994 Cisco Catalyst 3850 700100052557.RF07. .57.150.2 FOC2202X02S B_SRRF-Rio_de_Janeiro-RJ_Predio-ME_SWITCH_CORE_Sala_ Rio de Janeiro - RJ RF07 

1995 Cisco Catalyst 3850 710200053312.RF07. 0.57.31.24 FCW2202C02Y RFB_DRFNIT-Niteroi-RJ_3AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

1996 Cisco Catalyst 3850 710200053312.RF07. 0.57.31.24 FCW2202C0A0 RFB_DRFNIT-Niteroi-RJ_3AND Rio de Janeiro - RJ RF07 

1997 Cisco Catalyst 3850 710251052548.RF07. 0.57.36.24 FCW2201F1RZ RFB_IRF_Campos_dos_Goytacazes_RJ_RedeLocal Rio de Janeiro - RJ RF07 

1998 Cisco Catalyst 3850 710251052548.RF07. 0.57.36.24 FCW2202C01W RFB_IRF_Campos_dos_Goytacazes_RJ_RedeLocal Rio de Janeiro - RJ RF07 

1999 Cisco Catalyst 3850 710300053324.RF07. 0.57.27.25 FCW2201C1W4 RFB_DRF-NovaIguacu-RJ_Predio1_Pav2_Rack2_Dist Rio de Janeiro - RJ RF07 

2000 Cisco Catalyst 3850 710500052558.RF07. 0.57.32.25 FCW2152D06U RFB_DRF-Volta_Redonda-RJ-Predio1    Pav1_Rack1 Rio de Janeiro - RJ RF07 

2001 Cisco Catalyst 3850 710824052556.RF07. 0.57.19.25 FOC2202U018 RFB_DRF_1-Rio_de_Janeiro-RJ_CACINE_4AND_Distr Rio de Janeiro - RJ RF07 

2002 Cisco Catalyst 3850 717600053084.RF07. 0.57.47.1 FCW2152C0BJ FRJO-Rio_de_Janeiro-RJ_PredioPrincipal_Pav3_Sala307_Dist Rio de Janeiro - RJ RF07 

2003 Cisco Catalyst 3850 717600053084.RF07. 0.57.47.1 FCW2152F0B3 FRJO-Rio_de_Janeiro-RJ_PredioPrincipal_Pav3_Sala307_Dist Rio de Janeiro - RJ RF07 

2004 Cisco Catalyst 3850 717700052710.RF07. 0.57.49.15 FCW2202D020 ALFGIG_Rio_de_Janeiro_RJ_TECA_Importacao_Pav_1_Sala_A Rio de Janeiro - RJ RF07 

2005 Cisco Catalyst 3850 717700052711.RF07. 0.57.49.15 FCW2202C01N RFB_ALFGIG_Rio_de_Janeiro_RJ_Distribuicao_UAC Rio de Janeiro - RJ RF07 

2006 Cisco Catalyst 3850 717700052711.RF07. 0.57.49.15 FOC2202U015 RFB_ALFGIG_Rio_de_Janeiro_RJ_Distribuicao_UAC Rio de Janeiro - RJ RF07 

2007 Cisco Catalyst 3850 718500052326.RF07. 0.57.168.2 FOC2202U017 RFB_DEMAC-Rio_de_Janeiro-RJ_6AND_Distr Rio de Janeiro - RJ RF07 

2008 Cisco Catalyst 3850 720100053320.RF07. 0.57.43.24 FCW2202F01P RFB_DRF-Vitoria-ES_Predio1_Pav8_Rack2 Espírito Santo -ES RF07 

2009 Cisco Catalyst 3850 720100053320.RF07. 0.57.43.24 FCW2202F0FH RFB_DRF-Vitoria-ES_Predio1_Pav8_Rack2 Espírito Santo -ES RF07 

2010 Cisco Catalyst 3850 800140052814.RF08. 0.68.97.25 FOC2201U1AJ RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio-Anexo_Pav1_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2011 Cisco Catalyst 3850 810200053326.RF08. .58.163.2 FCW2202D1SA RFB_DRF-Aracatuba-SP_Predio1_Pav2_Rack2 São Paulo -SP RF08 

2012 Cisco Catalyst 3850 810300053326.RF08. 0.58.99.25 FCW2202F0F3 RFB_DRF-Bauru_Bauru-SP_Predio1_Pav3_Rack8 São Paulo -SP RF08 

2013 Cisco Catalyst 3850 810300053326.RF08. 0.58.99.25 FCW2202F0F4 RFB_DRF-Bauru_Bauru-SP_Predio1_Pav3_Rack8 São Paulo -SP RF08 

2014 Cisco Catalyst 3850 810307053326.RF08. .58.107.2 FOC2202U0E0 RFB_ARF_Marilia-SP_Predio1_Pav4_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2015 Cisco Catalyst 3850 810307053326.RF08. .58.107.2 FOC2203X031 RFB_ARF_Marilia-SP_Predio1_Pav4_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2016 Cisco Catalyst 3850 810400053326.RF08. 0.58.83.25 FCW2152C0BL RFB_DRF-Campinas-SP_Predio1_Sobreloja_Rack2 São Paulo -SP RF08 

2017 Cisco Catalyst 3850 810400053326.RF08. 0.58.83.25 FCW2152D0BL RFB_DRF-Campinas-SP_Predio1_Sobreloja_Rack2 São Paulo -SP RF08 

2018 Cisco Catalyst 3850 810500053326.RF08. .58.115.2 FCW2202C1Z9 RFB_DRF_Presidente_Prudente-SP_Terreo_Rack01 São Paulo -SP RF08 

2019 Cisco Catalyst 3850 810500053326.RF08. .58.115.2 FCW2202F1Y4 RFB_DRF_Presidente_Prudente-SP_Terreo_Rack01 São Paulo -SP RF08 

2020 Cisco Catalyst 3850 810600052366.RF08. 0.58.192.6 FCW2202C0EZ RFB_DRF-Santos-SP_Predio1_Pav3_Rack19 São Paulo -SP RF08 

2021 Cisco Catalyst 3850 810600052366.RF08. 0.58.192.6 FCW2202F0AZ RFB_DRF-Santos-SP_Predio1_Pav3_Rack19 São Paulo -SP RF08 

2022 Cisco Catalyst 3850 810600052366.RF08. 0.58.192.6 FOC2202X0EQ RFB_DRF-Santos-SP_Predio1_Pav3_Rack19 São Paulo -SP RF08 

2023 Cisco Catalyst 3850 810700053326.RF08. .58.179.2 FOC2152U089 FB_DRF_Sao_Jose_do_Rio_Preto-SP_Predio1_Subsolo_Rack São Paulo -SP RF08 

2024 Cisco Catalyst 3850 810700053326.RF08. .58.179.2 FOC2152X07H FB_DRF_Sao_Jose_do_Rio_Preto-SP_Predio1_Subsolo_Rack São Paulo -SP RF08 

2025 Cisco Catalyst 3850 810900053326.RF08. .58.175.2 FCW2202D1S9 8_DRF.Ribeirao.Preto_DRF.Ribeirao.Preto_Predio.1_Pav.3_Ra São Paulo -SP RF08 

2026 Cisco Catalyst 3850 810900053326.RF08. .58.175.2 FCW2202F1Y0 8_DRF.Ribeirao.Preto_DRF.Ribeirao.Preto_Predio.1_Pav.3_Ra São Paulo -SP RF08 

2027 Cisco Catalyst 3850 810911053326.RF08. .58.147.2 FCW2202F0EV RFB_ARF-Araraquara-SP_Predio1_Terreo_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2028 Cisco Catalyst 3850 811000053326.RF08. .58.151.2 FCW2202D1SJ RFB_DRF-Sorocaba-SP_Predio1_Pav3_Rack3 São Paulo -SP RF08 

2029 Cisco Catalyst 3850 811000053326.RF08. .58.151.2 FOC2202U1G8 RFB_DRF-Sorocaba-SP_Predio1_Pav3_Rack3 São Paulo -SP RF08 

2030 Cisco Catalyst 3850 811100053326.RF08. 0.58.43.25 FCW2202C0F1 RFB_DRF-Guarulhos-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2031 Cisco Catalyst 3850 811100053326.RF08. 0.58.43.25 FOC2202X0EP RFB_DRF-Guarulhos-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2032 Cisco Catalyst 3850 811200053326.RF08. 0.58.91.25 FCW2202C0H4 RFB_DRF-Limeira-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2033 Cisco Catalyst 3850 811200053326.RF08. 0.58.91.25 FCW2202D1SB RFB_DRF-Limeira-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2034 Cisco Catalyst 3850 811300052366.RF08. 0.58.48.6 FCW2201D1VH RFB_DRF-Osasco-SP_Predio1_Pav2_Rack3 São Paulo -SP RF08 

2035 Cisco Catalyst 3850 811300052366.RF08. 0.58.48.6 FCW2202D031 RFB_DRF-Osasco-SP_Predio1_Pav2_Rack3 São Paulo -SP RF08 

2036 Cisco Catalyst 3850 811307053326.RF08. 0.58.63.25 FCW2202F08U RFB_ARF-Barueri-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2037 Cisco Catalyst 3850 811400053326.RF08. 0.58.55.25 FCW2202D1SC RFB_DRF-Santo_Andre-SP_Predio1_Pav5_Rack8 São Paulo -SP RF08 

2038 Cisco Catalyst 3850 811400053326.RF08. 0.58.55.25 FOC2202U0BH RFB_DRF-Santo_Andre-SP_Predio1_Pav5_Rack8 São Paulo -SP RF08 



 

 

2039 Cisco Catalyst 3850 811406053326.RF08. 0.58.67.25 FCW2201F1VQ RFB_ARF-Sao_Bernardo_do_Campo-SP_Predio1_Pav2_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2040 Cisco Catalyst 3850 811406053326.RF08. 0.58.67.25 FCW2202C0F0 RFB_ARF-Sao_Bernardo_do_Campo-SP_Predio1_Pav2_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2041 Cisco Catalyst 3850 811406053326.RF08. 0.58.67.25 FCW2202D0AY RFB_ARF-Sao_Bernardo_do_Campo-SP_Predio1_Pav2_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2042 Cisco Catalyst 3850 812000053326.RF08. .58.207.2 FCW2202D0B1 RFB_DRF-Sao_Jose_dos_Campos_Predio1_Pav1_Rack3 São Paulo -SP RF08 

2043 Cisco Catalyst 3850 812000053326.RF08. .58.207.2 FCW2202F1ZK RFB_DRF-Sao_Jose_dos_Campos_Predio1_Pav1_Rack3 São Paulo -SP RF08 

2044 Cisco Catalyst 3850 812003053326.RF08. 0.58.75.25 FCW2202D0CD RFB_ARF-Taubate-SP_Predio1_Pav3_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2045 Cisco Catalyst 3850 812051053326.RF08. 0.58.79.25 FCW2202F09E RFB_IRF-Sao_Sebastiao-SP_Predio1_Pav1_Rack5 São Paulo -SP RF08 

2046 Cisco Catalyst 3850 812051053326.RF08. 0.58.79.25 FOC2202X0D1 RFB_IRF-Sao_Sebastiao-SP_Predio1_Pav1_Rack5 São Paulo -SP RF08 

2047 Cisco Catalyst 3850 812300053326.RF08. .58.139.2 FCW2202F026 RFB_DRF-Franca-SP_Predio1_Terreo_Rack2 São Paulo -SP RF08 

2048 Cisco Catalyst 3850 812400053326.RF08. .58.191.2 FCW2202D0AW RFB_DRF-Jundiai-SP_Predio1_Pav1_Rack2 São Paulo -SP RF08 

2049 Cisco Catalyst 3850 812400053326.RF08. .58.191.2 FOC2202U1GA RFB_DRF-Jundiai-SP_Predio1_Pav1_Rack2 São Paulo -SP RF08 

2050 Cisco Catalyst 3850 812500053326.RF08. .58.203.2 FCW2202D1S8 RFB_DRF-Piracicaba-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2051 Cisco Catalyst 3850 812500053326.RF08. .58.203.2 FOC2202X1TT RFB_DRF-Piracicaba-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2052 Cisco Catalyst 3850 816600053326.RF08. 0.58.31.25 FCW2202C0A1 RFB_DEINF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2053 Cisco Catalyst 3850 816600053326.RF08. 0.58.31.25 FOC2202U014 RFB_DEINF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2054 Cisco Catalyst 3850 816900053326.RF08. .68.111.2 FCW2202C0AG RFB_DEOPE-Sao_Paulo-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2055 Cisco Catalyst 3850 816900053326.RF08. .68.111.2 FCW2202F08Q RFB_DEOPE-Sao_Paulo-SP_Predio1_Subsolo_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2056 Cisco Catalyst 3850 817600053326.RF08. 0.58.39.25 FCW2202C0Q3 RFB_ALF-GRU_Guarulhos-SP_Predio-RedeLocal_Terreo_Rack São Paulo -SP RF08 

2057 Cisco Catalyst 3850 817600053326.RF08. 0.58.39.25 FCW2202D0EZ RFB_ALF-GRU_Guarulhos-SP_Predio-RedeLocal_Terreo_Rack São Paulo -SP RF08 

2058 Cisco Catalyst 3850 817700053316.RF08. .58.127.2 FCW2202C0H5 FB_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Antigo_Terreo_Rack São Paulo -SP RF08 

2059 Cisco Catalyst 3850 817700053325.RF08. .58.127.2 FCW2202F0E3 FB_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Anexo_Terreo_Rack São Paulo -SP RF08 

2060 Cisco Catalyst 3850 817700053325.RF08. .58.127.2 FCW2202F0FJ FB_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Anexo_Terreo_Rack São Paulo -SP RF08 

2061 Cisco Catalyst 3850 817800053326.RF08. .58.123.2 FCW2202D0D8 RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Pav4_Rack4 São Paulo -SP RF08 

2062 Cisco Catalyst 3850 817800053326.RF08. .58.123.2 FCW2202F0LE RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Pav4_Rack4 São Paulo -SP RF08 

2063 Cisco Catalyst 3850 817800053326.RF08. .58.123.2 FOC2202U09Q RFB_ALF-Santos-SP_Predio1_Pav4_Rack4 São Paulo -SP RF08 

2064 Cisco Catalyst 3850 818000054350.RF08. 0.68.71.25 FCW2201C1WF RFB_DERAT-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav6_Rack9 São Paulo -SP RF08 

2065 Cisco Catalyst 3850 818000054350.RF08. 0.68.71.25 FCW2202F06R RFB_DERAT-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav6_Rack9 São Paulo -SP RF08 

2066 Cisco Catalyst 3850 818000054350.RF08. 0.68.71.25 FOC2202U01V RFB_DERAT-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav6_Rack9 São Paulo -SP RF08 

2067 Cisco Catalyst 3850 818041053326.RF08. 0.58.27.25 FOC2202U053 RFB_CAC-BELA-VISTA_SAO_PAULO-SP_GARAGEM_RACK2 São Paulo -SP RF08 

2068 Cisco Catalyst 3850 818044052558.RF08. .58.210.2 FCW2202C09X RFB_CAC-Santo_Amaro_Sao_Paulo-SP_Predio1_Terreo_Rack São Paulo -SP RF08 

2069 Cisco Catalyst 3850 818045052814.RF08. 0.68.61.25 FCW2201F1TM RFB_CAC-Tatuape_Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav4_Rack4 São Paulo -SP RF08 

2070 Cisco Catalyst 3850 819000054350.RF08. 0.58.23.25 FCW2202F02C RFB_DEFIS-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2071 Cisco Catalyst 3850 819000054350.RF08. 0.58.23.25 FCW2202F02N RFB_DEFIS-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav1_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2072 Cisco Catalyst 3850 819500054350.RF08. 0.58.15.25 FCW2202F02T RFB_DECEX-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav4_Rack5 São Paulo -SP RF08 

2073 Cisco Catalyst 3850 819500054350.RF08. 0.58.15.25 FOC2201X1GB RFB_DECEX-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav4_Rack5 São Paulo -SP RF08 

2074 Cisco Catalyst 3850 819600053326.RF08. .68.127.2 FCW2202F090 RFB_DERPF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav6_Rack9 São Paulo -SP RF08 

2075 Cisco Catalyst 3850 819600053326.RF08. .68.127.2 FOC2202X099 RFB_DERPF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav6_Rack9 São Paulo -SP RF08 

2076 Cisco Catalyst 3850 819700052558.RF08. .68.100.2 FCW2202D07A RFB_LABIN08_Sao_Paulo-SP_Predio1_9Andar_Rack1 São Paulo -SP RF08 

2152 Cisco Catalyst 3850 800100054468.RF08. .58.232.1 FCW2202F06Q RFB_SRRF08-SAO_PAULO-SP São Paulo -SP RF08 

2153 Cisco Catalyst 3850 800100054468.RF08. .58.232.1 FOC2202U06Y RFB_SRRF08-SAO_PAULO-SP São Paulo -SP RF08 

2154 Cisco Catalyst 3850 800100054468.RF08. .58.232.1 FOC2202X07B RFB_SRRF08-SAO_PAULO-SP São Paulo -SP RF08 

2077 Cisco Catalyst 3850 900100053325.RF09. 0.59.19.25 FOC2202U02J RFB_SRRF_Curitiba_PR_Servidores-Predio555-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

2078 Cisco Catalyst 3850 900100053325.RF09. 0.59.19.253  RFB_SRRF_Curitiba_PR_Servidores-Predio555-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

2079 Cisco Catalyst 3850 900100053326.RF09. 0.59.19.25 FCW2202F032 RFB_SRRF_Curitiba_PR_CORE-Predio555-Pav8-Rack1 Paraná-PR RF09 

2080 Cisco Catalyst 3850 900100053326.RF09. 0.59.19.25 FCW2202F03F RFB_SRRF_Curitiba_PR_CORE-Predio555-Pav8-Rack1 Paraná-PR RF09 

2081 Cisco Catalyst 3850 900140052558.RF09. .59.153.2 FCW2202D02W RFB_SRRF_Curitiba_PR_CORE-AndreBarros-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

2082 Cisco Catalyst 3850 900140052558.RF09. .59.153.2 FCW2202D02X RFB_SRRF_Curitiba_PR_CORE-AndreBarros-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

2083 Cisco Catalyst 3850 900142052558.RF09. .59.235.2 FOC2202X032 _SRRF_CURITIBA_PR_CORE-PredioXV-NUPAT09-Pav3-Rack1- Paraná-PR RF09 

2084 Cisco Catalyst 3850 910100053326.RF09. 0.59.23.25 FCW2201F1TN RFB_DRF_CURITIBA_PR_CORE-Predio555-Pav2-Rack1-Pos5 Paraná-PR RF09 

2085 Cisco Catalyst 3850 910100053326.RF09. 0.59.23.25 FOC2202U00M RFB_DRF_CURITIBA_PR_CORE-Predio555-Pav2-Rack1-Pos5 Paraná-PR RF09 

2086 Cisco Catalyst 3850 910200052771.RF09. 0.59.41.21 FOC2202U04X RFB_DRF_LONDRINA_PR_CORE-Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

2087 Cisco Catalyst 3850 910200053153.RF09. 0.59.43.8 FCW2202D04A RFB_DRF_LONDRINA_PR_Distribuicao-Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

2088 Cisco Catalyst 3850 910201052506.RF09. 0.59.45.20 FOC2202U026 RF09_DRFLON_ARFAPU.2_Pav.1_Rack.1 Paraná-PR RF09 

2089 Cisco Catalyst 3850 910300053325.RF09. 0.59.55.25 FOC2202U00L RFB_DRF_CASCAVEL_PR_CORE-Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

2090 Cisco Catalyst 3850 910300053325.RF09. 0.59.55.25 FOC2202X02V RFB_DRF_CASCAVEL_PR_CORE-Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

2091 Cisco Catalyst 3850 910340052556.RF09. .59.191.2 FOC2201U1AM RFB_DMA_CASCAVEL_PR_Acesso-Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

2092 Cisco Catalyst 3850 910400052543.RF09. 0.59.64.23 FCW2202C09W RFB_DRF_PONTA-GROSSA_PR_CORE_Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

2093 Cisco Catalyst 3850 910400052543.RF09. 0.59.64.23 FCW2202F00Q RFB_DRF_PONTA-GROSSA_PR_CORE_Predio1-Pav1-Rack1 Paraná-PR RF09 

2094 Cisco Catalyst 3850 910500053325.RF09. 0.59.99.25 FCW2202C03N RFB_DRF-Maringa-PR_Predio1_Pav1_Rack1 Paraná-PR RF09 

2095 Cisco Catalyst 3850 914001052558.RF09. .59.120.2 FOC2202U06S RFB_DRJ-Florianopolis-SC_Predio1_Pav10_Rack1 Paraná-PR RF09 

2096 Cisco Catalyst 3850 917500053315.RF09. 0.59.75.24 FCW2202C02M FB_DRF_Foz-do-Iguacu_PR_CORE_CPD-Predio1-Terreo-Rack Paraná-PR RF09 

2097 Cisco Catalyst 3850 917500053315.RF09. 0.59.75.24 FOC2202U02L FB_DRF_Foz-do-Iguacu_PR_CORE_CPD-Predio1-Terreo-Rack Paraná-PR RF09 

2098 Cisco Catalyst 3850 917540052557.RF09. 0.59.77.25 FOC2201X1JL RFB_ALF_Foz-do-Iguacu_PR_CORE_PIA-Predio2-Pav1-Rack3 Paraná-PR RF09 

2099 Cisco Catalyst 3850 917900052548.RF09. 0.59.32.24 FCW2202C03K RFB_ALF_Curitiba_PR_CORE_Predio1-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

2100 Cisco Catalyst 3850 917900052548.RF09. 0.59.32.24 FOC2202X031 RFB_ALF_Curitiba_PR_CORE_Predio1-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

2101 Cisco Catalyst 3850 917940052555.RF09. 0.59.37.25 FCW2202C03M RFB_ALF_Curitiba_PR_TECA_CORE_Predio1-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

2102 Cisco Catalyst 3850 917944052558.RF09. 0.59.36.25 FCW2202C0AX RFB_ALF_Curitiba_PR_COLLIS_CORE_Predio1-Pav2-Rack1 Paraná-PR RF09 

2103 Cisco Catalyst 3850 920100053326.RF09. .59.111.2 FCW2202D02K RFB_DRF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack21 Santa Catarina - SC RF09 

2104 Cisco Catalyst 3850 920100053326.RF09. .59.111.2 FCW2202F03A RFB_DRF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack21 Santa Catarina - SC RF09 

2105 Cisco Catalyst 3850 920100053326.RF09. .59.111.2 FOC2202U00K RFB_DRF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack21 Santa Catarina - SC RF09 

2106 Cisco Catalyst 3850 920107052558.RF09. .59.156.2 FCW2202C00U RFB_ARF-Lages-SC_Predio1_Pav1._Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

2107 Cisco Catalyst 3850 920200053326.RF09. .59.163.2 FCW2202D00N RFB_DRF-Joinville-SC_Predio1_Pav4_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

2108 Cisco Catalyst 3850 920300052558.RF09. .59.140.2 FCW2202D07D RFB_DRF-Joacaba-SC_Predio1_Pav3_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

2109 Cisco Catalyst 3850 920303052558.RF09. .59.146.2 FCW2201D1VU RF09_ARF-Chapeco-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

2110 Cisco Catalyst 3850 920303052558.RF09. .59.146.2 FCW2202F06L RF09_ARF-Chapeco-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

2111 Cisco Catalyst 3850 920400052558.RF09. .59.132.2 FCW2202C035 RFB_DRF-Blumenau-SC_Predio1_Pav2_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

2112 Cisco Catalyst 3850 920400052558.RF09. .59.132.2 FOC2202U028 RFB_DRF-Blumenau-SC_Predio1_Pav2_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

2113 Cisco Catalyst 3850 927500052558.RF09. .59.124.2 FCW2202F03C RFB_ALF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack21 Santa Catarina - SC RF09 

2114 Cisco Catalyst 3850 927500052558.RF09. .59.124.2 FOC2202X01V RFB_ALF-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack21 Santa Catarina - SC RF09 

2115 Cisco Catalyst 3850 927540052558.RF09. .59.131.2 FCW2202F034 RFB_DMA-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

2116 Cisco Catalyst 3850 927540052558.RF09. .59.131.2 FOC2202X02Y RFB_DMA-Florianopolis-SC_Predio1_Pav1_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

2117 Cisco Catalyst 3850 927800052558.RF09. .59.180.2 FCW2202C03J RFB_ALF-Itajai-SC_Predio1_Pav1_Rack2 Santa Catarina - SC RF09 

2118 Cisco Catalyst 3850 927800052558.RF09. .59.180.2 FOC2201X1HR RFB_ALF-Itajai-SC_Predio1_Pav1_Rack2 Santa Catarina - SC RF09 

2119 Cisco Catalyst 3850 927900052558.RF09. .59.150.2 FCW2202D078 RFB_ALF-Dionisio_Cerqueira-SC_Predio1_Pav2_Rack1 Santa Catarina - SC RF09 

2120 Cisco Catalyst 3850 000100052309.RF10. 0.60.144. FCW2202C073 RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav4_RackPrincipal Rio Grande do Sul - RS RF10 

2121 Cisco Catalyst 3850 000100052310.RF10. 0.60.144. FOC2202U02G RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav4_RackPrincipal Rio Grande do Sul - RS RF10 

2122 Cisco Catalyst 3850 000100052311.RF10. 0.60.144. FOC2201X1J5 RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav4_RackServidores Rio Grande do Sul - RS RF10 

2123 Cisco Catalyst 3850 000100052312.RF10. 0.60.144. FCW2202F08V RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav4_RackServidores Rio Grande do Sul - RS RF10 

2124 Cisco Catalyst 3850 000100052314.RF10. 0.60.144.1 FOC2202U02K RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav4_RackServidores Rio Grande do Sul - RS RF10 



 

 

2125 Cisco Catalyst 3850 000100053029.RF10. .60.146.2 FCW2202F08X FB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav2_Ditec_RackServidor Rio Grande do Sul - RS RF10 

2126 Cisco Catalyst 3850 000100053064.RF10. .60.146.2 FCW2202F08S RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav2_RackB Rio Grande do Sul - RS RF10 

2127 Cisco Catalyst 3850 000100053070.RF10. .60.146.2 FCW2202C00Y RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav10_Ditec_RackB Rio Grande do Sul - RS RF10 

2128 Cisco Catalyst 3850 010200052545.RF10. 0.60.68.24 FOC2202X08U RFB_DRF-Pelotas-RS_2oAndar_SATEC_2 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2129 Cisco Catalyst 3850 010253052545.RF10. .60.103.2 FOC2202U025 RFB_Pelotas-RS_IRF-Bage_3oAndar Rio Grande do Sul - RS RF10 

2130 Cisco Catalyst 3850 010300052535.RF10. 0.60.80.23 FOC2202U06M RFB_DRF-Santa_Maria-RS_Predio1_SS_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2131 Cisco Catalyst 3850 010300052538.RF10. 0.60.80.23 FOC2202X06J RFB_DRF-Santa_Maria-RS_Predio1_SL_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2132 Cisco Catalyst 3850 010351052811.RF10. 0.60.97.25 FCW2202F02W RFB_ALF-Santana_do_Livramento-RS_Predio1_Pav2_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2133 Cisco Catalyst 3850 010600052554.RF10. 0.60.32.25 FCW2202F08T RFB_DRF-CAXIAS_DO_SUL-RS_Predio1_Pav2_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2134 Cisco Catalyst 3850 010600052554.RF10. 0.60.32.25 FOC2202X02U RFB_DRF-CAXIAS_DO_SUL-RS_Predio1_Pav2_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2135 Cisco Catalyst 3850 010606052526.RF10. 0.60.56.22 FCW2201F1TH RFB_ARF-Passo_Fundo-RS_Predio1_Pav2_Rack_AT22 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2136 Cisco Catalyst 3850 010606052526.RF10. 0.60.56.22 FCW2202D01G RFB_ARF-Passo_Fundo-RS_Predio1_Pav2_Rack_AT22 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2137 Cisco Catalyst 3850 010700053315.RF10. 0.60.47.24 FCW2202C0AE RFB_DRF-Novo_Hamburgo-RS_Predio1_Pav1_Rack1_CORE Rio Grande do Sul - RS RF10 

2138 Cisco Catalyst 3850 010700053326.RF10. 0.60.47.25 FCW2202C09Z Hamburgo-RS_DRF-Novo_Hamburgo-RS_Predio1_Pav1_Rack Rio Grande do Sul - RS RF10 

2139 Cisco Catalyst 3850 010700053326.RF10. 0.60.47.25 FCW2202D079 Hamburgo-RS_DRF-Novo_Hamburgo-RS_Predio1_Pav1_Rack Rio Grande do Sul - RS RF10 

2140 Cisco Catalyst 3850 010700053326.RF10. 0.60.47.25 FOC2202U055 Hamburgo-RS_DRF-Novo_Hamburgo-RS_Predio1_Pav1_Rack Rio Grande do Sul - RS RF10 

2141 Cisco Catalyst 3850 010700053326.RF10. 0.60.47.25 FOC2202U06U Hamburgo-RS_DRF-Novo_Hamburgo-RS_Predio1_Pav1_Rack Rio Grande do Sul - RS RF10 

2142 Cisco Catalyst 3850 010707052556.RF10. 0.60.48.25 FOC2202X093 F10_DRF.Novo.Hamburgo_ARF.Canoas_Predio.1_Pav.2_Rack Rio Grande do Sul - RS RF10 

2143 Cisco Catalyst 3850 010708053325.RF10. 0.60.27.25 FCW2202D032 RFB_ARF-Santa_Cruz_do_Sul-RS_Pav2_CORE Rio Grande do Sul - RS RF10 

2144 Cisco Catalyst 3850 010709052558.RF10. 0.60.28.25 FOC2202X08Z _DRF-Novo_Hamburgo_ARF_Lajeado_Predio1_Pav1_Rack1_C Rio Grande do Sul - RS RF10 

2145 Cisco Catalyst 3850 010800053316.RF10. .60.111.2 FCW2201F1TP RFB_DRF-Santo_Angelo_RS_Predio1_Pav2_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2146 Cisco Catalyst 3850 010800053320.RF10. .60.111.2 FCW2201F1TV RFB_DRF-Santo_Angelo_RS_Predio1_Pav2_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2147 Cisco Catalyst 3850 017500052321.RF10. 0.60.120.1 FCW2202F01H RFB_ALF-Uruguaiana_RS_Predio1_Pav3_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2148 Cisco Catalyst 3850 017700052553.RF10. .60.136.2 FCW2202D034 RFB_ALF-Rio_Grande-RS_Predio1_Pav1_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2149 Cisco Catalyst 3850 017700052553.RF10. .60.136.2 FOC2202U05B RFB_ALF-Rio_Grande-RS_Predio1_Pav1_Rack1 Rio Grande do Sul - RS RF10 

2150 Cisco Catalyst 3850 017701052558.RF10. 0.60.92.25 FCW2202D02R RFB_IRF_CHUI_RS_Predio1_Pav1_Rack_Server Rio Grande do Sul - RS RF10 

2151 Cisco Catalyst 3850 017701052558.RF10. 0.60.92.25 FOC2201U1AA RFB_IRF_CHUI_RS_Predio1_Pav1_Rack_Server Rio Grande do Sul - RS RF10 

Cisco Catalyst 6800 
2155 Cisco Catalyst 6800 020541052504.RFOC 0.61.75.20 FGE21362KMX RFB_RFOC_Brasilia_Datacenter_Infovia_Rack_07 Brasília-DF RFOC 

2156 Cisco Catalyst 6800 300100052324.RF03. 0.53.16.2 FGE21352KDQ RFB_SRRF_Fortaleza-CE   PredioSup.1_Pav.3-CORE Ceará- CE RF03 

2157 Cisco Catalyst 6800 300100052324.RF03. 0.53.24.2 FGE21352KDQ RFB_SRRF_Fortaleza-CE   PredioSup.1_Pav.3-CORE Ceará- CE RF03 

2158 Cisco Catalyst 6800 800100052306.RF08. 0.58.232. FGE21362KN2 RFB_SRRF-Sao_Paulo-SP_Predio1_Pav9-BT_Rack9 São Paulo -SP RF08 

2159 Cisco Catalyst 6800 817700053326.RF08. .58.127.2 FGE212429SP FB_ALF-Viracopos_Campinas-SP_Predio-Anexo_Terreo_Rack São Paulo -SP RF08 

2160 Cisco Catalyst 6800 000100052306.RF10. 0.60.144. FGE21372M16 RFB_SRRF-Porto_Alegre-RS_Predio1_Pav4_RackPrincipal Rio Grande do Sul - RS RF10 
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2017 

NOME DA CONTRATADA: DAMOVO DO BRASIL S/A 

Catalyst 3650 com 24 e 48 porta 85680 portas 1785 até 3570 Equipamentos 

Catalyst 3850 com 24 portas 8088 portas ao menos 337 Equipamentos 

Catalyst 6807 208 portas ao menos 5 Equipamentos 

Resumo 
Qtd_1 1864 Catalyst 3650 

Qtd_2 290 Catalyst 3850 

Qtd_3 6 Catalyst 6800 

Total 2160 Ativos Encontrados 

 
Switches Faltantes Casos 

IP Address (2.2.2.2) NAT estática? 2 

Serial Numbers Coluna vazias 18 

Location Coluna vazias 7 
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