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01/2023

CONTRATANTE (UASG)
(170081)

OBJETO

Contratacdo de pessoa juridica para prestacdo dos servicos de recuperacao
da fachada do prédio da DRFVCA, locacdo, montagem e desmontagem de
andaimes com tela em polietileno, para utilizacdo durante o periodo de
realizacdo dos trabalhos na respectiva fachada.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 963.130,58

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 03/08/2023 as 09h (horério de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco por grupo

MODO DE DISPUTA:
Aberto e fechado
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Baixe o APP Compras.gov.br
¢ apresente sua propostal
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EDITAL

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VITORIA DA CONQUISTA
PREGAO ELETRONICO N° 01/2023

(Processo Administrativo n°® 10540-723.704/2023-03)

Torna-se publico que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitéria da Conquista - DRFVCA, por
meio do Sepol — Servico de Programacéao e Logistica, sediada na Praca Virgilio Ferraz, 32 — Centro, Vitéria
da Conquista-Ba, realizaré licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°
14.133, de 2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagéo € a prestagdo do servico de recuperacgéo da fachada do prédio
da DRFVCA, locacdo, montagem e desmontagem de andaimes com tela de protecdo em polietileno, para
utilizacdo durante o periodo de realizacdo dos trabalhos na respectiva fachada conforme condic¢es,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitacéo sera dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante
do Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a participacdo em quantos grupos forem de seu interesse,
devendo oferecer proposta para todos os itens que os compdem.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar deste Pregéo os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou
entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responséaveis pela
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informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitag&o.

2.5. Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da
Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. N&o poderéo disputar esta licitacdo:

2.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢Bes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
guando a licitagdo versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ela necessérios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacédo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagcdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢gBes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacao trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.6.9. OrganizagGes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;

2.6.10. N&o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execug¢é&o do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagBes que possam configurar
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conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacéo que
disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de
agentes publicos do érgéo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execuc¢ao.

2.11. Em licitacdes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperac@o estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei
n° 14.133/2021.

2.12. A vedacgdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducédo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederéa as fases de apresentacdo de propostas
e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com
0 preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, 0s
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos
de habilitagéo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e
7.12.1 deste Edital.
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3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,

da Constituic&o;

3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as sancdes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagédo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
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3.9. N&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos
de habilitacéo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.

3.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apés a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedeceré as seguintes regras:

3.11.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagédo ao lance que cobrir a melhor oferta;

e

3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 3.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6érgdo ou entidade promotora da
licitacéo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢des no
sistema eletrbnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de

negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos
seguintes campos:

4.1.1. Valor unitario e total do item;
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4.1.2. Descricao do objeto, contendo as informagBes similares a especificagdo do Termo de
Referéncia;

4.2. Todas as especificagBes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
na execucado do objeto.

4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
Ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar
do regime de tributacéo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentac¢do das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

4.9, O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagBes publicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagao
do desconto ofertado deverd respeitar os precos maximos previstos no item 4.9.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacéo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adoc¢do das medidas necessarias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes
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publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES
5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de

sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitac&do, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2.3. A néo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagéo.

5.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participaréo da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 0s
licitantes.
5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por

meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.6. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

5.7. Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de

0,1% (um décimo por cento).

5.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
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5.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracéo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
o0 sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recep¢do de
lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, poderédo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de trés, oferecer um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.14. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sessédo publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.16. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o
sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢éo dos lances.

5.17. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

5.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.19. Em relagcdo a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
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Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.19.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serédo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classifica¢do, para
o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.20. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.20.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacéo;

5.20.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual dever&o
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes

previstos nesta Lei;

5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos
orgaos de controle.

5.20.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

Pagina 11|24


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60

MINISTERIO DA .
NISTERK @ Receita Federal

5.20.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacédo realizada por 6rgao
ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.20.2.2. empresas brasileiras;
5.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.20.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacéo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29

de dezembro de 2009.

5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessédo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao, o pregoeiro
podera negociar condicfes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

5.21.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apods a negociacgdo, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragéo.

5.21.2. A negociacéo seré realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.21.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.21.4. O pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacédo daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados.

5.21.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.22. Apéds a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente

classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagcdo no certame, conforme previsto no art. 14
da Lei n°® 14.133/2021, legislacao correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) SICAF;
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situag&o do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla ser& verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §19°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN n°® 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo
de participacgéo.

6.4. Caso atendidas as condi¢6es de participacao, serd iniciado o procedimento de habilitacéo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificard se faz jus ao beneficio, em conformidade com o
item 3.6 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢fes de participacéo e de utilizacio do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgéo ao objeto e a compatibilidade do
preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Seréd desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. néao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratagao;

6.7.4. n&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;
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6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servigcos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracéo.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé sera considerada apés diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
6.9. Em contratacdo de servigcos de engenharia, além das disposi¢cbes acima, a analise de

exequibilidade e sobrepreco considerard o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execuc¢do por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracteriza¢@o do sobrepreco se dara pela superacéo do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitério, a caracterizagdo do sobrepreco se dard pela
superacao do valor global estimado e pela superacao de custo unitério tido como relevante, conforme planilha
anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao,
independentemente do regime de execugao.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela Administragao, o
licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagéo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragcdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s respectivos valores
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adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacéo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacgfes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que no haja
majoracao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicées na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

6.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagcdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.14. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceita¢ao
da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horério de realizacdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo
os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliacdes seré@o divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificacbes previstas neste Edital, a
proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-&
com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagcdo de uma que atenda as
especificagbes constantes no Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO
7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar

a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, seréo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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7.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducao livre.

7.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, 0os documentos exigidos para a habilitacdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacéo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

7.3.1. Se o consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera um acréscimo de
10% (dez por cento) para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderédo ser apresentados em original, por
cépia ou por processo de digitalizacao.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgédo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n°® 14.133/2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante responderéa pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1,
daLein®14.133/2021).

7.7. Seré verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragédo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucédo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
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licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢Bes de realizacdo do servico,
assegurado a ele o direito de realizacéo de vistoria prévia.

7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e
horario exclusivos, a ser agendado pelo e-mail licitacao.drfvca@rfb.gov.br, de modo que seu agendamento
nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.9.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacao.

7.10. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante

apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, 84°).

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.
(IN_n° 3/2018, art. 7°, caput).

7.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento
da habilitacdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.12. A verificagao pelo pregoeiro, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores
de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas prorrogavel por igual periodo,
contado da solicitac&o do pregoeiro.

7.12.2. Nahipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da
Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.13. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relacéo ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente

serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante
mais bem classificado.
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7.13.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

7.14. ApOs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022,

art. 39, 849):

7.14.1. complementacgédo de informag6es acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

7.15. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comisséo de contrata¢do podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisédo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e
classificagéo.

7.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classifica¢éo, até a apuragdo de uma proposta
gue atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.12.1.

7.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacao do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.18. A comprovacgédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para participacdo na
licitac&o (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

7.19. Quando a fase de habilitagédo anteceder a de julgamento e j& tiver sido encerrada, nao cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apés o julgamento.

8. DOS RECURSOS
8.1. A interposi¢éo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagcao

de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da
ata.
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8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo
ou inabilitacao do licitante:

8.3.1. a intencgédo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2. 0 prazo para a manifestagdo da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos;

8.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéo ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

8.3.4. na hipétese de adogédo da inversao de fases prevista no 8 1°do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua deciséo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,

assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrbnico www.gov.br/compras.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:
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9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado ou apés a negociacao;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

9.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prec¢o, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

9.1.4. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitacdo

9.1.5. fraudar a licitagéo

9.1.6. comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragcdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

9.2.1. adverténcia;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar e
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9.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacédo perante a prépria autoridade que aplicou
a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das san¢fes serdo considerados:

9.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

9.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Gteis, a contar da comunicagéo oficial.

9.4.1. Paraas infracdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 € 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

9.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, a multa seré de 15% a
30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacdo da sancao de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimac&o.

9.7. A sancéo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia
das infra¢cBes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando néo se justificar a imposi¢éo
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administragcao Publica
direta e indireta federal, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, bem
como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposi¢céo de
penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragcdo observara o prazo
previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao, descrita no item
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9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45,
84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢Ges de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisédo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivagéo a autoridade superior, que deverd proferir sua decisédo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacgéo de pedido de reconsideracao da aplicacdo da san¢éo de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.14. A aplicacdo das sanc¢fes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo
de reparacdo integral dos danos causados a Unido.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo
da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

10.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

10.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrbnica,
pelos seguintes meios: licitacao.drfvca@rfb.gov.br.

10.4. As impugnacgbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

10.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacéo.
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10.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.
11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Seré& divulgada ata da sessao publica no sistema eletrdnico.

11.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao

do certame na data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o primeiro dia (til subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacao em contrario, pelo Pregoeiro.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarédo o
horario de Brasilia - DF.

11.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo nédo implicara direito a contratagéo.

11.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducéo
ou do resultado do processo licitatério.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do

interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
gue compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagfes
Puablicas (PNCP) e endereco eletrbnico www.gov.br/receitafederal.

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

11.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia

11.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
11.11.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato
11.11.3. ANEXO IIl — Declaracéo de Vistoria
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11.11.4. ANEXO IV — Modelo de Atestado de Capacidade Técnico-Operacional
11.11.5. ANEXO V — Modelo de Proposta de Preco

11.11.6. ANEXO VI — Cronograma Fisico-Financeiro

11.11.7. ANEXO VII — Composi¢des Fachada

Vitéria da Conquista, 18 de julho de 2023

<< Assinado e datado digitalmente >>

Paulo Luiz Nunes Smith
Chefe do Servico de Programacao e Logistica - Sepol
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitéria da Conquista
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1.

da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.1

FAZENDA

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VITORIA DA CONQUISTA

MINISTERIO DA

SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA — LICITAGAO

TERMO DE REFERENCIA
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021

@ Receita Federal

(Processo Administrativo n°10540-723.704/2023-03)

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Contratacdo de pessoa juridica para prestacdo dos servicos de recuperacdo da fachada do
prédio da DRVCA e locagdo, montagem e desmontagem de andaimes com tela de prote¢do fachadeira em
polietileno para utilizacdo durante o periodo de realiza¢do dos trabalhos na respectiva fachada, nos termos

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA FACHADA DO PREDIO DA DRFVCA E LOCACAO E INSTALAGAO DE

ANDAIMES
GRUPO | ITEM | CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR VALOR COM
CATSERV DE UNITARIO TOTAL BDI 27,28%
MEDIDA SEM BDI
Recuperacdo da
01 1627 M? 90,63 578,31 52.412,24 66.710,30
Faixada Tipo 1
Recuperacgdo da
GRUPO 02 1627 M? 122,06 570,90 69.684,05 88.693,86
Faixada Tipo 2
01
Recuperagdo de
03 1627 Mm? 620,25 498,74 309.343,49 393.732,39
Faixada Tipo 3
VALOR TOTAL DO GRUPO 1 COM BDI | 549.136,55
GRUPO | ITEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR VALOR COM
CATSERV DE UNITARIO TOTAL BDI 32,41%
MEDIDA SEM BDI
GRUPO Locagdo de .
04 4057 MES x m? 10.381,65 19,90 206.594,84 273.552,23
02 Andaime
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Metalico Tipo

Torre

MONTAGEM E
DESMONTAGE
05 4057 M DE ANDAIME m?2 3.460,55 24,41 84.472,03 111.849,41

Tipo Torre

Colocagdo de

tela (em
MZ
06 16675 polietileno) em 3460,55 6,24 21.593,83 28.592,39
andaime
fachadeiro
VALOR TOTAL DO GRUPO 2 COM BDI | 413.994,03
1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns de engenharia,

conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 01 (um) ano contados da assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagéo a vigéncia
da contratacgéo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacées Anual 2023, conforme
detalhamento a seguir:

) IDPCAnNnoPNCP:J[..]

II) Data de publicagdo no PNCP: [...]

[l) Id doitem no PCA: [...]

IV) Classe/Grupo: [...]

V) Identificador da Futura Contratacao: [...]
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DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO

OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4, REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1.A contratada devera, durante toda e execucdo contratual, seguir mecanismos de
sustentabilidade que estimulem e favorecam praticas e processos com menor impacto ambiental,
implementando agbes que reduzam os efeitos, tanto no fornecimento de insumos, quanto na correta
destinacao dos residuos solidos.
Subcontratacgéo
4.2. N&o € admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratacédo

4.3. Sera exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e sequintes da Lei n® 14.133,
de 2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

4.3.1. A garantia nas modalidades caucao e fianca bancéria devera ser prestada em até 30 dias
apos a assinatura do contrato.

4.3.2.No caso de seguro-garantia sua apresentacdo deverd ocorrer, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.

4.4, O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relacdo a garantia
da contratacgéo.

Vistoria

4.5, A avaliacao prévia do local de execuc¢éo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito
de realizacao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-

feira, das 09 horas as 17 horas.

4.6. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
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Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

4.8. A nao realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagfes de desconhecimento
das instalacdes, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condi¢bes de execucao

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execucéo do objeto: 7 dias da emisséo da ordem de servi¢o que contera:

5.1.1.1. Identificacdo do pedido, identificacdo da contratada;

5.1.1.2. A definicdo e especificacdo dos servicos a serem realizados;

5.1.1.3. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucao do trabalho

5.1.1.4. horéario da prestacéo de servico, preferencialmente, de segunda a sexta-feira, das 7
as 17 horas

5.1.1.5. Cronograma de realizac&o dos servicos:

Local da prestacdo dos servigcos

5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Praga Virgilio Ferraz, 32 — Centro, Vitoria
da Conquista-Ba

Materiais a serem disponibilizados
5.3. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, nas quantidades e qualidades suficientes a boa
prestacdo dos servicos.
Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.4. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
5.4.1. A contratacao dos servigos de recuperagdo da fachada do prédio da DRFVCA e locagéo de
andaimes para utilizagdo no periodo de realizacdo dos trabalhos na respectiva fachada visam atender a
necessidade de conservacdo e adequacao do imdével ao padrdo compativel com as instalagées que servem

e representam a estrutura administrativa do governo federal, considerando o desgaste ocorrido pela acéo
do tempo e demais condi¢Bes naturais;
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5.4.2. Embora a recuperacao da fachada esteja prevista no projeto basico, os custos necessarios a
tal propésito ndo foram relacionados no orgcamento da obra e a op¢éo pela implementacéo de termo aditivo
contratual ndo € mais possivel, porque o limite legal de acréscimo ja foi alcancado quando da
implementacao de outros itens identificados com o mesmo tipo de inconsisténcia;

5.4.3. De forma semelhante ocorre com o item referente ao fornecimento de andaimes, que dara
suporte aos diversos trabalhos que precisam ser executados na fachada do prédio, como instalacdo de
brises, pintura, instalagdo de revestimento metalico em aluminio composto e a propria recuperacdo da
estrutura danificada. Embora os andaimes tenham sido relacionados no or¢camento da reforma, o
quantitativo ndo é suficiente para o atendimento de toda a area do prédio e também nao contempla o periodo
necessario para a execugao de todas as atividades previstas.

5.4.4. A contratada devera levar em consideracéo as normas técnicas existentes, elaboradas pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguran¢a, nos termos da Lei n° 4.150, DE 1962; adotar praticas de sustentabilidade
adequadas que o objeto exigir, devendo ainda, ser observada a Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n°
01/2010, bem como os atos normativos editados pelos 6rgdos de prote¢cdo ao meio ambiente

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, 81° inciso Ill, da Lei n®14.133, de 2021)

5.5. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera de, no
minimo 3_(trés) meses, contado a partir do primeiro dia Util subsequente & data do recebimento definitivo do
objeto. A garantia legal é de 5 (cinco) anos, conforme Art. 618 do Cédigo Civil, Lei 10.406/2002.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicag8es entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogcdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apéds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo,
das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execug¢édo da contratada, quando houver,
do método de afericao dos resultados e das sanc8es aplicaveis, dentre outros.
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A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.6.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢gbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0os melhores resultados para a
Administracao. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.6.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necesséario para a
regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, 1I);

6.6.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execucgdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, Ill);

6.6.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situagéo que
demandar decisdo ou ado¢éo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessérias e saneadoras, se for 0 caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

6.6.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, V);

6.6.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogagdo contratual (Decreto
n®11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.6.7. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1I).

6.7. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencéo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, 1 e Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.7.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, 1V).

6.8. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugédo no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para
fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).
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6.8.1. O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condigfes de habilitagéo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.

21, 11I).

6.8.2. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com
mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.8.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagéo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158
da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n®11.246, de 2022, art. 21, X).

6.9. O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hébil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovag&o ou prorrogagao contratual.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.10. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacdes sobre a consecuc¢éo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.11. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a
formalizac&@o dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo
nos termos do contrato.

6.12. O contratado devera indicar preposto aceito pela Administragdo para representa-lo na
execucao do contrato.

6.12.1. A indicacdo ou a manutencéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucao do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sanc¢@es cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou
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7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.2.1.0s pagamentos somente serdo realizados apOs constatagdo da efetiva realizacdo dos
servicos e ateste do fiscal designado;

7.2.2. A contratada devera manter todas as condicdes nas quais o contrato foi assinado durante
todo o seu periodo de execucéo;

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execucao contratual, Contratado apresentara a medicéo prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoéria de célculo detalhada.

7.3.1.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2.0 contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual,
quando for o caso.

7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15(quinze) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a , da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246,
de 2022).

7.4.1. 0 prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser

paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23
X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagéo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
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gue podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Gltimo.

7.6.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucgédo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagcdo néo atestar a Ultima e/ou Unica medicao de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.6.2. A fiscalizacdo nédo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art.
119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.6.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.6.4. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

7.7. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
0 registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢éo do contrato, em relacéo a fiscalizagédo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

7.8. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apés a verificagdo
da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.8.1. Emitir documento comprobatério da avaliacéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢éo ao seu
desempenho na execuc¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.8.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.8.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; €
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7.8.4.Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo.

7.8.5.Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquida¢do e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizag&o e gestéo.

7.9. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensado, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa
para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de
liguidacdo e pagamento.

7.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢ao do contrato.

Liquidacéo
7.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias

Uteis para fins de liquidag&o, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2°
da Instrucéo Normativa SEGES/ME n°® 77/2022.

7.12.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.13. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) adata da emisséo;
c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;
e) ovalorapagar; e
f)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
7.14. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da regularizagao da situagao, sem 6nus a contratante;
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A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagédo mencionada no art. 68
daLein®14.133/2021.

7.16. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condicdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em
licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibi¢édo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

7.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacéo
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.18. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.19. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.20. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
7.21. O pagamento serd efetuado no prazo méaximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagao

da liguidag&o da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n® 77, de
2022.

7.22. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicac&o do indice INCC — indice Nacional de Custo da Construc&o de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.23. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.24. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

7.25. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.
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7.25.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacédo
vigente.

7.26. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cesséo de crédito
7.27. E admitida a cesséo fiduciaria de direitos crediticios com instituic&o financeira, nos termos e

de acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020,
conforme as regras deste presente tdpico.

7.27.1. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagdo do
contratante.
7.28. A eficicia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracdo, esta

condicionada & celebracéo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.29. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condi¢des de habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cesséo de crédito
e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar
com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou
crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer
JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.30. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execuc¢do do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e
excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime
juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento
em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e o
desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

7.31. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor seréa selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na

modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO.
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Regime de execucéo

8.2. O regime de execucdo do contrato sera empreitada por preco unitario
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao, por meio
eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e 0s pre¢os unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracéo, para efeito de avaliacdo
de exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n® 14.133/2021);

8.4. Para o objeto que esta sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de
aceitabilidade de precos sera:

8.4.1. valor global: conforme valor estimado da licitag&o

8.4.2. custos unitarios estimados dos itens. N&o serdo aceitos pre¢os unitarios superiores aos
orcados pela Administragéo.

Exigéncias de habilitacdo
8.5. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional,

8.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.9. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresaindividual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar
a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugéo
Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

8.11. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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8.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no
Registro onde tem sede a matriz

8.13. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.14. Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vdlida, ou, ainda,
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.15. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a
qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de
novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.16. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacéo respectiva.

Habilitagcéo fiscal, social e trabalhista

8.17. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.19. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
8.20. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a

apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.21. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.22. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.24. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da
prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.25. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitacdo (art. 5°, inciso Il,
alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.26. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.27. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a
1 (um), comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balanco patrimonial, demonstracdo de
resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais e obtidos
pela aplicac@o das seguintes formulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante +
Passivo Néo Circulante);

Il - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
Il - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

8.28. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de
habilitacdo patriménio liquido minimo de 5% do valor total estimado da contratacao.

8.29. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as

exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.30. O balango patrimonial, demonstragcdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2
(dois) anos. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, §6°)

8.31. Os documentos referidos acima deverédo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracéo Contabil Digital - ECD ao Sped.
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Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitagdo patriménio liquido minimo de 5% do valor total estimado da contratagéo.

8.33. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

8.34. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cdes
locais para o cumprimento das obrigac6es objeto da licitagéo;

8.34.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cfes e peculiaridades da contratacéo

8.35. Registro ou inscricdo da empresa contratada no conselho profissional competente.
8.36. Qualificacéo Técnica Profissional
8.37. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no

conselho profissional competente, detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) com Registro de Atestado
de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.37.1. Engenheiro Civil, Arquiteto ou Engenheiro de Fortificacdes que tenha executado servigo de
recuperacao estrutural em estruturas de concreto. (Requisito para grupo 1)

8.37.2. Engenheiro de Seguranc¢a, ou técnico de seguranga, que tenha executado o servico de
montagem de andaimes com mais de 4 metros de altura. (Requisito para grupo 2).

8.38. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue aprovada pela Administracao.

8.39. Qualificag@o Técnico-Operacional

8.40. Comprovacdo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o0 objeto desta contratacéo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacéo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente

emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.41. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.41.1. Para o Grupo 01 — Comprovacdo de execucdo de recuperagcdo estrutural em
estruturas de concreto;
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8.41.2. Para o Grupo 02 — Comprovacdo de locacdo de 900m2 de Andaime Tubular, ou
execucao de obra com 900m2 de Andaime Tubular.

8.42. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.42.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor.

8.42.2. O fornecedor disponibilizara todas as informag8es necessarias a comprovacédo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo, copia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos.

8.43. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo
complementar:

8.43.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que
estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, 882°a 6°da Lein. 5.764, de 1971;

8.43.2. A declaracéo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

8.43.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios
a prestacao do servico;

8.43.4. O registro previsto na Lein. 5.764, de 1971, art. 107;

8.43.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;

8.43.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundagéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento
dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacao das trés ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenc¢a dos cooperados que executarao o contrato
em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da licitagao; e

8.43.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da
Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo
Orgéo fiscalizador
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ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratacéo é de R$ 549.136,55 (quinhentos e quarenta e nove
mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) para o Grupo 01 e R$ 413.994,03
(quatrocentos e treze mil novecentos e noventa e quatro reais e trés centavos) para o Grupo 02,
perfazendo um total de R$ 963.130,58 (novecentos e sessenta e trés mil cento e trinta reais e cinquenta
e oito centavos) para os dois grupos da licitagdo, conforme custos unitarios apostos na tabela acima.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido.

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacgéao:

) Gestdo/Unidade: 00001 / 170081;

II) Fonte de Recursos: 1032000000;

) Programa de Trabalho: 04125003222370001;
IV) Elemento de Despesa: 449051,

V) Plano Interno: OBS;

Vitéria da Conquista-Ba, 18 de julho de 2023

Identificacdo e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel

(Assinado e datado digitalmente)
Esdras Gomes Baldow
DRFVCA/Sepol

<< Assinado e datado digitalmente >>

Paulo Luiz Nunes Smith
Chefe do Servico de Programacao e Logistica - Sepol
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitoria da Conquista
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MINISTERIO DA .
A FAZENDA @ Receita Federal

Aprovo o presente Termo de Referéncia, considerando sua compatibilidade com os requisitos
legais e técnicos necessarios a plena realizacdo do certame, e ao atendimento do interesse desta
Administracao.

<< Assinado e datado digitalmente >>
Larissa de Andrade Nascimento Bahia
Delegada Substituta da DRFVCA

Apéndices:

| — Estudo Técnico Preliminar;
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Estudo Técnico Preliminar 1/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 10540-723.704/2023-03

2. Descricao da necessidade

A contratacdo em referéncia tem o objetivo de suprir a necessidade de itens que
nao estdo contemplados adequadamente no orcamento de referéncia elaborado
pela empresa autora do projeto basico de reforma do prédio da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Vitoria da Conquista e ndo podem mais ser
acrescentados por meio de aditivos contratuais, uma vez que o limite legal para
0 acréscimo ja foi completado com aditivacdes anteriores.

A reforma do prédio da Delegacia da Receita Federal do Brasil estd em plena
execucao pela empresa Poténcia Construtora Eireli, vencedora da concorréncia
DRFVCA n° 01/2021, em conformidade com as especificaces técnicas contidas
no projeto de engenharia elaborado pela empresa Planeline Arquitetura e
Engenharia Ltda-ME.

Ocorre que no decorrer dessa execucdo estdo sendo encontradas varias
incongruéncias entre os projetos (plantas, memorial descritivo, etc) e o
orcamento (sintético e analitico), resultando em dificuldades no equilibrio de
custos para a continuacdo dos trabalhos, que vinham sendo solucionadas, até o
momento, por meio de aditamentos contratuais, entretanto, com o alcance do
limite legal permitido para esse dispositivo, resta a Administracdo buscar outra
alternativa para contemplar os elementos mais essenciais do projeto basico, que
ainda estdo a margem da cobertura de custos prevista no orcamento da obra.

Nesse sentido é que se propde a abertura de processo licitatorio para
contratacdo dos servicos de recuperacao da fachada, locacdo de andaimes com
a respectiva montagem e desmontagem e tela fachadeira, de forma a contribuir
para a conclusdo da reforma do prédio da DRFVCA em uma maior
conformidade ao teor estabelecido no projeto inicialmente idealizado.

As quantidades dos servigos a serem licitadas foram definidas com base nas
areas que serdo objeto de recuperacdo e demais atividades do escopo da
reforma, conforme demonstrativo abaixo.

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA FACHADA DO PREDIO DA DRFVCA E LOCAGCAO E
INSTALAGAO DE ANDAIMES
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GRUPO ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE DE QUANTIDADE
CATSERV MEDIDA
01 1627 Recuperacgéo da Faixada Tipo 1 M2 90,63
GRUPO 01 02 1627 Recuperacéo da Faixada Tipo 2 M2 122,06
03 1627 Recuperagao de Faixada Tipo 3 M2 620,25

Locagéo de Andaime Metalico para Fachada — N
04 4057 M2 x MES 10.381,65
Tipo Torre —

Montagem e desmontagem de andaime metalico
05 4057 M2 3.460,55
GRUPO 02 para fachada — tipo torre)

16675
06 Colocagao de tela em andaime fachadeiro M2 3460,55

Diante dos fatos expostos, fica demonstrado, desta forma, a necessidade de
nova contratacao para o servico em questao.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Sepol - Servico de Programacdo e Logistica Paulo Luiz Nunes Smith

4. Descricao dos Requisitos da Contratacdo

A contratacdo dos servicos de recuperacao da fachada do prédio da DRFVCA e
locacdo de andaimes para utilizacdo no periodo de realizagdo dos trabalhos na
respectiva fachada visam atender a necessidade de conservacdo e adequacdo do
imovel ao padrdo compativel com as instalacdes que servem e representam a estrutura
administrativa do governo federal, considerando o desgaste ocorrido pela acdo do

tempo e demais condi¢ces naturais.

Embora a recuperacdo da fachada esteja prevista no projeto basico, os custos
necessarios a tal proposito ndo foram relacionados no orcamento da obra e a opcao
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pela implementagédo de termo aditivo contratual ndo é mais possivel, porque o limite
legal de acréscimo ja foi alcancado quando da implementacdo de outros itens
identificados com o0 mesmo tipo de inconsisténcia.

De forma semelhante ocorre com o item referente ao fornecimento de andaimes, que
dara suporte aos diversos trabalhos que precisam ser executados na fachada do
prédio, como instalacdo de brises, pintura, instalacdo de revestimento metalico em
aluminio composto e a propria recuperacdo da estrutura danificada. Embora os
andaimes tenham sido relacionados no orcamento da reforma, o quantitativo ndo é
suficiente para o atendimento de toda a area do prédio e também ndo contempla o
periodo necessario para a execucao de todas as atividades previstas.

A contratada devera levar em consideracao as normas técnicas existentes, elaboradas
pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca, nos termos da Lei n° 4.150, DE 1962;
adotar praticas de sustentabilidade adequadas que o objeto exigir, devendo ainda, ser
observada a Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010, bem como os atos
normativos editados pelos 6rgdos de protecdo ao meio ambiente;

A contratada deve seguir as Norma Regulamentadores do Ministério do Trabalho e
Previdéncia Social, sobretudo a NR-18 e a NR-35. Antes da montagem, deve ser
elaborado um projeto de montagem elaborado por profissional legalmente habilitado e
apresentado a administracao.

Faz-se necessério ainda que os produtos obedecam as diretrizes, classificacfes e
especificacdes determinadas pela ANVISA e IMETRO.

Os andaimes devem ser dimensionados e construidos de modo a suportar, com
seguranca, as cargas de trabalho a que estdo sujeitos. O piso deve ter forracao
completa, antiderrapante, ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente. Os
andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas cabeceiras,
em todo o perimetro, com excecdo do lado da face de trabalho. Os andaimes cujos
pisos de trabalho estejam situados a mais de 1,5 metros de altura devem ser providos
de escadas ou rampas. E proibido o trabalho em andaimes de periferia da edificac&o
sem que haja protecido adequada fixada a respectiva estrutura. E proibido o
deslocamento das estruturas dos andaimes com trabalhadores sobre elas. O andaime
tubular deve possuir montantes e painéis fixados com travamento contra o desencaixe
acidental

Os andaimes serao fornecidos em 2 etapas. Uma etapa composta de 1613,03 m? de
andaime, e outra composta de 1830,42 m? de andaime. A fornecedora deve ser capaz
de fornecer 1830,42 m2 de andaime de uma sO vez. As etapas ndo acontecem de
forma simultanea, uma sé se inicia com o término da outra. A previsao é de que cada
uma das etapas durara 3 meses.

A recuperacdo da fachada consiste em execucdo de servicos de reparos nhas
estruturas danificadas e serd realizada de forma a considerar a possibilidade de trés
tipos diferentes de restauracao das areas, com graduacdes no escopo de intervencgoes,
e consequentemente no custo de implementacgéo, conforme especificacao a seguir:
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Recuperacéao - Tipo 1
1. Retirada do Revestimento e Camadas Superficiais

Retirada Total do Revestimento (Reboco) e Parcial de camadas superficiais de
concreto nos pontos onde ha destacamento de concreto e corrosdo de armadura e em
seguida a realizacdo de reparos rasos. Podem ser utilizados equipamentos mecanicos
ou manuais leves para demolir os revestimentos e realizacdo de apicoamentos e/ou
cortes do concreto deteriorado, este procedimento né&o poder ter energia e
metodologias que introduzam fissuras no concreto sadio reduzindo a sua resisténcia.

2- Limpeza da Superficie

A limpeza das superficies a recuperar se dard pela aplicacdo de jatos de areia e/ou
agua sob presséo controlada apds os trabalhos de retiradas de revestimento corte e/ou
apicoamento do concreto a recuperar.

3 -Argamassa para Recuperacdo

Para recuperacfes de pequena area de extensdo e pequenas profundidades devem
ser utilizadas argamassas pré-misturas tipo graute para a recomposi¢cdo do concreto
deteriorado. Devem ser utilizados em toda a superficie de contato entre argamassa e
concreto sadio existente, adesivos de base epoxidica com observacéo atenta ao prazo
de langcamento da argamassa durante o seu “pot-life”.

4- Protecdo do Concreto

Protecéo dos elementos a estrutura de concreto armado incluindo pontos recuperados
e elementos estruturais da edificacdo em epigrafe todas as superficies internas e
externas, recuperadas ou ndo, devem ser protegidas pela aplicacdo de cinco demaos
de impregnante inibidor de corrosao para estruturas de concreto armado aplicado por
difusdo liguida ou a vapor. Para execucdo posterior de revestimento deve ser
observados prazos e recomendacdes do fabricante. Referéncia: SIKA Ferrogard 903
ou similar.

5- Revestimento

Execucdo de Revestimento e Impermeabilizacdo conforme especificagdes no projeto
de arquitetura.

Recuperacéo Tipo 2
1. Retirada de Camas Superficiais

Retirada parcial de camadas superficiais de concreto nos pontos onde héa
destacamento de concreto e corrosdo de armadura e em seguida a realizacdo de
reparos rasos. Podem ser utilizados equipamento mecanicos ou manuais leves para
demolir os revestimentos e realizacdo de apicoamentos e/ou cortes do concreto
deteriorado. Este procedimento ndo pode ter energia e metodologias que introduzam
fissuras no concreto sadio reduzindo a sua resisténcia.
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1. Limpeza da Superficie

A limpeza das superficies a recuperar se dard pela aplicacado de jatos de areia e /ou
agua sob pressédo controlada apds os trabalhos de retiradas de revestimento corte e/ou
apicoamento do concreto a recuperar.

1. Argamassa para recuperacao

Para recuperacfes de pequena area de extensao e pequenas profundidades devem
ser utilizadas argamassas pré-misturadas tipo graute para recomposi¢cdo do concreto
deteriorado. Devem ser utilizados em toda a superficie de contato entre argamassa e
concreto sadio existente, adesivos de base epoxidica com observacéo atenta ao prazo
de langcamento da argamassa durante o seu “pot-life”.

4 - Protecdo do Concreto

Protecéo dos elementos a estrutura de concreto armado incluindo pontos recuperados
e 0S que nao apresentem patologias ap0s 0s servicos de recuperagcao e reconstrucao
dos elementos estruturas da edificacdo epigrafe todas as superficies internas e
externas, recuperadas ou ndo, devem ser protegidas pela aplicacdo de cinco deméos
de impregnante inibidor de corrosédo para estruturas de concreto armado aplicado por
difusdo liquida ou a recomendacfes do fabricante. Referéncia: Sika Ferrogard 903 ou
similar.

5- Revestimento

Execucdo de Revestimento e Impermeabilizacdo conforme especificacdes no projeto
de arquitetura.

Recuperacéo Tipo 3
1. Retirada de Camadas Superficiais

Retirada parcial das camadas superficiais de concreto nos pontos onde ha
destacamento de concreto e corrosdo de armadura e em seguida a realizacdo de
reparos rasos. Podem ser utilizados equipamentos mecanicos ou manuais leves para
demolir os revestimentos e realizacdo de apicoamentos mecéanicos ou manuais leves
para demolir os revestimentos e realizacdo de apicoamentos e/ou cortes do concreto
deteriorado. Este procedimento ndo pode ter energia e metodologias que introduzam
fissuras no concreto sadio reduzindo a sua resisténcia.

1. Limpeza da Superficie

A Limpeza das superficies a recuperar se dara pela aplicacdo de jatos de areia e/ou
agua sob pressédo controlada apds os trabalhos de retiradas de revestimento corte e/ou
apicoamento do concreto a recuperar.

3 — Argamassa para Recuperacao
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Para recuperacdes de pequena area de extensdo e pequenas profundidades devem
ser utilizadas argamassas pré-misturadas tipo graute para a recomposi¢cao do concreto
deteriorado. Devem ser utilizados em toda a superficie de contato entre argamassa e
concreto sadio existente, adesivos de base epoxidica com observacéo atenta ao prazo
de langcamento da argamassa durante o seu “pot-life”.

4 — Revestimento

A execucdo de revestimento e impermeabilizacdo conforme especificacdes no projeto
de arquitetura.

5. Levantamento de Mercado

A aquisicdo pretendida € realizada com frequéncia por varios 6rgdos da Administracao
Publica e as solugbes séo factiveis e de conhecimento amplo.

Para o levantamento de mercado foi realizado um orcamento referencial de acordo
com o0s pregos constantes da tabela SINAPI, de acordo com o previsto na Instrucao
Normativa n°® 73, de 5 de agosto de 2020, da Secretaria Especial de
Desburocratizacdo, Gestdo e Governo Digital do Ministério da Economia e com o
previsto no Decreto 7.983, de 08 de abril de 2013.

O Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013 prevé em seu artigo 2°, inciso VIII, que “o
orcamento de referéncia é o detalhamento do preco global de referéncia que expressa
a descricdo, quantidades e custos unitarios de todos os servicos, incluidas as
respectivas composi¢cées de custos unitarios, necessarios a execucdo da obra e
compativeis com o edital de licitagédo”.

Desta definicdo pode-se inferir o principal escopo do novo instrumento normativo, qual
seja, promover o controle dos gastos de recursos federais de modo a assegurar
vantajosidade e eficiéncia na contratacdo de obras e servigos de engenharia.

6. Descricao da solucao como um todo

A solucdo que atende aos interesses e necessidades da Administracao € a contratacao
de pessoa juridica especializada para a prestacdo dos servicos de recuperacao da
fachada do prédio da DRFVCA, locacdo de andaimes com a respectiva montagem e
desmontagem e tela fachadeira, para uso durante toda a execucdo deste e demais
trabalhos na respectiva fachada.

Quando da efetivacdo da contratagdo por meio de Pregdo Eletronico, esta ocorrera
tendo em vista tratar-se de contratacdo de servicos comuns de engenharia, conforme
previsdo do Art. 6, inciso XXI, alinea “a” e Art. 29 § Unico.

O presente certame tera como critério de julgamento a ser adotado o menor preco,
tendo como parametro o valor unitario dos servigcos, de acordo com a composicao de
custo unitario levantado com base nos valores do SINAPI. Foram utilizadas
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composicdes CPOS e Orse por ndo serem encontradas no SINAPI. Também foi
utilizado insumos obtidos através de coleta de precos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa do quantitativo de servigco a ser contratado esta baseada na area total de
fachada do prédio da DRFVCA. A estrutura apresenta desgastes diferenciados em sua
extensdo e requerem tratamentos especificos que estdo sendo agrupados nessa
contratacdo em trés niveis, com a definicdo de um quantitativo de area para cada nivel
de recuperacdo necessario e custos unitarios variando em funcdo dos respectivos
graus de abrangéncia.

Em relacdo a locacdo, montagem e desmontagem de andaimes, a quantidade a ser
contratada estd fundamentada na combinacédo da &rea total de fachada com o tempo
de utilizacdo aqui estimado em meses.

O item 2 deste Estudo Técnico Preliminar especifica o objeto da contratacéo e
descreve as quantidades de cada item relacionado.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 963.130,58

A presente contratacdo tem valor estimado de R$ 963.130,58 (novecentos e sessenta
e trés mil cento e trinta reais e cinquenta e oito centavos).

O método para a definicdo do orcamento de referéncia indicando o valor unitario do
metro quadrado foi obtido de acordo com a composicéo de custo unitario, tendo como
base os valores do SINAPI. Foram utilizadas composicoes CPOS e Orse por nao
serem encontradas no SINAPI. Também foi utilizado insumos obtidos por meio de
coleta de precos.

Abaixo apresenta-se tabela contendo a consolidacéo dos precos de cada item e as
totalizacbes dos grupos e valor total da contratacéo.

SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA FACHADA DO PREDIO DA DRFVCA E
LOCAGAO E INSTALAGAO DE ANDAIMES

GRUPO | ITEM | CODIGO DESCRICAO |UNIDADE |QUANTIDADE| VALOR VALOR VALOR
CATSERV DE UNITARIO |TOTAL SEM | COM BDI
MEDIDA BDI 27,28%

Recuperacéo da
01 1627 M2 90,63 578,31 52.412,24 | 66.710,30
Faixada Tipo 1
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Recuperacéo da
02 1627 M2 122,06 570,90 69.684,05 | 88.693,86
GRUPO Faixada Tipo 2
01
Recuperacéo de
03 1627 M2 620,25 498,74 309.343,49 | 393.732,39
Faixada Tipo 3
VALOR TOTAL DO GRUPO 1 COM BDIf 549.136,55
GRUPO | ITEM | CODIGO DESCRICAO [UNIDADE [QUANTIDADE| VALOR VALOR VALOR
CATSERV DE UNITARIO |TOTAL SEM | COM BDI
MEDIDA BDI 32,41%
Locagéo de
Andaime ~
04 4057 MES x m?2 10.381,65 19,90 206.594,84 | 273.552,23
Metalico Tipo
Torre
MONTAGEM E
DESMONTAGEM
05 4057 DE ANDAIME M2 3.460,55 24,41 84.472,03 |111.849,41
GRUPO Tipo Torre
02
Colocagao de
tela (em M2
06 16675 polietileno) em 3460,55 6,24 21.593,83 | 28.592,39
andaime
fachadeiro
VALOR TOTAL DO GRUPO 2 COM BDI| 413.994,03

O BDI aplicado na recuperacédo estrutural sera de 27,28%, mesmo BDI da licitacdo de

Reforma.

O BDI aplicado nos servicos de andaime sera de 32,41%.

O orcamento dos andaimes inclui todos 0s servigos necessarios a montagem dos
andaimes, bem como os equipamentos necessarios. Estao incluidas as plataformas de
trabalho em piso metalico, rodapé, guarda-corpo, e escadas de acesso.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A licitac&o sera realizada por grupo, atendendo ao principio do parcelamento do objeto
de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

Os servigos de recuperacéo da fachada estardo agrupados e separados dos servigos
de locacdo, montagem e desmontagem de andaimes, visando permitir a participacao
de empresas especializadas em uma determinada atividade apenas em um dos grupos
estabelecidos. A medida contribui para o aumento do nimero de participantes e esta
em alinhamento com os principios do interesse publico, da eficacia, da competitividade
e da economicidade, conforme recomenda o Art. 5° da lei 14.133/2021.

Portanto, considerando as caracteristicas da aquisicdo e tendo em vista que nao
havera prejuizo para o conjunto a ser licitado, havera parcelamento da solucao,
conforme disciplinado no art. 40, inciso V, alinea b, da Lei 14.133/2021.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

No caso em tela ndo havera contratagGes correlatas e/ou interdependentes, ou seja, 0S
servicos em comento serdo contratados de forma independente.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo pretendida tem consonancia com o planejamento estratégico da DRF
/VCA, uma vez que consta na sua programacao orcamentaria e financeira anual.

N&o ha uma politica pubica especifica para a contratacdo em questdo, porém se
enquadra na Lei 13.146/2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa com
Deficiéncia (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia), e na PORTARIA N° 1.823, DE 23
DE AGOSTO DE 2012 que institui a Politica Nacional de Saude do Trabalhador e da
Trabalhadora.

A presente contratacdo esté vinculada a politica publica de contratagfes sustentaveis.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Viabilizar a recuperacao da fachada do prédio da DRFVCA e providenciar estrutura de
andaimes para realizacdo dos demais servigos da fachada como instalagéo de brises,
pintura e instalacdo de revestimento metalico em aluminio composto.

O alcance desse objetivo contribui para adequagdo do imével aos padrbes
recomendados a estrutura predial da Administracao Publica e restabelece o estado de
conservacdo de um importante aspecto da edificacdo, consolidando a perspectiva de
durabilidade por mais um importante intervalo temporal.
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Por fim, proporciona a continuidade das diversas tarefas desenvolvidas na DRFVCA,
levando ao melhor cumprimento de sua missao institucional.

A contratacdo com precos de acordo com o sistema de referéncia previsto no Decreto
n°® 7983/2013 (SINAPI), propiciara economicidade e zelo pelo gasto publico.

13. Providencias a serem Adotadas

Cabera ao Delegado da DRF/VCA a indicacdo do Gestor de Contrato e o(s) Fiscal(is)
com conhecimento em gestdo de contratos e fiscalizacdo de contratos, com atribuicdes
definidas em normas legais.

Cabera ao Delegado da DRF/VCA, junto com o Chefe do Sepol/DRF/VCA, atuar para
gue seja garantida a capacitacdo dos servidores para atuarem na contratacdo, gestao
e fiscalizacdo dos servicos de acordo com as especificidades do objeto a ser
contratado.

Cabera a empresa contratada a indicacéo de preposto, funcionario da contratada, para
operacionalizar a disponibilidade do servico, bem como prestar o apoio necessario a
manutencdo da solucéo junto a contratante durante a vigéncia do contrato.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, conforme artigo 4°,
88§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros:

Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura:
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Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo):. deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, devera respeitar os limites méximo de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacédo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

Na execucao contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislag&o correlata.

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deveréo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacéo
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de prec¢os os custos
correspondentes.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratacao trard beneficios a Administracdo e aos cidadaos atendidos pela DRF
IVCA, dado que contribuira para a adequacdo do imovel sede da delegacia,
especificamente em suas caracteristicas externas, na medida em que contempla os
aspectos de conservacao, identificacdo e comunicacdo visual, aproximando sua
apresentacao ao padrdo compativel com a estrutura da Administracdo Publica.

Com base no exposto acima, na clara necessidade e nas opcdes que o mercado
dispde, conclui-se que a contratacdo € viavel, além de ser necessaria para o
atendimento das necessidades e interesses da Administracéo.
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A Equipe de Planejamento da Contratacao foi instituida pela Portaria DRFVCA n° 30,
de 18/04/2023. Conforme o0 § 2° do Art. 11 da IN SGD/ME n° 01, de 2019, o Estudo
Técnico Preliminar deverd ser aprovado e assinado pelos Integrantes Técnicos e
Requisitantes e pela autoridade maxima da area de TIC.

Sobre a participacdo dos mesmos servidores na fase interna do pregéo eletrénico
(como integrante da equipe de planejamento) e na conducéo da licitacdo (como
pregoeiro ou membro da equipe de apoio) e o risco de violagdo ao principio da
segregacao de fungdes, justifica-se tal procedimento pelo nimero reduzido de
servidores na area de logistica, obrigando a Administracéo a distribuir as diversas
atividades conforme a possibilidade atual.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Portaria DRFVCA N° 30, de 18 de Abril de 2023

ESDRAS GOMES BALDOW

Membro da comissdo de contratagao

Despacho: Portaria DRFVCA N° 30, de 18 de Abril de 2023

LAIS LAWINSCKY DE MELLO

Membro da comissdo de contratagdo

Despacho: Portaria DRFVCA N° 30, de 18 de Abril de 2023

HECTOR FERREIRA DE CASTRO

Membro da comissdo de contratagdo

Despacho: Portaria DRFVCA N° 30, de 18 de Abril de 2023

LUAN DE SOUZA FARIAS

Membro da comissdo de contratagdo

PAULO LUIZ NUNES SMITH
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TERMO DE CONTRATO
Lei n®14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITACAO

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VITORIA DA CONQUISTA - DRFVCA

(Processo Administrativo n°10540-723.704/2023-03)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ l.... QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A)

A Unido, por intermédio da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitéria da Conquista - DRFVCA,
com sede na Praga Virgilio Ferraz, 32 - Centro, na cidade de Vitéria da Conquista /Ba, inscrito(a) no CNPJ

sobon®. ..., , heste ato representado(a) pelo(a) .........ccccvvveennnnnnn. (cargo e nome), nomeado(a)
pela Portaria n° ...... , de ... (o [T de 20..., publicada no DOU de ..... de .ennnn. de ........... ,
portador da Matricula Funcional n° ... , doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)
.............................. , inscrito(a) no CNPJ/MF sobon® ............................, sediado(a) Na .........ccevvvvvvvvevnvnnnnnnnnnn,
€M i, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por

.................................. (nome e fun¢éo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragéo
apresentada nos autos, tendo em vista 0 que consta no Processo n° 10540-723.704/2023-03 e em
observancia as disposi¢fes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacao aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrénico n. 01/2023, mediante as clausulas
e condi¢Bes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagdo de servigos de engenharia .......................... ,
nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacéo:
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SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA FACHADA DO PREDIO DA DRFVCA E LOCAGAO E INSTALAGAO DE

ANDAIMES
GRUPO | ITEM | CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR VALOR COM
CATSERV DE UNITARIO | TOTAL SEM BDI 27,28%
MEDIDA BDI

Recuperagdo da
01 1627 m? 90,63
Faixada Tipo 1

Recuperagdo da
GRUPO 02 1627 M? 122,06
Faixada Tipo 2

01
Recuperagdo de
03 1627 M? 620,25
Faixada Tipo 3
VALOR TOTAL DO GRUPO 1 COM BDI
GRUPO | ITEM | CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR VALOR COM
CATSERV DE UNITARIO | TOTAL SEM BDI 32,41%
MEDIDA BDI
Locacgdo de
Andaime .
04 4057 MES x m? 10.381,65
Metalico Tipo
Torre
MONTAGEM E
DESMONTAGE
05 4057 M DE ANDAIME Mm? 3.460,55
GRUPO
Tipo Torre
02

Colocagao de

tela (em
MZ
06 polietileno) em 3460,55
andaime
fachadeiro
VALOR TOTAL DO GRUPO 2 COM BDI
1.3. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcricdo:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

Pagina 2|19




MINISTERIO DA .
il @ Receita Federal

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4. O regime de execucao é o de empreitada por preco unitario.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacédo é de 01 (um) ano contados da assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, Vil e
XVII

3.1. O regime de execucéo contratual, os modelos de gestdo e de execugéo, assim como 0s
prazos e condigbes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. N&o sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.
5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratagdo é de R$.......... (.....)

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necesséarios ao cumprimento integral

do objeto da contratacéo.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢fes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgcamento estimado.
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7.1.1 O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base no SINAPI (SICRO) do més fevereiro do ano de 2023.

7.2. ApOs o interregno de um ano, e desde que haja pedido do contratado, os precos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice INCC (indice Nacional de Custo da
Construcdo), exclusivamente para as obrigacées iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nédo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liqguidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.2 Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qgualquer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a
ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste seré realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S&o obrigacbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigcos, fixando prazo para a sua corregao,

certificando-se de que as solugfes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
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8.6. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
8.7. Comunicar a empresa para emisséo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa

da execucao do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucédo do objeto, no prazo,
forma e condigBes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgéo de representac¢éo judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢éo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢fes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decis@do sobre todas as solicitagcbes e reclamagfes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.11.1. A Administracdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacéo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracéo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, 82° da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato.

8.16. Realizar avaliag6es periddicas da qualidade dos servicos, ap0s seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentag¢do como condi¢&o indispenséavel

para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
b) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartorio de Registro de Iméveis;
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8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos o
recebimento do servico e notificacdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacées,
apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no
trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execugédo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de

ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedic¢éo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execuc¢ao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, ainda, as obrigacfes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracao no local da obra ou do servico para representa-lo
na execucao do contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6érgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11);
9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,

com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e
a legislacéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de acordo com
0 Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da

garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
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9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo
ou finalizacao do servigo no prazo estabelecido, para ado¢éo de acBes de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servi¢os, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencéao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia nédo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servi¢os.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagcdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execu¢do do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente, cumprindo
as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.17. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cfes
assumidas, todas as condi¢cdes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacéo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
9.22. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horérios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrar@o no 6rgdo para a execugao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
9.28. Atender as solicitagcdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no

prazo fixado pela fiscaliza¢éo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucéo do servico, conforme descrito nas especificagées do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a

ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢ao de incéndios nas areas do Contratante.
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9.32. Adotar as providéncias e precaucgdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagéo.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacBes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢cdes de trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como 0s comunicados a Fiscalizacdo e situacédo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagcbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supresséo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucédo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

9.38.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou
subprodutos florestais;

9.38.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢céo
for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°® 6.938, de
1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacéo
correlata;

9.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°
253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucao
Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
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subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissédo de tal licenca obrigatéria; e

9.38.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF,
a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, com as altera¢des posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construg¢do Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil apresentado ao érgédo
competente, conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagcédo
ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios da
contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. Residuos Classe A (reutiliziveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de preservacéo de material para usos futuros.

9.39.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

9.39.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos
originarios da contratacéo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas
de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Constru¢cédo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.
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9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater
ambiental:

9.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
gue libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissédo pontual ou
fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e 0
tipo de fonte.

9.40.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nédo
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugcdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacédo correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, 8§ 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverédo ser
utilizados, na execug¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formacéo de pre¢os os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugé&o dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos
bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscaliza¢do e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificacdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratagéo,
independentemente de declaracéo ou de aceitacéo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas
em Lei.
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10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excecéo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentacao para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacfes legais ou contratuais
e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omiss6es, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hip6teses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendac®es, editadas na forma da LGPD.

10.12.  Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XlI e XIII)

11.1. A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de
2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por 60 (sessenta) dias apds o término da vigéncia contratual, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
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11.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Sera permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovagéo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6 deste contrato.

11.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apés a fiel
execucao do contrato ou apés a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracédo e, quando em dinheiro,
sera atualizada monetariamente.

11.6. Na hipétese de suspensédo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao, o
contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execuc¢édo ou o adimplemento pela Administracao.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacfes nele previstas;

11.7.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

11.7.3. obrigacges trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item 11.7, observada a legislacéo que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na
Caixa Econbmica Federal, com corregdo monetéria.

11.10. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, deverd ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

11.12. No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéao.
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11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

11.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagédo que rege a matéria.

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, 8§ 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacéo poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fian¢a ou autorizagcdo para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢fes a contratada.

11.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e neste Contrato.

11.18. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do produto prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugédo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;
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f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infrages acima descritas as seguintes

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato,
sempre que néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n®14.133,
de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°,da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n®
14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

(2) moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o maximo de 15% (trinta por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacao, suplementacéo ou reposi¢do da garantia.

a. O atraso superior a 30 dias autoriza a Administracdo a promover a extingéo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme disp8e o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de
1% a 15% do valor do Contrato.

(4) Compensatoéria, para a inexecugao total contrato prevista na alinea “c” do subitem
12.1, a multa serd de 1% a 10% do valor do Contrato.

(5) Parainfragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 0,1% a 3% do
valor do Contrato.

(6) Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% a 5%
do valor do Contrato.

(7) Para a infragao descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 0,1% a 2% do
valor do Contrato.

12.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, 8§7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
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12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacgao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagcbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n® 14.133, de

2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo
enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagcdo das sancles realizar-se-4& em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos
do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos 6rgdos de controle.

12.7. Os atos previstos como infra¢gdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagBes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado poderéa ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas & pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coliga¢éo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise
juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacao
da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangfes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021)
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12.10. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagBes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 0rgdo ora contratante, na forma da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigac6es de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigac¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até
a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma
fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusédo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas;

b) poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execuc¢éo contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo
ensejara a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizacdes e multas.
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13.6. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacéo por meio de termo indenizatério (art. 131,
caput, da Lein.° 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢éo na licitacdo ou atue na fiscalizacao ou na gestao do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignhados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagédo abaixo discriminada:

I. Gestdo/Unidade: 00001/170081
Il.  Fonte de Recursos: 1032000000
lll.  Programa de Trabalho: 171552
IV. Elemento de Despesa: 449051
V.  Plano Interno: OBS
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Il
15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei
n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes

contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais altera¢ces contratuais reger-se-8o pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei
n®14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, 0s acréscimos ou
supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

16.3. As alteracBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,

A

submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
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necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no
prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021)

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atengdo ao art. 8°, 82° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724,
de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA-FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Vitéria da Conquista, Se¢éo Judiciaria da Bahia para
dirimir os litigios que decorrerem da execuc¢éo deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela
conciliacdo, conforme art. 92, 81° da Lei n® 14.133/21.

Vitéria da Conquista-Ba, 18 de julho de 2023.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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ANEXO Il DO EDITAL PREGAO ELETRONICO N° 01/2023

MODELO DE DECLARAGCAO DE VISTORIA

Declaro, para os devidos fins, que conheco as condi¢des locais para execucédo do objeto, tendo realizado
vistoria no local da prestacdo dos servicos a serem contratados, em / / , conforme
item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n° 5/2017, assim sendo, tenho pleno conhecimento das

condi¢cdes e peculiaridades inerentes & natureza do trabalho.

OU (caso opte por nao realizar a Vistoria):

Declaro, para os devidos fins, que n&o realizei vistoria no local da prestacdo dos servigos a serem
contratados, por opc¢do prépria, porém afirmo que tenho pleno conhecimento das condicdes e

peculiaridades inerentes a natureza do trabalho.

Declaro ainda que assumirei total responsabilidade por este fato e n&o utilizarei deste para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejam avencgas técnicas ou financeiras com a Delegacia da Receita Federal

em Vitdria da Conquista.

(Local e data da declaracéo).

(Assinatura, nome legivel e CPF do representante legal da empresa
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ANEXO IV

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

(nome empresarial ou nome do o6rgao/entidade publica emitente do atestado), inscrita no CNPJ

no; com sede na (endereco completo), por intermédio de seu representante legal,

o(@) Sr.(a) , infra-assinado, portador(a) do RG n°
e do CPF/MF n° ,

ATESTA, para os devidos fins, que a (nome empresarial da favorecida), inscrita no CNPJ n°:

com sede na (endereco completo) executa/executou para esta empresa, 0S

servigos abaixo especificados:

1. OBJETO: .
2. PERIODO:de ___ /[ a__ I |

Atestamos, ainda, que tais servigos estdo sendo/foram executados satisfatoriamente, ndo constando, em
Nnossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as

obrigacdes assumidas.

(assinatura do representante legal)

Telefone/e-mail para eventual contato:

Observacoes:
1. Este Atestado devera ser enviado pelo sistema no momento da apresentacao da proposta, junto com 0s

demais documentos de habilitacdo, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica,
guando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

2. Este Atestado é um modelo meramente exemplificativo, podendo, cada licitante, elaborar seu préprio
Atestado, desde que dele constem os dados considerados essenciais para sua validade, especialmente o
OBJETO, QUANTIDADE DE POSTOS DE TRABALHO e PERIODO. A auséncia, no Atestado, de registro
de qualquer um desses trés dados citados implicard a ndo-aceitacdo do atestado e, se for o caso, a
inabilitacdo da licitante.
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ANEXO V DO EDITAL

MODELO DE FORMULARIO PARA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PREGCOS

(nome empresarial da licitante) , inscrita no CNPJ sob o n¢

(n° de inscricdo) com sede na (endereco completo)

por intermédio de seu representante  legal, o(@@) Sr.(a)

infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n?

e do CPF/MF n¢ , € para os fins do Pregao Eletrénico DRF/VCA n¢

01/2023, vem apresentar sua proposta de pregco para a prestacdo de servigcos de recuperagcdo da fachada do
prédio da DRFVCA e locagdo, montagem e desmontagem de andaimes com tela de protecdo em polietileno,

conforme resumo abaixo.

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA FACHADA DO PREDIO DA DRFVCA E LOCAGAO E INSTALAGAO DE
ANDAIMES

GRUPO | ITEM | CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALORTO- | VALOR COM
CATSERV DE MEDI- UNITARIO | TALSEM BDI | BDI 27,28%
DA

Recuperagdo da
01 1627 m? 90,63
Faixada Tipo 1

Recuperagdo da
GRUPO 02 1627 M2 122,06
Faixada Tipo 2
01

Recuperagdo de
03 1627 m? 620,25
Faixada Tipo 3

VALOR TOTAL DO GRUPO 1 COM BDI

GRUPO | ITEM | cODIGO DESCRIGCAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALORTO- | VALOR COM

CATSERV DE MEDI- UNITARIO | TALSEM BDI | BDI 32,41%
DA
Locacdo de
04 4057 Andaime Meta- MES x m?2 10.381,65

lico Tipo Torre

MONTAGEM E

DESMONTA-
GRUPO
GEM DE AN-
02 05 4057 m? 3.460,55
DAIME Tipo

Torre

Colocacio de M?
06 16675 3460,55
tela (em polieti-
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leno) em an-
daime fachadei-

ro

VALOR TOTAL DO GRUPO 2 COM BDI

Declaramos que os precos propostos sdo completos, computando todos os custos necessarios para a prestagdo dos
servigos objeto da licitagdo em epigrafe, incluindo impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais,
seguros, taxas, fretes, materiais, equipamentos, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam ou venham

a incidir sobre o objeto licitado.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA (minimo de 60 dias): dias.
TELEFONE: E-MAIL:
BANCO (COD): AGENCIA (COD): CONTA-CORRENTE:

Obs: Os dados referentes a conta bancaria poderdo ser informados na fase de contratacéo.

, de de 2023.

Assinatura do representante legal
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Cronograma de Fisico-Financeiro

UNIDADE
GRUPO ITEM DESCRICAO DE QUANTIDADE Més 1 Maés 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
MEDIDA
01 Recuperacdo da Faixada Tipo 1 M 90,63 45,315 0 0 45,315 0 0
RS RS 52.412,24 | RS 26.206,12 RS 0,00 RS 0,00 RS 26.206,12 RS 0,00 RS 0,00
02 Recuperacdo da Faixada Tipo 2 M 122,06 61,03 0 0 61,03 0 0
GRUPO 01 RS RS 69.684,05 | RS 34.842,03 RS 0,00 RS 0,00 RS 34.842,03 RS 0,00 RS 0,00
03 Recuperacdo de Faixada Tipo 3 M 620,25 310,125 0 0 310,125 0 0
RS RS 309.343,49 | RS 154.671,75 RS 0,00 RS 0,00 RS 154.671,75 RS 0,00 RS 0,00
Valor do Més RS 215.719,89 RS 0,00 RS 0,00 RS 215.719,89 RS 0,00 RS 0,00
Valor Acumulado R$ 215.719,89 | RS 215.719,89 | RS 215.719,89 | RS 431.439,78 | RS 431.439,78 [ RS 431.439,78
UNIDADE
GRUPO ITEM DESCRICAO DE QUANTIDADE Més 1 Maés 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
MEDIDA
04 Locacdo de Andaime Metdlico [M2x MES |  10381,65 1830,42 1830,42 1830,42 1613,03 1613,03 1613,03
para Fachada - Tipo Torre — RS RS 206.594,84 | RS 36.425,36 | RS 36.425,36 | RS 36.425,36 | RS 32.099,30 | RS 32.099,30 | RS 32.099,30
Montagem e desmontagem de
. - m? 3460,55 1830,42 0 0 1613,03 0 0
05 | andaime metalico para fachada -
tipo torre)
GRUPO 02 RS RS 84.472,03 | RS 44.680,55 RS 0,00 RS 0,00 RS 39.374,06 RS 0,00 RS 0,00
06 Colocagdo de tela em andaime m?2 3460,55 1830,42 0 0 1613,03 0 0
fachadeiro RS | R$21.593,83 | R$11.421,82 | RS 0,00 R$0,00 | RS 10.06531 | RS 0,00 RS 0,00
Valor do Més R$ 92.527,73 | RS 36.425,36 | RS 36.425,36 | RS 81.538,67 | RS 32.099,30 | RS 32.099,30
Valor Acumulado R$ 92.527,73 | RS 128.953,09 | RS 165.378,45 | RS 246.917,12 | RS 279.016,42 | RS 311.115,71




1.1 Cadigo Banco  Descricéo Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composicéo Préprio Recuperacao Tipo 1 IMPE - m? 1,0000000 578,31 578,31
00000387 IMPERMEABILIZAC
Composicao Auxiliar 17 ORSE Demoligdo de reboco Demoligdes / m2 1,0000000 7,34 7,34
Remocoes
Composi¢ao Auxiliar 45 ORSE Apicoamento total de piso com Demolicdes / m?2 1,0000000 4,40 4,40
ponteiras/talhadeiras Remocoes
Composicéo Auxiliar 4513 ORSE Restauro - Lavagem de superficie com Restauro m2 1,0000000 16,62 16,62
hidrojateamento a uma pressdo minima
de 1200 Ib
Composicao Auxiliar CPOS Argamassa graute expansiva 11,05 m3 0,0300000 4.027,45 120,82
11.05.030 autonivelante de alta resisténcia
Composicao Auxiliar 8215 ORSE Aplicacdo de adesivo estrutural base Reparo, Protecéo e Kg 1,8000000 64,10 115,38
resina epoxi, fluido, Sikadur 32 Reforgo de Estrutura
(consumo=1,67 kg/m2 p/ Imm de esp), de Concreto Armado
Sika ou similar, aplicacéo:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-
moldados,fixacéo de
chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS H 0,5000000 26,47 13,23
COMPLEMENTARES DIVERSOS
Composicao Auxiliar 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM SEDI - SERVICOS H 0,5000000 19,53 9,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES DIVERSOS
Composicao Auxiliar 4918 ORSE Preparo de substrato por escarificacdo Reparo, Protecdo e m2 1,0000000 223,19 223,19
manual (corte de concreto) até 3,0cm de Reforco de Estrutura
profundidade de Concreto Armado
Insumo Préprio SIKA FERROGARD 903 Material kg 0,7000000 96,54 67,57
00000185
MO sem 121,60 LS => 106,42 MO com 228,02
LS => LS =>
Valor do 157,76 Valor com BDI => 736,07
BDI| =>
1.2 Cddigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composigao Préprio Recuperacao Tipo 2 IMPE - m2 1,0000000 570,90 570,90
00000388 IMPERMEABILIZAC
Composic¢ao Auxiliar 45 ORSE Apicoamento total de piso com Demolicdes / m?2 1,0000000 4,40 4,40
ponteiras/talhadeiras Remocoes
Composicéo Auxiliar 4513 ORSE Restauro - Lavagem de superficie com Restauro m2 1,0000000 16,62 16,62
hidrojateamento a uma pressdo minima
de 1200 Ib
Composicéo Auxiliar CPOS Argamassa graute expansiva 11,05 m3 0,0300000 4.027,45 120,82
11.05.030 autonivelante de alta resisténcia
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 0,5000000 26,47 13,23
COMPLEMENTARES DIVERSOS
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS H 0,5000000 19,38 9,69
COMPLEMENTARES DIVERSOS
Composi¢ao Auxiliar 8215 ORSE Aplicacdo de adesivo estrutural base Reparo, Protecéo e Kg 1,8000000 64,10 115,38
resina epoxi, fluido, Sikadur 32 Reforgo de Estrutura
(consumo=1,67 kg/m2 p/ Imm de esp), de Concreto Armado
Sika ou similar, aplicacéo:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-
moldados,fixacéo de
chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.
Composicéo Auxiliar 4918 ORSE Preparo de substrato por escarificacdo Reparo, Protegdo e m2 1,0000000 223,19 223,19
manual (corte de concreto) até 3,0cm de Reforco de Estrutura
profundidade de Concreto Armado
Insumo Préprio SIKA FERROGARD 903 Material kg 0,7000000 96,54 67,57
00000185
MO sem 118,68 LS => 103,86 MO com 222,54
LS => LS =>
Valor do 155,74 Valor com BDI => 726,64
BDI| =>
1.3 Cédigo Banco  Descricédo Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composigao Préprio Recuperacao Tipo 3 IMPE - m2 1,0000000 498,74 498,74
00000389 IMPERMEABILIZAC
Composic¢ao Auxiliar 45 ORSE Apicoamento total de piso com Demolicdes / m?2 1,0000000 4,40 4,40

ponteiras/talhadeiras

Remocoes



Composic¢ao Auxiliar 4513 ORSE
Composic¢ao Auxiliar CPOS
11.05.030
Composicéo Auxiliar 8215 ORSE
Composi¢ao Auxiliar 88309 SINAPI
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI
Composicao Auxiliar 4918 ORSE

Restauro - Lavagem de superficie com
hidrojateamento a uma pressdo minima
de 1200 Ib

Argamassa graute expansiva
autonivelante de alta resisténcia
Aplicacdo de adesivo estrutural base
resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m2 p/ Imm de esp),
Sika ou similar, aplicagédo:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-
moldados,fixacdo de
chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Preparo de substrato por escarificacéo
manual (corte de concreto) até 3,0cm de
profundidade

Restauro

11,05

Reparo, Protecéo e
Reforgo de Estrutura
de Concreto Armado

SEDI - SERVICOS
DIVERSOS

SEDI - SERVICOS
DIVERSOS

Reparo, Protecéo e
Refor¢o de Estrutura
de Concreto Armado

MO sem 117,10
LS =>

Valor do 136,05
BDI| =>

m? 1,0000000 16,62
m? 0,0300000 4.027,45
Kg 1,8000000 64,10
H 0,4000000 26,47
H 0,4000000 19,38
m? 1,0000000 223,19
LS => 102,49 MO com

LS =>

Valor com BDI =>

16,62

120,82

115,38

10,58
7,75

223,19

219,59

634,79

Bancos

SINAPI - 02/2023 - Bahia, ORSE - 11/2022 - Sergipe, CPOS - 03/2023 - S&o Paulo



