RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: RECEITA FEDERAL - PONTA PORA (SEM DESONERACAO) — e o ——
DESCRICAO CONSTRUCAO DE MURO PERIMETRAL NO DEPOSITO DE VEICULOS
APREENDIDOS - PONTA PORA (MS) - ALF/PPA/MS EONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
LOCAL: RUA PEDRO ANGELO DA ROSA, S/N, VILA BOA VISTA, PONTA PORA (MS) REEET SR e R rspniis i o
" SEIEIE: RECRIAREDERS. SINAPI 10/2023 - Sem desoneragéo 115,44% 71,26% 10/2023
Recelta T I RRRITES RN SINDUSCON 08 e 10/2023 - Campo Grande  134,39% 10/2023
Federal lﬁiﬁ_ﬁ;Es: SINDUSCON MS (10/2023) E AGESUL (01/2023) coracio —

ITEM SERVICO VALOR PERCENTUAL DE INCIDENCIA
1.0 SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRATIVOS R$ 67.992,90 4,82%
2.0 FUNDACOES R$ 113.300,63 8,03%
3.0 SERVICOS EM TERRA R$ 6.927,91 0,49%
4.0 ESTRUTURA DE CONCRETO R$ 521.209,37 36,94%
5.0 IMPERMEABILIZACAO R$ 82.043,24 5,81%
6.0 ALVENARIA R$ 505.126,02 35,80%
7.0 ACABAMENTOS R$ 106.311,80 7,53%
8.0 COMPLEMENTARES R$ 8.136,10 0,58%

TOTAL DA OBRA:| R$ 1.411.047,96 100,00%




