PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: RECEITA FEDERAL - PONTA PORA (SEM DESONERACAO) DATA: 01/11/2023 BDI: 57 55%
DESCRIGAO CONSTRUCAO DE MURO PERIMETRAL NO DEPOSITO DE VEICULOS ) . ‘
APREENDIDOS - PONTA PORA (MS) - ALF/PPA/MS FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
LOCAL: RUA PEDRO ANGELO DA ROSA, S/IN, VILA BOA VISTA, PONTA PORA (MS)
AGESUL 01/2023 - Sem desoneracao 115,44% 01/2023
CLIENTE: RECEITA FEDERAL
_ SINAPI 10/2023 - Sem desoneracao 115,44% 71,26% 10/2023
Recelta i SRR PN SINDUSCON 09 e 10/2023 - Campo Grande 134,39% 10/2023
TABELAS SINDUSCON MS (10/2023) E AGESUL (01/2023)
Fec'eral AUXILIARES: COTACAO PROPRIA
CUSTO PRECO
ITEM | CODIGO FONTE SERVICOS UNID | QUANT | UNITARIO | UNIT. COM PREG(%J)OTAL
(RS) BDI (R$)
1.0 SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRATIVOS
1.1 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m2 2250,00 1,89 2,41 5.424,06
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
1.2 93207 SINAPI MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 m2 8,00 1.202,83 1534,21 12.273,68
EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE
OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
1.3 93582| SINAPI |AF_04/2016 m? 12,00 290,97 371,13 4.453,59
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
1.4 103689| SINAPI |AF_03/2022_PS m? 8,00 306,75 391,26 3.130,08
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
1.5 90778 SINAPI |COMPLEMENTARES h 128,00 119,71 152,69 19.544,33
1.6 90776| SINAPI |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 640,00 28,38 36,20 23.167,16
2.0 FUNDACOES
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO
LANGADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E
2.1 100899 SINAPI |DESMOBILIZACAO). AF_01/2020_PA m 940 86,71 110,60 103.962,69




LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS

2.2 96621 SINAPI DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 m3 1,71 220,05 280,67 479,95
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO

2.3 95601| SINAPI |ARMADO, DIAMETROS ATE 40 CM. AF_05/2021 UN 376 18,47 23,56 8.857,99

3.0 SERVICOS EM TERRA
ESQAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF._ATE 1,5M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO, RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE (),8 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE

3.1 90105 SINAPI INTERFERENCIA. AF_02/2021 m3 236,25 8,81 11,24 2.654,78

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO

3.2 SINAPI MECANIZADA. AF_04/2016 m3 137,81 24,31 31,01 4.273,13

4.0 ESTRUTURA DE CONCRETO
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4

41 96534 SINAPI UTILIZACOES. AF_06/2017 m2 22,8 89,21 113,79 2.594,35
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4

4.2 96536]  SINAPI  [UTILIZACOES. AF_06/2017 m2 213.6 77 51 98,86 21.117.35
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO

4.3 96543 SINAPI |ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. F_06/2017 kg 1467,69 17,83 22,74 33.378,36
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

4.4 96545| SINAPI  |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 484268 14,66 18,70 90.552,38
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU

4.5 96622 SINAPI LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 m3 13,35 151,26 192,93 2.575,64
ARMAGCAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO

4.6 89996 SINAPI DE 10,0 MM. AF_09/2021 kg 4642,31 10,79 13,76 63.890,44
ARMACAO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA

4.7 89999 SINAPI ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021 kg 990,66 15,76 20,10 19.914,13
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -

4.8 92759 SINAPI MONTAGEM. AF_06/2022 kg 539,92 13,91 17,74 9.579,38




4.9

92761

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

1981,32

12,64

16,12

31.943,48

4.10

96555

SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m3

151,64

696,31

888,14

134.678,95

4.11

103672

SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

m3

54,74

707,34

902,21

49.389,62

4.12

102482

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600L. AF_05/2021

m3

52,92

643,75

821,10

43.452,78

413

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m3

52,92

268,78

342,83

18.142,50

5.0

IMPERMEABILIZAGAO

5.1

98557

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

1246,8

51,59

65,80

82.043,24

6.0

ALVENARIA

6.1

103320

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

m2

2806,40

118,12

150,66

422.818,01

6.2

11.17

SINDUSCON
MS

Alv. Estrutural Canaleta Concreto 19x19x39cm (espessura 19 cm),
com argamassa cimento, cal hidratada e areia 1:1:5 (SINDUSCON
MS)

2250,00

28,68

36,58

82.308,02

7.0

ACABAMENTOS

7.1

COTACAO

Chapim linear 0,23x0,80x0,05 cm (largura x comprimento x altura)
para muro de e=19cm e chapim quadrado 0,45x0,45x0,05 cm para
pilares do muro, incluso transporte (cotacao)

1125,00

20,88

26,63

29.961,50

7.2

2001004040

AGESUL

BARREIRA DE PROTECAQO HELICOIDAL (CONCERTINA)
SIMPLES EM ACO GALVANIZADO CORTANTE, DIAMETRO DE
300MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO (AGESUL)

1137,00

51,28

65,41

74.368,49




PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02

1.981,82

7.3 100759 SINAPI |DEMAOS). AF_91/2020_PE m? 36,00 43,16 55,05

8.0 COMPLEMENTARES

8.1 98519 SINAPI |REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m2 3375,00 1,89 2,41 8.136,10
TOTAL GERAL:| R$ 1.411.047,96







