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DESCRICAQ CONSTRUGAO DE MURO PERIMETRAL NO DEPOSITO DE VEICULOS
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DESCRICAO DO IMOVEL

Construcdo de um muro perimetral em imével utilizado como depdsito veicular da
Delegacia da Receita Federal em Ponta Pora (MS). Atualmente existe um alambrado
percorrendo o perimetro do imével que tem 80.000 m2. O muro & ser construido
deverd ser executado na face interior do alambrado (mantendo-o) afastado 40
centimetros do mesmo, de forma que a prépria estrutura de fundacéo do alambrado
seja mantida e sirva como estabilizador nos trechos com taludes.

O muro serd composto por infraestrutura (estacas escavadas, blocos de
coroamento e vigas baldrame, conforme Projeto Executivo), vedacéo e supraestrutura
(composta por blocos de concreto e canaleta, com preenchimento de concreto e
armaduras de aco).

Na concepcéo estrutural e executiva do projeto, o muro que possuird 1125 m
(mil cento e vinte cinco metros) deverd ser subdividido em trechos padrées com 12
metros de comprimento cada, separados entre si com juntas de dilatacdo de 20 mm,
afim de promover a estabilidade da estrutura e também o aproveitamento de barras
longitudinais de ago nos trechos.

INFRAESTRUTURA

e FEstacas escavadas & trado mecdnico, com didmetro de @25 cm e
profundidade minima de 2,50 metros, preenchidas com concreto FCK = 25
MPa (misturado em obra ou preferencialmente usinado), armadas com aco
CA-50 e CA-60, locadas conforme Projeto Executivo distanciadas entre si 3,00
metros (eixo & eixo);

* Blocos de coroamento para 1 estaca, executados escavados no solo, com
dimensdes de 60 x 60 x 40 cm (largura x comprimento x altura) e armaduras
CA-50 8 mm, definidas e detalhadas no Projeto Executivo. Preenchimento com
concreto FCK = 30 MPa (misturado em obra ou usinado).

* Vigas Baldrame com dimensdes e armaduras definidas no Projeto Executivo
como sendo composto por uma secdo transversal com 25 x 40 cm (largura x
altura) de concreto FCK = 30 MPa (misturado em obra ou preferencialmente
usinado). As armaduras deverdo ser executadas com aco CA-60 @5 mm
(estribos, nas dobras e espacamentos especificados no Projeto Executivo) e 5
barras de aco CA-50 @8 mm compondo as armaduras longitudinais no trecho
padrdo de 12 metros (comprimento integral das barras).

ALVENARIA E VEDAGCAO

e Paredes de alvenaria com assentamento de blocos vazados de concreto (furos
verticais) com dimensdes de 19 x 19 x 39 cm (bloco comum) e 19 x 19 x 19
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cm (meio bloco, usado na amarracdo das extremidades do trecho padréo),
além de canaletas vazadas também na dimensdo de 19 x 19 x 19 cm. Junta
de assentamento com 1 = 0,3 cm, executada com argamassa de areia fina e
cimento misturada em obra com aditivo impermeabilizante (Vedacit ou Chapix
Quartzolit) na proporcao de 2 litros/saco de cimento 50kg;

O muro deverd ter 2,80 = 0,05 metros de altura, com a execucdo de 14
fiadas de blocos amarrados entre si;

* Ao término/inicio de um trecho padrdo, deverd ser resguardada uma junta de
dilatacdo com 20 = 3 mm com o préximo trecho padrao;

SUPRAESTRUTURA

e Os pilares do muro sdo chamados, no Projeto Executivo, de Pilares Embutidos
e Pilares Perpendiculares, designando aqueles que os furos dos Blocos
Estruturais sdo preenchidos sem e com o uso de Blocos dispostos de forma
perpendicular ao sentido principal do trecho de muro, respectivamente;

e Os Pilares Embutidos sGo compostos por dois furos de Blocos preenchidos de
forma subsequente e locados sobre os blocos de coroamento da infraestrutura,
conforme detalhado no Projeto Executivo, locados nas regides intermedidrias
do trecho padrdo de muro, subdividindo-o;

e Os Pilares Perpendiculares sGo compostos por uma amarracéo de Blocos
dispostos perpendicularmente no inicio/término do trecho padrdo de muro,
conforme detalhamento do Projeto Executivo. Ambos os furos dos blocos
perpendiculares deverdo ser preenchidos com concreto e armados conforme
o projeto;

e Pilares com locacdo e dimensdes definidos no Projeto Executivo,
preenchimento dos furos verticais dos Blocos de Alvenaria Estrutural com
concreto FCK = 25 MPa (misturado em obra ou preferencialmente usinado),
armaduras longitudinais compostas por 2 barras de aco CA-50 @10 mm na
fracd@o inicial da altura do pilar e outras 2 barras com mesma dimensdo na
fracdo final, perfazendo um transpasse (entre os dois pares de barras) de 40
centimetros, conforme dimensionado e detalhado no projeto;

e O muro deverd ser composto na sua 7° e 14° fiada (com 1,40 e 2,80 metros,
respectivamente) por canaletas de concreto que receberdo o preenchimento
com concreto e armadura de aco, conforme detalhado no projeto;

* A canaleta da 7° fiada, chamada de Canaleta Intermedidria no Projeto
Executivo, deverd ser armada como alvenaria estrutural, apenas com duas
barras paralelas de ago CA-50 @8 mm dispostas longitudinalmente ao longo
de 12 metros de comprimento, portanto, em toda secdo do trecho padrao do
muro;
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* A canaleta da 14° fiada, chamada de Canaleta Final no Projeto Executivo,
deverd ser armada como viga convencional, com estribos e barras
longitudinais de aco CA-60 @5 mm e CA-50 @8 mm, respectivamente. Os
estribos deverdo ser dobrados e espacados em conformidade com o que esté
detalhado no Projeto Executivo;

e Deverd ser feita a amarracéo das armaduras verticais e horizontais, de forma
que as mesmas componham uma trama de aco que auxiliard na distribuicdo
dos esforcos solicitantes aos quais o trecho padréo de muro estd submetido;

e O preenchimento de ambas as fiadas de canaletas deverdo ser executadas
com concreto FCK = 25 MPa (misturado em obra ou preferencialmente
usinado) lancado em uma Unica etapa & cada trecho padréo, de forma & ndo
ter emendas estruturais dentro das canaletas. O preenchimento com concreto
deverd ser até o nivel de transbordamento da canaleta;

REVESTIMENTOS DO MURO

¢ Nao haveré aplicacdo de revestimento e/ou pintura dos muros. A concepcao
do projeto prevé que o muro seja em blocos aparentes;

ACABAMENTOS DO PORTAO

* No local existe um portdo de acesso veicular composto por estrutura metdlica
e tela. O portéo deverd ser mantido em sua disposicéo atual, bem como a
regido na qual ele é recolhido quando aberto. Deverd ser executado no
término da regido do portdo uma interface com o muro a ser construido, de
forma que o Pilar Perpendicular de fim do trecho padréo de muro receba a
fixacdo da tela do alambrado existente na regido do portdo e/ou regido onde
o portao fica recolhido;

e O portéao e sua tela de alambrado deverdo receber uma camada de pintura
de tinta alquidica (tinta de esmalte sintético brilhante), pulverizada em duas
demaos de forma a proteger a estrutura do portdo contra intempéries;

ACABAMENTOS DO MURO

* Apds a 14° e (ltima fiada, deverd ser instalado no muro um chapim de
concreto do tipo linear com ranhura de pingadeira e largura minima de 23
centimetros, de forma que sobre aproximadamente 2 centimetros em cada
lado da face do muro;

* Nas extremidades dos trechos padrdes, o par de pilares ressaltados (inicial de
um trecho e final do outro) deverd receber um chapim do tipo quadrado, com
ranhura de pingadeira e dimensdo minima de 45 x 45 centimetros, de forma
a sobrar aproximadamente 2 centimetros adicionais aos blocos;
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Como arremate do muro deverd ser instalada sobre o mesmo uma barreira
fisica de protecéo, do tipo concertina helicoidal com no minimo 300 mm de
didmetro. O material deverd ser de aco galvanizado e deverd possuir estrutura
cortante para protecdo. Deverdo ser fixadas no topo do muro com hastes
conforme especificacéo técnica do fabricante escolhido;

A barreira fisica (concertina helicoidal) também deverd ser aplicada sobre o
portdo metélico e a grade da regido onde o mesmo fica recolhido;

CONDICOES GERAIS DA OBRA

Os servicos deverdo ser executados sob supervisdo de responsdvel técnico
(engenheiro civil) credenciado pela empresa;

Na parte externa da obra deverd ser fixada uma placa com a identificacdo da
mesma, executada com estrutura de madeira sustentando chapa de aco
galvanizado adesivada com os dados pertinentes & obra;

O Projeto Executivo, Memorial Descritivo e demais orientacdes técnicas
deverdo estar sempre presentes no canteiro de obras para consulta dos
profissionais envolvidos na execuc@o e supervisdo dos servicos;

Os materiais empregados na obra deverdo ser de 1° qualidade e devem
atender as normas brasileiras especificas ou relativas a cada um deles;

Ao término dos servicos deverd ser realizada a limpeza da obra, que no caso
em especifico, serd de pedacos de blocos e argamassas depositadas no solo
ao longo do perimetro do muro. Além destes, deverd ser feita a remocéo das
estruturas auxiliares (escritério e central de armaduras).



NOTAS

AS MEDIDAS AFERIDAS SAO REFERENTES AO TRAGADO INTERNO DO PERIMETRO EXISTENTE,
CONSIDERANDO UM AFASTAMENTO ENTRE O ALAMBRADO EXISTENTE E O MURO A SER CONSTRUIDO
DE 40 CENTIMETROS, AFIM DE PRESERVAR A ESTRUTURA DE FUNDACAO DO ALAMBRADO EXISTENTE;

A REGIAO DO PORTAO ENGLOBA UM PORTAO DE ACESSO VEICULAR COM 6 METROS DE LARGURA E 3 DE ALTURA,
COM SUA ABERTURA DO TIPO CORRER EMBUTIDO EM ALAMBRADO, AMBAS AS GRADES (DESTE TRECHO DE
ALAMBRADO E DO PORTAO) DEVERAO SER PINTADAS E NAO DEVERA HAVER A CONSTRUGAO DE MURO NO TRECHO
DE ALAMBRADO ONDE O PORTAO SE RECOLHE (EXECUGAO DO MURO DEVERA SER INICIADA IMEDIATAMENTE

APOS A MURETA DE ENTRADA DE ENERGIA);

A TOPOGRAFIA DO TERRENO E INCLINADA, APRESENTANDO ALTITUDES AFERIDAS VARIANDO ENTRE
641,91 m E 656,66 m, COM DECLIVIDADE EM DIRECAO AO CORREGO QUE FACEIA O LADO SUL DO TERRENO;

CONSIDERAR A TOPOGRAFIA DO TERRENO NA EXECUGAO DO BALDRAME, PRESERVANDO (EM MEDIA)
5 CM DO BALDRAME ACIMA DO NIVEL NATURAL DO TERRENO E O RESTANTE ENVOLTO POR SOLO;

TRACADO INTERNO DO TERRENO

PERFIL DO TERRENO

1:2000

2

PROJETO EXECUTIVO
MURO DE VEDAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO

PROPRIETARIO: DEL. DA RGB EM CAMPO GRANDE

LOGRADOURO BAIRRO: MUNICIPIO:

RUA PEDRO ANGELO DA ROSA S/N BOA VISTA PONTA PORA (MS)
AREAS: PROPRIETARIO:

AREA DO TERRENQO: 80000.00 m?

COMPRIMENTO DO MURO: 1125,00 m

CONTEUDO DA PRANCHA:
TRAGADO DO MURO A SER CONSTRUIDO
MAPA DA REGIAO DE IMPLANTACAO DA OBRA
PERFIL TOPOGRAFICO DO TERRENO

DEL. DA RGB EM CAMPO GRANDE

CNPJ: 00.034.460/0066-97

AUTOR E RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO:

THIAGO RAFAEL PRETTO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 64.172 / MS

ESCALA: REVISAO:

Como indicado

DATA:

01/11/2023

OBSERVAGOES:

FOLHA:

01/02

RUA ANTONIO DE CARVALHO, 1207 - SALA 4 | VILA PLANALTO | DOURADOS - MS
CUBICAENGENHARIA.com.br

(67) 99643-3631

@cubicadourados




PILAR RESSALTADO
Executado com Bloco 19x19x39 cm assentado de forma perpendicular ao muro
e com Bloco 19x19x39 cm realizando a amarragéo )
Preenchido com concreto FCK = 25 MPa e armado (ver detalhe) BLOCOS 19x19x39 cm com junta argamassada
Executar Pilar do tipo ressaltado nas interfaces das juntas de dilatagdo de assentamento e=1 cm formando amarragéo padréo

PILARES EMBUTIDOS
,,,,,,,,,,,,,,,,, Preenchimento vertical dos blocos
i E i | com concreto e armagdo com 2 @10 mm

Blocos assentados sobre Viga baldrame armada
Secao Baldrame 25x40 cm

BLOCOS 19x19x19 cm (meio bloco) com junta argamassada

de assentamento e=1 cm formando amarragao
no pilar de extremidade do trecho padrao

Dimensodes 60x60x40 cm (largura x comprimento x altura)
Executado com concreto FCK = 30MPa e armado (ver detalhe)

Fundacao
BLOCO DE COROAMENTO FUNDACAO 7

1:50
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i EI ° FACE INTERNA TERRENO
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|

DETALHE ESTACA @25

&

L @ 8,00mmM C= 2,L0M HH 7
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2 5,00MM C/20

|
_ \ _
3 Canaletas na 7° e 14° fiadas, perfazendo a fungéo FACE EXTERNA TERRENO
0.60 Ll ESTACAS DE FUNDACAO 0.60 de vigas cintas intermediaria e final, respectivamente 060 .,
Profundidade de 2,50 m e didmetro @ 0,25 m &
i 3.00 L 3.00 l- 3.00 i_ 3.00 L b
Profundidade MINIMA das estacas = 2.5 metros g
NOTA: EXECUTAR O MURO ALINHADO COM O ALAMBRADO EXISTENTE, EXECUTADA SOB BLOCO OU DIRETO NOS BALDRAMES
- PERFAZENDO UM VAO LIVRE ENTRE ALAMBRADO E MURO
PLANTA - TRECHO PADRAO DO MURO DE 40 CENTIMETROS, PARA DENTRO DO TERRENO U
L VOLUME DE CONRETO POR ELEMENTO ESTRUTURAL /L
12.00 VALORES EM METROS CUBICOS COM PERDA DE 5%
ELEMENTO ESTRUTURAL VOLUME (M3) BLOCO PARA 1 ESTACA @25
PILAR DUPLO E PERPENDICULAR PILAR DUPLO E PERPENDICULAR ESTACAS (@925 cm, profundidade 250 cm) 48,96
Bloco 19x19x39 cm em configuragéo Bloco 19x19x39 cm em configuragéo BLOCOS DE COROAMENTO (60x60x40 cm) 57,46
perpendicular ao muro, criando pilar perpendicular ao muro, criando pilar
(ressalto face interna do terreno) (ressalto face interna do terreno) VIGAS BALDRAME (25x40 cm) 94,18
PILAR EMBUTIDO
Junta de Dilatagdo e=2 cm BLOCO 19x19x39 cm APARENTE PILARES (FURO BLOCOS) 54,74
com a seg&o anterior Cinta Final (14° fiada) executada com canaletas (sem chapisco, revestimento ou pintura) Blocos com preenchimento ] . 51 51 ¥
preenchidas com concreto armado (ver detalhe) de concreto armado CINTA INTERMEDIARIA CANALETAS . O% | d cu“’[I <5’~I | J =] %J Q
Canaleta 19x19x39 om (ver detalhe) CINTA FINAL CANALETAS (14° FIADA) 26,46 . e e b
Junta de Dilatagéo e=2 cm TOTAL CONCRETO 308,26 A A
/ com a préxima seg¢ao padrao
—— —— Y < — Bloco 19x19x19 cm (meio bloco)
\ X realizando amarragéo do Estacas: E25 - Profundidade 2.5M
, / pilar perpendicular o
I | I : L
\ | 3 3
m m U ‘L 2[08 L=214
= I I g Cinta Intermediaria (7° fiada) e 60—
m m executada com canaletas preenchidas
(] com concreto armado
, £ QUANTITATIVO DE ACO POR ELEMENTO ESTRUTURAL E POR
itermediaria L | | o DIAMETRO DE BARRA (PESO EM KG - INCLUSO 10% PERDA)
(7° fiada) - e m m o
S JE Y < TRANSPASSE 40 CM ELEMENTO ESTRUTURAL @5mm |@8mm |B10mm | TOTAL
~ \ / -
/ ! ! S ESTACAS 669,67 1.585,06 2.254,73
I [ E BLOCOS DE COROAMENTO 2.366,03 2.366,03
I I - VIGAS BALDRAME 1.467,69 | 2.476,65 3.944,34
< m m S PILARES NOS BLOCOS 4.642,31 4.642,31
I I Z CINTA INTERMEDIARIA 990,66 990,66
” ” o~ CINTA FINAL 539,92 1.981,32 2.521,24
PESO TOTAL POR DIAMETRO | 2.677,28 |9.399,72 | 4.642,31 16.719,31
0.0 | —— BLOCOS DE COROAMENTOE ESTACAS
— 7y = Em concreto armado, dimensbes 60x60x40 cm QTD DE BARRAS POR @ 1.449 1.983 627

0.40

(largura x comprimento x altura)
Executado sob os pilares do muro

Viga Baldrame em concreto armado
Secdo 40x25 cm (ver detalhe)

2.50

ESTACA MOLDADA IN LOCO
Concreto FCK =25 MPa
@25 cm e armada (ver detalhe)

Armadura dos Pilares inicia no
positivo da Viga Baldrame

( banras partelas por o, PROJETO EXECUTIVO

Impermeabilizagdo com

aplicacao superficial de
2 demaos de tinta de emulséo
asféltica nas 3 faces
(2 laterais + superior)
da viga baldrame

CONTEUDO DA PRANCHA:

DETALHAMENTO DA FUNDAGCAO

1:20 DETALHAMENTO DA SECAO E PILAR

DETALHAMENTO DO TRECHO PADRAO DE MURO

DETALHAMENTO DA SECAO DE BALDRAME

@ IMPERMEABILIZAQAO DETALHAMENTO DA SECAO DE VIGAS INT. E SUP.

DETALHAMENTO DOS BLOCOS EMPREGADOS
DETALHAMENTO DA IMPERMEABILIZAGAO

com 1 segdo de transpesse) MURO DE VEDAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO
(8 furos pilares embutidos) L
(2 furos pilares ressaltados) s PROPRIETARIO: DEL. DA RGB EM CAMPO GRANDE
N/ Aplicagao superficial )
de 2 dem3os de tinta LOGRADOURO " BAIRRO: MUNICIPIO: N
de emulséo asfaltica RUA PEDRO ANGELO DA ROSA S/N BOA VISTA PONTA PORA (MS)
em todas as 5 faces . . .
(4 laterais + superior) AREAS: PROPRIETARIO:
de blocos de coroamento AREA DO TERRENO: 80000.00 m?
COMPRIMENTO DO MURO: 1125,00 m

DEL. DA RGB EM CAMPO GRANDE
CNPJ: 00.034.460/0066-97

AUTOR E RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO:

THIAGO RAFAEL PRETTO

[ 3.00 J 3.00 | 3.00 3.00 ENGENHEIRO CIVIL CREA: 64.172 / MS
" ~ ‘ N QUANTITATIVO DE ACO E CONCRETO
5 ELEVACAO - TRECHO PADRAO DISPOSICAO PERPENDICULAR VIGA CINTA FINAL (14° FIADA)
1:95 B AO SENTIDO DO MURO Canaleta 19x19x39 cm ESgALA: dicad REVISAO: OBSERVACOES: FOLAA
SECAO BALDRAMES o JE— Preenchido com concreto fck = 25 MPa omo Indicado
1° FIADA Armadura em ago CA-50 e CA-60, conforme detalhe DATA: O 2 / O 2
25 19 .
Argamassa de assentamento 01/11/2023
Furos verticais 1L face vertical dos blocos LADO INTERIOR DO TERRENO
= ™ espessura de 10 £ 3 mm OBSERVACOES
Executar junta de dilatacéo CONCRETO DAS ESTACAS, BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAME, PILARES

] A0

@ DETALHE BLOCO SECAO CANALETA INTERMEDIARIA LADO EXTERIOR DO TERRENO

14
L]
19 Junta de dilatag&o entre 2 trechos padréo vao \
2 N398 nao preenchido com 20 + 3 mm de espessura Respeitar distancia de 40 cm do
q
o v 2

Furos preenchidos com concreto FCK = 25 MPa
\‘ e armaduras @10 mm amarradas no arranque
19 5 N128 N2@5.0 =i da fundagao profunda (estacas)
¢/15C=120
(e}
/9 >

baldrame do alambrado existente
(sera mantido o baldrame)

e 0 baldrame para assentamento
dos blocos do novo muro

@ DETALHE CANALETA  SECAO CANALETA SUPERIOR (FINAL) 2° FIADA

2 Meio Blocos 19x19x19 cm perfazendo

Furo 14 9 i '
vertical @2 o y o ressalto do pilar nas fiadas pares
19 N5@5.0
4 N428 ¢/20 C=55 E G
7 9

9

Y

@ DETALHE MEIO BLOCO @ SECOES ESTRUTURAIS @ JUNTA DILATACAO - DETALHE @ DETALHE REPRESENTATIVO - PILAR EXTREMIDADE

1:25 1:20

Pilar de Extremidade de uma Secgao

Preenchimento com concreto

com 2 cm de espessura entre o

Padrao e a Segao subsequente

TRANSPASSE
ARMADURAS

T

FCK = 25 MPa

Blocos e Meio Blocos
formando amarragéo

VIGA CINTA INTERMEDIARIA (7° FIADA)

Preenchido com concreto FCK = 25 MPa

1:2:8 (cimento, areia e cal)

E CINTAS DE AMARRAGAO EXECUTADOS COM FCK =25 MPa e Slump 14 + 2 c¢m ;
JUNTA ARGAMASSADA VERTICAL E HORIZONTAL 10mm % 3 NO TRACO 1:2:8;

TRECHOPADRAO CONSTITUI-SE POR 12 METROS DE COMPRIMENTO, COM JUNTA DE
Canaleta 19x19x39 cm DILATACAO DE 2CM DE ESPESSURA SEPARANDO DO TRECHO SUBSEQUENTE;

Armadura em ago CA-50, conforme detalhe MURO DE VED~AQAO COMPOSTO POR BLOCOS DE CONCRETO 19x19x39 CM (ESP. 19CM),
SEM APLICACAO DE REVESTIMENTO E COM ALTURA DE 2,8 METROS

ESTRUTURA DO MURO COMPOSTA POR CINTA INTERMEDIARIA (ARMADA COMO ALVEST.
COM 2 BARRAS @8MM), CINTA FINAL (ARMADA COM ESTRIBOS @5MM E BARRAS @8MM),
BLOCOS DE VEDACAO MURO AMBAS EXECUTADAS DENTRO DE CANALETAS DE CONCRETO E PILARES VERTICAIS

Blocos vazados de concreto 19x19x39 em (ARMADOS COMO ALVEST, COM 2 BARRAS @10MM), DENTRO DE FUROS DOS BLOCOS
~ : . ; _ AMARRADOS FORMANDO TRAMA COM AS VIGAS, CONFORME DETALHAMENTOS
Modulagdo amarrada, com juntas horizontais e verticais,
ambas com 1 cm de espessura e acabamento frisado. DEVERAO SER INSTALADOS CHAPINS (RUFOS DE CONCRETO) NO TOPO DO MURO E DE
Assentamento com argamassa no trago SEUS PILARES, BEM COMO CONCERTINA (BARREIRA HELICOIDAL DE PROTECAOQ)

OS SERVICOS DE}/ERAO SER EXECUTADOS COM SUPERVISAO E ANUENCIA DO
RESPONSAVEL TECNICO DESIGNADO PELA EMPRESA

VIGA BALDRAME
Moldada in loco, com concreto FCK = 30 MPa
Armadura em ago CA-50 e CA-60, conforme detalhe
Secéo da Viga: 40x25 cm (altura x largura) n u B I n H
A/J

@ DETALHE SECAO PADRAO RUA ANTONIO DE CARVALHO, 1207 - SALA 4 | VILA PLANALTO | DOURADOS - MS

(67) 99643-3631 CUBICAENGENHARIA.com.br @cubicadourados




RELATORIO TECNICO DE
SONDAGEM A PERCUSSAO

OBRA: Cubica Engenharia e Construcéo.

OBJETO: Execucdo de 03 (trés) furos de sondagem de solo a percussao (SPT) para
reconhecimento do solo.

LOCALIZACAO: Rua: Pedro angelo da Rosa, s/n, Bairro: Boa Vista, Ponta Pora - MS

MAIO - 2023.
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1.0: Introducéo:

O presente relatorio traz os resultados dos Estudos Geotécnicos do subsolo através de Ensaios
"Standard Penetration Test" efetuados em trés perfuragdes, no terreno localizado na Rua: Pedro
Angelo da Rosa, s/n, Bairro: Boa Vista, Ponta Por - MS

Os trabalhos foram desenvolvidos em conformidade com as Normas Brasileiras NBR
6484 - Execucdo de Sondagem de Simples Reconhecimento de Solos - Métodos e Ensaios; e NBR-
7250 - ldentificacdo do Solo.

As perfuragOes foram denominadas SPT1, SPT2, SPT3.

Os boletins encontram-se anexo ao presente relatorio e trazem os perfis geoldgicos e
expressam numeérica e graficamente a relagdo nimero de golpes/penetracdo do subsolo estudado.

1.2 — Finalidade da sondagem:

As finalidades destas sondagens, com o proposito de aplicagBes na engenharia civil, sdo:
a) a determinacdo dos tipos de solo em suas respectivas profundidades de ocorréncia;
b) a posicdo do nivel d' &gua; e
c) os indices de resisténcia a penetracdo (Nspt) a cada metro.

2.0—-Metodologia de execugéo da sondagem (spt):

A sondagem foi executada de acordo com as prescri¢es da norma NBR-6484/2001 da ABNT.
As descricdes das camadas foram realizadas segundo as exigéncias da NBR 7250/82.

A sondagem s6 paralisa-se nos seguintes casos:
¢ Quando atingiu a profundidade especificada na programacéo dos servicos;
e Quando ocorreu a condicdo de impenetrabilidade
¢ Quando prevista a continuidade da sondagem por rotativa
As amostragens foram realizadas da seguinte forma:
e - de metro em metro ou quando ocorria a mudanca de material
e - as amostra do amostrador padrao de aproximadamente 200g — cilindros de solo

2.1- Aparelhagem utilizada:

A aparelhagem utilizada na sondagem € a descrita no item 5 e demais subitens
da NBR-6484/2001.
O equipamento utilizado pode ser listado da seguinte maneira (Figura 01):
e tripé com serrilho, roldana e cabo;
e tubos de revestimento: diametro interno =2 %2, 3”, 4” ou 67,
e hastes de aco rosquedvel: didmetro interno = 25 mm, didmetro externo = 33,7 mm
e martelo cilindrico ou prisméatico com coxim de madeira para cravagdo das hastes e
tubos de revestimento (peso = 65 kg);
e A mostrador padrdo bipartido, dotado de dois orificios laterais para saida de dgua e
ar: diametro interno = 34,9 mm e didmetro externo = 50,8mm;
e Trados (para perfuracdo inicial)
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Figura 01 — Esquema da Sondagem & Percussdo — SPT

2.2 - Como é feito

O ensaio consiste em fazer uma perfuragdo vertical com diametro normal 2,5" (63,5mm). A
profundidade varia com o tipo de obra e o tipo de terreno, ficando em geral entre 10 a 30 m.

A sondagem prossegue assim até a profundidade especificada pelo projetista (que se baseia na
norma), ou entdo até que a percussao atinja material duro como, por exemplo, rocha, matacdes,
seixos ou cascalhos de diametro grande.

Durante a perfuragéo, a cada metro de avanco é feito um ensaio de cravacdo do amostrador no
fundo do furo, para medir a resisténcia do solo e coletar amostras. Esse ensaio, denominado
ensaio de penetracdo ou ensaio SPT, é feito com equipamento e procedimento padronizados no
mundo todo, para permitir a correlagéo de seu resultado com a experiéncia consolidada de
muitos estudos feitos no Brasil e no exterior.
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lado) é cravado através do  (25mm) Open Shoe Tube Head Rolpin

impacto de uma massa A ) /
NAN! [ AANAN \\\\\\\\\\W{/ !/////////// 7
|

metalica de 65 kg caindo em
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correspondente a penetracdo obtida por simples apoio, ou zero golpe, pode ser expressiva em
solos moles. Na penetracédo por batida da massa conta-se o0 numero de golpes aplicados, para
cada 15 cm de penetracdo do amostrador.

As diretrizes para a execucao de sondagens séo regidas pela NBR 6484, "Execucéo de
Sondagens de simples reconhecimento™, a qual recomenda que, em cada teste, deve ser feita a
penetracdo total dos 45 cm do amostrador ou até que a penetracao seja inferior a 5 cm para cada
10 golpes sucessivos. A cada ensaio de SPT prossegue-se a perfuracdo (com o trado ou o
trépano) até a profundidade do novo ensaio.

2.3 - Critérios de paralisacdo da sondagem

O processo de perfuracdo, por trado ou lavagem, associado aos ensaios penetrométricos, sera
realizado até onde se obtiver nesses ensaios uma das seguintes condi¢des:

1 -- Quando em 3 m sucessivos se obtiver indices de penetracdo maiores do que 45/15;

2 -- Quando em 4 m sucessivos forem obtidos indices de penetracdo entre 45/15 e 45/30;

3 -- Quando, em 5 m sucessivos, forem obtidos indices de penetracdo entre 45/30 e 45/45
(nimero de golpes/espaco penetrado pelo amostrador).

Caso a penetracao seja nula dentro da precisdo da medida na sequéncia de 5 impactos do
martelo o ensaio sera interrompido, ndo havendo necessidade de obedecer o critério
estabelecido acima.

Entretanto, ocorrendo essa situagdo antes de 8,00 m, a sondagem sera deslocada até o méximo
de quatro vezes em posic¢Oes diametralmente opostas, distantes 2,00 m da sondagem inicial.



2.4 - Indice de resisténcia a penetragio — Nspt

A norma brasileira estabelece como indice (O indice SPT foi definido por Terzaghi-Peck)de
resisténcia a penetragcdo: N ou Nspt — soma do nimero de golpes necessarios a penetragado
no solo, dos 30cm finais do amostrador padrdo no StandardPenetration Test. Despreza-se
portanto o numero de golpes correspondentes a cravagao dos 15 cm iniciais do amostrador.

Em alguns casos o Nspt € apresentado de forma diferenciada:

e - quando todo amostrador penetra somente com o peso do martelo — zero golpes

e - quando o solo foi po¢o consistente ou compacto que ao primeiro golpe penetra mais do
que os 45 cm do amostrador, indica-se associado a este golpe a profundidade penetrada.

e - Quando o solo foi rijo ou compacto que ndo se consegui cravar todo o amostrador
indicou-se a razdo golpes/profundidade

A correlacdo basica do Nspt — compacidade (areias e siltes arenosos) e consisténcia (argilas e
siltes argilosos), segundo NBR 7250/82 esté&o apresentados nos quadros abaixo:

indices de resisténcia & penetracéo e respectivas designacoes

Solo indice de Resisténcia & Penetracio Designacao
<=4 Fofo

Areias e siltes arenosos |9 - 18 Medianamente compacto

Compacto

> 40 Muito compacto

Argila e siltes argilosos

Quadro 01 — Compacidade (areias e siltes arenosos) e consisténcia (argilas e siltes argilosos).

2.5- Avanco do furo e revestimento:
A perfuracdo do solo foi realizada, conforme o item 6.2 e demais subitens da NBR-
6484/20.



2.6 - Numero de furos e total perfurado:

A NBR 8036/83 (Programacéo de sondagens de simples reconhecimento dos solos
para fundacOes de edificios) estabelece os numeros de perfuractes a serem feitas, em funcéo do
tamanho do edificio, conforme segue:

* No minimo uma perfuragao para cada 200m? de area da projecao em planta do edificio, até
1.200m? de area;

* Entre 1.200 m? e 2.400m? fazer uma perfuragao para cada 400 m? que excederem aos 1.200
m2 iniciais;

« cima de 2.400m2 o numero de sondagens sera fixado de acordo com o plano particular da
construgéo.

Em quaisquer circunstancias o nimero minimo de sondagens deve ser de 2 para a
area da projecdo em planta do edificio até 200m?, e trés para area entre 200m2 e 400mz2,

SONDAGEM A PERCUSSAO

AREA N° DE FUROS
0-200 m?2
200-600mM=
600-800m=
800-1000mM=
1000-1200m?32
1200-1900mM=
1900-2400m?=
> 2400mM= a definir

QIN|DN | |W N

Obs.: Area = area de projecdo em planta da edificacéo.

Foi executado trés furos de sondagem de simples reconhecimento, com SPT, perfazendo
um total perfurado de 17,80 m (Dezessete metros e oitenta e sete centimetros), sendo o objetivo
da sondagem a verificacdo preliminar do subsolo.

2.7 — Ensaio de penetracdo dinamica:

A cada metro perfurado, foi realizado o ensaio de penetracao dinamica, item 6.3
da NBR-6484/2001, que consiste em anotar o nimero de golpes necessarios para fazer o
barrilete amostrador padrdo penetrar no terreno um total de 45 cm, divididos em
segmentos de 15cm, sob a percussao de um peso de 65 Kg, com altura de queda livre de
75cm. O barrilete amostrador padrdo usado tem diametros externo e interno iguais a
50,8mm e 34,9mm, respectivamente.



2.8 - Indice de resisténcia & penetracao:

A soma do nimero de golpes para a penetracdo dos 30 Ultimos centimetros do
barrilete amostrador padrdo representa o indice de resisténcia a penetracdo (N-SPT), que
permite estimar parametros e propriedades do solo sondado.

2.9 — Coleta de amostras:

Foram coletadas, a cada metro perfurado, amostras deformadas do subsolo,
utilizando-se o barrilete amostrador padrdo. As amostras foram acondicionadas em
recipientes de plasticos, com tampa, com rotulos de identificacdo e posteriormente
classificadas e identificadas tactil-visualmente, segundo o0s termos técnicos prescritos
nas normas NBR-6502/1995 e NBR-6484/2001.

2.10 - Nivel da agua:
Os niveis de agua referente ao lencol freatico, na data da sondagem, especificam-se na
tabela abaixo.

NIVEL DE AGUA SPT1 SPT2 SPT3
NA DATA DA SONDAGEM | Nao Nao 550 M
Observado | Observado

A posicdo do lencol freatico é variavel e sazonal, pelo que a sua estabilidade esta em
funcdo da permeabilidade e das estagfes do ano, podendo sofrer variagBes de acordo com a
frequéncia de chuva.

3.0- Consideracfes importantes:

Dadas as caracteristicas de heterogeneidade dos solos, as sondagens a percussao nao
englobam todas as condicdes geoldgico-geotécnicas do terreno sondado. As condicbes de
subsolo podem variar para qualquer outro ponto locado e até mesmo diferir em um mesmo ponto
com a passagem do tempo. Por iSSO, como
estabelece o item 4.1.4 da NBR-6122/1996, quando da execucdo de uma fundacgdo, se
for constatada alguma diferenca entre as condi¢cbes locais e as fornecidas pela
sondagem, sera necessario a elaboracdo de sondagens complementares, de forma que as
divergéncias fiquem completamente esclarecidas. Todos os dados obtidos durante a
execucéo da sondagem estdo apresentados nos desenhos anexos.



3.2 — Perfil geoldgico

Em resumo, observaram-se homogeneidade no perfil do subsolo até 5,60m nas trés
sondagens com predominancia de solo silte-argiloso. Na sondagem 03 em 6,15m extraiu-se
amostras de solo argilo-siltoso de consisténcia muito mole. Nas trés sondagens néo foi atingida
0 horizonte correspondente ao impenetravel a percussao, sendo o nspt maximo atingido igual a
12 pancadas na sondagem SPT3, na cota referencial igual a 3,15m.

3.3 — Interpretacao dos resultados:

Na maioria dos casos, a interpretacdo dos dados SPT visa a escolha do tipo das fundacoes, a
estimativa das taxas de tensGes admissiveis do terreno e uma previsao dos recalques das
fundacdes.

Assim, a empresa encarregada de fazer o ensaio fornece um relatério dos trabalhos e um
desenho esquematico de cada furo. A partir dai, cabe ao projetista interpretar os resultados para
escolher o tipo de fundacéo ou, se ainda achar os dados inconclusivos, pedir algum ensaio mais
especifico.

A escolha do tipo de fundacdo é feita analisando os perfis das sondagens, cortes longitudinais
do subsolo que passam pelos pontos sondados. A pressdo admissivel a ser transmitida por uma
fundacdo direta ao solo depende da importancia da obra e também da experiéncia acumulada na
regido, podendo ser estabelecida em fungéo de indice correlacionado com a consisténcia ou
compacidade das diversas camadas do subsolo.

O quadro abaixo apresenta uma correlagcdo do mesmo tipo para solos coesivos, igualmente
estabelecidos por Terzaghi-Peck. Esta correlacdo entre o indice de resisténcia a penetracédo e a
resisténcia a compressdo simples € ainda menos precisa que a anterior e tem também carater
indicativo. -.

Relacdo entre tensdo admissivel e nimero de golpes (SPT)
Tipo de solo Consisténcia SPT Tensdo admissivel (Kg/cm?)
Muito mole <0,25

Argila
:

Dura > 30 maior que 4
Fofa

Areia Medianamente compacta | 11 a 30
31250

Muito compacta > 50




Além das tabelas acima, é possivel estimar a carga admissivel em um solo mediante a férmula
abaixo:

Tadmin=+~ SPT —1

Assim, por exemplo, um solo com indice SPT de 20 teria uma tensdao admissivel de 3,47
Kg/cm/2 e outro com SPT 16 teria uma tensdo admissivel de 3 Kg/cm/2. Mas devemos ressaltar
que estes valores, tanto das tabelas quanto da formula acima, sdo muito genéricos e imprecisos.
Sé mesmo uma analise criteriosa da sondagem por um técnico especializado pode determinar
com precisdo o melhor valor para a resisténcia do solo.

Isto porque além do tipo de solo e sua resisténcia SPT, o projetista deve levar em conta outros
fatores inerentes as fundacgdes -- forma, dimensdes e profundidade -- e ao terreno que servira de
apoio, analisando a profundidade, nivel d'dgua e possibilidade de recalques, além da existéncia
de camadas mais fracas abaixo da cota de nivel prevista para assentar as fundaces.

3.4 - Apresentacao dos resultados:

Os dados colhidos na sondagem sao mostrados na forma de perfil individual do furo, ou seja,
um desenho que traduz o perfil geolégico do subsolo na posic¢ao sondada, baseado na descrigdo
dos “testemunhos”, aquelas amostras colhidas durante a perfuragdo. A descri¢ao dos
testemunhos ¢é feita a cada manobra e inclui:

1 -- Classificacao litologica — Cor, tonalidade e dados sobre formacao geoldgica, mineralogia,
textura e tipo dos materiais.

2 -- Estado de alteragdo das rochas — Trata-se de um fator que faz variar extraordinariamente suas
caracteristicas. As descri¢des do grau de alteracdo das rochas, embora muito informativas, séo
até certo ponto subjetivas por se basearem normalmente na opinido do autor da classificacao.

3 -- Grau de fraturamento — Uma das maneiras de avaliar o grau de fraturamento da rocha é

através do numero de fragmentos por metro, obtido dividindo-se o nimero de fragmentos
recuperados em cada manobra pelo comprimento da manobra.
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3.5 — Conclusdes e recomendacoes:

A escolha do tipo de fundacéo a utilizar estara em funcao as capacidades de carga da
mesma, de acordo com as exigéncias e compatibilidade plena com as solicitagdes da obra a
construir, especificadas no projeto estrutural.

Observacdes:

Em funcdo do estudo de viabilidade técnica-econémica-estrutural, para o caso de estacas
trabalhando por atrito lateral, neste tipo de perfil obtido na sondagem, de acordo ao estudo de
capacidade admissivel de carregamento das estruturas, especifica-se que podera minimizar-se a
possibilidade de recalques totais ou diferenciais mas ndo eliminar completamente essa
probabilidade. As formulas de calculo referentes ao estudo de capacidades de carregamentos
admissiveis das fundagdes semi-profundas ou profundas, com utilizacdo de estacas trabalhando
por ponta e atrito lateral, acham-se fundamentadas em provas de cargas estaticas instantaneas,
com os quais de acordo aos coeficientes de seguranca utilizadas melhoram-se a seguranca, mas
ndo se elimina totalmente os riscos de recalques, sejam diferenciais, parcial ou total.

Caso houver carregamentos aplicados ou pontuais elevados, é importante executar ensaio de
prova de carga ou carregamento, com o objetivo de verificar a capacidade admissivel do subsolo,
e minimizar a possibilidade de recalque. Na opcéo de utilizacdo de estacas que néo atingirem o
impenetravel, € interessante considerar somente a resisténcia ao atrito lateral das estacas, sem
considerar a resisténcia de ponta das mesmas, ao qual devera aplicar-se os coeficientes de
seguranca correspondentes.
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Anexo 01:

Perfis de Sondagem SPT
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PROPRIETARIO: Clbica Engenharia e Construgdo DATA DA SONDAGEM
LOCALIZAGAO: Rua: Pedro dngelo da Rosa, s/n, SONDAGEM SPT1 INICIO: 27/04/2023
Bairro: Boa Vista, Ponta Pord - MS TERMINO: 27/04/2023
S s ENSAIO A PERCUSSAO NUMERO DE GOLPES x 30CM
= < o
= z GOLPES/CM _ CLASSIFICACAO DO MATERIAL
Q 5 o 0 10 20 30 40 50
& SIN.AA. | 15 | 30 | 45 2 0
\ SILTE-ARGILOSO, MARROM,
1 2 2 3 5 1 1,15 CONSISTENCIA MEDIA.
SILTE-ARGILOSO, MARROM,
2 2 3 3 6 2,15 CONSISTENCIA MEDIA.
2 17 SILTE-ARGILOSO, MARROM,
3 3 4 4 8 \ 3,15 CONSISTENCIA MEDIA.
3 1 SILTE-ARGILOSO, MARROM,
4 4 4 4 8 | 4,15 CONSISTENCIA MEDIA.
AT SILTE-ARGILOSO, MARROM,
5 4 4 4 8 o ,
| CONSISTENCIA MEDIA.
5 5,60
6 I
. FIM DA SONDAGEM
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14 1
ol
15
16
16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22
22
RESPONSAVEL TECNICO: OBSERVAGOES:
GIOVANNI DE MOURA CANO 1.COTA DE AGUA: NAO OBSERVADO NA DATA DA SONDAGEM
CREA: 63308-MS 2. INDICE DE PENETRACAO (NSPT) REFERENTE A SOMA DOS 30CM. FINAIS. 1 3




PROPRIETARIO: Clbica Engenharia e Construcdo DATA DA SONDAGEM
LOCALIZAGAO: Rua: Pedro angelo da Rosa, s/n, SONDAGEM SPT2 INICIO: 27/04/2023
Bairro: Boa Vista, Ponta Pora - MS TERMINO: 27/04/2023
S S ENSAIO A PERCUSSAO NUMERO DE GOLPES x 30CM
£ < .
- 2 GOLPES/CM - CLASSIFICACAO DO MATERIAL
o = a
& 9INA. | 15 | 30 | 45 | 2 o 0 10 20 30 40 30
\ SILTE-ARGILOSO, MARROM,
1 2 2 2 4 1 L 1,15 CONSISTENCIA MOLE.
\ SILTE-ARGILOSO, MARROM,
2 2 3 4 7 5 1 2,15 CONSISTENCIA MEDIA.
\ SILTE-ARGILOSO, MARROM,
3 3 4 4 8 | 5 3,15 CONSISTENCIA MEDIA.
| SILTE-ARGILOSO, MARROM,
4 3 4 4 8 | , 4,15 CONSISTENCIA MEDIA.
, SILTE-ARGILOSO, MARROM,
5 3 3 4 7 - "
5 CONSISTENCIA MEDIA.
l 5,6
6 6
FIM DA SONDAGEM
7 7
8 8
9 9
10 10
11 1
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22
22
RESPONSAVEL TECNICO: OBSERVAGOES:
GIOVANNI DE MOURA CANO 1.COTA DE AGUA: NAO OBSERVADO NA DATA DA SONDAGEM
CREA: 63308-MS 2. INDICE DE PENETRACAO (NSPT) REFERENTE A SOMA DOS 30CM. FINAIS.
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PROPRIETARIO: Cubica Engenharia e Construcdo DATA DA SONDAGEM
LOCALIZAGAO: Rua: Pedro angelo da Rosa, s/n, SONDAGEM SPT3 INICIO: 28/04/2023
Bairro: Boa Vista, Ponta Pora - MS TERMINO: 28/04/2023
s 2 ENSAIO A PERCUSSAO NUMERO DE GOLPES x 30CM
£ < o
- 2 GOLPES/CM CLASSIFICACAO DO MATERIAL
o = i
2 SINa | 15 | 30 | a5 | 2 ; 0 10 20 30 40 50
\ SILTE-ARGILOSO, MARROM,
1 2 2 3 5 i 1,15 CONSISTENCIA MEDIA.
\ SILTE-ARGILOSO, MARROM,
2 2 3 4 7|, 2,15 CONSISTENCIA MEDIA.
\ SILTE-ARGILOSO, MARROM, RIJA.
3 4 6 6 12 3 3,15
/ SILTE-ARGILOSO, MARROM,
a4 6 5 4 ° |, 11U 4,15 CONSISTENCIA MEDIA.
5,50M / SILTE-ARGILOSO, MARROM,
5 3 3 3 6 g LU 5,15 CONSISTENCIA MEDIA.
ARGILO-SILTOSO, MARROM-
6 1 1 1 2 " AVERMELHADO C/ CONCREGOES,
| 6,15 MUITO MOLE.
7
7
FIM DA SONDAGEM
8 8
9 9
10I 10
11 1
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22
22|
RESPONSAVEL TECNICO: OBSERVACOES:
GIOVANNI DE MOURA CANO 1.COTA DE AGUA NA DATA DA SONDAGEM: 5,50M.
CREA: 63308-MS 2. iNDICE DE PENETRAGAO (NSPT) REFERENTE A SOMA DOS 30CM. FINAIS.
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Anexo 02:

Locacao dos furos de sondagem

16



RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: RECEITA FEDERAL - PONTA PORA (SEM DESONERACAO) — e o ——
DESCRICAO CONSTRUCAO DE MURO PERIMETRAL NO DEPOSITO DE VEICULOS
APREENDIDOS - PONTA PORA (MS) - ALF/PPA/MS EONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
LOCAL: RUA PEDRO ANGELO DA ROSA, S/N, VILA BOA VISTA, PONTA PORA (MS) REEET SR e R rspniis i o
" SEIEIE: RECRIAREDERS. SINAPI 10/2023 - Sem desoneragéo 115,44% 71,26% 10/2023
Recelta T I RRRITES RN SINDUSCON 08 e 10/2023 - Campo Grande  134,39% 10/2023
Federal lﬁiﬁ_ﬁ;Es: SINDUSCON MS (10/2023) E AGESUL (01/2023) coracio —

ITEM SERVICO VALOR PERCENTUAL DE INCIDENCIA
1.0 SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRATIVOS R$ 67.992,90 4,82%
2.0 FUNDACOES R$ 113.300,63 8,03%
3.0 SERVICOS EM TERRA R$ 6.927,91 0,49%
4.0 ESTRUTURA DE CONCRETO R$ 521.209,37 36,94%
5.0 IMPERMEABILIZACAO R$ 82.043,24 5,81%
6.0 ALVENARIA R$ 505.126,02 35,80%
7.0 ACABAMENTOS R$ 106.311,80 7,53%
8.0 COMPLEMENTARES R$ 8.136,10 0,58%

TOTAL DA OBRA:| R$ 1.411.047,96 100,00%




PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: RECEITA FEDERAL - PONTA PORA (SEM DESONERACAO) DATA: 01/11/2023 BDI: 57 55%
DESCRIGAO CONSTRUCAO DE MURO PERIMETRAL NO DEPOSITO DE VEICULOS ) . ‘
APREENDIDOS - PONTA PORA (MS) - ALF/PPA/MS FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
LOCAL: RUA PEDRO ANGELO DA ROSA, S/IN, VILA BOA VISTA, PONTA PORA (MS)
AGESUL 01/2023 - Sem desoneracao 115,44% 01/2023
CLIENTE: RECEITA FEDERAL
_ SINAPI 10/2023 - Sem desoneracao 115,44% 71,26% 10/2023
Recelta i SRR PN SINDUSCON 09 e 10/2023 - Campo Grande 134,39% 10/2023
TABELAS SINDUSCON MS (10/2023) E AGESUL (01/2023)
Fec'eral AUXILIARES: COTACAO PROPRIA
CUSTO PRECO
ITEM | CODIGO FONTE SERVICOS UNID | QUANT | UNITARIO | UNIT. COM PREG(%J)OTAL
(RS) BDI (R$)
1.0 SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRATIVOS
1.1 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m2 2250,00 1,89 2,41 5.424,06
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
1.2 93207 SINAPI MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 m2 8,00 1.202,83 1534,21 12.273,68
EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE
OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
1.3 93582| SINAPI |AF_04/2016 m? 12,00 290,97 371,13 4.453,59
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
1.4 103689| SINAPI |AF_03/2022_PS m? 8,00 306,75 391,26 3.130,08
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
1.5 90778 SINAPI |COMPLEMENTARES h 128,00 119,71 152,69 19.544,33
1.6 90776| SINAPI |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 640,00 28,38 36,20 23.167,16
2.0 FUNDACOES
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO
LANGADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E
2.1 100899 SINAPI |DESMOBILIZACAO). AF_01/2020_PA m 940 86,71 110,60 103.962,69




LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS

2.2 96621 SINAPI DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 m3 1,71 220,05 280,67 479,95
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO

2.3 95601| SINAPI |ARMADO, DIAMETROS ATE 40 CM. AF_05/2021 UN 376 18,47 23,56 8.857,99

3.0 SERVICOS EM TERRA
ESQAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF._ATE 1,5M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO, RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE (),8 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE

3.1 90105 SINAPI INTERFERENCIA. AF_02/2021 m3 236,25 8,81 11,24 2.654,78

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO

3.2 SINAPI MECANIZADA. AF_04/2016 m3 137,81 24,31 31,01 4.273,13

4.0 ESTRUTURA DE CONCRETO
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4

41 96534 SINAPI UTILIZACOES. AF_06/2017 m2 22,8 89,21 113,79 2.594,35
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4

4.2 96536]  SINAPI  [UTILIZACOES. AF_06/2017 m2 213.6 77 51 98,86 21.117.35
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO

4.3 96543 SINAPI |ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. F_06/2017 kg 1467,69 17,83 22,74 33.378,36
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

4.4 96545| SINAPI  |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 484268 14,66 18,70 90.552,38
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU

4.5 96622 SINAPI LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 m3 13,35 151,26 192,93 2.575,64
ARMAGCAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO

4.6 89996 SINAPI DE 10,0 MM. AF_09/2021 kg 4642,31 10,79 13,76 63.890,44
ARMACAO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA

4.7 89999 SINAPI ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021 kg 990,66 15,76 20,10 19.914,13
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -

4.8 92759 SINAPI MONTAGEM. AF_06/2022 kg 539,92 13,91 17,74 9.579,38




4.9

92761

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

kg

1981,32

12,64

16,12

31.943,48

4.10

96555

SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m3

151,64

696,31

888,14

134.678,95

4.11

103672

SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

m3

54,74

707,34

902,21

49.389,62

4.12

102482

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600L. AF_05/2021

m3

52,92

643,75

821,10

43.452,78

413

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m3

52,92

268,78

342,83

18.142,50

5.0

IMPERMEABILIZAGAO

5.1

98557

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

1246,8

51,59

65,80

82.043,24

6.0

ALVENARIA

6.1

103320

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

m2

2806,40

118,12

150,66

422.818,01

6.2

11.17

SINDUSCON
MS

Alv. Estrutural Canaleta Concreto 19x19x39cm (espessura 19 cm),
com argamassa cimento, cal hidratada e areia 1:1:5 (SINDUSCON
MS)

2250,00

28,68

36,58

82.308,02

7.0

ACABAMENTOS

7.1

COTACAO

Chapim linear 0,23x0,80x0,05 cm (largura x comprimento x altura)
para muro de e=19cm e chapim quadrado 0,45x0,45x0,05 cm para
pilares do muro, incluso transporte (cotacao)

1125,00

20,88

26,63

29.961,50

7.2

2001004040

AGESUL

BARREIRA DE PROTECAQO HELICOIDAL (CONCERTINA)
SIMPLES EM ACO GALVANIZADO CORTANTE, DIAMETRO DE
300MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO (AGESUL)

1137,00

51,28

65,41

74.368,49




PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02

1.981,82

7.3 100759 SINAPI |DEMAOS). AF_91/2020_PE m? 36,00 43,16 55,05

8.0 COMPLEMENTARES

8.1 98519 SINAPI |REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m2 3375,00 1,89 2,41 8.136,10
TOTAL GERAL:| R$ 1.411.047,96




COMPOSICAO DO BDI
OBRA: RECEITA FEDERAL - PONTA PORA (SEM DESONERACAOQ) —— T, BDI: 27.66%
DESCRI(;.»E\O CONSTRU(;AO DE MURO PERIMETRAL NO DEPOSITO DE VEICULOS
APREENDIDOS - PONTA PORA (MS) - ALF/PPA/MS FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
LOCAL: RUA PEDRO ANGELOQ DA ROSA, S/N, VILA BOA VISTA, PONTA PORA (MS) REEST 01/2023 - Sem desoneragsio 115,44% 01/2023
a CLIENTE: RECEINEEDERAL SINAPI 10/2023 - Sem desoneracéo 115,44% 71,26% 10/2023
Recelta (EABECABASE: STHARIMS1012023) SINDUSCON 09 e 10/2023 - Campo Grande 134,39% 10/2023
Fede',al ;ﬁiﬁ_l_lggEs SINDUSCON MS (10/2023) E AGESUL (01/2023) COTA(;AO - i
coD | DESCRIGAO % |
Beneficio
S+G Garantia/seguros 1,00/0,01
L Lucro 9,00(0,09
TOTAL 10,00
Despesas Indiretas
DF Despesas financeiras 0,59(0,0059
AC Administragdo central 4,00/0,04
R Riscos 1,2710,0127
TOTAL 5,86(0,0586
T Impostos
COFINS 3,00(0,03
ISSQN 5,00(0,05
PIS 0,65|0,0065
CPRB 0,00]0
TOTAL 8,65(0,0865
BDI = 27,55% 27,55%

BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1




OBRA: RECEITA FEDERAL - PONTA PORA (SEM DESONERACAD) _
DATA: 01/11/2023 BDI: 27.55%
DESCRICAO CONSTRUCAO DE MURO PERIMETRAL NO DEPOSITO DE VEICULOS
APREENDIDOS - PONTA PORA (MS) - ALF/PPA/MS FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
LOCAL: RUA PEDRO ANGELO DA ROSA, S/N, VILA BOA VISTA, PONTA PORA (MS) _
AGESUL 01/2023 - Sem desoneracéo 115,44% = 01/2023
CLIENTE: RECEITA FEDERAL
_ SINAPI 10/2023 - Sem desoneragao 115,44% 71,26% 10/2023
Recerta TABELA BASE: SINAPI MS (10/2023) _
SINDUSCON 09 e 10/2023 - Campo Grande 134,39% - 10/2023
Fe deral TABELAS SINDUSCON MS (10/2023) E AGESUL (01/2023)
AUXILIARES: COTACAO PROPRIA - -
CUSTO PRECO PRECO TOTAL CLASSE
CODIGO SERVICOS FONTE TIPO UNID | QUANT p UNIT. COM % % ACUMULADO
UNITARIO (R$) (R$) ABC
BDI (R$)
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO A
103320|COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 SINAPI Servigo m2 2806,40 118,12 150,66 422.818,01 29,96% 29,96%
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E A
96555|ACABAMENTO. AF_06/2017 SINAPI Servico m3 151,64 696,31 888,14 134.678,95 9,54% 39,51%
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE A
100899|MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAOQ). AF_01/2020_PA SINAPI Servigo m 940 86,71 110,60 103.962,69 7,37% 46,88%
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- A
96545|50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SINAPI Servigo kg 484268 14,66 18,70 90.552,38 6,42% 53,29%
Alv. Estrutural Canaleta Concreto 19x19x39cm (espessura 19 cm), com SINDUSCON B
17.11]argamassa cimento, cal hidratada e areia 1:1:5 (SINDUSCON MS) MS Servico m 2250,00 28,68 36,58 82.308,02 5,83% 59,13%
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 B
98557| DEMAOS AF_06/2018 SINAPI Servigo m2 1246,8 51,59 65,80 82.043,24 5,81% 64,94%
BARREIRA DE PROTECAO HELICOIDAL (CONCERTINA) SIMPLES EM ACO
GALVANIZADO CORTANTE, DIAMETRO DE 300MM, INCLUSIVE ACESSORIOS B
2001004040|DE FIXACAO (AGESUL) AGESUL Servigo m 1137,00 51,28 65,41 74.368,49 5,27% 70,21%
ARMAGCAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. B
89996|AF_09/2021 SINAPI Servigo kg 4642,31 10,79 13,76 63.890,44 4,53% 74,74%
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - B
103672|LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS SINAPI Servico m3 54,74 707,34 902,21 49.389,62 3,50% 78,24%




CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

102482[600L. AF_05/2021 SINAPI Servigo m3 52,92 643,75 821,10 43.452,78 3,08% 81,32%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
96543|DE 5 MM - MONTAGEM. F_06/2017 SINAPI Servico kg 1467,69 17,83 22,74 33.378,36 2,37% 83,69%
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
92761|AF_06/2022 SINAPI Servigo kg 1981,32 12,64 16,12 31.943,48 2,26% 85,95%
Chapim Linear 0,23x0,80x0,05 cm (largura x comprimento x altura) para muro de
e=19cm e Chapim Quadrado 0,45x0,45x0,05 cm para pilares do muro, incluso
COTAGAO|transporte (cotagao) COTAGAO Servigo m 1125,00 20,88 26,63 29.961,50 2,12% 88,07%
90776|ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Servico h 640,00 28,38 36,20 23.167,16 1,64% 89,71%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
96536|BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAQOES. AF_06/2017 SINAPI Servigo m2 213,6 77,51 98,86 21.117,35 1,50% 91,21%
ARMAGAO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL;
89999|DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021 SINAPI Servigo kg 990,66 15,76 20,10 19.914,13 1,41% 92,62%
90778| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Servico h 128,00 119,71 152,69 19.544,33 1,39% 94,01%
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
103670| CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 SINAPI Servico m3 52,92 268,78 342,83 18.142,50 1,29% 95,29%
98519|REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 SINAPI Servigo m2 5625,00 1,89 2,41 13.560,16 0,96% 96,25%
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
93207|AF_02/2016 SINAPI Servigo m2 8,00 1.202,83 1534,21 12.273,68 0,87% 97,12%
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
92759|AF_06/2022 SINAPI Servigo kg 539,92 13,91 17,74 9.579,38 0,68% 97,80%
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
95601 |DIAMETROS ATE 40 CM. AF_05/2021 SINAPI Servigo UN 376 18,47 23,56 8.857,99 0,63% 98,43%
EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO
93582|INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 SINAPI Servigo m2 12,00 290,97 371,13 4.453,59 0,32% 98,75%
093382| REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016 SINAPI Servico m3 137,81 24,31 31,01 4.273,13 0,30% 99,05%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SINAPI Servigo m2 8,00 306,75 391,26 3.130,08 0,22% 99,27%




90105

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO, RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

SINAPI

Servigo

m3

236,25

8,81

11,24

2.654,78

0,19%

99,46%

96534

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

SINAPI

Servigo

m2

22,8

89,21

113,79

2.594,35

0,18%

99,64%

96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

SINAPI

Servigo

m3

13,35

151,26

192,93

2.575,64

0,18%

99,83%

100759

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQOS). AF_91/2020_PE

SINAPI

Servigo

m2

36,00

43,16

55,05

1.981,82

0,14%

99,97%

96621

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

SINAPI

Servigo

m3

1,71

220,05

280,67

479,95

0,03%

100,00%

TOTAL GERAL ATE 100%:

1.411.047,96




OBRA: RECEITA FEDERAL - PONTA PORA (SEM DESONERACAQ) _
DATA: 01/11/2023 BDI 27.55%
DESCRIGCAO CONSTRUCAO DE MURO PERIMETRAL NO DEPOSITO DE VEICULOS
APREENDIDOS - PONTA PORA (MS) - ALF/PPA/MS FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
LOCAL: RUA PEDRO ANGELO DA ROSA, S/N, VILA BOA VISTA, PONTA PORA (MS) _
AGESUL 01/2023 - Sem desoneragao 115,44% - 01/2023
CLIENTE: RECEITA FEDERAL
" SINAPI 10/2023 - Sem desoneragéo 115,44% 71,26% 10/2023
Recerta TABELA BASE: SINAPI MS (10/2023) , _
SINDUSCON 09 e 10/2023 - Campo Grande 134 39% . 10/2023
Federal TABELAS SINDUSCON MS (10/2023) E AGESUL (01/2023)
AUXILIARES: COTACAD PROPRIA - -
CUSTO 250 PRECO TOTAL
coDIGO SERVICOS FONTE TIPO UNID | QUANT - UNIT. COM % % ACUMULADO |CLASSE ABC
UNITARIO (R$) (R$)
BDI (R$)
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR SINAPI Material
654(6136) un 38167,00 5,04 6,43 245.357,32 17,39% 17,39% A
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Méao de Obra H 3697,56 24,78 31,61 116.868,37 8,28% 25,67% A
SINAPI Encargos
88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Complementares H 4531,83 19,75 25,19 114.161,90 8,09% 33,76% A
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. SINAPI
94972|AF_05/2021 Material m3 174,39 511,26 652,11 113.719,23 8,06% 41,82% A
33|/ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 8565,30 9,00 11,48 98.325,36 6,97% 48,79% A
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO SINAPI
626|(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICAS) Material KG 1870,2 26,01 33,18 62.045,30 4,40% 53,19% A
88245|ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Méao de Obra H 1703,88 24,59 31,36 53.441,42 3,79% 56,97% B
34|ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 4642,31 8,48 10,82 50.212,34 3,56% 60,53% B
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0
E 1, SLUMP= 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE SINAPI
1527|BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) Material m3 60,38 607,06 774,31 46.752,54 3,31% 63,85% B
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM
BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO SINAPI
38405|(NBR 8953) Material m3 49,538 581,92 742,24 36.769,03 2,61% 66,45% B




ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

SINAPI

87292| VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 Material m3 35,92 582,83 743,40 26.700,92 1,89% 68,34%
Chapim linear 0,23x0,80x0,05 cm (largura x comprimento x altura) COTAGCAO Material m 1187,00 15,43 19,68 23.361,31 1,66% 70,00%
43059|ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 2148,14 8,03 10,24 22.001,82 1,56% 71,56%
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32 SINAPI Material KG | 20335,09 0,80 1,02 20.749,93 1,47% 73,03%
4083|ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 640,00 25,33 32,31 20.677,39 1,47% 74,49%
2707|ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 128,00 115,99 147,95 18.936,99 1,34% 75,84%
88270|/IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mao de Obra H 536,00 24,61 31,39 16.825,07 1,19% 77,03%
88238/ AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mao de Obra H 648,01 19,75 25,19 16.324,10 1,16% 78,19%
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 SINAPI
MM, POTENCIA INSTALADA DE 137HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE
90680 MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 Equipamento CHP 25,76 411,79 525,24 13.528,03 0,96% 79,14%
88262| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mao de Obra H 422,16 24,41 31,13 13.143,93 0,93% 80,08%
SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO SINAPI
4734|PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m3 31,38 327,00 417,09 13.088,24 0,93% 81,00%
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 SINAPI
MM, POTENCIA INSTALADA DE 137HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE
90681|MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 Equipamento CHI 46,06 171,87 219,22 10.097,28 0,72% 81,72%
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO { ~ SINAPI
6189|BRUTA Material m 239,45 30,93 39,45 9.446,59 0,67% 82,39%
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. SINAPI
95578|AF_09/2021_PS Material KG 798,15 9,22 11,76 9.386,38 0,67% 83,05%
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = SINAPI
34548|1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM Material m 1178,69 6,17 7,87 9.276,08 0,66% 83,71%
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI
370/ TRANSPORTE) Material m3 38,77 95 121,17 4.697,86 0,33% 84,04%
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI
43132|MM (0,01 KG/M) Material KG 184,10 20,00 25,51 4.696,39 0,33% 84,38%




SINAPI

88243|AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ma&o de Obra H 120,81 20,78 26,50 3.202,06 0,23% 84,60%
88239|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mao de Obra H 114,03 20,82 26,56 3.028,17 0,21% 84,82%
88441|JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mao de Obra H 106,88 21,39 27,28 2.916,00 0,21% 85,02%
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 SINAPI
102274|IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 Equipamento CHI 75,31 29,83 38,05 2.865,41 0,20% 85,23%
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 SINAPI
102275|IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 Equipamento CHP 61,18 32,85 41,90 2.563,45 0,18% 85,41%
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUGAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. SINAPI
4813|22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) Material m2 8,00 250 318.88 2.551,00 0,18% 85,59%
Chapim quadrado (chapéu chinés) 0,45x0,45x0,05 m para pilares 40x40 cm COTAGAO Material un 95,00 20,28 25,87 2.457,38 0,17% 85,76%
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI
39017|PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM Material UN 8507,00 022 028 2.387.15 0.17% 85,93%
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM SINAPI
4718|FRETE Material m3 17,02 100 127,55 2.170,90 0,15% 86,09%
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SINAPI
88377| COMPLEMENTARES Mé&o de Obra H 66,54 23,05 29,40 1.956,29 0,14% 86,23%
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA SINAPI
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
5678| ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 Equipamento CHP 7.65 151,36 193,06 1.476,91 0,10% 86,33%
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI
4491|BRUTA Material M 143,48 7,74 9,87 1.416,49 0,10% 86,43%
37395|PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI Material cento 28,06 38,74 49,41 1.386,72 0,10% 86,53%
88310|PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mao de Obra H 37,91 26,01 33,18 1.257,69 0,09% 86,62%
91533| COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A SINAPI
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Material CHP 27,04 35,55 45,34 1.226,10 0,09% 86,71%
SINAPI Encargos
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Complementares H 768,00 1,14 1,45 1.116,73 0,08% 86,78%
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos
43487|COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares H 640,00 1,17 1,49 955,09 0,07% 86,85%




RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,

POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA SINAPI
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
5679|ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 Equipamento CHI 9,26 63,83 81,42 753,90 0,05% 86,91%
SINAPI
90778| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mao de Obra H 4,79 119,71 152,69 731,39 0,05% 86,96%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA SINAPI
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
100973|AF_07/2020 Equipamento me 57,72 8,87 11,31 653,03 0,05% 87,00%
7292| TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE SINAPI Material L 14,88 32,84 41,89 623,28 0,04% 87,05%
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI
4517|BRUTA Material m 142,18 2,70 3,44 489,65 0,03% 87,08%
CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS SINAPI Encargos
95401|COMPLEMENTARES) - HORISTA Complementares H 640,00 0,56 0,71 457,14 0,03% 87,11%
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
5901CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA SINAPI
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP
DIURNO. AF_06/2014 Equipamento CHP 0,74 327,87 418,20 309,47 0,02% 87,14%
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SINAPI Encargos
95403|(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Complementares H 128,00 1,79 2,28 292,24 0,02% 87,16%
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM SINAPI
89225/ CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Equipamento CHP 34,25 5,59 7,13 244,20 0,02% 87,17%
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SINAPI
91692|5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Equipamento CHP 4,04 29,20 37,24 150,47 0,01% 87,19%
5073|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI Material KG 5,55 21,05 26,85 149,01 0,01% 87,20%
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI
90587|ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Equipamento CHI 220,25 0,49 0,62 137,66 0,01% 87,21%
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI
4509|BRUTA Material m 25,67 3,92 5,00 128,35 0,01% 87,21%
102234/ PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI Material m2 4,00 24,57 31,34 125,36 0,01% 87,22%
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SINAPI
91693|5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/201 Equipamento CHI 3,31 27,55 35,14 116,31 0,01% 87,23%




EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos
43486/ COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares H 128,00 0,71 0,91 115,92 0,01% 87,24%
5318|DILUENTE AGUARRAS SINAPI Material L 4,46 17,78 22,68 101,15 0,01% 87,25%
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos
43463| COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares H 640,00 0,11 0,14 89,80 0,01% 87,25%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM SINAPI
97913|REVESTIMENTO Equipamento m3 x km 19,27 3,25 4,15 79,88 0,01% 87,26%
SINAPI Encargos
37373/ SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Complementares H 768,00 0,07 0,09 68,57 0,00% 87,26%
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM SINAPI
89226| CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Equipamento CHI 32,29 1,40 1,79 57,66 0,00% 87,27%
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI
2692|EMULSIONADA EM AGUA Equipamento L 4,02 7,32 9,34 37,53 0,00% 87,27%
5074|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI Material KG 0,25 23,14 29,52 7,38 0,00% 87,27%
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
5903|CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA SINAPI
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI
DIURNO. AF_06/2014 Equipamento CHI 0,08 69,19 88,25 7,06 0,00% 87,27%
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP SINAPI
91277|DIURNO. AF_08/2015 Equipamento CHP 0,55 9,84 12,55 6,90 0,00% 87,27%
5065|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI Material KG 0,09 39,28 50,10 4,51 0,00% 87,27%
5069|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI Material KG 0,11 21,05 26,85 2,95 0,00% 87,27%
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos
43462| COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares H 128,00 0,01 0,01 1,63 0,00% 87,27%
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENGIA 5,5 CV - CHI DIURNO. | SINAPI
91278|AF_08/2015 Equipamento CHI 0,51 0,73 0,93 0,47 0,00% 87,27%
SUBTOTAL ATE 87,27%:| 1.231.467,52
OUTROS: 179.580,44 12,73%
TOTAL GERAL: 1.411.047,96  100,00%




ORCAMENTO - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: RECEITA FEDERAL - PONTA PORA (SEM DESONERACAQ)
DATA: 01/11/2023 BDI: 27.55%
DESCRIGAO CONSTRUCAQ DE MURQ PERIMETRAL NO DEPOSITO DE VEICULOS
APREENDIDOS - PONTA PORA (MS) - ALF/PPA/MS FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
LOCAL: RUA PEDRO ANGELO DA ROSA, S/N, VILA BOA VISTA, PONTA PORA (MS) y )
AGESUL 01/2023 - Sem desoneracéo 115,44% 01/2023
. i PR SINAPI 10/2023 - Sem desoneragéo 115,44% 71,26% 10/2023
Recelta preee R SINDUSCON 09 e 10/2023 - Campo Grande 134,39% 10/2023
SINDUSCON MS (10/2023) E AGESUL (01/2023)
Federal ;Siﬁ_l_lﬁiEs: ( COTAGAO PROPRIA
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
y SERVICOS INICIAIS E 67.992 90 53,56% 15,48% 15,48% 15,48% 100,00" %'
ADMINISTRATIVOS R 36.417,00 10.525,30 10.525,30 10.525,30 67.992,90
0, 0, LI VA
2 FUNDACOES 113.300,63 60,00% 40,00% 100,00 %
67.980,38 45.320,25 113.300,63
o] LI VA
3 SERVICOS EM TERRA 6.927,91 100,00% 100,00"%
6.927,91 6.927,91
7,94% 54,37% 31,56% 6,13% 100,00" %'
4 ESTRUTURA DE CONCRET 21.2 7 : .
STRUTU CONC © > 09,3 41.384,02| 283.381,53 164.493,68 31.950,13 521.209,37
o, LI VA
5 IMPERMEABILIZACAO 82.043,24 100,00% 100,00 %
82.043,24 82.043,24
25,00% 65,00% 10,00% 100,00" %'
ALVENARIA 126,02 - : .
6 505.126,0 126.281,51 328.331,91 50.512,60 505.126,02
100,00% 100,00" %'
7 ACABAMENT 106.311 .
c oS 06.311,80 106.311,80 106.311,80
0, LI VA
8 COMPLEMENTARES 8.136,10 100,0% 100,00 %
8.136,10 8.136,10
1.411.047,96 152.709,31| 547.551,83 503.350,89 207.435,94 1.411.047,96
152.709,31| 700.261,14| 1.203.612,03|] 1.411.047,96
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Anotacao de Responsabilidade Técnica -
ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

1. Responsavel Té

THIAGO RAFAEL PRETTO
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada:

RNP: 1318619467
Registro: MS64172

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA

CPF/CNPJ: 00.394.460/0066-97

Rua: RUA DESEMBARGADOR LEAO NETO DO CARMO, 3 Bairro: JARDIM VERANEIO Numero: 3

Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS Pais: Brasil

Contrato: Celebrado em: 02/03/2023 CEP: 79.037-902

Valor: R$ 12.500,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE

! Vinculado a ART:
DIREITO PUBLICO

Agéo Institucional:

3. Dados Obra/Servigo

Logradouro Bairro

RUA PEDRO ANGELO DA ROSA

Cidade
PONTA PORA MS BRA

Coordenada

79.900-304 22°30'44.20" S
055°43'54.80" O

Numero Complemento
VILA BOA VISTA S/N

Data de Inicio: 02/03/2023 Previsdo Término: 31/12/2023 Cadigo:

Tipo Proprietario: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO Proprietario: MINISTERIO DA FAZENDA CPF/CNPJ: 00.394.460/0066-97

Finalidade:

4. Atividades Técnicas

Elaboragdo em BIM Quantidade Unidade

Elaboragdo de orgamento Construcao Civil -> Edificagdes -> de muro 1,0000 unidade (un)
Projeto Estruturas -> Estruturas de Concreto e Argamassa Armada -> de estrutura de concreto 1.125,0000 metro (m)
armado
Projeto Estruturas -> Alvenaria Estrutural -> de alvenaria estrutural 1.125,0000 metro (m)
Projeto Arquitetdnico Construcao Civil -> Edificagdes -> de muro 1.125,0000 metro (m)
Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
5. Observagoes
Elaboragao de Projeto Basico Completo muro cercamento ALF/PPA/MS
————————~6. Declarac¢des
Clausula Compromissoria: qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagao ou
execucao, sera resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei n°. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio de Centro de Profissional
Mediagao de Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-MS, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que,
expressamente, as partes declaram concordar.
Contratante
Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
7. Entidade de Classe 9. Informagdes
15.396.195/0001-08 - AEAD A ART é valida sc te quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do

pagamento ou conferéncia no site do Crea.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou
www.confea.org.br.

A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

Local data

041.008.721-19 - THIAGO RAFAEL PRETTO

www.creams.org.br creams@creams.org.br
Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000

00.394.460/0066-97 - MINISTERIO DA FAZENDA

EA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de.
Mato Grosso do Sul

Valor ART: R$ 96,62 Registrada em 28/11/2023 Valor Pago: R$ 96,62 Nosso Numero: 140000000013960909




