OBRA: RECEITA FEDERAL - PONTA PORA (SEM DESONERACAQ) _
DATA: 01/11/2023 BDI 27.55%
DESCRIGCAO CONSTRUCAO DE MURO PERIMETRAL NO DEPOSITO DE VEICULOS
APREENDIDOS - PONTA PORA (MS) - ALF/PPA/MS FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
LOCAL: RUA PEDRO ANGELO DA ROSA, S/N, VILA BOA VISTA, PONTA PORA (MS) _
AGESUL 01/2023 - Sem desoneragao 115,44% - 01/2023
CLIENTE: RECEITA FEDERAL
" SINAPI 10/2023 - Sem desoneragéo 115,44% 71,26% 10/2023
Recerta TABELA BASE: SINAPI MS (10/2023) , _
SINDUSCON 09 e 10/2023 - Campo Grande 134 39% . 10/2023
Federal TABELAS SINDUSCON MS (10/2023) E AGESUL (01/2023)
AUXILIARES: COTACAD PROPRIA - -
CUSTO 250 PRECO TOTAL
coDIGO SERVICOS FONTE TIPO UNID | QUANT - UNIT. COM % % ACUMULADO |CLASSE ABC
UNITARIO (R$) (R$)
BDI (R$)
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR SINAPI Material
654(6136) un 38167,00 5,04 6,43 245.357,32 17,39% 17,39% A
88309|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Méao de Obra H 3697,56 24,78 31,61 116.868,37 8,28% 25,67% A
SINAPI Encargos
88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Complementares H 4531,83 19,75 25,19 114.161,90 8,09% 33,76% A
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. SINAPI
94972|AF_05/2021 Material m3 174,39 511,26 652,11 113.719,23 8,06% 41,82% A
33|/ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 8565,30 9,00 11,48 98.325,36 6,97% 48,79% A
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO SINAPI
626|(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICAS) Material KG 1870,2 26,01 33,18 62.045,30 4,40% 53,19% A
88245|ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Méao de Obra H 1703,88 24,59 31,36 53.441,42 3,79% 56,97% B
34|ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 4642,31 8,48 10,82 50.212,34 3,56% 60,53% B
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0
E 1, SLUMP= 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE SINAPI
1527|BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) Material m3 60,38 607,06 774,31 46.752,54 3,31% 63,85% B
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM
BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO SINAPI
38405|(NBR 8953) Material m3 49,538 581,92 742,24 36.769,03 2,61% 66,45% B




ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

SINAPI

87292| VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 Material m3 35,92 582,83 743,40 26.700,92 1,89% 68,34%
Chapim linear 0,23x0,80x0,05 cm (largura x comprimento x altura) COTAGCAO Material m 1187,00 15,43 19,68 23.361,31 1,66% 70,00%
43059|ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 2148,14 8,03 10,24 22.001,82 1,56% 71,56%
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32 SINAPI Material KG | 20335,09 0,80 1,02 20.749,93 1,47% 73,03%
4083|ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 640,00 25,33 32,31 20.677,39 1,47% 74,49%
2707|ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 128,00 115,99 147,95 18.936,99 1,34% 75,84%
88270|/IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mao de Obra H 536,00 24,61 31,39 16.825,07 1,19% 77,03%
88238/ AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mao de Obra H 648,01 19,75 25,19 16.324,10 1,16% 78,19%
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 SINAPI
MM, POTENCIA INSTALADA DE 137HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE
90680 MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 Equipamento CHP 25,76 411,79 525,24 13.528,03 0,96% 79,14%
88262| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mao de Obra H 422,16 24,41 31,13 13.143,93 0,93% 80,08%
SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO SINAPI
4734|PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m3 31,38 327,00 417,09 13.088,24 0,93% 81,00%
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 SINAPI
MM, POTENCIA INSTALADA DE 137HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE
90681|MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 Equipamento CHI 46,06 171,87 219,22 10.097,28 0,72% 81,72%
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO { ~ SINAPI
6189|BRUTA Material m 239,45 30,93 39,45 9.446,59 0,67% 82,39%
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 MM. SINAPI
95578|AF_09/2021_PS Material KG 798,15 9,22 11,76 9.386,38 0,67% 83,05%
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = SINAPI
34548|1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM Material m 1178,69 6,17 7,87 9.276,08 0,66% 83,71%
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI
370/ TRANSPORTE) Material m3 38,77 95 121,17 4.697,86 0,33% 84,04%
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI
43132|MM (0,01 KG/M) Material KG 184,10 20,00 25,51 4.696,39 0,33% 84,38%




SINAPI

88243|AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ma&o de Obra H 120,81 20,78 26,50 3.202,06 0,23% 84,60%
88239|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mao de Obra H 114,03 20,82 26,56 3.028,17 0,21% 84,82%
88441|JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mao de Obra H 106,88 21,39 27,28 2.916,00 0,21% 85,02%
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 SINAPI
102274|IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 Equipamento CHI 75,31 29,83 38,05 2.865,41 0,20% 85,23%
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 SINAPI
102275|IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 Equipamento CHP 61,18 32,85 41,90 2.563,45 0,18% 85,41%
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUGAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. SINAPI
4813|22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) Material m2 8,00 250 318.88 2.551,00 0,18% 85,59%
Chapim quadrado (chapéu chinés) 0,45x0,45x0,05 m para pilares 40x40 cm COTAGAO Material un 95,00 20,28 25,87 2.457,38 0,17% 85,76%
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI
39017|PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM Material UN 8507,00 022 028 2.387.15 0.17% 85,93%
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM SINAPI
4718|FRETE Material m3 17,02 100 127,55 2.170,90 0,15% 86,09%
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS SINAPI
88377| COMPLEMENTARES Mé&o de Obra H 66,54 23,05 29,40 1.956,29 0,14% 86,23%
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA SINAPI
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
5678| ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 Equipamento CHP 7.65 151,36 193,06 1.476,91 0,10% 86,33%
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI
4491|BRUTA Material M 143,48 7,74 9,87 1.416,49 0,10% 86,43%
37395|PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI Material cento 28,06 38,74 49,41 1.386,72 0,10% 86,53%
88310|PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mao de Obra H 37,91 26,01 33,18 1.257,69 0,09% 86,62%
91533| COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A SINAPI
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Material CHP 27,04 35,55 45,34 1.226,10 0,09% 86,71%
SINAPI Encargos
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Complementares H 768,00 1,14 1,45 1.116,73 0,08% 86,78%
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos
43487|COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares H 640,00 1,17 1,49 955,09 0,07% 86,85%




RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,

POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA SINAPI
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
5679|ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 Equipamento CHI 9,26 63,83 81,42 753,90 0,05% 86,91%
SINAPI
90778| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mao de Obra H 4,79 119,71 152,69 731,39 0,05% 86,96%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA SINAPI
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
100973|AF_07/2020 Equipamento me 57,72 8,87 11,31 653,03 0,05% 87,00%
7292| TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE SINAPI Material L 14,88 32,84 41,89 623,28 0,04% 87,05%
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI
4517|BRUTA Material m 142,18 2,70 3,44 489,65 0,03% 87,08%
CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS SINAPI Encargos
95401|COMPLEMENTARES) - HORISTA Complementares H 640,00 0,56 0,71 457,14 0,03% 87,11%
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
5901CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA SINAPI
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP
DIURNO. AF_06/2014 Equipamento CHP 0,74 327,87 418,20 309,47 0,02% 87,14%
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SINAPI Encargos
95403|(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Complementares H 128,00 1,79 2,28 292,24 0,02% 87,16%
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM SINAPI
89225/ CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Equipamento CHP 34,25 5,59 7,13 244,20 0,02% 87,17%
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SINAPI
91692|5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Equipamento CHP 4,04 29,20 37,24 150,47 0,01% 87,19%
5073|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI Material KG 5,55 21,05 26,85 149,01 0,01% 87,20%
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI
90587|ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Equipamento CHI 220,25 0,49 0,62 137,66 0,01% 87,21%
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI
4509|BRUTA Material m 25,67 3,92 5,00 128,35 0,01% 87,21%
102234/ PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI Material m2 4,00 24,57 31,34 125,36 0,01% 87,22%
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SINAPI
91693|5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/201 Equipamento CHI 3,31 27,55 35,14 116,31 0,01% 87,23%




EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos
43486/ COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares H 128,00 0,71 0,91 115,92 0,01% 87,24%
5318|DILUENTE AGUARRAS SINAPI Material L 4,46 17,78 22,68 101,15 0,01% 87,25%
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos
43463| COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares H 640,00 0,11 0,14 89,80 0,01% 87,25%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM SINAPI
97913|REVESTIMENTO Equipamento m3 x km 19,27 3,25 4,15 79,88 0,01% 87,26%
SINAPI Encargos
37373/ SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Complementares H 768,00 0,07 0,09 68,57 0,00% 87,26%
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM SINAPI
89226| CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Equipamento CHI 32,29 1,40 1,79 57,66 0,00% 87,27%
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI
2692|EMULSIONADA EM AGUA Equipamento L 4,02 7,32 9,34 37,53 0,00% 87,27%
5074|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI Material KG 0,25 23,14 29,52 7,38 0,00% 87,27%
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
5903|CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA SINAPI
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI
DIURNO. AF_06/2014 Equipamento CHI 0,08 69,19 88,25 7,06 0,00% 87,27%
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP SINAPI
91277|DIURNO. AF_08/2015 Equipamento CHP 0,55 9,84 12,55 6,90 0,00% 87,27%
5065|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI Material KG 0,09 39,28 50,10 4,51 0,00% 87,27%
5069|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI Material KG 0,11 21,05 26,85 2,95 0,00% 87,27%
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos
43462| COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares H 128,00 0,01 0,01 1,63 0,00% 87,27%
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENGIA 5,5 CV - CHI DIURNO. | SINAPI
91278|AF_08/2015 Equipamento CHI 0,51 0,73 0,93 0,47 0,00% 87,27%
SUBTOTAL ATE 87,27%:| 1.231.467,52
OUTROS: 179.580,44 12,73%
TOTAL GERAL: 1.411.047,96  100,00%




