OBRA: RECEITA FEDERAL - PONTA PORA (SEM DESONERACAD) _
DATA: 01/11/2023 BDI: 27.55%
DESCRICAO CONSTRUCAO DE MURO PERIMETRAL NO DEPOSITO DE VEICULOS
APREENDIDOS - PONTA PORA (MS) - ALF/PPA/MS FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
LOCAL: RUA PEDRO ANGELO DA ROSA, S/N, VILA BOA VISTA, PONTA PORA (MS) _
AGESUL 01/2023 - Sem desoneracéo 115,44% = 01/2023
CLIENTE: RECEITA FEDERAL
_ SINAPI 10/2023 - Sem desoneragao 115,44% 71,26% 10/2023
Recerta TABELA BASE: SINAPI MS (10/2023) _
SINDUSCON 09 e 10/2023 - Campo Grande 134,39% - 10/2023
Fe deral TABELAS SINDUSCON MS (10/2023) E AGESUL (01/2023)
AUXILIARES: COTACAO PROPRIA - -
CUSTO PRECO PRECO TOTAL CLASSE
CODIGO SERVICOS FONTE TIPO UNID | QUANT p UNIT. COM % % ACUMULADO
UNITARIO (R$) (R$) ABC
BDI (R$)
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO A
103320|COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 SINAPI Servigo m2 2806,40 118,12 150,66 422.818,01 29,96% 29,96%
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E A
96555|ACABAMENTO. AF_06/2017 SINAPI Servico m3 151,64 696,31 888,14 134.678,95 9,54% 39,51%
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE A
100899|MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAOQ). AF_01/2020_PA SINAPI Servigo m 940 86,71 110,60 103.962,69 7,37% 46,88%
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- A
96545|50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SINAPI Servigo kg 484268 14,66 18,70 90.552,38 6,42% 53,29%
Alv. Estrutural Canaleta Concreto 19x19x39cm (espessura 19 cm), com SINDUSCON B
17.11]argamassa cimento, cal hidratada e areia 1:1:5 (SINDUSCON MS) MS Servico m 2250,00 28,68 36,58 82.308,02 5,83% 59,13%
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 B
98557| DEMAOS AF_06/2018 SINAPI Servigo m2 1246,8 51,59 65,80 82.043,24 5,81% 64,94%
BARREIRA DE PROTECAO HELICOIDAL (CONCERTINA) SIMPLES EM ACO
GALVANIZADO CORTANTE, DIAMETRO DE 300MM, INCLUSIVE ACESSORIOS B
2001004040|DE FIXACAO (AGESUL) AGESUL Servigo m 1137,00 51,28 65,41 74.368,49 5,27% 70,21%
ARMAGCAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. B
89996|AF_09/2021 SINAPI Servigo kg 4642,31 10,79 13,76 63.890,44 4,53% 74,74%
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - B
103672|LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS SINAPI Servico m3 54,74 707,34 902,21 49.389,62 3,50% 78,24%




CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

102482[600L. AF_05/2021 SINAPI Servigo m3 52,92 643,75 821,10 43.452,78 3,08% 81,32%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
96543|DE 5 MM - MONTAGEM. F_06/2017 SINAPI Servico kg 1467,69 17,83 22,74 33.378,36 2,37% 83,69%
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
92761|AF_06/2022 SINAPI Servigo kg 1981,32 12,64 16,12 31.943,48 2,26% 85,95%
Chapim Linear 0,23x0,80x0,05 cm (largura x comprimento x altura) para muro de
e=19cm e Chapim Quadrado 0,45x0,45x0,05 cm para pilares do muro, incluso
COTAGAO|transporte (cotagao) COTAGAO Servigo m 1125,00 20,88 26,63 29.961,50 2,12% 88,07%
90776|ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Servico h 640,00 28,38 36,20 23.167,16 1,64% 89,71%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
96536|BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAQOES. AF_06/2017 SINAPI Servigo m2 213,6 77,51 98,86 21.117,35 1,50% 91,21%
ARMAGAO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL;
89999|DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021 SINAPI Servigo kg 990,66 15,76 20,10 19.914,13 1,41% 92,62%
90778| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Servico h 128,00 119,71 152,69 19.544,33 1,39% 94,01%
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
103670| CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 SINAPI Servico m3 52,92 268,78 342,83 18.142,50 1,29% 95,29%
98519|REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 SINAPI Servigo m2 5625,00 1,89 2,41 13.560,16 0,96% 96,25%
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
93207|AF_02/2016 SINAPI Servigo m2 8,00 1.202,83 1534,21 12.273,68 0,87% 97,12%
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
92759|AF_06/2022 SINAPI Servigo kg 539,92 13,91 17,74 9.579,38 0,68% 97,80%
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
95601 |DIAMETROS ATE 40 CM. AF_05/2021 SINAPI Servigo UN 376 18,47 23,56 8.857,99 0,63% 98,43%
EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO
93582|INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 SINAPI Servigo m2 12,00 290,97 371,13 4.453,59 0,32% 98,75%
093382| REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016 SINAPI Servico m3 137,81 24,31 31,01 4.273,13 0,30% 99,05%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SINAPI Servigo m2 8,00 306,75 391,26 3.130,08 0,22% 99,27%




90105

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO, RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

SINAPI

Servigo

m3

236,25

8,81

11,24

2.654,78

0,19%

99,46%

96534

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

SINAPI

Servigo

m2

22,8

89,21

113,79

2.594,35

0,18%

99,64%

96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

SINAPI

Servigo

m3

13,35

151,26

192,93

2.575,64

0,18%

99,83%

100759

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQOS). AF_91/2020_PE

SINAPI

Servigo

m2

36,00

43,16

55,05

1.981,82

0,14%

99,97%

96621

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

SINAPI

Servigo

m3

1,71

220,05

280,67

479,95

0,03%

100,00%

TOTAL GERAL ATE 100%:

1.411.047,96







