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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 19615.720437/2022-87

2. Introducgao

A Equipe de Plangjamento da Contratagdo, em atencdo ao disposto no Documento de Formalizagdo de Demanda
(DFD), fls. 2/3, composta pel os membros descritos no Anexo Unico da Portaria SRRF04 ne 254/2022, com fundamento
no art. 3° inc. IV, art. 6° inc. | e art. 14, inc. |, todos do Decreto 10.024/2019, elabora os Estudos Técnicos
Preliminares, sob a numeragdo de e-processo 19615.720437/2022-87, o qual é documento constitutivo da primeira
etapa do plangjamento da contratagdo, caracteriza o interesse publico envolvido e a melhor solugdo ao problema a ser
resolvido, para fins de subsidiar a elaboracdo do Termo de Referéncia/Projeto Basico, Edital, Contrato e demais
anexos, bem como quaisquer outros documentos pertinentes & modalidade licitatéria adotada ou sua Dispensa
/Inexigibilidade.

3. Do objeto pretendido

Contratacéo de servico de manutencdo preventiva e corretiva do parque de nobreaks da 42 Regido Fiscal — Estados de
Alagoas, Paraiba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Os servigos devem ser prestados, salvo excegdes, no local onde
se encontram os equipamentos e inclui o fornecimento dos componentes eletroel etrénicos (placas), pecas e acessorios
dos equipamentos, dos seus bancos de baterias (exceto baterias) e dos respectivos gabinetes, de modo a garantir o
suprimento ininterrupto de energia elétrica dos nobreaks de acordo com as especificacfes técnicas dos respectivos
fabricantes e bancos de baterias. O pargque de nobreaks da 42 Regido Fiscal conta atualmente com 73 equipamentos,
situados nas Unidades da Receita Federal na 42 Regido Fiscal (nobreaks com poténcias de 3kVA, 5kVA, 10kVA,
12kVA, 50KVA, 100KVA e 150KVA). Trata-se, portanto, do gerenciamento da manutencdo com o fim Unico de
manter o sistema em pleno funcionamento.

4. Justificativa para Agrupamento dos itens

Conforme documentos as fls. 128/132 e fls. 226/239 do processo, o0 agrupamento se aplica a esta contratagco, pois se
trata de um servigo especializado de manutengdo preventiva e corretiva do parque de nobreaks. Esse servigo, embora
seja continuo, é executado de forma eventual e programada. Assim, uma empresa licitante ndo tem a necessidade de
estabelecer-se geograficamente em cada estado atendido da 42 RF, como exemplo, a atual empresa é de Santa
Catariana. O fato de uma s6 empresa poder fazer todo o gerenciamento da manutencdo, proporciona condicdes para
gue ela reduza os custos e fornega proposta mais vantajosa para a administragdo, ja que um mesmo técnico pode ser
responsavel por véarias unidades, dado as caracteristicas dos servicos.

5. Regime de Execucao

Conforme orientagdes da SAENG no item 3 do documento as fls. 133/170 do processo (vide item 3 do Anexo Il deste
ETP), o regime de execucdo serd empreitada por prego global.

6. Da Classificacdo do objeto

Servigo comum de engenharia, conforme Declaragdo da SAENG afl. 7 do processo.
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Dedicacéo exclusiva de mao de obra: néo.

7. Do Critério de Julgamento

Menor Prego.

8. Critérios de Sustentabilidade

Nos termos da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010, a empresa contratada devera adotar as seguintes praticas
de sustentabilidade na execugéo dos servicos, quando couber:

| — adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto n° 48.138, de 8 de outubro
de 2003;

I —fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execugdo de servicos;

Il - realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de execugao
contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e reducdo de producdo de residuos
solidos, observadas as normas ambientais vigentes;

IV — respeitas as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos
solidos; e

V — prever a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolucéo
CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.

Nos termos do Decreto n° 7.746/2012, a empresa contratada deverd considerar os seguintes critérios e préticas
sustentavel's, guando couber:

| - baixo impacto sobre recursos naturais como ar, solo e agua;

Il — preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

Il —maior eficiénciana utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

IV —maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obralocal;

V —maior vida Util e menor custo de manutencéo do bem;

V1 - uso de inovagdes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais; e

VII - origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens e nos servicos.

A empresa contratada sera responsavel, durante a vigéncia do contrato, pelo recolhimento e descarte de forma
adequada das baterias retiradas, assim como, de qualquer residuo sdlido produzido na execugdo dos servicos e que
possam causar algum tipo de impacto ambiental, conforme o contido na Instrucéo Normativa n® 1, de 19 de janeiro de

2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagéo do Ministério do Plangjamento, Orcamento e Gestdo e na
Lel 12.305 de 2010 — Palitica Nacional de Residuos Solidos.

9. Modelo de Execucdo do Objeto
A execucado do objeto seguira a seguinte dinamica:
i. Conforme diretrizes e especificacbes de execugdo dos servigos estabelecidos no Caderno de Especificagdes do

respectivo Item, elaborado pela Secdo de Obras e Servigos de Engenharia— SAENG (fls. 46/66 do processo), anexo |
deste ETP.
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OBSERVACAQ: os componentes descritos no item 6.2, alinea “ &’ , do Caderno de Especificagdes, sio um rol
exemplificativo. A empresa deve fazer as manutencBes de todos os componentes necessarios e em
conformidade com as boas préticas de manutencéo e em conformidade com as recomendages do fabricante.

ii. Deverdo ser executados nas dependéncias da Contratante, no horério de funcionamento da Reparticéo, ou seja, de
segunda a sexta-feira, das 08:00h as 17:00h, conforme condicdes e especificagdes constantes neste documento e nos
seus anexos, nos enderegos elencados no Quadro 1. Eventuais execucfes fora do horério acima estipulado deverdo ser
solicitadas pela Contratada, com justificativa que contenha o detalhamento da necessidade de execucdo fora do horario
de funcionamento regular da Reparticéo e somente poderdo ser iniciados ap6s manifestacdo expressa da Contratante.

iii. Os servigos serdo executados concomitantemente ao funcionamento do 6érgdo. Portanto, o transporte de materiais e
entulhos deve ser por caminho especifico que nédo obstrua, impega ou dificulte o funcionamento normal da entidade
publica e em horério especifico acordado com a Fiscalizag&o.

iv. A execucdo dos servicos serd iniciada ap6s assinatura do contrato, conforme prevé o art. 62 da Lei n° 8.666/93,
cujas etapas observardo o Cronograma Fisico-Financeiro, anexo |11 deste ETP.

Quadro 1 - Enderecos dos locais de prestacéo de servico

UNIDADES DA 4°RF

UNIDADE/CNPJ ENDERECO CONTATO

ALAGOAS

DRF/MACEIO
00.394.460/0087-11

Rua Sa e Albuguerque n° 541 - Prédio - Anexo —
Jaragua, Macei6 - 50.025-902

Hebert Ferreira, Telefone: (82)
3036-9100

ARF/ARAPIRACA
00.394.460/0087-11

Av. Deputada Ceci Cunha, n° 555 — Novo
Horizonte, Arapiraca/AL — 57312-675*

Adilson Tertulino da Fonseca,
Telefone: (82) 3522-1765

ARF/PALMEIRA DOS
INDIOS 00.394.460

Rua Conselheiro Sebastido Lima, n° 704 - Paraiso -
Palmeirados indios- AL - 57.602-080

Maria das Gragas Cavalcante,
Telefone: (82) 3421-2202

/0087-11
PERNAMBUCO
ALF/SUAPE 02.587.272 - . Telefone: (81) 3527-5800, 3527-
/0001- 65 Av. Portuéria, s/n, Rodovia PE 60, Km 10 5801/ 3527-5814
. . . .
ALF/AEROPORTO AvenidaBemardo Vieirade Melo, n° 209, galeria |\, .y pamalho Vieirade Lucena

02.533.346/0001- 80

The Garden - Piedade - J. dos Guararapes - PE -
CEP: 51.160-350

- Fone: (81)33225127

DRF/RECIFE
00.394.460/0083-98

Av. Alfredo Lisboan® 1152 - bairro do Recife
antigo - Recife — PE —50.030 — 150

Alessandro / Evandro - Fone: (81)
3797 — 5360/ (81) 3797 - 5345
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DRJRECIFE 00.394.460

Av. Gov. Agamenom Magal hdes, 2297 - Santo

Telefone: (81) 3797-4061

/0083-98 Amaro, Recife - PE - 50.050-290 12° Andar
ALF/PORTO DO
RECIFE 00.394.460 Praca da Comunidade Luso Brasileiro Alcimar BezerraDa Silva
/0083-98

ARF/PAULISTA
00.394.460/0083-98

Praca Jo&o Pessoa, n° 25, 1° andar - B. Brasil -
Centro - Paulista- PE - CEP 53401-906

Antonio Teixeirade Holanda

ARF/VITORIA DE
SANTO ANTAO
00.394.460/0083-98

Praca Padre Félix Barreto, n° 10, s/n - Livramento -
Vitériade S. Antéo - PE - CEP: 55602-900

Marta Magna Tavares Sarmento,
Telefone: (81)35230166

ALF/DRJ00.394.460
/0083-98

DRJREC - Av. Gov. Agamenom Magal hdes, 2297
- Santo Amaro, Recife - PE - 50.050-290 - 6°, 7° e
8°- Andar

Marcilene: Fones: 3797 - 4020 //
Adjane: 3797- 4071 // - Lindomar:
3797-4051

ARF/PALMARES
00.394.460/0083-98

Rua da Conceicéo, n° 1270, 1° Andar - Centro -
Palmares - PE - CEP 55540-000

Weéllis Luiz Herculano Moraes
Sales— Telefone: (81) 3661-0353

ARF/LIMOEIRO
00.394.460/0083-98

Av. Santo Antdnio., n° 270, A - Centro - Limoeiro -
PE - CEP 55700-000

Maria de Lourdes Caval canti
Adriao - Telefone: (81) 3628-
1111/ 3628-1000

ARF/CARUARU
00.394.460/0088- 00

Endereco da DRF/CRU: Rua Frei Canecan® 152 —
Nossa Senhora das Dores, Caruaru — PE, CEP.
50.012-330

Liliane Nunes Borba— Telefone:
(81) 2103-3566 / 2103-3500

ARF/GARANHUNS
00.394.460/0083-98

Rua Melo Peixoto, n° 154 - Santo Antonio -
Garanhuns - PE - CEP - 55293-190

Adrisia Fabiane Araujo Monteiro
daSilva- Telefone: (87)3761-
3435

ARF/ARCOVERDE
00.394.460/0083-98

Largo Antonio Franklin Cordeiro, /n - Centro -
Arcoverde - PE - CEP 56506-913

Marcos Antonio Rocha de
Oliveira Telefone: (87) 38210755

ARF/SERRA
TALHADA 00.394.460
/0083-98

Rua Cel. Cornélio Soares, n° 65 - N. Sra. da Penha
- Serra Talhada - PE - CEP 56903-440

Marcos Vinicius Jo de Souza—
Telefone: (87)3831-1456 / (87)
3831-1543

ARF/OURICURI
00.394.460/0083-98

Av. Almir Mascarenhas, n° 125 - Centro - Ouricuri
- PE - CEP - 56200-000

Marcelo Bruno Salvador Lira -

Telefone: (87)3874-1148
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ARF/PETROLINA
00.394.460/0550- 80

Av. Dr. Fernando Goées n° 165 — Centro — Petrolina
— CEP. 56.304-020

Dario Rego Ambrdsio — Telefone:
(87) 3866-5100

PARAIBA

Eduardo Ferreirada Silva:

CAC/JOAO PESSOA Av. Epitécio Pessoa, n° 1705, Térreo - Bairro dos )
00.394.460/0086-30 Estados - Jo3o Pessoa - PB - 58.030-900 Telefone: (83) 3216-4526 e (83)
3216-4460
IRF/CABEDELO Rua Pres. Jodo Pessoa, 65 - Centro, Cabedelo - PB, Paulo Sergio Costa— Telefone:

00.394.460/0086-30

58.100-100

(83) 3228-3435

ARF/SANTA RITA
00.394.460/0086-30

Av. Virginio Veloso Borges, n° 252 - Alto do
Eucalipto - Santa Rita- PB - 58.300-270

Cynara Lacerda Amério:
Telefone: (83) 3229-1779

ARF/ITABAIANA
00.394.460/0086-30

Praca Epitécio Pessoa, n° 28, Centro - Itabaiana -
PB - 58.360-000

José Vadeneis de Barros. Fone:
(83) 3281-2277 / (83) 3281-2111

ARF/GUARABIRA
00.394.460/0086-30

Av. Padre Inécio de Almeida, 618 - Centro,
Guarabira, PB - 58.200-000

Samuel Hosokawa: Telefone: (83)
3271-1224 / (83) 3271-3315

ARF/CAMPINA

Av. Janiincio Ferreira, 680, Centro - Campina

Alvaro Cesar Costa de Castro,

GRANDE 00.394.460 ) _ Telefone: (83) 2102-2500/ (83)
10451 61 Grande, PB - 58.400-158 2102-9534
ARF/ PA/&%S??ESQ“%O Rua Jofo Olinto - Brasilia- Patos - PB - 58.700-380 Telefone: (83) 3421-2281
ARF/SOUSA 00.394.460 | RuaEng. Carlos Pires de Sa- Centro - Sousa- PB - )
/0086-30 58.800-970 Telefone: (83) 3521-2091
RIO GRANDE DO NORTE
DRF/NATAL Avenida Duque de Caxias, n° 30 - Ribeira-Natal - Aguinaldo da Silva de Souza:

00.394.460/0085- 50

RN - CEP 59.012 - 200

Fone: 84 3220-2241

DRF/NATAL
00.394.460/0085- 50

Avenida Duque de Caxias, n° 30 - Ribeira-Natal -
RN - CEP 59.012 - 200

Aguinaldo da Silva de Souza:
Fone: 84 3220-2241
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CAC/NATAL Avenida Dugue de Caxias, n° 30 - Ribeira-Natal - Aguinado da Silva de Souza:
00.394.460/0085- 50 RN - CEP 59.012 - 200 Fone: 84 3220-2241
MOSSORO 00.394.460 . . o Aron Ruales Bandeira Raulino —
/0085-50 Avenida Alberto Maranho, n° 1720 — Centro Fone: (84)33237800

José Barbosa Caval canti Janior,
Avenida Senador Jodo Cameran® 168 Fone: (84)81110576/ (84)
33312601

ACU 00.394.460/0085-
50

Pedro Canisio Moraisda Silva—
Rua Felipe Guerra, n® 153 — Centro Fone: (84) 34171495/ (84)
34211112

CAICO 00.394.460
/0085-50

10. Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessérios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas nos anexos | e l11 deste ETP, promovendo
sua substitui¢éo quando necessario.

11. Requisitos de Capacidade Técnica
Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regiona de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) em plena validade, conforme as areas de atuagéo que atendam ao Objeto;

2. Quanto a capacitacéo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugéo
de obra ou servigo de engenharia compativel com as caracteristicas, quantidades e prazos com o Objeto, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do Objeto:

2.1. Os atestados dever&o ser reconhecidos pelo CREA e devidamente acompanhados da sua respectiva CAT- Certiddo
de Acervo Técnico, emitidapelo CREA.;

2.2. Sera exigida a comprovagao de quantitativos minimos nos somatdrios dos atestados, correspondentes aos seguintes
servicos das parcelas de maior relevanciatécnica e valor significativo do objeto:

2.1.1. Para os servigos de Manutencdo de Nobreaks de 10kVA e 50kVA: quantitativos minimos equivalentes ao
percentua de 50% dos quantitativos licitados;

2.2.1. Para os servigos de Instalacdo de Nobreaks de 10kVA e 50kVA: guantitativos minimos equivalentes ao
percentua de 50% dos quantitativos licitados;

3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacdes:

3.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas das obras ou servigos e atestar a execugdo parcial ou total do objeto do
contrato.

4. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a apresentac@o de diferentes atestados
de servicos executados de forma concomitante.

5. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do responsével técnico, que
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demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o
Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior
relevanciatécnicae valor significativo da contratacéo:

5.1. Para o cargo de Engenheiro Eletricista ou Técnico em Eletrotécnica que tenha experiéncia no servigo de
manutencdo de nobreak e instalagéo de nobreak.

6. O responsavel técnico acima elencado devera pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista
para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou
com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacéo.

7. No decorrer da execucdo do objeto, o profissional de que trata este subitem poder& ser substituido, nos termos do
artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pela Administragéo.

8. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informac8es necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), enderego atual da contratante e local em
gue foram executadas as obras, servicos de engenharia ou de técnicaindustrial.

9. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, dever@o apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel.

9.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragéo emitida pelo licitante em que conste, alternativamente,
ou que conhece as condi¢Bes locais para execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza do trabal ho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste
para quaisguer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

12. Requisitos de Qualificacao Economica

1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

2. Balancgo patrimonia e demonstracBes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentagdo da proposta;

2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balanco patrimonia e
demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

2.2. é admissivel o balango intermediério, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

3. comprovagdo da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante obtencdo de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a1 (um), resultantes da aplicagdo das formulas:

Ativa Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo M3o Circulante
Ativo Total
SG= N S
Passivo Circulante + Passivo M3o Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

4, O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral, Solvéncia Gerd e Liquidez Corrente deverd comprovar que possui (capital minimo ou patrimdnio liquido)
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratacdo ou do item pertinente (conforme justificativa
no documento as fls. 133/170 do processo, anexo |1 deste ETP).
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13. Da vistoria para a Licitacao

Dias previstos: de segunda-feira a sexta-feira, mediante agendamento prévio;

Horario Previsto: das 8:00 &s 12:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas,

Servidor designado para acompanhamento: a ser definido;

Contato para agendamento: encontra-se no quadro 1 — Enderegos dos locais de prestacdo de servico.

Fone para agendamento: encontra-se no quadro 1 — Enderecos dos locais de prestacdo de servico; outras informagdes
81-3797-5366 / 5345 (SAENG).

14. Da Subcontratacao do objeto

N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

15. Do Cronograma de Execucdo
O prazo de execucdo serd conforme abaixo:
® Assinaturado contrato: 15 dias;
® I|nicio das atividades: 10 dias apés assinatura do contrato.

® Vigénciadaexecucdo dos servigos: 12 meses.

16. Da Vigeéncia da Contratacao

O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de
60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, 11, daLei 8.666, de 1993.

17. Da Anotacao de Responsabilidade Técnica

Conforme ART asfls. 107/108 do processo.

18. Das Justificativas Técnicas Relevantes

Conforme anexo |1 deste ETP.

ERRATA: no item 16.2 do Termo de Justificativas Técnicas Relevantes, onde se 1€ “ Os equipamentos nobreaks em
geral possuem tecnologias parecidas de tratamento da rede elétrico, ou sgja, placas de controle e acionamentos,
placas de retificacao e estabilizacdo e os bancos de baterias. Assim, os nobreaks de 50kVVA sdo um indicativo razoavel
da capacidade técnica das empresas prestadoras de servigo.”, leia-se “ Os equipamentos nobreaks em geral possuem
tecnologias parecidas de tratamento da rede elétrico, ou seja, placas de controle e acionamentos, placas de retificacdo
e estabilizacdo e os bancos de baterias. Assim, os nobreaks de 10 e de 50kVA sdo um indicativo razoavel da
capacidade técnica das empresas prestadoras de servico.”
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19. Descricao da necessidade

Necessita-se realizar o procedimento licitat6rio para contratar o servigco de manutencdo preventiva e corretiva de
nobreaks das Unidades da Receita Federal na 42 Regido Fiscal, visto que o contrato vigente ndo contempla nobreaks
com poténcia abaixo de 12kVA, o que representa um quantitativo de 46 equipamentos ndo atendidos pelo referido
contrato.

Por conta disso, fez-se 0 levantamento de todos os nobreaks das unidades da 42RF e reuniu-se um total de 73
equi pamentos nobreaks, nas mais variadas marcas e poténcias.

Com o objetivo de garantir o suprimento ininterrupto de energia elétrica ajustada (quando necesséria, por
transformacdo de voltagem) e estabilizada (corrigindo precisamente as oscilacfes de tensdo e corrente quando elas
ocorrerem).

Os computadores que executam os sistemas de informética da Receita Federal na 42 Regido Fiscal exigem de forma
imprescindivel a utilizacdo desses equipamentos pelo menos por trés motivos descritos a seguir:

| — Transformagdo de Voltagem: a maioria dos equipamentos de computacg&o funciona com fonte de tensdo de 110
volts e atensdo de nossa rede elétrica € de 220valts.

Il — Estabilizagéo de Tensdo e Corrente: Os servidores e computadores sao equipamentos muito sensiveis as oscilacfes
da rede elétrica a ponto de poder ocorrer corrupgdo de dados e/ou interrupgdes, por danos com consequéncias graves
(queima) atais equipamentos.

11 — Suprimento Ininterrupto de Energia Elétrica: A utilizagdo dos nobreaks com seus programas de manutencao
preventiva e corretiva contribuird para que ndo haja prejuizos, caso se interrompa o fornecimento da rede elétrica. A
interrupgdo abrupta do fornecimento de energia elétrica quando ndo temos um programa de manutencdo para esses
equi pamentos pode causar dois problemas graves como:

a) Dano a equipamentos e sistemas.

b) Inevitavel interrupcdo dos servigos.

O fornecimento ininterrupto de energia elétrica de qualidade é um item fundamental nas politicas de seguranca da
informacdo, por isso, ja existem em algumas unidades, nobreaks atuando em duplicidade/redundancia, de tal forma que

em caso de pane em um dos equipamentos, 0 outro assume a continuidade de fornecimento de energia aos
equipamentos de informaética sem que haja problema de continuidade e qualidade na energia el étricafornecida.

Ademais, esses equipamentos sdo caros e especificos, exigindo da Administragdo atencdo redobrada com a manutencéo
preventiva e corretiva, evitando assim, prejuizos maiores, como a danificacdo definitiva deles. Portanto, o objetivo
fundamental desta contratacdo € a ininterrupcdo da alimentagdo elétrica rigorosamente estabilizada, cuja motivacdo é
privilegiar os principios da eficiéncia e da continuidade nos servigos.

20. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secdo de Obras e Servicos de Engenharia — SAENG/DIPOL

/SRRFO4 Ana Sara de Assis Santos

21. Descricao dos Requisitos da Contratacao

| — Os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

1. Requisitos necessérios para o atendimento da necessidade:

1.1. A manutencdo de equipamentos nobreaks requer elevada especialidade, embora sgja enquadrada como servico

comum de engenharia, conforme regulamentos do CREA, no mercado ndo existem muitos fornecedores especialistas
nesses eguipamentos. De modo que as oficinas eletronicas precisam analisar cada equipamento e, nas composi¢des de
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precos, levam em consideracdo vérios quesitos, como a poténcia nominal do equipamento, as tecnologias embarcadas
dos equipamentos, tipos de eletronicas adotadas pelos fabricantes, tipos de baterias utilizadas, ambientes onde os
sistemas sdo instalados. Portanto, sdo varios fatores técnicos que conduzem a uma pesquisa de mercado para se obter
uma estimativa de valores a serem adotados. Os valores foram extraidos de pesquisa mercadoldgica, e para cada
nobreak foi considerado, como valor méximo de referéncia, o valor médio entre os or¢amentos, conforme anexo 111
deste ETP.

1.2. Em caso de servigos em altura, a equipe executora deve possuir treinamento de NR-35 — Trabalho em Alturae o
certificado deste deve possuir validade até o prazo de conclusdo dos servigos previsto no cronograma Fisico-Financeiro.

2. Servigo continuado sem dedicac&o exclusiva de méo de obra
3. Duragdo inicial do contrato: 12 (doze) meses.

Il — Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno conhecimento das
condig¢des necessarias para a prestagdo do servigo como requisito para celebragdo do contrato.

22. Da Necessidade de avaliacao de amostras

Conforme DFD, ndo hé& necessidade de avaliag8o prévia de amostras.

23. Levantamento de Mercado

Todos os materiais e técnicas executivas especificadas sdo adotadas como padréo de mercado e atendem a ABNT —
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas. Vale ressaltar que o padrdo executivo ndo implica em priorizar marca ou
fornecedor, mas somente de atendimento de padr6es minimos referenciais de desempenho. Esses padrdes sdo
regularmente revisados, para acompanhar as mudancas na legislacéo de obras e inovagtes tecnol gicas.

Para cada item da Planilha, buscou-se as propriedades dos materiais e servigos que resultem em um desempenho
técnico e durabilidade adequados. Foram estudados diferentes materiais e com diferentes faixas de preco, buscando o
melhor uso dos recursos publicos.

Em relacdo a singularidade do servico, a presente contratacéo se configura como servico comum de engenharia.

Conforme Apéndice C do processo (fl. 67), tendo sido emitida ART que se encontra no Apéndice H do processo (fls.
107/108), conforme art. 10 do Decreto 7.893/2013.

24. Descricao da solucao como um todo

Os servicos serdo executados de forma indireta sob regime de empreitada por preco global, por profissionais
pertencentes ao quadro funcional da Contratada, ou por ela contratados na forma estabelecida no Edital, em seus
anexos, e no Contrato a ser firmado com a empresa.

A empresaira executar servico de manutencdo preventiva e corretiva de todo o parque de nobreaks da 4% Regi&o Fiscal,
que inclui os estados de Alagoas, Paraiba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Os servicos devem ser prestados, salvo
excecles, no local onde se encontram 0s equipamentos e inclui o fornecimento dos componentes el etroel etronicos,
pecas e acessorios dos equipamentos, dos seus bancos de baterias (exceto baterias) e respectivos gabinetes, de modo a
garantir o suprimento ininterrupto de energia elétrica dos nobreaks (poténcias de 3kVA, 5kVA, 10kVA, 12kVA,
50KVA, 100KVA e 150KVA) de acordo com as especificagdes técnicas dos respectivos bancos e fabricantes. O
parque de nobreaks da 42 Regido Fiscal conta atualmente com 73 equipamentos, situados nas Unidades da Receita
Federal na 42 Regido Fiscal.

25. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades estdo detalhadas na Planilha Orgamentéria (fls. 171/195 do processo), anexo |11 deste ETP.
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26. Estimativa do Valor da Contratacdo

Valor (R$): 1.234.608,71

As estimativas do valor da contratacdo estéo discriminadas na Planilha Orgcamentéria, anexo |11 deste ETP, dando um
valor mensal de R$ 102.884,06, chegando a um valor anual de R$ 1.234.608,71. A tabela abaixo resume o Item desta

licitacéo:

Valor de Referéncia

CATSER

ITEM :Cérd_i-gPJ' ESP ECIFICA[}:&D U:ﬁgﬁgl? ".E;I—E;] I;Eh
Descigao) [A] ] [C] = [A] = [B]

Servico de manutencdo preventiva e cometiva
2658 Manutencdo / do parque de nobreaks da 4* Regido Fiscal —

1 instalacdo - nobreak | Estades de Alagoas, Paraiba, Pernambuco & RS 102.854,06 12 RS 1.234.608,71

Rio Grande do Norte

27. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Conforme justificativa nos documentos as fls. 128/132 e fls. 226/239 do processo, ndo se aplica a este certame de
licitacdo, pois € uma contratagdo de servico continuado de objeto Gnico.

28. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes
Conforme documento as fls. 226/239 do processo, ha contratagdo correlata ou interdependente. Trata-se do atual
contrato N° 05/2017 que se encontra em fase final de vigéncia. Decorréncia do Processo: N° 19615.720575/2017-07 e

Pregéo eletronico N° 06/2017. Empresa atual: VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA — EPP, CNPJ
08.144.338/0001-29.

29. Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento

A prorrogacdo do contrato atual encontra-se prevista no item 71 do PAC 2022, conforme documento a fl. 240 deste
processo. Entretanto, conforme pormenorizado no topico “Descricdo da Necessidade”, necessita-se realizar o
procedimento licitatério para contratar 0 servico de manutencdo preventiva e corretiva de nobreaks das Unidades da

Receita Federal na 42 Regido Fiscal, visto que o contrato vigente ndo contempla nobreaks com poténcia abaixo de
12kVA, o que representa um quantitativo de 46 equipamentos ndo atendidos pel o referido contrato.

30. Do Cronograma de Contratacao

O disposto neste documento refere-se apenas a uma previsdo, a assinatura do Contrato esta condicionada a existéncia
de créditos orcamentérios autorizados no momento do pedido de fornecimento/contratagao.

Conforme anexo |11 deste ETP.

Ainda, conforme DFD:

a) Forma de entrega do servico: Parcelada;

b) Data prevista parainicio do servigo: 01/12/2022;

¢) Local de prestagéo do servigo: conforme enderecos informados na planilha orgamentéria (anexo 111 deste ETP).
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31. Da Dotacdao Orcamentaria

Gestdo/Unidade: 00001 / 170058

Fonte: 0150251030

Programa de Trabal ho: 04122003220000001

Natureza de Despesa: 339039

Subitem de natureza de despesa: 339039.17

PI: OUTRCUSTEIO

As informag0es foram obtidas conforme e-mails enviados aos setores DITAB
/COFIC/COPOL e SAOFI/DIPOL/SRRF04, fls. 116/118 do processo.

32. Da Previsao de Garantia

Na presente licitagdo, serd EXIGIDA a apresentacdo de garantia de execugdo contratual, com base na seguinte
justificativa:

Todo servigo de engenharia possui riscos por haver complexidade inerente do objeto, além dos demais fatores externos,
diretos e indiretos, que permeiam servigcos como a reparacdo de um sistema de edificio.

Erros de concepgdo, erros de projeto, erros de execugdo, vicios de obra, falha do material, intempéries, sdo exemplos
de agentes que criam risco de falha na execucdo do objeto. Por essa razdo é prevista nessa contratagdo garantia de 5%
do valor do contrato.

33. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Com o servico de manutengdo preventiva e corretiva de todo o parque de nobreaks da 42 Regido Fiscal, que inclui os
estados de Alagoas, Paraiba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, sera possivel garantir o suprimento ininterrupto de
energia elétrica dos nobreaks (poténcias de 3kVA, 5kVA, 10kVA, 12kVA, 50KVA, 100KVA e 150KV A) de acordo
com as especificagdes técnicas dos respectivos bancos e fabricantes.

34. Providencias a serem Adotadas

A SAENG estara atuando no acompanhamento do SELIC durante o certame de licitagdo para contratacdo dos servicos
e apos contratagdo atuard no acompanhamento e fiscalizag8o da execugdo dos servicos em suas fases do cronograma:
fisico-financeiro com o apoio técnico de corpo especializado contratado (Arquiteto, Engenheiros Civis, Engenheiro
Eletricista e Técnicos em Edificactes).
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35. Possiveis Impactos Ambientais

Conforme documento as fls. 226/239 do processo, ndo se aplica ao objeto desta contratagéo.

36. Do Instrumento de Medicao de Resultado

Conforme documento as fls. 109/112 do processo, ora reproduzido no anexo 1V aeste ETP.

37. Declaracao de Anexo

Em obediéncia ao disposto no Anexo “V”, 2.2, “@)", da IN 05/2017, este documento corresponderd ao Anexo A do
Termo de Referéncia, exceto as partes que forem classificadas como sigilosas nos termos da Lei 12.527/2011, as quais
serdo ocultadas quando datranscrigdo definitiva.

38. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
38.1. Justificativa da Viabilidade

O presente plangjamento foi elaborado em harmonia com a Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 40/2020, bem como
em conformidade com os requisitos técnicos necessarios ao cumprimento das necessidades e objeto da contratagdo. No
mais, atende adequadamente as demandas de negdcio formuladas, os beneficios pretendidos séo adequados, os custos
previstos sdo compativeis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos sdo administraveis e a area requisitante
priorizara o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessérios a consecucdo dos beneficios
pretendidos, pelo que recomendamos a contratacdo proposta.
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39. Responsaveis

BRUNO CIRNE DE LUCENA

Membro da Equipe de Planejamento

EVERTON SAMPAIO DE MENEZES

Membro da Equipe de Planejamento

ROSALINE CARNEIRO DE ALBUQUERQUE TOJAL

Membro da Equipe de Planejamento

ASSINADO DIGITALMENTE ‘
MANOEL SALVADOR GURGEL FILHO

A conformidade com
http://serpro.gov.by

ra pode ser verificada em:
r-digital

@ serPrO

MANOEL SALVADOR GURGEL FILHO

Membro da Equipe de Planejamento
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - Caderno de Especificagfes.pdf (464.5 KB)

® Anexo Il - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes.pdf (601.96 KB)

® Anexo lll - Planilha Orcamentaria, Composi¢&o do BDI, Cronograma Fisico-Financeiro, Cronograna Fisico e
Enderecos e Contatos.pdf (453.56 KB)

® Anexo IV - Instrumento de Medi¢c&o de Resultados (IMR).pdf (24.94 KB)
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CADERNO DE ESPECIFICACOES

MANUTENCAO DO PARQUE DE NOBREAKS DA 42 REGIAO FISCAL

ESTADOS: ALAGOAS, PARAIBA, PERNAMBUCO E RIO GRANDE DO NORTE

u Recife, 20 de julho 2022.

@ serPrO

Manoel Salvador Gurgel Filho
Eng.° Eletricista
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1)  OBJETO

Contratacdo de servico de manutencdo preventiva e corretiva do parque de nobreaks da 42
Regido Fiscal — Estados de Alagoas, Paraiba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Os
servicos devem ser prestados, salvo excecdes, no local onde se encontram o0s equipamentos e
inclui o fornecimento dos componentes eletroeletrénicos (placas), pegas e acessorios dos
equipamentos, dos seus bancos de baterias (exceto baterias) e dos respectivos gabinetes, de
modo a garantir o suprimento ininterrupto de energia elétrica dos nobreaks de acordo com as
especificacOes técnicas dos respectivos fabricantes e bancos de baterias. O parque de nobreaks
da 42 Regido Fiscal conta atualmente com 73 equipamentos, situados nas Unidades da Receita
Federal na 42 Regido Fiscal (nobreaks com poténcias de 3kVA, 5kVA, 10kVA, 12kVA,
50KVA, 100KVA e 150KVA). Trata-se, portanto, do gerenciamento da manutencdo com o

fim Unico de manter o sistema em pleno funcionamento.
2) VIGENCIA

A vigéncia deste contrato sera de 12 (doze) meses, podendo chegar a 60 (sessenta) meses

desde que de comum acordo entre as partes.
3) JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

Necessita-se realizar o procedimento licitatorio para contratar o servico de manutencdo
preventiva e corretiva de nobreaks das Unidades da Receita Federal na 42 Regi&o Fiscal, visto
gue o contrato vigente ndo contempla nobreaks com poténcia abaixo de 12kVA, o que
representa um quantitativo de 47 equipamentos néo atendidos pelo referido contrato.

Por conta disso, foi feito o levantamento de todos os nobreaks das unidades da 42RF e reuniu-
se um total de 73 equipamentos nobreaks, nas mais variadas marcas e poténcias conforme
disposto tabela 01 mais abaixo.

A finalidade principal desses equipamentos é garantir o suprimento ininterrupto de energia
elétrica ajustada (quando necessaria, por transformacdo de voltagem) e estabilizada
(corrigindo precisamente as oscilacGes de tenséo e corrente quando elas ocorrerem).

Os computadores que executam os sistemas de informatica da Receita Federal na 42 Regido
Fiscal exigem a utilizagdo desses equipamentos pelo menos por trés motivos descritos a

sequir:
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| — Transformagéo de Voltagem: a maioria dos equipamentos de computacdo funciona com
fonte de tensdo de 110 volts e a tensdo da rede elétrica é de 220volts na regido nordeste;

Il — Estabilizacdo de Tensdo e Corrente: Os servidores e computadores sdo equipamentos
muito sensiveis as oscilacdes da rede elétrica, estdo, portanto, sujeitos corrupcdo de dados,
interrupcbes dos sistemas, e danos fisicos com consequéncias graves (avarias dos
equipamentos);

1l — Suprimento Ininterrupto de Energia Elétrica: A utilizacdo dos nobreaks com seus
programas de manutencdo preventiva e corretiva contribuira para que ndo haja prejuizos, caso
se interrompa o fornecimento da rede elétrica. A interrupcdo abrupta do fornecimento de
energia elétrica pode causar dois problemas graves:

a) Dano a equipamentos e sistemas; e

b) Inevitavel interrupcéo dos servicos.

Por esses motivos, o fornecimento ininterrupto de energia elétrica de qualidade é um item
fundamental nas politicas de seguranca da informacdo. Ressalta-se que ja existem, em
algumas unidades administrativas, nobreaks atuando em duplicidade/redundancia, de tal
forma que, em caso de pane em um dos equipamentos, o outro assume a continuidade de
fornecimento de energia elétrica aos equipamentos de informatica sem que haja problema de
continuidade.

Ademais, nobreaks sdo equipamentos de elevado custo e possuem uma tecnologia especifica,
exigindo da Administracdo planejamento estratégico como o plano de gerenciamento das
manutencdes preventivas e corretivas. Visa-se, pois, com iSso prevenir prejuizos como o
extravio definitiva de equipamentos nobreak e transtornos administrativos. Portanto, o
objetivo fundamental desta contratacdo é promover a ininterrup¢do da alimentacéo da energia
elétrica estabilizada, os quais tem como motivacdo primaria privilegiar os principios da

eficiéncia e da continuidade nos Servicos Publicos.

4) QUANTITATIVOS DE NOBREAK’S DA 4°RF

A tabela 01 abaixo destaca os quantitativos dos nobreaks das unidades da Receita Federal na

42 Regido Fiscal.

Tabela 1 - quantitativos de equipamentos nobreaks da 4° Regido Fiscal da Receita Federal.

ITEM DESCRICAO KVA UNIDADE RF QTD.
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Manutengdo Preventiva e Corretiva -
NOBREAK MODELO — VLP 3kVA

DRJ

Corretiva -
Atrium AT

Manutengdo  Preventiva e
NOBREAK MODELO -
FABRICANTE SMS 3kVA

DRJ

Manutencdo Preventiva e Corretiva -
NOBREAK MODELO SINUS DOUBLE Il -
FABRICANTE SMS 5kVA

5

ALF/CABEDELO

Manutencdo Preventiva e Corretiva
NOBREAK MODELO SINUS DOUBLE I
FABRICANTE SMS 10kVA

10

AL-PE-PB-RN

27

Manutencdo Preventiva e Corretiva
NOBREAK MODELO NB G3
FABRICANTE LOGMASTER 10kVA

10

DRJ

Manutencdo Preventiva e Corretiva -
NOBREAK MODELO PTXS3,
FABRICANTE AMPLIMAG 10kVA

ARF/SANTA RITA
E ITABAIANA/PB

Manutencdo Preventiva e Corretiva -
NOBREAK MODELO NB G3 -
FABRICANTE LOGMASTER 12kVA

12

ARF/CAICO

Manutencdo Preventiva e Corretiva -
NOBREAK MODELO PTX, TIPO NP3050K
- FABRICANTE AMPLIMAG 50kVA

50

PE-PB-RN

Manutencdo Preventiva e Corretiva -
NOBREAK MODELO UPS ATLAS TIPO
NB3100K380V01 - FABRICANTE
AMPLIMAG 100kVA

100

AL-PB-RN

10

Manutengdo Preventiva e Corretiva -
NOBREAK MODELO NKT33100 -
FABRICANTE LOGMASTER 100kVA

100

DRF-REC

11

Manutengdo Preventiva e Corretiva -
NOBREAK MODELO PTX, TIPO NP3150K
— FABRICANTE AMPLIMAG 150Kva

150

AL-PE-PB-RN

TOTAL

TOTAL

73

5)

DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS
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Os servicos a serem contratados enquadram-se como servicos comuns de engenharia,
conforme paragrafo Unico do art. 1° da Lei n°® 10.520/2002, uma vez que seus padrfes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificacGes
usuais de mercado.

Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997,
constituindo-se em atividades materiais acessorias, instrumentais ou complementares a area
de competéncia legal do drgdo licitante, ndo inerentes as categorias funcionais abrangidas por

seu respectivo plano de cargos.
6) FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS
Os servicos serdo executados conforme discriminado abaixo.

6.1 MANUTENCAO PREVENTIVA PROGRAMADA

A manutencdo preventiva tem como objetivo identificar a eventual necessidade de
manutencdo corretiva, a substituicdo de pecas, ajustes, reparos e correcdes. Estes servicos
visam garantir as melhores condicGes de desempenho dos equipamentos de informaética, no
que se refere a seu funcionamento, rendimento e seguranga, assim como prevenir a ocorréncia
de defeitos que possam resultar em danos aos componentes ou mesmo na paralisagdo do
equipamento.

A execucdo do servico de manutencdo deve levar em consideracdo 0S manuais € normas
técnicas especificas dos fabricantes, a fim de manter os equipamentos em perfeitas condi¢es
de uso.

As manutencgdes deverdo ser previamente agendadas, seguindo um cronograma elaborado no
planejamento anual.

Durante a execucdo da manutengdo preventiva deverdo ser realizados todos 0s servigos
preventivos, desde limpeza até reajustes, contemplando tambeém a eventual substituicdo de
pecas que se encontrem danificadas.

A manutencdo preventiva programada tera periodicidade semestral podendo ser inferior se de
outro modo indicar o manual do equipamento, atendendo ao programa estabelecido pela
contratante conforme planilha a ser anexada ao processo.

As manutencOes serdo realizadas por meio de visitas da Contratada ao endereco onde se

encontram os equipamentos, com data e horarios previamente acordados e agendados entre a
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Contratante e a Contratada, de segunda a sexta-feira no horario de 8:00 as 17:00h, exceto
feriados, baseadas nas necessidades especificas de cada equipamento.

Durante a manutencdo preventiva, a Contratada devera realizar o teste de contingéncia,
fazendo com que o nobreak assuma toda a carga ligada ao sistema pelo tempo recomendado
pelo normativo Coinf/Cotec, apresentado na tabela 2 abaixo, para os tipos de suprimento B e
D (15min); salvo se o nobreak for de menor poténcia (3kVA), com baterias pequenas de
capacidade inferior de autonomia, o tempo do teste deve ser reduzido. Caso o teste ndo seja
satisfatorio, a empresa deve realizar a manutencao corretiva e repetir o teste de contingéncia

até que este se torne satisfatorio.

Tabela 2 - tabela V (hormativo Coinf/Cotec) autonomia minima do nobreak sob carga igual & demanda méaxima

] Modelo de suprimento
Tipo de carga
A B C D
Critica 30 min 15 min 30 min 15 min
Selecionada n/a 10 min

As manutencbes deverdo ser acompanhadas por técnico da empresa contratada e por
representante da Receita Federal, devendo-se registrar a realizagao dos servigos.

A cada manutencdo preventiva, a contratada devera remeter a Fiscalizacdo do Contrato, com
antecedéncia, a previsdo da quantidade de horas de manutencdo a serem despendidas na
execucdo dos servicos e a fiscalizacdo devera autorizar expressamente a execucdo dos citados

Servigos.

6.2 EQUIPAMENTOS A SEREM MANUTENIDOS PREVENTIVAMENTE

a) GABINETE DO NOBREAK

- Retificador;

- Inversor,

- Chave estatica.

-Transformador Isolador;

- Terminais de conexades;

b) GABINETE DAS BATERIAS.
- O banco de baterias;

- Terminais de conexdes.
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- Cabos de interligacédo de baterias;

6.3 DESCRICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA

a) Inspecdo Visual.

« identificar e corrigir pontos de oxidagdo nos gabinetes dos nobreaks e bancos de baterias;
« eliminar acimulo de poeira;

» reaperto das conexdes elétricas;

* situacdo dos cabos quanto a umidade e estado fisico (por acdo de corrosdo ou roedores) com
eventual substituicéo;

« verificar situacdo das trilhas de todas as placas eletrénicas dos nobreaks.
b) Limpeza com aspiracao e jato de ar:

* baterias e placas;

» componentes de poténcia;

« cabeamento e conexdes;

* gabinetes;

* magnéticos.

c) Verificacdes e Testes.

« da tensdo e corrente na entrada;

« do aterramento;

» da tensdo e corrente na saida;

« da Isolacédo galvanica do equipamento;

« da Rigidez dielétrica.

» da funcionalidade do painel digital,

d) Inspecdo dos Microprocessadores:

« analise do Log de Eventos;

« aerificacdo da funcionalidade do Software;

« upload de atualizacéo de Fireware.

e) Limpeza e reaperto das conexdes:

* de comando;

* de poténcia;

» dissipadores;

« semicondutores;

* dos ventiladores.
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f) Testes de Funcionamento:

* Confirmagao de todos os pontos de ajuste das placas;
* Variagao de tensao;

« Ensaio de carga;

* Ensaio completo do equipamento;

* Aquecimento dos magnéticos;

» Falta de rede.

g) Banco das baterias:

* Testes da tensdo e corrente no carregador de baterias;
* Recalibragao do carregador;

* Verificac¢do do funcionamento das baterias;

* Verificacdo, limpeza e reaperto dos cabos e conexdes das baterias.

6.4 MANUTENCAO CORRETIVA

A Contratada devera prestar manutengdo corretiva, incluindo o fornecimento de pecas.

A manutencdo corretiva visa corrigir o problema que motivou a parada do equipamento
nobreak, tornando-o apto a retomada da sua funcionalidade.

A manutencao corretiva ndo programada devera ser atendida ilimitadamente quando acionada
pela CONTRATANTE que incluira ajustes, calibracdo, verificagcdo e substituicdo de pecas e
acessorios consideradas necessérias pela CONTRATADA.

A CONTRATADA tera um prazo de atendimento ao equipamento de até 48 (quarenta e oito)
horas, ndo contemplando sabados, domingos e feriados. Entende-se por atendimento, a ida de
um técnico da CONTRATADA ao local do equipamento para verificagcdo de seu estado fisico
e de funcionamento. Caso ndo seja possivel o reparo na ocasido, fica estabelecido o prazo de
mais 48 (quarenta e oito) horas (ndo contemplando sabados, domingos e feriados) ap6s a
visita de atendimento, para que seja efetuado o reparo do equipamento e a realizacdo do novo
Start-Up, excetuando-se casos de queima de transformador, fiacdo, ou qualquer outra situacao
que demande a remogédo do equipamento a fabrica, que se descontando o tempo gasto com
translado de ida e volta, fica a CONTRATADA o prazo de até 72 (setenta e duas) horas em
fabrica (ndo contemplando sabados, domingos e feriados) para o reparo do mesmo. Se por
alguma eventualidade a CONTRATADA precisar estender 0s prazos acima propostos, devera

solicitar e comprovar junto a Fiscalizacdo do Contrato por meio de documento valido.
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Caso ocorra uma chamada para manutencdo corretiva ndo programada em uma data que
corresponda a um periodo menor que 30 (trinta) dias corridos para a proxima manutencao
preventiva, podera ser realizada a manutencdo corretiva e a manutencdo preventiva dos
equipamentos instalados na localidade onde foi feito o chamado, desde que esteja dentro do
prazo estabelecido para a realizacdo da manutencdo preventiva e que esta seja devidamente
comprovada junto a fiscalizag&o.

A CONTRATADA devera realizar o servigo de manutencdo corretiva dos nobreaks que ja se
encontram danificados, devendo conserta-los e substituir as pe¢as necessarias ao seu perfeito
funcionamento.

Sera facultado a licitante realizar vistoria nos equipamentos.

As manutencOes serdo realizadas por meio de visitas da Contratada ao endereco onde se
encontram os equipamentos e baseadas nas necessidades especificas de cada equipamento.

As manutencbes deverdo ser acompanhadas por técnico da empresa contratada e por

representante da Receita Federal, devendo-se registrar a realizagao dos servigos.

7) DO FORNECIMENTO DAS PECAS E ACESSORIOS

Todo o fornecimento de pecas e placas eletrénicas, devera ocorrer pela Contratada, sem 6nus
para a Contratante.

Objetivando agilidade no atendimento das manutencdes corretivas, a Contratada devera
comprovar a disponibilidade da existéncia de todas as placas necessarias (kits completos de
placas eletrbnicas) em seu estoque, para, pelo menos, os modelos de nobreaks de maior
quantidade na 4°RF que sdo: AMPLIMAG 50KVA PTX3, LOGMASTER 10KVA UPS NB
G3 3110, LOGMASTER 100KVA — NKT33100, SMS SINUS DOUBLE Il 10KVA. A
comprovacao sera por meio de apresentacdo de nota fiscal de compra.

A fiscalizacédo do contrato pode considerar suprida essa exigéncia com a apresentagdo de uma
declaracdo formal do fornecedor/fabricante atestando disponibilidade para pronta entrega a
Contratada desses Kits.

Além de placas eletronicas, algumas das pecas que poderdo ser trocadas pela Contratada sao:
retificadores, inversores, chaves estaticas, terminais e conexdes, transformador isolador,
cabeamentos, dissipadores, semicondutores, ventiladores, conectores de baterias, circuitos
internos, relés e placas de relés, etc.

N&o h& previsdo do quantitativo estimado de pecas a ser fornecido.

10
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As pecas a serem fornecidas deverdo ser novas, originais do fabricante e sem uso prévio,
sendo essas caracteristicas essenciais ao bom funcionamento dos equipamentos.

A Contratada devera prestar, sempre, esclarecimentos sobre as pecas e acessorios colocados,
fornecendo toda e qualquer orientacdo que possa ser dada para acompanhamento e
fiscalizacéo dos servicos.

Caso falte alguma peca e/ou acessorios necessarios a manutencdo, deverd ser atendida as
requisicdes dos proprios técnicos no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

A Contratada devera oferecer garantia sobre as pecas e acessorios fornecidos de acordo com o
Cadigo de Defesa do Consumidor e com prazo nunca inferior ao do fabricante.

A Contratada deveréa devolver as pecas, materiais e acessorios que forem substituidos, por

ocasido dos reparos e manutencgdes realizados, para fins de fiscalizacdo e controle.
8) DA SUBSTITUICAO DAS BATERIAS

A substituicdo das baterias ndo estd abrangida nos custos do Contrato. Durante a Manutencgéo
preventiva, caso seja verificada a necessidade de substituicdo, serd emitido relatério com
recomendacdo de substituicdo das baterias ou banco completo a Fiscalizacdo do Contrato. A
Administracdo efetivara a compra e a entrega no local. A Contratada, responsavel pela
manutenc¢do dos equipamentos, fara a instalacao.

A substituicdo das baterias devera ocorrer, no minimo, a cada 3 anos, esse é tempo médio de
vida Gtil. Pode ser substituida, também, quando perder a capacidade de carga e ndo garantir a
autonomia minima exigida no normativo da Coinf/Cotec, onde requer uma autonomia minima
de energia para funcionamento dos servidores de informatica e demais computadores das
unidades da Receita Federal.

As baterias atuais, em todos os equipamentos, foram trocadas em julho de 2021 e devem
obedecer ao cronograma de substituicdo, a Contratada observard essas datas em seus

planejamentos.
9) ITENS EXCLUIDOS DOS CUSTOS DA CONTRATADA

Ficam expressamente excluidos dos custos de manutencdo preventiva e corretiva os itens
descritos a sequir:
a) Servico elétrico fora do equipamento ou manutengdo em quaisquer outros dispositivos que

néo os especificos neste instrumento.

11
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b) Reparos de avarias causadas por acidentes, transporte inadequado por parte da Contratante,
negligéncia, mau uso, incéndio, inundagéo, alteracdo de circuito ou projeto estrutural do
equipamento.

c) Reparos de avarias ou aumento no tempo de servico, resultantes do local inadequado de
instalacdo do equipamento, conforme prescrito no manual de instalacdo do fabricante.

d) Pintura e reformas que exijam a locomocao do equipamento para a fabrica.

e) Despesas adicionais com estadia, transporte, negligéncia, mau uso, incéndio, inundagéo,
alteracdo de circuito ou projeto estrutural do equipamento executada por terceiros nédo
autorizados pela Contratada.

f) No caso de incéndio, a Contratada deve arcar com os custos relativo aquele provocado por
curto-circuito interno ao equipamento tais como: manutencdo insuficiente, manutencdo
inadequada, faléncia das pecas por ndo substituicdo em tempo habil e pecas que apresentem
defeito de fabricacéo.

g) Responsabilidades por danos gerais, especiais, diretos ou indiretos, inclusive danos
emergentes, lucro cessantes ou indenizagdes consequentes.

h) Execucdo de servico ou fornecimento de material para equipamento que apresentar dano de
grande monta ou irreparavel, para isso, considera-se aquele cuja correcdo implica em um
custo maior que 60% de seu valor atual. Devendo ser formalmente documentado e passado ao

fiscal do contrato para as devidas providéncias.

10) MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Para a perfeita execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios relacionados a préatica usual de manutencédo
de nobreaks nas quantidades suficientes, promovendo sua substituicdo quando necessario.
Todos os materiais deverdo ser novos e estar em perfeita condigdo de uso. Os materiais de
consumo né&o serdo ressarcidos, devendo ser incluidos no valor mensal do contrato, constante
da proposta da licitante.

A Superintendéncia da Receita Federal do Brasil na 4% Regido Fiscal ndo disponibilizara
equipamentos, ferramentas, veiculos, equipamentos de seguranca, pec¢as, insumos ou bens
necessarios a execucdo do contrato que resultar da licitacdo pertinente a este Termo de
Referéncia.

A empresa que vier a ser CONTRATADA para a prestacdo dos servigos com fornecimento

dos componentes, pecas e acessorios, deverd fornecer toda e quaisquer ferramentas e

12
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equipamentos aqui ndo especificados, caso 0s mesmos sejam necessarios a execugdo dos
referidos servicos ou previstos em Acordo, Convencéo ou Dissidio Coletivo de Trabalho.
As ferramentas ndo serdo ressarcidas, devendo ser incluidas no valor mensal do contrato,

constante da proposta da licitante.

11) EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO

A solicitacdo de manutencdo iniciard com um chamado feito pelos responsaveis da
Contratante pelos equipamentos, inicialmente através de e-mail corporativo préprio para este
fim. Além disso, a Contratada devera disponibilizar contatos de nimeros de telefone fixo,
celular e aplicativo de comunicagdo para complementar o contato com o suporte técnico;

A execucdo dos servicos serd iniciada na data que constara na Ordem de Servico.

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste caderno ou no Termo de Referéncia e na proposta, devendo
ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

Quando os servicos ndo produzirem os resultados esperados, ndo forem executados, ou
executados sem a qualidade exigida, sem a utilizacdo dos materiais e 0s recursos humanos
exigidos para a sua execucdo ou com qualidade ou quantidade inferior a demanda, estara
caracterizada sua ndo conformidade e ensejard a reducdo proporcional dos valores dos
servigos, conforme avaliacdo do Instrumento de Medicdo de Resultados e a aplicacdo das
sancdes cabiveis.

Caso a Contratada ndo consiga reparar qualquer dos equipamentos coberto pelo contrato, no
prazo determinado, e ainda ndo coloque um equipamento backup (reserva) para restabelecer o
funcionamento da unidade prejudicada, a Receita Federal ficara previamente autorizada a
contratar uma outra empresa qualquer no mercado, que tenha capacidade urgente de realizar o
reparo, para que o mesmo seja realizado imediatamente, e 0s custos deste reparo emergencial
serdo repassados a Contratada, descontando da(s) fatura(s) a ser(em) paga(s), quantas forem
necessarias, ou ainda da caucdo contratual, se for preciso.

Verificado que o atendimento ultrapassou os prazos definidos, a Contratada devera oficializar
a devida justificativa. O ndo aceite da justificativa, ou a falta desta, sujeitard a Contratada as
penalidades administrativas por hora de ndo atendimento ou atraso, prevista em contrato.

O recebimento do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos

resultantes da incorreta execucao do contrato.

13
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12) DAVISTORIA

Para o correto dimensionamento e elaboracdo da proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalacbes dos locais de execucdo dos servicos de manutencao,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10
horas as 12 horas e das 14 horas as 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelos telefones: (81) 3797-5366 ou (81) 3797-5360 ou (81) 3797-5345, falar
com 0s responsaveis do processo.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-
se até o dia Uutil anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.
Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, devera estar devidamente identificado.
A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalacGes e de equipamentos que ja se encontram danificados, ddvidas ou esquecimentos
de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora
assumir os 6nus dos servicos decorrentes. O licitante deverd declarar que tomou
conhecimento de todas as informacdes e das condi¢Bes locais para o cumprimento das

obrigacOes objeto da licitacdo.

13) OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucéo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao.

Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servi¢o, no prazo e condigdes
estabelecidas no Edital e seus anexos.

Efetuar as retengbes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
CONTRATADA, em conformidade com o art. 36, 88° da IN SLTI/MP N. 02/2008.

14
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O fiscal do contrato podera, a qualquer tempo, solicitar informag¢fes ou documentos para
averiguar o cumprimento das obrigacOes legais por parte da CONTRATADA, podendo ser
auxiliado por fiscais designados para esse fim, bem como ser assistido por terceiro ou
empresa, desde que justifique a necessidade de assisténcia especializada.

Proporcionar a CONTRATADA as facilidades necessarias a fim de que possa desempenhar
normalmente os servigos contratados.

Prestar aos funciondrios da CONTRATADA todas as informagbes e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados sobre quaisquer anormalidades constatadas durante o
uso dos equipamentos.

Autorizar a colocagdo de novas pecas ou acessoOrios exigidos em virtude de leis ou
determinacgOes das autoridades competentes.

14) OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar os servigos conforme especificacdes deste caderno, do Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdo da mao de obra necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade especificadas neste caderno, no Termo de Referéncia e
em sua proposta.

Reparar ou refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, inclusive substituindo pecas, 0s
servigos objetos do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucéo dos servicos, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso
indevido do mesmo.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos materiais ou pessoais decorrentes da execugdo do
objeto, em decorréncia de culpa ou dolo de funcionario ou prepostos da Contratada, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.
Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ocasionado em bem maével ou imével da Unido,
em especial aqueles relacionados a prestacdo do servico objeto da presente contratagéo,
devendo ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade.

A Empresa Licitante devera possuir e apresentar no prazo maximo de 20(vinte) dias corridos
a partir do 1°dia Gtil a partir da assinatura do contrato o registro do contrato no CREA, bem

como, RTNS - Responsavel Técnico de Nivel Superior (Engenheiro ou Tecnologo), na
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Area de Engenharia Elétrica (CONFEA Res. 473/02, e apresentar a CRQ - Certid&o de
Registro e Quitacéo, emitida pelo CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia,
para comprovar sua regularidade com a entidade profissional competente. Assumir inteira
responsabilidade técnica pela execucdo dos servicos contratados e pela qualidade dos
materiais empregados.

A Empresa Licitante deverd apresentar ao menos um Atestado de Capacidade Teécnica,

assinada por Profissional Especialista reconhecido pelo CREA, devidamente acompanhado da
sua respectiva CAT — Certiddo de Acervo Técnico, emitida pelo CREA, comprovando possuir
experiéncia em manutencdo de equipamentos NOBREAKS, de pelo menos dois fabricantes
entre as marcas existentes (Amplimag, SMS e Logmaster), com poténcia minima de 50 kVA.
A Empresa Licitante devera apresentar no minimo dois Certificados de Treinamento em
Nobreaks das marcas existentes (Amplimag, SMS ou Logmaster), em nome do seu
Responsavel Técnico, que conste da CRQ;

Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servigos, de funcionario que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no 6rgdo CONTRATANTE,
nos termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010.

Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha,
além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI, quando for o caso.
Apresentar 8 CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo o 6rgdo para a execucao do servico.

Manter vinculo empregaticio com os seus empregados, sendo responsavel pelo pagamento de
salarios e todas as demais vantagens, diarias, passagens, hospedagens, horas extras, etc,
recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizacgdes,
taxas e tributos pertinentes, bem como por quaisquer acidentes ou mal subito de que possam
ser vitimas, quando em servico, na forma como a expressdo € considerada nos artigos 3° e 6°
do Regulamento do Seguro de Acidentes de Trabalho, aprovado pelo Decreto n° 61.784, de
28.11.67. A inadimpléncia da Contratada para com estes encargos, ndo transfere a Contratante
a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato;

Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas a execucao do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administrag&o.
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Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.
Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacéo
dos servicos.

N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicgéo de aprendiz para 0os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.

Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

Sempre que possivel ndo ultrapassar o periodo (hora técnica) necessario para a execu¢do dos
servigos, conforme previsto nos manuais de tempo padréo de médo-de-obra dos fabricantes dos
equipamentos.

Executar todos 0s consertos necessarios aos equipamentos e/ou substitui¢cbes das pecas que
apresentarem defeitos.

Efetuar os servicos apenas apds aprovacao expressa da Fiscalizacdo do Contrato.

Regular, ajustar, e lubrificar os equipamentos, bem como realizar os testes necessarios.

Arcar com danos eventualmente ocorridos com 0s materiais, equipamentos e ferramentas
utilizadas na execucao dos servicos, sem possibilidade de ressarcimento pela Contratante.

Né&o transferir a outrem qualquer parte dos servigos contratados para a manutencao, somente
mediante prévia e expressa autorizagdo da Contratante.

Realizar o servigo de manutengdo corretiva nos nobreaks j& danificados, ndo podendo alegar
desconhecimento do estado dos equipamentos, visto que o licitante podera realizar vistoria em
todos os equipamentos de nobreaks instalados nas Unidades da SRRF04, a partir do momento
da publicacéo do Edital, mediante agendamento prévio.

Dar aos servigos de manutencdo corretiva prioridade em sua execucdo salvo por motivo de

forga maior devidamente comprovado.
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Possuir sistema computadorizado para diagnostico e afericdo digital dos sistemas dos
equipamentos.

Dispor de ferramental e instrumental técnico compativel e adequado ao nivel tecnologico dos
equipamentos, para realizacdo dos servigos de manutengéo e/ou reparos.

Emitir uma Unica Nota Fiscal/Fatura para a SRRF04, constando nela as discriminagdes do
servico e do material utilizado para a sua sede e em cada uma de suas unidades
administrativas.

Estar em dia e em situacdo regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF, quando da apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas;

Prestar sessfes de instrucGes quanto ao uso dos equipamentos, mediante prévio agendamento
com o fiscal do contrato, bem como prestar instruges eventualmente quando julgado
necessario pela Contratante.

Designar preposto para representar a Contratada perante a Contratante, bem como informar a
SRRF04 os meios de comunicacdo (telefone, e-mail, etc.) disponiveis para abertura de
ocorréncias e/ou envio de ordens de servigo emitidas pela Contratante.

Observar que toda e qualquer comunicacdo dirigida as unidades ou destas receber, seja ordem
de servico, reclamacao, intimacdo, imposi¢do de multa, pedido de medicdo, pagamento, venha
sempre transmitida por escrito e devidamente protocolada e s6 dessa forma produzira efeito.
Desinstalar e instalar os nobreaks listados na planilha de plano de manutencdo anexadas ao
processo, quando solicitado.

De forma geral, os atendimentos que exigirem o desligamento de energia elétrica e do
nobreak sd poderdo ser realizados nos horérios acordados entre as partes, apés final do
expediente ou nos finais de semana, com autorizagdo do chefe da unidade e comunicado ao
fiscal de contrato com, no minimo, 1 hora de antecedéncia (nos atendimentos de segunda a
sexta).

Elaborar o Relatorio Técnico Periddico (RTP) que devera conter:

a) Relacéo atualizada de todos os equipamentos abrangidos pelo contrato, discriminando local
de instalagdo, marca, modelo, caracteristicas, nimero de série do equipamento e estado do
nobreak, etc.

b) Discriminacao dos servicos executados, com local, data, horario de inicio e fim;

¢) Resumo das anormalidades e fatos ocorridos, incluindo performance dos equipamentos, etc;
d) Resumo dos servigos preventivos e, se necessario, corretivos executados, com indicagao de
pendéncias e propostas de solugéo;

e) Discriminacdo dos componentes e/ou materiais substituidos por defeito ou desgaste;
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f) Indicacdo de quais equipamentos sofreram manutencéo corretiva no periodo, com emissao
do Relatério de Manutencéo Corretiva correspondente;

g) SugestBes sobre reparos preventivos ou melhorias no equipamento e/ou no ambiente onde
0 equipamento esta instalado;

h) Parecer sobre o estado dos equipamentos e do ambiente onde estdo instalados.

O RTP devera ser entregue pela contratada, em arquivo digital e enviado por e-mail a
fiscalizacdo do contrato em formato .pdf, em até 10 dias corridos ap6s a conclusdo de cada
manutencdo preventiva.

Nas ocorréncias que exigirem manutencdo corretiva, elaborar Relatério de Manutencédo
Corretiva (RMC), com identificacdo do equipamento, detalhes do problema, da solucdo
aplicada, data do servigo, horério de inicio e conclusdo do atendimento, bem como quaisquer
outros elementos importantes para o detalhamento e registro correto da ocorréncia.

Este relatorio devera ser entregue pela contratada em arquivo digital e enviado por e-mail a
fiscalizacdo do contrato em formato .pdf, em até 3 dias Uteis ap6s a conclusdo da manutencao

corretiva.

15) PAGAMENTO

O pagamento da prestacdo dos servicos referente a cada Unidade sera mensal e dar-se-a a
partir da 12 visita da manutencdo preventiva.

16) DA SUBCONTRATACAO

N&o seré permitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

17)  ALTERACAO SUBJETIVA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da CONTRATADA com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condic¢des do

contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia prévia expressa
da Administracdo a continuidade do contrato.
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18) CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da
Lei n° 8.666, de 1993, e do art. 6° do Decreto n® 2.271, de 1997.

O representante da CONTRATANTE deverd ter a experiéncia necessdria para o
acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e do contrato.

A verificacdo da adequacdo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste caderno e no Termo de Referéncia.

A execucdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de
controle, que compreendam a mensuracao dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrucao
Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, quando for o caso.

O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do
artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA (nota fiscal, fatura ou equivalente) que
contenha sua relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido no Termo de Referéncia e na
proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
0 disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA ensejard a aplicacdo de sancGes administrativas, previstas no instrumento
convocatorio e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666, de 1993.

As disposices previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo IV (Guia de
Fiscalizagéo dos Contratos de Terceiriza¢do) da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 02, de

2008, aplicavel no que for pertinente a contratacéo.
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A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢Ges técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.
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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

NUP N° 13083.107096/2022-29.

OBJETO:

Contratacé@o de servico de manutencéo preventiva e corretiva do parque de nobreaks da 42
Regido Fiscal — Estados de Alagoas, Paraiba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Os servi¢os
devem ser prestados, salvo excecdes, no local onde se encontram os equipamentos e inclui o
fornecimento dos componentes eletroeletrénicos (placas), pecas e acessorios dos equipamentos,
dos seus bancos de baterias (exceto baterias) e dos respectivos gabinetes, de modo a garantir o
suprimento ininterrupto de energia elétrica dos nobreaks de acordo com as especificaces
técnicas dos respectivos fabricantes e bancos de baterias. O parque de nobreaks da 4* Regido
Fiscal conta atualmente com 73 equipamentos, situados nas Unidades da Receita Federal na 42
Regido Fiscal (nobreaks com poténcias de 3kVA, 5kVA, 10kVA, 12kVA, 50KVA, 100KVA e
150KVA). Trata-se, portanto, do gerenciamento da manutencdo com o fim Unico de manter o

sistema em pleno funcionamento.

OBSERVACAOQ: Os tépicos 1 a 17 do presente Termo devem ser analisados, preenchidos e
assinados por profissional habilitado, de acordo com as competéncias atribuidas pela Lei n®
5.194, de 1966 e as Resolucbes do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura — CONFEA,
Lei n. 12.378, de 2010 e as Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou
pela Lei n2 13.639, de 2018, e as Resolugdes do Conselho Federal dos Técnicos Industriais —
CFT.

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1. Classificacdo como obra ou servico de engenharia

O art. 6°, incisos | e 11 da Lei n° 8.666, de 1993, estabelece as defini¢cbes de obras e servicos
e 0 Manual de Obras e Servicos de Engenharia - Advocacia-Geral da Unido, assim explicita:

“O Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU segue o mesmo raciocinio e propde a
seguinte solucéo (Item 83.4):

a) Em se tratando de alteracdo significativa, autbnoma e independente, estar-se-a
adiante de obra de engenharia, vedada a adogéo do pregéo;

b) Em se tratando de alteragcdo ndo significativa, autbnoma e independente, estar-se-a
adiante de servico de engenharia, cabivel a adocao do pregdo;
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Nesse ponto, hd semelhanca com o conceito formulado pelo Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, para o qual reforma consiste em alterar as
caracteristicas de partes de uma obra ou de seu todo, desde que mantendo as
caracteristicas de volume ou &rea sem acréscimos e a funcdo de sua utilizagdo atual
(Orientacdo Técnica IBR n. 02/2009).

Consequentemente, servigo de engenharia é a atividade destinada a garantir a fruigdo de
utilidade j& existente ou a proporcionar a utilizagdo de funcionalidade nova em
coisa/bem material ja existente. Ndo se cria coisa nova. Pelo contrario, 0 servico
consiste no conserto, na conservacao, operagdo, reparacdo, adaptacdo ou manutencao de
um bem material especifico j& construido ou fabricado. Ou, ainda, na instalacdo ou
montagem de objeto em algo ja existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se
a eficiéncia da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado.

A distingdo é relevante para a escolha da modalidade licitatéria cabivel, vez que apenas
0s servicos comuns de engenharia podem e devem ser obrigatoriamente licitados por
meio de pregdo, de modo que o 6rgdo técnico deverd analisar cuidadosamente as
caracteristicas da atividade a ser contratada a fim de corretamente caracteriza-la como
obra ou servigo de engenharia e fundamentar convincentemente a decisdo adotada”.

Assim, compete ao setor técnico definir a natureza do objeto, sendo certo que as
modalidades licitatorias previstas na Lei n® 8.666/93 deverdo ser utilizadas sempre que o
mesmo for passivel de enquadramento como obra ou servigo ndo comum de engenharia.

JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitacdo ¢ ( ) OBRA ou ( x ) SERVICO DE
ENGENHARIA, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes consideracdes:

Trata-se de servico de engenharia destinado a conserto e manutencé@o dos equipamentos de
nobreaks da 42 Regido Fiscal.

OBSERVACAO: Se o objeto for classificado como OBRA, é vedado adotar a modalidade
pregéo (art. 4°, I, do Decreto n° 10.024, de 2019, e art. 5° do Decreto n° 3.555, de 2000).

A licitacdo para OBRA atrai uma das modalidades licitatorias da Lei n° 8.666, de 1993: convite,
tomada de precgos ou concorréncia.

1.2. Caso seja servico de engenharia: classificacdo como servico comum ou especial

Segundo Margal Justen Filho, “bem ou servigo comum ¢ aquele que se apresenta sob
identidade e caracteristicas padronizadas e que se encontra disponivel, a qualquer tempo,
num mercado proprio” (Pregédo — Comentarios a Legislacdo do Pregdo Comum e Eletrénico.
Editora Dialética, Sdo Paulo, 2005, pag. 30).

No entendimento do TCU, “a complexidade do objeto pretendido ndo ¢ o fator decisivo para
inseri-lo, ou ndo, no conceito de bem comum, mas, sim, o dominio do mercado sobre o
objeto licitado. Assim, caso o0 objeto apresente caracteristicas padronizadas (de desempenho
e de qualidade) e o mercado domine as técnicas de sua realizagdo, esse devera ser
classificado como bem ou servico comum e ser utilizada de forma cogente a modalidade do
pregdo eletronico” (Acorddo n°® 2.806/2014 — 12 Camara).

Portanto, o foco da defini¢ao de servigo comum sdo as “caracteristicas padronizadas”.
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Tanto que o Decreto n® 10.024/2019, ao definir o que seriam servicos especiais (ndo
comuns) de engenharia, traz o conceito de “alta heterogeneidade”, aliado a alta
complexidade técnica:

Il - bens e servigos comuns - bens cujos padrdes de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes reconhecidas e usuais
do mercado;

I11 - bens e servicos especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade
técnica, ndo podem ser considerados bens e servigos comuns, nos termos do inciso II;

No ambito da AGU, o PARECER n° 51/2019/DECOR/CGU/AGU trouxe a seguinte
orientag&o:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESOLUCAO N° 1.116/2019 DO
CONFEA. OBRAS E SERVICOS NO AMBITO DA ENGENHARIA E DA
AGRONOMIA. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS. ANALISE JURIDICA.

| — E possivel a licitacdo de servicos de engenharia através da modalidade pregéo,
quando tais servigos sdo caracterizaveis como servigos comuns, nos termos da Lei n°
10.520/2002.

Il - A Resolugdo n® 1.116, de 26/04/2019, do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia — CONFEA n&o deve nem pode produzir efeitos restritivos em relacéo a
compreensdo do agente publico competente acerca do enquadramento de um
determinado servico de engenharia como servigo comum.

111 - Diante do dilema decisorio acerca da caracterizacdo de um determinado servico de
engenharia como comum, o agente publico federal deve agir de forma técnica, lastreado
nos elementos apresentados pela Lei n® 10.520/2002 e na pertinente regulamentacao dos
competentes 6rgaos do Poder Executivo Federal.

Portanto, prevalece o enquadramento técnico e individual do objeto como servi¢cos comuns
de engenharia - para os quais é acertada (e obrigatdria) a adogdo da modalidade licitatoria
pregéo.

JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitacdo é (X) SERVICO COMUM DE
ENGENHARIA ou () SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA, de acordo com as
diretrizes acima e as seguintes consideracdes:

A manutencdo preventiva e corretiva dos equipamentos é categorizada como Sservico
comum de engenharia, pois apresenta caracteristicas padronizadas e disponiveis no
mercado a qualquer tempo. Todos os padrdes de qualidade e desempenho estdo claramente
definidos nos documentos que fazem parte da licitacao.

OBSERVACAO: Se o0 objeto for classificado como SERVICO COMUM DE ENGENHARIA,
é obrigatorio adotar a modalidade pregdo eletronico (art. 1°, § 1°, do Decreto n° 10.024, de
2019).

2. ELABORACAO DE PROJETO E DOCUMENTOS TECNICOS POR
PROFISSIONAL HABILITADO DE ENGENHARIA
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Para a licitacdo relacionada a obras e servicos de engenharia, e em conformidade com a
determinagdo do art. 7°, § 2°, |, da Lei n° 8.666/93, é obrigatoria a elaboracéo e aprovagdo
prévia de Projeto Basico, como também deixa clara a Sumula TCU n° 261/2010:

“Em licitacdes de obras e servigos de engenharia, ¢ necessaria a elaboragdo de projeto
basico adequado e atualizado, assim considerado aquele aprovado com todos 0s
elementos descritos no art. 6, inciso 1X, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993,
constituindo pratica ilegal a revisdo de projeto basico ou a elaboracdo de projeto
executivo que transfigure o objeto originalmente contratado em outro de natureza e
proposito diversos.”

O projeto e demais documentos técnicos (tais como plantas, caderno de especificacGes,
memoriais descritivos etc.) devem ser elaborados por profissional competente de engenharia,
conforme as modalidades pertinentes ao objeto (civil, mecéanico, agrénomo, naval, minas,
quimico, eletricista, eletrébnico ou de comunicacao, florestal, gedlogo etc.), de arquitetura ou de
técnico industrial, com a correspondente Anotacdo, Registro ou Termo de Responsabilidade
Técnica— ART/RRT/TRT, como deixa claro a Simula TCU n° 260/2010.

A elaboracédo do Projeto Béasico cabera:

(@ a propria Administracdo, por meio de responsavel técnico pertencente a seus
quadros, inscrito no 6rgdo de fiscalizacdo da atividade (CREA/CAU-BR/CFT), que
deverdo providenciar a Anotacdo, Registro ou Termo de Responsabilidade Técnica —
ART/RRT/TRT referente aos projetos;

(b) a profissional (pessoa fisica ou juridica) especializado, habilitado pelo CREA/CAU-
BR/CFT, contratado pela Administracdo mediante licitagdo ou diretamente, cujos
trabalhos serdo baseados em anteprojeto desenvolvido pela Administracéo.

Na licitacdo na modalidade pregéo, é o Termo de Referéncia que faz as vezes do Projeto Basico.
Porém, independentemente da nomenclatura adotada, o conteldo deve ser equivalente,
justamente para permitir o adequado nivel de detalhamento e caracterizagcdo do objeto licitado,
sem prejuizo de ser elaborado outro ou outros documentos técnicos.

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o Projeto Basico ou Termo de Referéncia (X) FOI
elaborado por profissional habilitado de engenharia, com a emissdo da ART PE20220802243
juntada no documento n° (Apéndice H).

3. REGIME DE EXECUCAO DA OBRA OU SERVICO

Os regimes de execuc¢do séo elencados no art. 6°, inciso VIII, da Lei n° 8.666, de 1993:

a) empreitada por preco global - quando se contrata a execucdo da obra ou do servico
por prego certo e total,

b) empreitada por preco unitario - quando se contrata a execuc¢do da obra ou do servigo
por preco certo de unidades determinadas;

d) tarefa - quando se ajusta médo-de-obra para pequenos trabalhos por preco certo, com
ou sem fornecimento de materiais;
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e) empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua integralidade,
compreendendo todas as etapas das obras, servicos e instalaces necessarias, sob inteira
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condicGes de entrada
em operacgdo, atendidos 0s requisitos técnicos e legais para sua utilizacdo em condicGes
de seguranga estrutural e operacional e com as caracteristicas adequadas as finalidades
para que foi contratada;

Nas obras e servicos de engenharia, 0s regimes mais utilizados sdo as empreitadas por preco
global ou por preco unitario.

A empreitada por preco global é aquela em que se contrata a execucdo da obra ou servico por
preco certo e total. Em tese, cada parte assume o risco de eventuais distor¢Ges nos quantitativos
a serem executados, que podem ser superiores ou inferiores aqueles originalmente previstos na
planilha orcamentéria da contratacdo. Se, ao final da obra, a contratada tiver fornecido ou
executado quantitativos superiores aos estimados, arcara com o prejuizo financeiro (ndo podera
cobrar a Administracdo pelos custos adicionais, até certo limite). Na situagdo oposta, a l6gica é
a mesma: a Administracdo ndo podera realizar descontos proporcionais aos gquantitativos nao
fornecidos ou executados, se ao final forem inferiores aos estimados (até certo limite).

E por isso que a adocao de tal regime pressupde um projeto bésico de boa qualidade, que estime
com adequado nivel de precisdo as especificagdes e quantitativos da obra ou servico, fornecendo
aos licitantes todos os elementos e informagOes necessarios para o total e completo
conhecimento do objeto e a elaboracdo de proposta fidedigna (art. 47 da Lei n°® 8.666/93),
justamente para evitar distor¢Bes relevantes no decorrer da execugdo contratual, em prejuizo
seja da Administragdo, seja da contratada.

Ja a empreitada por preco unitario € aquela em que o preco é fixado por unidade determinada.
Os pagamentos correspondem a medicao dos servicos efetivamente executados, de modo que 0s
contratantes ndo assumem riscos em relagdo as diferencas de estimativas de quantitativos. Tal
regime é mais apropriado para 0s casos em que ndo se conhecem de antemdo, com adequado
nivel de precisdo, os quantitativos totais da obra: a execu¢ao das “unidades” se dara de acordo
com a necessidade observada, com a realizacdo de medigdes periddicas a fim de quantificar os
servicos efetivamente executados e a correspondente remuneracao devida.

N&do se exige o mesmo nivel de precisdo da empreitada por preco global, em razdo da
imprecisdo inerente a prépria natureza do objeto contratado que estd sujeito a variagoes,
especialmente nos quantitativos, por fatores supervenientes ou que ndo sdo totalmente
conhecidos na fase de planejamento. Sdo exemplos: execucdo de fundagdes; servicos de
terraplanagem; desmontes de rochas; implantagdo, pavimentacdo ou restauracdo de rodovias;
construgdo de canais, barragens, adutoras, perimetros de irrigacdo, obras de saneamento,
infraestrutura urbana; obras portuérias, dragagem e derrocamento; reforma de edificacdes; e
construcdo de poco artesiano. Assim, pode-se afirmar que a conveniéncia de se adotar o regime
de empreitada por preco global diminui a medida que se eleva o nivel de incerteza sobre o
objeto a ser contratado (TCU, Ac6rddo n° 1.977/2013 - Plenario).

Considerando que a escolha entre os regimes de empreitada terd impacto significativo no curso
do contrato, no que diz respeito aos critérios de aceitabilidade dos precos unitario e global, as
medicOGes e ao regime de pagamento, as modificagbes contratuais qualitativas/quantitativas,
incluindo a margem de toleréncia para as alegadas falhas estruturais e de dimensionamento do
projeto basico, dentre outros aspectos, é dever do gestor escolher o regime que melhor atende ao
interesse publico diante das possiveis eventualidades que venham a incidir no contrato, de modo
que se pode afirmar que a discricionariedade na adocdo de um ou outro regime é
consideravelmente mitigada, porquanto a autoridade estara vinculada as opc¢des decorrentes dos
estudos e levantamentos preliminares que definirdo os modos possiveis de contratacdo do
empreendimento, tendo em vista, principalmente, os parametros da eficiéncia e economicidade.
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Prossegue o TCU no mesmo Acordao n° 1.977/2013 - Plenério:

a) a escolha do regime de execucdo contratual pelo gestor deve estar fundamentada nos
autos do processo licitatorio, em prestigio ao definido no art. 50 da Lei n® 9.784/1999;

b) a empreitada por preco global, em regra, em razéo de a liquidagdo de despesas néo
envolver, necessariamente, a medicdo unitaria dos quantitativos de cada servi¢co na
planilha orcamentéria, nos termos do art. 6° inciso VIII, alinea “a”, da Lei n°
8.666/1993, deve ser adotada quando for possivel definir previamente no projeto, com
boa margem de precisdo, as quantidades dos servigos a serem posteriormente
executados na fase contratual; enquanto que a empreitada por preco unitario deve ser
preferida nos casos em que 0S objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisio
inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios, como sao os casos de reformas de
edificacdo, obras com grandes movimentacGes de terra e interferéncias, obras de
manutencdo rodoviaria, dentre outras;

c) nas situacbes em que, mesmo diante de objeto com imprecisdo intrinseca de
quantitativos, tal qual asseverado na letra “b” supra, se preferir a utilizacdo da
empreitada por preco global, deve ser justificada, no bojo do processo licitatorio, a
vantagem dessa transferéncia maior de riscos para o particular - e, consequentemente,
maiores precos ofertados - em termos técnicos, econdmicos ou outro objetivamente
motivado, bem assim como o0s impactos decorrentes desses riscos na composicdo do
orcamento da obra, em especial a taxa de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas);
(Acorddo n° 1977/2013 — Plenério).

JUSTIFICATIVA: O regime de execucdo para a presente contratacdo é a (X) EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL ou ( ) EMPREITADA POR PRECO UNITARIO ou ( ) TAREFA ou
( ) EMPREITADA INTEGRAL, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes
consideragoes:

O regime de execucdo para a contratacdo é empreitado por prego global, pois se refere a
contratacdo de méao-de-obra para o gerenciamento do parque de nobreaks, incluindo as
manutencdes preventivas e corretivas desses equipamentos e 0s respectivos fornecimento de
materiais. Dado a complexidade dos equipamentos, suas tecnologias embarcadas de grande
especialidade, a contratada assume a responsabilidade de manter o sistema de nobreak em
funcionamento durante todo a vigéncia do contrato, tendo, pois, as obrigacdes de arcar com
custos supervenientes ndo previstos, e a administracdo ndo pode, conforme acordao do TCU,
alegar a ndo ocorréncia de superveniéncia, como manutenc@es corretiva, para abater valores
do pagamento contratados.

3.1. Caso adotado o regime de empreitada por preco global ou integral: definicdo das
“subestimativas” e “superestimativas” relevantes

A definicdo das chamadas "subestimativas e superestimativas relevantes” decorre de orientacdo
do TCU para os contratos por empreitada por preco global ou integral (Ac6rdédo n® 1.977/2013 -
Plenério), a fim de garantir seguranca juridica em caso de eventual necessidade de aditivos para
correcéo de projeto.

Segundo avalia o TCU, ambas as partes - Administracéo e contratada - s&o obrigadas a arcar
com as imprecisdes do projeto na empreitada por preco global - porém, apenas até o limite do
enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.
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Assim, "pequenos erros quantitativos" devem ser tolerados e ndo devem acarretar a celebracao
de termos aditivos em empreitadas globais, "por se tratarem de erros acidentais, incapazes de
interferir na formacédo de vontades e, principalmente, na formagéo de proposta a ser ofertada, a
ser tida como a mais vantajosa."

Porém, o cenario se altera caso ocorram "erros substanciais" - dai a necessidade de estabelecer
um critério objetivo para diferencié-los.

O setor técnico deve elaborar uma matriz de riscos para analisar os riscos do projeto e definir a
margem de tolerdncia de erro quantitativo a ser acatada pelas partes, tanto a menor
("subestimativas" em desfavor da contratada) quanto a maior (“superestimativas" em desfavor
da Administragdo).

Tal margem de tolerdncia serd fixada sob a forma de um percentual incidente sobre as
quantidades do servico.

Nesse ponto convém notar que a inclusdo dos riscos do empreendimento é parte obrigatdria da
remuneracdo da empresa contratada, nos termos do art. 9° do Decreto n. 7.983, de 2013, que traz
a composigéo do BDI:

Art. 9° O preco global de referéncia serd o resultante do custo global de referéncia

acrescido do valor correspondente ao BDI, que devera evidenciar em sua composi¢ao,
no minimo:

| - taxa de rateio da administracdo central;

Il - percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico, excluidos aqueles de
natureza direta e personalistica que oneram o contratado;

111 - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e

IV - taxa de lucro.

Ora, a Taxa de Risco compreende os “riscos de constru¢do”, os “riscos normais de projetos de
engenharia”, bem como os “riscos de erros de projetos e engenharia”, conforme se extrai do
Acérddo TCU n. 2622/2013-Plenario. Portanto, ndo é compreensivel que a Administracdo
venha a remunerar esses riscos e a0 mesmo tempo assuma o 6nus de quaisquer quantitativos
subestimados por meio da celebracdo de aditivos, tal como seria no regime de empreitada por
preco unitario. Dai a taxa de risco fixada pela Administracdo por ocasido da elaboracdo do BDI
¢ um importante fator a ser levado em consideracdo no calculo das superestimavas e
subestimavas relevantes.

Além disso, A Orientacdo Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos,
seguindo padrdes internacionais (ICEC - International Cost Engineering Council), indica uma
margem de erro de um orcamento de referéncia de aproximadamente 5% (cinco por cento) para
um Projeto Basico quando caracterizada uma situacdo de utilizacdo de empreitada por preco
global, ou seja: quando todas as informacdes necessarias para a confeccdo de uma planilha
orcamentaria detalhada estdo disponiveis. Assim, esse parametro pode ser utilizado pela
Administracdo como critério médio que pode variar conforme o risco de cada etapa do projeto.
Em todo caso, porém, compete exclusivamente a area técnica a definicdo dos respectivos
percentuais de subestimavas e superestimavas relevantes.
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Uma vez fixados os percentuais, durante a execucao contratual, se for constatado um erro de
guantitativo (“subestimativa" ou "superestimativa") em determinado servico, o setor técnico
comparard com o percentual fixado na matriz de riscos.

Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro ndo € relevante:
trata-se de risco ordindrio do empreendimento, j& remunerado pela taxa de “risco” que consta do
BDI da obra ou servigo, e ndo deve fundamentar a prolagdo de termo aditivo.

Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, serd considerado relevante e
permitira a prolacdo do termo aditivo — sem prejuizo da analise técnica acerca dos demais
requisitos necessarios para as modificagBes contratuais, nos termos do art. 65, | e Il, da Lei n°
8.666/93.

Segue o exemplo do TCU: “os contratos podem, com simplicidade, objetivar que erros unitarios
de guantidade de até 10% ndo sejam objeto de qualquer revisdo. Menos que isso, esses erros
acidentais serdo alea ordinaria da contratada. Para que ndo haja incontaveis pedidos de
reequilibrio decorrentes de servicos de pequena monta, pode-se, ainda, definir que somente
servicos de materialidade relevante na curva ABC do empreendimento incorrerdo como tarja de
“erro relevante”. Mantém, assim, a ldgica da medi¢do por preco global, a0 mesmo tempo em
que se veda o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, sem ferir o principio
fundamental da obtenc¢do da melhor proposta”.

Assim, a definicdo do percentual de tolerdncia pode abranger cada item de servico, grupos de
servicos ou apenas 0s servigos de maior relevancia da contratacdo (avaliados de acordo com a
metodologia ABC) — nesse ultimo caso, o erro de quantitativo sé ensejara a prolacdo do termo
aditivo se atingir justamente um dos servigos agrupados na curva “A” da contrata¢do, ou nas
curvas “A” e “B” (podendo prever um percentual limite maior para os servi¢os da curva “B” em
relagdo a curva “A”, por exemplo).

Trata-se de questdo técnica, a ser avaliada pelo setor em cada licitacdo, de acordo com as
peculiaridades do objeto.

Por fim, nos termos do art. 13, inciso Il, do Decreto n° 7.983, de 2013, as alteracdes contratuais
sob alegagdo de falhas ou omissfes ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do limite
previsto no 8 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

JUSTIFICATIVA: O Projeto Bésico da obra ou servico, cujo regime de execucdo é o de
empreitada por preco global ou empreitada integral, DEFINIU as subestimativas e
superestimativas relevantes dos servigos relativos a presente contratacdo, segundo as diretrizes
do Acérdao n° 1.977/2013 — Plenéario TCU, adotando os seguintes pardmetros:

Os itens de maior relevancia nesta contratacdo sdo 0s servicos de manutencdo de
nobreak e instalacao de nobreak.

4. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

O orcamento de referéncia da obra ou servi¢co de engenharia deve trazer o detalhamento do
preco global de referéncia que expressa a descricdo, quantidades e custos unitarios de todos 0s
servicos, incluidas as respectivas composicdes de custos unitarios, necessarios a execucdo da
obra e compativeis com o projeto que integra o edital de licitacdo (art. 2°, VIII, do Decreto n°
7.983, de 2013).
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Normalmente, tal orcamento é composto por duas planilhas: sintética e analitica.

A planilha sintética traz os custos unitarios de referéncia e os quantitativos de cada servico
necessario a plena execucao da obra — chegando ao custo total de referéncia do servico.

Os custos totais de referéncia de todos os servicos sdo entdo somados, chegando ao custo global
de referéncia da obra — sobre o qual incide o valor percentual do BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas), a fim de obter o preco global de referéncia da obra, que guiard a aceitagdo das
propostas dos licitantes.

Ja a planilha analitica traz as composi¢fes de custo unitario de cada servi¢o inserido na planilha
sintética — registrando a descricdo, quantidades, produtividades e custos unitarios dos materiais,
mao de obra e equipamentos necessarios a execucdo de uma unidade de medida do referido
Servico.

Esse detalhamento é preexistente no Sistema SINAPI, o que torna deshecesséria a juntada de
cada uma das planilhas analiticas, como seré tratado mais a frente.

Por outro lado, a presenca das planilhas analiticas para composi¢do dos custos unitarios é
indispensavel quando o empreendimento envolver servigos e/ou insumos ndo previstos no
Sistema SINAPI/SICRO ou quando os pre¢os componentes forem decorrentes de pesquisas de
precos ou de publicacdes especializadas, como afirma a Simula TCU:

Stmula TCU n. 258/2010

As composi¢des de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do BDI
integram o orcamento que compde 0 projeto basico da obra ou servico de engenharia,
devem constar dos anexos do edital de licitacdo e das propostas das licitantes e ndo
podem ser indicados mediante uso da expressdo "verba" ou de unidades genéricas.

Por fim, nos termos do art. 10 do Decreto n° 7.983/2013, a anotacdo de responsabilidade técnica
pelas planilhas orcamentarias devera constar do projeto que integrar o edital de licitagdo,
inclusive de suas eventuais alteracdes.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, foram juntadas as planilhas de valores que néo se
encontravam no SINAPI sdo mostrados no Apéndice C, obtidos mediante pesquisa
mercadoldgica. A ART PE20220802243 relativa as planilhas orcamentarias consta do
documento Apéndice H.

5. ADOCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA DO SINAPI

O orcamento da obra ou servigo de engenharia deve adotar custos unitarios menores ou iguais
aos custos unitarios de referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados a construgéo civil
(art. 3° do Decreto n° 7.983, de 2013).

Somente em condigdes especiais justificadas em relatorio técnico elaborado por profissional
habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos, os custos unitarios de referéncia da
administracdo poderdo exceder os seus correspondentes do SINAPI, sem prejuizo da avaliacdo
dos 6rgdos de controle, dispensada a compensagdo em qualquer outro servi¢co do orcamento de
referéncia (art. 8°, paragrafo Unico).
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Caso o item ndo esteja contemplado no SINAPI, o orcamento da obra ou servi¢o podera adotar
custos obtidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da
administracdo publica federal, em publicagGes técnicas especializadas, em sistema especifico
instituido para o setor ou em pesquisa de mercado (art. 6° do Decreto n° 7.983, de 2013).

Ao adotar quaisquer referenciais de custos externos ao SINAPI, cabe ao setor técnico optar por
aqueles que melhor se adequem ao projeto da obra ou servi¢o, levando em consideracdo
especialmente a adequacdo dos quantitativos, dos coeficientes de produtividade e a
compatibilidade dos valores dos insumos e da mao de obra com a realidade do local da
execucdo do contrato. Inclusive a adaptacdo de composicBes ja existentes no Sistema
SINAPI/SICRO deve, preferencialmente, utilizar insumos ou composi¢des também extraidas
desses sistemas.

JUSTIFICATIVA: No orcamento da presente obra ou servico, ( ) FORAM adotados custos
unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do SINAPI, para todos os itens
relacionados a construgdo civil; Nao aplicavel, precos obtidos do mercado.

JUSTIFICATIVA: No orgamento da presente obra ou servi¢o, ( ) FORAM adotados custos
unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI para determinados itens do
orcamento, conforme justificativa do relatorio técnico elaborado por profissional habilitado e
aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos; Nao aplicavel, precos obtidos do mercado.

JUSTIFICATIVA: No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados
no SINAPI, (X) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 6° do
Decreto n° 7.983, de 2013:

() tabela de referéncia formalmente aprovada por 6érgdos ou entidades da administracéo
publica federal: (citar as fontes)

() publicagbes técnicas especializadas: (citar as fontes)
() sistema especifico instituido para o setor: (citar as fontes)
(X) pesquisa de mercado (detalhada no tépico seguinte).

JUSTIFICATIVA: Tais referenciais de custos foram adotados pelos motivos abaixo elencados:

A manutencdo de equipamentos nobreaks requer elevada especialidade, embora seja
enquadrada como servico comum de engenharia, conforme regulamentos do CREA, no
mercado ndo existem muitos fornecedores especialistas nesses equipamentos. De modo que as
oficinas eletrbnicas precisam analisar cada equipamento e, nas composicdes de precos, levam
em consideracdo varios quesitos, como a poténcia nominal do equipamento, as tecnologias
embarcadas dos equipamentos, tipos de eletrénicas adotadas pelos fabricantes, tipos de
baterias utilizadas, ambientes onde os sistemas sdo instalados. Portanto, sdo varios fatores
técnicos que conduz a uma pesquisa de mercado para se obter uma estimativa de valores a
serem adotadas.
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6. REALIZACAO DE PESQUISA DE MERCADO

Caso o item do orcamento ndo esteja contemplado no SINAPI e o érgdo recorra a realizacdo da
pesquisa de mercado (art. 6° do Decreto n°® 7.983, de 2013), o orcamentista deve seguir as
diretrizes aplicaveis da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 05/08/2020, que dispde sobre
0 procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisicao de bens e
contratacdo de servicos em geral, no @mbito da administracdo publica federal.

E 6bvio que tal diploma néo se aplica & orcamentac&o das obras e servigos de engenharia, como
bem alerta seu art. 1°, § 1°. Porém, uma das metodologias subsidiérias do Decreto n® 7.983/2013
é justamente a realizacdo de pesquisa de mercado para determinados custos de insumos ou
servicos que nao estejam contemplados no SINAPI ou, eventualmente, nos demais parametros
do art. 6° do Decreto - e, a partir do momento em que 0 orgamentista opta pela realizacdo de
pesquisa de mercado para obter cotagGes para tais insSumos ou servigos, ai sim passam a incidir
as diretrizes da IN n°® 73/2020.

Atente-se que o art. 3° da IN n® 73/2020 preza justamente pela necessidade de formalizacio dos
procedimentos da pesquisa de pregos:

Art. 3° A pesquisa de pregos sera materializada em documento que conterd, no minimo:
| - identificacdo do agente responsavel pela cotacao;

Il - caracterizacéo das fontes consultadas;

I11 - série de pregos coletados;

IV - método matematico aplicado para a definicdo do valor estimado; e

V - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideragdo de
valores inexequiveis, inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicavel.

Portanto, mesmo nas licitacGes para obras e servicos de engenharia, sempre que realizada
pesquisa de precos para obtencdo de alguma cotagdo de custos complementar, devem ser
juntados aos autos os documentos correspondentes, para fins de adequada instrugdo processual.

No mais, seguem as principais diretrizes da IN n° 73/2020 para a realizacdo da referida
pesquisa:

Critérios

Art. 4° Na pesquisa de pregos, sempre que possivel, deverdo ser observadas as
condi¢cBes comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalacdo e
montagem do bem ou execucdo do servico, formas de pagamento, fretes, garantias
exigidas e marcas e modelos, quando for o caso.

Parametros

Art. 5° A pesquisa de precos para fins de determinacdo do preco estimado em processo
licitatério para a aquisicdo e contratacdo de servicos em geral sera realizada mediante a
utilizacdo dos seguintes parametros, empregados de forma combinada ou néo:

| - Painel de Precos, disponivel no endereco eletrdnico gov.br/paineldeprecos, desde que
as cotacOes refiram-se a aquisicdes ou contratagdes firmadas no periodo de até 1 (um)
ano anterior a data de divulgacao do instrumento convocatorio;
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Il - aquisicBes e contratacdes similares de outros entes publicos, firmadas no periodo de
até 1 (um) ano anterior a data de divulgacao do instrumento convocatorio;

Il - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletrdnicos
especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagéo
do instrumento convocatorio, contendo a data e hora de acesso; ou

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotacdo, desde
gue os orcamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis)
meses de antecedéncia da data de divulgacao do instrumento convocatoério.

81° Deverdo ser priorizados 0s parametros estabelecidos nos incisos | e II.

§ 2° Quando a pesquisa de precos for realizada com os fornecedores, nos termos do
inciso 1V, devera ser observado:

| - Prazo de resposta conferido ao fornecedor compativel com a complexidade do objeto
a ser licitado;

Il - Obtencéo de propostas formais, contendo, no minimo:
a) descricao do objeto, valor unitério e total;

b) nimero do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica - CNPJ do proponente;

c) endereco e telefone de contato; e
d) data de emissdo.

I11 - registro, nos autos da contratacdo correspondente, da relacdo de fornecedores que
foram consultados e ndo enviaram propostas como resposta a solicitacdo de que trata o
inciso IV do caput.

Metodologia

Art. 6° Serdo utilizados, como métodos para obtengdo do preco estimado, a média, a
mediana ou 0 menor dos valores obtidos na pesquisa de precos, desde que o célculo
incida sobre um conjunto de trés ou mais pregos, oriundos de um ou mais dos
pardmetros de que trata o art. 5° desconsiderados os valores inexequiveis,
inconsistentes e 0s excessivamente elevados.

§ 1° Poderdo ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente
justificados nos autos pelo gestor responsavel e aprovados pela autoridade competente.

§ 2° Para desconsideracdo dos valores inexequiveis, inconsistentes e 0s excessivamente
elevados, deverdo ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo
administrativo.

§ 3° Os precos coletados devem ser analisados de forma critica, em especial, quando
houver grande variacgao entre os valores apresentados.

8§ 4° Excepcionalmente, sera admitida a determinacdo de prego estimado com base em
menos de trés precos, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor
responsavel e aprovado pela autoridade competente.
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Assim, cabe seguir tais disposices da IN 73/2020 quando adotado o procedimento de pesquisa
de precos na composi¢do de algum dos custos unitarios das obras ou servi¢os de engenharia.
N&o basta simplesmente anexar propostas de prego ao processo - € necessario um ritual mais
amplo de formalizacdo, analise e conferéncia dos valores coletados, tudo isso devidamente
documentado no processo.

Por 6bvio, o0 orcamentista também devera declarar expressamente quais custos do orcamento de
referéncia foram extraidos da pesquisa de precos.

JUSTIFICATIVA: No orcamento da presente licitacdo, (X) FOI realizada pesquisa de mercado
para itens do orcamento ndo contemplados no SINAPI, adotando-se as diretrizes da IN
SEGES/ME n° 73, de 2020, conforme documentos juntados aos autos em ().

Foram observados os seguintes aspectos para a elaboracdo do Mapa de Precos:

Os valores foram extraidos de pesquisa mercadolodgica, e para cada nobreak foi considerado,
como valor maximo de referéncia, o valor médio entre os orgcamentos conforme Apéndice C.

Juntado aos autos encontra-se também o Apéndice E - Solicitacfes de cotactes e Apéndice F -
Cotacbes Recebidas

7. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

A chamada planilha analitica contém o detalhamento de todos 0s insumos necessarios a
composicao do custo unitario de cada um dos itens que comp8em a obra, incluindo ndo apenas
0s materiais, como também a mao de obra e 0s equipamentos, com 0s respectivos quantitativos
e indices de produtividade.

Segundo a Simula TCU n° 258/2010, "as composi¢Oes de custos unitarios e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI integram o or¢camento que compBe 0 projeto basico da obra ou
servico de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitacdo e das propostas das
licitantes e ndo podem ser indicados mediante uso da expressdo "verba" ou de unidades
genéricas".

Desde logo, para os custos de referéncia extraidos do SINAPI, parece desnecessaria a juntada
das composicdes que Ihes ddo suporte - pois trata-se de sistema oficial de livre acesso, bastando
ao interessado consultar o respectivo cddigo junto a tabela analitica do SINAPI para saber
exatamente como foram calculados e quais custos estdo ali embutidos.

Porém, o art. 8° do Decreto n° 7.983, de 2013, autoriza a adocdo de especificidades locais ou de
projeto na elaboracéo das respectivas composicOes de custo unitario, desde que demonstrada a
pertinéncia dos ajustes para a obra ou servigo de engenharia a ser or¢ado em relatorio técnico
elaborado por profissional habilitado.

Nessa hipotese, as referidas composi¢des “adaptadas” do SINAPI deverao ser obrigatoriamente
juntadas aos autos, para o devido conhecimento dos licitantes.
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Ja para os demais custos de referéncia extraidos de fontes extra-SINAPI — dentre aquelas
autorizadas no art. 6° do Decreto n°® 7.983, de 2013 — também é necessario que as respectivas
composic¢des de custos unitarios sejam devidamente detalhadas e juntadas aos autos — sdo as
chamadas composi¢des “proprias”.

JUSTIFICATIVA: No orgamento de referéncia da presente licitagao:

() foram adotadas apenas composi¢des de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem
adaptacoes;

() foram adotadas composigdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do Decreto n°
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

(X) foram adotadas composi¢des “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do

art. 6° do Decreto n° 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes;

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

A partir das planilhas orcamentérias, cabe também elaborar a Curva ABC, assim definida no
manual de OrientacBes para Elaboracdo de Planilhas Orgamentérias de Obras Publicas do TCU:

2.19 Curva ou Classificagdo ABC de Servicos: tabela obtida a partir da planilha
orcamentéria da obra, na qual os itens do orcamento sdo agrupados e, posteriormente,
ordenados por sua importancia relativa de preco total, em ordem decrescente,
determinando-se o peso percentual do valor de cada um em relacdo ao valor total do
orcamento, calculando-se em seguida os valores percentuais acumulados desses pesos.

(.)

A importancia da curva ABC reside na anélise das planilhas orcamentarias. E
relativamente frequente a existéncia de orgamentos com grande quantidade de itens de
servigo distintos. Em tais circunstancias, a curva ABC de servicos permite a avaliagdo
global do orcamento com o exame de apenas uma parte dos servicos. (...)

2.20 Curva ABC de insumos: apresenta todos os insumos da obra (material, mdo de
obra e equipamentos) classificados em ordem decrescente de relevancia. Para sua
confeccdo, necessita-se da composicdo de custos unitarios de todos os servicos da obra
para o agrupamento dos insumos similares de cada servico.

A curva ABC de insumos é uma ferramenta que cria varias facilidades para a orcamentacao de
uma obra, proporcionando que o orcamentista refine o orcamento mediante pesquisa de
mercado dos insumos mais significativos. Também auxilia no planejamento e programacao de
obras, pois fornece o efetivo de méo de obra e a quantidade dos diversos tipos de equipamentos
necessarios para a execuc¢ao da obra.

No caso, uma das fungbes principais da Curva ABC ¢ definir as parcelas mais relevantes da
contratacdo sob o prisma econdmico, a fim de permitir a indica¢do dos servigos cuja execugdo
prévia devera ser comprovada nos atestados de capacidade técnica apresentados pelo licitante
(requisito de qualificacdo técnica). Além disso, permite apontar 0s insumos que podem ser
objeto da incidéncia de BDI Diferenciado.
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Ademais, a Curva ABC também é importante instrumento para a andlise de riscos da
contratacdo e a previsdo de mecanismos de gestdo e fiscalizacdo contratual, além de guiar a
andlise critica dos pleitos de modificagdo das planilhas orcamentarias por meio de aditivos, para
verificar o ponto de equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a potencial ocorréncia de
“jogo de planilha” ou sobreprecos relevantes.

Por fim, o préprio TCU costuma utilizar a Curva ABC em suas auditorias para averiguar tais
irregularidades nos processos de tomada de contas de obras e servicos de engenharia — cabendo
ao orgado diligente se antecipar e preparar sua propria versdo do documento, a fim de antever
eventuais fragilidades em suas planilhas orcamentarias.

Do ponto de vista prético, a relevancia desse documento pode ser assim resumida: Indicar os
itens em relacdo aos quais se deve exigir atestados; indicar o percentual que seré solicitado nos
atestados (até 50% - TCU); e, indicar a importancia de BDI diferenciado para equipamentos.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, foram juntadas as Curvas ABC relativas aos insumos
no documento n® () e aos servigos no documento n® ().

Como a manutencdo de equipamento nobreak trata-se apenas de um item que, na pratica, é o
gerenciamento da manutencdo do equipamento por parte da empresa prestadora de servico,
embora haja varios equipamentos cobertos, na pratica s6 existe o item de manutencéo, sendo
assim, ndo se encontra aplicabilidade da curva ABC.

9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

Segundo o art. 7° da Lei n°® 12.546/2011, até 31 de dezembro de 2021, as empresas do setor de
construcdo civil poderdo optar por recolher a chamada Contribui¢do Previdenciaria sobre a
Renda Bruta (CPRB), a aliquota de 4,5% (quatro e meio por cento), ao invés das contribui¢des
destinadas & Seguridade Social incidentes sobre as remuneragdes pagas a seus empregados - € a
chamada "desoneracdo da folha de pagamento™.

Atualmente, tal regime de desoneragdo tributéaria é facultativo para as empresas de construcéo
civil — e é por isso que o SINAPI e demais tabelas de referéncia de pregos divulgam duas
versfes concomitantes: encargos sociais "desonerados” e "'ndo desonerados".

Porém, conforme divulgado no Informativo de Licitagfes e Contratos n° 257 do TCU, a Corte
entendeu que o tratamento tributario diferenciado previsto na Lei n® 12.546/2011 n&o ampara a
adocdo de dois orgamentos estimativos como critério de aceitabilidade de precos méaximos na
licitacdo, a depender de a licitante recolher a contribui¢do previdenciaria sobre o valor da receita
bruta ou sobre o valor da folha de pagamento (Acérddo n° 6.013/2015 - 22 Camara).

A impropriedade detectada foi no seguinte sentido: “auséncia de amparo legal para a adogao de
dois orcamentos diferentes, a serem utilizados como critério de aceitabilidade de precos
maximos, a depender de a licitante recolher a contribuicdo previdenciaria incidente sobre o
valor da receita bruta ou recolher as contribui¢fes previdenciarias incidentes sobre a folha de
pagamento, considerando-se, ainda, que o ordenamento legal patrio prevé o tratamento
diferenciado, sem que haja afronta a isonomia, nos termos da Lei 12.546/2011”.
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Portanto, ao elaborar o orcamento de referéncia de cada licitacdo, cabe ao setor técnico justificar
a opcao por uma ou outra tabela do SINAPI, conforme o cenério que se revelar mais vantajoso
para a Administracdo - segundo as premissas do PARECER n° 44/2019/DECOR/CGU/AGU:

b) Na fase preparatéria da licitacdo, ao fazer uma estimativa do valor do futuro contrato,
a Administracdo devera confeccionar um dnico orcamento de referéncia, no qual
considerard o regime tributério que Ihe for mais vantajoso, embora os licitantes possam
elaborar suas planilhas de custos e formacdo de precos com observancia do regime
tributario a que se sujeitam.

c) Caso o licitante adote em sua proposta os critérios constantes do orcamento de
referéncia (se estes ndo lhe foram aplicaveis), ndo pode, em hipétese de adjudicacdo e
ulterior contratacdo, pleitear reequilibrio econdmico do contrato com base nesta
discrepancia.

d) Durante a analise das propostas, a comissdo de licitacdo ou o pregoeiro deverao
analisar a adequacdo do planilhamento feito pelo licitante com eventual opg&o ou nédo
pela desoneragdo previdencidria, tendo em vista que tal diligéncia é essencial para a
verifica¢do da exequibilidade da planilha de formacao de precos, bem como para afastar
eventuais riscos de inexecucdo contratual.

Cabe ao setor técnico simular os precos globais da obra ou servigo com base nos dois cenarios —
custos “desonerados” (acrescido o percentual da CPRB no BDI) versus custos ‘“ndo
desonerados” (excluido o percentual da CPRB no BDI) — para definir qual a opgdo mais
vantajosa para a Administracdo, a qual serd adotada como orgcamento de referéncia da licitacéo.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, serdo adotados os custos de referéncia (X)
DESONERADOS ou () NAO DESONERADOS, por se tratar da op¢do mais vantajosa para a
Administracdo, conforme simulacéo juntada aos autos e as seguintes consideragdes (preencher
Se necessario):

N&o aplicavel, precos obtidos do mercado.

OBSERVACAO: Caso sejam adotados os custos de referéncia DESONERADOS, o percentual
de 4,5% (quatro e meio por cento) da CPRB deve ser acrescido ao BDI da obra ou servigo.

Caso sejam adotados os custos de referéncia NAO DESONERADOS, ndo deve constar o
percentual da CPRB no BDI da obra ou servico.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

De forma pragmatica o Decreto n® 7.983/2013 discrimina os itens minimos componentes do
BDI, como segue:

Art. 9° O preco global de referéncia serd o resultante do custo global de referéncia
acrescido do valor correspondente ao BDI, que devera evidenciar em sua composicéo,
no minimo:

| - taxa de rateio da administracdo central,
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Il - percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico, excluidos aqueles de
natureza direta e personalistica que oneram o contratado;

111 - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e
IV - taxa de lucro.

A mesma relacdo é extraida do Acorddo TCU n. 2.622/2013, onde as parcelas componentes do
BDI sdo as seguintes: taxa de rateio da administracdo central, riscos, seguros, garantias,
despesas financeiras, remuneracdo da empresa contratada e tributos incidentes sobre o
faturamento.

Conforme se depreende do referido acérddo, ndo poderdo integrar o célculo do BDI os tributos
que ndo incidam diretamente sobre a prestacdo em si, como o IRPJ, CSLL e ICMS,
independente do critério da fixacdo da base de calculo, como ocorre com as empresas que
calculam o imposto de renda com base no lucro presumido. De outro lado, PIS, COFINS e
ISSQN — na medida em que incidem sobre o faturamento — sdo passiveis de serem incluidas no
calculo do BDI, nos termos da Sumula TCU n. 254/2010.

Atente-se, ainda, que a taxa de rateio da administragdo central ndo podera ser fixada por meio de
remuneracdo mensal fixa, mas através de pagamentos proporcionais a execucdo financeira da
obra de modo que a entrega do objeto coincida com 100% (cem por cento) do seu valor previsto
(TCU, Ac 2622/2013-Plenario, Item 122 do voto e Item 9.3.2.2 do ac6rddo - No mesmo sentido:
TCU, Ac 3013/2010-Plenério, voto do relator).

“O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Juridica - e a CSLL - Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido - ndo se consubstanciam em despesa indireta passivel de inclusdo na taxa de
Bonificaces e Despesas Indiretas - BDI do orgamento-base da licitagdo, haja vista a natureza
direta e personalistica desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado” - SUmula/TCU n°
254/2010.

O Tribunal de Contas da Unido, a partir do Acérddo n. 2.622/2013, passou a adotar novos
referenciais de percentual de BDI, em substituicdo aos indices mencionados no Acérdao n.
2.369/2011. Passou-se, também, a utilizar a terminologia “quartil”, ao invés de padrdes minimos
e maximos, como constava nas tabelas substituidas do acérdao anterior. Tal mudanca confirma
0 entendimento de que os percentuais indicados ndo constituem limites intransponiveis, mas
referenciais de controle. Consequentemente, quanto maior a distancia do percentual de BDI
utilizado no Projeto Basico em relacdo a média indicada no acorddo, mais robusta devera ser a
justificativa para a adocédo do indice escolhido. Do referido aresto, colhe-se o seguinte excerto:

“143. Importante destacar, contudo, que ndo cumpre ao TCU estipular percentuais fixos
para cada item que compde a taxa de BDI, ignorando as peculiaridades da estrutura
gerencial de cada empresa que contrata com a Administracdo Publica. O papel da Corte
de Contas é impedir que sejam pagos valores abusivos ou injustificadamente elevados e
por isso é importante obter valores de referéncia, mas pela propria logistica das
empresas € natural que ocorram certas flutuacoes de valores nas previsdes das despesas
indiretas e da margem de lucro a ser obtida.”

Por fim, cabe lembrar que os parametros de percentuais de BDI do Acérddo n. 2.622/2013 nao
contemplam a incidéncia da Contribuicéo Previdenciéria sobre a Renda Bruta (CPRB) instituida
pela Lei n® 12.546/2011.

Portanto, caso o orcamentista opte por adotar os custos de referéncia DESONERADOS, devera
acrescer o percentual de 4,5% (quatro e meio por cento) da CPRB ao BDI da obra ou servigo —
ainda que extrapole os pardmetros do Acérdéo n. 2.622/2013.
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Porém, caso sejam adotados os custos de referéncia NAO DESONERADOS, néo deve constar o
percentual da CPRB no BDI da obra ou servico.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI:

(X)) observa as diretrizes do art. 9° do Decreto n° 7.983, de 2013;

(X) observa os parametros do Acorddo n° 2.622/2013 - Plenério do TCU,;

JUSTIFICATIVA: Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do
BDI contemplado no Acérddo n° 2.622/2013 - Plenério do TCU, de acordo com as justificativas
técnicas abaixo apresentadas:

Administracéo central: ( X ) 1° quartil ou () médio ou ( ) 3° quartil:
Seguro e garantia: ( X ) 1° quartil ou () médio ou ( ) 3° quartil:
Risco: () 1° quartil ou () médio ou ( ) 3° quartil:

Despesa financeira: () 1° quartil ou (X) médio ou ( ) 3° quartil:

Lucro: () 1° quartil ou ( ) médio ou (X) 3° quartil:

JUSTIFICATIVA: Para determinado (s) item (ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do
objeto licitado, foram adotados percentuais superiores ao 3° quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas:

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Quando o fornecimento de materiais e equipamentos para a obra ou servico de engenharia
representar parcela significativa do empreendimento e puder ser realizado separadamente do
contrato principal sem comprometimento da eficiéncia do contrato ou da realizagdo do seu
objeto, a Administracdo deverd realizar licitacbes diferentes para a empreitada e para o
fornecimento.

Caso, porém, seja comprovada a inviabilidade técnico-econdmica de parcelamento do objeto da
licitacdo, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que
possam ser fornecidos por empresas com especialidades proprias e diversas e que representem
percentual significativo do preco global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de BDI
reduzida em relacdo a taxa aplicavel aos demais itens (art. 9°, § 1°, do Decreto n° 7.983/2013).

A mera aquisi¢do de tais bens por parte da empresa (para emprega-los na obra ou servico)
decerto ndo envolve 0os mesmos custos que a execucdo do objeto de engenharia em si. Nesse
caso, a utilizagdo de um unico percentual de BDI, embora facilite o julgamento, representaria
uma quebra ao principio de que a proposta deve refletir de forma fidedigna os custos
efetivamente suportados pelo licitante, além de trazer evidente desvantagem para a
Administracao.
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Novamente, a elaboracdo de Curva ABC poderé revelar o impacto dos precos dos materiais e
equipamentos no orcamento final da obra — e embasar a decisdo pela incidéncia do BDI
reduzido.

Quando verificar tal situacéo, o 6rgao deve adaptar o modelo de composicéo de BDI, de forma a
prever duas composicdes distintas: um incidente sobre as parcelas relativas a materiais e
equipamentos, outro incidente sobre as demais parcelas do servico.

Segundo o estudo do Acorddo n° 2.622/2013 - Plenéario do TCU, o BDI para itens de mero
fornecimento de materiais e equipamentos deve corresponder aos percentuais de 11,10% (1°
quartil) — 14,02% (médio) — 16,80% (3° quartil).

De todo modo, conforme art. 9°, § 2°, do Decreto n° 7.983/2013, no caso do fornecimento de
equipamentos, sistemas e materiais em que o contratado ndo atue como intermediério entre o
fabricante e a administracdo publica ou que tenham projetos, fabricacBes e logisticas ndo
padronizados e ndo enquadrados como itens de fabricagdo regular e continua, nos mercados
nacional ou internacional, o BDI poderé ser calculado e justificado com base na complexidade
da aquisicdo, excetuando-se a regra anteriormente prevista.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, () SERA ou ( X ) NAO SERA adotado o BDI
reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

JUSTIFICATIVA: Caso adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e
equipamentos:

() foram observados os parametros do Acérddo n° 2.622/2013 - Plenéario do TCU,;

() foi adotado o parametro do ( ) 1° quartil ou ( ) médio ou ( ) 3° quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas:

() foi adotado percentual superior ao 3° quartil, em razéo das peculiaridades do objeto licitado,
de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

12. COMPOSICAO DO CUSTO DIRETO DE ADMINISTRACAO LOCAL

Ainda no mesmo Acoérddo n°® 2.622/2013 — Plenéario, o0 TCU também tratou especificamente do
custo de administracdo local - embora ndo deva constar do BDI, e sim da planilha de custos
diretos.

Apos cuidadoso estudo, foram adotados os seguintes padrdes para o percentual de administracdo
local a ser inserido no custo direto da obra de construgdo de edificios: 3,49% (1° quartil) -
6,23% (médio) - 8,87% (3° quartil).

No mais, somente devem ser inseridas em tal rubrica as despesas efetivamente incorridas pela
empresa ao executar a obra, devidamente detalhadas, conforme a orientacdo do TCU -
"OrientacGes para elaboracdo de planilhas orcamentérias de obras publicas™:
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E importante também observar que a administracio local depende da estrutura organizacional
gue o construtor vier a montar para a condugdo de cada obra e de sua respectiva lotagdo de
pessoal. Ndo existe modelo rigido para esta estrutura, mas deve-se observar a legislacdo
profissional do Sistema Confea e as normas relativas & higiene e seguranga do trabalho. As
peculiaridades inerentes a cada obra determinardo a estrutura organizacional necesséria para
bem administra-la. A concepgdo dessa organizagdo, bem como da lotacdo em termos de
recursos humanos requeridos, é tarefa de planejamento, especifica do executor da obra.

Cabera ao orcamentista realizar um ensaio sobre a questdo, com vistas a estabelecer bases para
estimar os custos envolvidos na administracdo local. Devem ser consideradas as caracteristicas
da obra, a estratégia adotada para sua execucdo, 0 cronograma, bem como a dispersdo
geografica das frentes de trabalho.

No mais, a Administracdo devera atentar para a necessidade de definir critério objetivo para a
medigdo ¢ o pagamento do item “administragdo local”, estipulando pagamentos proporcionais a
execucdo financeira do contrato, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item
como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administracdo local
em virtude de atrasos ou de prorrogacdes injustificadas do prazo de execugdo contratual em
cumprimento ao subitem 9.3.2.2. do AC n. 2.622/2013, do TCU.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, o custo direto de administragéo local:

() observa os parametros do Acérddo n° 2.622/2013 - Plenério do TCU,;

() adota o parametro do () 1° quartil ou ( ) médio ou ( ) 3° quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas:

() adota percentual superior ao 3° quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

JUSTIFICATIVA: O cronograma fisico-financeiro () PREVE pagamentos proporcionais para
0 custo de administracdo local para cada periodo de execucdo contratual, refletindo
adequadamente a evolugdo da execucao da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

13. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

De acordo com a Simula TCU n° 260/2010, “¢ dever do gestor exigir apresentagdo de Anotagao
de Responsabilidade Técnica - ART referente a projeto, execucédo, supervisao e fiscalizacdo de
obras e servicos de engenharia, com indicacdo do responsavel pela elaboracdo de plantas,
orcamento-base, especificacdes técnicas, composi¢fes de custos unitarios, cronograma fisico-
financeiro e outras pecas técnicas”.

De acordo com o art. 10 do Decreto n° 7.983, de 2013, a anotacdo de responsabilidade técnica
pelas planilhas orcamentérias deverd constar do projeto que integrar o edital de licitacdo,
inclusive de suas eventuais alteracdes.

Segundo a Resolu¢cdo/CONFEA n° 1.025 de 30 de outubro de 2009:
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Art. 2° A ART ¢ o instrumento que define, para os efeitos legais, 0s responsaveis
técnicos pela execucdo de obras ou prestacdo de servicos relativos as profissdes
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Art. 3° Todo contrato escrito ou verbal para execucao de obras ou prestacdo de servigos
relativos as profissGes abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao registro da
ART no Crea em cuja circunscrigdo for exercida a respectiva atividade.

Paragrafo Unico. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vinculo de
profissional, tanto a pessoa juridica de direito publico quanto de direito privado, para o
desempenho de cargo ou funcdo técnica que envolva atividades para as quais sejam
necessarios habilitacdo legal e conhecimentos técnicos nas profissdes abrangidas pelo
Sistema Confea/Crea.

JUSTIFICATIVA: No presente feito, as ARTS relativas aos documentos técnicos da licitacdo
foram juntadas nos documentos Apéndice H.

14. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Nos termos do art. 12 do Decreto n°® 7.983, de 2013, a minuta de contrato devera conter
cronograma fisico-financeiro com a especificagdo fisica completa das etapas necessarias a
medicdo, a0 monitoramento e ao controle das obras.

Conforme explica 0 Manual de Obras e Servigos de Engenharia da AGU, o cronograma fisico-
financeiro consiste na divisdo da obra ou servico de engenharia em fases que deverdo ser
executadas sequencialmente, onde cada uma delas prevé as atividades que serdo realizadas e 0s
respectivos prazos de execucdo, ao final das quais a Administracdo devera verificar o devido
cumprimento em comparacao com as especificacdes dos projetos basico/executivo e atestar as
condigdes daquilo que foi entregue pela contratada a fim de determinar as corre¢fes devidas
pelo executor da obra ou comunicar ao setor financeiro competente a possibilidade de
deflagracéo dos procedimentos pertinentes ao pagamento da etapa cumprida.

Na empreitada por preco global, o cronograma adquire importancia impar, pois o critério de
aceitabilidade da proposta vencedora ndo incidird sobre seus pregos unitarios, e sim sobre o
preco de cada uma das etapas previstas no referido documento, que deverd ficar igual ou abaixo
dos precos de referéncia correspondentes da administracdo publica (art. 13, inciso | e paragrafo
Gnico do Decreto n° 7.983, de 2013.

Da mesma forma, durante a execucdo contratual, a remuneragdo devida a contratada também
seguira o valor de cada etapa do cronograma — sendo altamente recomendavel que a previsdo de
pagamento coincida com 100% (cem por cento) da conclusdo da respectiva etapa, a fim de se
evitar a necessidade de medicdo (atividade propria da empreitada por preco unitario).

J& na empreitada por preco unitéario, os pagamentos sdo atrelados aos quantitativos efetivamente
executados pela contratada, com base nos precos unitarios registrados em sua planilha. Ainda
assim, 0 cronograma € importante instrumento para acompanhar as etapas de execugdo
contratual, além de também basear a medi¢do dos servigos prestados.

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o cronograma fisico-financeiro consta do documento
Apéndice C do processo supracitado.
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Caso tenha sido adotado o regime de empreitada por preco global: o cronograma fisico-
financeiro () DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos
pregos propostos pelos licitantes.

15. ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO

O projeto executivo é requisito obrigatorio da licitacdo para obras e servicos, devendo ser
elaborado em sequéncia a conclusdo e aprovacdo do Projeto Basico (art. 7°, Il, da Lei n°
8.666/93).

Segundo a definicdo legal, é o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucao
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT (art. 6°, X, da Lei n° 8.666/93).

Porém, a Administracdo podera autorizar que o projeto executivo seja elaborado pelo préprio
contratado, concomitantemente com a execugdo da obra ou servico (arts. 7°, § 1°, e 9°, § 2°, da
Lei n° 8.666/93).

Em tal situagdo, para que a tarefa de elaboracdo do projeto executivo possa ser repassada a
contratada, é necessario que os documentos técnicos prévios da licitagdo sejam suficientemente
detalhados com a descricdo completa das caracteristicas e especificacdes relevantes do objeto
licitado, nos termos dos arts. 6°, IX, e 12 da Lei n°8.666/93 — como bem ressalta 0 TCU no
Acdérdao n° 2.245/2012 — Plenério:

12. Primeiramente, quanto a alegacdo da contratada de que o projeto executivo poderia
promover a correcdo das inumeras falhas no projeto basico, registro que tal medida,
além de ndo possuir amparo legal e ir de encontro a jurisprudéncia desta Corte, ndo
torna regular o processo licitatério realizado.

13. Nunca €é demais enfatizar que o projeto basico deve possuir nivel de precisdo e
detalhamento que permita caracterizar adequadamente o empreendimento, inferir seus
custos reais e definir metodologia e prazo de execugao.

14. Em face da completude esperada de um projeto basico, nos termos da Lei
8.666/1993, os projetos executivos devem, em regra, tdo somente detalhar métodos
construtivos e intervengdes pontuais. AlteracBes significativas de quantitativos e de
metodologias técnicas apenas podem ser admitidas em casos excepcionais e desde que
ndo desnaturem o processo licitatorio.

15. N&o pode ser tido como regular, portanto, a realizacdo de licitagdo com base em
projeto basico deficiente, carente dos detalhamentos exigidos por lei, para que, em
momento seguinte a contratacdo, sejam procedidas expressivas alteracdes no projeto.

No mesmo sentido, tem-se a orientacdo do Manual de Obras e Servigos de Engenharia da AGU:

O que a lei ndo diz explicitamente é que essa faculdade somente pode ser exercida se 0
nivel de detalhamento do projeto basico for suficientemente alto para extirpar
subjetivismos por parte das licitantes. Ou seja, a definicdo dos métodos, quantitativos,
prazos e valores devera ser tdo precisa que a elaboragdo do projeto executivo se torne
algo que pode ser realizado por qualquer uma das licitantes sem grandes variacoes, tal
como se fosse um “servi¢o de prateleira”, isto é, semelhante a um servi¢o comum de
engenharia.
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Para tanto, é necessario que os estudos preliminares, o programa de necessidades, 0
projeto basico e o caderno de especificacdes, dentre outros, sejam suficientemente
claros e de grande precisdo. Além disso, é necessario que constem as plantas conceituais
do objeto. Nao se permitem especificacbes genéricas ou amplas que deixem a cargo da
licitante a opcdo por um modo de execucdo que influencie diretamente no preco ou no
bem que interessa a Administragao.

Por fim, é importante mencionar gue caso a responsabilidade pela elaboracdo dos projetos
executivos seja transferida a contratada, isso deve constar como obrigacdo especifica no
Termo de Referéncia ou Projeto Basico e 0s custos a isso _inerentes devem estar
contemplados na planilha orcamentaria elaborada

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagao:

(X) FORAM elaborados 0s projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitagéo;

() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicio expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentéria elaborada.

Nessa hipdtese, () ATESTO que o projeto bésico e os demais documentos técnicos da

licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboragdo dos
projetos executivo pela contratada.

16. EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO TECNICA

16.1. REGISTRO DA EMPRESA NO CONSELHO PROFISSIONAL

A exigéncia de registro da empresa na entidade profissional competente (art. 30, I, da Lei n°
8.666/93) refere-se & atividade basica do objeto da contratacéo - conforme entende o TCU:

"9.3.1. faca constar dos editais, de forma clara e detalhada, a fundamentag&o legal para a
exigéncia de registro ou inscrigdo das licitantes em entidades fiscalizadoras do exercicio
de profissdes, abstendo-se de exigir 0 registro ou inscricdo das empresas licitantes
quando ndo figurar no ambito de competéncia destas entidades a fiscalizacdo da
atividade basica do objeto do certame;" (Ac6rddo n° 1.034/2012 — Plenario)

"1. O registro ou inscricdo na entidade profissional competente, previsto no art. 30,
inciso |, da Lei 8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade bésica
ou o servico preponderante da licitacdo." (Acordao n° 2.769/2014 — Plenario)

"A exigéncia de registro ou inscricdo na entidade profissional competente, prevista no
art. 30, inciso 1, da Lei 8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade
bésica ou o servigo preponderante da licitagdo.” (Informativo de Licitagcdes e Contratos
286/2016)

O Projeto Basico devera definir os profissionais que serdo necessarios a execucdo do objeto
licitado para, entéo, permitir ao edital delimitar a necessidade de inscri¢do da licitante no CREA
— Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, no CAU — Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), ou ainda em mais de um
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deles, no caso de equipe multidisciplinar ou de as competéncias exigidas serem comuns a mais
de uma das profissdes.

Nesse ponto, destaca-se que a Lei n2 13.639, de 26 de marco de 2018, criou 0 Conselho Federal
dos Técnicos Industriais — CFT e a Resolu¢do CFT n2 101, de 4 de junho de 2020, prescreve as
atribuicdes desses profissionais. Assim, compete ao érgdo ou entidade avaliar qual profissional
é 0 necessario e adequado ao objeto licitado e estabelecer a exigéncia pertinente. O mais
importante nessa avaliacdo é cuidar para ndo excluir profissionais que possuam competéncia
para executar o objeto, segundo as normas da respectiva categoria, porque isso representaria
restricdo indevida a competitividade.

Igualmente, a elaboragdo das planilhas orgamentarias também exige a emissdo da ART,
conforme art. 10 do Decreto n°® 7.983, de 2013. Embora o Decreto mencione apenas a ART,
entendemos que a interpretacdo extensiva é cabivel nesse contexto, para abarcar também o RRT
e o0 TRT, conforme as planilhas forem elaboradas por arquiteto ou por técnico industrial

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, seré exigido o registro da empresa licitante junto ao
(X) CREAouao( )CAUouao( )CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Os servicos de engenharia associados aos nobreaks requerem especialidade técnicas por, ao
menos, dois motivos principais: o primeiro é a complexidade técnica dos equipamentos, dado a
sua eletrbnica e software integrados; e o segundo motivo relevante esta associado ao sistema
elétrico de poténcia, os equipamentos estdo em rede e entrega poténcia elétrica que varia de
3000VA até uma capacidade de 150.000VA.

16.2. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

Conforme a Sumula TCU n° 263/2011, a comprovacao da capacidade técnico-operacional deve
limitar-se as parcelas simultaneamente de maior relevancia e valor significativo do objeto
licitado — as quais devem ser indicadas no edital, conforme § 2° do art. 30 da Lei n° 8.666/93.

Como mencionado, um instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em cada
licitacdo é a Curva ABC, tanto para 0s servigos quanto para 0S insumos Necessarios a execucao
do objeto. Tal documento agrupa e ordena os itens do orcamento de acordo com seu peso no
valor total estimado para a contratacdo — e permite visualizar os itens de maior relevancia
econbmica.

No mais, o critério de relevancia econdmica deve ser aliado a relevancia técnica — ou seja,
aquelas parcelas cuja execucdo apresente determinado grau de complexidade que nem toda
empresa possa cumprir de forma satisfatoria, demandando assim a comprovacao prévia para
evitar riscos futuros a contratacao.

O TCU, a proposito, ja considerou irregular a exigéncia de qualificagdo técnica “em item sem
grande complexidade técnica” (Acordao n® 33/2013 — Plenario), bem como “relativa a execu¢do
de servigo de pequena complexidade técnica” (Acorddo n° 1.898/2011 — Plenario).

Tanto que, no Acordao n° 2.474/2019 — Plenario, deixou claro: “A exigéncia de comprovagio
de experiéncia anterior, para fins de qualificacdo técnico-operacional, na prestacdo de servicos
gue ndo sdo, simultaneamente, de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto viola
o art. 30, 8 1°, inciso I, da Lei 8.666/1993, o art. 14 da Lei 12.462/2011 (RDC) e a Sumula TCU
263.”
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No que se refere a fixacdo de quantidades minimas, o0 TCU manifesta-se pela necessidade de
razoabilidade na exigéncia, em patamar que nao restrinja a competigdo: “Embora seja possivel a
fixagdo de quantidades minimas, relativas as parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto da licitagdo, essa exigéncia deve ser razoavel, num patamar que possa garantir que a
empresa contratada tenha condicBes técnicas para executar o objeto licitado, mas que néo
restrinja a competitividade. A comparacao efetuada pela unidade técnica demonstra claramente
que as quantidades minimas previstas na concorréncia ora examinada sao excessivas, limitando
desnecessariamente o universo de possiveis interessados em participar do certame licitatorio.”
(Voto no Acdrddo 1771/2007 — Plenario).

Em outros acérddos, o TCU menciona o patamar de 50% do quantitativo correspondente do
objeto licitado como limite maximo da exigéncia, salvo justificativa técnica, lastreada em dados
objetivos (Acorddos n° 2.099/2009, 2.147/2009, 813/2010, 1.432/2010, 3.105/2010, 1.832/2011,
2.672/2011, 737/2012, 1.052/2012, 1.552/2012, 2.281/2012 e 397/2013, todos do Plenario).

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, as comprovacOes de capacidade técnico-operacional
serdo exigidas quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a
seguir elencadas:

Os equipamentos nobreaks em geral possuem tecnologias parecidas de tratamento da rede
elétrico, ou seja, placas de controle e acionamentos, placas de retificacéo e estabilizacdo e 0s
bancos de baterias. Assim, os nobreaks de 50kVA sdo um indicativo razoavel da capacidade
técnica das empresas prestadoras de servico.

(X) SERA exigida a comprovagéo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos
seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servigos de Manutencao de Nobreaks de 10kVA e 50kVA: quantitativos minimos
equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados;

Para os servigos de Instalacao de Nobreaks de 10kVA e 50kVA: quantitativos minimos
equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados;

16.3. POSSIBILIDADE DE SOMATORIO DOS ATESTADOS

Segundo defende a jurisprudéncia do TCU, cabe aceitar o somatdrio de atestados para
atingimento dos quantitativos minimos dos servicos demandados na capacitacdo técnico-
operacional do licitante (Acordaos n® 170/2007, 1.631/2007, 727/2009, 1.382/2009, 1.823/2009,
2.783/2009, 3.260/2011, 342/2012, 1.028/2012, 1.231/2012, 1.380/2012, 1.552/2012,
2.869/2012 e 1.391/2014 — Plenério).

Consequentemente, sem que haja devida justificativa técnica, € inviavel a fixacdo de quantidade
minima ou maxima de atestados, de servigos por atestados ou que vedem o somatorio de
atestados, bem como as limitag6es de tempo, época, locais especificos ou quaisquer outras nao
previstas em lei, que inibam a participacdo da licitacdo (Acdrddos 1.090/2001, 1.636/2007,
170/2007, 2.640/2007, 1.163/2008, 2.150/2008, 2.783/2009, 3.119/2010 e 3.170/2011,
1079/2013-Plenario (itens 9.5.1 a 9.5.3) (todos do Plenario).

Porém, em determinadas situagdes de maior complexidade técnica, devidamente justificadas, a
jurisprudéncia do TCU admite vedar o somatorio de atestados - quando “o aumento de
quantitativos do servigo acarretar, incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do
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objeto ou uma desproporcdo entre as quantidades e prazos para a sua execugdo, capazes de
ensejar maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de potencial comprometimento

acerca da qualidade ou da finalidade almejada na contratagdo da obra ou servigo” (Acorddo n°
2.150/2008 — Plenério).

Tome-se como exemplo a construcdo de uma ponte. A expertise técnica necessaria para
construir uma ponte de 10 km ndo é a mesma de uma ponte de 100 metros. De nada adianta a
empresa provar que ja construiu 100 pontes de 100 metros cada: ainda que, no total,
representem a mesma extensdo, ndo significa que possui a competéncia necessaria para
construir uma unica ponte de 10 km.

Dai a finalidade da vedagdo ao somatdrio de atestados: a empresa devera provar ja ter executado
0s servicos de maior dimensdo numa unica contratagdo, e ndo por meio de diversas contratacdes
separadas.

Ja decidiu o TCU: “Nesse contexto, entendeu a medida razoavel pois, em vista da complexidade
e do ineditismo dos estudos a serem exigidos do vencedor da licitacdo, a soma da execucéo de
varios pequenos servigos, de baixa complexidade e valores, ndo comprovaria que o licitante
possui a experiéncia necessaria para bem cumprir o objeto da licitagdo.” (Acoédrdio n°
2.032/2020 — Plenario)

Porém, na situagcdo contréria, “"se o aumento de quantitativos do servico ndo incrementa,
incontestavelmente, a complexidade técnica da tarefa, ndo ha motivos para estabelecer limite
para o0 nimero de atestados" (Acorddo n° 2.760/2012 - Plenério).

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, serd (X) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatério de
atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados, com base na seguinte justificativa técnica:

Embora o servico de manutencdo de nobreaks requerer do fornecedor conhecimento
especializado para os equipamentos, dados a sua tecnologia associada e a importancia dos
equipamentos no sistema elétrico das unidades, a comprovacdo da capacidade técnica
configura-se como um lastro de que 0s responsaveis possuem competéncia de suas atividades,
resguardando a administracdo com um atendimento confidvel. Nesse sentido, como 0s
equipamentos, ndo importa as poténcias, possuem em comum a mesma arquitetura de
funcionamento de sua tecnologia, o somatorio de atestados, para equipamentos de poténcias
menores, configura-se como comprovacao da capacidade por parte dos interessados.

16.4. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

A experiéncia do profissional de engenharia é comprovada por meio da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, que demonstre ter executado previamente determinado
servi¢o. Para o profissional de arquitetura, o documento correspondente é o Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, e para o técnico industrial, 0 Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT.

As ARTs, RRTs e TRSs emitidas em nome de cada profissional sdo compiladas na respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT, conforme o caso.

Na licitacdo publica, a ART, o0 RRT e o TRT exigidos para comprovar a experiéncia dos
profissionais limitar-se-&o as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitagdo, vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos (artigo 30, §1°, inc.
I, Lei 8.666, 1993).
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Assim, conforme o objeto licitatério, a exigéncia deve referir-se a area ou areas de
engenharia/arquitetura/técnica industrial de maior relevo. Por exemplo, em alguns casos,
poderia bastar o ART/RRT em relacdo ao engenheiro civil/arquiteto, em outras pode ser
necessario em relagdo a este e 0 engenheiro mecanico, ou elétrico, gedlogo, urbanista. E
essencial que a equipe técnica participe da elaboracdo da qualificacdo técnica do TR/PB e que a
minuta do edital reitere as previsoes.

Novamente, a Curva ABC é instrumento fundamental para definir quais seriam tais parcelas em
cada licitaco.

A Lei de Licitacdes dispde o seguinte em seu art. 30, 8§1°, I

| - capacitacdo técnico-profissional: comprovacéao do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagdo, vedadas as exigéncias de quantidades minimas ou
prazos maximos;

Tendo em vista a vedacdo legal expressa, a exigéncia de quantitativos minimos para a
qualificacdo profissional é algo excepcionalissimo e deve estar calcada em justificativa tal que
demonstre que, naquele caso especifico, a parte final do art. 30, §1°, | da Lei 8.666/93 ndo se
aplica porque a propria quantidade faz parte da especificagdo técnica, no sentido de que a
técnica utilizada para a quantidade de até "Xx" metros quadrados, por exemplo, é uma, e a técnica
utilizada para a quantidade superior a "x" metros quadrados é outra, 0 mesmo valendo para 0s
outros critérios, como de poténcia, numero de hidrantes ou quilogramas.

Somente em hipdteses assim 0 6rgdo poderia fixar quantitativo minimo para a qualificacdo
técnica profissional, e justamente no minimo a partir do qual a técnica a ser utilizada é outra. Ou
seja, a quantidade, aqui, seria um elemento da especificagéo técnica.

Mas mesmo nesta hip6tese os riscos de dificuldades advindas de tal exigéncia seriam
consideraveis, e a justificativa deveria estar muito bem estruturada em elementos técnicos,
inclusive com referéncias a documentos nesse sentido, para deixar claro que ndo se trata de
mera exigéncia quantitativa, mas sim de exigéncia técnica pura e simplesmente.

De todo modo, a jurisprudéncia do TCU admite em situagBes excepcionais a exigéncia de
quantitativos minimos também a comprovacdo da capacidade técnico-profissional, desde que
devidamente justificada e demonstrado ser indispensavel para garantir 0 cumprimento da
obrigacdo a ser assumida pela vencedora do certame (por exemplo, Acordaos n® 3.070/2013,
534/2016 e 2.032/2020 — Plenério).

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, as comprovacdes de capacidade técnico-profissional
serdo exigidas quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a
serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de EngP° Eletricista ou Técnico eletrotécnica que tenha experiéncia no servico de
manutencéo de nobreak e instalacéo de nobreak.

(X) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos
documentos de , com base na seguinte justificativa:
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Dados a tecnologia associada e a importancia dos equipamentos no sistema elétrico das
unidades, a comprovacdo da capacidade técnica configura-se como um lastro de que o0s
responsaveis possuem competéncia de suas atividades, resguardando a administracdo com um
atendimento confiavel.

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/TRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:

Para os servicos de Manutencdo de Nobreaks de 10kVA e 50kVA: quantitativos
minimos equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados;

Para os servicos de Instalacdo de Nobreaks de 10kVA e 50kVA: quantitativos minimos
equivalentes ao percentual de 50% dos quantitativos licitados;

16.5. EXIGENCIA DE INSTALACOES, APARELHAMENTO E PESSOAL
TECNICO

Segundo o art. 30, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993, dentre os requisitos de qualificagdo
técnica, pode-se exigir que o licitante indique as instalagfes, aparelhamento e pessoal técnico
adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como a qualificacdo de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

Tem sido praxe exigir nos editais uma declaracdo formal de que a licitante dispord, por ocasiao
da futura contratacdo, das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais
para a execugdo contratual, mas sem relacionar quais seriam essas instalagfes, aparelhamento
ou pessoal.

Isso acaba revestindo a exigéncia de algo absolutamente formal, sem acréscimo algum a
garantia do cumprimento das obrigacdes. Pelo contrario, representa um risco de trazer
problemas para a licitagdo, porque pode inclusive passar desapercebida pela licitante - e
eventualmente a melhor proposta vir a ser desclassificada por conta dessa formalidade.

De qualquer forma, em havendo itens especificos reputados necessarios para a execucdo da obra
ou servico, como determinadas maquinas, equipamentos ou pessoal técnico, o 6rgdo podera
inserir a referida exigéncia, cuidando para ndo estabelecer exigéncias de propriedade ou
localizacdo prévia, que sao vedadas pelo que art. 30, § 6°, da Lei n° 8.666/93.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, (X) SERA exigida a indicacdo de instalagdes,
aparelhamento ou pessoal técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

Para a realizacao do objeto licitatorio sera necessario que a empresa detenha em seus quadros
0s seguintes profissionais: Eletricista, profissional com experiéncia em manutencdo e
instalacdo de nobreak’s

16.6. EXIGENCIA DE VISTORIA PARA A LICITACAO
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De acordo com o art. 30, Ill, da Lei 8.666, de 1993, o licitante deve apresentar na habilitacdo
“comprovacdo, fornecida pelo orgdo licitante, de que recebeu os documentos, e, quando
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigcdes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo”. Lembramos que tal documento s6 deve ser
exigido para a habilitacdo do licitante caso a vistoria seja definida pelo 6rgdo, no Projeto
Basico, como obrigatoria, assim como devera ser apresentada justificativa, conforme item 3.3
do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

Ressalte-se que a exigéncia de vistoria obrigatdria representa um 6nus desnecessario para 0s
licitantes, configurando restricdo a competitividade do certame. Para evitar tal quadro, o TCU
recomenda que se exija ndo a visita, mas sim a declaracéo do licitante de que esta ciente das
condicBes de execucdo dos servi¢os, nos termos do art. 30, 111, da Lei n° 8.666/93 (por exemplo,
Acorddos n° 2.150/2008, n° 1.599/2010, n°® 2.266/2011, n°® 2.776/2011 e n° 110/2012, todos do
Plenério).

Esse quadro tornou-se mais critico com o Acérdao 170/2018 — Plenéario (Informativo 339), que
chega a considerar a vistoria como um Direito do Licitante, e ndo uma obrigagdo imposta pela
Administracéo.

Por isso, a redacdo padrdo do edital da AGU permite ao licitante emitir a declaracdo, mesmo
guando o érgdo exija a vistoria.

Caso o 6rgdo efetivamente pretenda exigir a vistoria, sem permitir essa alternativa aos licitantes,
deve apresentar a justificativa técnica robusta para tal exigéncia.

De qualquer forma, reitera-se que a exigéncia de vistoria deve ser excepcional, porque restringe
a participacdo no certame, razdo pela qual a divulgacdo de ‘fotografias, plantas, desenhos
técnicos e congéneres’ torna-se ainda mais importante, para a correta dimensdo do custo da
execucdo e, consequentemente, para a maior isonomia entre os licitantes.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, a realiza¢do de vistoria serd (X) FACULTATIVA ou
() OBRIGATORIA, e o licitante (X) PODERA ou ( ) NAO PODERA substituir o atestado de
vistoria pela declaragdo de pleno conhecimento das condi¢des de execugdo do objeto, com base
na seguinte justificativa técnica:

A empresa que por livre decisdo, baseada na experiéncia com esse tipo de servigo, resolver nao
fazer vistoria prévia esta assumindo as responsabilidades frente a cada equipamento que existe
no parque de nobreaks.

17. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO

Dispde a Lei n° 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execucdo do contrato, sem
prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes do servi¢o ou
fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administracdo. A subcontratacdo, desde
que prevista no instrumento convocatorio, possibilita que terceiro, que ndo participou do
certame licitatorio, realize parte do objeto.

Vejamos também a doutrina de Marcal Justen Filho:

“A hipotese torna-se cabivel, por exemplo, quando o objeto licitado comporta uma

execucdo complexa, em que algumas fases, etapas ou aspectos apresentam grande

simplicidade e possam ser desempenhados por terceiros sem que isso acarrete prejuizo.
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A evolucdo dos principios organizacionais produziu o fenémeno denominado de
“terceirizacdo”, que deriva dos principios da especializacdo e¢ da concentragdo de
atividades. Em vez de desempenhar integralmente todos os angulos de uma atividade, as
empresas tornam-se especialistas em certos setores.

A escolha da Administracdo deve ser orientada pelos principios que regem a atividade
privada. Se, na iniciativa privada, prevalece a subcontratacdo na execugdo de certas
prestacbes, 0 ato convocatério devera albergar permissdo para que idénticos
procedimentos sejam adotados na execuc¢do do contrato administrativo. Assim se impoe
porque, estabelecendo regras diversas das praticas entre os particulares, a Administracao
reduziria a competitividade do certame. E Obvio que se pressupde, em todas as
hipbteses, que a Administracdo comprove se as praticas usuais adotadas pela iniciativa
privada sdo adequadas para satisfazer os interesses fundamentais.” (Comentarios a Lei
de Licitagdes e Contratos Administrativos, 112 ed., S&o Paulo: Dialética, 2005, p. 566)

A Administracio contratante cabe, exercitando a previsio do edital, autorizar a subcontratacao.
Esta, mais do que possivel, é desejavel, na medida em gque o Projeto Basico Ihe demonstrou a
necessidade, de acordo com a complexidade do objeto, cuja execucdo carece de especializacéo
encontravel na subcontratada. Por isto que a Administracdo autorizard e dimensionard a
subcontratacdo mediante ato motivado, a comprovar que atende as recomendagdes do Projeto
Basico e convém a consecucdo das finalidades do contrato. Caso admitida, cabe ao Projeto
Bésico estabelecer com detalhamento seus limites e condigdes.

No entanto, quando a licitagdo demanda rigorosa comprovacdo da qualificacdo técnica da
empresa, torna-se um contrassenso admitir a ampla possibilidade de subcontratagéo, inclusive
dos servicos que integram o nicleo do objeto contratado. De fato, tais exigéncias s6 se
justificam frente a necessidade de assegurar a capacitacdo e aptiddao técnica da empresa para
executar satisfatoriamente os servigos licitados, dada sua presumivel complexidade ou
especialidade. E incoerente autorizar que, apos severo processo de selecdo, outra empresa os
execute — conforme a jurisprudéncia do TCU (Aco6rddos n° 3.144/2011 e 2.760/2012 do
Plenério).

De todo modo, tratando-se de questdo técnica, cabe ao setor técnico analisa-la sob tal ponto de
vista - configuracdo do mercado fornecedor e praticas adotadas pelos fornecedores do ramo - e
apresentar a justificativa pertinente a cada caso concreto, seja para admitir ou negar a
subcontratacao.

Caso o oOrgdo/entidade eventualmente decida admitir a subcontratacdo no presente feito, a
jurisprudéncia do TCU orienta que sejam definidas as parcelas passiveis de subcontratacdo (por
exemplo, Acorddos n° 1.041/2012 — 22 Camara e n° 1.626/2010 — Plenério) — mantendo-se,
porém, as diretrizes anteriores, especialmente: a) que ndo abranjam as parcelas principais da
contratacdo; b) que ndo abranjam as parcelas requeridas na comprovacao de qualificacdo técnica
do licitante.

JUSTIFICATIVA: O Projeto Basico ( ) ADMITIU ou (X ) NAO ADMITIU a subcontratagdo
na presente licitacdo, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes consideracdes (preencher
Se necessario):

18. EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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18.1. DEFIN’ICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO
LIQUIDO MINIMO

O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui
capital ou patriménio liquido minimo equivalente a determinado percentual do valor total
estimado da contratacéo, limitado ao méximo de 10% (dez por cento).

A fixacdo do percentual se insere na esfera de atuagdo discricionaria da Administracdo até o
limite legal de 10% (dez por cento) (art. 31, 8 3° da Lei n° 8.666/93), a qual deve balizar-se em
critérios técnicos. A sondagem do mercado se afigura importante, a fim de obter dados sobre o
porte das empresas que atuam na area objeto da contratagdo. Ressalte-se que, se o referido
percentual for fixado em seu mais alto patamar e o valor total estimado da contratacdo também
for significativo, trara como consequéncia a necessidade de comprovacao de patrimdnio liquido
elevado, o que podera resultar na restricdo a participacdo de interessados no certame, em
especial, de microempresas ou empresas de pequeno porte, podendo ferir o principio
constitucional de incentivo a essas unidades empresariais. Por essa razdo, é indispensavel
avaliagdo técnica sobre 0 assunto.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, sera exigida a comprovacdo de (X) CAPITAL
MINIMO ou () PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de 5% por cento sobre o
valor total estimado da contratacdo, com base na seguinte justificativa técnica:

Deve ser solicitado a empresa comprovacdo da situacdo financeira a partir dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente. Se qualquer um desses indices
for inferior ou igual a 1, a empresa devera comprovar PATRIMONIO LIQUIDO de pelo menos
10% do valor total estimado da contratacdo. Assim, serd possivel obter maior garantia a
execucao dos servigos e permite que empresas de menor porte participem do certame.

19. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

13

Note-se que “...a aceitacdo de consorcios na disputa licitatoria situa-se no dmbito do poder
discricionario da administracdo contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993,
requerendo-se, porém, que sua Opcdo seja sempre previamente justificada no respectivo
processo administrativo, conforme entendimento dos Acordaos de ns. 1.636/2006-P e 566/2006-
P” - TCU Ac n. 2869/2012-Plenério (Item 1.7.1).

Em todo caso, a Administragdo devera fundamentar qualquer opc¢do adotada, vez que “...a
vedacdo de empresas em consorcio, sem que haja justificativa razoavel...” pode ser considerada
restricdo a competitividade do certame (TCU, Ac n. 963/2011-22 Camara, Item 9.2.1).

Tal justificativa deve basear-se na andlise individualizada do caso concreto, conforme
orientagdes do TCU: “Deve-se analisar com a profundidade que cada empreendimento estara a
requerer, por exemplo, o risco & competitividade, as dificuldades de gestdo da obra, a
capacitacdo técnica dos participantes, fatos estes que poderdo gerar atraso nas obras como um
todo, implicando em grandes prejuizos ao Erario. Outros aspectos deverdo dimensionar a
complexidade do empreendimento, os riscos de contratagéo de empresas sem qualificacéo para
a assuncdo de encargos além de suas respectivas capacidades técnica, operacional ou
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econdmico-financeira, todos esses fatores que estardo a sopesar a decisdo que devera ser tomada
pelo gestor.” (AcoOrddo n° 1.165/2012 — Plenério)

Ao final, de acordo com o Aco6rddo n° 2.898/2012 - Plenério, "deve ser admitida a formagdo de
consorcio quanto o objeto a ser licitado envolver questBes de alta complexidade e de relevante
vulto, em que empresas, isoladamente, ndo tenham condi¢bes de suprir os requisitos de
habilitacdo do edital, com vistas a ampliacdo da competitividade e a obtencdo da proposta mais
vantajosa, em atendimento ao art. 3°, § 1°, inciso I, da Lei 8.666/1993".

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, sera (X) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a
participacdo de consorcios, com base na seguinte justificativa:

Busca-se maior competitividade no certame.

20. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

O 6rgao licitante deve analisar com cautela as caracteristicas do servigo que pretende contratar,
especialmente quanto as diversas obrigacdes dos trabalhadores que executardo 0s servigos, para
verificar se, no caso concreto, as tarefas seriam passiveis de execu¢do com autonomia pelos
cooperados, sem relacdo de subordinacédo, seja entre a cooperativa e 0s cooperados, seja entre
estes e a Administracdo — conforme a diretriz do artigo 10 da Instrucdo Normativa SEGES/MP
n° 5, de 2017.

Segundo a Simula 281 do TCU: E vedada a participacio de cooperativas em licitagio quando,
pela natureza do servico ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral,
houver necessidade de subordinacdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de
pessoalidade e habitualidade.

De igual modo, o Parecer n. 096/2015/DECOR/CGU/AGU (00407.004648/2014-96, Seq. 14)
tem a seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO TRABALHO. DIVERGENCIA
CARACTERIZADA ENTRE A PROCURADORIA-GERAL FEDERAL E A
PROCURADORIA-GERAL DA UNIAO - RESTA INCOLUME O TERMO DE
CONCILIACAO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO
E A UNIAO, QUE TRATA DA VEDACAO DA CONTRATACAO DE COOPERATIVAS DE
TRABALHO PARA EXECUCAO DE DETERMINADOS SERVICOS TERCEIRIZADOS,
MESMO DIANTE DA SUPERVENIENCIA DAS LEIS N° 12.690, DE 2012, E N° 12.349, DE
2010 — SERVICOS OBJETO DO TERMO QUE, POR SUA NATUREZA, CARACTERIZAM-
SE PELA EXECUGCAO MEDIANTE VINCULO EMPREGATICIO, COM SUBORDINACAO,
PESSOALIDADE, ONEROSIDADE E HABITUALIDADE.

I — As Cooperativas de Trabalho, na forma da Lei n® 12.690, de 2012, sdo sociedades
constituidas para o exercicio de atividades laborais em proveito comum, com autonomia coletiva
e coordenada, mediante autogestdo e adesdo voluntaria e livre.

Il - Os servigos abrangidos pelo termo de conciliagdo judicial firmado entre a Unido e o
Ministério Publico do Trabalho se caracterizam pela pessoalidade, subordinacdo e néo
eventualidade.

Il — Vedacdo a participacdo de cooperativas nos certames afetos a aludidos servi¢os que néao
ofende as Leis n® 12.690, de 2012, e n® 12.349, de 2010, uma vez que sdo admitidas apenas, e
obviamente, a participacdo de verdadeiras cooperativas nas licitacbes, proibindo-se
expressamente a utilizacdo de cooperativa para fins de intermediacdo de mdo de obra
subordinada.
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IV — Proscricdo que se volta para proteger os valores sociais do trabalho e prevenir a
responsabilizacdo da Unido por encargos trabalhistas.

Consequentemente, antes de se admitir a participacdo de cooperativas em uma licitacdo de obras
e servicos de engenharia, € necessario averiguar se ha "...necessidade de subordinagdo juridica
entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e de habitualidade..." na execucéo do
contrato que seréd celebrado. Portanto, demandando a existéncia de relacdo de emprego dos
trabalhadores vinculados a execu¢do do ajuste, ndo serd possivel a participacdo de cooperativas
no certame. E geralmente consta a previsao de utilizacdo de diversos profissionais que, "...pelo
modo como € usualmente executado no mercado em geral...", implica em subordina¢éo juridica
da empresa contratada e dos respectivos trabalhadores.

Ademais, a participacdo de cooperativas s deve ser permitida quando a gestdo operacional do
servico puder ser executada de forma compartilhada ou em rodizio, pelos proprios cooperados —
e 0s servigcos contratados também deverdo ser executados obrigatoriamente pelos cooperados,
vedada qualquer intermediag¢do ou subcontratacao.

Em caso positivo, a participagdo de cooperativas serd permitida. Do contrario, deve ser vedada a
participacdo de cooperativas no certame.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, serd (X) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a
participacdo de cooperativas, com base na seguinte justificativa:

Busca-se maior competitividade no certame.

21. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E DE
ACESSIBILIDADE

A contratacdo de obras e servicos de engenharia devera observar a inclusdo de critérios e
praticas de sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade (artigo 3° caput, da Lei n°
8.666/93).

A insercdo da sustentabilidade em obras e servicos de engenharia pode ocorrer em:

(a) aspectos técnicos constantes do projeto basico/termo de referéncia ou do projeto
executivo. Nos aspectos técnicos, ha orientacdes no Manual Projeto de Edificios
Publicos Sustentaveis: uma abordagem cultural, econdémica, ambiental e
arquitetonica, publicacdo do Senado Federal/Rede Legislativo Sustentavel (22,
edicdo, Senado Federal, 2019), disponivel neste link:
https://www?.senado.leg.br/bdsf/handle/id/562746 e

(b) observancia da legislacdo e normas brasileiras. Neste aspecto, consulte o Guia
Nacional de Contratagdes Sustentaveis, disponivel neste link:
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-
de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/licitacoes-
sustentaveis

No ambito da AGU, o PARECER n. 00001/2021/CNS/CGU/AGU, aprovado pelo DESPACHO
n. 00525/2021/GAB/CGU/AGU, trouxe a seguinte orientacéo:
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EMENTA.:.

I. Os 6rgdos e entidades que compdem a administracdo publica sdo obrigados a adotar
critérios e praticas de sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade nas
contratacBes publicas, nas fases de planejamento, selecdo de fornecedor, execucao
contratual, fiscalizacdo e na gestao dos residuos solidos;

I. A impossibilidade de adogdo de tais critérios e praticas de sustentabilidade nas
contratacBes publicas devera ser justificada pelo gestor competente nos autos do
processo administrativo, com a indicacao das pertinentes razdes de fato e/ou direito;

I1l. Recomenda-se aos agentes da administracdo publica federal encarregados de
realizar contratacbes publicas, que, no exercicio de suas atribui¢cbes funcionais,
consultem o Guia Nacional de Contratacdes Sustentdveis da Advocacia-Geral da
Unido

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o Projeto Basico ou Termo de Referéncia (X) ou Projeto
Executivo (X) incluiu critérios/praticas de sustentabilidade socioambiental (X), de acessibilidade

).

No presente feito, o Projeto Basico ou Termo de Referéncia () ou Projeto Executivo () ndo
incluiu critérios critérios/praticas de sustentabilidade socioambiental ( ), de acessibilidade ( )
pelos seguintes fundamentos:

Os critérios de sustentabilidade estdo descritos em topico especifico no Estudo Técnico
Preliminar, Apéndice do Termo de Referéncia.

22. EXIGENCIA DE GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

Conforme o par@metro aventado pelo TCU, a garantia deve ser exigida nas contrataces de
maior valor, envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideraveis (Acorddo
n° 3.126/2012 — Plenério).

Vejamos o alerta de Marcal Justen Filho:

“A Lei remete a discricionariedade da Administragdo a exigéncia da garantia. Podera
(deverd) ser exigida apenas nas hipoteses em que se faga necessaria. Quando inexistirem
riscos de lesdo ao interesse estatal, a Administragdo ndo precisard impor a prestacdo de
garantia.” (Comentarios a Lei de Licita¢des e Contratos Administrativos, 112 ed., Séo
Paulo: Dialética, 2005, p. 499)

Assim, a exigéncia deve ser avaliada em cada caso concreto, com base no grau de risco de
prejuizo ao interesse publico, frente a particularidade do objeto licitado.

De todo modo, a palavra final sempre cabe a autoridade administrativa — cabendo-lhe justificar
sua decisdo por exigir ou dispensar a garantia em cada certame, para a adequada instrucio
processual.

Nos termos do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, a garantia ndo excedera a 5% (cinco por cento)
do valor do contrato (8 2°), podendo ser elevada para até 10% (dez por cento) do valor do
contrato para obras, servicos e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade
técnica e riscos financeiros considerdveis, demonstrados através de parecer tecnicamente
aprovado pela autoridade competente (§ 39).
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JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, serd (X) EXIGIDA ou () DISPENSADA a
apresentacdo de garantia de execucéao contratual, com base na seguinte justificativa:

Por conta de risco de abandono ou inconclusividade da obra, por conta de desconhecimento
das exigéncias técnicas do projeto ou incompeténcia técnica para executa-lo.

23. OPCAO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

Nos termos do art. 3° do Decreto n° 7.892/2013, o sistema de registro de precos podera ser
adotado nas seguintes hipdteses:

I - quando, pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade de
contratacOes frequentes;

Il - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsao de entregas parceladas
ou contratacdo de servigos remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa;

Il - quando for conveniente a aquisicdo de bens ou a contratacdo de servigos para
atendimento a mais de um érgao ou entidade, ou a programas de governo; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o
guantitativo a ser demandado pela Administracéo.

Na préatica das contratagbes publicas, € a opg¢do indicada nos casos de demandas incertas,
sempre que o 6rgdo publico ndo puder definir com certeza se efetivamente vai precisar daquele
objeto, ou em que quantitativo, ou com que periodicidade. A licitacdo para SRP, assim, apenas
predefine as condigbes de eventual contratacdo futura, sem criar para a Administracdo a
obrigacdo de celebrar o ajuste, ou de se ater a quantidades ou frequéncias especificas.

Quando necessitar de determinado quantitativo do material ou servi¢co, o 6rgao publico emitira
um pedido de fornecimento especifico, de acordo com o preco e demais condicdes registradas
na Ata, formalizando a contratagdo por meio do instrumento incidente (termo de contrato, nota
de empenho etc.), no valor correspondente ao total dos itens demandados. A vigéncia de cada
contratacdo sera limitada. Executado o objeto, o contrato se extinguird. Quando surgir nova
necessidade, sera celebrado novo contrato independente, e assim sucessivamente, até o fim da
validade da Ata, normalmente de 12 meses.

No cenario oposto, se a demanda do 6rgdo publico for certa e previamente conhecida,
traduzindo-se pela previsdo de aquisicdo da totalidade dos quantitativos licitados em prazos
fixos, entdo haverd incompatibilidade com a licitagdo por SRP. Ao invés de contratacdes
mualtiplas e sucessivas, serd celebrado um contrato Unico. O licitante vencedor serd convocado
uma Unica vez e, pelo restante dos 12 meses de validade, a Ata ndo gerara qualquer outra
contratacdo. Qual a utilidade entdo de licitar por SRP, ao invés de um pregéo eletrénico comum,
que alcangaria exatamente 0 mesmo resultado pretendido pelo drgéo publico?

O TCU tem condenado a utilizacdo do SRP em tais situagdes, conforme os seguintes julgados:

“10. Manifesto-me favoravelmente ao posicionamento da unidade técnica de que ndo ha
base legal para o procedimento levado a efeito no &mbito da UFAM, considerando que
na forma como foi concebido o certame s seria possivel a contratacdo uma Unica vez,
para o servico ali explicitado, situacdo que descaracteriza por completo a opcao pelo
sistema de registro de preco.” (Acorddo n° 113/2012 — Plenéario)
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“16. Atenta contra os principios da razoabilidade e da finalidade o ente publico ("6rgao
gerenciador”, nos termos do art. 1° paragrafo Unico, Ill, do Decreto Federal n°
3.931/2001) valer-se do sistema de registro de precos para celebrar contrato com objeto
absolutamente idéntico ao da ata que lhe deu origem, isto &, constituir uma ata de
registro de pregos para simplesmente firmar contrato pela totalidade do valor da ata.
N&o se pode aceitar aqui 0 argumento de que, nesse caso, a ata ainda teria utilidade para
os "caronas", uma vez que sua finalidade precipua - sua razdo maior de ser - é 0
atendimento as necessidades do "gerenciador" e dos eventuais "participantes"” (art. 2°,
111, do Decreto Federal n° 3.931/2001).” (Acordao n°® 113/2014 — Plenario)

“6. Assiste inteira razdo a unidade técnica quanto a indevida utilizacdo do sistema de
registro de precos (SRP) para contratacdo dos servicos objeto do Pregdo Eletrdnico,
uma vez que se trata de contratacdo imediata de servigos continuados e especificos, com
guantitativos certos e determinados, ndo havendo parcelamento de entregas do objeto,
conforme descrito no Termo de Referéncia.” (Acorddo 1.604/2017 — Plenario)

Assim, o registro de pregos somente pode ser adotado quando a situagdo concreta ensejar o
enguadramento num dos incisos do art. 3° do Decreto n° 7.892/2013, mediante justificativa
expressa do setor técnico.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitacdo, o sistema de registro de precos ( ) FOI ou (X) NAO
FOI adotado.

Em caso de resposta positiva, 0 enquadramento do registro de precos se da no inciso () I ou (
YHou( )Hlou( )IVdoart. 3°do Decreto n® 7.892/2013, com base na seguinte motivacao:

24. NATUREZA DA ATIVIDADE SE CONSTITUlI OU NAO ATIVIDADE DE
CUSTEIO (DECRETO N°10.193/2019)

No ambito do Poder Executivo Federal, o Decreto n° 10.193, de 27 de dezembro de 2019 passou
a estabelecer limites e instancias de governanca para a contratacdo de bens e servigos e para a
realizacdo de gastos com diérias e passagens, aplicaveis aos Orgdos, entidades e fundos do
Poder Executivo Federal integrantes do Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social, na forma do
artigo 3°.

“Art. 3° A celebragdo de novos contratos administrativos ¢ a prorrogagdo de contratos

administrativos em vigor relativos a atividades de custeio serdo autorizadas em ato do

Ministro de Estado ou do titular de 6rgdo diretamente subordinado ao Presidente da

Republica.

§ 1° Para os contratos de qualquer valor, a competéncia de que trata o caput podera ser

delegada as seguintes autoridades, permitida a subdelegacdo na forma do § 2°:

| - titulares de cargos de natureza especial;

Il - dirigentes méaximos das unidades diretamente subordinadas aos Ministros de Estado;

e

I11 - dirigentes maximos das entidades vinculadas.

§ 2° Para os contratos com valor inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhdes de reais), a

competéncia de que trata o caput podera ser delegada ou subdelegada aos subsecretarios

de planejamento, orgamento e administracdo ou a autoridade equivalente, permitida a

subdelegacdo nos termos do disposto no § 3°.

§ 3° Para os contratos com valor igual ou inferior a R$ 1.000.000,00 (um milh&o de

reais), a competéncia de que trata o caput podera ser delegada ou subdelegada aos
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coordenadores ou aos chefes das unidades administrativas dos 6rgdos ou das entidades,
vedada a subdelegacdo.”

Sob a égide do revogado Decreto n° 7.689, 2012, que regulava o tema, foi baixada a Portaria n®
249, de 13 de junho de 2012, do entdo Ministério do Orcamento, Planejamento e Gestdo, que
estabeleceu normas complementares para o seu cumprimento, prevendo em seu artigo 3° que as
atividades de custeio decorrem de contratagBes diretamente relacionadas as atividades comuns a
todos os Orgéos e entidades que apoiam o desempenho de suas atividades institucionais, tais
como:

I - fornecimento de combustiveis, energia elétrica, agua, esgoto e servicos de
telecomunicacao;

Il - as atividades de conservacdo, limpeza, seguranga, vigilancia, transportes,
informatica, copeiragem, recepcdo, reprografia, telecomunica¢cdes e manutencdo de
prédios, equipamentos e instalacfes, conforme disposto no Decreto n® 2.271, de 7 de
julho de 1997;

Il - realizagbes de congressos e eventos, servi¢os de publicidade, servicos gréaficos e
editoriais;

IV - aquisicdo, locacdo e reformas de imdveis; e

V - aquisi¢do, manutencg&o e locacdo de veiculos, maquinas e equipamentos.

Paragrafo Unico. O enquadramento do objeto da contratagdo como atividade de custeio
deve considerar a natureza das atividades Contratadas, conforme disposto neste artigo, e
ndo a classificagdo orcamentéria da despesa.

Até que o ato normativo (Portaria n® 249/2012-MPOG) seja revisto ou revogado, conforme
determinag&o contida no Decreto n° 10.139, de 28 de novembro de 2019, o 6rgdo/entidade deve
certificar-se sobre a natureza da atividade a ser contratada — se constitui ou ndo atividade de
custeio - tendo como parametro a citada Portaria, adotando as providéncias necessarias, se for o
caso, 0 que podera ser feito em qualquer fase do processo de contratacdo até antes da assinatura
do contrato ou do termo aditivo de prorrogacao, podendo ser concedida por despacho no préprio
processo, por memorando ou oficio, por meio eletrénico com assinatura digital ou outro meio
iddneo que registre a autorizagdo expressa da autoridade competente, consoante § 1° do artigo 4°
da Portaria n°® 249, de 2012.

DECLARACAO: No presente feito, com base nos critérios da Portaria n° 249/2012-MPOG, a
natureza da atividade a ser contratada

A - () Nao se constitui em Atividade de Custeio.
B - (X) constitui-se em Atividade de Custeio;

Considerando o disposto no art. 3° do Decreto n°® 10.193/2019 e o valor
estimado da contratacdo, bem como o constante da Portaria de Delegacdo n® 49/2021, a
autoridade assessorada:

B.1 () detém competéncia para celebrar o contrato;

B.2. (X) ir& obter autorizacdo para celebrar o contrato.

25. RESPONSAVEIS:
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Recife, 18 de agosto de 2022.
(Autoria)

Mercia Bezerra de Freitas
Eng.2 Civil — Crea: 37.935D/PE
Génnesis Engenharia Ltda.

Assessoria Técnica SRRF 4°RF- SAENG

(Reviséo)
Ana Sara de Assis Santos
Matricula 019831961
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Anexo lll - Planilha Orcamentaria, Composicao do
BDI, Cronograma Fisico-Financeiro, Cronograna
Fisico e Enderecos e Contatos.pdf



1 - PLANILHA DE PRECO

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 42 REGIAO FISCAL — SRRF 04

DIVISAO DE PROGRAMAGAO E LOGISTICA — DIPOL

SAENG - SECAO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

PLANILHA ORGAMENTARIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NOBREAK’S DA 4°RF

SOMENTE Esta | VALOR MENSAL DA
DESCRICAO UNID | QTD. COLUNA) MANUTENGAO
"A) PREVENTIVA* (RS)
ITEM UNIDADES DA 4°RF [ NOBREAK TIPO Valor Unitario
1.0 ALAGOAS
11 ARF/ARAPIRACA SMS - SINUS DOUBLE 10kVA _|UNID | 1 |RS 41348 |R$ 41348
12 ARF/PALMEIRA DOS INDIOS SMS - SINUS DOUBLE 10kVA _|UNID | 1 |RS 41348 |R$ 413,48
13 DRF/MACEIO AMPLIMAG 150kVA-PTX3 __|UNDD| 1 |RS 291973 | RS 2919.73
14 DRF/MACEIO AMPLIMAG - ATLAS 100kVA__|UNID| 1 |RS 253296 | RS 253296
15 DRF/MACEIO SMS - SINUS DOUBLE 10kVA__|UND | 1 |RS 41348 |R$ 413,48
2.0 PERNAMBUCO
2.1 ALF/AEROPORTO AMPLIMAG 50kVA - PTX3 UND| 2 |RS 223102 | RS 446205
22 ALF/PORTO DO RECIFE SMS - SINUS DOUBLE 10kVA _|UNID | 1 |RS 41348 |R$ 413,48
23 ALF/SUAPE AMPLIMAG 50kVA - PTX3 UND| 2 |RS 223102 | RS 446205
24 ARF/ARCOVERDE SMS - SINUS DOUBLE 10kVA__|UND | 1 |RS 41348 |RS 413,48
25 ARFICARUARU AMPLIMAG 50kVA - PTX3 UND| 2 |RS 2.231,02 | RS 4.462,05
26 ARF/CARUARU SMS - SINUS DOUBLE 10kVA _|UND | 1 |RS 41348 |RS 413,48
2.7 ARF/GARANHUNS SMS - SINUS DOUBLE 10kVA _|UND | 1 |RS 41348 |R$ 413,48
28 ARF/LIMOEIRO SMS - SINUS DOUBLE 10kVA _|UND | 1 |RS 41348 |R$ 413,48
2.9 ARF/OURICURI SMS - SINUS DOUBLE 10kVA _|UNID | 1 |RS 41348 |R$ 413,48
2.10 ARF/PETROLINA AMPLIMAG 50kVA - PTX3 UND| 2 |RS 223102 | RS 4.462,05
211 ARF/PALMARES SMS - SINUS DOUBLE 10kVA__|UND | 1 |RS 41348 |R$ 413,48
212 ARF/SERRA TALHADA SMS - SINUS DOUBLE 10kVA__|UNID | 1 |RS 41348 |R$ 413,48
2.13 | ARFIVITORIA DE SANTO ANTAO | SMS-SINUS DOUBLE 10kVA |UND| 1 |RS$ 41348 |R$ 413,48
214 DRF/RECIFE LOGMASTER 100kVA-NKT33100 | UND | 4 |R$ 253296 | RS 10.131,85
2.15 DRF/RECIFE SMS - SINUS DOUBLE 10kVA _|UND | 3 |RS 41348 RS 1.240,45
2.16 ARF/PAULISTA SMS - SINUS DOUBLE 10kVA _|UND | 1 |RS 41348 |RS 413,48
217 DRJ/RECIFE VLP 3kVA - VSI 3000 UND| 1 |RS 138,21 | RS 138,21
218 DRJ/RECIFE SMS - 3KVA Arium AT 3000 | UND| 1 |R$ 138,21 | RS 138,21
219 DRJ/RECIFE SMS - SINUS DOUBLE 10kVA__|UNID | 1 |RS 41348 |R$ 413,48
2.20 DRJ/RECIFE SMS - SINUS DOUBLE 10kVA _|UNID | 2 |RS 41348 |R$ 826,97
)1 DRJ/RECIFE LOGMASTER TOKVAUPSNBG3| ynp | 9 |Rs 41348 |R$ 3.721,34
3.0 PARAIBA
3.1 ARFICAMPINA GRANDE AMPLIMAG 50kVA - PTX3 UND| 2 |RS 223102 | RS 4.462,05
32 ARFICAMPINA GRANDE SMS - SINUS DOUBLE 10kVA__|UNID | 1 |RS 41348 |R$ 413,48
33 ARFIGUARABIRA SMS - SINUS DOUBLE 1 10kVvA | UNID | 2| R$ 41348 |R$ 826,97
34 ARF/ITABAIANA Amplimag 10KVA PTX3 UND| 2 |RS 41348 RS 826,97
35 ARFIPATOS SMS - SINUS DOUBLE 1 10kVA | UND | 1| R$ 41348 |RS 413,48
36 ARF/SANTA RITA Amplimag 10KVA PTX2 UND| 2 |RS 41348 |RS 826,97
3.7 ARF/SOUSA SMS - SINUS DOUBLE Il 10kVA | UNID | 2 |R$ 41348 |R$ 826,97
38 CAC/JOAO PESSOA AMPLIMAG 150kVA-PTX3 __|UND | 1 |RS 291973 | RS 2919,73
3.9 CAC/JOAO PESSOA AMPLIMAG - ATLAS 100kVA__|UNID| 1 |RS 253296 | RS 253296
3.10 IRF/CABEDELO SMS - SINUS DOUBLE I5kVA _|UND | 4 |R$ 330,01 | R$ 1.320,04
4.0 RIO GRANDE DO NORTE
4.1 DRF/NATAL AMPLIMAG 150kVA-PTX3 |UNID | 3 |RS 291973 | RS 8.759,20
42 DRF/NATAL AMPLIMAG - ATLAS 100kVA__|UNID| 1 |RS 253296 | RS 253296
43 CACINATAL AMPLIMAG 50kVA - PTX3 UND| 2 |RS 2.231,02 | RS 4.462,05
4.4 MOSSORO AMPLIMAG 50kVA - PTX3 UND| 2 |RS 2231,02 | RS 4.462,05
45 MOSSORO SMS - SINUS DOUBLE 1 10kVvA | UNID | 1| R$ 41348 |R$ 413,48
4.6 AGU SMS - SINUS DOUBLE 1 10kVA | UNID | 1| R$ 41348 |R$ 413,48
e CAICO L o saA UPS ISC3 uND | 1 [Rs 41348 |R$ 41348
TOTAL MENSAL SEM BDI 82.112,95
TOTAL DE EQUIPAMENTOS A SEREM MANUTENIDOS 73 VALORES
Mensal Anual
82.112,95 985.355,46
25,30 20.771,10 249.253,25
102.884,06 1.234.608,71

Notas:




1 - PLANILHA DE PRECO
- A aquisicao de baterias nao esta prevista no custo do contrato.

- Nao sera permitido Subcontratacédo do objeto.

Responsavel pela Informagao
Evandro Tavares Beltrédo
Eng.° Eletricista
CREA:PE03393501PE



2-COMPOSICAO DO BDI

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 4° REGIAO FISCAL —
SRRF 04
DIVISAO DE PROGRAMAGCAO E LOGISTICA - DIPOL
SAENG - SE(ZAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
COMPOSICAO DO BDI
ITEM DISCRIMINAGAO PERCENTUAL
AC Taxa de rateio da administragcao 3.00
central
S Taxa representativa de Seguros 0,00
R Riscos e Imprevistos 0,00
G Garantias exigidas em Edital 0,80
DF Taxa represgntativg das 1,20
Despesas Financeiras
L Remuneragéao bruta do Construtor 8.96
(Lucro)
Impostos (taxa representativa dos
| tributos incidentes sobre o prego 8,65
de venda)
Contribuigédo Previdenciaria sobre 0.00
a Receita Bruta ’
TOTAL DO BDI | 25,30

Os custos acima sdo cumulativos, e consideram a formula abaixo:
O valor total do BDI pode ser ajustado alterando-se somente os itens da coluna %
|BDI= {[(1+(AC+S+R+G))* (1 +DF)*(1|+L))/(1— l)]-1}*100

REGIME DE TRIBUTAGCAO

REGIME DE TRIBUTAGAO o
CUMULATIVO (LUCRO REGIME DE TRIBUTAGAO NAO-
IMPOSTOS PRESUMIDO) (%) CUMULATIVO (LUCRO REAL) (%)
ISS 5,00 5,00
PIS 0,65 1,65
COFINS 3,00 7,60
XXXXXXXXXX 8,65 14,25

(Preenche conforme
regime de tributacao de
cada empresa)



3-CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 4° REGIAO FISCAL - SRRF 04

DIVISAO DE PROGRAMAGAO E LOGISTICA - DIPOL

SAENG - SECAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA|

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

VALOR

ITEM DISCRIMINAGAO TOTAL

% 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias

[VALOR TOTAL DO CONTRATO
1 IDE MANUTENGAO PREVENTIVA | 1.234.608,71 100,00% 102.884,06 | 8,33% | 102.884,06 8,33% 102.884,06 8,33% 102.884,06 8,33% | 102.884,06 8,33% | 102.884,06 8,33% 102.884,06 8,33% 102.884,06 8,33% | 102.884,06 8,33% 102.884,06 8,33% 102.884,06 8,33% 102.884,06 8,33%
[E CORRETIVA COM BDI (RS)

102.884,06] 8,33%] 205.768,12] 16,67%] 308.652,18] 25,00%| 411.536,24] 33,33%| 514.420,29] 41,67%| 617.304,35] 50,00%] 720.188,41] 58,33%| 823.072,47] 66,67%| 925.956,53] 75,00%|  1.028.840,59] 83,33%| 1.131.724,65] 91,67%| 1.234.608,71] 100,00%




4 - CRONOGRAMA FISICO

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 4° REGIAO FISCAL - SRRF 04
DIVISAO DE PROGRAMAGAO E LOGISTICA - DIPOL
SAENG - SECAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO DE MANUTENGAO SEMESTRAL - 2022

UNIDADES DA 4°RF 12 SEMANA 22 SEMANA 32 SEMANA 42 SEMANA
ITEM DIASDASEMANA | S [T (@ |[a[s||[s|[T|a]a] s s|T]aJals|[s|[T]a]a]ls
1.0 ALAGOAS
1.1 ARF/ARAPIRACA

ARF/PALMEIRA DOS

1.2 iNDIOS
1.3a1.5 DRF/MACEIO
2.0 PERNAMBUCO
2.11 ARF/PALMARES
2.3 ALF/SUAPE
214 e2.15 DRF/RECIFE
2.1 ALF/AEROPORTO

ALF/PORTO DO
2.2 RECIFE
217 a2.21 DRJ/RECIFE
2.16 ARF/PAULISTA

ARF/VITORIA DE
2.13 SANTO ANTAO
2.8 ARF/LIMOEIRO
2526 ARF/CARUARU
2.4 ARF/ARCOVERDE
2.7 ARﬂﬁQ@éHEH"S
2.12 -
2.9 ARHﬁﬁﬁﬁﬁRl
2.10 ARF/PETROLINA
3.0 PARAIBA

3.7

ARF/SOUSA |




4 - CRONOGRAMA FISICO

35 ARF/PATOS
ARF/CAMPINA
31e3.2 GRANDE
3.4 ARF/ITABAIANA
3.3 ARF/GUARABIRA
3.6 ARF/SANTA RITA
3.10 IRF/CABEDELO
38e39 |CAC/JOAO PESSOA
4.0 RIO GRANDE DO NORTE
41e4.2 DRF/NATAL
4.3 CAC/NATAL
4.6 ACU
44e45 MOSSORO
4.7 CAICO
EQUIPE |
EQUIPE II

Evandro Tavares Beltrao
Eng.° Eletricista
CREA:PE03393501PE



ENDERECOS E CONTATOS

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 4° REGIAO FISCAL - SRRF 04

DIVISAO DE PROGRAMAGAO E LOGISTICA - DIPOL

SAENG - SECAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

UNIDADES DA 4°RF

UNIDADE/CNPJ ENDERECO CONTATO
ALAGOAS
5 . © caq - Précio - _ .
DRF/MACEIO Rua Sa e Albuquerque n '541 Prédio - Anexo - Jaragua, Hebert Ferreira, Telefone: (82) 3036-9100
00.394.460/0087-11 Macei6 - 50.025-902
ARF/ARAPIRACA Av. Deputada Ceci Cunha, n° 555 — Novo Horizonte, . . :
ATy Arapiraca/AL — 57312-675* Adilson Tertulino da Fonseca, Telefone: (82) 3522-1765
INI;\I'E)ZZ/;\)LMEIRQOTSOSS - Rua Conselheiro Sebastido Lima, n® 704 - Paraiso - Maria das Gragas Cavalcante, Telefone: (82) 3421-2202
‘334‘4 v Palmeira dos indios - AL - 57.602-080 S ’ : 34
PERNAMBUCO
ALF/SUAPE - . .
0215871272/0001265 Av. Portudria, s/n, Rodovia PE 60, Km 10 Telefone: (81) 3527-5800, 3527-5801/ 3527-5814
ALF/AEROPORTO Avenida Bernardo Vieira de Melo, n° 209, galeria The - .
02.533.346/0001- 80 Garden - Piedade - J. dos Guararapes - PE - CEP: 51.160-350 Marcel Ramalho Vieira de Lucena - Fone: (81)33225127
DRF/RECIFE Av. Alfredo Lisboa n° 1152 - bairro do Recife antigo - Recife| Alessandro / Evandro - Fone: (81) 3797 - 5360 / (81)
00.394.460/0083-98 - PE-50.030 - 150 3797-5345
DRJ/RECIFE Av. Gov. Agamenom Magalhdes, 2297 - Santo Amaro, .
00.394.460/0083-98 Recife - PE - 50.050-290 12° Andar Telefone: (81) 37974061
A ICDORECIE Praga da Comunidade Luso Brasileiro Alcimar Bezerra Da Silva
00.394.460/0083-98
ARF/PAULISTA Praga Jodo Pessoa, n° 25, 1° andar - B. Brasil - Centro - . L
00.394.460/0083-98 Paulista - PE - CEP 53401-906 Antonio Teixeira de Holanda
AP;\‘?:A/\C/)'E?)RM DE;)?(;\I(;O_ Praga Padre Félix Barreto, n° 10, s/n - Livramento - Vitdria Marta Magna Tavares Sarmento, Telefone:
'39984'4 3 de S. Antdo - PE - CEP: 55602-900 (81)35230166
ALF/DRJ DRJ/REC - Av. Gov. Agamenom Magalhdes, 2297 - Santo | Marcilene: Fones: 3797 - 4020 // Adjane: 3797- 4071 /] -
00.394.460/0083-98 Amaro, Recife - PE - 50.050-290 - 6°, 7° e 8°- Andar Lindomar: 3797-4051
ARF/PALMARES Rua da conceicdo, n® 1270, 1° Andar - Centro - Palmares - PE| Wellis Luiz Herculano Moraes Sales — Telefone: (81)
00.394.460/0083-98 - CEP 55540-000 3661-0353
ARF/LIMOEIRO Av. Santo Anténio., n° 270, A - Centro - Limoeiro - PE- CEP| Maria de Lourdes Cavalcanti Adriao - Telefone: (81)
00.394.460/0083-98 55700-000 3628-1111/3628-1000
ARF/CARUARU Endereco da DRF/CRU: Rua Frei Caneca n® 152 — Nossa Liliane Nunes Borba — Telefone: (81) 2103-3566 / 2103-
00.394.460/0088- 00 Senhora das Dores, Caruaru - PE, CEP. 50.012-330 3500
ARF/GARANHUNS Rua Melo Peixoto, n° 154 - Santo Anténio - Garanhuns - PE| Adrisia Fabiane Araujo Monteiro da Silva - Telefone:
00.394.460/0083-98 - CEP-55293-190 (87)3761-3435
ARF/ARCOVERDE Largo Anténio Franklin Cordeiro, s/n - Centro - Arcoverde Marcos Antonio Rocha de Oliveira Telefone: (87)
00.394.460/0083-98 - PE-CEP 56506-913 38210755
ARF/SERRA TALHADA | Rua Cel. Cornélio Soares, n° 65 - N. Sra. da Penha - Serra Marcos Vinicius J6 de Souza - Telefone: (87)3831-
00.394.460/0083-98 Talhada - PE - CEP 56903-440 1456 [ (87) 3831-1543
ARF/OURICURI Av. Almir Mascarenhas, n° 125 - Centro - Ouricuri - PE - CEP Marcelo Bruno Salvador Lira - Telefone: (87)3874-1148
00.394.460/0083-98 -56200-000
e o 1s _ T
ARF/PETROLINA Av. Dr. Fernando Gdes n° 165 — Centro — Petrolina — CEP. Dario Rego Ambrésio — Telefone: (87) 3866-5100
00.394.460/0550- 80 56.304-020
PARAIBA
CAC/JOAO PESSOA Av. Epitacio Pessoa, n® 1705, Térreo - Bairro dos Estados - | Eduardo Ferreira da Silva: Telefone: (83) 3216-4526 e
00.394.460/0086-30 Jo&o Pessoa - PB - 58.030-900 (83) 3216-4460
IRF/CABEDELO Rua Pres. Jodo Pessoa, 65 - Centro, Cabedelo - PB, 58.100- . '
00.394.460/0086-30 100 Paulo Sergio Costa - Telefone: (83) 3228-3435
ARF/SANTA RITA Av. Virginio Veloso Borges, n° 252 - Alto do Eucalipto - L .
00.394.460/0086-30 Santa Rita - PB - 58.300-270 Cynara Lacerda Amério: Telefone: (83) 3229-1779
ARF/ITABAIANA Praga Epitdcio Pessoa, n° 28, Centro - Itabaiana - PB - José Valdeneis de Barros: Fone: (83) 3281-2277/(83)
00.394.460/0086-30 58.360-000 32812111
ARF/GUARABIRA Av. Padre Inécio de Almeida, 618 - Centro, Guarabira, PB - [Samuel Hosokawa: Telefone: (83) 3271-1224 / (83) 3271-
00.394.460/0086-30 58.200-000 3315
ARF/CAMPINA GRANDE | Av. Januncio Ferreira, 680, Centro - Campina Grande, PB - Alvaro Cesar Costa de Castro, Telefone: (83) 2102-
00.394.460/0451- 61 58.400-158 2500/ (83) 2102-2534
ARF/PATOS - " .
Oy e . Rua Jodo Olinto - Brasilia - Patos - PB - 58.700-380 Telefone: (83) 3421-2281
ARF/SOUSA Rua Eng. Carlos Pires de S& - Centro - Sousa - PB - 58.800-
Telefone: (83) 3521-2091
00.394.460/0086-30 970
RIO GRANDE DO NORTE
DRF/NATAL Avenida Duque de Caxias, n° 30 - Ribeira -Natal - RN - CEP . . . .
00.394.460/0085- 50 50.012 - 200 Aguinaldo da Silva de Souza: Fone: 84 3220-2241
DRF/NATAL Avenida Duque de Caxias, n° 30 - Ribeira -Natal - RN - CEP . . . X .
00.394.460/0085- 50 59.012 - 200 Aguinaldo da Silva de Souza: Fone: 84 3220-2241
CAC/NATAL Avenida Duque de Caxias, n° 30 - Ribeira -Natal - RN - CEP . . . X
00.394.460/0085- 50 59.012 - 200 Aguinaldo da Silva de Souza: Fone: 84 3220-2241
HOSSORA Avenida Alberto Maranhdo, n° 1720 - Centro Aron Ruales Bandeira Raulino - Fone: (84)33237800
00.394.460/0085-50 ’ .
ACU 00.394.460/0085- Avenida Senador Jo3o Camera n° 168 José Barbosa Cavalcanti Junior, Fone: (84)81110576 /
50 (84)33312601
CAICO . Pedro Canisio Morais da Silva - Fone: (84) 34171495 /
00.394.460/0085-50 Rua Felipe Guerra, n° 153 - Centro (84)34211112

Evandro Tavares Beltrao
Eng.° Eletricista
CREA:PE03393501PE
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INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS (IMR)

1. DA DEFINICAO

1.1. Durante a vigéncia do contrato a Contratante adotara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR)
de acordo com os parametros estabelecidos na IN SEGES/MP n° 05/2017 e suas alteracdes posteriores.

1.2 Este documento apresenta os critérios de avaliagdo da qualidade dos servicos, identificando
indicadores, metas, mecanismos de calculo, forma de acompanhamento e adequacgbes de pagamento por
eventual ndo atendimento das metas estabelecidas.

1.3. Este anexo é parte indissociavel do Contrato firmado a partir do Edital e de seus demais anexos.

2. DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE C ALCULO

2.1 Os servicos e produtos da CONTRATADA serdo avaliados por meio de dois indicadores de
qualidade: qualidade dos servicos prestados e tempo de resposta as solicitacdes da contratante.

2.2 Aos indicadores serao atribuidos pontos de qualidade, conforme critérios apresentados nas tabelas
abaixo, permitindo a mensurag&o da qualidade e eficiéncia dos servi¢os prestados.

2.2.1 Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada de pontos de qualidade. Essa diferenca
esta relacionada a essencialidade do indicador para a qualidade dos servigos.

2.3. A fiscalizagdo do contrato acompanhara o desempenho da contratada com base nos indicadores
propostos e realizara vistorias nos postos previstos. O resultado da avaliagdo mensal sera entregue ao
preposto da contratada para emissdo de fatura mensal dos servigos executados.

2.4 O pagamento sera proporcional ao atendimento das metas estabelecidas no IMR.

25 As tabelas abaixo apresentam os indicadores, as metas, 0s critérios e os mecanismos de calculo da
pontuacéo de qualidade.

INDICADOR 1 — QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS

ITEM DESCRICAO
Finalidade Garantir o nivel de qualidade global na prestacéo do
servigo
Meta a cumprir Quanto maior melhor
Instrumento de medic&o Pesquisa de satisfacdo por meio de formulario
eletrénico
Forma de acompanhamento Aplicacéo mensal de pesquisa de satisfacdo
Periodicidade Mensal
Mecanismo de célculo Descrita na Planilha de Avaliagdo da Qualidade dos
Servicos Prestados
Inicio de vigéncia A partir do inicio da prestacao do servico
Faixas de ajuste no pagamento De 0 a 80 pontos conforme resultados da pesquisa
Sancdes Veritem 3.2
Observactes Quesitos avaliados na pesquisa encontram-se no

formulario abaixo

PLANILHA DE AVALIACAO DA QUALIDADE DOS SERVICOS PRE STADOS

Orgao/Unidade:

N° Contrato:




Gestor/Responsavel:

Contratada:

Més de Referéncia:

Legenda do Grau de Satisfacao:

O =Otimo | B = Bom | R = Regular | | = Insatisfatério | N = N&o se aplica/N&o sei responder

Descricdo dos Servicos / Procedimentos / Especifica  ¢bes

Avaliacao dos profissionais/postos de servigos

0] B R I N

Prontiddo e proatividade na prestacéo do servico

Assiduidade, pontualidade

Relacionamento com os servidores

Tratamento dispensado ao publico quando da execucao dos

servicos

Utilizacdo dos EPIs, quando necessario

Cumprimento dos prazos estabelecidos para a execucédo de

suas atribuicdes

Comunicacdo de qualquer anormalidade verificada, para que

sejam adotadas as regularizagbes necessarias

Entrega com presteza e integralidade das tarefas executadas e
documentos elaborados, conforme solicitacdo da SAENG

Comentarios e observacgdes para melhorar a qualidade dos servigos prestados:

A — Numero de quesitos pontuados, por grau de satisfacao (0] B R I

B — Total de quesitos avaliados (excluindo-se os N — N&o se

aplica/N&o sei responder)

C — indice de Avaliac&o, por quesito (¥)

*Dividir o nimero correspondente a cada grau de satisfacéo (O,

B, R, ) pelo total de quesitos avaliados [A/B]

D — Pontuacéo total (**)

**Somatdrio dos indices de avaliagdo (item C) para os graus de
satisfacdo (Otimo e Bom) multiplicados pela pontuacéo limite 80

[(O+B)x80]

INDICADOR 2 — TEMPO DE RESPOSTA AS SOLICITACOES DA CONTRATANTE

ITEM

DESCRICAO

Finalidade

Obter ciéncia e comprometimento quanto a
resolucdo das demandas levantadas pela
contratante o mais breve possivel, mesmo que a
resolucao definitiva de determinada demanda se dé
em maior tempo

Meta a cumprir

Até dia util posterior a solicitagao

Instrumento de medic&o

Constatacao formal de ocorréncias

Forma de acompanhamento

Pessoal. Pelo fiscal do contrato através do livro de
registros

Periodicidade

Por evento/solicitacdo da contratante

Mecanismo de célculo

Verificacdo da quantidade de ocorréncias
registradas com tempo de resposta superior a meta




Inicio de vigéncia

A partir do inicio da prestacao do servico

Faixas de ajuste no pagamento

Sem atrasos = 20 pontos
1 resposta com atraso = 16 pontos
2 respostas com atraso = 12 pontos
3 respostas com atraso = 8 pontos
4 respostas com atraso = 4 pontos
5 ou mais com atraso = 0 pontos

Sancdes Veritem 3.2
Observactes
CHECK LIST PARA A AVALIACAO DE NIVEL DOS SERVICOS
Indicador Critério (Faixas de Pontos Avaliacédo
Pontuacéo)
1 — Qualidade dos Conforme resultado da 0-50
servicos prestados pesquisa
2 — Tempo de resposta as Sem atrasos 20
solicitagdes da 1 resposta com atraso 16
contratante
2 respostas com atraso 12

3 respostas com atraso

4 respostas com atraso

5 respostas com atraso
ou mais

Pontuacéo total do servico

3. FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO

3.1 As pontuacdes de qualidade devem ser totalizadas para o més de referéncia, conforme métodos

apresentados nas tabelas acima.

3.1.1 A aplicacédo dos critérios de averiguacao da qualidade resultard em uma pontuacao final no intervalo

de 0 a 100 pontos, correspondente a soma das pontuacdes obtidas para cada indicador, conforme férmula

abaixo:

Pontuacéo do servi¢o = Pontos “Indicador 1” + Pontos “Indicador 2”

3.2 Os pagamentos devidos, relativos a

Pagamento devido

Fator de Ajuste de nivel

cada més de referéncia, devem ser de servico
ajustados pela pontuagéo total do
servico, conforme tabela e férmula
apresentadas abaixo: Faixas de
pontuacéo de qualidade da ordem de
servico
De 80 a 100 pontos 100% do valor previsto 1,00
De 70 a 79 pontos 97% do valor previsto 0,97
De 60 a 69 pontos 95% do valor previsto 0,95
De 50 a 59 pontos 93% do valor previsto 0,93
De 40 a 49 pontos 90% do valor previsto 0,90
Abaixo de 40 pontos 90% do valor previsto mais | 0,90 + Avaliar necessidade
multa de

aplicacéo de multa
contratual




Valor devido por ordem de servigo = [(Valor mensal previsto) x (Fator de ajuste de nivel de servico)] ‘

3.3 Aavaliacéo abaixo de 40 pontos por trés vezes ensejardo a rescisdo do contrato.
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