
    

FONTE ITEM VALOR

CUSTO DIRETO DA MÃO DE OBRA-
ENG.PLENO -R$/Hora

Cdsal R$ 56,47

ENCARGOS SOCIAIS E 
ADICIONAIS - %

ES 88,63%

 

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - % L 8,36%

 
DESPESAS INDIRETAS - % DI 7,74%

 
TRIBUTOS SOBRE O 
FATURAMENTO - %

I 14,25%

R$ 142,08

 

FONTE ITEM VALOR

CUSTO DIRETO DA MÃO DE OBRA-
TÉCNICO.PLENO -R$/Hora

Cdsal R$ 15,35

ENCARGOS SOCIAIS E 
ADICIONAIS - %

ES 114,69%

 

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - % L 8,36%

 

DESPESAS INDIRETAS - % DI 7,74%

 

TRIBUTOS SOBRE O 
FATURAMENTO - %

I 14,25%

R$ 43,96

DESCRIÇÃO UNITÁRIO
QTDE 

RELATÓRIOS
TOTAL

RELATÓRIO SEMANAL ESTIMADO - 
CIVIL

R$ 4.599,84 75 R$ 344.988,19

RELATÓRIO SEMANAL ESTIMADO - 
ELÉTRICA

R$ 2.841,59 5 R$ 14.207,93

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO MENSAL R$ 1.136,63 15 R$ 17.049,51

1 Relatório de Análise de Projeto 
Executivo

R$ 5.683,17 1 R$ 5.683,17

1 Relatório As Built R$ 2.841,59 1 R$ 2.841,59
1 Relatório Recebimento Provisório R$ 2.841,59 1 R$ 2.841,59
1 Relatório  Recebimento Definitivo R$ 2.841,59 1 R$ 2.841,59

Referencia: Fonte: DNIT – Tabela de Preços de Consultoria (Resolução nº 11/2020 – tabela 2023), código:P8067, Descrição:  Engenheiro de Projetos Pleno
Tabela 01/2023 - Publicada em 04/2023

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO COM BASE NOS PRODUTOS  ENTREGUES

ENGENHEIRO  –  cálculo do preço da hora técnica

       

PREÇO DA HORA TÉCNICA

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES – cálculo do preço da hora técnica

PREÇO DA HORA TÉCNICA

FORMAÇÃO DO PREÇO DA LICITAÇÃO

PREÇO TOTAL DO CONTRATO R$ 390.453,56
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