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PRESIDENCIA DA REPUBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMONIO
COORDENACAO GERAL DE ENGENHARIA

Revitalizagdo das fachadas do Palacio do Jaburu, com a aplicagdo de

OBRA/SERVICO . . - L.
/ ¢ pintura latex acrilica em paredes e atividades correlatas.

(301 33{{elo Nn).Wol:1:¥.VAY A4/ [ee B Paldcio do Jaburu, em Brasilia/DF.

RESPONSAVEL Coordenacdo Geral de Engenharia da Presidéncia da Republica
REFERENCIA SINAPI-DF

QUANTITATIVO
item Descri¢do Unidade

Quantidade

LOCACAO DE CONTAINER PARA
1.1 més 2,00
USO DE ESCRITORIO,
LOCACAO DE ANDAIME
1.2 OCACAO m?/més 220,00
METALICO TUBULAR DE ENCAIXE,

2. ADMINISTRACAO LOCAL més 2,00
3. PREPARAGAO PARA PINTURAS m? 3.800,00
4, PINTURAS m? 3.800,00

COENGE/DIENP/SA/SG/PR




PRESIDENCIA DA REPUBLICA
SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMONIO
COORDENAGAO GERAL DE ENGENHARIA

Orgamento: | R$ 183.790,68|Revisao:
Data de
Data Base: Emisséo: out/21

ago/21

SER

Orgamento Analitico/Composigdes de Custo Unitario

Responsavel Técnico pelo Orcamento : Paulo Andre de Carvalho Ferreira Braga
Descrigdo da Obra: Revitalizagdo das fachadas do Palacio do Jaburu, com a aplicagéo de pintura latex acrilica em paredes e atividades correlatas.
Local da Obra: Palacio do Jaburu, em Brasilia/DF.

Cadigo
SINAPI/
TCPO/SEINFR
A

Unidade

SERVICOS PRELIMINARES

LOCAGAO DE CONTAINER PARA USO DE ESCRITORIO
, ALMOXARIFADO E BANHEIRO INCLUSO
MOBILIZACAO E DEMOSBILIZACAO

SINAPI

Coeficiente

Custo Unitario

770,74

Custo Total

R$ 1.541,49

SER

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE
ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE
1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS
OU RODIZIOS) INCLUSO MOBILIZAGAO E
DEMOSBILIZACAO

PREPARAGCAO PARA PINTURAS

SINAPI

M2xMES

INISTRACAO LOCAL

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS

R$ 6.095,10

SEINFRA

REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU .

3.2 LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO) nazglfgg?g M 3800 R$ 7,09 R$ 26.926,80
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE .

33 | SER ly&0s) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, | SINAP! 88412 M 3800 RS 2,07 R$ 7.866,00
AF_06/2014

4 PINTURAS

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM .

41 |SER | DUAS DEMAOS. SINAPI 88496 M 975,6000 R$ 25,04 R$ 24.429,02
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM R

42 | SER|,oErFe DUAS DEMAO. SINAPI 88495 M 1848,5 R$ 10,00 RS 18.485,00
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

4.3 | SER |ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. (COR: BRANCO | SINAPI 83488 M 1951,5 R$ 15,27 R$ 29.799,41
FOSCO)
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

44 | SER|ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. (COR: SINAPI 83489 M 775,3 R$ 13,50 R$ 10.468,43
CONCRETO) ]
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

45 | SER |ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. (COR: SINAPI 88489 M 1073,2 R$ 13,50 R$ 14.490,80
BRANCO FOSCO

COENGE/DIENP/SA/SG/PR




OBSERVACOES:
(*) Encargos sociais sobre pregos da mdo-de-obra (ndo desonerado) - horista (%) - inclusos.

CODIGO DESCRICAO HORISTA (%)
GRUPO A
Al INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
A4 INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 Salario educagdo 2,50
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI 1,00
Total dos encargos sociais basicos 37,80
GRUPO B
B1 Repouso semanal remunerado 17,75
B2 Feriados 3,41
B3 Auxilio-enfermidade 0,88
B4 132 salario 10,58
B5 Licenga paternidade 0,07
B6 Faltas justificadas 0,71
B7 Dias de chuvas 1,3
B8 Auxilio acidente de trabalho 0,11
B9 Férias gozadas 12,3
B10 Saldrio maternidade 0,03
Total de encargos sociais que recebem incidéncias de A 47,14
GRUPO C
Cc1 Aviso prévio indenizado 3,81
c2 Aviso prévio trabalhado 0,09
c3 Férias indenizadas 1,71
ca Depdsito rescisdo sem justa causa 3,82
c5 Indenizagdo adicional 0,32
Total de encargos sociais que ndo recebem incidéncias de A 9,75
GRUPO D
D1 Reincidéncia de grupo A sobre grupo B 17,82
D2 Reincidéncia de grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidénc 0,34
Total de reincidéncias de um grupo sobre outro 18,16
TOTAL GERAL 112,85
(**) PARAMETROS DE BDI (TCU - ACORDAO 2.622/2013) - 3° QUARTIL
DESCRICAO (%)
Administragdo Central 5,50
Lucro 8,96
Despesas Financeiras 1,39
Seguro e garantias 1,00
Risco 1,27
Tributos PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS-DF 2,00




PRESIDENCIA DA REPUBLICA
SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMONIO
COORDENAGAO GERAL DE ENGENHARIA

Orcament| R$ 183.790,68 [Revisdo:
Data Data de
Base: Emissao: out/21

ago/21

Responsavel Técnico pelo Orgamento : Paulo Andre de Carvalho Ferreira Braga
Descrigdo da Obra: Revitalizagéo das fachadas do Paléacio do Jaburu, com a aplicagé@o de pintura latex acrilica em paredes e atividades correlatas.
Local da Obra: Palacio do Jaburu, em Brasilia/DF.
Orgamento Analitico/Composicdes de Custo Unitario

Cadigo SINAPI/

TCPO/SEINFRA
SERVICOS PRELIMINARES

Unidade

Coeficiente

Custo Unitario

Custo Total

LOCAGAO DE CONTAINER PARA USO DE ESCRITORIO ,
14 SER |ALMOXARIFADO E BANHEIRO INCLUSO MOBILIZAGAO E SINAPI MES 2 770,74 RS 1.541,49
DEMOSBILIZAGAO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
1411 EQU  |pARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS SINAPI 10775 | MES 1,0000000 585,00 R$ 585,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
142 | EQU |(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM SINAPI 100950 | TxKM |  79,040000 R$ 2,35 R$ 185,74
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
12 SER  |(INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) INCLUSO MOBILIZAGAO E SINAPI M2xMES 220 R$ 27,71 R$ 6.095,10
DEMOSBILIZAGAO
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
121 | EQU |TORRE, COMLARGURA DE 1ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (NCLUSO |  SINAPI10527 | M2xMES|  2,000000 RS$ 13,50 RS$ 27,00
SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
122 | EQU |(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM SINAPI 100950 | TxKM 0,300000 R$2,35 R$ 0,71
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TOTAL ITEM 1 RS 7.636,59
2 ADMINISTRACAO LOCAL
21 SER |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 93572 | MES 2 RS 3.465,25 RS 6.930,50
211 | MDO |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 40818 H 1 3122 RS 3.122,00
212 | MAT |EXAMES MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 40863 H 1 1037 R$ 103,70
213 | MAT |SEGURO MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 40864 H 1 11,13 RS 11,13
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
214 | MAT | \ENSALISTAEENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 43475 H ! 14.97 RS 14,97
EPI- FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
215 | MAT | COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 43499 H ! 177,24 R$ 177,24
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS
218 | AT [ ) N eA A 95422 H 1 36,21 RS 36,21
TOTAL ITEM 2 RS 6.930,50

3 PREPARAGAO PARA PINTURAS

A SEINFRA
32 Eggg\?:&gs PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU MODIFICADO M2 3800 R$ 7,09 RS 26.926,80
REF.: C4913
3.21 MO  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 H 0,4000 R$ 17,61 R$ 7,04
3202 MAT I\./Ié(s;é/ll_:gl).HA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 3767 UN 0,0600 R$ 0.70 R$ 0,04
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS
3.3 SER [CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS) DE EDIFiCIOS DE SINAPI 88412 M2 3800 R$ 2,07 R$ 7.866,00
MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
3.3.1 MAT  [SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 6085 L 0,1600 R$ 8,45 R$ 1,35
3.3.2 MDO |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 H 0,0250 R$ 24,89 R$ 0,62
3.33 MDO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,0060 R$ 17,61 R$ 0,11
TOTAL ITEM 3 R$ 34.792,80

4 PINTURAS

4.1 SER  [APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. SINAPI 88496 m2 975,6000 R$ 25,04 R$ 24.429,02
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
411 MAT VERMELHA) 3767 UN 0,1000 R$ 0,70 R$ 0,07
4.1.2 MAT  [MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 4047 GL 0,2445 R$ 15,98 R$ 3,91
4.1.3 MDO  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 H 0,6720 R$ 24,89 R$ 16,73
414 MDO |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,2470 R$ 17,61 R$ 4,34
4.2 SER S:b:zgng E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS SINAPI 88495 M2 1848,5 R$ 10,00 R$ 18.485,00
4.2.1 MAT I{/II)E(Q;IQT_EQI).HA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 3767 UN 0,0600 R$ 0.70 R$ 0,04
4.2.2 MAT  [MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 4047 GL 0,1640 R$ 15,98 RS 2,62
423 MO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 H 0,2340 R$ 24,89 R$ 5,82
424 MO  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,0860 R$ 17,61 R$ 1,51
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 2
4.3 SER TETO, DUAS DEMAOS. (COR: BRANCO FOSCO) SINAPI 88488 M 1951,5 R$ 15,27 R$ 29.799,41
4.31 MAT _ [TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 7356 L 0,33 R$ 23,13 R$ 7,63
4.3.2 MO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 H 0,2440 R$ 24,89 R$ 6,07
4.3.3 MO  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,0890 R$ 17,61 R$ 1,57
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 2
4.4 SER PAREDES, DUAS DEMAOS. (COR: CONCRETO) SINAPI 88489 M 7753 R$ 13,50 R$ 10.468,43
4.4.1 MAT _ [TINTA ACRILICA PREMIUM, COR CONCRETO 7356 L 0,33 R$ 23,13 R$ 7,63
4.4.2 MO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 H 0,1870 R$ 24,89 R$ 4,65
4.4.3 MO  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,0690 R$ 17,61 R$ 1,22
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 2
4.5 SER PAREDES, DUAS DEMAOS. (COR: BRANCO FOSCO) SINAPI 88489 M 1073,2 R$ 13,50 R$ 14.490,80
4.51 MAT _ [TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 7356 L 0,33 R$ 23,13 R$ 7,63
452 MO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 H 0,1870 R$ 24,89 R$ 4,65
453 MO  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,0690 R$ 17,61 R$ 1,22
TOTAL ITEM 4 R$ 97.672,65




COENGE/DIENP/SA/SG/PR

OBSERVACOES:

(*) Encargos sociais sobre pregos da médo-de-obra (ndo desonerado) - horista (%) - inclusos.

CODIGO  DESCRIGAO

HORISTA (%)

GRUPO A
Al INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
A4 INCRA 0,20
AS SEBRAE 0,60
A6 Salario educagdo 2,50
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI 1,00
Total dos encargos sociais basicos 37,80
GRUPO B
B1 Repouso semanal remunerado 17,75
B2 Feriados 3,41
B3 Auxilio-enfermidade 0,88
B4 132 salario 10,58
B5 Licenga paternidade 0,07
B6 Faltas justificadas 0,71
B7 Dias de chuvas 1,3
B8 Auxilio acidente de trabalho 0,11
B9 Férias gozadas 12,3
B10 Saldrio maternidade 0,03
Total de encargos sociais que recebem incidéncias de A 47,14
GRUPO C
Cc1 Aviso prévio indenizado 3,81
Cc2 Aviso prévio trabalhado 0,09
Cc3 Férias indenizadas 1,71
c4 Depésito rescisdo sem justa causa 3,82
Cc5 Indenizagdo adicional 0,32
Total de encargos sociais que ndo recebem incidéncias de A 9,75
GRUPO D
D1 Reincidéncia de grupo A sobre grupo B 17,82
D2 Reincidéncia de grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre aviso pr¢ 0,34
Total de reincidéncias de um grupo sobre outro 18,16
TOTAL GERAL 112,85
(**) PARAMETROS DE BDI (TCU - ACORDAO 2.622/2013) - 3° QUARTIL
DESCRICAO (%)
Administragdo Central 5,50
Lucro 8,96
Despesas Financeiras 1,39
Seguro e garantias 1,00
Risco 1,27
Tributos PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS-DF 2,00




PRESIDENCIA DA REPUBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMONIO
COORDENACAO GERAL DE ENGENHARIA

Revitalizagdo das fachadas do Palacio do Jaburu, com a aplicagdo de pintura latex acrilica em paredes e atividades

EERSSERL I correlatas.

ENDERECO DA
OBRA/SERVICO
RESPONSAVEL Coordenacgdo-Geral de Engenharia da Presidéncia da Republica

REFERENCIA SINAPI-DF

Palacio do Jaburu, em Brasilia/DF.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
item Descrigdo 12 Més 22 Més TOTAL

RS RS
11 LOCAGAO DE 50% 50% 100%
CONTAINER PARA 963,43 963,43 RS 1.926,86
12 LOCACAO DE 50% 50% 100%
ANDAIME METALICO 3.809,44 3809,44 RS 7.618,88
) ADMINISTRACAO 50% 50% 100%
LOCAL 4.331,56 4.331,56 RS 8.663,13
3 PREPARAGAO PARA 50% 50% 100%
PINTURAS 21.745,50 21.745,50 RS 43.491,00
50% 50% 100%
4 PINTURAS 61.045,41 61.045,41 RS 122.090,82
I —
COENGE/DIENP/SA/SG/PR




UASG 110001 Estudo Técnico Preliminar 124/2021

Estudo Teécnico Preliminar 124/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 00059.001301/2021-18

2. Descricao da necessidade

SERVICOS DE PINTURA DA FACHADA DO PALACIO DO JABURU

O objeto trata da contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos comuns de engenharia para revitalizagdo das
fachadas do Palacio do Jaburu, com a aplicacdo de pintura latex acrilica em paredes e atividades correlatas.

As fachadas do Palacio do Jaburu apresentam pintura desgastada devido a agdo do tempo, bem como alguns pontos de infiltracdo.
A demanda inicial para pintura das paredes externas do Palacio do Jaburu encontra-se no Processo SEI n° 00300.003164/2020-66.

O servico a ser contratado tem como objetivo garantir o desempenho e vida 1til da instalagdo, proporcionando ainda uma gama
beneficios, tais como:

® Melhor estética a edificacdo, tornando o ambiente mais agradével aos moradores e visitantes;

® Protecdo da estrutura, pois a pintura da fachada funciona como um revestimento a estrutura, protegendo-a contra
intempéries;

® Prevencdo de danos, pois durante as etapas iniciais (lixamento e retirada de todos os tipos de relevos e imperfei¢cdes das
superficies) sdo reveladas possiveis rachaduras, fendas e infiltracoes, as quais devem ser corrigidas antes de fazer a
repintura. Dessa forma, evita-se que esses problemas venham a se manifestar posteriormente.

O objeto a ser contratado é caracterizado como servico comum de que trata a Lei n.° 10.520/02 e o Decreto n.° 10.024/19, haja
vista os padrdes de desempenho, qualidade e todas as caracteristicas gerais e especificas de sua prestagdo que sao as usuais do
mercado e passiveis de descri¢des sucintas, podendo, portanto, ser contratado por meio da modalidade licitatéria Pregdo.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

ANDERSON DIAS GODDARD / COORDENADOR-GERAL

COENGE/DIENP/SA/SG/'PR DE ENGENHARIA

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Para ser contratada a licitante adjudicataria devera comprovar, por meio de Anotacao/Registro de Responsabilidade Técnica —
ART/RRT e Certidao de Acervo Técnico — CAT, emitidos pelo CREA/CAU, acompanhada de atestado de capacidade técnico-
profissional, fornecido por pessoa juridica de direito ptiblico ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU, com dados e
informacdes suficientes para comprovar que o profissional que atuard como responsével técnico tenha sido responséavel pela
execucdo de obras pertinentes e compativeis em caracteristica, qualidade e quantidade do objeto.

A empresa contratada deve possuir em seu quadro de funcionarios, pelo menos um engenheiro civil ou um arquiteto, os quais
serdo os responsaveis técnicos pelos servicos a serem executados.

A licitante podera vistoriar o local antes da elaboracdo da proposta para conferir as medidas e condi¢des para instalacdo, com o
objetivo de inteirar-se das condices e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horéario junto a
Coordenacao-Geral de Engenharia da Diretoria de Engenharia e Patrim6nio da Presidéncia da Republica, em Brasilia/DF.

1de12



UASG 110001 Estudo Técnico Preliminar 124/2021

Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o desconhecimento das condicdes e grau de
dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigagdes assumidas em decorréncia desta contratacao.

Sera de responsabilidade da Contratada a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificacdo das
instalagOes, com vistas a proteger o interesse da Administracdo na fase de execugdo dos servigos.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolucdo n°
307, de 05/07/2002, com as altera¢des posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §8§
2° e 3°, da Instrucdao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos termos abaixo.

O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

® Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

® Residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

® Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

Residuos Classe D (aqueles perigosos oriundos do processo de construcdo ou aqueles contaminados ou prejudiciais a
satde): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em éreas ndo
licenciadas.

Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Cabera, ainda, a CONTRATADA, a adogdo das medidas necessarias a protecdo ambiental e as precaucdes para evitar a
ocorréncia de danos ao meio ambiente, observando o disposto na legislacdo federal, estadual e municipal em vigor, respondendo
diretamente, independentemente de culpa, perante os 6rgdos e representantes do Poder Publico por eventuais danos ao meio
ambiente causados por agdo ou omissdo sua, de seus empregados, socios, ndao-socios, prestadores de servigos, prepostos e
subcontratados.

Deveré executar os trabalhos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, e manter as areas de trabalho
continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislagdo e normas relativas a protecdo ambiental.

Buscar, prevenir e erradicar praticas danosas ao meio ambiente, exercendo suas atividades em observancia dos atos legais,

normativos e administrativos relativos a produgdo, consumo e destinagao dos residuos sélidos de maneira sustentavel,
implementando ainda esfor¢os nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores.

5. Levantamento de Mercado

O objeto a ser contratado é caracterizado como servico comum de engenharia, considerando que os padrdes de desempenho,
qualidade e todas as caracteristicas gerais e especificas de sua prestacdo que sdo as usuais do mercado.

2de 12



UASG 110001 Estudo Técnico Preliminar 124/2021

Trata-se da revitalizacdo das fachadas do Palécio do Jaburu. Considerando as caracteristicas da edificagdo (patrimonio histérico e
tombamento), sera adotada a solugdo técnica existente (aplicacdo de pintura latex acrilica em ambiente externo).

6. Descricao da solucao como um todo

O objeto trata da contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos comuns de engenharia para revitalizacdo das
fachadas do Palacio do Jaburu, com a aplicacdo de pintura latex acrilica em paredes e atividades correlata.

O servigo a ser contratado tem como objetivo garantir o desempenho e vida Util da instalacdo, proporcionando ainda uma gama
beneficios, tais como: melhor estética a edificagdo, protecdo da estrutura e prevengdo de danos.

A Licitante Vencedora quando da realizagdo dos trabalhos devera observar as etapas que compdem a solugdo técnica, a serem
executadas no Palacio do Jaburu, definidas adiante, em diretrizes e orientacdes gerais (sem prejuizo de maior detalhamento em
instrumento de licitagdo especifico), pela Coordenagdo Geral de Engenharia - COENGE.

DESCRICAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA deverd realizar a vistoria no local especificado para a execucdo do
objeto contratado e efetuar, juntamente com a fiscalizacgdo da CONTRATANTE, a identificacdo dos locais a serem
trabalhadas.

A CONTRATADA deverd tomar todas as providéncias necessdrias para garantir que
residuos de qualquer material desprendida/removida ndo fiquem depositados no local do servigo.

Servicos Gerais

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo apds a Ordem de Servigo emitida por escrito
pela CONTRATANTE, de forma a poder dar efetivo inicio aos servigos, dentro dos prazos contratuais.

A mobilizacdo consistird na colocacdo e montagem de todos os equipamentos e instalacoes, necessarios a execugdo dos servicos,
incluindo escritério e adequagdo de um sanitario para uso imediato dos funciondrios da obra. Consistird, ainda, na alocagéo de
todo o pessoal da CONTRATADA, necessario a execucdo dos servigos.

Todos os servigos de carga, transporte e descarga de material, pessoal e equipamentos deverdo ser executados pela
CONTRATADA, obedecendo todas as normas de seguranga,
ficando a mesma, responsavel pelos custos, providéncias, liberagdes e consequéncias decorrentes desses servigos.

Mobilizag¢ao de pessoal, equipamentos e maquinas
A CONTRATADA fard o transporte de todo o pessoal, equipamento e maquinas necessarios, por sua conta e risco, até o

local da obra. Os horarios de acesso sio restritos e determinados pela FISCALIZACAO. Toda a entrada de equipamentos e
maquinas devera ser previamente agendada com a FISCALIZAGAO e autorizada pela Administragdo do Palacio do Jaburu.

Desmobilizacao de pessoal, equipamentos e maquinas

A CONTRATADA fard a desmobilizacdo de todo equipamento e mdquinas utilizados,
retirando os mesmos do canteiro de obras, devendo esta ser previamente autorizada pela FISCALIZACAOQ. Do mesmo
modo que a mobilizac¢do pode haver restricdo de horario.

Instalacdo do canteiro de obra
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As instalacdes da CONTRATADA, relativas ao Canteiro de Obras, ocupardo a area indicada pela FISCALIZACAO. A
Empresa CONTRATADA devera iniciar a instalacdo do Canteiro de Obras ap6s a emissdo da Ordem de Servigo correspondente,
estando este prazo incluido no prazo total do Contrato.

As instalagdes do Canteiro de Obras deverdo ter bom aspecto e conter somente as edificagdes absolutamente necessérias para
atender as obras e servicos previstos.

A CONTRATADA sera responsavel pela organizacdo e boa ordem dos trabalhos. Estara obrigada a observar todas as prescri¢oes
da FISCALIZAGAO neste sentido.

Andaime metalico
A CONTRATADA devera locar andaimes metalicos para realizar a revitalizacdo das fachadas do Palacio do Jaburu. O
equipamento poderd ser substituido por outro tipo, deste que o mesmo seja aprovado pela FISCALIZAGCAO e atenda plenamente

as normas de seguranca do trabalho.

O andaime deveréa atender os requisitos citados na NR-18 editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e a NBR 6494 da
ABNT.

Pintura em parede externa

A CONTRATADA deverd, nos locais indicados pela FISCALIZACAO, tomar as seguintes providéncias para realizar pintura:
- Raspagem/lixamento de superficie;

- Aplicacdo de fundo selador;

- Emassamento, e

- Pintura com tinta latex acrilica.

Raspagem/lixamento de superficie

A CONTRATADA devera raspar e preparar as superficies, de tal forma que antes do acabamento final elas fiquem
estruturalmente integra, seca, limpa e isenta de particulas soltas, 6leo, tinta, ferrugem, compostos de cura, desmoldantes, etc. A
raspagem da pintura devera ser feita através de lixamento manual (lixas), escovamento manual (escovas de madeira com cerdas
de aco) ou utilizacdo de espétulas.

Raspagem de pintura Latex Acrilica

A CONTRATADA deverd proceder conforme orientacio da FISCALIZAGAO, se a pintura antiga estiver em boas condigdes
apenas realizando lixamento manual e retirada da poeira é o suficiente, no entanto se a pintura antiga estiver muito deteriorada
deve-se proceder removendo a pintura antiga antes do lixamento e retirada da poeira, ficando assim a superficie estruturalmente
integra, seca, limpa e isenta de particulas soltas e 6leo.

Aplicacdo de fundo selador acrilico ambientes internos/externos, uma demao

A CONTRATADA devera aplicar uma deméo de fundo selador acrilico em paredes onde houve remocao da pintura antiga e em
paredes novas. Apo6s a aplicacdo aguardar prazo de secagem do produto para execucgdo das préximas etapas.

Emassamento com massa PVA, duas demaos
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A FISCALIZACAO devera orientar a CONTRATADA na necessidade ou nio da realizacio deste servigo em paredes. Devem
ser respeitados os periodos de secagem entre demdos deste produto para dar sequéncia ao servico.

Pintura
A CONTRATADA devera tomar as seguintes precaucoes:

- Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabdo, mofo, ferrugem,
retocadas se necessdrio, e convenientemente preparadas para receber as pinturas a elas destinadas;

- A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o levantamento de p6 durante os
trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente;

- Sempre que uma superficie estiver lixada, sera cuidadosamente limpa com vassoura de pelos, depois, com um pano timido para
remover o po, antes da aplicacdo da demdo de tinta;

- As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas;

- As pinturas deverdo ser executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos, quando ocorridos,
deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado;

- Deverao ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar respingos e manchas de tinta em superficie ndo destinada a
pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens, esquadrias, etc.), ou em superficies com outro tipo de pintura ou
acabamento;

- S6 serdo aplicadas tintas de primeira linha. Deverdo ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades ja preparadas de
fabrica, e as embalagens deverdo ser originais, fechadas, lacradas de fabrica;

- Toda a superficie pintada devera apresentar depois de pronta, uniformidade quanto a cor, textura, tonalidade e brilho (fosco,
semifosco e brilhante);

- Quando a pintura for feita sobre reboco, 0 mesmo ndo podera conter umidade interna, proveniente de ma cura, tubulacoes
furadas, infiltragGes por superficies adjacentes ndo protegidas, etc. E antes da pintura, o reboco em desagregacdo devera ser

removido e aplicado novo reboco.

A CONTRATADA devera pintar as superficies solicitadas, de tal forma que o acabamento final fique impecavel.

Pintura com tinta latex acrilica ambientes externos (duas demaos)
Quando solicitado pela FISCALIZACAO a CONTRATADA devera executar com duas deméos de tinta latex PVA, com

espessura de 40 pm de pelicula seca e nas cores branco fosco e concreto, conforme definido pela FISCALIZACAO. Para
execucdo do servico deverdo ser utilizadas tintas das marcas Sherwin-Williams, Renner ou equivalente técnico.

Limpeza de final de obra

Ap6s o término dos servicos, para a entrega da obra 8 FISCALIZAGAO, devera ser feita uma limpeza em todos os elementos da
obra e da area adjacente ao local.

A CONTRATADA somente iniciard a desmobilizacdo ap6s a conclusédo de todos os servicos.
A CONTRATADA sera responsabilizada pelos danos que causar, devendo assumir todas as despesas dos reparos necessarios.

Caso a CONTRATADA ndo tenha agilidade na execucao do reparo no tempo necessario a manutencao da operacionalidade e
segurancga do Pal4cio do Jaburu, a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, pode contratar a execugdo dos servigos e cobrar os
custos da CONTRATADA, ndo eximindo esta tltima de outras cominagdes previstas em contrato.

Durante toda a jornada de servigos didrios, devera haver a preocupagdo constante com a limpeza. Apds a conclusdo dos trabalhos,
devera ser feita uma limpeza minuciosa das dependéncias do local da obra, de forma a ndo deixar qualquer indicio de obra.
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Observacao

A confirmacdo das dimensdes e detalhes de execucéo de todos os servigos deverd ser efetuada no local.

PLANEJAMENTO DOS SERVICOS

A CONTRATADA devera examinar cuidadosamente as condi¢oes dos locais e apresentar um plano de trabalho ou cronograma
fisico-financeiro detalhado, antes do inicio da obra, que permita a execucdo dos servigos dentro do prazo pré-estabelecido, de
acordo com as boas técnicas e sem prejudicar as atividades normais nos locais onde serdo desenvolvidos os trabalhos.

O plano de trabalho sera submetido a FISCALIZAGAO, para analise e estabelecimento de horérios que permitam o bom
andamento dos servicos, bem como a relacdo de todos os seus funcionarios e maquinas que trabalhardo no local.

PRAZO
O prazo contratual maximo é de 90 (noventa) dias corridos, sendo 60 (sessenta) dias corridos para execucéo dos servigos e 30

(sessenta) dias para emissdo do Termo de Exame e Recebimento Definitivo de Obras e Servicos de Engenharia, contado a partir
da data expressa na Ordem de Servigo Inicial (OSI), a ser emitida pela Fiscalizacdo da Presidéncia da Republica.

RESPONSABILIDADE TECNICA

A Contratada devera apresentar ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica)
referente a execucdo da obra/servico, previamente ao inicio dos servicos.

Devera ser entregue a Presidéncia da Reptiblica, no minimo, uma via original do documento, acompanhada da respectiva
comprovacdo de recolhimento de taxa.

GARANTIA
Aceitos, pela FISCALIZACAO, os servicos especificados no presente estudo preliminar, a CONTRATADA devera fornecer:

® “Certificado de Garantia” dos servigos realizados, garantindo as perfeitas condi¢des dos materiais e servicos realizados
por um periodo minimo de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da obra
/servigo.

® “Termo de Compromisso”, se comprometendo a prestar servigos de assisténcia técnica, com o fornecimento de todos os
materiais, mado de obra e equipamentos necessarios, sem qualquer 6nus a CONTRATANTE, durante todo o periodo de
garantia, para pronto e eficiente atendimento, no prazo maximo de até 20 (vinte) dias ap6s o acionamento.

Os custos de manutencao corretiva, assisténcia técnica e re-servigos para correcdo de problemas em garantia deverdo estar
diluidos no valor global da proposta da licitante.

A CONTRATADA devera garantir que a mao-de-obra empregada seja de primeira qualidade, conduzindo a um 6timo
acabamento e aparéncia, com tolerancias, ajustes e métodos de execucdo compativeis com as melhores praticas modernas
aplicaveis a cada caso.

Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, qualquer dano ocasionado nas instalagdes e equipamentos da Presidéncia
da Republica e de terceiros durante a execucdo dos servicos.

Na hipétese de falha ou defeito de materiais ou de execucdo, identificada durante o periodo de garantia contratual, que implique
em refazimento de algum servi¢o, um novo periodo de garantia contratual serd iniciado para este servico, contando-se o prazo a
partir da aceitacdo pela CONTRATANTE da aplicacdo dos materiais e/ou servicos. Quando a falha ou defeito se configurar em
um “vicio oculto”, deverdo ser aplicados os dispositivos de garantia legal estipulados no Cédigo do Consumidor (Lei 8.078/90).
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Considera-se vicio oculto a falha ou defeito ndo aparente do produto/servico, que o torna inoperante ou inapto para o fim ao qual
se destina, identificado apenas apds seu uso continuo, dentro do periodo de vida 1til do mesmo, resultante de erros de projeto,
fabricagdo ou execugao.

Cabe a CONTRATADA, em caso de requisicio da CONTRATANTE, o 6nus da prova de que a falha ou defeito apresentado ndo
é resultante de vicio oculto.

O ndo cumprimento adequado da garantia, como falta de assisténcia técnica, baixa qualidade na prestacdo dos servigos ou
qualquer outra deficiéncia, sujeitara a Contratada a aplicacdo das cominagGes pertinentes.

LICENCAS E APROVACAQ DA OBRA/SERVICO POR ORGAOS EXTERNOS

E responsabilidade e obrigagio da CONTRATADA obter todas licencas e franquias necessérias a aprovacio/liberacéo da obra
/servigo, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as Leis, Regulamentos e posturas a eles referentes.

A observancia de Leis, Regulamentos e posturas a que se refere o item precedente abrange também as exigéncias do CREA/CAU
e de outros ()rgéos Governamentais, nas esferas Federal, Estadual e Municipal.

E responsabilidade e obrigacio da CONTRATADA o pagamento das multas que eventualmente lhe sejam impostas pelas
autoridades em razdo do descumprimento de Leis, Regulamentos e posturas referentes aos Servicos Contratados.

ESPECIFICACOES BASICAS

Os servigos deverdo ser executados de acordo com as indicagdes e especificagdes constantes no Termo de Referéncia, devendo
ainda serem observadas as seguintes disposigoes:

® Todos os servicos deverdo ser executados por profissionais especializados;

® Todos os materiais a serem utilizados, deverdo seguir o mesmo padrdo dos originais, ndo sendo permitidas mudangas
sem prévia autorizacio da FISCALIZACAO;

® Nao sera tolerada a aplicacdo de materiais usados, danificados ou que comprometam o aspecto, a durabilidade e a
qualidade final;

® Consideram-se incluidos nos precos contratados, todos os materiais, mao-de-obra, ferramentas, equipamentos e
transportes necessarios a sua plena execucdo dos servicos;

® Serdo encargos da CONTRATADA os custos com licencas, taxas, alvaras e exigéncias dos 6rgdos publicos, relativas a
execucdo das obras/servigos;

® Todos os funcionarios da CONTRATADA deverdo estar devidamente uniformizados e credenciados junto a area de
seguranca da Presidéncia da Republica.

INSTRUGCOES BASICAS

Instrucdes operacionais
Todas as medidas necessdrias a realizacdo dos servigos deverdo ser conferidas no local.

Serd sempre empregado o Sistema Internacional de Unidades (SI) em todos os documentos, sejam técnicos, administrativos ou
financeiros.

Local de realizacao do servicos

Todas os servigos serdo realizados no Palacio do Jaburu.
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Frente de Trabalho

Os servigos serdo realizados por setor, conforme planejamento a ser definido com a fiscalizagdo, de forma a promover o menor
impacto possivel a operacionalidade do Palacio.

A critério da Contratante, poderd ser disponibilizado mais de um setor para trabalho concomitante.

Horario de trabalho

Os servigos deverdo ser executados, via de regra, no periodo diurno, segunda a sexta-feira, no horario comercial. No entanto, a
critério da contratada, os servigos poderdo ser realizados em qualquer dia da semana, em horario comercial, ndo comercial ou
extra (noite, fim de semana e feriados), com prévia comunicacdo e anuéncia da CONTRATANTE.

Nos trechos criticos, considerando o aspecto operacional, a CONTRATANTE podera redefinir os horarios de trabalho
programados no cronograma em funcdo de possiveis impactos ou interferéncias as atividades desenvolvidas na edificagdo.

A CONTRATADA fard o transporte de todo o pessoal, equipamento e mdaquinas necessarios, por sua conta e risco, até o
local da obra. Os horarios de acesso sio restritos e determinados pela FISCALIZACAO. Toda a entrada de equipamentos e
maquinas devera ser previamente agendada com a FISCALIZAGAO e autorizada pela Administragdo do Palacio do Jaburu.

Preservacao da propriedade

A CONTRATADA, responsavel pela execucdo dos servigos respondera por todos os prejuizos, danos, perdas em benfeitorias
existentes, servicos, propriedades adjacentes ou outras de qualquer natureza, resultantes de suas intervencdes.

A CONTRATADA devera reparar substituir ou restaurar qualquer bem ou propriedade que for prejudicada ou julgada danificada
ou perdida de maneira a readquirir suas condi¢Oes anteriores.

A CONTRATADA executard os reparos de quaisquer elementos danificados conforme determinacdes da FISCALIZACAO.
Caso estas providéncias ndo sejam efetuadas pela CONTRATADA, a FISCALIZAGAO podera, por sua livre escolha, fazer com
que a reparagdo, substitui¢do, restauragdo ou conserto sejam executados por terceiros. Os custos relativo a estas providéncias
deverdo ser deduzidos do valor contratual pactuado com a CONTRATADA.

Servicos Preliminares

Para o inicio dos trabalhos, a CONTRATADA dever4 se aparelhar por meio da mobilizagdo e posterior desmobilizacdo de todos
os equipamentos e maquinas, bem como pessoal a ser empregado, de forma a suprir todas as necessidades dos servigos.

Deverado ser obedecidas todas as recomendages, com relacdo a seguranga do trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras.
As éreas de influéncia dos servicos deverdo ser sinalizadas de forma adequadas e seguras.

A CONTRATADA devera prever em seus custos o fornecimento e a instalagdo de 01 (um) container, medindo aproximadamente
2,30 x 6,00 m, padrdo simples, tipo canteiro de obras, para uso de escritdrio, almoxarifado e banheiro, em local a ser definido
com a FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera prever em seus custos containers para retirada de entulhos dos equipamentos e instalagdes
desmontadas, na quantidade necesséria para a totalidade desses residuos.

Com a finalidade de minimizar os transtornos aos usudrios do Palacio do Jaburu, bem como atender ao prazo exigido para a
conclusdo dos servicos,a CONTRATADA devera prever, em seus custos, as despesas referentes ao fornecimento e
disponibilizacdo dos equipamentos e ferramentas minimos necessarios para a perfeita execugdo dos servicos descritos no Termo
de Referéncia.

Administracao local
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A CONTRATADA devera prever em seus custos, as despesas referentes ao gerenciamento dos trabalhos, que consiste na
permanéncia na obra, durante os servicos, dos seguintes profissionais:

® 01 (um) Encarregado de obra;
® Profissionais especializados para a execugado dos servigos.
A CONTRATADA devera prever em seus custos e diluir nos pregos unitarios toda despesa referente a aquisi¢do e distribuicao

dos EPT’s e EPC’s que serdo utilizados por seus funciondrios no desenvolvimento das atividades indicadas no Termo de
Referéncia.

Sinalizacdo e Isolamento da area de trabalho

A CONTRATADA devera prever em seus custos o fornecimento de materiais, equipamentos, mao de obra e o que se fizer
necessario para a realizacdo dos servicos de sinalizagdo e isolamento da area de trabalho.

Similaridade

Todos os fabricantes e referéncias citados no Termo de Referéncia e/ou na Planilha de Servigos poderao ser substituidos por
equivalentes técnicos normatizados, desde que a qualidade e caracteristicas de desempenho do material/equipamento seja
comprovadamente igual ou superior as especificadas, atendam as especificacdes da ABNT e que a FISCALIZACAO autorize
previamente a CONTRATADA tal substitui¢do, devendo ser encaminhada para a CONTRATANTE toda a documentacao
contendo as caracteristicas técnicas do produto.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos de servicos a serem empregados para a execucdo da obra foram levantados com base no projeto de arquitetura
do Palacio do Jaburu.

O projeto de arquitetura e a estimativa de quantidades encontram-se nos seguintes documentos:
® Projeto das Fachadas (Doc. 2953125);
® Planilha de Quantitativos (Doc. 2953128).

A quantidade dos servigos a serem contratados encontram-se sintetizados na tabela abaixo.

ITEM|(SERVICO UNIDADE||QUANTIDADE
11 Locacao de container para uso de escritério, almoxarifado e banheiro incluso més 2,00

mobilizacdo e desmobilizacdo.

1.2 Locacgao de andaime metalico m2/més 220,00
2 Administracao local meés 2,00

3 Preparacdo para pinturas m? 3.800,00
4 Pinturas m? 3.800,00
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Poderdo ser adicionados outros servigos e/ou realizados ajustes nas quantidades, sendo detalhados nos demais documentos que
constituirdo a presente contratacao.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 183.790,68

O Orgamento estimado é R$ 183.790,68 (cento e oitenta e trés mil setecentos e noventa reais e sessenta e 0ito centavos) constante
na Planilha Orcamentéria (doc. 2953141)

Os pregos referenciais foram obtidos por meio das seguintes composicdo de precos:

® Composicoes Fonte SINAPI: sdo composicoes referenciadas e/ou retiradas da base de dados do SINAPI - Sistema de
Precos, Custos e Indices, da Caixa Econdmica Federal, com data base de agosto/2021.

® Utilizado o regime de encargos sem desoneracdo na composicdo de custos de mao de obra, sendo 112,85% para horista,
conforme demonstrado na planilha de encargos sociais de mao obra.

Diante disso, assegura-se o cumprimento do art. 3° do Decreto 7.983/2013, de forma que o custo global de referéncia de obras e
servicos de engenharia foi obtido a partir das composi¢des dos custos unitarios menores ou iguais a mediana de seus
correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil —
SINAPI, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de construgao
civil.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A contratagdo do objeto descrito nesse Estudo Técnico Preliminar devera ser realizada em uma tinica parcela. A reducdo dos
custos administrativos com vdrias licitagdes, bem como dos custos gerenciais de varios contratos, representa mais um ponto
positivo desse novo modelo de contratagdo. O pacote também proporciona maior possibilidade de negociacdo de pregos, com a
diminuicdo do valor estimado da licitagdo. Outras vantagens se relacionam com a absorcdo das tecnologias modernas e a
eficiéncia dos equipamentos, a garantia da padronizacdo dos servigos e o gerenciamento da logistica de forma centralizada.

Cabe destacar ainda que a contratacdo em tela também ndo pode ser tratada como um objeto passivel de parcelamento, haja vista
que cada uma de suas etapas se inter-relacionam de maneira dependente umas das outras. Ainda, o parcelamento é técnica e
economicamente invidvel, pois poderia acarretar em uma perda de qualidade, e de economia de escala.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
A presente contratacdo esta alinhada ao objetivo estratégico (OE) n° 10 do Mapa Estratégico 2020-2023 da Secretaria -Geral da

Presidéncia da Republica que versa sobre o aperfeicoamento dos servicos logisticos e da infraestrutura fisica da Presidéncia da
Republica.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Pretende-se com a presente contratacao, a revitalizagdo das fachadas do Palacio do Jaburu, com a aplicacéo de pintura latex
acrilica.
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O servigo a ser contratado tem como objetivo garantir o desempenho e vida 1til da instalacdo, proporcionando ainda uma gama
beneficios, tais como:

® Melhor estética a edificacdo, tornando o ambiente mais agradavel aos moradores e visitantes;

® Protecdo da estrutura, pois a pintura da fachada funciona como um revestimento a estrutura, protegendo-a contra
intempéries;

® Prevencdo de danos, pois durante as etapas iniciais (lixamento e retirada de todos os tipos de relevos e imperfeicdes das
superficies) sdo reveladas possiveis rachaduras, fendas e infiltragoes, as quais devem ser corrigidas antes de fazer a
repintura. Dessa forma, evita-se que esses problemas venham a se manifestar posteriormente.

13. Providencias a serem Adotadas

Para as providéncias para adequacdo do ambiente, a equipe de planejamento devera observar as seguintes diretrizes especificas:

® FElaborar cronograma com todas as atividades necessdrias a adequagdo do ambiente da organizagdo para que a
contratagdo surta seus efeitos e com os responsdveis por esses ajustes nos diversos setores;

® (Considerar a necessidade de capacitagdo de servidores para atuarem na contratagdo e fiscalizagdo dos servigos de
acordo com as especificidades do objeto a ser contratado;

® Juntar o cronograma ao processo e incluir, no Mapa de Riscos, os riscos de a contratagdo fracassar caso os ajustes ndo
ocorram em tempo, informando neste espago no numero referencial do documento SEL

O Mapa de riscos da contragdo estd anexado ao processo (doc. 2953148).

14. Possiveis Impactos Ambientais

Descarte de residuos de obras:

Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos origindrios da contratagdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em éreas ndo
licenciadas.

Para fins de fiscaliza¢do do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Mitigacdo dos danos ambientais:

Caber4, ainda, a CONTRATADA, a adocao das medidas necessarias a protecdo ambiental e as precaucdes para evitar a
ocorréncia de danos ao meio ambiente, observando o disposto na legislacdo federal, estadual e municipal em vigor, respondendo
diretamente, independentemente de culpa, perante os 6rgdos e representantes do Poder Publico por eventuais danos ao meio
ambiente causados por acdo ou omissdo sua, de seus empregados, sdcios, ndo-sécios, prestadores de servigos, prepostos e
subcontratados.

Devera executar os trabalhos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, e manter as areas de trabalho
continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislacdo e normas relativas a protecdo ambiental.

Buscar, prevenir e erradicar praticas danosas ao meio ambiente, exercendo suas atividades em observancia dos atos legais,
normativos e administrativos relativos a produgdo, consumo e destinagdo dos residuos sélidos de maneira sustentavel,
implementando ainda esforgos nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores.
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15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A presente contratacdo esta alinhada ao objetivo estratégico do Mapa Estratégico da Secretaria-Geral da Presidéncia da Republica
e é imprescindivel para as medidas de aperfeicoamento dos servicos relacionadosada infraestrutura fisica da PR.

16. Responsaveis

Portaria 282/2021 (2947763)
PAULO ANDRE DE CARVALHO FERREIRA BRAGA
Engenheiro Civil
Portaria 282/2021 (2947763)
MATEUS JUNIO ARAUJO RODRIGUES
Engenheiro Civil
Portaria 282/2021 (2947763)
MARCIO FERNANDO OLIVEIRA
Engenheiro
Portaria 282/2021 (2947763)

EDUARDO ANDRADE SILVA

Engenheiro
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