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Estudo Técnico Preliminar 61/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 00059.001021/2021-18

2. Descricao da necessidade

Pressurizacao de agua, para revitalizacao do sistema de pressurizacao de abastecimento de agua potavel dos Edificios
Anexos do Palacio do Planalto.

O objeto trata da aquisicdo de sistema de pressurizacdo de dgua, para revitalizacdo do sistema de pressurizacdo de abastecimento
de 4gua potavel dos Edificios Anexos do Palacio do Planalto.

O sistema de pressurizacdo existente nos Edificios Anexos possui mais de 20 anos de utilizagdo, encontra-se com sua vida util
esgotada e, atualmente, estd inoperante.

Nesse sentido, para se restabelecer a operacionalidade do sistema e garantir o fornecimento de 4gua potavel, com disponibilidade
e confiabilidade, faz-se necessario proceder a revitalizagdo do sistema de pressurizacdo de dgua potavel com a aquisi¢ao de novos
equipamentos.

Face todo o exporto, resta claro a criticidade do sistema, o carater inadidvel e a necessidade revitalizacdo e restabelecimento do
sistema de pressurizagdo de dgua potavel dos Edificios Anexos, por meio da aquisi¢cdo de novos equipamentos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
COENGE/DIENP/SA/SG/PR Anderson Dias Goddard - Coordenador-Geral de Engenharia

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

O sistema de pressurizacdo de dgua deve ser fornecidas, por empresa especializada, completamente montado e parametrizado,
bem como em perfeitas condi¢Ges, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e
prazo de garantia.

O equipamento deve estar acompanhado das especificagoes técnicas e dos manuais de operagdo, manutengdo e comissionamento
e das instrucoes de softwares operacionais, bem como da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada.

Deverd ser adotada a lingua Portuguesa para toda a documentagdo produzida e entregue pela proponente e/ou contratada.
A empresa devera apresentar junto a proposta, declaracdo do fabricante, revenda ou distribuidor de que o equipamento cotado

possui disponibilidade de suprimentos e pecas de reposicao de acordo com o Art. 32 da LEI N° 8.078, DE 11 de setembro de
1990.
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5. Levantamento de Mercado

Trata-se da revitalizacdo do sistema de pressurizagdo existente para abastecimento de 4gua potavel dos Edificios Anexos do
Paldcio do Planalto, com a aquisicdo de novos equipamentos. Nesse sentido, as particularidades da demanda e as instalages
existentes devem ser consideradas para a identificacdo e defini¢do das solu¢des de mercado que atendem ao objetivo da presente
contratagao.

As pesquisas de mercado foram realizadas exclusivamente com fornecedores especializados, sem prejuizo do reflexo do valor de
mercado, considerando a natureza da contratagdo e as regras de fornecimento.

Verifica-se que a contratagdo em tela permite a ampla concorréncia, ndo havendo qualquer requisito que possa comprometer o
carater competitivo do certame, conforme pode ser verificado na planilha comparativa de precos (2712986).

6. Descricao da solucao como um todo

O presente processo tem como objeto a aquisi¢do de sistema de pressurizacdo de dgua potavel para os Edificios Anexos do
Pal4cio do Planalto.

O equipamento a ser adquirido tém como objetivo a revitalizacédo e restabelecimento do sistema de pressurizacdo de agua potavel
dos Edificios Anexos do Palacio do Planalto.

A Licitante Vencedora, quando da realizacdo do fornecimento, devera observar as especificagdes técnicas, demais diretrizes e

orientacdes gerais definidas adiante, sem prejuizo de maior detalhamento em instrumento de licitagdo especifico,
pela Coordenacdo Geral de Engenharia - COENGE.

ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS EXIGIDAS

Devera ser fornecido um sistema de pressurizacdo montado em base metalica aco carbono pintada e com amortecedores de
vibragdo contendo no minimo 03 (trés) motobombas, quadro de comando com inversores de frequéncia (um inversor individual
por bomba), tanque hidropneumatico, transmissores de pressdo, mandmetros e tubula¢des de ago galvanizado contendo valvulas
de bloqueio e de retencdo. O sistema de pressurizagdo a ser fornecido devera ser fabricado para atender as condi¢des de
abastecimento de agua potavel dos Edificios Anexos ao Palacio do Planalto, em conformidade com a ABNT NBR 5626.

O sistema deveré ser capaz de operar de maneira automatica, acionando as motobombas quando da existéncia de demanda de
agua, ajustando a rotagdo das bombas de maneira a manter a pressdo na tubulacdo constante e garantir o abastecimento nos
pontos de consumo das edificagdes. As motobombas deverdo desligar automaticamente quando ndo houver demanda e a pressdo
na rede hidraulica estiver constante.

O sistema, também, devera ser capaz de realizar o rodizio das motobombas de forma automaética e escalonar a entrada das
motobombas de acordo com o aumento da demanda de consumo de agua.

O quadro elétrico de controle do sistema de pressurizacdo devera ser fabricado com protecdes contra sub e sobre tensdo, falta de
fase, sobrecarga e operacdo da motobomba a seco e possuir aviso visuais de falhas no sistema.

As caracteristicas operacionais sdo: vazdo maxima simultanea de 100 m%h e uma altura manométrica de 40 mca.

Serd adotada a lingua Portuguesa para toda a documentagdo produzida pela proponente e/ou contratada. Em particular, os
manuais de operacdo, manutencdo e comissionamento e as instrugcdes de softwares operacionais, deverdo ser em portugués para
facilitar o entendimento por parte dos operadores e mantenedores.

Tensdo de alimentacéao: trifasico, 380 V.

Os equipamentos e instrumentos deverdo vir totalmente prontos e montados de Fébrica, de modo que no local de instalagao,
sejam feitas somente a sua interligacdo a rede elétrica e a rede hidréaulica da edificagdo, requerendo apenas pequenos ajustes.

QUANTITATIVO
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Pretende-se, com este estudo preliminar, a aquisi¢do de:

a) 01 (um) sistema de pressurizacao de agua potavel.

ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

A empresa devera apresentar junto a proposta, declaracdo do fabricante, revenda ou distribuidor de que o equipamento cotado
possui disponibilidade de suprimentos e pecas de reposi¢do de acordo com o Art. 32 da LEI N° 8.078, DE 11 de setembro de
1990.

Da exigéncia de amostra: ndo se aplica.

A empresa devera apresentar as especificacdo técnica e descri¢do detalhada do equipamento a ser fornecido.

A anélise do equipamento a ser fornecido consiste na avaliacdo da proposta e das especifica¢des técnicas/descricdo detalhada,
enviadas pela empresa proponente, quanto ao atendimento as especifica¢cdes descritas no Termo de Referéncia.

Se o equipamento ofertado pelo primeiro classificado ndo for aceito, sera analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado
pelo segundo classificado. Seguir-se-a4 com a analise do equipamento a ser fornecido e, assim, sucessivamente, até a verificagdo

de um que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

As empresas deverdo colocar a disposi¢cdo da Administracdo todas as condi¢oes indispenséaveis a realizagdo da andlise do
produto, sem 6nus, 0s manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios a avaliagdo de aceitabilidade, quando for o caso.

ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

O prazo de entrega dos bens é de até 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento da Solicitacdo de Fornecimento, em
remessa tnica, no Almoxarifado Central da Presidéncia da Reptiblica, situado na Avenida N-2, Palacio do Planalto, CEP 70150-
900, em Brasilia-DF.

Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias corridos por responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo
da contratagdo, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagoes constantes no Termo de

Referéncia e na proposta.

Os bens poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagcdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da notificagdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

Cabera a empresa fornecedora arcar com as despesas de embalagem e frete dos bens a serem fornecidos.

Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de até 20 (vinte) dias, contados do recebimento provisério, ap6s a verificacdo
da qualidade, quantidade e especificacdo do equipamento e consequente aceitacdo mediante Termo de Recebimento Definitivo.

Na hipétese da verificacdo, a que se refere o subitem anterior, ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execucdo do contrato.

Os bens deverdo ser entregues acondicionados em embalagem propria, preferencialmente em material reciclavel, com o menor
volume possivel, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e 0 armazenamento.

A garantia dos bens sera de, no minimo, 12 (doze) meses, a contar da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Sdo obrigacdes da Contratante:

- Receber o objeto no prazo e condic¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.
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- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificagdes constantes do edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo.

- Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que
seja substituido, reparado ou corrigido.

- Acompanhar e fiscalizar o camprimento das obrigacdes da Contratada.
- Efetuar o pagamento a Contratada nas condigdes, precos e prazos pactuados.

A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a
execugdo da presente contratagdo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada devera cumprir todas as obrigacdes constantes no Termo de Referéncia, assumindo como exclusivamente seus os
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificacdes, prazo e local constantes no Termo de
Referéncia, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedéncia e prazo de garantia.

O objeto deve estar acompanhado do manual do usudrio e especificacdes técnicas, com uma versdo em portugués e da relacdo da
rede de assisténcia técnica autorizada.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa
do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990).

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos.

Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao.

Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢oes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

Indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato.

SUBCONTRATACAO

Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

ALTERACAO SUBJETIVA

E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova
pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na contratacdo original, sejam mantidas as demais clausulas e
condicdes do contrato, ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do contrato.

CONTROLE DA EXECUCAOQ

Nos termos do Art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, a entrega dos bens serd acompanhada e fiscalizada por representante(s) da
Administracdo, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for
necessdrio a regularizacdo de falhas ou defeitos observados.
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A fiscalizac@o de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei n° 8.666, de
1993.

O representante da Administragdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do objeto,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funciondrios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a
regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

O representante da Contratante deverd comunicar a Contratada por escrito, quanto a Politica de Seguranca da Informacéo da
Secretaria de Administragdo e suas normas complementares, para ciéncia e para que se responsabilize por todas as providéncias e
deveres estabelecidos.

PAGAMENTO

O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final do periodo de
adimplemento a que se referir, mediante a apresentacdo de Nota Fiscal ou da Fatura, contendo o detalhamento do objeto
fornecido, por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela contratada.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do Art. 24 da Lei 8.666, de
1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal, nos termos do

Art. 5° § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Comprovada a existéncia de qualquer irregularidade ou inadimplemento pelo qual possa ser responsabilizada a Contratada, esta,
resguardados os procedimentos legais pertinentes, sem prejuizo das demais sangdes previstas na legislacdo vigente, podera sofrer
as seguintes sangoes:

- Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a Administracao;
- Multa moratdria de 1,0 % (um por cento) por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
- Multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugcao total do objeto;

- Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem acima, serd aplicada de forma
proporcional a obrigacdo inadimplida;

- Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo
Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

- Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

Também ficam sujeitas as penalidades do Art. 87, I1I e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

- Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

- Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da contratagdo;

- Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurard o contraditério e a

ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784,
de 1999.
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A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

OUTRAS CONSIDERACOES

Serd declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preco por item, observadas as exigéncias contidas no Termo de
Referéncia.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O quantitativo foi levantado com base no sistema de pressurizacdo de dgua potavel existente nos Edificios Anexos do Paléacio do
Planalto.

A quantidade de equipamentos a serem adquiridos encontram-se sintetizados na tabela abaixo.

ITEM EQUIPAMENTO/ESPECIFICACAO UNIDADE|(QUANT
Sistema de pressurizacdo de dgua contendo quadro de comando com inversores de frequéncia,
no minimo trés (03) motobombas, tanque hidropneumatico, transmissores de presséo,
1 mandmetros e tubulacdes de ago galvanizado contendo vélvulas de bloqueio e de retengdo. un 1,00
Caracteristicas operacionais: vazdo maxima simultanea de 100 m3h e altura manométrica
estimada de 40 mca.
8. Estimativa do Valor da Contratacao
PRECO |[PRECO
[ITEM|CATMAT] DESCRICAO/ESPECIFICAGCAO |UNIDADE|QUANTIDADE|UNITARIO |TOTAL
(R$) (R$)

SISTEMA DE PRESSURIZACAO DE AGUA
Especificacoes:

Sistema de pressuriza¢do de 4gua montado em base
metalica aco carbono pintada e com amortecedores de
vibracdo contendo no minimo 03 (trés)

motobombas, quadro de comando com inversores de
frequéncia (um inversor individual por bomba), tanque
hidropneumatico, transmissores de pressdao, mandmetros
e tubulacdes de aco galvanizado contendo vélvulas de
bloqueio e de retengdo. O sistema de pressurizacdo a ser
fornecido devera ser fabricado para atender as
condicOes de abastecimento de d4gua potavel dos
Edificios Anexos ao Palacio do Planalto, em
conformidade com a ABNT NBR 5626.

O sistema devera ser capaz de operar de maneira
lautomatica, acionando as motobombas quando da
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existéncia de demanda de 4gua, ajustando a rotacdo das
bombas de maneira a manter a pressdo na tubulacdo
constante e garantir o abastecimento nos pontos de
consumo das edificagdes. As motobombas deverdo
desligar automaticamente quando ndo houver demanda
e a pressdo na rede hidraulica estiver constante.

O sistema, também, devera ser capaz de realizar o
1 150484 rodizio das motobombas de forma automatica e un 01 68.330,95 68.330,95
escalonar a entrada das motobombas de acordo com o
aumento da demanda de consumo de agua.

O quadro elétrico de controle do sistema de
pressurizacdo devera ser fabricado com protecdes contra
sub e sobre tensdo, falta de fase, sobrecarga e operacéo
da motobomba a seco e possuir aviso visuais de falhas
no sistema.

As caracteristicas operacionais sdo: vazdo maxima
simultdnea de 100 m%h e uma altura manométrica de 40
mca.

Tensdo de alimentacao: trifasico, 380 V.

Os equipamentos e instrumentos deverdo vir totalmente
prontos e montados de Fabrica, de modo que no local de
instalacdo, sejam feitas somente a sua interligagdo a
rede elétrica e a rede hidraulica da edificacéo,
requerendo apenas pequenos ajustes.

Serd adotada a lingua Portuguesa para toda a
documentagdo produzida pela proponente e/ou
contratada. Em particular, os manuais de operacao,
manutengdo e comissionamento e as instrugdes de
softwares operacionais, deverdo ser em portugués para
facilitar o entendimento por parte dos operadores e
mantenedores.

* O prego estimado da planilha serd o considerado como méximo para aceitacao da proposta pela Presidéncia da Republica.

O valor total da aquisicao esta estimado em R$ 68.330,95 (Sessenta e oito mil trezentos e trinta reais e noventa e cinco centavos).
No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo,

frete, seguro e outros necessdrios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

A Nota Técnica n° 8/2021/COENGE/DIENP/SA (2712989) apresenta os procedimentos adotados para determinagdo do valor
estimado.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
A contratagdo do objeto descrito nesse Estudo Técnico Preliminar devera ser realizada em tinica parcela.

Cabe destacar que se trata do fornecimento de um equipamento (sistema de pressurizacdo de 4gua), sendo o parcelamento
tecnicamente inviavel.

Nesse sentido, a contratagdo em tela também ndo pode ser tratada como um objeto passivel de parcelamento.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Ndo se aplica.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
A presente contratacdo esta alinhada ao objetivo estratégico (OE) n° 10 do Mapa Estratégico 2020-2023 da Secretaria -Geral da
Presidéncia da Republica que versa sobre o aperfeicoamento dos servicos logisticos e da infraestrutura fisica da Presidéncia da

Republica.

Esta contratagdo também encontra-se prevista no item n° 2703 do Plano Anual de Contratagdes (PAC) de 2021, com a descri¢do "
Contratagdo de empresa para substituigdo do sistema de pressurizagdo de dgua potdvel dos anexos do Paldcio do Planalto".

12. Resultados Pretendidos

O resultado pretendido é o restabelecimento da operacionalidade do sistema de pressurizacdo de dgua potavel dos Edificios
Anexos do Palécio do Planalto.

Desta forma, sera possivel garantir o fornecimento de agua potavel, com disponibilidade e confiabilidade, diretamente aos pontos
de consumo (pias, mictérios, sanitéarios, chuveiros, cozinhas, etc.) das edificacdes supracitadas.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao se aplica.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Ndo sdo evidenciados impactos ambientais negativos na aquisi¢do pretendida.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando a imprescindibilidade do objeto a ser adquirido na manutencéo da infraestrutura do Palacio do Planalto, essa
equipe de planejamento recomenda a presente aquisicao.

16. Responsaveis

Processo SEI n° 00059.001021/2021-18

PAULO ANDRE DE CARVALHO FERREIRA BRAGA

Engenheiro

Processo SEI n° 00059.001021/2021-18
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MATEUS JUNIO ARAUJO RODRIGUES

Engenheiro
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Lista de Anexos

Atengdo: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

® Anexo I - Planilha_comparativa_V5_01_07_2021.pdf (614.92 KB)
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PRESIDENCIA DA REPUBLICA
SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAGCAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMONIO
COORDENAGAO-GERAL DE ENGENHARIA

FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PRESSURIZAGAO DE AGUA POTAVEL PARA OS EDIFiCIOS ANEXOS DO PALACIO DO PLANALTO

PLANILHA COMPARATIVA DE PRECOS

ACQUATECCK| JAcuzzi ROWA SCHNEIDER Sﬁ::)npl?:g XSoL EBARA  |RUDC Bombas |FLUID Systems| Média dos itens
Descrigsio Unid. QTD (1) (] (3) 4) ) (6) (7) (8) 9) 1,2,3,56e7
Valor Un. (R$) | Valor Un. (R$) | Valor Un. (R$) | Valor Un. (R$) | Valor Un. (R$) | Valor Un. (R$) | Valor Un. (R$) | Valor Un. (R$) | Valor Un. (R$) Valor Total (R$)
Sistema g: g;iisuriza?éo Unid 1 68.800,00 49.976,81 87.032,73 52.070,00 59.000,00 93.106,13 - 216.856,00 68.330,95
Dados dos Fornecedores
Item Razdo Social Contato
1 Acquatecck Hidroeletromecanica Ltda. Osiris Drimus: (11) 99244-3705 / (11) 5589-2748
2 JACUZZI DO BRASIL André: (11) 988899-9670 / Tiago: (61) 99666-7768
R do Brasil C ial de Bombas Ltda.
3 owa do Brasii -omercial de Bombas -taa Ananias: (61) 99601-1381 / 3234-8431
(Representante: J.A Representagdo Coml. de Mat. Constr. Ltda.)
SCHNEIDER MOTOBOMBAS
4 . . Daniel Toscani Leite: (61) 3301-6531 / 99144-8899
(Representante: D. Toscani Representagdes Ltda.)
5 Bomba Shopping Renato de Paula: (11) 2971-5695
6 X-Sol Automacgao Industrial Junior Galvao: (11) 95798-0107 / (19) 98258-1063
cleber@rudcbombas.com.br
RUDC Bombas
7 vendas@rudcbombas.com.br
8 EBARA Bombas América do Sul Ltda. Marco A. Zuccherato: (17) 99612-7710
9 FLUID Systems Aldo Biulchi: (51) (51) 3013-2888 / 98178-5015
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Relatédrio

| — A pesquisa de pregos para fins de determinagdo do valor estimado do processo licitatério para a aquisicdo em tela foi realizada conforme preconiza o disposto no Art. 52 da Instrucdo
Normativa N2 73 do Ministério da Economia, de 05 de agosto de 2020.

Il - Foi realizada consulta, em 30/06/2021, ao Painel de Precos do Ministério da Economia (site: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/), considerando as compras realizadas em 2020 e
2021, com os textos “pressurizagdo”, “pressuriza” e “sistema de pressurizagdo” sendo pesquisados respectivamente nos seguintes filtros: “Nome do Material (PDM)”, “Descri¢do do Item”,

“Descricdo Complementar” e “Objeto da Compra”. Devido a especificidade técnica do equipamento objeto da presente aquisi¢do, ndo foram identificados produtos similares ou equivalentes
técnicos que possam ser adotados como referéncia para calculo do prego estimado da contratagao.

Il — Face ao exposto no Item Il, foi realizada pesquisa direta aos fornecedores Acquatecck Hidroeletromecanica Ltda., Jacuzzi do Brasil, Rowa do Brasil Comercial de Bombas Ltda., Schneider
Bombas, Bomba Shopping, X-Sol Automacao Industrial, RUDC Bombas, EBARA Bombas América do Sul Ltda. e FLUID Systems.

IV — As empresas Acquatecck Hidroeletromecanica Ltda., Jacuzzi do Brasil, Rowa do Brasil Comercial de Bombas Ltda., Bomba Shopping, X-Sol Automacao Industrial, EBARA Bombas América do
Sul Ltda. e FLUID Systems apresentaram cotagoes.

V - A empresa Schneider Motobombas informou que possui produto para atender o ponto de operacdo (especificagdo) solicitado. A empresa RUDC Bombas ndo enviou proposta.

VI - O método utilizado para obtengdo do prego estimado para a contratagdo foi a média dos valores obtidos da pesquisa de pregos, em conformidade com o Art. 62 da Instrugdo Normativa N2 73
do Ministério da Economia, de 05 de agosto de 2020. Para o cdlculo desta média, foi desconsiderado o orgamento apresentado pela empresa FLUID Systems, cujo valor é excessivamente elevado.
Cabe observar que este valor médio é o que melhor reflete o prego de mercado.

VII - Por fim, cabe ressaltar que este tipo de equipamento vem sofrendo grandes alteragdes de valor nos ultimos meses. Desta forma, a utilizagdo do menor prego pode comprometer a aquisi¢do.
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