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APENDICE | - TERMO DE REFERENCIA

PLANTA 1° SUBSOLO
ESCALA 1:450

Cores padrao:

Vagas: Cinza Claro Munsell N6,5 ou RAL 7038

Faixas de rolagem: Cinza Médio Munsell N5 ou RAL 7046
Marcacdo das vagas: Amarelo Seguranca 10 YR 7,5/14
Sinaliza¢do horizontal: Branco N 9,5

Sinalizagdo horizontal PCD: Azul 5 PB 2/8

DATA: 17/06/2021

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

PALACIO DO PLANALTO TIRO: ARQUITETLRA
PRANCHA:
ESTACIONAMENTO O I
PLANTA 1* SUBSOLO 02
ESCALA: 1:450 DESENHO: ENGENHARIA
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PLANTA 2° SUBSOLO
ESCALA 1:450

Cores padrdo:

Vagas: Cinza Claro Munsell N6,5 ou RAL 7038

Faixas de rolagem: Cinza Médio Munsell N5 ou RAL 7046
Marcagdo das vagas: Amarelo Seguranga 10 YR 7,5/14
Sinalizagdo horizontal: Branco N 9,5

Sinalizagdo horizontal PCD: Azul 5 PB 2/8

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

PALACIO DO PLANALTO TIPO: ARGUITETURA
PRANCHA:
ESTACIONAMENTO 02
PLANTA 2° SUBSOLO 02

DATA: 17/06/2021 ESCALA: 1:450 DESENHO: ENGENHARIA
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APENDICE | | - TERMO DE REFERENCIA

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMONIO
COORDENACAO GERAL DE ENGENHARIA

OBRA/SERVICO Revitalizagdo do piso de concreto do estacionamento do Paldcio do Planalto
ENDERECO DA
OBRA/SERVICO
RESPONSAVEL Coordenacgdo Geral de Engenharia da Presidéncia da Republica
REFERENCIA SINAPI-DF

Estacionamento do Palécio do Planalto, em Brasilia/DF.

QUANTITATIVO
item Descrigdo

Quantidade

Locagdo de container para uso de escritdrio,
1.1 almoxarifado e banheiro incluso més 4,00
mobilizacao e desmobilizacdo

1.2 Tapume com compensado de madeira m? 222,64
2,00 Administra¢ao Local meés 4,00
3.0 Tratamento e regularizagao do piso m? 15.338,98
4.1 Pintura de piso com tinta epéxi m? 15.338,98

Demarcagao de vagas de estacionamento,

4.2 de hidrantes e de sinalizagao horizontal no m? 1.498,68
piso
5.0 Pintura em Parede m? 2.029,12

COPAE/COENGE/DILOG/AS/SG/PR




APENDICE Il - TERMO DE REFERENCIA

PRESIDENCIA DA REPUBLICA Orgamento: | R$ 2.113.653,19|Revis&o: 8
= SECRETARIA GERAL
s p SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO
I DIRETORIA DE RECURSOS LOGISTICOS Data de
COORDENAGAO GERAL DE ENGENHARIA Data Base: mai/21|Emiss&o: jun/21

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Paulo André de Carvalho Ferreira Braga.
DESCRIGAO DA OBRA/SERVIGO: Revitalizagio do piso de concreto do estacionamento do Palacio do Planalto.
LOCAL DA OBRA: Edificio Garagem do Palacio do Planalto, em Brasilia/DF.

Orgamento Sintético
Caodigo

Servigo SINAPI Unidade Coeficiente Custo Unitario Custo Total
SERVICOS PRELIMINARES
LOCAGAO DE CONTAINER PARA USO DE ESCRITORIO , ALMOXARIFADO E COMPOSIGA 791,20 RS 3.165.18
BANHEIRO INCLUSO MOBILIZACAO E DEMOSBILIZACAO O PROPRIA ? o
SINAPI
IAZI;IUXE Coggo::;'JMPENSADO DE MADEIRA MODULAR EM BLOCOS DE 2,2 M X 98458 ] 143,78 RS 32.011,84
i ADEQUADO
ADMINISTRAGAO LOCAL
mm ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ ossz | wmes | 4 | aae525 | Rs136100
TRATAMENTO E REGULARIZAGAO DO PISO DE CONCRETO
LIXAMENTO DO PISO DE CONCRETO, SEGUIDO DE TRATAMENTO DE VAZIOS,
DEPRESSOES, TRINCAS E RACHADURAS COM ARGAMASSA CIMENTICIA, SINAPI
3.1 SER |GRAUTE OU PRIMER DE EPOXI VISCOSO, PARA A OBTENGAO DO NIVELAMENTO| ATUALIZADO M2 15.338,98 R$ 37,86 R$ 580.746,79
E ACABAMENTO RECOMENDAVEL PARA RECEBIMENTO DO REVESTIMENTO REF.: 84656
EPOXI.
LIMPEZA, APOS A REGULARIZAGAO E LIXAMENTO, PARA APLICAGAO DO SINAPI 2
3.2 SER PRIME/REVESTIMENTO EPOXI. 99814 m 15.338,98 R$ 1,58 RS 24.279,92
4 APLICAGAO DE REVESTIMENTO EPOXI
41 SER :I:l'l")l;g:zt:E PISO COM TINTA EPOXI, 3 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. SIPCI 102494 M 15.338,08 RS 59,15 RS 907.300,67
PINTURA COM TINTA BASE DE EPOXI SOBRE PISO - PARA SINALIZACAO SIPCI 102507
4.2 SER |HORIZONTAL EM PISO - DEMARCAGAO DE VAGAS, SETAS, ESCRITAS E M2 1.498,68 R$ 51,01 R$ 76.442,27
SIMBOLOS
5 PINTURA EM PAREDE
SEINFRA
5.1 SER |REMOGAO DE PINTURA ANTIGA EM PAREDE MODIFICADO M2 2029,12 R$ 3,52 R$ 7.146,56
REF.: C2197
5.2 SER Q:L‘I)(é;ﬁzgﬁ) E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAO. SINAPI 88495 M 2029,12 RS 10,00 R$ 20.291,20
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, 2
5.3 SER DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI 88489 M 2029,12 R$ 12,65 R$ 25.677,13
COENGE/DILOG/SA/SG/PR
OBSERVAGOES:
(*) Encargos sociais sobre pregos da mao-de-obra (ndo desonerado) - horista (%) - inclusos.
CODIGO DESCRICAO HORISTA (%)
GRUPO A
Al INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
A4 INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 Salario educagdo 2,50
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI 1,00
Total dos encargos sociais basicos 37,80
GRUPO B
B1 Repouso semanal remunerado 17,75
B2 Feriados 3,41
B3 Auxilio-enfermidade 0,88
B4 132 salario 10,58
B5 Licenga paternidade 0,07
B6 Faltas justificadas 0,71
B7 Dias de chuvas 1,3
B8 Auxilio acidente de trabalho 0,11
B9 Férias gozadas 12,3
B10 Saldrio maternidade 0,03
Total de encargos sociais que recebem incidéncias de A 47,14
GRUPO C
C1 Aviso prévio indenizado 3,81
Cc2 Aviso prévio trabalhado 0,09
Cc3 Férias indenizadas 1,71
c4 Depdsito rescisdo sem justa causa 3,82
C5 Indenizagdo adicional 0,32
Total de encargos sociais que ndo recebem incidéncias de A 9,75
GRUPO D




D1 Reincidéncia de grupo A sobre grupo B 17,82
D2 Reincidéncia de grupo A sobre aviso prévio trqabalhado e reincidéncia do FGTS sobre aviso prévio in 0,34
Total de reicidéncias de um grupo sobre outro 18,16
TOTAL GERAL 112,85
(**) PARAMETROS DE BDI (TCU - ACORDAO 2.622/2013) - 3° QUARTIL
DESCRICAO (%)
Administragdo Central 5,50
Lucro 8,96
Despesas Financeiras 1,39
Seguro e garantias 1,00
Risco 1,27
Tributos PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS-DF 2,00




APENDICE IV - TERMO DE REFERENCIA

PRESIDENCIA DA REPUBLICA
SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO
DIRETORIA DE RECURSOS LOGISTICOS
COORDENAGAO GERAL DE ENGENHARIA

Orgamentd R$ 2.113.653,19|Revis&o: 8
Data Data de
Base: mai/21|Emisséo: jun/21

Responsavel Técnico pelo Orgamento: Paulo André de Carvalho Ferreira Braga.
DESCRIGAO DA OBRA/SERVIGO: Revitalizagao do piso de concreto do estacionamento do Paléacio do Planalto.
LOCAL DA OBRA: Edificio Garagem do Palacio do Planalto, em Brasilia/DF.
Orgamento Analitico/Composigdes de Custo Unitario

Cadigo SINAPI/

TCPOISEINFRA Unidade Coeficiente Custo Total
SERVIGOS PRELIMINARES

LOCAGAO DE CONTAINER PARA USO DE ESCRITORIO , ALMOXARIFADO

11 SER  |E BANHEIRO INCLUSO MOBILIZAGAO E DEMOSBILIZAGAO SINAPI MES 4 791,29 R$ 3.165,18
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,

111 BQU 1parA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS SINAPI 10775 MES 1,0000000 585,00 R$ 585,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),

11.2 EQU [MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO SINAPI 100950 TXKM 79,040000 R$ 2,61 R$ 206,29
NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA MODULAR EM BLOCOS DE SINAPI 98458 R

12 SER 2,2 M X 2,2M. AF_05/2018 ADEQUADO M 222,64 143,78 RS 32.011,84
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE

121 MAT | CONGRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 10 MM 1350 UM 1,00 54,85 R$ 54,85
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

122 MAT | CQUIVALENTE DA REGIAO 3992 M 1,692300 R$ 16,91 R$ 28,62
CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM

123 MAT |3} EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4433 M 2,320247934 R$ 14,25 R$ 33,06
APLICAGAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM ,

124 MAT PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 88493 M 1,00 RS 8,87 RS 8,87
125 MAT  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 5061 KG 0,0523541 R$ 15,80 R$ 0,83
1.2.6 MO  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 H 0,200000 R$ 18,30 R$ 3,66
127 MO  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 H 0,6127 R$ 21,91 R$ 13,42

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
128 EQu 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 91692 cHP 0,0044000 R$ 20,05 R$ 0,09
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
129 EQu 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 91693 CcHI 0,018100 R$ 20,05 R$0,38
TOTAL ITEM 1 R$ 35.177,01
2 ADMINISTRAGAO LOCAL

2.1 SER |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93572 MES 4 R$ 3.465,25 R$ 13.861,00
2141 MDO |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 40818 H 1 3122 R$ 3.122,00
2.1.2 MAT  |EXAMES MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 40863 H 1 103,7 R$ 103,70
2.1.3 MAT  |SEGURO MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 40864 H 1 11,13 R$ 11,13

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
214 MAT | MENSALISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 43475 H ! 1a.97 RS 1497
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
215 MAT | COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 43499 H ! 177,24 R 177,24
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS
216 MAT | COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 95422 H ! 36,21 RS 36,21
TOTAL ITEM 2 R$ 13.861,00
RATA O = AR O DO OD R O
LIXAMENTO DO PISO DE CONCRETO, SEGUIDO DE TRATAMENTO DE
VAZI0S, DEPRESSOES, TRINCAS E RACHADURAS COM ARGAMASSA SINAPI
3.1 SER [CIMENTICIA, GRAUTE OU PRIMER DE EPOXI VISCOSO, PARA A ATUALIZADO M2 15.338,98 R$ 37,86 R$ 580.746,79
OBTENGAO DO NIVELAMENTO E ACABAMENTO RECOMENDAVEL PARA REF.: 84656
RECEBIMENTO DO REVESTIMENTO EPOXI.
3.1.1 MAT _ [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 1379 KG 0,1500 R$ 0,50 R$ 0,08
3.1.2 MAT _ [CIMENTO BRANCO 1380 KG 0,150 R$ 3,02 R$ 0,45
3.1.3 MAT _ [LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 3768 UN 0,170 R$ 3,28 R$ 0,56
3.1.4 MAT  [COLA BRANCA BASE PVA 11849 L 0,100 R$ 18,76 R$ 1,88
DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES
315 MAT TELAS, 9 X 1/14 X 7/8 " (228.6 X 6.4 X 22.2 MM). 26019 UN 0,040 R$ 30,21 R$ 1,21
3.1.6 MO  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 1,000 R$ 24,71 R$ 24,71
3.1.7 MO  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,500 R$ 17,96 R$ 8,98
LIMPEZA, APOS A REGULARIZAGAO E LIXAMENTO, PARA APLICAGAO DO .
3.2 SER | IME/REVESTIMENTO EPOXL. SINAPI 99814 M 15.338,98 R$ 1,58 R$ 24.279,92
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO
3.2.1 EQU |DE OPERAGAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 99833 CHP 0,0150000 R$ 1,04 R$ 0,02
700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019
3.2.1 MO  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,089000 R$ 17,61 R$ 1,57
TOTAL ITEM 3 R$ 605.026,70
4 APLICAGAO DE REVESTIMENTO EPOXI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, 3 DEMAOS, INCLUSO PRIMER .

441 SER | LooxI AR 05/2021 SIPCI 102494 M 15.338,98 R$ 59,15 R$ 907.300,67
4.1.1 MO  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 H 0,41250 R$ 24,89 R$ 10,27
4.1.2 MO  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88316 H 0,173 R$ 17,61 R$ 3,04
4.1.3 MAT _ [DILUENTE EPOXI L 5330 L 0,096 R$ 35,43 R$ 3,40
4.1.4 MAT  [TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA L 7304 L 0,483 R$ 58,42 R$ 28,22
415 MAT  [PRIMER EPOXI 11149 GL 0,084 R$ 169,48 R$ 14,24

PINTURA COM TINTA BASE DE EPOXI SOBRE PISO - PARA SINALIZAGAO SIPCI 102507
4.2 SER |HORIZONTAL EM PISO - DEMARCAGAO DE VAGAS, SETAS, ESCRITAS E M2 1.498,68 R$ 51,01 R$ 76.442,27
SIMBOLOS
4.2.1 MAT  |DILUENTE EPOXI L 5330 L 0,06 R$ 35,43 R$ 2,13
4.2.2 MAT  |TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA L 7304 L 0,32 R$ 58,42 R$ 18,69
423 MAT | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 12815 UN 0,4 R$ 8,41 RS 3,36
4.2.4 MO | PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 H 0,83 R$ 24,89 R$ 20,66
4.2.5 MO  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,35 R$ 17,61 R$ 6,16
TOTAL ITEM 4 R$ 983.742,94




5 PINTURAS

SEINFRA
51 SER |REMOGAO DE PINTURA ANTIGA EM PAREDE MODIFICADO M2 2029,12 R$ 3,52 R$ 7.146,56
REF.: C2197
5.1.1 MO  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 H 0,2000 R$ 17,61 R$ 3,52
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
5.2 SER DEMAO(.;AF 06/2014 SINAPI 88495 M2 2029,12 R$ 10,00 R$ 20.291,20
521 MAT LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 3767 UN 0,0600 RS 0,70 RS 0,04
VERMELHA)
522 MAT  |MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 4047 GL 0,1640 R$ 15,98 R$ 2,62
5.2.3 MO  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 H 0,2340 R$ 24,89 R$ 5,82
5.2.4 MO  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,0860 R$ 17,61 R$ 1,51
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
5.3 SER PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI 88489 M2 2029,12 R$ 12,65 R$ 25.677,13
5.3.1 MAT  |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 7356 L 0,33 20,56 R$ 6,78
5.3.2 MO  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 H 0,1870 R$ 24,89 R$ 4,65
5.3.3 MO  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,0690 R$ 17,61 R$ 1,22
TOTAL ITEM 5 R$ 53.114,89
COENGE/DILOG/SA/SG/PR
OBSERVAGOES:
(*) Encargos sociais sobre pregos da médo-de-obra (ndo desonerado) - horista (%) - inclusos.
CcODIGO  DESCRICAO HORISTA (%)
GRUPO A
Al INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
A4 INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 Saldrio educagdo 2,50
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI 1,00
Total dos encargos sociais basicos 37,80
GRUPO B
B1 Repouso semanal remunerado 17,75
B2 Feriados 3,41
B3 Auxilio-enfermidade 0,88
B4 1392 salério 10,58
B5 Licenga paternidade 0,07
B6 Faltas justificadas 0,71
B7 Dias de chuvas 1,3
B8 Aucxilio acidente de trabalho 0,11
B9 Férias gozadas 12,3
B10 Salario maternidade 0,03
Total de encargos sociais que recebem incidéncias de A 47,14
GRUPO C
Cc1 Aviso prévio indenizado 3,81
c2 Aviso prévio trabalhado 0,09
Cc3 Férias indenizadas 1,71
c4 Depdsito rescisdo sem justa causa 3,82
Cc5 Indenizagdo adicional 0,32
Total de encargos sociais que ndo recebem incidéncias de A 9,75
GRUPO D
D1 Reincidéncia de grupo A sobre grupo B 17,82
D2 Reincidéncia de grupo A sobre aviso prévio trqabalhado e reincidéncia do FGTS sobre aviso p 0,34
Total de reicidéncias de um grupo sobre outro 18,16
TOTAL GERAL 112,85
(**) PARAMETROS DE BDI (TCU - ACORDAO 2.622/2013) - 3° QUARTIL
DESCRICAO (%)
Administragdo Central 5,50
Lucro 8,96
Despesas Financeiras 1,39
Seguro e garantias 1,00
Risco 1,27
Tributos PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS-DF 2,00




APENDICE V - TERMO DE REFERENCIA

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMONIO
COORDENACAO GERAL DE ENGENHARIA

OBRA/SERVICO Revitalizagdo do piso de concreto do estacionamento do Palédcio do Planalto

ENDERECO DA
¢ Estacionamento do Palacio do Planalto, em Brasilia/DF.
OBRA/SERVICO

RESPONSAVEL Coordenagdo Geral de Engenharia da Presidéncia da Republica
REFERENCIA SINAPI-DF
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
item Descri¢do 12 Més 22 Més
RS R$
Locacdo de container para uso de escritério, 25% 25% 25% 25% 100%
1.1 almoxarifado e banheiro incluso mobilizagdo
e desmobilizagdao 989,12 989,12 989,12 989,11 RS 3.956,47
100% 100%
1.2 Tapume com compensado de madeira
40.014,80 R$ 40.014,80
25% 25% 25% 25% 100%
2 Administracdo local
4.331,56 4.331,56 4.331,56 4.331,57 R$ 17.326,25
25% 25% 25% 25% 100%
3 Tratamento e regularizagdo do piso
189.070,84 189.070,84 189.070,85 189.070,85 R$ 756.283,38
25% 25% 25% 25% 100%
4.1 Pintura de piso com tinta epoxi
283.531,45 283.531,46 283.531,46 283.531,46 R$ 1.134.125,83
42 Demarcagao de vagas de estacionamento, de 25% 25% 25% 25% 100%
hidrantes e de sinalizagdo horizontalno piso| 53 ggg 59 23.888,21 23.888,21 23.888,21 R$ 95.552,84
25% 25% 25% 25% 100%
5 Pintura em Parede
16.598,40 16.598,40 16.598,41 16.598,41 R$ 66.393,62
COPAE/COENGE/DILOG/AS/SG/PR
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APENDICE IV - TERMO DE REFERENCIA
Estudo Teécnico Preliminar 55/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 00059.000834/2021-82

2. Descricao da necessidade

Pintura do Estacionamento do Palacio do Planalto

O objeto trata da contratacdo de empresa especializada na prestacao de servicos comuns de engenharia para revitalizacdo do piso
de concreto do estacionamento do Palacio do Planalto com aplicacdo de revestimento epdxi e atividades correlatas (demarcacao
de vagas, sinalizacdo horizontal, demarcacdo de extintores e pintura de paredes e pilares).

O piso de concreto do estacionamento do Palacio do Planalto apresenta desgaste superficial devido ao trafego de veiculos e
tempo de utilizagdo, bem como fissuras e trincas em alguns trechos do 2° subsolo.

O servigo a ser contratado tem como objetivo garantir o desempenho e vida 1til da instalacdo, proporcionando ainda uma gama
beneficios, como melhor condicdo de trafegabilidade e seguranca aos servidores e usudrios do estacionamento, maior resisténcia
ao desgaste, aspecto estético agradavel, dentre outros.

A revitalizagdo do piso de concreto propiciara ainda melhores condigdes para as atividades de conservacgdo. A limpeza do piso
serd muito mais simples e rapida, com um menor consumo de agua.

Por fim, cabe destacar que ndo é possivel realizar este servi¢o por meio do contrato continuo de manutencao civil existente
(Contrato n.° 28/2016), conforme motivos listados abaixo:

® QOs servicos em tela sdo realizados por empresas com expertise em revestimentos industriais de alto desempenho, que
possuem equipe técnica e mao de obra especializada e que utilizam equipamentos especificos para cada tipo de
revestimento (piso).

® O contrato de manutengao civil existente ndo contempla profissionais com a expertise necessdria para a execucdo dos
servicos objeto da presente contratacao.

® O contrato de manutencdo civil existente também ndo contempla os equipamentos especificos necessérios para a
execucdo dos servicos objeto da presente contratacao.

® Em fungdo do elevado custo da revitalizagdo do piso do estacionamento, ndo é possivel sua execu¢do como servico
eventual por meio do contrato de manutencao civil existente.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
COENGE/DIENP/SA/SG/PR Anderson Dias Goddard

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Para ser contratada a licitante adjudicataria devera comprovar, por meio de Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica —
ART/RRT e Certidao de Acervo Técnico — CAT, emitidos pelo CREA/CAU, acompanhada de atestado de capacidade técnico-
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profissional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU, com dados e
informacoes suficientes para comprovar que o profissional que atuard como responsavel técnico tenha sido responsavel pela
execucdo de obras pertinentes e compativeis em caracteristica, qualidade e quantidade do objeto.

A empresa contratada deve possuir em seu quadro de funcionérios, pelo menos um engenheiro civil ou um arquiteto, os quais
serdo os responsaveis técnicos pelos servicos a serem executados.

A licitante poderd vistoriar o local antes da elaboracdo da proposta para conferir as medidas e condigdes para instalagdo, com o
objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horério junto a
Coordenacao-Geral de Engenharia da Diretoria de Engenharia e Patrimonio da Presidéncia da Republica, em Brasilia/DF.

Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o desconhecimento das condicdes e grau de
dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigagdes assumidas em decorréncia desta contratagdo.

Serd de responsabilidade da Contratada a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificagdo das
instalagOes, com vistas a proteger o interesse da Administracdo na fase de execugdo dos servigos.

PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolucédo n°
307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos termos abaixo.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢do CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

® Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

® Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporéario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

® Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢des economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

® Residuos Classe D (aqueles perigosos oriundos do processo de construcdo ou aqueles contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos originérios da contratagdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em é&reas nao
licenciadas.

Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovar4, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Caber4, ainda, a CONTRATADA, a adocao das medidas necessarias a protecdo ambiental e as precaucdes para evitar a
ocorréncia de danos ao meio ambiente, observando o disposto na legislacdo federal, estadual e municipal em vigor, respondendo
diretamente, independentemente de culpa, perante os 6rgdos e representantes do Poder Publico por eventuais danos ao meio
ambiente causados por acdo ou omissdo sua, de seus empregados, sdcios, ndo-sécios, prestadores de servigos, prepostos e
subcontratados.

Devera executar os trabalhos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, e manter as areas de trabalho
continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislacdo e normas relativas a protecdo ambiental.
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Buscar, prevenir e erradicar praticas danosas ao meio ambiente, exercendo suas atividades em observancia dos atos legais,
normativos e administrativos relativos a produgdo, consumo e destinacdo dos residuos sélidos de maneira sustentavel,
implementando ainda esforgos nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores.

5. Levantamento de Mercado

Foram analisadas contratacdes similares realizadas por outros érgdos e entidades, com vistas a identificar a solucao técnica mais
adequada que melhor atenda a necessidade de revitalizacdo do piso de concreto do estacionamento do Palécio do Planalto.
Assim, identificou-se, como solugdo, a revitalizagdo do piso de concreto por meio da aplicacdo de revestimento epo6xi.

No ambito do Poder Executivo Federal, em Brasilia/DF, foram identificadas as contrata¢Ges relacionadas abaixo, as quais
possuem objetos similares ao da presente contratacao.

® Pregdo Eletrénico n° 07/2019-MME, do Ministério de Minas e Energia (doc. 2664310);

® Pregdo Eletronico n°® 476/2020-FHE, da Fundacdo Habitacional do Exército (doc. 2664319).

6. Descricao da solucao como um todo

O objeto trata da contratacdo de empresa especializada na presta¢do de servicos comuns de engenharia para revitalizacdo do piso
de concreto do estacionamento do Palacio do Planalto com aplicacdo de revestimento epdxi e atividades correlatas (demarcacao
de vagas, sinalizacdo horizontal, demarcacéo de extintores e pintura de paredes e pilares).

Tem como objetivo garantir o desempenho e vida 1til da instalagdo, proporcionando ainda uma gama beneficios, como melhor
condigdo de trafegabilidade e seguranca aos servidores e usudrios do estacionamento, maior resisténcia ao desgaste, aspecto
estético agradavel, dentre outros.

A Licitante Vencedora quando da realizacdo dos trabalhos devera observar as etapas que compdem a solugdo técnica, a serem

executadas no estacionamento do Palécio do Planalto, definidas adiante, em diretrizes e orientagdes gerais (sem prejuizo de maior
detalhamento em instrumento de licitagdo especifico), pela Coordenagdo Geral de Engenharia - COENGE.

METODOLOGIA PARA EXECUCAO DO SERVICO

Segue, abaixo, as etapas (passo-a-passo) para execucao de revestimento ep6xi com, no minimo, 1 mm de espessura.

1° Polimento mecanico da area sob intervencéo, com politriz propria para polir piso de concreto, com segmento/disco
diamantado, acoplada com aspirador/coletor de pé.

2° Limpeza da area polida.

3° Tratamento de vazios, depressdes, trincas e rachaduras com argamasse cimenticia, Graute ou primer de ep6xi viscoso.
4° Lixamento da drea ap6s o tratamento de vazios, depressoes, trincas e rachaduras, seguido de limpeza detalhada.

5° Imprimacgdo com primer ep6xi para selar a superficie polida limpa.

6° Aplicacdo da primeira demdo de revestimento ep6xi mediante processo manual com desempenadeira lisa (raspadinha).
7° Lixamento e limpeza.

8° Aplicacdo da segunda demao de revestimento ep6xi mediante processo manual com desempenadeira lisa (raspadinha).
9° Lixamento e limpeza.

10° Aplicacédo do acabamento final em revestimento/primer epoxi com méquina airless (maquina para pintura pressurizada a
pistola).

11° Demarcacdo de vagas e sinalizagao horizontal, com faixa de 10 cm de largura mediante pintura ep6xi.
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Preparacao da superficie
Realizacdo do tratamento de fissuras e correcdo de buracos com argamassa polimérica (primer reparador epoxi).
Aberturas dos pontos de ancoragem e pontos de reforco, seguidos de desbaste mecénico a seco do piso, com politriz/lapidadora

de piso para regularizagdo, descontaminagdo, remogao da dgua exsudada e aumento da porosidade do concreto para maior
aderéncia das resinas.

Selamento e regularizacao

Realizacdo do selamento do piso com aplicacdo de primer epdxi espatulado (selador) utilizando desempenadeira lisa para
vedacdo da porosidade do concreto, impermeabilizacdo e formacédo da ponte de aderéncia.

Realizacdo do lixamento fino e capa de regularizacdo ep6xi sobre a base para corrigir pequenas irregularidades e aumentar o grau
de nivelamento do piso.

Acabamento

Realizacdo do lixamento fino, isolamento completo das areas e aplicagdo da pintura de acabamento ep6xi 100% sélidos, em
unica demdo, com 400 pm de espessura, utilizando maquina de pintura airless em duas cores diferentes.

Sinalizacdo horizontal
Realizacdo da sinalizagdo horizontal completa com tinta a base de resina poliuretana (PU), executado manualmente em duas

demaos utilizando rolos de pintura. A sinalizag¢do horizontal incluiu vagas, setas, zebrados, simbolos especiais e extintores de
incéndio.

Remocao do entulho

Efetuar a remocdo e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes dos servicos, de acordo com as exigéncias dos 6rgaos
ambientais competentes do Governo Distrito Federal, previamente depositados em contentores apropriados.

PRAZO

O prazo contratual maximo é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, sendo 120 (cento e vinte) dias corridos para execucdo dos
servigos e 60 (sessenta) dias para emissdo do Termo de Exame e Recebimento Definitivo de Obras e Servicos de Engenharia,
contado a partir da data expressa na Ordem de Servigo Inicial (OSI), a ser emitida pela Fiscalizacao da Presidéncia da Reptiblica.

RESPONSABILIDADE TECNICA

A Contratada devera apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica)
referente a execugdo da obra/servico, previamente ao inicio dos servicos.

Deverd ser entregue a Presidéncia da Reptiblica, no minimo, uma via original do documento, acompanhada da respectiva
comprovacao de recolhimento de taxa.

GARANTIA

Aceitos, pela FISCALIZACAO, os servicos especificados no presente estudo preliminar, a CONTRATADA devera fornecer:
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® “Certificado de Garantia” dos servigos realizados, garantindo as perfeitas condi¢des dos materiais e servicos realizados
por um periodo minimo de 03 (trés) anos, contados a partir da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da obra
/servigo.

® “Termo de Compromisso”, se comprometendo a prestar servigos de assisténcia técnica, com o fornecimento de todos os
materiais, mado de obra e equipamentos necessarios, sem qualquer 6nus a CONTRATANTE, durante todo o periodo de
garantia, para pronto e eficiente atendimento, no prazo méaximo de até 20 (vinte) dias ap6s o acionamento.

Os custos de manutencao corretiva, assisténcia técnica e re-servigos para correcdo de problemas em garantia deverdo estar
diluidos no valor global da proposta da licitante.

A CONTRATADA devera garantir que a mao-de-obra empregada seja de primeira qualidade, conduzindo a um 6timo
acabamento e aparéncia, com tolerancias, ajustes e métodos de execucdo compativeis com as melhores praticas modernas
aplicaveis a cada caso.

Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, qualquer dano ocasionado nas instalagdes e equipamentos da Presidéncia
da Reptiblica e de terceiros durante a execucao dos servigos.

Na hip6tese de falha ou defeito de materiais ou de execucdo, identificada durante o periodo de garantia contratual, que implique
em refazimento de algum servi¢o, um novo periodo de garantia contratual sera iniciado para este servico, contando-se o prazo a
partir da aceitacdo pela CONTRATANTE da aplicacdo dos materiais e/ou servicos. Quando a falha ou defeito se configurar em
um “vicio oculto”, deverdo ser aplicados os dispositivos de garantia legal estipulados no Cédigo do Consumidor (Lei 8.078/90).

Considera-se vicio oculto a falha ou defeito ndo aparente do produto/servico, que o torna inoperante ou inapto para o fim ao qual
se destina, identificado apenas ap6s seu uso continuo, dentro do periodo de vida util do mesmo, resultante de erros de projeto,
fabricagdo ou execugao.

Cabe a CONTRATADA, em caso de requisicio da CONTRATANTE, o 6nus da prova de que a falha ou defeito apresentado ndo
é resultante de vicio oculto.

O ndo cumprimento adequado da garantia, como falta de assisténcia técnica, baixa qualidade na prestacdo dos servigos ou
qualquer outra deficiéncia, sujeitara a Contratada a aplicacdo das cominagGes pertinentes.

LICENCAS E APROVACAO DA OBRA/SERVICO POR ORGAOS EXTERNOS

E responsabilidade e obrigacio da CONTRATADA obter todas licencas e franquias necessarias a aprovacio/liberacio da obra
/servigo, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as Leis, Regulamentos e posturas a eles referentes.

A observancia de Leis, Regulamentos e posturas a que se refere o item precedente abrange também as exigéncias do CREA/CAU
e de outros Orgéos Governamentais, nas esferas Federal, Estadual e Municipal.

E responsabilidade e obrigacio da CONTRATADA o pagamento das multas que eventualmente lhe sejam impostas pelas
autoridades em razdo do descumprimento de Leis, Regulamentos e posturas referentes aos Servicos Contratados.

ESPECIFICACOES BASICAS

Os servigos deverdo ser executados de acordo com as indicages e especifica¢des constantes no Termo de Referéncia, devendo
ainda serem observadas as seguintes disposigoes:

® Todos os servicos deverdo ser executados por profissionais especializados;

® Todos os materiais a serem utilizados, deverdo seguir o mesmo padrdo dos originais, ndo sendo permitidas mudangas
sem prévia autorizacio da FISCALIZACAO;

® Nao sera tolerada a aplicacdo de materiais usados, danificados ou que comprometam o aspecto, a durabilidade e a
qualidade final;

® Consideram-se incluidos nos precos contratados, todos os materiais, mao-de-obra, ferramentas, equipamentos e
transportes necessarios a sua plena execugdo dos servicos;
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® Serdo encargos da CONTRATADA os custos com licencas, taxas, alvaras e exigéncias dos 6rgaos publicos, relativas a
execucdo das obras/servicos;

® Todos os funcionarios da CONTRATADA deverdo estar devidamente uniformizados e credenciados junto a area de
seguranca da Presidéncia da Reptblica.

INSTRUCOES BASICAS

Instrucdes operacionais
Todas as medidas necessarias a realizacdo dos servicos deverao ser conferidas no local.

Serd sempre empregado o Sistema Internacional de Unidades (SI) em todos os documentos, sejam técnicos, administrativos ou
financeiros.

Local de realiza¢do do servigos

Todas os servigos serdo realizados no estacionamento do Paléacio do Planalto.

Frente de Trabalho

Os servigos serao realizados por setor em cada subsolo, conforme planejamento a ser definido com a fiscaliza¢do, uma vez que o
estacionamento é ocupada por veiculos diariamente e ndo h4 disponivel uma érea de transicdo para acolher esses veiculos para a
liberacdo total do subsolo para a realizacdo dos servigos.

Cada setor contempla uma frente de trabalho de aproximadamente 1.700,00 m2.

A critério da Contratante, poderd ser disponibilizado mais de um setor para trabalho concomitante.

Horario de trabalho
Os servicos deverdo ser executados, via de regra, no periodo diurno, segunda a sexta-feira, no horario comercial.

No entanto, nos trechos criticos (entrada/saida, rampas, etc.), considerando o aspecto operacional, podera ser necessdrio a
execugdo dos servicos nos finais de semana e/ou horario noturno.

A mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas e equipamentos e o transporte de materiais devera ocorrer das 06h30 as 08h00min
ou apds as 19h00min.

Preservacao da propriedade

A CONTRATADA, responsavel pela execugdo dos servicos respondera por todos os prejuizos, danos, perdas em benfeitorias
existentes, servicos, propriedades adjacentes ou outras de qualquer natureza, resultantes de suas intervengoes.

A CONTRATADA devera reparar substituir ou restaurar qualquer bem ou propriedade que for prejudicada ou julgada danificada
ou perdida de maneira a readquirir suas condicdes anteriores.

A CONTRATADA executard os reparos de quaisquer elementos danificados conforme determinacdes da FISCALIZACAO.
Caso estas providéncias ndo sejam efetuadas pela CONTRATADA, a FISCALIZAGAO podera, por sua livre escolha, fazer com
que a reparacdo, substituicdo, restauragdo ou conserto sejam executados por terceiros. Os custos relativo a estas providéncias
deverdo ser deduzidos do valor contratual pactuado com a CONTRATADA.
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Servicos Preliminares

Para o inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera se aparelhar por meio da mobilizacéo e posterior desmobilizagdo de todos
os equipamentos e maquinas, bem como pessoal a ser empregado, de forma a suprir todas as necessidades dos servigos.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras.
As areas de influéncia dos servigos deverdo ser sinalizadas de forma adequadas e seguras.

A CONTRATADA devera prever em seus custos o fornecimento e a instalagdo de 01 (um) container, medindo aproximadamente
2,30 x 6,00 m, padrdo simples, tipo canteiro de obras, para uso de escritdrio, almoxarifado e banheiro, em local a ser definido
com a FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera prever em seus custos containers para retirada de entulhos dos equipamentos e instalagdes
desmontadas, na quantidade necessaria para a totalidade desses residuos.

Com a finalidade de minimizar os transtornos aos usudrios e servidores da Presidéncia da Republica bem como atender ao prazo
exigido para a conclusdo dos servigos, a CONTRATADA devera prever, em seus custos, as despesas referentes ao fornecimento
e disponibilizacdo dos equipamentos e ferramentas minimos necessarios para a perfeita execucéo dos servigos descritos no
Termo de Referéncia.

Administracao local

A CONTRATADA devera prever em seus custos, as despesas referentes ao gerenciamento dos trabalhos, que consiste na
permanéncia na obra, durante os servicos, dos seguintes profissionais:

® 01 (um) Encarregado de obra;
® Profissionais especializados para a execucdo dos servigos.

A CONTRATADA devera prever em seus custos e diluir nos pregos unitarios toda despesa referente a aquisi¢ao e distribuicao
dos EPI’s e EPC’s que serdo utilizados por seus funcionarios no desenvolvimento das atividades indicadas no Termo de
Referéncia.

Sinalizacdo e Isolamento da area de trabalho

A CONTRATADA devera prever em seus custos o fornecimento de materiais, equipamentos, mado de obra e o que se fizer
necessario para a realizacao dos servigos de sinalizacdo e isolamento da area de trabalho.

O isolamento da area devera ser por meio de fornecimento de tapume com compensado de madeira modular.

Similaridade

Todos os fabricantes e referéncias citados no Termo de Referéncia e/ou na Planilha de Servicos poderdo ser substituidos por
equivalentes técnicos normatizados, desde que a qualidade e caracteristicas de desempenho do material/equipamento seja
comprovadamente igual ou superior as especificadas, atendam as especificacdes da ABNT e que a FISCALIZACAO autorize
previamente a CONTRATADA tal substitui¢do, devendo ser encaminhada para a CONTRATANTE toda a documentacao
contendo as caracteristicas técnicas do produto.

Limpeza Final
A obra devera ser constantemente limpa, evitando actimulo de entulho.

Ap6s o término dos servigos, para a entrega da obra 8 FISCALIZAGAO, devera ser feita uma limpeza em todos os elementos da
obra e da area adjacente ao local.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos de servicos a serem empregados para a execugdo da obra foram levantados com base no projeto de arquitetura e
de sinalizacdo horizontal do estacionamento do Palacio do Planalto.

Os projetos de arquitetura e de sinalizacdo horizontal e a estimativa de quantidades encontram-se nos seguintes documentos:
® Projeto de Arquitetura/Sinalizacao horizontal (Docs. 2664346 e 2664350);
® Planilha de Quantitativos (Doc. 2664370).

A quantidade dos servicos a serem contratados encontram-se sintetizados na tabela abaixo.

ITEM|[SERVICO UNIDADE| QUANTIDADE

1 Locacdo de container para uso de escritério, almoxarifado e banheiro incluso ~ 4.00
A - mes
mobilizacdo e desmobilizagdo. ’

2 Tapume com compensado de madeira. m? 222,64
3 Regularizagdo e tratamento do piso m? 15.338,98
4 Aplicagdo de revestimento ep6xi m? 15.338,98

Demarcacado de vagas de estacionamento, de hidrantes e de sinalizacdo horizontal no

. m? 1.498,68
piso

6 Pintura Latex Acrilica em paredes circunvizinhas ao piso do estacionamento e pilares m? 2.029,12

Poderédo ser adicionados outros servigos e/ou realizados ajustes nas quantidades, sendo detalhados nos demais documentos que
constituirdo a presente contratacao.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

O Orgamento estimado é R$ 2.096.482,48 (dois milhdes e noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito
centavos) constante na Planilha Orcamentéria (doc. 2664377)

Os precos referenciais foram obtidos por meio das seguintes composi¢do de pregos:

® Composicoes Fonte SINAPI: sdo composicoes referenciadas e/ou retiradas da base de dados do SINAPI - Sistema de
Precos, Custos e indices, da Caixa Econdmica Federal, com data base de maio/2021.

® Utilizado o regime de encargos sem desoneracdo na composicdo de custos de mao de obra, sendo 112,85% para horista,
conforme demonstrado na planilha de encargos sociais de mao obra.

Diante disso, assegura-se o cumprimento do art. 3° do Decreto 7.983/2013, de forma que o custo global de referéncia de obras e
servicos de engenharia foi obtido a partir das composi¢des dos custos unitarios menores ou iguais a mediana de seus
correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil —
SINAPI, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de construcao
civil.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A contratacdo do objeto descrito nesse Estudo Técnico Preliminar devera ser realizada em uma unica parcela. A reducéo dos
custos administrativos com vdrias licitagdes, bem como dos custos gerenciais de varios contratos, representa mais um ponto
positivo desse novo modelo de contratagdo. O pacote também proporciona maior possibilidade de negociagdo de pregos, com a
diminuicdo do valor estimado da licitagdo. Outras vantagens se relacionam com a absorc¢do das tecnologias modernas e a
eficiéncia dos equipamentos; a garantia da padronizagdo dos servicos; e o gerenciamento da logistica de forma centralizada.

Cabe destacar ainda que a contratacdo em tela também ndo pode ser tratada como um objeto passivel de parcelamento, haja vista
que cada uma de suas etapas se inter-relacionam de maneira dependente umas das outras. Ainda, o parcelamento é técnica e
economicamente inviavel, pois poderia acarretar em uma perda de qualidade, e de economia de escala.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se aplica

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto trata da contratacdo de empresa especializada na prestacao de servicos comuns de engenharia para revitalizacdo do piso
de concreto do estacionamento do Palacio do Planalto com aplicacdo de revestimento epdxi e atividades correlatas (demarcacao
de vagas, sinalizagdo horizontal e demarcacéo de extintores).

O objeto a ser contratado é caracterizado como servi¢o comum de que trata a Lei n.° 10.520/02, o Decreto n.° 5.450/05 e o
Decreto n.° 10.024/19, haja vista os padrdes de desempenho, qualidade e todas as caracteristicas gerais e especificas de sua
prestacdo que sdo as usuais do mercado e passiveis de descri¢Oes sucintas, podendo, portanto, ser contratado por meio da
modalidade licitatéria Pregdo.

item que corresponde a demanda constante do Plano Anual de Contratacao - PAC vigente (Instrucao Normativa SEGES
/ME n°1/2019).

PAC 2021

o . - - - . t
;em Tipo Subitem||Cédigo||Descricao Descrigao Sucinta Quan

PINTURA FAIXAS - ||Pintura com tinta base ep6xi de todo o piso dos subsolos 1
20915 ||VIAS PUBLICAS e 2 do edificio garagem do Palacio do Planalto com 1
ESTACIONAMENTO ||demarcacao das vagas de garagem e sinalizacao horizontal

3410]| Servigos

12. Resultados Pretendidos

O revestimento epoxi é, sem duvida, uma dos melhores e mais versateis revestimentos existentes, talvez seja o mais conhecido
dos Revestimentos de Alto Desempenho.

A aplicagdo de revestimento ep6xi é indicado, neste processo, para a revitalizacdo do piso de concreto do estacionamento do
Palacio do Planalto. Os principais beneficios desta solugdo técnica sdo:

® Regularizacad do substrato (planicidade elevada);

® Protecad do substrato (alta resistécia fisico-quimica);
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® Resisténcia a variagOes de temperatura;
® Grande durabilidade;

® Aplicacad pratica e rapida;

® Revestimento impermeavel;

® Facilita a limpeza e manutencad da area;
® Revestimento asséptico;

® Aspecto brilhante da superficie;

® Diversas combinacoés de cores, padroés e acabamentos.

13. Providencias a serem Adotadas

Para as providéncias para adequacdo do ambiente, a equipe de planejamento deverd observar as seguintes diretrizes especificas:

® FElaborar cronograma com todas as atividades necessdrias a adequagdo do ambiente da organizagdo para que a
contratagdo surta seus efeitos e com os responsdveis por esses ajustes nos diversos setores;

® Considerar a necessidade de capacitagdo de servidores para atuarem na contratagdo e fiscalizagdo dos servigos de
acordo com as especificidades do objeto a ser contratado;

® Juntar o cronograma ao processo e incluir, no Mapa de Riscos, os riscos de a contratagdo fracassar caso os ajustes ndo
ocorram em tempo, informando neste espago no numero referencial do documento SEL

O Mapa de riscos da contragdo estd anexado ao processo (doc. 2664462).

14. Possiveis Impactos Ambientais

Naos se aplica

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando a necessidade de reforma nas instalacdes prediais da Presidéncia da Reptblica, e verificando que esse servico a ser
contratado se enquadra nas diretrizes e objetivos da Coordenacdo-Geral de Engenharia, recomendamos a presente contratagao.

16. Responsaveis

Portaria 115, de 2021 (2604496), Constante do Processo SEI n° 00059.000834/2021-82

SILVIO MARTINS DE ALMEIDA

Engenheiro

Portaria 115, de 2021 (2604496), Constante do Processo SEI n° 00059.000834/2021-82
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PAULO ANDRE DE CARVALHO FERREIRA BRAGA

Engenheiro

Portaria 115, de 2021 (2604496), Constante do Processo SEI n° 00059.000834/2021-82

MATEUS JUNIO ARAUJO RODRIGUES

Engenheiro

Portaria 115, de 2021 (2604496), Constante do Processo SEI n° 00059.000834/2021-82

CRISTIANO ELIAS CARDOSO

Analista
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PLANTA 1° SUBSOLO
ESCALA 1:450

Cores padrao:

Vagas: Cinza Claro Munsell N6,5 ou RAL 7038

Faixas de rolagem: Cinza Médio Munsell N5 ou RAL 7046
Marcacdo das vagas: Amarelo Seguranca 10 YR 7,5/14
Sinaliza¢do horizontal: Branco N 9,5

Sinalizagdo horizontal PCD: Azul 5 PB 2/8

DATA: 17/06/2021

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

PALACIO DO PLANALTO TIRO: ARQUITETLRA
PRANCHA:
ESTACIONAMENTO O I
PLANTA 1* SUBSOLO 02
ESCALA: 1:450 DESENHO: ENGENHARIA
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Anexo II - Proj_Sinaliza_2SS.pdf



PLANTA 2° SUBSOLO
ESCALA 1:450

Cores padrdo:

Vagas: Cinza Claro Munsell N6,5 ou RAL 7038

Faixas de rolagem: Cinza Médio Munsell N5 ou RAL 7046
Marcagdo das vagas: Amarelo Seguranga 10 YR 7,5/14
Sinalizagdo horizontal: Branco N 9,5

Sinalizagdo horizontal PCD: Azul 5 PB 2/8

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

PALACIO DO PLANALTO TIPO: ARGUITETURA
PRANCHA:
ESTACIONAMENTO 02
PLANTA 2° SUBSOLO 02

DATA: 17/06/2021 ESCALA: 1:450 DESENHO: ENGENHARIA
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PRESIDENCIA DA REPUBLICA

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMONIO
COORDENACAO GERAL DE ENGENHARIA

OBRA/SERVICO
ENDEREGCO DA
OBRA/SERVICO
RESPONSAVEL Coordenacgdo Geral de Engenharia da Presidéncia da Republica
REFERENCIA SINAPI-DF

Revitalizagdo do piso de concreto do estacionamento do Palacio do Planalto

Estacionamento do Palécio do Planalto, em Brasilia/DF.

QUANTITATIVO
item Descrigdo

Quantidade

Locagao de container para uso de escritorio,
1.1 almoxarifado e banheiro incluso més 4,00
mobilizagdo e desmobilizagao

1.2 Tapume com compensado de madeira m? 222,64
2,00 Tratamento e regularizagao do piso m? 15.338,98
3.1 Pintura de piso com tinta epoxi m? 15.338,98

Demarcagao de vagas de estacionamento,

3.2 de hidrantes e de sinalizagao horizontal no m? 1.498,68
piso
4,00 Pintura em Parede m? 2.029,12

COPAE/COENGE/DILOG/AS/SG/PR




UASG 110001 Estudo Técnico Preliminar 55/2021

Anexo IV - Orcamento_Estimado.pdf



PRESIDENCIA DA REPUBLICA Orgamento: [ R$ 2.096.482,48|Revis&o:
SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO
DIRETORIA DE RECURSOS LOGISTICOS Data de
COORDENACAO GERAL DE ENGENHARIA Data Base: mai/21 |Emiss&o: jun/21

Responsavel Técnico pelo Orcamento: Paulo André de Carvalho Ferreira Braga.
DESCRIGAO DA OBRA/SERVIGO: Revitalizagio do piso de concreto do estacionamento do Palacio do Planalto.

LOCAL DA OBRA: Estacionamento do Palacio do Planalto, em Brasilia/DF.

Orgamento Sintético

Caodigo

Servigo SINAPI Unidade Coeficiente Custo Unitario Custo Total
SERVICOS PRELIMINARES
LOCAGAO DE CONTAINER PARA USO DE ESCRITORIO , ALMOXARIFADO E COMPOSIGA 2
11 SER BANHEIRO INCLUSO MOBILIZACAO E DEMOSBILIZACAO O PROPRIA MES 4 791.29 R$ 3.165,18
SINAPI
12 SER IAZI;IUXE Coggo?;'JMPENSADO DE MADEIRA MODULAR EM BLOCOS DE 2,2 M X 98458 M2 222,64 143,78 RS 32.011,84
i ADEQUADO
TRATAMENTO E REGULARIZAGAO DO PISO DE CO|
LIXAMENTO DO PISO DE CONCRETO, SEGUIDO DE TRATAMENTO DE VAZIOS,
DEPRESSOES, TRINCAS E RACHADURAS COM ARGAMASSA CIMENTICIA, SINAPI
21 SER |GRAUTE OU PRIMER DE EPOXI VISCOSO, PARA A OBTENGAO DO NIVELAMENTO| ATUALIZADO M2 15.338,98 R$ 37,86 R$ 580.746,79
E ACABAMENTO RECOMENDAVEL PARA RECEBIMENTO DO REVESTIMENTO REF.: 84656
EPOXI.
LIMPEZA, APOS A REGULARIZAGAO E LIXAMENTO, PARA APLICAGAO DO SINAPI 2
22 SER PRIME/REVESTIMENTO EPOXI. 99814 m 15.338,98 R$ 1,58 RS 24.279,92
3 APLICAGAO DE REVESTIMENTO EPOXI
31 SER :I:l'l(’)l;;l::zr:E PISO COM TINTA EPOXI, 3 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. SIPCI 102494 M 15.338,08 RS 59,15 RS 907.300,67
PINTURA COM TINTA BASE DE EPOXI SOBRE PISO - PARA SINALIZACAO SIPCI 102507
3.2 SER |HORIZONTAL EM PISO - DEMARCAGAO DE VAGAS, SETAS, ESCRITAS E M2 1.498,68 R$ 51,01 R$ 76.442,27
SIMBOLOS
4 PINTURA EM PAREDE
SEINFRA
4.1 SER |REMOGAO DE PINTURA ANTIGA EM PAREDE MODIFICADO M2 2029,12 R$ 3,52 R$ 7.146,56
REF.: C2197
4.2 SER Q:L‘I)(;;Azgﬁ) E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAO. SINAPI 88495 M 2029,12 RS 10,00 RS 20.291,20
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, 2
4.3 SER DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI 88489 M 2029,12 R$ 12,65 R$ 25.677,13
COENGE/DILOG/SA/SG/PR
OBSERVAGOES:
(*) Encargos sociais sobre pregos da mao-de-obra (ndo desonerado) - horista (%) - inclusos.
CODIGO DESCRICAO HORISTA (%)
GRUPO A
Al INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
A4 INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 Salario educagdo 2,50
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI 1,00
Total dos encargos sociais basicos 37,80
GRUPO B
B1 Repouso semanal remunerado 17,75
B2 Feriados 3,41
B3 Auxilio-enfermidade 0,88
B4 132 salario 10,58
B5 Licenga paternidade 0,07
B6 Faltas justificadas 0,71
B7 Dias de chuvas 1,3
B8 Auxilio acidente de trabalho 0,11
B9 Férias gozadas 12,3
B10 Saldrio maternidade 0,03
Total de encargos sociais que recebem incidéncias de A 47,14
GRUPO C
C1 Aviso prévio indenizado 3,81
Cc2 Aviso prévio trabalhado 0,09
Cc3 Férias indenizadas 1,71
c4 Depdsito rescisdo sem justa causa 3,82
C5 Indenizagdo adicional 0,32
Total de encargos sociais que ndo recebem incidéncias de A 9,75




GRUPOD

D1 Reincidéncia de grupo A sobre grupo B 17,82
D2 Reincidéncia de grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre aviso prévio ind 0,34
Total de reincidéncias de um grupo sobre outro 18,16
TOTAL GERAL 112,85
(**) PARAMETROS DE BDI (TCU - ACORDAO 2.622/2013) - 3° QUARTIL
DESCRICAO (%)
Administragdo Central 5,50
Lucro 8,96
Despesas Financeiras 1,39
Seguro e garantias 1,00
Risco 1,27
Tributos PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS-DF 2,00
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PRESIDENCIA DA REPUBLICA
SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO
DIRETORIA DE RECURSOS LOGISTICOS
COORDENAGAO GERAL DE ENGENHARIA

Orgamentd R$ 2.096.482,48|Reviséo:
Data Data de
Base: mai/21|Emisséo: jun/21

Responsavel Técnico pelo Orgamento: Paulo André de Carvalho Ferreira Braga.
DESCRIGAO DA OBRA/SERVIGO: Revitalizagao do piso de concreto do estacionamento do Paléacio do Planalto.
LOCAL DA OBRA: Estacionamento do Palacio do Planalto, em Brasilia/DF.

Orgamento Analitico / Composigdes de Custo Unitario

Cadigo SINAPI/

TCPOISEINFRA Unidade Coeficiente Custo Total
SERVIGOS PRELIMINARES
LOCAGAO DE CONTAINER PARA USO DE ESCRITORIO , ALMOXARIFADO
11 SER | E BANHEIRO INCLUSO MOBILIZAGAO E DEMOSBILIZAGAO SINAPI MES 4 791,29 R$ 3.165,18
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
111 BQU 1paRA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS SINAPI 10775 MES 1,0000000 585,00 R$ 585,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
11.2 EQU [MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO SINAPI 100950 TXKM 79,040000 R$ 2,61 R$ 206,29
NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA MODULAR EM BLOCOS DE SINAPI 98458 R
12 SER 2,2 M X 2,2M. AF_05/2018 ADEQUADO ™ 222,64 143,78 R$ 32.011,84
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE
121 MAT | CONGRETO. DE *2.2 X 1.1* M. E = 10 MM 1350 UM 1,00 54,85 R$ 54,85
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
122 MAT | CQUIVALENTE DA REGIAO 3992 M 1,692300 R$ 16,91 R$ 28,62
CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
123 MAT |3} EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4433 M 2,320247934 R$ 14,25 R$ 33,06
APLICAGAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM ,
124 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 88493 M 1,00 RS 8,87 RS 8,87
125 MAT  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 5061 KG 0,0523541 R$ 15,80 R$ 0,83
1.2.6 MO  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 H 0,200000 R$ 18,30 R$ 3,66
127 MO  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 H 0,6127 R$ 21,91 R$ 13,42
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
128 EQu 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 91692 cHP 0,0044000 R$ 20,05 R$ 0,09
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
129 EQu 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 91693 CHI 0,018100 R$ 20,05 R$ 0,38
TOTAL ITEM 1 R$ 35.177,01
2 TRATAMENTO E REGULARIZAGAO DO PISO DE CONCRETO
LIXAMENTO DO PISO DE CONCRETO, SEGUIDO DE TRATAMENTO DE
VAZIOS, DEPRESSOES, TRINCAS E RACHADURAS COM ARGAMASSA SINAPI
2.1 SER [CIMENTICIA, GRAUTE OU PRIMER DE EPOXI VISCOSO, PARA A ATUALIZADO M2 15.338,98 R$ 37,86 R$ 580.746,79
OBTENGAO DO NIVELAMENTO E ACABAMENTO RECOMENDAVEL PARA REF.: 84656
RECEBIMENTO DO REVESTIMENTO EPOXI.
2141 MAT  |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 1379 KG 0,1500 R$ 0,50 R$ 0,08
2.1.2 MAT  |CIMENTO BRANCO 1380 KG 0,150 R$ 3,02 R$ 0,45
2.1.3 MAT  |LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 3768 UN 0,170 R$ 3,28 R$ 0,56
214 MAT  |COLA BRANCA BASE PVA 11849 L 0,100 R$ 18,76 R$ 1,88
DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES
215 MAT | TELAS, 9 X 1/14 X 7/8 " (2286 X 6.4 X 22,2 MM) 26019 UN 0,040 R$ 30.21 R$ 121
2.1.6 MO  [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 1,000 R$ 24,71 R$ 24,71
217 MO  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,500 R$ 17,96 RS 8,98
LIMPEZA, APOS A REGULARIZAGAO E LIXAMENTO, PARA APLICAGAO DO R
22 SER | oo IME/REVESTIMENTO EP oxi. ’ ] SINAPI 99814 M 15.338,98 R$ 1,58 R$ 24.279,92
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO
221 EQU |DE OPERAGAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL?, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 99833 CHP 0,0150000 R$ 1,04 R$ 0,02
700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019
222 MO  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,089000 R$ 17,61 R$ 1,57
TOTAL ITEM 2 R$ 605.026,70
3 APLICAGAO DE REVESTIMENTO EPOXI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, 3 DEMAOS, INCLUSO PRIMER R
3.1 SER | ooXI AF 05/2021 SIPCI 102494 M 15.338,98 R$ 59,15 R$ 907.300,67
3.1.1 MO  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 H 0,41250 R$ 24,89 R$ 10,27
3.1.2 MO  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88316 H 0,173 R$ 17,61 R$ 3,04
3.1.3 MAT  |DILUENTE EPOXI L 5330 L 0,096 R$ 35,43 R$ 3,40
3.1.4 MAT  |TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA L 7304 L 0,483 R$ 58,42 R$ 28,22
3.1.5 MAT  |PRIMER EPOXI 11149 GL 0,084 R$ 169,48 R$ 14,24
PINTURA COM TINTA BASE DE EPOXI SOBRE PISO - PARA SINALIZAGAO SIPCI 102507
3.2 SER |HORIZONTAL EM PISO - DEMARCAGAO DE VAGAS, SETAS, ESCRITAS E M2 1.498,68 R$ 51,01 R$ 76.442,27
SIMBOLOS
3.2.1 MAT _ [DILUENTE EPOXI L 5330 L 0,06 R$ 35,43 R$ 2,13
3.2.2 MAT _ [TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA L 7304 L 0,32 R$ 58,42 R$ 18,69
3.2.3 MAT | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 12815 UN 04 R$ 8,41 R$ 3,36
3.2.4 MO | PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 H 0,83 R$ 24,89 R$ 20,66
3.2.5 MO  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,35 R$ 17,61 R$ 6,16
TOTAL ITEM 3 R$ 983.742,94
4 PINTURAS
SEINFRA
4.1 SER |REMOGAO DE PINTURA ANTIGA EM PAREDE MODIFICADO M2 2029,12 R$ 3,52 R$ 7.146,56
REF.: C2197
411 MO  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 H 0,2000 R$ 17,61 R$ 3,52
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS R
4.2 SER | -MAO. AF 062014 SINAPI 88495 M 2029,12 R$ 10,00 R$ 20.291,20
42.1 MAT |EXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 3767 UN 0,0600 RS 0,70 RS 0,04
VERMELHA)
4.2.2 MAT  [MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 4047 GL 0,1640 R$ 15,98 R$ 2,62
4.2.3 MO  [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 H 0,2340 R$ 24,89 RS 5,82
4.24 MO  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,0860 R$ 17,61 R$ 1,51




APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
4.3 SER PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI 88489 M2 2029,12 R$ 12,65 R$ 25.677,13
4.3.1 MAT  |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 7356 L 0,33 20,56 R$ 6,78
4.3.2 MO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 H 0,1870 R$ 24,89 R$ 4,65
4.3.3 MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,0690 R$ 17,61 R$ 1,22
TOTAL ITEM 4 R$ 53.114,89
COENGE/DILOG/SA/SG/PR
OBSERVAGOES:
(*) Encargos sociais sobre precos da mao-de-obra (ndo desonerado) - horista (%) - inclusos.
CODIGO  DESCRICAO HORISTA (%)
GRUPO A
Al INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
A4 INCRA 0,20
AS SEBRAE 0,60
A6 Saldrio educagdo 2,50
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI 1,00
Total dos encargos sociais basicos 37,80
GRUPO B
Bl Repouso semanal remunerado 17,75
B2 Feriados 3,41
B3 Auxilio-enfermidade 0,88
B4 1392 saldrio 10,58
B5 Licenga paternidade 0,07
B6 Faltas justificadas 0,71
B7 Dias de chuvas 1,3
B8 Auxilio acidente de trabalho 0,11
B9 Férias gozadas 12,3
B10 Salario maternidade 0,03
Total de encargos sociais que recebem incidéncias de A 47,14
GRUPO C
C1 Aviso prévio indenizado 3,81
Cc2 Aviso prévio trabalhado 0,09
Cc3 Férias indenizadas 1,71
ca Depdsito rescisdo sem justa causa 3,82
C5 Indenizagdo adicional 0,32
Total de encargos sociais que ndo recebem incidéncias de A 9,75
GRUPO D
D1 Reincidéncia de grupo A sobre grupo B 17,82
D2 Reincidéncia de grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre aviso pri 0,34
Total de reincidéncias de um grupo sobre outro 18,16
TOTAL GERAL 112,85
(**) PARAMETROS DE BDI (TCU - ACORDAO 2.622/2013) - 3° QUARTIL
DESCRICAO (%)
Administragdo Central 5,50
Lucro 8,96
Despesas Financeiras 1,39
Seguro e garantias 1,00
Risco 1,27
Tributos PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS-DF 2,00
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