
PLANTA 1° SUBSOLO
ESCALA 1:450

Cores padrão:
Vagas: Cinza Claro Munsell N6,5 ou RAL 7038
Faixas de rolagem: Cinza Médio Munsell N5 ou RAL 7046
Marcação das vagas: Amarelo Segurança 10 YR 7,5/14
Sinalização horizontal: Branco N 9,5
Sinalização horizontal PCD: Azul 5 PB 2/8
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PLANTA 2° SUBSOLO
ESCALA 1:450

Cores padrão:
Vagas: Cinza Claro Munsell N6,5 ou RAL 7038
Faixas de rolagem: Cinza Médio Munsell N5 ou RAL 7046
Marcação das vagas: Amarelo Segurança 10 YR 7,5/14
Sinalização horizontal: Branco N 9,5
Sinalização horizontal PCD: Azul 5 PB 2/8
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OBRA/SERVIÇO
ENDEREÇO DA 
OBRA/SERVIÇO
RESPONSÁVEL
REFERÊNCIA

Ítem Unidade Quantidade

2,00 mês 4,00

COPAE/COENGE/DILOG/AS/SG/PR

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SECRETARÍA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                           
DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO                                                                                                                                                                                                                                                    
COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Revitalização do piso de concreto do estacionamento do Palácio do Planalto

Estacionamento do Palácio do Planalto, em Brasília/DF.

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República
SINAPI-DF 

QUANTITATIVO

4.1 Pintura de piso com tinta epóxi

5.0 Pintura em Parede

Locação de container para uso de escritório, 
almoxarifado e banheiro incluso 

mobilização e desmobilização
1.1

Tratamento e regularização do piso

Tapume com compensado de madeira 1.2

3.0

Descrição

4.2
Demarcação de vagas de estacionamento, 
de hidrantes e de sinalização horizontal no 

piso 

Administração Local

mês 4,00

m² 222,64

m² 15.338,98

2.029,12

m² 15.338,98

m² 1.498,68

m²

APÊNDICE I I - TERMO DE REFERÊNCIA 



Orçamento: R$ 2.113.653,19 Revisão: 8

Data Base: mai/21

Data de 
Emissão: jun/21

Item Tipo Serviço 
Código 
SINAPI

Unidade Coeficiente Custo Unitário Custo Total

1

1.1 SER
LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA USO DE ESCRITORIO , ALMOXARIFADO E 
BANHEIRO INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DEMOSBILIZAÇÃO 

COMPOSIÇÃ
O PROPRIA

MÊS 4 791,29 R$ 3.165,18

1.2 SER
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA MODULAR  EM BLOCOS DE  2,2 M X 
2,2M. AF_05/2018

SINAPI          
98458 

ADEQUADO
M² 222,64 143,78 R$ 32.011,84

2

2.1 SER ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93572 MES   4 3465,25 R$ 13.861,00

3

3.1 SER

LIXAMENTO DO PISO DE CONCRETO, SEGUIDO DE TRATAMENTO DE VAZIOS, 
DEPRESSÕES, TRINCAS E RACHADURAS COM ARGAMASSA CIMENTÍCIA, 
GRAUTE OU PRIMER DE EPÓXI VISCOSO, PARA A OBTENÇÃO DO NIVELAMENTO 
E ACABAMENTO RECOMENDÁVEL PARA RECEBIMENTO DO REVESTIMENTO 
EPÓXI.

SINAPI  
ATUALIZADO           
REF.: 84656

M² 15.338,98 R$ 37,86 R$ 580.746,79

3.2 SER
LIMPEZA, APÓS A REGULARIZAÇÃO E LIXAMENTO, PARA APLICAÇÃO DO 
PRIME/REVESTIMENTO EPÓXI.

SINAPI    
99814

M² 15.338,98 R$ 1,58 R$ 24.279,92

4

4.1 SER
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, 3 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021

SIPCI 102494 M² 15.338,98 R$ 59,15 R$ 907.300,67

4.2 SER
PINTURA COM TINTA BASE DE EPOXI SOBRE PISO - PARA SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS, SETAS, ESCRITAS E 
SIMBOLOS

SIPCI 102507
M² 1.498,68 R$ 51,01 R$ 76.442,27

5

5.1 SER REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA EM PAREDE
SEINFRA 

MODIFICADO           
REF.: C2197

M² 2029,12 R$ 3,52 R$ 7.146,56

5.2 SER
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. 
AF_06/2014

SINAPI  88495 M² 2029,12 R$ 10,00 R$ 20.291,20

5.3 SER
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SINAPI 88489 M² 2029,12 R$ 12,65 R$ 25.677,13

R$ 1.690.922,55

25,00 R$ 422.730,64
R$ 2.113.653,19

CÓDIGO HORISTA (%)

A1 20,00
A2 1,50
A3 1,00
A4 0,20
A5 0,60
A6 2,50
A7 3,00
A8 8,00
A9 1,00

37,80

B1 17,75
B2 3,41
B3 0,88
B4 10,58
B5 0,07
B6 0,71
B7 1,3
B8 0,11
B9 12,3
B10 0,03

47,14

C1 3,81
C2 0,09
C3 1,71
C4 3,82
C5 0,32

9,75

DESCRIÇÃO

GRUPO A
INSS

PINTURA EM PAREDE 

COENGE/DILOG/SA/SG/PR

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA
Responsável Técnico pelo Orçamento: Paulo André de Carvalho Ferreira Braga.

DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: Revitalização do piso de concreto do estacionamento do Palácio do Planalto.

LOCAL DA OBRA: Edifício Garagem do Palácio do Planalto, em Brasília/DF.

Orçamento Sintético

SERVIÇOS PRELIMINARES 

CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL

B.D.I.  DE  CONSTRUÇÃO CIVIL (%)

 PREÇO TOTAL DA OBRA

TRATAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO PISO DE CONCRETO

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

OBSERVAÇÕES:

(*) Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra (não desonerado) - horista (%) - inclusos.

Aviso prévio trabalhado
Férias indenizadas
Depósito rescisão sem justa causa
Indenização adicional
Total de encargos sociais que não recebem incidências de A

Férias gozadas
Salário maternidade
Total de encargos sociais que recebem incidências de A

GRUPO C
Aviso prévio indenizado

GRUPO D

Auxílio-enfermidade
13º salário
Licença paternidade
Faltas justificadas
Dias de chuvas
Auxílio acidente de trabalho

Feriados

SESI
SENAI
INCRA
SEBRAE

GRUPO B
Repouso semanal remunerado

Salário educação
Seguro contra acidentes de trabalho

SECONCI
Total dos encargos sociais básicos

FGTS

APÊNDICE III - TERMO DE REFERÊNCIA 



D1 17,82
D2 0,34

18,16

TOTAL GERAL 112,85
(**) PARÂMETROS DE BDI (TCU - ACÓRDÃO 2.622/2013) - 3° QUARTIL

DESCRIÇÃO  (%)

Administração Central 5,50
Lucro 8,96
Despesas Financeiras 1,39
Seguro e garantias 1,00
Risco 1,27
Tributos PIS 0,65

COFINS 3,00
ISS-DF 2,00

Reincidência de grupo A sobre aviso prévio trqabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
Total de reicidências de um grupo sobre outro

Reincidência de grupo A sobre grupo B



Orçamento: R$ 2.113.653,19 Revisão: 8

Data 
Base: mai/21

Data de 
Emissão: jun/21

Item Tipo Serviço 
Código SINAPI/ 
TCPO/SEINFRA

Unidade Coeficiente Custo Unitário Custo Total

1

1.1 SER
LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA USO DE ESCRITORIO , ALMOXARIFADO 
E BANHEIRO INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DEMOSBILIZAÇÃO 

SINAPI MÊS 4 791,29 R$ 3.165,18

1.1.1 EQU
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

 SINAPI 10775 MES   1,0000000 585,00 R$ 585,00

1.1.2 EQU
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100950 TXKM 79,040000 R$ 2,61 R$ 206,29

1.2 SER
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA MODULAR  EM BLOCOS DE  
2,2 M X 2,2M. AF_05/2018

SINAPI 98458 
ADEQUADO

M² 222,64 143,78 R$ 32.011,84

1.2.1 MAT
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

1350 UM 1,00 54,85 R$ 54,85

1.2.2 MAT
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

3992 M 1,692300 R$ 16,91 R$ 28,62

1.2.3 MAT
CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

4433 M 2,320247934 R$ 14,25 R$ 33,06

1.2.4 MAT
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

88493 M² 1,00 R$ 8,87 R$ 8,87

1.2.5 MAT PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 5061 KG 0,0523541 R$ 15,80 R$ 0,83

1.2.6 MO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 H 0,200000 R$ 18,30 R$ 3,66

1.2.7 MO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 H 0,6127 R$ 21,91 R$ 13,42

1.2.8 EQU
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

91692 CHP 0,0044000 R$ 20,05 R$ 0,09

1.2.9 EQU
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

91693 CHI 0,019100 R$ 20,05 R$ 0,38

R$ 35.177,01

2

2.1 SER ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93572 MES   4 R$ 3.465,25 R$ 13.861,00

2.1.1 MDO ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 40818 H 1 3122 R$ 3.122,00

2.1.2 MAT EXAMES MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 40863 H 1 103,7 R$ 103,70

2.1.3 MAT SEGURO MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 40864 H 1 11,13 R$ 11,13

2.1.4 MAT
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 
MENSALISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43475 H 1 14,97 R$ 14,97

2.1.5 MAT
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43499 H 1 177,24 R$ 177,24

2.1.6 MAT
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

95422 H 1 36,21 R$ 36,21

TOTAL ITEM 2 R$ 13.861,00

3

3.1 SER

LIXAMENTO DO PISO DE CONCRETO, SEGUIDO DE TRATAMENTO DE 
VAZIOS, DEPRESSÕES, TRINCAS E RACHADURAS COM ARGAMASSA 
CIMENTÍCIA, GRAUTE OU PRIMER DE EPÓXI VISCOSO, PARA A 
OBTENÇÃO DO NIVELAMENTO E ACABAMENTO RECOMENDÁVEL PARA 
RECEBIMENTO DO REVESTIMENTO EPÓXI.

SINAPI  
ATUALIZADO           
REF.: 84656

M² 15.338,98 R$ 37,86 R$ 580.746,79

3.1.1 MAT CIMENTO PORTLAND  COMPOSTO CP II-32 1379 KG 0,1500 R$ 0,50 R$ 0,08

3.1.2 MAT CIMENTO BRANCO 1380 KG 0,150 R$ 3,02 R$ 0,45

3.1.3 MAT LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NÚMERO 150 3768 UN 0,170 R$ 3,28 R$ 0,56

3.1.4 MAT COLA BRANCA BASE PVA 11849 L 0,100 R$ 18,76 R$ 1,88

3.1.5 MAT
DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES 
TELAS, 9 X 1/14 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)

26019 UN 0,040 R$ 30,21 R$ 1,21

3.1.6 MO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 1,000 R$ 24,71 R$ 24,71

3.1.7 MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,500 R$ 17,96 R$ 8,98

3.2 SER
LIMPEZA, APÓS A REGULARIZAÇÃO E LIXAMENTO, PARA APLICAÇÃO DO 
PRIME/REVESTIMENTO EPÓXI.

SINAPI    99814 M² 15.338,98 R$ 1,58 R$ 24.279,92

3.2.1 EQU
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO 
DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL², VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 
700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019

99833 CHP 0,0150000 R$ 1,04 R$ 0,02

3.2.1 MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,089000 R$ 17,61 R$ 1,57

R$ 605.026,70

4

4.1 SER
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, 3 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

SIPCI 102494 M² 15.338,98 R$ 59,15 R$ 907.300,67

4.1.1 MO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 H 0,41250 R$ 24,89 R$ 10,27

4.1.2 MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88316 H 0,173 R$ 17,61 R$ 3,04

4.1.3 MAT DILUENTE EPOXI L 5330 L 0,096 R$ 35,43 R$ 3,40

4.1.4 MAT TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA L 7304 L 0,483 R$ 58,42 R$ 28,22

4.1.5 MAT PRIMER EPOXI 11149 GL 0,084 R$ 169,48 R$ 14,24

4.2 SER
PINTURA COM TINTA BASE DE EPOXI SOBRE PISO - PARA SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS, SETAS, ESCRITAS E 
SIMBOLOS

SIPCI 102507
M² 1.498,68 R$ 51,01 R$ 76.442,27

4.2.1 MAT DILUENTE EPOXI L 5330 L 0,06 R$ 35,43 R$ 2,13

4.2.2 MAT TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA L 7304 L 0,32 R$ 58,42 R$ 18,69

4.2.3 MAT  FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 12815 UN 0,4 R$ 8,41 R$ 3,36

4.2.4 MO  PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 H 0,83 R$ 24,89 R$ 20,66

4.2.5 MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,35 R$ 17,61 R$ 6,16

R$ 983.742,94

TOTAL ITEM 3

TOTAL ITEM 1

 TOTAL ITEM 4

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Orçamento Analítico/Composições de Custo Unitário

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: Revitalização do piso de concreto do estacionamento do Palácio do Planalto.

LOCAL DA OBRA: Edifício Garagem do Palácio do Planalto, em Brasília/DF.

Responsável Técnico pelo Orçamento: Paulo André de Carvalho Ferreira Braga.

SERVIÇOS PRELIMINARES 

TRATAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO PISO DE CONCRETO

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI

APÊNDICE IV - TERMO DE REFERÊNCIA 



5 PINTURAS 

5.1 SER REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA EM PAREDE
SEINFRA 

MODIFICADO           
REF.: C2197

M² 2029,12 R$ 3,52 R$ 7.146,56

5.1.1 MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SINAPI 88316 H 0,2000 R$ 17,61 R$ 3,52

5.2 SER
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃO. AF_06/2014

SINAPI  88495 M² 2029,12 R$ 10,00 R$ 20.291,20

5.2.1 MAT
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA)

3767 UN 0,0600 R$ 0,70 R$ 0,04

5.2.2 MAT MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 4047 GL 0,1640 R$ 15,98 R$ 2,62

5.2.3 MO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 H 0,2340 R$ 24,89 R$ 5,82

5.2.4 MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,0860 R$ 17,61 R$ 1,51

5.3 SER
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SINAPI 88489 M² 2029,12 R$ 12,65 R$ 25.677,13

5.3.1 MAT TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 7356 L 0,33 20,56 R$ 6,78

5.3.2 MO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES    88310 H 0,1870 R$ 24,89 R$ 4,65

5.3.3 MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  88316 H 0,0690 R$ 17,61 R$ 1,22

R$ 53.114,89

R$ 1.690.922,55

25,00 R$ 422.730,64
R$ 2.113.653,19

CÓDIGO HORISTA (%)

A1 20,00
A2 1,50

A3 1,00
A4 0,20
A5 0,60
A6 2,50
A7 3,00
A8 8,00
A9 1,00

37,80

B1 17,75
B2 3,41
B3 0,88
B4 10,58
B5 0,07
B6 0,71
B7 1,3
B8 0,11
B9 12,3
B10 0,03

47,14

C1 3,81
C2 0,09
C3 1,71
C4 3,82
C5 0,32

9,75

D1 17,82
D2 0,34

18,16

TOTAL GERAL 112,85
(**) PARÂMETROS DE BDI (TCU - ACÓRDÃO 2.622/2013) - 3° QUARTIL

DESCRIÇÃO  (%)

Administração Central 5,50
Lucro 8,96
Despesas Financeiras 1,39
Seguro e garantias 1,00
Risco 1,27
Tributos PIS 0,65

COFINS 3,00
ISS-DF 2,00

 PREÇO TOTAL DA OBRA

COENGE/DILOG/SA/SG/PR

CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL
B.D.I.  DE  CONSTRUÇÃO CIVIL (%)

 TOTAL ITEM 5

OBSERVAÇÕES:

(*) Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra (não desonerado) - horista (%) - inclusos.

DESCRIÇÃO

GRUPO A
INSS
SESI

SENAI
INCRA
SEBRAE
Salário educação
Seguro contra acidentes de trabalho
FGTS
SECONCI
Total dos encargos sociais básicos

GRUPO B
Repouso semanal remunerado
Feriados
Auxílio-enfermidade

Salário maternidade
Total de encargos sociais que recebem incidências de A

GRUPO C

13º salário
Licença paternidade
Faltas justificadas
Dias de chuvas
Auxílio acidente de trabalho

Total de reicidências de um grupo sobre outro

Total de encargos sociais que não recebem incidências de A

GRUPO D
Reincidência de grupo A sobre grupo B
Reincidência de grupo A sobre aviso prévio trqabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado

Aviso prévio indenizado
Aviso prévio trabalhado
Férias indenizadas
Depósito rescisão sem justa causa
Indenização adicional

Férias gozadas



OBRA/SERVIÇO
ENDEREÇO DA 
OBRA/SERVIÇO
RESPONSÁVEL
REFERÊNCIA

Ítem 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês
R$ R$ R$ R$

25% 25% 25% 25%

989,12 989,12 989,12 989,11

100%

40.014,80

25% 25% 25% 25%

4.331,56 4.331,56 4.331,56 4.331,57

25% 25% 25% 25%

189.070,84 189.070,84 189.070,85 189.070,85

25% 25% 25% 25%

283.531,45 283.531,46 283.531,46 283.531,46

25% 25% 25% 25%

23.888,21 23.888,21 23.888,21 23.888,21

25% 25% 25% 25%

16.598,40 16.598,40 16.598,41 16.598,41

100%

R$ 17.326,25

COPAE/COENGE/DILOG/AS/SG/PR

Pintura de piso com tinta epóxi

Administração local2

100%

R$ 66.393,62

100%

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SECRETARÍA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                           
DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO                                                                                                                                                                                                                                                    
COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Revitalização do piso de concreto do estacionamento do Palácio do Planalto

Estacionamento do Palácio do Planalto, em Brasília/DF.

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República
SINAPI-DF 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

100%

R$ 3.956,47

100%

1.1
Locação de container para uso de escritório, 
almoxarifado e banheiro incluso mobilização 

e desmobilização

1.2 Tapume com compensado de madeira 
R$ 40.014,80

Descrição  TOTAL

R$ 756.283,38

100%

R$ 1.134.125,83

100%

5 Pintura em Parede

4.2
Demarcação de vagas de estacionamento, de 
hidrantes e de sinalização horizontal no piso R$ 95.552,84

3 Tratamento e regularização do piso

4.1

APÊNDICE V - TERMO DE REFERÊNCIA 



UASG 110001 Estudo Técnico Preliminar 55/2021

1 de 11

Estudo Técnico Preliminar 55/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 00059.000834/2021-82

2. Descrição da necessidade

Pintura do Estacionamento do Palácio do Planalto

 

O objeto trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia para revitalização do piso 
de concreto do estacionamento do Palácio do Planalto com aplicação de revestimento epóxi e atividades correlatas (demarcação 
de vagas, sinalização horizontal, demarcação de extintores e pintura de paredes e pilares).

O piso de concreto do estacionamento do Palácio do Planalto apresenta desgaste superficial devido ao tráfego de veículos e 
tempo de utilização, bem como fissuras e trincas em alguns trechos do 2º subsolo.

O serviço a ser contratado tem como objetivo garantir o desempenho e vida útil da instalação, proporcionando ainda uma gama 
benefícios, como melhor condição de trafegabilidade e segurança aos servidores e usuários do estacionamento, maior resistência 
ao desgaste, aspecto estético agradável, dentre outros.

A revitalização do piso de concreto propiciará ainda melhores condições para as atividades de conservação. A limpeza do piso 
será muito mais simples e rápida, com um menor consumo de água.

Por fim, cabe destacar que não é possível realizar este serviço por meio do contrato contínuo de manutenção civil existente 
(Contrato n.° 28/2016), conforme motivos listados abaixo:

Os serviços em tela são realizados por empresas com expertise em revestimentos industriais de alto desempenho, que 
possuem equipe técnica e mão de obra especializada e que utilizam equipamentos específicos para cada tipo de 
revestimento (piso).

O contrato de manutenção civil existente não contempla profissionais com a expertise necessária para a execução dos 
serviços objeto da presente contratação.

O contrato de manutenção civil existente também não contempla os equipamentos específicos necessários para a 
execução dos serviços objeto da presente contratação.

Em função do elevado custo da revitalização do piso do estacionamento, não é possível sua execução como serviço 
eventual por meio do contrato de manutenção civil existente.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
COENGE/DIENP/SA/SG/PR Anderson Dias Goddard

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para ser contratada a licitante adjudicatária deverá comprovar, por meio de Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica – 
ART/RRT e Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitidos pelo CREA/CAU, acompanhada de atestado de capacidade técnico-

APÊNDICE IV - TERMO DE REFERÊNCIA 
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profissional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU, com dados e 
informações suficientes para comprovar que o profissional que atuará como responsável técnico tenha sido responsável pela 
execução de obras pertinentes e compatíveis em característica, qualidade e quantidade do objeto.

A empresa contratada deve possuir em seu quadro de funcionários, pelo menos um engenheiro civil ou um arquiteto, os quais 
serão os responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados.

A licitante poderá vistoriar o local antes da elaboração da proposta para conferir as medidas e condições para instalação, com o 
objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário junto à 
Coordenação-Geral de Engenharia da Diretoria de Engenharia e Patrimônio da Presidência da República, em Brasília/DF.

Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de 
dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência desta contratação.

Será de responsabilidade da Contratada a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das 
instalações, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução dos serviços.

 

PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 
307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 
2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos termos abaixo.

O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa 
Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a 
destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos 
seguintes procedimentos:

Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de 
agregados ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;

Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que 
permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as 
normas técnicas específicas;

Resíduos Classe D (aqueles perigosos oriundos do processo de construção ou aqueles contaminados ou prejudiciais à 
saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas.

Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos 
urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 
licenciadas.

Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do 
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de 
multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as 
normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Caberá, ainda, à CONTRATADA, a adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a 
ocorrência de danos ao meio ambiente, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, respondendo 
diretamente, independentemente de culpa, perante os órgãos e representantes do Poder Público por eventuais danos ao meio 
ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, sócios, não-sócios, prestadores de serviços, prepostos e 
subcontratados.

Deverá executar os trabalhos de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, e manter as áreas de trabalho 
continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislação e normas relativas à proteção ambiental.
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Buscar, prevenir e erradicar práticas danosas ao meio ambiente, exercendo suas atividades em observância dos atos legais, 
normativos e administrativos relativos à produção, consumo e destinação dos resíduos sólidos de maneira sustentável, 
implementando ainda esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores.

5. Levantamento de Mercado

Foram analisadas contratações similares realizadas por outros órgãos e entidades, com vistas à identificar a solução técnica mais 
adequada que melhor atenda a necessidade de revitalização do piso de concreto do estacionamento do Palácio do Planalto. 
Assim, identificou-se, como solução, a revitalização do piso de concreto por meio da aplicação de revestimento epóxi.

 No âmbito do Poder Executivo Federal, em Brasília/DF, foram identificadas as contratações relacionadas abaixo, as quais 
possuem objetos similares ao da presente contratação.

Pregão Eletrônico n° 07/2019-MME, do Ministério de Minas e Energia (doc. 2664310);

Pregão Eletrônico n° 476/2020-FHE, da Fundação Habitacional do Exército (doc. 2664319).

6. Descrição da solução como um todo

O objeto trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia para revitalização do piso 
de concreto do estacionamento do Palácio do Planalto com aplicação de revestimento epóxi e atividades correlatas (demarcação 
de vagas, sinalização horizontal, demarcação de extintores e pintura de paredes e pilares).

Tem como objetivo garantir o desempenho e vida útil da instalação, proporcionando ainda uma gama benefícios, como melhor 
condição de trafegabilidade e segurança aos servidores e usuários do estacionamento, maior resistência ao desgaste, aspecto 
estético agradável, dentre outros.

A Licitante Vencedora quando da realização dos trabalhos deverá observar as etapas que compõem a solução técnica, a serem 
executadas no estacionamento do Palácio do Planalto, definidas adiante, em diretrizes e orientações gerais (sem prejuízo de maior 
detalhamento em instrumento de licitação específico), pela Coordenação Geral de Engenharia - COENGE.

 

METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Segue, abaixo, as etapas (passo-a-passo) para execução de revestimento epóxi com, no mínimo, 1 mm de espessura.

1º Polimento mecânico da área sob intervenção, com politriz própria para polir piso de concreto, com segmento/disco 
diamantado, acoplada com aspirador/coletor de pó.

2º Limpeza da área polida.

3º Tratamento de vazios, depressões, trincas e rachaduras com argamasse cimentícia, Graute ou primer de epóxi viscoso.

4º Lixamento da área após o tratamento de vazios, depressões, trincas e rachaduras, seguido de limpeza detalhada.

5º Imprimação com primer epóxi para selar a superfície polida limpa.

6º Aplicação da primeira demão de revestimento epóxi mediante processo manual com desempenadeira lisa (raspadinha).

7º Lixamento e limpeza.

8º Aplicação da segunda demão de revestimento epóxi mediante processo manual com desempenadeira lisa (raspadinha).

9º Lixamento e limpeza.

10º Aplicação do acabamento final em revestimento/primer epóxi com máquina  (máquina para pintura pressurizada a airless 
pistola).

11º Demarcação de vagas e sinalização horizontal, com faixa de 10 cm de largura mediante pintura epóxi.
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Preparação da superfície

Realização do tratamento de fissuras e correção de buracos com argamassa polimérica (primer reparador epóxi).

Aberturas dos pontos de ancoragem e pontos de reforço, seguidos de desbaste mecânico a seco do piso, com politriz/lapidadora 
de piso para regularização, descontaminação, remoção da água exsudada e aumento da porosidade do concreto para maior 
aderência das resinas.

 

Selamento e regularização

Realização do selamento do piso com aplicação de primer epóxi espatulado (selador) utilizando desempenadeira lisa para 
vedação da porosidade do concreto, impermeabilização e formação da ponte de aderência.

Realização do lixamento fino e capa de regularização epóxi sobre a base para corrigir pequenas irregularidades e aumentar o grau 
de nivelamento do piso.

 

Acabamento

Realização do lixamento fino, isolamento completo das áreas e aplicação da pintura de acabamento epóxi 100% sólidos, em 
única demão, com 400 μm de espessura, utilizando máquina de pintura  em duas cores diferentes.airless 

 

Sinalização horizontal

Realização da sinalização horizontal completa com tinta à base de resina poliuretana (PU), executado manualmente em duas 
demãos utilizando rolos de pintura. A sinalização horizontal incluiu vagas, setas, zebrados, símbolos especiais e extintores de 
incêndio.

 

Remoção do entulho

Efetuar a remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes dos serviços, de acordo com as exigências dos órgãos 
ambientais competentes do Governo Distrito Federal, previamente depositados em contentores apropriados.

 

PRAZO

O prazo contratual máximo é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, sendo 120 (cento e vinte) dias corridos para execução dos 
serviços e 60 (sessenta) dias para emissão do Termo de Exame e Recebimento Definitivo de Obras e Serviços de Engenharia, 
contado a partir da data expressa na Ordem de Serviço Inicial (OSI), a ser emitida pela Fiscalização da Presidência da República.

 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A Contratada deverá apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) 
referente à execução da obra/serviço, previamente ao início dos serviços.

Deverá ser entregue à Presidência da República, no mínimo, uma via original do documento, acompanhada da respectiva 
comprovação de recolhimento de taxa.

 

GARANTIA

Aceitos, pela FISCALIZAÇÃO, os serviços especificados no presente estudo preliminar, a CONTRATADA deverá fornecer:
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“Certificado de Garantia” dos serviços realizados, garantindo as perfeitas condições dos materiais e serviços realizados 
por um período mínimo de 03 (três) anos, contados a partir da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da obra
/serviço.

“Termo de Compromisso”, se comprometendo a prestar serviços de assistência técnica, com o fornecimento de todos os 
materiais, mão de obra e equipamentos necessários, sem qualquer ônus a CONTRATANTE, durante todo o período de 
garantia, para pronto e eficiente atendimento, no prazo máximo de até 20 (vinte) dias após o acionamento.

Os custos de manutenção corretiva, assistência técnica e re-serviços para correção de problemas em garantia deverão estar 
diluídos no valor global da proposta da licitante.

A CONTRATADA deverá garantir que a mão-de-obra empregada seja de primeira qualidade, conduzindo a um ótimo 
acabamento e aparência, com tolerâncias, ajustes e métodos de execução compatíveis com as melhores práticas modernas 
aplicáveis a cada caso.

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, qualquer dano ocasionado nas instalações e equipamentos da Presidência 
da República e de terceiros durante a execução dos serviços.

Na hipótese de falha ou defeito de materiais ou de execução, identificada durante o período de garantia contratual, que implique 
em refazimento de algum serviço, um novo período de garantia contratual será iniciado para este serviço, contando-se o prazo a 
partir da aceitação pela CONTRATANTE da aplicação dos materiais e/ou serviços. Quando a falha ou defeito se configurar em 
um “vício oculto”, deverão ser aplicados os dispositivos de garantia legal estipulados no Código do Consumidor (Lei 8.078/90).

Considera-se vício oculto a falha ou defeito não aparente do produto/serviço, que o torna inoperante ou inapto para o fim ao qual 
se destina, identificado apenas após seu uso contínuo, dentro do período de vida útil do mesmo, resultante de erros de projeto, 
fabricação ou execução.

Cabe a CONTRATADA, em caso de requisição da CONTRATANTE, o ônus da prova de que a falha ou defeito apresentado não 
é resultante de vício oculto.

O não cumprimento adequado da garantia, como falta de assistência técnica, baixa qualidade na prestação dos serviços ou 
qualquer outra deficiência, sujeitará a Contratada à aplicação das cominações pertinentes.

 

LICENÇAS E APROVAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO POR ÓRGÃOS EXTERNOS

É responsabilidade e obrigação da CONTRATADA obter todas licenças e franquias necessárias à aprovação/liberação da obra
/serviço, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as Leis, Regulamentos e posturas a eles referentes.

A observância de Leis, Regulamentos e posturas a que se refere o item precedente abrange também as exigências do CREA/CAU 
e de outros Órgãos Governamentais, nas esferas Federal, Estadual e Municipal.

É responsabilidade e obrigação da CONTRATADA o pagamento das multas que eventualmente lhe sejam impostas pelas 
autoridades em razão do descumprimento de Leis, Regulamentos e posturas referentes aos Serviços Contratados.

 

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Os serviços deverão ser executados de acordo com as indicações e especificações constantes no Termo de Referência, devendo 
ainda serem observadas as seguintes disposições:

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais especializados;

Todos os materiais a serem utilizados, deverão seguir o mesmo padrão dos originais, não sendo permitidas mudanças 
sem prévia autorização da FISCALIZAÇÃO;

Não será tolerada a aplicação de materiais usados, danificados ou que comprometam o aspecto, a durabilidade e a 
qualidade final;

Consideram-se incluídos nos preços contratados, todos os materiais, mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e 
transportes necessários à sua plena execução dos serviços;
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Serão encargos da CONTRATADA os custos com licenças, taxas, alvarás e exigências dos órgãos públicos, relativas à 
execução das obras/serviços;

Todos os funcionários da CONTRATADA deverão estar devidamente uniformizados e credenciados junto à área de 
segurança da Presidência da República.

 

INSTRUÇÕES BÁSICAS

Instruções operacionais

Todas as medidas necessárias à realização dos serviços deverão ser conferidas no local.

Será sempre empregado o Sistema Internacional de Unidades (SI) em todos os documentos, sejam técnicos, administrativos ou 
financeiros.

 

Local de realização do serviços

Todas os serviços serão realizados no estacionamento do Palácio do Planalto.

 

Frente de Trabalho

Os serviços serão realizados por setor em cada subsolo, conforme planejamento a ser definido com a fiscalização, uma vez que o 
estacionamento é ocupada por veículos diariamente e não há disponível uma área de transição para acolher esses veículos para a 
liberação total do subsolo para a realização dos serviços.

Cada setor contempla uma frente de trabalho de aproximadamente 1.700,00 m².

A critério da Contratante, poderá ser disponibilizado mais de um setor para trabalho concomitante.

 

Horário de trabalho

Os serviços deverão ser executados, via de regra, no período diurno, segunda a sexta-feira, no horário comercial.

No entanto, nos trechos críticos (entrada/saída, rampas, etc.), considerando o aspecto operacional, poderá ser necessário a 
execução dos serviços nos finais de semana e/ou horário noturno.

A mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos e o transporte de materiais deverá ocorrer das 06h30 às 08h00min 
ou após às 19h00min.

 

Preservação da propriedade

A CONTRATADA, responsável pela execução dos serviços responderá por todos os prejuízos, danos, perdas em benfeitorias 
existentes, serviços, propriedades adjacentes ou outras de qualquer natureza, resultantes de suas intervenções.

A CONTRATADA deverá reparar substituir ou restaurar qualquer bem ou propriedade que for prejudicada ou julgada danificada 
ou perdida de maneira a readquirir suas condições anteriores.

A CONTRATADA executará os reparos de quaisquer elementos danificados conforme determinações da FISCALIZAÇÃO. 
Caso estas providências não sejam efetuadas pela CONTRATADA, a FISCALIZAÇÃO poderá, por sua livre escolha, fazer com 
que a reparação, substituição, restauração ou conserto sejam executados por terceiros. Os custos relativo a estas providências 
deverão ser deduzidos do valor contratual pactuado com a CONTRATADA.
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Serviços Preliminares

Para o início dos trabalhos, a CONTRATADA deverá se aparelhar por meio da mobilização e posterior desmobilização de todos 
os equipamentos e máquinas, bem como pessoal a ser empregado, de forma a suprir todas as necessidades dos serviços.

Deverão ser obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras. 
As áreas de influência dos serviços deverão ser sinalizadas de forma adequadas e seguras.

A CONTRATADA deverá prever em seus custos o fornecimento e a instalação de 01 (um) container, medindo aproximadamente 
2,30 x 6,00 m, padrão simples, tipo canteiro de obras, para uso de escritório, almoxarifado e banheiro, em local a ser definido 
com a FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá prever em seus custos containers para retirada de entulhos dos equipamentos e instalações 
desmontadas, na quantidade necessária para a totalidade desses resíduos.

Com a finalidade de minimizar os transtornos aos usuários e servidores da Presidência da República bem como atender ao prazo 
exigido para a conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá prever, em seus custos, as despesas referentes ao fornecimento 
e disponibilização dos equipamentos e ferramentas mínimos necessários para a perfeita execução dos serviços descritos no 
Termo de Referência.

 

Administração local

A CONTRATADA deverá prever em seus custos, as despesas referentes ao gerenciamento dos trabalhos, que consiste na 
permanência na obra, durante os serviços, dos seguintes profissionais:

01 (um) Encarregado de obra;

Profissionais especializados para a execução dos serviços.

A CONTRATADA deverá prever em seus custos e diluir nos preços unitários toda despesa referente à aquisição e distribuição 
dos EPI’s e EPC’s que serão utilizados por seus funcionários no desenvolvimento das atividades indicadas no Termo de 
Referência.

 

Sinalização e Isolamento da área de trabalho

A CONTRATADA deverá prever em seus custos o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e o que se fizer 
necessário para a realização dos serviços de sinalização e isolamento da área de trabalho.

O isolamento da área deverá ser por meio de fornecimento de tapume com compensado de madeira modular.

 

Similaridade

Todos os fabricantes e referências citados no Termo de Referência e/ou na Planilha de Serviços poderão ser substituídos por 
equivalentes técnicos normatizados, desde que a qualidade e características de desempenho do material/equipamento seja 
comprovadamente igual ou superior às especificadas, atendam às especificações da ABNT e que a FISCALIZAÇÃO autorize 
previamente à CONTRATADA tal substituição, devendo ser encaminhada para a CONTRATANTE toda a documentação 
contendo as características técnicas do produto.

 

Limpeza Final

A obra deverá ser constantemente limpa, evitando acúmulo de entulho.

Após o término dos serviços, para a entrega da obra à FISCALIZAÇÃO, deverá ser feita uma limpeza em todos os elementos da 
obra e da área adjacente ao local.



UASG 110001 Estudo Técnico Preliminar 55/2021

8 de 11

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos de serviços a serem empregados para a execução da obra foram levantados com base no projeto de arquitetura e 
de sinalização horizontal do estacionamento do Palácio do Planalto.

Os projetos de arquitetura e de sinalização horizontal e a estimativa de quantidades encontram-se nos seguintes documentos:

Projeto de Arquitetura/Sinalização horizontal (Docs. 2664346 e 2664350);

Planilha de Quantitativos (Doc. 2664370).

A quantidade dos serviços a serem contratados encontram-se sintetizados na tabela abaixo.

ITEM SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE

1 Locação de container para uso de escritório, almoxarifado e banheiro incluso 
mobilização e desmobilização.

mês 4,00

2 Tapume com compensado de madeira. m² 222,64

3 Regularização e tratamento do piso m² 15.338,98

4 Aplicação de revestimento epóxi m² 15.338,98

5 Demarcação de vagas de estacionamento, de hidrantes e de sinalização horizontal no 
piso

m² 1.498,68

6 Pintura Látex Acrílica em paredes circunvizinhas ao piso do estacionamento e pilares m² 2.029,12

Poderão ser adicionados outros serviços e/ou realizados ajustes nas quantidades, sendo detalhados nos demais documentos que 
constituirão a presente contratação.

8. Estimativa do Valor da Contratação

O Orçamento estimado é R$ 2.096.482,48 (dois milhões e noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito 
centavos) constante na Planilha Orçamentária (doc. 2664377)

Os preços referenciais foram obtidos por meio das seguintes composição de preços:

Composições Fonte SINAPI: são composições referenciadas e/ou retiradas da base de dados do SINAPI - Sistema de 
Preços, Custos e Índices, da Caixa Econômica Federal, com data base de maio/2021.

Utilizado o regime de encargos sem desoneração na composição de custos de mão de obra, sendo 112,85% para horista, 
conforme demonstrado na planilha de encargos sociais de mão obra.

Diante disso, assegura-se o cumprimento do art. 3º do Decreto 7.983/2013, de forma que o custo global de referência de obras e 
serviços de engenharia foi obtido a partir das composições dos custos unitários menores ou iguais à mediana de seus 
correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – 
SINAPI, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção 
civil.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A contratação do objeto descrito nesse Estudo Técnico Preliminar deverá ser realizada em uma única parcela. A redução dos 
custos administrativos com várias licitações, bem como dos custos gerenciais de vários contratos, representa mais um ponto 
positivo desse novo modelo de contratação. O pacote também proporciona maior possibilidade de negociação de preços, com a 
diminuição do valor estimado da licitação. Outras vantagens se relacionam com a absorção das tecnologias modernas e a 
eficiência dos equipamentos; a garantia da padronização dos serviços; e o gerenciamento da logística de forma centralizada.

Cabe destacar ainda que a contratação em tela também não pode ser tratada como um objeto passível de parcelamento, haja vista 
que cada uma de suas etapas se inter-relacionam de maneira dependente umas das outras. Ainda, o parcelamento é técnica e 
economicamente inviável, pois poderia acarretar em uma perda de qualidade, e de economia de escala.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O objeto trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia para revitalização do piso 
de concreto do estacionamento do Palácio do Planalto com aplicação de revestimento epóxi e atividades correlatas (demarcação 
de vagas, sinalização horizontal e demarcação de extintores).

O objeto a ser contratado é caracterizado como serviço comum de que trata a Lei n.º 10.520/02, o Decreto n.º 5.450/05 e o 
Decreto n.º 10.024/19, haja vista os padrões de desempenho, qualidade e todas as características gerais e específicas de sua 
prestação que são as usuais do mercado e passíveis de descrições sucintas, podendo, portanto, ser contratado por meio da 
modalidade licitatória Pregão.

 item que corresponde à demanda constante do Plano Anual de Contratação - PAC vigente (Instrução Normativa SEGES
/ME nº1/2019).

  PAC 2021

nº 
item

Tipo Subitem Código Descrição Descrição Sucinta Quant
.

3410  Serviços - 20915
PINTURA FAIXAS - 
VIAS PUBLICAS 
ESTACIONAMENTO

Pintura com tinta base epóxi de todo o piso dos subsolos 1 
e 2 do edifício garagem do Palácio do Planalto com 
demarcação das vagas de garagem e sinalização horizontal

1

 

12. Resultados Pretendidos

O revestimento epóxi é, sem dúvida, uma dos melhores e mais versáteis revestimentos existentes, talvez seja o mais conhecido 
dos Revestimentos de Alto Desempenho.

A aplicação de revestimento epóxi é indicado, neste processo, para a revitalização do piso de concreto do estacionamento do 
Palácio do Planalto. Os principais benefícios desta solução técnica são:

Regularização do substrato (planicidade elevada);

Proteção do substrato (alta resistência físico-química);
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Resistência a variações de temperatura;

Grande durabilidade;

Aplicação prática e rápida;

Revestimento impermeável;

Facilita a limpeza e manutenção da área;

Revestimento asséptico;

Aspecto brilhante da superfície;

Diversas combinações de cores, padrões e acabamentos.

13. Providências a serem Adotadas

Para as providências para adequação do ambiente, a equipe de planejamento deverá observar as seguintes diretrizes específicas:

Elaborar cronograma com todas as atividades necessárias à adequação do ambiente da organização para que a 
contratação surta seus efeitos e com os responsáveis por esses ajustes nos diversos setores;

Considerar a necessidade de capacitação de servidores para atuarem na contratação e fiscalização dos serviços de 
acordo com as especificidades do objeto a ser contratado;

Juntar o cronograma ao processo e incluir, no Mapa de Riscos, os riscos de a contratação fracassar caso os ajustes não 
ocorram em tempo, informando neste espaço no número referencial do documento SEI.

​O Mapa de riscos da contração está anexado ao processo (doc. 2664462).

14. Possíveis Impactos Ambientais

Nãos se aplica

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando a necessidade de reforma nas instalações prediais da Presidência da República, e verificando que esse serviço a ser 
contratado se enquadra nas diretrizes e objetivos da Coordenação-Geral de Engenharia, recomendamos a presente contratação.

16. Responsáveis

Portaria 115, de 2021 (2604496), Constante do Processo SEI nº 00059.000834/2021-82

 

SÍLVIO MARTINS DE ALMEIDA
Engenheiro

 

 

Portaria 115, de 2021 (2604496), Constante do Processo SEI nº 00059.000834/2021-82
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PAULO ANDRÉ DE CARVALHO FERREIRA BRAGA
Engenheiro

 

 

Portaria 115, de 2021 (2604496), Constante do Processo SEI nº 00059.000834/2021-82

 

MATEUS JÚNIO ARAÚJO RODRIGUES
Engenheiro

 

 

Portaria 115, de 2021 (2604496), Constante do Processo SEI nº 00059.000834/2021-82

 

CRISTIANO ELIAS CARDOSO
Analista
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PLANTA 1° SUBSOLO
ESCALA 1:450

Cores padrão:
Vagas: Cinza Claro Munsell N6,5 ou RAL 7038
Faixas de rolagem: Cinza Médio Munsell N5 ou RAL 7046
Marcação das vagas: Amarelo Segurança 10 YR 7,5/14
Sinalização horizontal: Branco N 9,5
Sinalização horizontal PCD: Azul 5 PB 2/8
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PLANTA 2° SUBSOLO
ESCALA 1:450

Cores padrão:
Vagas: Cinza Claro Munsell N6,5 ou RAL 7038
Faixas de rolagem: Cinza Médio Munsell N5 ou RAL 7046
Marcação das vagas: Amarelo Segurança 10 YR 7,5/14
Sinalização horizontal: Branco N 9,5
Sinalização horizontal PCD: Azul 5 PB 2/8
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OBRA/SERVIÇO
ENDEREÇO DA 
OBRA/SERVIÇO
RESPONSÁVEL
REFERÊNCIA

Ítem Unidade Quantidade

COPAE/COENGE/DILOG/AS/SG/PR

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SECRETARÍA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                           
DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO                                                                                                                                                                                                                                                    
COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Revitalização do piso de concreto do estacionamento do Palácio do Planalto

Estacionamento do Palácio do Planalto, em Brasília/DF.

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República
SINAPI-DF 

QUANTITATIVO

3.1 Pintura de piso com tinta epóxi

4,00 Pintura em Parede

Locação de container para uso de escritório, 
almoxarifado e banheiro incluso 

mobilização e desmobilização
1.1

Tratamento e regularização do piso

Tapume com compensado de madeira 1.2

2,00

Descrição

3.2
Demarcação de vagas de estacionamento, 
de hidrantes e de sinalização horizontal no 

piso 

mês 4,00

m² 222,64

m² 15.338,98

2.029,12

m² 15.338,98

m² 1.498,68

m²
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Orçamento: R$ 2.096.482,48 Revisão:

Data Base: mai/21

Data de 
Emissão: jun/21

Item Tipo Serviço 
Código 
SINAPI

Unidade Coeficiente Custo Unitário Custo Total

1

1.1 SER
LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA USO DE ESCRITORIO , ALMOXARIFADO E 
BANHEIRO INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DEMOSBILIZAÇÃO 

COMPOSIÇÃ
O PROPRIA

MÊS 4 791,29 R$ 3.165,18

1.2 SER
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA MODULAR  EM BLOCOS DE  2,2 M X 
2,2M. AF_05/2018

SINAPI          
98458 

ADEQUADO
M² 222,64 143,78 R$ 32.011,84

2

2.1 SER

LIXAMENTO DO PISO DE CONCRETO, SEGUIDO DE TRATAMENTO DE VAZIOS, 
DEPRESSÕES, TRINCAS E RACHADURAS COM ARGAMASSA CIMENTÍCIA, 
GRAUTE OU PRIMER DE EPÓXI VISCOSO, PARA A OBTENÇÃO DO NIVELAMENTO 
E ACABAMENTO RECOMENDÁVEL PARA RECEBIMENTO DO REVESTIMENTO 
EPÓXI.

SINAPI  
ATUALIZADO           
REF.: 84656

M² 15.338,98 R$ 37,86 R$ 580.746,79

2.2 SER
LIMPEZA, APÓS A REGULARIZAÇÃO E LIXAMENTO, PARA APLICAÇÃO DO 
PRIME/REVESTIMENTO EPÓXI.

SINAPI    
99814

M² 15.338,98 R$ 1,58 R$ 24.279,92

3

3.1 SER
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, 3 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021

SIPCI 102494 M² 15.338,98 R$ 59,15 R$ 907.300,67

3.2 SER
PINTURA COM TINTA BASE DE EPOXI SOBRE PISO - PARA SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS, SETAS, ESCRITAS E 
SIMBOLOS

SIPCI 102507
M² 1.498,68 R$ 51,01 R$ 76.442,27

4

4.1 SER REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA EM PAREDE
SEINFRA 

MODIFICADO           
REF.: C2197

M² 2029,12 R$ 3,52 R$ 7.146,56

4.2 SER
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. 
AF_06/2014

SINAPI  88495 M² 2029,12 R$ 10,00 R$ 20.291,20

4.3 SER
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SINAPI 88489 M² 2029,12 R$ 12,65 R$ 25.677,13

R$ 1.677.061,55

25,01 R$ 419.420,93
R$ 2.096.482,48

CÓDIGO HORISTA (%)

A1 20,00
A2 1,50
A3 1,00
A4 0,20
A5 0,60
A6 2,50
A7 3,00
A8 8,00
A9 1,00

37,80

B1 17,75
B2 3,41
B3 0,88
B4 10,58
B5 0,07
B6 0,71
B7 1,3
B8 0,11
B9 12,3
B10 0,03

47,14

C1 3,81
C2 0,09
C3 1,71
C4 3,82
C5 0,32

9,75

Feriados

SESI
SENAI
INCRA
SEBRAE

GRUPO B
Repouso semanal remunerado

Salário educação
Seguro contra acidentes de trabalho

SECONCI
Total dos encargos sociais básicos

FGTS

Auxílio-enfermidade
13º salário
Licença paternidade
Faltas justificadas
Dias de chuvas
Auxílio acidente de trabalho

OBSERVAÇÕES:

(*) Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra (não desonerado) - horista (%) - inclusos.

Aviso prévio trabalhado
Férias indenizadas
Depósito rescisão sem justa causa
Indenização adicional
Total de encargos sociais que não recebem incidências de A

Férias gozadas
Salário maternidade
Total de encargos sociais que recebem incidências de A

GRUPO C
Aviso prévio indenizado

SERVIÇOS PRELIMINARES 

CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL

B.D.I.  DE  CONSTRUÇÃO CIVIL (%)

 PREÇO TOTAL DA OBRA

TRATAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO PISO DE CONCRETO

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA
Responsável Técnico pelo Orçamento: Paulo André de Carvalho Ferreira Braga.

DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: Revitalização do piso de concreto do estacionamento do Palácio do Planalto.

LOCAL DA OBRA: Estacionamento do Palácio do Planalto, em Brasília/DF.

Orçamento Sintético

DESCRIÇÃO

GRUPO A
INSS

PINTURA EM PAREDE 

COENGE/DILOG/SA/SG/PR



D1 17,82
D2 0,34

18,16

TOTAL GERAL 112,85
(**) PARÂMETROS DE BDI (TCU - ACÓRDÃO 2.622/2013) - 3° QUARTIL

DESCRIÇÃO  (%)

Administração Central 5,50
Lucro 8,96
Despesas Financeiras 1,39
Seguro e garantias 1,00
Risco 1,27
Tributos PIS 0,65

COFINS 3,00
ISS-DF 2,00

GRUPO D
Reincidência de grupo A sobre grupo B
Reincidência de grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
Total de reincidências de um grupo sobre outro
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Orçamento: R$ 2.096.482,48 Revisão:

Data 
Base: mai/21

Data de 
Emissão: jun/21

Item Tipo Serviço 
Código SINAPI/ 
TCPO/SEINFRA

Unidade Coeficiente Custo Unitário Custo Total

1

1.1 SER
LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA USO DE ESCRITORIO , ALMOXARIFADO 
E BANHEIRO INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DEMOSBILIZAÇÃO 

SINAPI MÊS 4 791,29 R$ 3.165,18

1.1.1 EQU
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

 SINAPI 10775 MES   1,0000000 585,00 R$ 585,00

1.1.2 EQU
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100950 TXKM 79,040000 R$ 2,61 R$ 206,29

1.2 SER
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA MODULAR  EM BLOCOS DE  
2,2 M X 2,2M. AF_05/2018

SINAPI 98458 
ADEQUADO

M² 222,64 143,78 R$ 32.011,84

1.2.1 MAT
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

1350 UM 1,00 54,85 R$ 54,85

1.2.2 MAT
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

3992 M 1,692300 R$ 16,91 R$ 28,62

1.2.3 MAT
CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

4433 M 2,320247934 R$ 14,25 R$ 33,06

1.2.4
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

88493 M² 1,00 R$ 8,87 R$ 8,87

1.2.5 MAT PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 5061 KG 0,0523541 R$ 15,80 R$ 0,83

1.2.6 MO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 H 0,200000 R$ 18,30 R$ 3,66

1.2.7 MO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 H 0,6127 R$ 21,91 R$ 13,42

1.2.8 EQU
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

91692 CHP 0,0044000 R$ 20,05 R$ 0,09

1.2.9 EQU
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

91693 CHI 0,019100 R$ 20,05 R$ 0,38

R$ 35.177,01

2

2.1 SER

LIXAMENTO DO PISO DE CONCRETO, SEGUIDO DE TRATAMENTO DE 
VAZIOS, DEPRESSÕES, TRINCAS E RACHADURAS COM ARGAMASSA 
CIMENTÍCIA, GRAUTE OU PRIMER DE EPÓXI VISCOSO, PARA A 
OBTENÇÃO DO NIVELAMENTO E ACABAMENTO RECOMENDÁVEL PARA 
RECEBIMENTO DO REVESTIMENTO EPÓXI.

SINAPI  
ATUALIZADO           
REF.: 84656

M² 15.338,98 R$ 37,86 R$ 580.746,79

2.1.1 MAT CIMENTO PORTLAND  COMPOSTO CP II-32 1379 KG 0,1500 R$ 0,50 R$ 0,08

2.1.2 MAT CIMENTO BRANCO 1380 KG 0,150 R$ 3,02 R$ 0,45

2.1.3 MAT LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NÚMERO 150 3768 UN 0,170 R$ 3,28 R$ 0,56

2.1.4 MAT COLA BRANCA BASE PVA 11849 L 0,100 R$ 18,76 R$ 1,88

2.1.5 MAT
DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES 
TELAS, 9 X 1/14 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)

26019 UN 0,040 R$ 30,21 R$ 1,21

2.1.6 MO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 1,000 R$ 24,71 R$ 24,71

2.1.7 MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,500 R$ 17,96 R$ 8,98

2.2 SER
LIMPEZA, APÓS A REGULARIZAÇÃO E LIXAMENTO, PARA APLICAÇÃO DO 
PRIME/REVESTIMENTO EPÓXI.

SINAPI    99814 M² 15.338,98 R$ 1,58 R$ 24.279,92

2.2.1 EQU
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO 
DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL², VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 
700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019

99833 CHP 0,0150000 R$ 1,04 R$ 0,02

2.2.2 MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,089000 R$ 17,61 R$ 1,57

R$ 605.026,70

3

3.1 SER
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, 3 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

SIPCI 102494 M² 15.338,98 R$ 59,15 R$ 907.300,67

3.1.1 MO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 H 0,41250 R$ 24,89 R$ 10,27

3.1.2 MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88316 H 0,173 R$ 17,61 R$ 3,04

3.1.3 MAT DILUENTE EPOXI L 5330 L 0,096 R$ 35,43 R$ 3,40

3.1.4 MAT TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA L 7304 L 0,483 R$ 58,42 R$ 28,22

3.1.5 MAT PRIMER EPOXI 11149 GL 0,084 R$ 169,48 R$ 14,24

3.2 SER
PINTURA COM TINTA BASE DE EPOXI SOBRE PISO - PARA SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS, SETAS, ESCRITAS E 
SIMBOLOS

SIPCI 102507
M² 1.498,68 R$ 51,01 R$ 76.442,27

3.2.1 MAT DILUENTE EPOXI L 5330 L 0,06 R$ 35,43 R$ 2,13

3.2.2 MAT TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA L 7304 L 0,32 R$ 58,42 R$ 18,69

3.2.3 MAT  FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 12815 UN 0,4 R$ 8,41 R$ 3,36

3.2.4 MO  PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 H 0,83 R$ 24,89 R$ 20,66

3.2.5 MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,35 R$ 17,61 R$ 6,16

R$ 983.742,94

4 PINTURAS 

4.1 SER REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA EM PAREDE
SEINFRA 

MODIFICADO           
REF.: C2197

M² 2029,12 R$ 3,52 R$ 7.146,56

4.1.1 MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SINAPI 88316 H 0,2000 R$ 17,61 R$ 3,52

4.2 SER
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃO. AF_06/2014

SINAPI  88495 M² 2029,12 R$ 10,00 R$ 20.291,20

4.2.1 MAT
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA)

3767 UN 0,0600 R$ 0,70 R$ 0,04

4.2.2 MAT MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 4047 GL 0,1640 R$ 15,98 R$ 2,62

4.2.3 MO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 H 0,2340 R$ 24,89 R$ 5,82

4.2.4 MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,0860 R$ 17,61 R$ 1,51

SERVIÇOS PRELIMINARES 

TRATAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO PISO DE CONCRETO

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI

Orçamento Analítico / Composições de Custo Unitário

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: Revitalização do piso de concreto do estacionamento do Palácio do Planalto.

LOCAL DA OBRA: Estacionamento do Palácio do Planalto, em Brasília/DF.

Responsável Técnico pelo Orçamento: Paulo André de Carvalho Ferreira Braga.

TOTAL ITEM 2

TOTAL ITEM 1

 TOTAL ITEM 3



4.3 SER
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SINAPI 88489 M² 2029,12 R$ 12,65 R$ 25.677,13

4.3.1 MAT TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 7356 L 0,33 20,56 R$ 6,78

4.3.2 MO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES    88310 H 0,1870 R$ 24,89 R$ 4,65

4.3.3 MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  88316 H 0,0690 R$ 17,61 R$ 1,22

R$ 53.114,89

R$ 1.677.061,55

25,01 R$ 419.420,93
R$ 2.096.482,48

CÓDIGO HORISTA (%)

A1 20,00
A2 1,50

A3 1,00
A4 0,20
A5 0,60
A6 2,50
A7 3,00
A8 8,00
A9 1,00

37,80

B1 17,75
B2 3,41
B3 0,88
B4 10,58
B5 0,07
B6 0,71
B7 1,3
B8 0,11
B9 12,3
B10 0,03

47,14

C1 3,81
C2 0,09
C3 1,71
C4 3,82
C5 0,32

9,75

D1 17,82
D2 0,34

18,16

TOTAL GERAL 112,85
(**) PARÂMETROS DE BDI (TCU - ACÓRDÃO 2.622/2013) - 3° QUARTIL

DESCRIÇÃO  (%)

Administração Central 5,50
Lucro 8,96
Despesas Financeiras 1,39
Seguro e garantias 1,00
Risco 1,27
Tributos PIS 0,65

COFINS 3,00
ISS-DF 2,00

Total de reincidências de um grupo sobre outro

Total de encargos sociais que não recebem incidências de A

GRUPO D
Reincidência de grupo A sobre grupo B
Reincidência de grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado

Aviso prévio indenizado
Aviso prévio trabalhado
Férias indenizadas
Depósito rescisão sem justa causa
Indenização adicional

Férias gozadas
Salário maternidade
Total de encargos sociais que recebem incidências de A

GRUPO C

13º salário
Licença paternidade
Faltas justificadas
Dias de chuvas
Auxílio acidente de trabalho

Total dos encargos sociais básicos

GRUPO B
Repouso semanal remunerado
Feriados
Auxílio-enfermidade

SEBRAE
Salário educação
Seguro contra acidentes de trabalho
FGTS
SECONCI

GRUPO A
INSS
SESI

SENAI
INCRA

OBSERVAÇÕES:

(*) Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra (não desonerado) - horista (%) - inclusos.

DESCRIÇÃO

CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL
B.D.I.  DE  CONSTRUÇÃO CIVIL (%)

 TOTAL ITEM 4

 PREÇO TOTAL DA OBRA

COENGE/DILOG/SA/SG/PR
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