



13120077



08117.003609/2020-97



Ministério da Justiça e Segurança Pública  
Departamento Penitenciário Nacional  
Núcleo de Pregões do DEPEN

**ANEXO****VALORES MÁXIMOS ADMISSÍVEIS**

| MEMÓRIA CÁLCULO           |   |                        | RESUMO ESTIMATIVA |                       |
|---------------------------|---|------------------------|-------------------|-----------------------|
| Dados Termo de Referência |   | Área (m <sup>2</sup> ) | Total Mensal      | Total Anual           |
| Item 01                   | Piso Interno: Granitina   | 6.327,71               | R\$ 41.666,61     | <b>R\$ 499.999,37</b> |
| Item 02                   | Celas Encontro Íntimo (16 celas de 6,91 m <sup>2</sup> )                        | 110,56                 | R\$ 97,07         | <b>R\$ 1.164,82</b>   |
| Item 03                   | Celas da Vivência de Triagem (2 x 13,17 m <sup>2</sup> )                        | 26,34                  | R\$ 23,13         | <b>R\$ 277,51</b>     |
| Item 04                   | Concreto cimentado - pátios de sol da vivência (34,50 x 15,40) x 4              | 2.125,20               | R\$ 1.321,65      | <b>R\$ 15.859,85</b>  |
|                           | Concreto cimentado - Pátio de Espera de Visitas - frente SESAU (17,40 x 10,45)m | 181,83                 | R\$ 113,08        | <b>R\$ 1.356,95</b>   |
| Item 05                   | Celas de Área de saúde (3 x 10,49 m <sup>2</sup> )                              | 31,47                  | R\$ 27,63         | <b>R\$ 331,56</b>     |
| Item 06                   | Celas Serviço de Apoio (12 celas de 12,01m <sup>2</sup> )                       | 144,12                 | R\$ 5,27          | <b>R\$ 63,27</b>      |
| Item 07                   | Celas vivência (200 celas de 7,42m <sup>2</sup> )                               | 1.485,12               | R\$ 54,33         | <b>R\$ 651,95</b>     |
| Item 08                   | Concreto cimentado  | 3.751,26               | R\$ 11.664,48     | <b>R\$ 139.973,71</b> |
|                           | Asfalto   | 6.891,39               | R\$ 514,29        | <b>R\$ 6.171,45</b>   |
|                           | Brita (área externa em volta de todos os Pavilhões, exceto Administração)       | 9.492,57               | R\$ 708,41        | <b>R\$ 8.500,89</b>   |
| Item 09                   | Áreas de esquadrias internas/externas   | 352,04                 | R\$ 260,13        | <b>R\$ 3.121,60</b>   |
| Item 10                   | Áreas hospitalares e assemelhados   | 293,30                 | R\$ 4.560,06      | <b>R\$ 54.720,67</b>  |
|                           |   | 31.212,91              | R\$ 61.016,13     | <b>R\$ 732.193,59</b> |



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO MONTICELLO DE SIQUEIRA BRAGA**,  
**Agente Federal de Execução Penal**, em 09/11/2020, às 14:01, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10  
do Decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br>  
informando o código verificador **13120077** e o código CRC **29A429E0**  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site  
<http://www.justica.gov.br/aceso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de  
protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

