533014.162010.6150.4529.5857360850.209



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE SEDE PERNAMBUCO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00016/2010

Às 10:36 horas do dia 09 de novembro de 2010, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 137/2009 de 16/11/2009, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 59335000126201025, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00016/2010. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de manutenção prevetiva e corretiva, para casa de força e substações do Edif. SUDENE.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Instalação / Montagem / Manutenção - Equipamentos Elétricos

Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada para locação de mão de obra para serviçosde manutenção preventiva e corretiva e, eventualmente, fornecer e instalar peças na Casa de Força e nas Subestações A e B do Edifício SUDENE, de acordo com as especificações técncias estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 310.000,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 257.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Instalação / Montagem / Manutenção - Equipamentos Elétricos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

| (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro) | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|--|------------------------|
| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
| 05.264.352/0001-78 | ELETRICA FATIMA E FILHO LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 309.000,0000 | R\$ 309.000,0000 | 07/11/2010 17:26:01 |
| | para serviçosde m | nanutenção A e B do E | preventiva e corre Edifício SUDENE, de | tiva e, eventua | almente, fornecer e | ada para locação de instalar peças na Ca cncias estabelecidas | sa de Força e |
| 00.323.090/0001-51 | SOLL - SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 310.000,0000 | R\$ 310.000,0000 | 05/11/2010 12:24:30 |
| | para serviços de r Prazo de vigência | manutenção contratual | o preventiva e corre de 12 (doze) mese | etiva na Casa d s, prorrogável r | le Força e nas Subes | nto e instalação even stações A e B do Edi ação vigente. Prazo c certame. | fício SUDENE. |
| 04.582.787/0001-06 | LGL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 310.000,0000 | R\$ 310.000,0000 | 08/11/2010 15:59:17 |
| | para serviçosde m | nanutenção A e B do E | preventiva e corre Edifício SUDENE, de | tiva e, eventua | almente, fornecer e | ada para locação de instalar peças na Ca cncias estabelecidas | sa de Força e |
| 03.657.861/0001-35 | ACF ASSESSORIA E PROJETOS | Sim | Sim | 1 | R\$ 350.000,0000 | R\$ 350.000,0000 | 08/11/2010 19:04:56 |

nas Subestações A e B do Edifício SUDENE, de acordo com as especificações técncias estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão. Não Não 1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para locação de mão de obra para serviçosde manutenção preventiva e corretiva e, eventualmente, fornecer e instalar peças na Casa de Força e

41.116.138/0001-38 REAL ENERGY

R\$ 500.000,0000 R\$ 500.000,0000 09/11/2010

10:10:48

LTDA

ITDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CASA DE FORÇA E NAS SUBESTAÇÕES A E B DO EDIFÍCIO DA SUDENE

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| =' | CND3 (CDE | Data (Ulaus Danistus |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
| R\$ 309.000,0000 | 05.264.352/0001-78 | 09/11/2010 10:36:10:380 |
| R\$ 500.000,0000 | 41.116.138/0001-38 | 09/11/2010 10:36:10:393 |
| R\$ 350.000,0000 | 03.657.861/0001-35 | 09/11/2010 10:36:10:393 |
| R\$ 310.000,0000 | 00.323.090/0001-51 | 09/11/2010 10:36:10:393 |
| R\$ 310.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 10:36:10:393 |
| R\$ 308.999,9900 | 00.323.090/0001-51 | 09/11/2010 10:40:25:347 |
| R\$ 308.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 10:50:27:903 |
| R\$ 307.999,0000 | 00.323.090/0001-51 | 09/11/2010 10:57:53:540 |
| R\$ 306.550,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 10:58:09:090 |
| R\$ 306.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 10:58:18:527 |
| R\$ 305.520,5500 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 10:58:35:650 |
| R\$ 304.990,5500 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 10:58:46:197 |
| R\$ 304.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 10:58:54:730 |
| R\$ 302.999,9900 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 10:59:05:933 |
| R\$ 303.999,0000 | 00.323.090/0001-51 | 09/11/2010 10:59:13:527 |
| R\$ 302.550,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 10:59:13:637 |
| R\$ 301.999,9900 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 10:59:28:697 |
| R\$ 302.540,0000 | 00.323.090/0001-51 | 09/11/2010 10:59:32:340 |
| R\$ 301.990,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 10:59:39:493 |
| R\$ 301.600,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 10:59:49:387 |
| R\$ 301.200,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:00:09:337 |
| R\$ 301.100,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:00:16:930 |
| R\$ 301.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:00:25:133 |
| R\$ 300.220,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:00:42:337 |
| R\$ 300.000,0000 | 00.323.090/0001-51 | 09/11/2010 11:00:47:650 |
| R\$ 299.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:01:07:947 |
| R\$ 301.000,0000 | 41.116.138/0001-38 | 09/11/2010 11:01:09:493 |
| R\$ 298.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:01:14:150 |
| R\$ 296.900,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:01:28:087 |
| R\$ 296.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:01:36:337 |
| R\$ 295.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:01:44:400 |
| R\$ 295.800,0000 | 00.323.090/0001-51 | 09/11/2010 11:01:49:383 |
| R\$ 294.100,1100 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:01:53:337 |
| R\$ 294.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:01:59:870 |
| R\$ 293.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:02:12:603 |
| R\$ 292.800,0000 | 00.323.090/0001-51 | 09/11/2010 11:02:21:540 |
| R\$ 292.600,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:02:23:930 |
| R\$ 291.900,0000 | 00.323.090/0001-51 | 09/11/2010 11:02:40:023 |
| R\$ 290.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:02:50:430 |
| R\$ 289.900,0000 | 00.323.090/0001-51 | 09/11/2010 11:03:02:133 |
| R\$ 288.500,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:03:07:350 |
| R\$ 288.100,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:03:16:510 |
| R\$ 287.900,0000 | 00.323.090/0001-51 | 09/11/2010 11:03:22:150 |
| R\$ 285.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:03:26:760 |
| R\$ 284.800,0000 | 00.323.090/0001-51 | 09/11/2010 11:03:46:493 |
| R\$ 284.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:03:40:433 |
| R\$ 283.200,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:03:34:030 |
| R\$ 283.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:04:03:033 |
| R\$ 282.500,0000 | | 09/11/2010 11:04:17:710 |
| R\$ 282.120,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:04:31:820 |
| | 04.582.787/0001-06 | |
| R\$ 281.900,0000 | 00.323.090/0001-51 | 09/11/2010 11:04:43:727 |
| R\$ 281.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:04:58:557 |
| R\$ 279.100,3300 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:05:12:460 |
| R\$ 279.100,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:05:26:820 |
| R\$ 279.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:05:35:553 |
| R\$ 278.600,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:05:45:443 |
| R\$ 278.500,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:05:51:617 |

| | COMMITTED COMMITTED | 30121110 |
|------------------|---------------------|-------------------------|
| R\$ 277.800,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:06:10:883 |
| R\$ 276.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:06:29:430 |
| R\$ 275.800,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:06:38:757 |
| R\$ 277.500,0000 | 41.116.138/0001-38 | 09/11/2010 11:06:53:680 |
| R\$ 274.000,0000 | 00.323.090/0001-51 | 09/11/2010 11:06:59:587 |
| R\$ 300.990,0000 | 03.657.861/0001-35 | 09/11/2010 11:07:07:070 |
| R\$ 275.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:07:07:850 |
| R\$ 272.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:07:14:147 |
| R\$ 271.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:07:21:960 |
| R\$ 269.800,3300 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:07:31:553 |
| R\$ 269.800,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:07:41:820 |
| R\$ 270.800,0000 | 00.323.090/0001-51 | 09/11/2010 11:07:47:710 |
| R\$ 269.400,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:07:52:960 |
| R\$ 268.900,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:08:02:833 |
| R\$ 268.500,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:08:11:020 |
| R\$ 268.200,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:08:17:223 |
| R\$ 265.000,0000 | 00.323.090/0001-51 | 09/11/2010 11:08:23:553 |
| R\$ 268.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:08:25:553 |
| R\$ 264.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:08:34:070 |
| R\$ 263.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:08:46:320 |
| R\$ 261.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:08:55:270 |
| R\$ 262.800,0000 | 00.323.090/0001-51 | 09/11/2010 11:09:00:397 |
| R\$ 260.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:09:02:990 |
| R\$ 258.999,5600 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:09:15:240 |
| R\$ 258.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:09:31:507 |
| R\$ 257.000,0000 | 00.323.090/0001-51 | 09/11/2010 11:09:36:880 |
| R\$ 257.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:09:44:210 |
| R\$ 255.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:09:53:617 |
| R\$ 253.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:10:02:257 |
| R\$ 251.980,3200 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:10:10:880 |
| R\$ 251.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:10:20:020 |
| R\$ 248.000,3200 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:10:32:943 |
| R\$ 247.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:10:44:927 |
| R\$ 245.900,3300 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:10:53:803 |
| R\$ 245.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:11:01:100 |
| R\$ 243.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:11:10:600 |
| R\$ 241.800,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:11:29:067 |
| R\$ 241.500,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:11:35:350 |
| R\$ 241.400,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:11:50:910 |
| R\$ 241.200,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:11:57:270 |
| R\$ 241.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:12:03:397 |
| R\$ 240.000,0000 | 04.582.787/0001-06 | 09/11/2010 11:13:29:190 |
| | | |

Não existem lances de desempate para o item

Observações

Eventos do Item Evento

Data

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp

| Aberto | 09/11/2010 10:38:08 | Item aberto. |
|------------------------------|------------------------|--|
| Iminência de Encerramento | | Batida iminente. Data/hora iminência: 09/11/2010 10:59:43. |
| Encerrado | 09/11/2010 11:18:39 | Item encerrado |
| | | Convocado para envio de anexo o fornecedor LGL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.582.787/0001-06. |
| • | 09/11/2010 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LGL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.582.787/0001-06. |
| Recusa | , , | Recusa da proposta. Fornecedor: LGL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.582.787/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 240.000,0000. Motivo: A licitante cotou no quadro de tributos o CSLL, quando estava determinado no edital, confrome anexo IIC, que os tributos federais deveriam excluir IRPJ e CSLL. O licitante também não cotou COFINS. |

| prazo de Convocação - Anexo | 11:20:24 | 00.323.090/0001-51. |
|--|------------------------|--|
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 10/11/2010 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 00.323.090/0001-51. |
| Aceite | | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 00.323.090/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 257.000,0000. |
| Habilitado | | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA - CNPJ/CPF: 00.323.090/0001-51 |
| Registro Intenção de Recurso | | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LGL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 04582787000106. Motivo: Registramos intenção de recurso, pela nossa desclassificação. E pela classificação da empresa SOLL, considerando que o item de periculosidade não foi calculado de acordo com a lei 7.369, de |
| Registro Intenção de Recurso | , , | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ELETRICA FATIMA E FILHO LTDA. CNPJ/CPF: 05264352000178. Motivo: ELETRICA FATIMA E FILHO LTDA NAO PODE DA LANCE NAO TEVE ESCLARECIMENTO E POR CAUSA DE FORÇA MAIO ITEM DO PREGOA PARA TERITORIO NACIONAL UM ITEM NAO PODEMOS PARTICIPAR |
| Intenção de Recurso Aceita | | Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LGL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04582787000106. Motivo: Aceito, para que o licitante apresente suas razões |
| Intenção de Recurso Aceita | 11/11/2010 11:58:07 | Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ELETRICA FATIMA E FILHO LTDA., CNPJ/CPF: 05264352000178. Motivo: Apesar de não ter entendido o motivo da intenção de recurso, acatarei para poder entender o que o licitante pretende. |

| Intenções de Recu | rso para o Item | | |
|--------------------|--|--|-----------------|
| CNPJ/CPF | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Situação |
| 05.264.352/0001-78 | 11/11/2010 11:44 | 11/11/2010 11:58 | Aceito |
| | • | HO LTDA NAO PODE DA LANCE NAO TEVE ESCL GOA PARA TERITORIO NACIONAL UM ITEM NA | |
| | Motivo Aceite ou Recusa: Apesar de não poder entender o que o licitante pretende. | ter entendido o motivo da intenção de recurso, | , acatarei para |
| CNPJ/CPF | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Situação |
| 04.582.787/0001-06 | 11/11/2010 11:32 | 11/11/2010 11:51 | Aceito |
| | | e recurso, pela nossa desclassificação. E pela cl e periculosidade não foi calculado de acordo co | |

20.9.85, e os percentuais dos impostos estão em desacordo com a lei.

Motivo Aceite ou Recusa: Aceito, para que o licitante apresente suas razões

Troca de Mensagens

| _ | Data | Mensagem |
|------------------------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 09/11/2010 10:37:08 | Bom dia Srs. licitantes estamos iniciando o Pregão 16/2010. |
| Sistema | 09/11/2010 10:44:43 | O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:59 de 09/11/2010, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Sistema | 09/11/2010 11:18:43 | Srs. Fornecedores, após o encerramento do(s) item(s), será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade" |
| Pregoeiro | 09/11/2010 11:28:16 | Para LGL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Sr. licitante, de acordo com o item 13.1 do edital, o licitante detentor da melhor oferta encamihar a planilha de Composlição de Custos, via sistema, de acordo com o modelo do anexo II, ajustada ao lance final, no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos. |
| Sistema | 09/11/2010 11:28:37 | Senhor fornecedor LGL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.582.787/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| 04.582.787/0001- 06 | 09/11/2010 11:28:46 | Ok! Estamos providenciando o envio. |
| Sistema | 09/11/2010 11:33:13 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LGL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.582.787/0001-06, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Pregoeiro | 09/11/2010 11:50:14 | Informo que vou suspender o Pregão para análise da Planilha de Preços. retornaremos hoje, dia 09/11/2010, às 15:30h, horário de Brasília e 14:30h, horário de Recife |
| Pregoeiro | 09/11/2010 15:45:02 | Boa tarde Srs. licitantes, informo que a área técnica solicitou mais tempo para análise da Planilha de Custo, deviso a isso, vou suspender o Pregão, retornaremos amanhã, dia 10/11/2010, às 11:00 horas, horário de Brasília e 10:00 horas, horário de Recife. |
| Pregoeiro | 10/11/2010 11:01:46 | Bom dia srs. Licitante estamos reiniciando o Pregão 16/2010 |
| Pregoeiro | 10/11/2010 11:19:28 | Informo que rcusei a proposta da LGL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, a licitante cotou no quadro de tributos o CSLL, quando estava determinado no edital, confrome anexo IIC, que os tributos federais deveriam excluir IRPJ e CSLL. O licitante também não cotou COFINS. |

| 20/03/2019 | | COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO |
|------------------------|------------------------|---|
| Sistema | 10/11/2010 11:20:24 | Senhor fornecedor SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 00.323.090/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Pregoeiro | 10/11/2010 11:23:01 | Para SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA - Sr. licitante solicito analisar a possibilidade de dar um desconto em sua proposta. |
| 00.323.090/0001- 51 | 10/11/2010 11:25:41 | Sra. Pregoeira, apesar do fato do valor ofertado encontrar-se bem abaixo do valor estimado para contratação, promovemos uma nova análise para redução do referido valor. |
| 00.323.090/0001- 51 | 10/11/2010 11:26:10 | Dentro de instantes, apresentaremos nosso novo valor. |
| Sistema | 10/11/2010 12:10:33 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 00.323.090/0001-51, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Pregoeiro | 10/11/2010 12:11:01 | Sr. licitante, já definiram o novo valor. |
| Pregoeiro | 10/11/2010 12:16:33 | Para SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA - Comunico que recebi o anexo e estou analisando. |
| 00.323.090/0001- 51 | 10/11/2010 12:17:15 | Sra. Pregoeira, já enviamos nossa proposta com o novo valor de R\$.239.567,18 |
| Pregoeiro | 10/11/2010 12:36:32 | Para SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA - Agradeço a atençao e informo que vou suspender o Pregão para ánalise da planilha de custo. Retornaremos hoje, dia 10/11/2010, às 16:00 horas, horário de Brasilia e 15:00 horas, horário de Recife. |
| Pregoeiro | 10/11/2010 16:02:08 | Boa tarde srs. licitantes, estamos reiniciando o Pregão 16/2010 |
| Pregoeiro | 10/11/2010 16:15:40 | Para SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA - Comunico que aceitamos sua proposta e estamos iniciando a fase de habilitação. Como seu SICAF está com todos os documentos válidos, solicito encaminhar pelo e-mail:cpl@sudene.gov.br ou pelo fax (81) 2102 2144, os documentos especificados nos itens 14.3.2 a 14.3.6 do edital. Lembro que o prazo para envio é de 1 (uma) hora. |
| Pregoeiro | 10/11/2010 17:55:25 | Para SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA - Comunico que recebemos sua documentação por fax e que a área técnica irá análisá-la. |
| Pregoeiro | 10/11/2010 17:56:56 | Infromo que vamos suspender o Pregão para analise da documentação de habilitação. Retornaremos amanhã, dia 11/10/2010, às 11:30 horário de Brasilia e 10:30 horário de Recife. |
| Pregoeiro | 11/11/2010 11:11:58 | Bom dia, Srs. licitantes, estamos reiniciando o Pregão 16/2010 |
| Sistema | 11/11/2010 11:12:30 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os ítens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´. |
| Pregoeiro | 11/11/2010 11:13:02 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: $11/11/2010$ às $11:45:00.$ |
| | | |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|-------------------------------------|------------------------|--|
| Suspensão Administrativa | | Informo que vou suspender o Pregão para análise da Planilha de Preços. retornaremos hoje, dia 09/11/2010, às 15:30h, horário de Brasília e 14:30h, horário de Recife |
| Reativado | 09/11/2010 15:41:08 | |
| Suspensão Administrativa | 09/11/2010 15:45:58 | Informo que a área técnica solicitou mais tempo para análise da Planilha de Custo, deviso a isso, vou suspender o Pregão, retornaremos amanhã, dia 10/11/2010, às 11:00 horas, horário de Brasília e 10:00 horas, horário de Recife. |
| Reativado | 10/11/2010 11:00:25 | |
| Suspensão Administrativa | | informo que vou suspender o Pregão para ánalise da planilha de custo. Retornaremos hoje, dia 10/11/2010, às 16:00 horas, horário de Brasilia e 15:00 horas, horário de Recife. |
| Reativado | 10/11/2010 16:00:51 | |
| Suspensão Administrativa | | Para analise da documentação de habilitação. Retornaremos amanhã, dia 11/10/2010, às 11:30 horário de Brasilia e 10:30 horário de Recife. |
| Reativado | 11/11/2010 11:11:07 | |
| Abertura de Prazo | 11/11/2010 11:12:30 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 11/11/2010 11:13:02 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/11/2010 às 11:45:00. |

Data limite para registro de recurso: 16/11/2010. Data limite para registro de contra-razão: 19/11/2010. Data limite para registro de decisão: 29/11/2010.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:02 horas do dia 11 de novembro de 2010, cuja ata foi lavrada e

assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIZA FONTAINE COSTA

Pregoeiro Oficial

JAYME LOYO DE ARRUDA FALCAO

Equipe de Apoio

RILDELIA DE SANTANA ANNES

Equipe de Apoio



Voltar

÷