

BANCO DO BRASIL S.A.

Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações

RDC PRESENCIAL – 2013/11192(9600)

ATA DA SESSÃO DE DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL, NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS E RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA COM MELHOR NOTA FINAL.

RDC PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ESTUDOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, ANÁLISE DE PROJETOS EXECUTIVOS, REALIZAÇÃO DE ENSAIOS GEOTÉCNICOS E DE PAVIMENTOS, SONDAgens E ENSAIOS DE CAMPO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÕES E DE URBANIZAÇÃO DO SÍTIO AEROPORTUÁRIO, PARA OS AERÓDROMOS CONSTANTES DO ANEXO 01 DO EDITAL (REGIÃO 2), INTEGRANTES DO “PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM LOGÍSTICA: AEROPORTOS” DO GOVERNO FEDERAL

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e treze, às 14h, no auditório do Banco do Brasil, situado no 13º andar do Ed. Camargo Correa, Setor Comercial Sul – Brasília (DF) reuniu-se a Comissão de Licitação, abaixo identificada, da licitação RDC Presencial nº 2013/11192(9600), para a sessão pública destinada à divulgação da classificação final, entrega do envelope contendo a documentação de habilitação da empresa com melhor nota final e negociação de preços. Compareceram a esta sessão os representantes credenciados ao final identificados.

2. Dando início aos trabalhos, a Comissão divulgou a classificação final dos licitantes conforme quadro abaixo:

Nota Final				
Nº	Licitante	NPT	NPP	NF
1	Consórcio Progen-Planway	68,45	100,00	168,45
2	Consórcio IQS-PJJ	76,50	88,86	165,36
3	Consórcio ATP-Ineco	64,20	99,50	163,70
4	Consórcio Themag-Concremat	75,50	87,78	163,28

3. Em seguida, convocou a Comissão Técnica de Negociação, ao final identificada, para assumir a negociação de preço junto ao proponente, em conformidade com o art. 26 da Lei nº 12.462/2011. Iniciada a rodada de negociação, a Comissão fez uma contraproposta ao consórcio solicitando uma redução de 30% sobre o valor da proposta readequada no valor de R\$ 40.297.000,00. O representante da arrematante contrapropôs uma redução de 10%. A Comissão, então, informou o valor máximo para contratação, ou



seja, R\$ 29.565.507,23. O Consórcio arrematante pediu tempo para consultar seus parceiros e, retomada a negociação, informou que aceitaria o preço final proposto pela Comissão Técnica de Negociação.

4. Dessa forma, a Comissão de Negociação de Preços divulgou os preços orçados para que o Consórcio Progen-Planway pudesse analisar os preços unitários e readequar seus preços, conforme planilha anexa. O Consórcio Progen-Planway aceitou todos os preços unitários orçados.

5. A Comissão recebeu o envelope referente aos documentos de habilitação do Consórcio Progen-Planway, na forma do item 16 da Sessão II do Edital, sendo seu conteúdo rubricado pelos membros da Comissão.

6. Logo após, foi perguntado pelo Presidente da Comissão se algum representante credenciado gostaria de manifestar a intenção de interpor recurso contra os atos praticados nesta sessão, sendo a resposta negativa.


7. Nada mais havendo a tratar, a Comissão deu por encerrada a sessão pública para divulgação da classificação final, entrega do envelope contendo a documentação de habilitação da empresa com melhor nota final e negociação de preços, da qual foi lavrada a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vem assinada pela Comissão e pelos representantes credenciados presentes.

Brasília (DF), 7 de novembro de 2013.


MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO:



Luiz Antonio Gomes
6.390.402-0




André Santa Rita Pereira
0.743.201-1




Diana de Faria Albernaz Villa
2.415.766-X



MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA DE NEGOCIAÇÃO:




Edio Miguel de Souza Filho
2.640.441-9




Simone Regina Pires Amador
9.174.911-5


EMPRESAS PRESENTES / IDENTIFICAÇÃO DOS REPRESENTANTES / ASSINATURA



José Dimas Barros Cota – Consórcio Progen-Planway



Guilherme Marcondes Machado – Consórcio IQS/PJJ



Renato Medicis Maranhão – Consórcio ATP-Ineco

Demais Presentes:



Marcela Montalvão Moreira – Themag Engenharia









DATA: 02/07/2013						
ORÇAMENTO REGIÃO 2						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUB TOTAL	TOTAL
1.0	PRODUTO 01: ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA					R\$ 4.551.511,58
1.1	AEROPORTO PORTE PEQUENO	38	un	R\$ 63.199,55	R\$ 2.401.582,90	
1.2	AEROPORTO PORTE MÉDIO	16	un	R\$ 71.893,13	R\$ 1.150.290,08	
1.3	AEROPORTO PORTE MÉDIO GRANDE	3	un	R\$ 85.129,67	R\$ 255.389,01	
1.4	RELATÓRIO COMPLEMENTAR AEROPORTO PORTE PEQUENO	19	un	R\$ 25.226,55	R\$ 479.304,36	
1.5	RELATÓRIO COMPLEMENTAR AEROPORTO PORTE MÉDIO	8	un	R\$ 28.790,03	R\$ 230.320,24	
1.6	RELATÓRIO COMPLEMENTAR AEROPORTO MÉDIO GRANDE	1	un	R\$ 34.625,00	R\$ 34.625,00	
2.0	PRODUTO 02: ESTUDO PRELIMINAR					R\$ 2.235.557,37
2.1	AEROPORTO PORTE PEQUENO	38	un	R\$ 35.554,60	R\$ 1.351.074,80	
2.2	AEROPORTO PORTE MÉDIO	16	un	R\$ 44.139,52	R\$ 706.232,32	
2.3	AEROPORTO PORTE MÉDIO GRANDE	3	un	R\$ 59.416,75	R\$ 178.250,25	
3.0	PRODUTO 03: ANTE PROJETO					R\$ 8.014.196,97
3.1	AEROPORTO PORTE PEQUENO	38	un	R\$ 128.083,07	R\$ 4.867.156,66	
3.2	AEROPORTO PORTE MÉDIO	16	un	R\$ 160.666,37	R\$ 2.570.661,92	
3.3	AEROPORTO PORTE MÉDIO GRANDE	3	un	R\$ 192.126,13	R\$ 576.378,39	
4.0	PRODUTO 04: ANÁLISE DE PROJETOS EXECUTIVOS					R\$ 2.028.719,07
4.1	AEROPORTO PORTE PEQUENO	38	un	R\$ 31.550,73	R\$ 1.198.927,74	
4.2	AEROPORTO PORTE MÉDIO	16	un	R\$ 42.020,16	R\$ 672.322,56	
4.3	AEROPORTO PORTE MÉDIO GRANDE	3	un	R\$ 52.489,59	R\$ 157.468,77	
5.0	PRODUTO 05: ENSAIOS GEOTÉCNICOS E DE PAVIMENTO (57 AEROPORTOS)					R\$ 7.108.321,27
5.1	Ensaio de Laboratório					R\$ 4.146.595,00
5.1.1	Umidade Natural	5.244	un	R\$ 35,39	R\$ 185.585,00	
5.1.2	Densidade Natural	5.244	un	R\$ 73,75	R\$ 386.745,00	
5.1.3	Densidade Real	5.244	un	R\$ 72,98	R\$ 382.707,00	
5.1.4	Análise Granulométrica por peneiramento	5.244	un	R\$ 62,87	R\$ 329.690,00	
5.1.5	Análise Granulométrica por sedimentação	5.244	un	R\$ 110,61	R\$ 580.039,00	
5.1.6	Limites de Liquidez e Plasticidade ou Limites de Atterberg	5.244	un	R\$ 132,73	R\$ 696.036,00	
5.1.7	Ensaio de Compressão Simples	285	un	R\$ 171,46	R\$ 48.866,00	
5.1.8	Ensaio de Cisalhamento Direto	285	un	R\$ 241,84	R\$ 68.924,00	
5.1.9	Ensaio de Adensamento Unidimensional	285	un	R\$ 393,33	R\$ 112.098,00	
5.1.10	Ensaio Triaxial Adensado não Drenado	57	un	R\$ 201,13	R\$ 11.464,00	
5.1.11	Ensaio Triaxial Adensado e Drenado	57	un	R\$ 376,46	R\$ 21.458,00	
5.1.12	Ensaio Triaxial com t1 Constante e t3 Decrescente	57	un	R\$ 376,46	R\$ 21.458,00	
5.1.13	Ensaio Triaxial sem Deformação Lateral	57	un	R\$ 300,06	R\$ 17.103,00	
5.1.14	Ensaio de Compactação	1.881	un	R\$ 180,00	R\$ 338.580,00	
5.1.15	Índice de Suporte Califórnia de Solos	1.881	un	R\$ 283,85	R\$ 533.912,00	
5.1.16	Equivalente de Areia	1.881	un	R\$ 68,23	R\$ 128.341,00	
5.1.17	Massa Específica Aparente do Solo "In Situ"	1.881	un	R\$ 105,80	R\$ 199.010,00	
5.1.18	Determinação da Umidade pelo Método Expedido "Speedy"	1.881	un	R\$ 44,97	R\$ 84.579,00	
5.2	Ensaio Não Destrutivos					R\$ 2.961.726,27
5.2.1	Avaliação Deflectométrica	57	un	R\$ 18.426,51	R\$ 1.050.311,07	
5.2.2	Avaliação da Espessura das Camadas (GPR) – GEO-RADAR	57	un	R\$ 33.533,60	R\$ 1.911.415,20	
6.0	PRODUTO 06: SONDAGENS ENSAIOS DE CAMPO (57 AEROPORTOS)					R\$ 3.352.502,88
6.1	Sondagem					R\$ 3.075.824,88
6.1.1	Sondagem a Trado	1.197	m	R\$ 72,68	R\$ 86.997,96	
6.1.2	Sondagem a Pá e Picareta ou Poços de Inspeção	4.275	m ³	R\$ 190,61	R\$ 814.857,75	
6.1.3	Sondagem a Percussão	4.275	m	R\$ 77,95	R\$ 333.236,25	
6.1.4	Sondagem Rotativa	2.223	m	R\$ 828,04	R\$ 1.840.732,92	
6.2	Ensaio de Campo					R\$ 276.678,00
6.5	Ensaio de infiltração	57	un	R\$ 1.328,00	R\$ 75.696,00	
6.6	Ensaio de perda d'água	57	un	R\$ 1.518,00	R\$ 86.526,00	
6.7	Ensaio de perda de carga	57	un	R\$ 2.008,00	R\$ 114.456,00	
7.0	PRODUTO 07: PROJETOS EXECUTIVOS DE FUNDAÇÕES					R\$ 776.326,09
7.1	Projeto executivo de fundações de Edificações	51.480,51	m ²	R\$ 15,08	R\$ 776.326,09	
8.0	PRODUTO 08: PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO DO SÍTIO AEROPORTUÁRIO					R\$ 1.498.372,00
8.1	Projeto executivo de Urbanização e seus complementares	29	un	R\$ 51.668,00	R\$ 1.498.372,00	
TOTAL						R\$ 29.565.507,23

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right.