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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL 

Processo: 00055.001520/2014-16 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2014 

Modalidade: Pregão 

Forma: Eletrônica 

Tipo: Menor Preço Global (Por Grupo/Lote) 

UASG: 110590 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, bem como serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e 
instalações prediais, de forma contínua e com fornecimento de mão de obra, material e 
equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, em imóvel ocupado pela 
Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República - SAC/PR em Brasília/DF 

Execução: Indireta, em regime de empreitada por preço unitário 

Prazo para envio de proposta: a partir de 5 de novembro de 2014, até o horário limite de início 
da sessão pública. 

Início da sessão pública: 17 de novembro de 2014, às 10 horas (hora de Brasília) 

Endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br (Sistema Eletrônico Comprasnet) 

Informações e esclarecimentos: 

No Portal de Compras Governamentais ou na Coordenação de Licitações e Contratos da SAC/PR 
- Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote “C”, Torre “C”, 5º andar, 
Brasília/DF, CEP: 70308-200 

Correio eletrônico: ericsson.lima@aviacaocivil.gov.br 

Telefone: (61) 3311-7387 

Observações importantes:  

As instruções estabelecidas neste Edital de Licitação determinam os procedimentos que 
orientarão o presente processo licitatório até a assinatura do contrato administrativo. Alegações 
de desconhecimento destas instruções, bem como das disposições legais especificadas, não 
serão aceitas como razões válidas para justificar quaisquer erros ou divergências encontradas em 
suas propostas. 

Respostas aos pedidos de esclarecimentos, impugnações, recursos administrativos e 
demais avisos serão divulgados mediante publicação no Sistema Eletrônico Comprasnet 
(www.comprasgovernamentais.gov.br). 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:andre.ferreira@aviacaocivil.gov.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL 

Processo: 00055.001520/2014-16 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2014 

A UNIÃO, por intermédio da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República - 
SAC/PR, CNPJ/MF nº 13.564.476/0001-05, UASG nº 110590, neste ato representada por seu 
Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria SAC/PR nº 11, de 07/03/2014, torna público que fará 
realizar licitação na modalidade de Pregão, em sua forma Eletrônica, do tipo Menor Preço 
Global Anual por Grupo/Lote (Grupo 1 – itens 1, 2 e 3), sob a forma de execução indireta, em 
regime de empreitada por preço unitário, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 

SUMÁRIO 

ITEM ASSUNTO 

1 DO OBJETO 

2 DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME 

3 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

4 DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

5 DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

6 DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

8 DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

9 DA ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DA PROPOSTA 

10 DA HABILITAÇÃO 

11 DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

12 DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

13 DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA 

14 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

15 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16 DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

17 DA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO 

18 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

19 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

20 DAS OBRIGAÇÕES DA SAC/PR 

21 DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

22 DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

23 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

24 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEFESA 

25 DO TERMO DE CONTRATO 

26 DA GARANTIA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

27 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 - DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, bem como serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e 
instalações prediais, de forma contínua e com fornecimento de mão de obra, material e 
equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, em imóvel ocupado pela 
Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República - SAC/PR em Brasília/DF, conforme 
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quantidades, condições e especificações constantes do Termo de Referência, Anexo “A” deste 
Edital.  

2 - DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME 

2.1 - A sessão pública será aberta por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua 
chave de identificação e senha, no endereço eletrônico, data e horário abaixo discriminados: 

Endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br (Sistema Eletrônico 
Comprasnet) 

Data: 17/11/2014 

Horário: 10 horas 

2.1.1 - Para todas as referências de tempo previstas nesta licitação deverá ser observado 
o horário de Brasília/DF. 

2.2 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data e horário aprazados, a sessão pública será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo 
comunicação do Pregoeiro em sentido contrário. 

2.3 - A obtenção deste Edital e seus Anexos, doravante denominados apenas Edital, 
poderá ser feita mediante consulta ao Portal de Compras Governamentais, de acordo com as 
disposições contidas em suas páginas, ou por solicitação ao endereço eletrônico 
ericsson.lima@aviacaocivil.gov.br. 

2.4 - É de responsabilidade do licitante o acompanhamento das alterações realizadas 
neste Edital, que serão divulgadas por meio do Portal de Compras Governamentais. 

2.4.1 - A SAC/PR não se responsabiliza pelo desconhecimento de informações 
disponibilizadas no Portal de Compras Governamentais ou por problemas de conexão e/ou falha 
na comunicação por meio da Internet. 

3 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A presente licitação é regida pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Leis nº 
10.520, de 17/07/2002, e nº 12.919, de 24/12/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), pelos 
Decretos nº 5.450, de 31/05/2005, nº 6.204, de 05/09/2007, nº 7.983, de 08/04/2013,  
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, Instruções Normativas SLTI/MP nº 2, de 
30/04/2008, nº 2, de 11/10/2010, e nº 3, de 16/12/2011, todas atualizadas, bem assim demais 
normas vigentes que regulam contratações no âmbito da Administração Pública. 

4 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 - Poderá participar deste Pregão, entidade empresarial do ramo de atividade 
compatível com o objeto da licitação, que atenda às condições exigidas neste Edital e esteja 
devidamente cadastrada no nível “credenciamento”, em situação regular, no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF. 

4.1.1 - Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
participação de interessados na modalidade licitatória pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2 - Não poderá participar desta licitação: 

a) entidade empresarial cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto 
desta licitação; 

b) consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

c) entidade empresarial enquadrada nas vedações constantes no art. 9º da Lei nº 
8.666/93; 

d) entidade empresarial proibida de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente; 

e) entidade empresarial que estiver sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 
insolvência, regime de concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:andre.ferreira@aviacaocivil.gov.br
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f) entidade empresarial proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 
8º, inciso V, da Lei nº 9.605, de 12/02/1998 (Lei de Crimes Ambientais), e art. 20, inciso V, do 
Decreto 6.514, de 22/07/2008, enquanto perdurarem seus efeitos; 

g) pessoa jurídica condenada por improbidade administrativa à pena de proibição de 
contratar com o Poder Público com base no art. 12 da Lei nº 8.429, de 02/06/1992. A verificação 
dar-se-á na fase habilitatória em nome da empresa licitante, de eventual matriz ou filial e de seu 
sócio majoritário; 

h) entidade empresarial condenada à suspensão ou interdição de suas atividades, nos 
termos do art. 19, inciso II, da Lei n° 12.846, de 01/08/2013; 

i) sociedade cooperativa, considerando a vedação contida no Termo de Conciliação 
Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, datado de 05/06/2003, anexo a 
este Edital, e a proibição contida no art. 4º da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/08, atualizada; 

j) entidade empresarial qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público nos termos da Lei n° 9.790, de 23/03/1999, e atuando nessa condição; 

k) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum; 

l) sociedade ou empresa estrangeira não autorizada a funcionar no País ou que não 
tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citações e responder 
administrativa e judicialmente; 

m) entidade empresarial que seja controladora, coligada ou subsidiária com outra empresa 
participante. 

4.2.1 - A empresa em recuperação judicial poderá participar do certame se amparada em 
certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta 
econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº 
8.666/93. 

4.3 - Os licitantes enquadrados como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - 
EPP, nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06 e do Decreto nº 6.204/07, receberão 
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado. 

4.3.1 - A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/06 por 
licitante que não se enquadra na definição legal reservada às ME/EPP configura fraude ao 
certame, sujeitando-o à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a 
União, além de ser descredenciada do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do 
subitem 24.1 deste Edital. 

4.3.2 - O Pregoeiro poderá adotar procedimentos complementares, mediante diligência, a 
fim de ratificar o atendimento pelo licitante declarado enquadrado como ME/EPP às exigências da 
Lei Complementar nº 123/06 e do Decreto nº 6.204/07, tais como consulta ao Portal da 
Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas – 
Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, e solicitação de 
demonstrativos contábeis e/ou outros documentos que julgue necessários, para verificar se o 
somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante, no exercício anterior, 
extrapola o limite previsto no art. 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123/06 ou o limite 
proporcional de que trata o art. 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no 
exercício considerado. 

4.4 - Considerando tratar a presente licitação de contratação de serviços mediante cessão 
de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991, atualizada, e nos 
arts. 112, 115, 117 e 118, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil - RFB nº 971, de 
13/11/2009, atualizada, o licitante ME/EPP optante pelo Simples Nacional, que porventura venha 
a ser contratado, não poderá beneficiar-se da condição de optante e estará sujeito à retenção na 
fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua 
exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação em 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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consequência do que dispõem os arts. 17, inciso XII, 30, inciso II e 31, inciso II, da Lei 
Complementar nº 123/06, atualizada.  

4.4.1 - Na situação prevista no subitem 4.4 acima, a empresa contratada, deverá: 

a) comunicar formalmente à RFB a assinatura do contrato celebrado com a SAC/PR, para 
fim de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação; 

b) para efeito de comprovação dessa comunicação, apresentar cópia à SAC/PR do ofício 
enviado à RFB, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do 
contrato celebrado até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de 
vedação.  

 4.4.2 - Caso a empresa contratada não efetue a comunicação no prazo estabelecido no 
subitem anterior, a SAC/PR, em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a 
comunicação à RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do 
art. 29 da Lei Complementar nº 123/06.  

4.5 - O pregão eletrônico será conduzido pela SAC/PR (órgão promotor da licitação), com 
apoio técnico e operacional da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP (órgão provedor do sistema eletrônico). 

4.6 - Da sessão pública desta licitação divulgar-se-á ata no sistema eletrônico, na qual 
constarão as informações relativas ao certame licitatório, sem prejuízo das demais formas de 
publicidade previstas na legislação pertinente, que ficará disponível para conhecimento dos 
fornecedores e sociedade em geral no Comprasnet, por meio dos links: Cidadão > Consultas > 
Atas > Atas de Pregão ou Cidadão > Consultas > Pregões > Ata/Anexos. 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

5.1 - O interessado em participar desta licitação deverá dispor de chave de identificação e 
senha pessoal de acesso obtidas junto à SLTI/MP, e inteirar-se a respeito do seu funcionamento 
e regulamento. 

5.2 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante legal, não cabendo à 
SLTI/MP ou à SAC/PR responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros. 

5.2.1 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente à 
SLTI/MP, para imediato bloqueio de acesso. 

5.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade do licitante 
ou de seu representante legal, e presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este Pregão. 

6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 - Após a divulgação desta licitação no Portal de Compras Governamentais, o licitante 
deverá encaminhar sua proposta de preços com a descrição do objeto ofertado e o preço 
exclusivamente por meio eletrônico até a data e hora marcadas para abertura da sessão pública, 
constantes do subitem 2.1 deste Edital, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase 
de recebimento de propostas. 

6.1.1 - O licitante deverá consignar, em campo próprio do sistema eletrônico, os valores 
unitário e total ofertado, já inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
prestação dos serviços objeto desta licitação. 

6.1.2 - Para o cadastramento inicial da proposta de preços objeto desta licitação no Portal 
de Compras Governamentais não será exigido o preenchimento e envio de nenhum arquivo 
anexo. Este fato não exime o licitante do cumprimento de todas condições previstas neste Edital.  

6.2 - O licitante, no ato de envio de sua proposta, deverá encaminhar, de forma virtual e 
mediante o preenchimento de campos específicos no Portal de Compras Governamentais, 
conforme seja o caso, as seguintes declarações: 
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a) de ciência e concordância com as condições estabelecidas neste Edital, bem assim 
como a de cumprimento pleno dos requisitos habilitatórios previstos; 

b) de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (catorze) anos, na 
condição de aprendiz, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, atualizada; 

c) de Elaboração Independente de Proposta, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP 
nº 2, de 16/09/2009; 

d) de que é ME/EPP e que, sob as penas da lei, cumpre os requisitos estabelecidos no 
art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e está apto a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar; 

e) de inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação no certame, com a 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

6.3 - Ao licitante incumbir-se-á acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública desta licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.4 - A apresentação da proposta comercial implica aceitação plena e total das condições 
deste Edital, sujeitando o licitante às sanções previstas no subitem 24.1 deste Edital. 

6.5 - Até a abertura da sessão pública, o licitante poderá retirar ou substituir sua proposta 
de preços anteriormente apresentada. 

6.5.1 - Excepcionalmente, após o encerramento da fase de lances, poderá ser acatado o 
pedido de desistência da proposta/lance em razão de motivo justo devidamente comprovado pelo 
licitante, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

6.5.2 - Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no subitem 6.5.1 
acima, o licitante desistente ficará sujeito à aplicação das sanções previstas no subitem 24.1 
deste Edital. 

6.6 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta comercial vinculam a 
empresa contratada. 

6.7 - O sistema eletrônico permite a apresentação de 2 (duas) ou mais propostas de 
mesmo valor, prevalecendo, para fim de classificação, aquela que for recebida e registrada em 
primeiro lugar. 

7 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

7.1 - A partir das 10 horas do dia 17/11/2014, horário de Brasília/DF, em conformidade 
com o subitem 2.1 deste Edital, terá início a sessão pública, com a verificação das propostas 
registradas no Portal de Compras Governamentais e início da etapa de lances. 

7.2 - Somente os licitantes com proposta classificada participarão da fase de lances. 

7.3 - A desclassificação da proposta de preços será sempre fundamentada e registrada no 
sistema eletrônico, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.4 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8 – DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

8.2 - Ao encaminhar o lance, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento 
e respectivo horário de registro e valor consignado. 

8.2.1 - O licitante poderá oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 

8.2.2 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema eletrônico. 
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8.2.3 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 
20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos. 

8.2.3.1 - Os lances enviados em desacordo com o subitem 8.2.3 acima serão descartados 
automaticamente pelo sistema eletrônico.  

8.2.3.2 - Em caso de falha no sistema eletrônico, os lances em desacordo com o subitem 
8.2.3 acima deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 
imediatamente à SLTI/MP. 

8.2.4 - Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir lance cujo valor seja 
considerado em determinado momento da fase competitiva como inexequível, sendo o ato 
prontamente registrado no sistema por meio de mensagem automática emitida pelo sistema 
eletrônico, possibilitando, em caso de discordância, o seu reenvio, ou mesmo o registro de novo 
lance, observada a regra constante dos subitens 8.2.2 e 8.2.3 acima. 

8.3 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, de todas as mensagens registradas no sistema eletrônico e o valor e horário do menor lance 
registrado, sem identificação do licitante detentor do lance. 

8.4 - O sistema eletrônico permite a apresentação de 2 (dois) ou mais lances de mesmo 
valor, prevalecendo, para fim de classificação, aquele que for recebido e registrado em primeiro 
lugar. 

8.5 - No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, se o sistema 
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

8.5.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes. 

8.6 - A etapa de lances será encerrada por decisão do Pregoeiro, que informará, via 
sistema eletrônico, prazo para início do tempo de fechamento iminente dos lances, de até 60 
(sessenta) minutos, após o que transcorrerá período de tempo aleatoriamente determinado pelo 
sistema, de até 30 (trinta) minutos, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa de 
lances. 

8.7 - Após o encerramento da etapa de lances, nos termos do Decreto nº 6.204/07 o 
sistema eletrônico automaticamente identificará as ME/EPP’s participantes, fazendo a 
comparação entre o valor registrado do primeiro colocado, caso este não seja uma ME/EPP, e o 
das demais ME/EPP’s, na ordem classificatória. 

8.7.1 - Em procedimento também automático no sistema eletrônico, a ME/EPP cuja 
proposta se encontrar até 5% (cinco por cento) superior à proposta do licitante primeiro colocado 
será convocada, via mensagem, a enviar ou desistir de apresentar lance final e único 
obrigatoriamente inferior àquele vencedor da etapa de lances, no prazo de até 5 (cinco) minutos e 
sob pena de preclusão do direito de preferência. 

8.7.2 - Não sendo declarada vencedora a ME/EPP mais bem classificada, na forma do 
subitem 8.7.1 acima, as ME/EPP’s remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite 
estabelecido no citado subitem, na ordem classificatória, serão automaticamente convocadas 
para o exercício do mesmo direito. 

8.7.3 - Na hipótese de nenhuma ME/EPP preencher os requisitos elencados no subitem 
8.7 e seguintes, prevalecerá o resultado apurado anteriormente. 

8.8 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 
proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

8.9 - Após o encerramento da etapa de lances e, caso necessário, da aplicação dos 
procedimentos previstos no subitem 8.7 e seguintes, o licitante que ofertou o menor preço deverá 
enviar, para aceitabilidade de sua proposta, no prazo determinado pelo Pregoeiro e conforme 
modelo constante do Anexo “B” deste Edital, sua proposta comercial adequada ao último valor 
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ofertado por meio da funcionalidade do Portal de Compras Governamentais “Convocar Anexo”, 
ou enviá-la para o e-mail ericsson.lima@aviacaocivil.gov.br. 

8.9.1 - A proposta apresentada deverá estar de acordo com as especificações constantes 
do Termo de Referência, Anexo “A” deste Edital. 

8.9.2 - O prazo mínimo a ser determinado pelo Pregoeiro para a apresentação da 
proposta será de 150 (cento e cinquenta) minutos. 

8.9.3 - Dentro do prazo determinado pelo Pregoeiro, poderão ser remetidos, por iniciativa 
do licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua 
proposta comercial, observado o item 9 deste Edital. 

8.9.3.1 - Na hipótese da proposta já ter sido incluída no sistema eletrônico, faz necessário 
que o licitante formalize ao Pregoeiro, via mensagem eletrônica (e-mail), o desejo de envio de 
nova documentação. Nesse caso, o Pregoeiro fará novo uso da funcionalidade do Portal de 
Compras Governamentais “Convocar Anexo”. 

8.10 - Em caso de eventual empate entre as propostas, assegurar-se-á preferência, 
sucessivamente, aos serviços: 

b) prestados por empresas brasileiras; 

c) prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 
do País. 

8.10.1 - Em caso de empate nos demais casos, prevalece a proposta/lance recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

8.10.2 - Somente em caso de propostas/lances enviados em horários exatamente iguais, 
será procedido desempate por meio de sorteio presencial. 

8.11 - O sistema eletrônico, após a etapa competitiva, disponibilizará campo próprio para 
troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes (Chat). 

8.12 - Após encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá 
encaminhar, via sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais 
vantajoso, visando a obtenção de melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se 
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

8.12.1 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

8.13 - Havendo necessidade, o Pregoeiro poderá suspender a sessão pública, informando 
no “Chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.  

9 - DA ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DA PROPOSTA 

9.1 - O Pregoeiro efetuará análise da aceitabilidade da proposta que apresentar o menor 
preço, verificando sua compatibilidade com as especificações contidas neste Edital. 

9.1.1 - Para fim de aceitação, o lance é considerado proposta comercial. 

9.2 - O critério de julgamento adotado nesta licitação é o Menor Preço Global Anual por 
Grupo. 

9.2.1 - O objeto licitado é composto por 3 (três) itens, assim distribuídos: 

a) Item 1 – custo da mão de obra fixa (residente e não residente);  

b) Item 2 – custo do material; e  

c) Item 3 – custo do serviço eventual. 

9.2.2 – Deverão ser observados os seguintes procedimentos: 

a) a disputa dar-se-á em cada item que compõe o grupo; 

b) o vencedor será o licitante que no somatório dos seus melhores lances de todos os 

itens que compõem o grupo, obtiver o Menor Preço Global Anual por Grupo; 

mailto:ericsson.lima@anac.gov.br
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c) somente participará o licitante que cotar todos os itens que compõem o grupo; 

d) a desclassificação ou recusa de proposta para um item do grupo implicará na 

desclassificação ou recusa da proposta para todo o grupo. 

9.3 - A proposta comercial deverá ser apresentada conforme modelo constante do Anexo 
“B” deste Edital, acompanhada da documentação/informação constante do subitem 30.1 do 
Termo de Referência, Anexo “A”. 

9.3.1 - As condições para elaboração e apresentação da planilha de custos e formação de 
preços encontram-se dispostas nos itens 27 e 30 do Termo de Referência, Anexo “A” deste 
Edital. 

9.3.2 - Erros no preenchimento da planilha de custos e formação de preços não são 
motivos suficientes para a recusa da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a 
necessidade de majoração do preço ofertado e desde que se comprove que este é suficiente 
para arcar com todos os custos da contratação, exceto em casos expressamente mencionados 
neste Edital. 

9.3.3 - A proposta comercial será analisada no momento da aceitação do lance vencedor, 
e caso se detecte indício de inexequibilidade, erro ou inconsistência na mesma, o Pregoeiro, 
mediante diligência, solicitará ao licitante a promoção de ajustes para refletir corretamente os 
custos envolvidos na contratação. 

9.3.3.1 - A proposta comercial poderá ser reapresentada até 2 (duas) vezes, sendo que 
após a segunda reapresentação, em caso de envio de informações/documentos considerados 
insuficientes e/ou incompletos, a mesma será declarada recusada. 

9.3.3.2 - A inobservância do prazo fixado para apresentação de informações/documentos 
referentes à proposta comercial também acarretará sua recusa. 

9.3.4 - Para composição do valor mensal e total anual, o licitante deverá observar o 
disposto neste Edital, considerando o seu regime tributário e todos os custos relacionados com a 
remuneração e encargos sociais incidentes sobre a prestação dos serviços, bem como tributos e 
demais despesas diretas e indiretas pertinentes.  

9.3.5 - A proposta deverá conter valor dos preços unitários e totais, em valor líquido em 
moeda corrente nacional, com aproximação de até 2 (duas) casas decimais, não podendo 
exceder o valor do lance final ofertado. 

9.3.6 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de 
Planilha de Custos e Formação de Preços, que compõe o Anexo “B” deste Edital. 

9.3.6.1 - A empresa contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco 
no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de 
vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666/93. 

9.3.6.2 - Caso a proposta apresente eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos que favoreça a empresa contratada, este será revertido como lucro durante a 
vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual prorrogação 
contratual. 

9.3.7 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação.  

9.4 - Se a proposta for aceitável, o Pregoeiro procederá análise quanto à documentação 
habilitatória do licitante. 

9.5 - Se a proposta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a subseqüente, na ordem de 
classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo análise quanto à documentação 
habilitatória, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda este Edital. 



10 

 

9.5.1 - Na ocorrência da situação prevista no subitem 9.5 acima, antes de o Pregoeiro 
passar para a proposta subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema eletrônico, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

9.5.2 - A recusa da proposta de preços será sempre fundamentada e registrada no 
sistema eletrônico, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 

9.5.3 - Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, nos termos do subitem 8.12 e 
seguintes deste Edital.  

9.6 - Será recusada a proposta que esteja em desacordo com os requisitos estabelecidos 
neste instrumento convocatório, que deixe de atender às exigências nele contidas, que se oponha 
a quaisquer dispositivos legais vigentes, que consigne valores superiores aos preços unitários e 
global máximos fixados ou manifestamente inexeqüíveis e, ainda, que apresente irregularidades 
insanáveis. 

9.6.1 - Também não serão admitidas referências a preços ou descontos oferecidos sobre 
as cotações dos demais licitantes, ou vantagens não previstas neste Edital ou proibidas por lei, 
sob pena de recusa da proposta. 

9.6.2 - Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

a)  comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 
apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 
ou à totalidade da remuneração. 

b)  apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles 
fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e 
convenções coletivas de trabalho vigentes. 

9.6.3 - A fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, bem como para a 
contagem da anualidade prevista no art. 3º, §1º da Lei n. 10.192/2001, informa-se que foram 
utilizadas as seguintes convenções coletivas de trabalho no cálculo do valor estimado pela 
Administração: 

a) Convenção Coletiva da Construção Civil/DF, nº DF000469/2013/2015 e Termo Aditivo 
nº 000363/2014; 

b) Convenção Coletiva do SEAC/DF, nº DF000010/2014 e Termo Aditivo nº 000154/2014; 

9.6.3.1 - Para o valor unitário da hora da categoria de Engenheiro (civil, eletricista e 
mecânico), observou-se o valor da hora do engenheiro pleno do SINAPI/JUN-2014. 

9.7 - Para fins de comprovação da recusa da proposta e da sua exequibilidade, serão 
observadas as exigências constantes do presente Edital e as disposições contidas no art. 29 da 
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/08, no que couber. 

 1.4 pública. 

10.2.1 - Procedida à consulta ao SICAF, será impressa declaração demonstrativa da 
situação do licitante, a qual será juntada ao processo de licitação. 

10.2.2 - O Pregoeiro também poderá consultar os sítios oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões para comprovação da regularidade do licitante, especialmente caso o 
mesmo esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

10.3 - O licitante que não estiver cadastrado no SICAF além do nível de Credenciamento 
ou que esteja irregular naquele Sistema no que tange à habilitação jurídica, regularidade fiscal e 
qualificação econômico-financeira deverá apresentar os documentos constantes do subitem 10.3 
e seguintes, conforme seja o caso.  

10.3.1 - Habilitação Jurídica 
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10.3.1.1 - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede, no caso de empresário individual. 

10.3.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores, em se tratando de sociedades empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a 
execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto desta licitação. 

10.3.1.2.1 - Os documentos de que trata a alínea anterior deverão estar acompanhados 
de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.3.1.3 - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 
agência. 

10.3.1.4 - Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de 
sociedades civis, de prova da diretoria em exercício. 

10.3.1.5 - Decreto de autorização, no caso de sociedade ou empresa estrangeira em 
funcionamento no País, e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

10.3.2 - Regularidade Fiscal 

10.3.2.1 - Comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 
CNPJ/MF; 

10.3.2.2 - Comprovação de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, distrital ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto desta licitação; 

10.3.2.3 - Comprovação de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual, 
Distrital e Municipal, se for o caso, ou outra equivalente, compreendendo os seguintes 
documentos: 

a) certidão conjunta negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos à 
tributos federais e à dívida ativa da União; 

b) certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, expedida pela Fazenda 
Estadual, Distrital ou Municipal, ou declaração/certidão de isenção, ou outra equivalente, na 
forma da lei. 

10.3.2.4 - Certidão Negativa de Débito - CND, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social 
- INSS, que a habilite a participar de processos licitatórios promovidos pelo Poder Público. 

10.3.2.5 - Certificado atualizado de Regularidade do Fundo de Garantia Por Tempo de 
Serviço - FGTS. 

10.3.3 - Qualificação Econômico-Financeira 

10.3.3.1 - Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 

10.3.3.1.1 - Nos caso de certidão que não possua explicitamente prazo de validade, será 
considerado o prazo de validade máximo de 90 (noventa) dias, contado da data de sua emissão. 

10.3.3.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 
proposta. 

10.3.3.2.1 - A comprovação da boa situação econômico-financeira do licitante de que trata 
o subitem 10.3.3.2 acima será demonstrada com base nos seguintes parâmetros: 

a) Índice de Liquidez Geral (LG), com valor superior a 1 (um), onde: 
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LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

b) Índice de Solvência Geral (SG), com valor superior a 1 (um), onde: 

SG = Ativo Total  
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

c) Índice de Liquidez Corrente (LC), com valor superior a 1 (um), onde: 

LC = Ativo Circulante 
Passivo Circulante  

10.3.3.2.2 - Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

a) publicados em Diário Oficial; ou 

b) publicados em jornal de grande circulação; ou 

c) registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou 

d) por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante, na forma da Instrução Normativa nº 107, do Departamento Nacional do Registro do 
Comércio - DNRC, de 23/05/2008, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de 
Encerramento. Quando for apresentado o original do Diário Oficial, para cotejo pelo Pregoeiro, 
fica dispensa a inclusão na documentação dos seus Termos de Abertura e de Encerramento do 
Livro em questão. 

10.3.3.2.3 - A empresa com deve cumprir a exigência do subitem 10.3.3.2 acima mediante 
apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o 
caso. 

10.4 - Os licitantes deverão obrigatoriamente apresentar a seguinte documentação 
complementar  

10.4.1 - Regularidade Trabalhista 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas, 
em cumprimento do disposto na Lei nº 12.440, de 07/07/2011. 

10.4.2 - Qualificação Econômico-Financeira 

10.4.2.1 - Comprovação de Capital Circulante Líquido - CCL ou Capital de Giro (Ativo 
Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis 
centésimos por cento) do valor estimado da contratação, constante do Termo de Referência, 
Anexo “A” deste Edital, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do 
último exercício social. 

10.4.2.2 - Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor 
anual estimado da contratação, constante do Termo de Referência, Anexo “A” deste Edital, por 
meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) 
meses da data da apresentação da proposta. 

10.4.2.3 - Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, 
conforme modelo constante do Anexo “I” deste Edital, de que 1/12 (um doze avos) dos contratos 
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data 
apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante que poderá ser 
atualizado na forma descrita no subitem 10.4.2.2 acima, observados os seguintes requisitos: 

a) a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício – 
DRE, relativa ao último exercício social; 
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b) caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na DRE apresentada 
seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar 
justificativas. 

c) se os esclarecimentos não forem entregues concomitantemente à documentação, o 
Pregoeiro fixará prazo para sua apresentação. 

10.4.3 - Qualificação Técnica  

10.4.3.1 - Certidão de Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA, comprovando atividade compatível com o objeto e demonstrando possuir em 
seu quadro de pessoal permanente, à data da abertura da licitação, Responsáveis Técnicos 
habilitados nas áreas de:  

a) Engenharia Civil (Resolução CONFEA nº 218, de 29/06/1973, atribuições do art. 7º);  

b) Engenharia Elétrica e Eletrônica (Resolução CONFEA nº 218/73, atribuições dos art. 8º 
e 9º);  

c) Engenharia Mecânica (Resolução CONFEA nº 218/73, atribuições do art. 12º);  

d) Engenharia de Segurança do Trabalho (Resolução CONFEA nº 359, de 31/07/1991, 
atribuições do art. 4º). 

10.4.3.2 – Atestado(s) de Capacidade Técnica, ou Declaração(ções) ou Certidão(ões), 
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no 
CREA, que comprove(m) aptidão do licitante na prestação de serviços relativos a execução de 
manutenção predial.  

10.4.3.2.1 - Considera-se compatível o atestado, declaração ou certidão que comprovar 
prestação de serviços relativos à execução de manutenção predial com gerenciamento pela 
empresa de, no mínimo, 20 (vinte) profissionais e constar indicação das seguintes parcelas, 
consideradas de maior relevância técnica: 

a) operação e manutenção de instalações elétricas prediais de baixa tensão, incluindo 
rede aterrada e estabilizada, com capacidade instalada mínima de 400 kVA, em edificações não 
residenciais com área construída mínima de 1.837,28 m²; 

b) operação e manutenção de instalações hidrossanitárias prediais, em edificações não 
residenciais com área construída mínima de 1.837,28 m²; 

c) manutenção preventiva, corretiva, remanejamento e instalação de rede elétrica para 
computadores e periféricos, com no mínimo 350 (trezentos e cinquenta) pontos de rede 
ininterrupta e aterrados; 

d) manutenção preventiva, corretiva, remanejamento e instalação de rede de cabeamento 
estruturado de transmissão de dados e voz, categoria 6, com no mínimo, 350 (trezentos e 
cinquenta) pontos; 

e) fornecimento e instalação de divisórias especiais, com ou sem vidro, em edificações 
não residenciais, totalizando, no mínimo 1.564,45 m² de área de divisórias. 

10.4.3.2.2 - O atestado deverá ser acompanhado da Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART do profissional que foi responsável técnico pelos serviços, devidamente registrada 
no CREA. 

10.4.3.2.3 - A empresa deverá disponibilizar todas informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do contratante e 
local em que foram prestados os serviços.  

10.4.3.2.4 - No caso de 2 (duas) ou mais empresas apresentarem atestados de um 
mesmo profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas. 

10.4.3.2.5 - O atestado deve referir-se a: 
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a) contrato já concluído ou já decorrido no mínimo 1 (um) ano do início de sua execução, 
exceto se houver sido firmado e executado (concluído) em prazo inferior, apenas aceito mediante 
a apresentação do contrato; 

b) serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária 
especificadas no contrato social vigente. 

10.4.3.3 - Atestado(s), Declaração(ções) ou Certidão(ões) de capacidade técnico-
profissional fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente 
registrado(s) no CREA, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida 
pelo CREA, em nome dos profissionais integrantes do quadro permanente da empresa, 
comprovando sua responsabilidade técnica na execução, a contento, de serviços de manutenção 
predial preventiva e corretiva em edificações não residenciais, com expressa comprovação das 
seguintes parcelas: 

a) operação e manutenção de instalações elétricas prediais de baixa tensão, incluindo 
rede aterrada e estabilizada; 

b) operação e manutenção de instalações hidrossanitárias prediais; 

c) manutenção preventiva, corretiva, remanejamento e instalação de rede elétrica para 
computadores e periféricos; 

d) manutenção preventiva, corretiva, remanejamento e instalação de Rede de 
Cabeamento Estruturado de Transmissão de Dados e Voz; 

e) fornecimento e instalação de divisórias especiais, com ou sem vidro, em edificações 
não residenciais. 

10.4.3.3.1 - Os profissionais indicados pela empresa para fins de comprovação de 
capacitação técnico-profissional deverão participar do serviço objeto da licitação, admitindo-se a 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
SAC/PR, conforme determina em seu art. 30, § 10, da Lei nº 8.666/93. 

10.4.3.4 - A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da 
carteira de trabalho - CTPS em que conste a empresa como contratante, do contrato social da 
empresa em que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de 
declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que 
acompanhada de declaração de anuência do profissional.  

10.4.3.5 - Declaração que caso seja declarada vencedora, está preparada para o 
cumprimento do objeto da licitação, devendo constar a indicação das instalações, do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis. 

10.4.3.6 - Comprovação de que possui experiência mínima de 3 (três) anos no mercado 
do objeto desta licitação, em serviços relativos a execução de manutenção predial, em edificação 
não residenciais. 

10.4.3.6.1 - Para a comprovação de tempo de experiência, poderão ser aceitos outros 
documentos idôneos, mediante diligência do Pregoeiro. 

10.4.3.6.2 - Quando emitido por pessoa jurídica de direito privado, o atestado mencionado 
no subitem 10.4.3.6 acima deverá apresentar firma reconhecida. 

10.4.3.7 - Declaração de Vistoria Técnica, consoante Anexo “G” e item 21 do Anexo “A”, 
ambos deste Edital. 

10.4.3.8 - Declaração formal que manterá em Brasília/DF, em um prazo máximo de 60 
(sessenta) dias úteis a contar da data de assinatura do contrato a ser celebrado, sede, filial ou 
representação dotada de infraestrutura administrativa e técnica adequadas, com recursos 
humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços licitados. 

10.5 - Serão inabilitadas as empresas que apresentarem a existência de registros 
impeditivos da contratação:  

a) no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, disponível no Portal 
da Transparência do Governo Federal (http://www.portaldatransparencia.gov.br); 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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b) no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 
disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça – CNJ 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

10.5.1 - A consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa será realizada em nome da empresa licitante, de eventual matriz ou filial e de seu 
sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas 
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.5.2 - Constatada a existência de sanção impeditiva, o pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.6 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia (exceto produzida por fac-simile), autenticada por Cartório 
competente ou pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio, ou, ainda, por publicação em 
órgão da imprensa oficial. 

10.7 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados deverão estar em 
nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ/MF e endereço respectivo, 
devendo ser observado o seguinte: 

a) se o licitante for a empresa matriz, toda a documentação deverá estar com o número do 
CNPJ da matriz; 

b) se o licitante for uma filial, toda a documentação deverá estar com o número do 
CNPJ/MF da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos 
em nome da matriz. Contudo, caso a filial tenha recolhimento de encargos de forma centralizada, 
deverá a mesma apresentar documentação comprobatória de autorização para a centralização. 

10.8 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação ou apresenta-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 
ME/EPP. 

10.9 - As ME/EPP, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição.  

10.9.1 - Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 
fiscal, a ME/EPP será convocada para, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após solicitação do 
Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 
igual período.  

10.9.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei nº 8.666/93 e no subitem 24.1 deste Edital, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

10.10 - Se a proposta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subseqüente, após constatação, 
inclusive, quanto à possibilidade de eventual ocorrência do empate ficto, previsto no subitem 8.7 
deste Edital, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda a 
este Edital. 

10.11 - Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será 
declarado vencedor, devendo a via original da proposta de preço e da documentação habilitatória 
serem encaminhada à Coordenação de Licitações e Contratos da SAC/PR - Edifício Parque 
Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote “C”, Torre “C”, 5º andar, em Brasília/DF, 
CEP: 70308-200, no prazo máximo de 3 dias úteis, a contar da data do encerramento da sessão 
pública, para fim de adjudicação do objeto desta licitação. 
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10.12 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado. 

11 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

11.1 - Até 13/11/2014, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório desta 
licitação, preferencialmente por meio eletrônico, para o e-mail ericsson.lima@aviacaocivil.gov.br 
ou por meio magnético, com utilização preferencialmente da ferramenta Word ou similar face à 
obrigatoriedade de registro no Portal de Compras Governamentais. 

11.1.1 - A impugnação encaminhada após às 18h somente terá seu prazo computado a 
partir das 8h do próximo dia útil. 

11.1.2 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração deste 
Edital, decidir sobre a petição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

11.1.3 - Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será sanado o 
defeito e designada nova data para a realização do certame, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

11.1.4 - Não será conhecida a impugnação apresentada intempestivamente, hipótese em 
que as razões não poderão ser aproveitadas a título de recurso. 

11.2 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital deverá ser encaminhado ao Pregoeiro pelo e-mail 
ericsson.lima@aviacaocivil.gov.br ou por meio magnético, com utilização preferencialmente da 
ferramenta Word ou similar face à obrigatoriedade de registro no Portal de Compras 
Governamentais, até 12/11/2014. 

11.3 - O teor das impugnações e questionamentos/esclarecimentos solicitados, bem como 
as respectivas respostas ficam disponíveis para conhecimento dos fornecedores e sociedade em 
geral no Portal de Compras Governamentais, por meio do link: Cidadão > Consultas > Pregões > 
Agendados. 

12 - DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

12.1 - Declarado o licitante vencedor e decorrido o prazo concedido à ME/EPP para 
comprovação de sua regularidade fiscal, se for o caso, qualquer licitante poderá manifestar, 
imediata e motivadamente, durante a sessão pública, no prazo determinado pelo Pregoeiro, de no 
mínimo 20 (vinte) minutos, e em campo próprio do sistema eletrônico, a intenção de recorrer, 
quando, caso aceita pelo Pregoeiro e também via Portal de Compras Governamentais, lhe será 
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os 
demais licitantes desde logo intimados a, querendo, apresentar contrarrazões, em igual prazo, 
que começará a correr do término do prazo do recorrente. 

12.1.1 - Para fim de aceitação da intenção de recurso, serão observados pelo Pregoeiro 
os pressupostos de admissibilidade, quais sejam: sucumbência, tempestividade, legitimidade, 
interesse e motivação. 

12.1.2 - Em caso de envio da proposta comercial ou documentação habilitatória por meio 
de mensagem eletrônica, antes da abertura de prazo para registro de intenção de recurso será 
providenciado o uso da funcionalidade do Portal de Compras Governamentais “Convocar Anexo”, 
de forma que a documentação seja inserida no sistema eletrônico e, assim, fique à disposição 
dos demais licitantes. 

12.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor recurso 
implicará decadência do direito de recorrer e determinará a adjudicação do objeto ao licitante 
vencedor pelo Pregoeiro. 

12.3 - No caso de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá: 

a) rever sua decisão fundamentadamente, procedendo-se na forma do item 18 deste 
Edital; 

mailto:andre.ferreira@aviacaocivil.gov.br
mailto:ericsson.lima@aviacaocivil.gov.br
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b) no caso de não provimento, prestar informações e submeter o assunto à decisão do 
Diretor do Departamento de Administração Interna da SAC/PR. 

12.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação, quando for o caso, apenas dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.5 - O recurso e as contrarrazões interpostos em desacordo com as condições deste 
Edital ou intempestivo não serão conhecidos. 

12.6 - Informações referentes a recursos, contrarrazões e decisões ficam disponíveis para 
conhecimento dos fornecedores e sociedade em geral no Portal de Compras Governamentais, 
por meio do link: Cidadão > Consultas > Pregões > Realizados, Pendentes de 
Recurso/Adjudicação/ Homologação. 

12.7 - Fica franqueada vista dos autos do processo aos interessados na Coordenação de 
Licitações e Contratos da SAC/PR - Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul - 
SCS, Quadra 9, Bloco “A”, Lote “C”, Torre “C”, 5º andar, em Brasília/DF, CEP: 70308-200, de 2ª a 
6ª feira, das 10h às 12h e das 14h às 17h. 

13 – DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA 

13.1 - Fechado pelo sistema eletrônico o prazo para intenção de recurso:  

a) em caso de não interposição, o Pregoeiro encerrará a sessão pública;  

b) havendo manifestação e aceitação de interposição, o Pregoeiro informará os prazos 
para registro das razões, das contrarrazões e da decisão e encerrará a sessão pública.  

13.2 - Encerrada a sessão pública, o Pregoeiro imprimirá a ata gerada pelo sistema 
eletrônico, contendo a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e 
demais informações relativas à sessão pública, e providenciará sua juntada aos autos do 
processo administrativo de origem da presente licitação. 

14 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

14.1 - A sessão pública somente será reaberta mediante reagendamento pelo Pregoeiro, 
para um ou mais itens, se for o caso, quando:  

a) houver provimento a recurso interposto; 

b) o adjudicatário da licitação não assinar o contrato e/ou não encaminhá-lo assinado à 
SAC/PR; 

c) o próprio Pregoeiro ou o Diretor do Departamento de Administração Interna da SAC/PR 
detectar defeito ou vício que implique alteração de resultado, conforme previsto no art. 49 da Lei 
nº 8.666/93.  

14.2 - O Pregoeiro fixará dia e horário de reabertura por meio de aviso no Portal de 
Compras Governamentais, sendo os licitantes comunicados exclusivamente por mensagem 
eletrônica automática do sistema eletrônico.  

14.3 - Fixada nova data, ao final da sessão pública o Portal de Compras Governamentais 
gerará Ata Complementar à anterior, sem perda das informações iniciais. 

14.4 - A reabertura de fase possibilita, de forma justificada, o retorno a partir da fase de 
aceitação de proposta. 

15 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

15.1 - O objeto desta licitação será adjudicado ao licitante vencedor pelo Pregoeiro se não 
houver interposição de recurso, cabendo ao Diretor do Departamento de Administração Interna 
da SAC/PR a homologação do procedimento licitatório, desde que constatada a regularidade dos 
atos procedimentais. 

15.2 - Na hipótese de interposição de recurso e manutenção do julgamento pelo 
Pregoeiro, caberá ao Diretor do Departamento de Administração Interna da SAC/PR a decisão 
final quanto ao recurso, e em caso de não provimento, a adjudicação do objeto ao licitante 
vencedor e homologação do procedimento licitatório, consoante o disposto no art. 27 do Decreto 
nº 5.450/05. 
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15.3 - Informações referentes à adjudicação e homologação ficam disponíveis para 
conhecimento dos fornecedores e sociedade em geral no Portal de Compras Governamentais, 
por meio do link: Cidadão > Consultas > Pregões > Realizados/Pendentes de 
Recurso/Adjudicação/ Homologação. 

16 - DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO 

16.1 - O Diretor do Departamento de Administração Interna da SAC/PR poderá revogar e 
deverá anular a presente licitação nos termos do art. 29 do Decreto nº 5.450/05. 

16.2 - Informações referentes a anulação e revogação de licitações ficam disponíveis para 
conhecimento dos fornecedores e sociedade em geral no Portal de Compras Governamentais, 
por meio do link: Cidadão > Consultas > Pregões > Revogados, Anulados ou Abandonados. 

17 - DA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO 

Consoante o disposto no Termo de Referência, Anexo “A” deste Edital. 

18 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Conforme disposto na Cláusula Quarta da minuta de contrato, Anexo “C” deste Edital. 

19 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Conforme disposto na Cláusula Oitava da minuta de contrato, Anexo “C” deste Edital. 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DA SAC/PR 

São as constantes da Cláusula Décima da minuta de contrato, Anexo “C” deste Edital. 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

São as constantes da Cláusula Décima Primeira da minuta de contrato, Anexo “C” deste 
Edital. 

22 - DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Conforme disposto na Cláusula Décima Quarta da minuta de contrato, Anexo “C” deste 
Edital. 

23 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento deverá ser efetuado conforme disposto na Cláusula Décima Quinta da 
minuta de contrato, Anexo “C” deste Edital. 

24 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEFESA 

24.1 - Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02 e do art. 28 do Decreto nº 5.450/05, na 
fase licitatória a empresa participante está sujeita a penalidade de impedimento de licitar e 
contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos nos 
seguintes casos:  

a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

d) não mantiver a proposta; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

24.2 - Para fim de aplicação da sanção administrativa prevista na alínea “d” do subitem 
24.1 acima, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da 
Lei nº 8.666/93. 

24.3 - Da aplicação das sanções previstas neste Edital caberá recurso nos termos do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 

24.4 - Para a empresa contratada, as sanções administrativas constam da Cláusula 
Décima Sexta da minuta de contrato, Anexo “C” deste Edital. 
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25 - DO TERMO DE CONTRATO 

25.1 - Após homologado o resultado desta licitação, a Administração da SAC/PR 
convocará o adjudicatário, durante a validade de sua proposta, para assinatura do instrumento 
contratual, dentro do prazo de 5 dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

25.2 - O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração da SAC/PR. 

25.3 - O instrumento contratual para a execução do objeto licitado está em forma de 
minuta, consoante o Anexo “C” deste Edital. 

25.4 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, mediante termos aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, após a 
verificação da real necessidade e com vantagens à Administração, nos termos do art. 57, inciso 
II, da Lei nº 8.666/93. 

25.5 - A assinatura do contrato está condicionada à verificação de regularidade do 
adjudicatário junto ao SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor 
Público Federal - CADIN, e de prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, ou positiva com 
efeitos de negativa.  

25.6 - A recusa injustificada do adjudicatário em celebrar o contrato a ser firmado no prazo 
previsto nos subitens 25.1 e 25.2 acima, após regularmente convocado, caracterizando 
inexecução total das obrigações acordadas, acarretará multa de 10% calculada sobre o valor total 
da contratação, devidamente atualizado. 

25.7 - É facultado à SAC/PR, por intermédio do Pregoeiro, quando o adjudicatário não 
assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, convocar outro licitante, obedecida a 
ordem de classificação, para assiná-lo, após negociação, aceitação da proposta e comprovação 
dos requisitos de habilitação. 

26 – DA GARANTIA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

Conforme disposto na Cláusula Vigésima Quinta da minuta de contrato, Anexo “C” deste 
Edital. 

27 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

27.1 - Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, não sendo aceitas pela 
SAC/PR, em hipótese alguma, futuras alegações de omissão na proposta de preços, com o 
objetivo de alterar o valor inicialmente proposto. 

27.2 - Na contagem de prazos estabelecidos no Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na SAC/PR. 

27.3 - A qualquer momento, poderá o licitante vencedor ter sua proposta desclassificada 
ou ser considerada inabilitada, sem direito a indenização ou ressarcimento, aplicando-se-lhe as 
sanções cabíveis, caso a Administração obtenha confirmação de qualquer fato, anterior ou 
posterior, que venha a desaboná-la técnica, financeira ou administrativamente, com a garantia do 
contraditório e da ampla defesa. 

27.4 - O Pregoeiro ou o Diretor do Departamento de Administração Interna da SAC/PR 
poderá solicitar pareceres técnicos e jurídicos, pedir esclarecimentos e promover diligências em 
qualquer fase do presente certame e sempre que julgar necessário. 

27.5 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados. 

27.5.1 - No julgamento das propostas comerciais e da documentação habilitatória, poderá 
o Pregoeiro sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, desde que seja 
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possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da proposta e da documentação 
apresentada durante a realização da sessão pública desta licitação. 

27.6 - Para fim de aplicação das sanções administrativas constantes do item 25 deste 
Edital, o lance é considerado proposta. 

27.7 - Os licitantes somente deverão encaminhar propostas, declarações ou quaisquer 
outros documentos se expressamente solicitado pelo Pregoeiro, mediante notificação efetuada 
pelo canal de comunicação (Chat), sob pena de serem descartados.  

27.8 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as 
disposições constantes das normas citadas no item 3 deste Edital. 

27.9 - Sempre que julgar necessário e motivadamente, o Pregoeiro poderá suspender a 
sessão, informando nova data e horário para sua continuidade. 

27.10 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

27.11 - É vedado à empresa vencedora da licitação contratar, para atuar no âmbito da 
SAC/PR, familiar de agente público detentor de cargo em comissão ou função de confiança de 
direção, chefia ou assessoramento que preste serviços na SAC/PR. 

27.12 - O Portal de Compras Governamentais deverá ser consultado periodicamente pelas 
empresas interessadas na licitação, desde a inclusão do Edital até o encerramento do certame.  

27.13 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 

27.14 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 

27.15 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 
deste Edital será o da Justiça Federal/Seção Judiciária do Distrito Federal. 

27.16 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

a) Anexo “A” - Termo de Referência; 

b) Anexo “B” - Modelo de Proposta Comercial; 

c) Anexo “C” - Minuta de Contrato; 

d) Anexo “D” - Modelo de Ofício de Encaminhamento de Nota Fiscal; 

e) Anexo “E” - Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do 
Trabalho e a União; 

f) Anexo “F” - Declaração de Sustentabilidade Ambiental; 

g) Anexo “G” - Modelo de Declaração de Vistoria Técnica; 

g) Anexo “H” - Declaração de Conhecimento do Decreto nº 7.203, de 2010; 

h) Anexo “I” - Declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração 
Pública; 

i) Anexo “J” - Autorização para realização de pagamentos de salários diretamente aos 
empregados, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem 
honrados pela empresa contratada. 

Brasília/DF, 3 de novembro de 2014. 

ERICSSON LIMA MACEDO 
Pregoeiro 
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ANEXO “A” 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – DO OBJETIVO 

Este Termo de Referência tem por objeto estabelecer normas específicas para 
contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como serviços eventuais 
diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais, de forma contínua e com 
fornecimento de mão de obra, material, peças e componentes de reposição necessários e 
adequados à execução dos serviços, constituindo peça integrante e inseparável do respectivo 
procedimento licitatório.  

2 – DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, bem como serviços eventuais diversos nos sistemas, equipamentos e 
instalações prediais, de forma contínua e com fornecimento de mão de obra, material e 
equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, em imóvel ocupado pela 
Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República - SAC/PR, em Brasília/DF, conforme 
especificações constantes deste Termo de Referência. 

3 – DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

3.1 - A prestação dos serviços em tela justifica-se em razão de: 

a) necessidade de se manter as instalações físicas do imóvel ocupado pela SAC/PR, em 
Brasília/DF, em perfeito estado de funcionamento, com realização de manutenções preventiva e 
corretiva nas instalações prediais, elétricas e hidrossanitárias, e demais instalações físicas, tais 
como pisos, forros, esquadrias, divisórias, pintura, cobertura e pavimentação, de forma a garantir 
sua plena, contínua e segura utilização; 

b) falta de equipamentos e ferramental específico para a execução dos supramencionados 
serviços; 

c) a SAC/PR não dispor em seu quadro funcional de pessoal específico para execução 
dos serviços previstos neste Termo de Referência. 

3.2 - A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência não gerará vínculo 
empregatício entre os empregados da empresa contratada e a SAC/PR, vedando-se qualquer 
relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.  

4 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

4.1 - A contratação pretendida encontra amparo na Lei nº 9.632, de 07/05/1998, no 
Decreto nº 2.271, de 07/07/1997, e na Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 30/04/2008, 
atualizados, que regulamentam, no âmbito da Administração Pública Federal, a execução indireta 
das atividades assessórias instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área 
de competência legal do órgão ou entidade, objeto de execução indireta, dentre as quais aquelas 
relacionadas à manutenção de prédios, equipamentos e instalações. 

4.2 - O processo licitatório a ser realizado será regido pela Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, Leis nº 10.520, de 17/07/2002, e nº 12.919, de 24/12/2013 (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias), pelos Decretos nº 5.450, de 31/05/2005, nº 6.204, de 05/09/2007, nº 7.983, de 
08/04/2013,  subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, Instruções Normativas SLTI/MP 
nº 2, de 30/04/2008, nº 2, de 11/10/2010, e nº 3, de 16/12/2011, todas atualizadas, bem assim 
demais normas vigentes que regulam contratações no âmbito da Administração Pública. 

5 – DA RELAÇÃO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO EXISTENTE, A 
DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE DE SERVIÇO A SER CONTRATADO, OS 
RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS E OS CRITÉRIOS AMBIENTAIS ADOTADOS 

5.1 - O planejamento realizado buscou o melhor aproveitamento dos recursos humanos, 
materiais e financeiros despendidos na contratação de serviços de terceiros.  

5.2 - Por se tratar de contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, sua 
demanda foi dimensionada levando-se em consideração as necessidades mínimas de 
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conservação das instalações e equipamentos a serem manutenidos, de forma a se evitar o 
desperdício dos serviços contratados e recursos financeiros empregados no seu pagamento. 

5.3 - No planejamento da contratação, o fator economicidade está presente, na definição 
do quantitativo e jornada de trabalho da mão de obra a ser empregada na execução dos serviços, 
na forma de execução (serviços fixos e eventuais), como também no fornecimento do material 
(que será, em grande parte, por demanda, evitando-se a formação desnecessária e onerosa de 
estoques). 

5.4 - O quantitativo de postos de trabalho residente e não residente (equipe de apoio) foi 
delineado a partir da atual configuração da prestação dos serviços na SAC/PR, permeando 
equilíbrio e funcionalidade. 

5.5 - Também constitui parte dos serviços que compõe o objeto deste Termo de 
Referência o fornecimento de todo material, ferramentas e equipamentos necessários para a 
plena e perfeita execução dos serviços contratados. 

5.6 - O principal benefício da contratação é a conservação/manutenção das instalações 
prediais do imóvel ocupado pela SAC/PR, reduzindo o custo com manutenções corretivas de 
grande monta, resultante da falta de manutenção preventiva, e garantia da segurança.  

5.7 - Entretanto, ao contratar os serviços previstos neste documento, a SAC/PR objetiva 
não somente a pura e simples conservação predial, como, também, melhor funcionamento das 
instalações hidráulicas e elétricas. Dessa forma, há uma consequência direta entre a contratação 
e o respeito às normas ambientais e à economia tanto de água quanto de energia, resultados 
ambientalmente corretos. 

5.8 - A empresa contratada deverá sempre trabalhar em conformidade com as legislações 
ambientais e sanitárias em vigor. A título de exemplo, todas as embalagens, restos de material, 
produtos e entulhos deverão ser adequadamente separados, para posterior descarte. 

6 – DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E REGIME DE EXECUÇÃO 

6.1 - Os serviços são considerados auxiliares e de natureza continuada, necessários à 
SAC/PR para o desempenho de suas atribuições legais e se enquadram na classificação de 
serviços comuns, por terem padrões de desempenho e qualidade concisos e objetivamente 
definidos neste documento, em conformidade com as especificações usuais praticadas no 
mercado, além de serem facilmente prestados por diversas empresas do ramo, atendendo-se, 
dessa forma, as exigências contidas na Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05. 

6.2 - Ressalta-se que como parte da contratação dos serviços em apreço dar-se-á sob 
demanda, a natureza orçamentária deverá ser estimativa. 

6.3 - O regime de execução é indireto, por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 
alínea “b”, da Lei nº 8.666/93. 

7 – DA MODALIDADE LICITATÓRIA E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

7.1 - A contratação pretendida dar-se-á por meio de procedimento licitatório na 
modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço global, em sessão pública a ser 
realizada por meio do sistema eletrônico, no Portal de Compras do Governo Federal, sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br (Comprasnet). 

7.2 - Considerando a previsão legal disposta no § 3º do art. 3º da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2/08 atualizada, levando-se em conta a natureza similar das funções ora 
demandadas e com a finalidade de viabilizar um melhor gerenciamento dos serviços prestados, 
evitando o desperdício de recursos e buscando minimizar os riscos de eventuais prejuízos à 
Administração e/ou o comprometimento da qualidade desses serviços, haverá o agrupamento de 
atividades, sendo utilizado como critério de julgamento o Menor Preço por Grupo.  

8 – DA METODOLOGIA DE MENSURAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1 - O objeto deste Termo de Referência é composto por 3 (três) itens, assim distribuídos:  

a) Item 1 – custo da mão de obra fixa (residente e não residente);  

b) Item 2 – custo do material; e  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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c) Item 3 – custo do serviço eventual. 

8.2 - O valor do preço mensal dos serviços será composto pela soma das parcelas 
relativas ao material e à mão de obra (residente e não residente), acrescido dos serviços 
eventuais demandados e concluídos no período. 

8.3 - Pela natureza eminentemente preventiva e eventualmente corretiva dos serviços de 
manutenção predial, as unidades de medida a serem utilizadas para mensurar o valor da 
contratação serão “postos de serviço” e “horas de trabalho”, sendo os serviços executados por 
intermédio da mão de obra residente, não residente e demandada nos serviços eventuais. 

8.4 - A inviabilidade enquadra-se nos casos de excepcionalidade permitidos pelo § 1º do 
art. 11 da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/08, a saber: 

Art. 11. A contratação de serviços continuados deverá adotar 
unidade de medida que permita a mensuração dos resultados para o 
pagamento da CONTRATADA, e que elimine a possibilidade de 
remunerar as empresas com base na quantidade de horas de 
serviço ou por postos de trabalho.  

§ 1º Excepcionalmente poderá ser adotado critério de remuneração 
da CONTRATADA por postos de trabalho ou quantidade de horas 
de serviço quando houver inviabilidade da adoção do critério de 
aferição dos resultados. 

8.5 - A adoção da unidade de medida por postos de serviço permite à Administração 
admitir a flexibilidade da execução da atividade ao longo do horário de expediente, vedando-se a 
realização de horas extras ou pagamento de adicionais não previstos e nem estimados 
originariamente no instrumento convocatório. 

8.6 - A empresa contratada procederá mensalmente a medição dos serviços, lançando os 
quantitativos executados no respectivo Boletim de Medição, que será por ela emitido. A medição 
abrangerá o período compreendido entre o 1º e o último dia do mês em curso, exceto para a 
primeira medição, a qual será contada a partir da data da assinatura do contrato até o último dia 
do mês, e para a última medição que será considerada a data de encerramento do contrato.  

8.7 - A medição referente aos postos de serviços deverá ser considerada pré-fixada, isto 
é, os valores mensais para postos de serviços são fixos, conforme planilha acordada para custos 
de mão de obra para execução de serviços, com exceção para os casos da primeira e última 
medição contratual, que dependerão da variação proporcional aos dias efetivamente trabalhados 
e acobertados pelo contrato e também para os casos em que a empresa contratada não cumprir 
com as obrigações definidas por este instrumento.  

9 – DA CONCEITUAÇÃO 

Com o objetivo de identificar e padronizar termos que serão utilizados no relacionamento 
SAC/PR e empresa contratada, visando atender a conveniência da organização dos serviços de 
manutenção predial, fica estabelecida a adoção dos conceitos e definições abaixo relacionadas: 

9.1 - Benefícios ou Bonificações e Despesas Indiretas - BDI: taxa correspondente às 
despesas indiretas e ao lucro que, aplicada ao custo direto de um empreendimento (material, 
mão de obra, equipamentos), eleva-o ao seu valor final. Assim, o índice BDI, proposto no subitem 
33.1.4 deste Termo de Referência, contempla todas despesas com encargos, impostos, taxas e 
administração, tais como seguros, fretes, dentre outros, enfim, quaisquer despesas necessárias à 
realização dos serviços. 

9.2 - Custo de serviços: composto pelos gastos mensais da mão de obra, acrescido do 
ressarcimento dos insumos necessários à manutenção preventiva, corretiva e serviços eventuais.  

9.3 - Defeito: anormalidade em equipamento ou sistema que não impede o desempenho 
de sua função. 

9.4 - Falha: anormalidade em equipamento ou sistema, com interrupção da capacidade de 
desempenhar sua função. 
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9.5 - Equipamentos de proteção individuais ou coletivos: todos equipamentos exigidos 
pelos órgãos governamentais e, especialmente, pelas Normas Regulamentadoras do Ministério 
do Trabalho e Emprego – MTE para execução de serviços profissionais, tais como: luvas, 
capacetes, botas, cintos, óculos, etc., fornecidos pela empresa contratada dentro do preço fixo 
mensal cobrado pela execução dos serviços. 

9.6 - Equipamentos e ferramentas básicas de manutenção: equipamentos 
(ferramentas, máquinas, instrumentos de teste, aferição ou de medição) que a empresa 
contratada deverá obrigatoriamente dispor, conforme subitem 33.1.3, e que serão utilizados para 
os serviços e seu custo deverá estar contido no preço mensal. 

9.7 - Equipamentos: conjunto de elementos agrupados fisicamente para executar 
determinada função. 

9.8 - Equipe fixa de manutenção: grupo de profissionais constituído por empregados da 
empresa contratada, cuja função é executar os serviços considerados indispensáveis, rotineiros, 
preventivos, corretivos e emergenciais.  

9.8.1 - A equipe fixa deverá ser supervisionada pelo Encarregado-Geral/Preposto e os 
serviços ficarão sob responsabilidade do Responsável Técnico, todos da empresa contratada e 
devidamente habilitados. 

9.9 - Especificação: conjunto de preceitos destinados a fixar as características, condições 
ou requisitos mínimos exigíveis para o material, elementos ou subconjuntos dos componentes de 
equipamentos e sistemas. 

9.10 - Fiscalização da SAC/PR: servidor ou equipe de servidores especialmente 
designados pela SAC/PR para acompanhar, fiscalizar e atestar a execução das diversas tarefas 
inerentes ao contrato, anotando qualquer irregularidade, por meio de sistema próprio, do início ao 
término da vigência contratual. 

9.11 - Instalações e sistemas: conjunto de equipamentos, elementos ou material ligados 
fisicamente ou não, os quais por meio do desempenho de suas funções individuais, contribuem 
para uma mesma função. 

9.12 - Manutenção: conjunto de atividades exercidas pela equipe de manutenção, com o 
objetivo de assegurar, com substituição ou não de equipamentos e subsistemas já existentes, 
plena capacidade e condições de funcionamento contínuo e confiável às instalações, não se 
incluindo nesta denominação os serviços eventuais, ou seja, que impliquem em ampliação ou 
modificação de projeto e especificações dessas instalações, sistemas e equipamentos. 

a) Manutenção corretiva: conjunto de serviços mobilizados após ocorrência de defeito ou 
falha no funcionamento de instalações, equipamentos e sistemas, existentes, que resultem na 
recuperação do estado de uso, de operação ou para que o valor do patrimônio seja garantido. 
Neste item incluem-se também os serviços necessários de recomposição de acabamentos e/ou 
substituição de componentes afetados.  

b) Manutenção preventiva: conjunto de ações desenvolvidas sobre instalações, 
equipamentos e sistemas, com programação antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade 
pré-determinada (Programa de Manutenção), por meio de inspeções sistemáticas, detecções e 
de medições necessárias para evitar falhas, com o objetivo de manter o estado de uso ou de 
operação adequados. 

9.13 - Material de consumo: material aplicável na execução de serviços de manutenção 
predial, tais como: cola, cola para tubos de PVC, fita isolante, massa de calafetar, graxa, 
lubrificantes, parafusos com Buchas, veda rosca, materiais de limpeza e outros afins, fornecidos 
pela empresa contratada, conforme planilha de custo, no subitem 33.1.5 deste Termo de 
Referência. 

9.14 - Material de reposição: material ou peça necessária para a consecução das rotinas 
de manutenção corretiva, como por exemplo, lâmpada, relacionado no subitem 33.1.5 deste 
Termo de Referência, juntamente com o material de consumo.  

9.15 - Níveis de anormalidade: graduação de consequências que as falhas e defeitos 
poderão acarretar nas instalações, equipamentos e sistemas, subdivididos em: 
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a) urgência: ocorrência de defeitos ou falhas que demandem ações adaptativas a fim de 
manter a continuidade da prestação dos serviços inerentes. 

b) sem riscos significativos: ocorrência de defeitos ou falhas que não interferem 
imediatamente na continuidade de atividades essenciais da SAC/PR, mas que demandem ações 
corretivas.  

c) emergência: ocorrência de defeitos ou falhas que exijam ações imediatas a fim de 
preservar vidas, o patrimônio, e a continuidade de atividades essenciais da SAC/PR. 

9.16 - Normas técnicas: designação genérica do conjunto de métodos, especificações, 
padronizações e terminologias estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT, e outras, para a execução dos serviços de manutenção e operação dos sistemas e/ou 
equipamentos. 

9.17 - Ocorrência: qualquer acontecimento não previsto na rotina dos programas de 
manutenção ou operação. 

9.18 - Ordem de Serviço - OS: comunicado da SAC/PR para execução de serviços 
inseridos no contrato. O Modelo de OS é apresentado no Apêndice I deste Termo de Referência.  

9.18.1 - A OS somente poderá ser emitida, após comprovação do recolhimento no CREA-
DF das Anotações de Responsabilidade Técnica - ART pela empresa contratada e pelos 
engenheiros que atuarão diretamente na execução e fiscalização dos serviços. 

9.19 - Pequena intervenção: intervenção em edificação com menor grau de dificuldade, 
em que os serviços de engenharia não abranjam toda a área da edificação ocupada e não 
impliquem no desenvolvimento complexo de projetos (exemplo de pequenas intervenções: 
repaginação de luminárias, pequenas alterações de divisórias ou piso elevado, adequações 
parciais de leiautes, intervenções localizadas nas instalações elétricas, hidraulicas e ar 
condicionado, etc.). 

9.20 - Programa de Manutenção: plano de trabalho elaborado para cada equipamento ou 
sistema, seguindo metodologia específica, com discriminação pormenorizada dos serviços de 
manutenção e suas respectivas etapas, fases, sequências ou periodicidade e com previsão das 
atividades de coordenação para execução desses serviços.  

9.20.1 - O Programa de Manutenção deverá ser apresentado e aprovado pela 
Fiscalização da SAC/PR antes do início da execução do serviço contratado, o que se dará após o 
recebimento, pela empresa contratada, do Termo de Início das Atividades. O Programa de 
Manutenção ainda deverá ser elaborado obedecendo prazos e instruções de fabricantes, NBRs e 
demais normas vigentes. 

9.21 - Projeto: conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa do 
serviço, de acordo com as normas pertinentes da ABNT.  

9.22 - Recebimento definitivo: recebimento em carater definitivo do serviço, verificado o 
saneamento de todas as pendências em vistoria final, realizada após uma última comunicação 
escrita da empresa contratada, mediante Termo de Recebimento Definitivo, fornecido pela 
Fiscalização da SAC/PR. 

9.23 - Recebimento provisório: recebimento preliminar do serviço, fornecido pela 
Fiscalização da SAC/PR mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes em 
até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da empresa contratada. Tal recebimento é 
necessário quando o valor total do serviço for superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ou 
quando o serviço, mesmo tendo valor inferior, for composto de aparelhos, equipamentos e 
instalações sujeitas à verificação de funcionamento e produtividade, consubstanciando um 
recebimento complexo. 

9.24 - Relatório mensal de manutenção: instrumento de apresentação dos serviços de 
manutenção predial, preventiva e corretiva desenvolvido pela empresa contratada. Resultado de 
inspeções, intervenções efetuadas e ocorrências. 

9.25 - Serviços eventuais: conjunto de serviços não rotineiros inerentes e necessários à 
adaptação, adequação, recuperação, conserto, conservação e reparo de instalações prediais e 
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seus componentes que, mesmo que tenham natureza preventiva ou adaptativa, não constam da 
relação constante do subitem 33.1.6 deste Termo de Referência.  

9.26 - Sistema: conjunto de elementos, componentes e equipamentos em constante e 
organizada interação para realizar e/ou obter determinado objetivo nas instalações prediais, tais 
como sistema de refrigeração e iluminação. 

9.27 - Tempo de atendimento: tempo determinado pela Fiscalização da SAC/PR para 
que a empresa contratada sane os defeitos ou falhas nas instalações, equipamentos e sistemas. 
Tal tempo deverá ser informado na OS. 

9.28 - Termo de Início das Atividades: comunicado da SAC/PR, após assinatura do 
contrato e aprovação do Programa de Manutenção, informando que a empresa contratada poderá 
iniciar, no 1º (primeiro) dia útil após o recebimento do mencionado documento, a execução do 
objeto contratado. 

10 - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

10.1 - Os serviços contratados serão executados sob regime de empreitada por preço 
unitário, atendendo aos requisitos constantes deste Termo de Referência, consideradas as 
edificações, construções, sistemas superficiais ou subterrâneos, nos 5º e 6º andares, e nas áreas 
destinadas ao Setor de Transporte e depósito de bens, situadas no 3º subsolo da garagem, do 
Edifício Parque Cidade Corporate, localizado no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Bloco “A”, Lote 
“C”, Torre “C”, em Brasília/DF, com área aproximada de 3.674,56 m². 

10.2 - Em caso de mudança de sede com alteração de endereço e edificação no decorrer 
tanto da contratação como da execução do contrato, desde que em Brasília/DF, a área definida 
neste Termo de Referência servirá como parâmetro para cálculo de proporcionalidade do novo 
objeto, vinculando-o, assim, à área e não a um endereço ou edificação em si.  

11 - DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

11.1 - Serviços permanentes de manutenção:  

11.1.1 - As manutenções preventiva e corretiva a serem realizadas devem seguir os 
procedimentos descritos no Programa de Manutenção.  

11.1.2 - Encontra-se no item 33 deste Termo de Referência, o roteiro para elaboração do 
Programa de Manutenção, com os serviços e tarefas a serem realizados para os sistemas 
envolvidos. Para cada um dos sistemas envolvidos, deverão ser efetuados manutenção 
preventiva, bem como todos e quaisquer procedimentos de reparos e consertos relativos à 
manutenção corretiva, sempre que necessários ou quando recomendado pela Fiscalização da 
SAC/PR.  

11.1.3 - Caso haja necessidade de utilização de material não contemplado na planilha 
constante do subitem 33.1.5 deste Termo de Referência, a empresa contratada deverá 
apresentar, previamente, à Fiscalização da SAC/PR, o mínimo de 3 (três) propostas válidas de 
empresas do ramo, cabendo à Fiscalização autorizar a aquisição do material, cujo valor será 
reembolsado, devendo a empresa contratada apresentar a Nota Fiscal de aquisição do material 
juntamente com a fatura. 

11.1.3.1 - A empresa contratada deverá considerar o menor preço obtido, na condição de 
preço à vista, devendo repassar à SAC/PR todo desconto obtido. 

11.1.3.2 - A Fiscalização da SAC/PR poderá recusar orçamento de material apresentado 
pela empresa contratada cujo valor seja considerado superior aos praticados no mercado, 
podendo obter orçamento específico junto aos fornecedores do ramo por sua própria iniciativa 
para efeito de comparativo. Nesse caso, dará conhecimento à empresa contratada para que a 
mesma forneça o material pelo menor preço encontrado pela Fiscalização. 

11.1.3.3 - O índice BDI já deverá estar computado explicitamente na proposta 
apresentada pela empresa contratada. 

11.1.3.4 - A empresa contratada se obriga a fornecer o material pelo menor valor, dentre 
os preços:  
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a) por ela apresentados, acrescido do índice BDI;  

b) obtidos em pesquisa de mercado, quando levada a efeito pela SAC/PR, acrescidos do 
índice BDI; e 

c) caso existam, contidos na relação do SINAPI do mês, acrescidos do índice BDI. 

11.1.4 - O material, na condição de que trata o subitem 11.1.3, será incorporado ao 
subitem 33.1.5 deste Termo de Referência, tendo como parâmetro o menor valor encontrado, 
seja ele oriundo do orçamento da empresa contratada, da pesquisa de mercado efetuada pela 
SAC/PR ou da relação do SINAPI.  

11.2 - Serviços Eventuais:  

11.2.1 - A SAC/PR, por intermédio da Fiscalização, convocará a empresa contratada para, 
sempre que necessário, realizar serviços eventuais de adaptação, adequação, recuperação, 
conserto, conservação e reparo, os quais não serão executados pela equipe fixa de manutenção, 
salvo se autorizado expressamente pela Fiscalização da SAC/PR. 

11.2.1.1 - Tais trabalhos serão executados por profissionais qualificados e especializados, 
sob acompanhamento e orientação do Encarregado-Geral ou do Preposto da empresa 
contratada, ou, ainda, do engenheiro responsável. 

11.2.2 - Os serviços eventuais, constantes da relação exemplificativa abaixo e item 35 
deste Termo de Referência, poderão envolver especialidades profissionais de soldador, 
serralheiro, pintor, pedreiro, servente de pedreiro, gesseiro, cadista, artífice de manutenção em 
marcenaria e divisórias; esquadrilheiro, ajudantes gerais, cabista, técnico em áudio/TV a cabo, 
técnico em sistemas de para-raios, vidraceiro, técnico em telefonia, técnico bombeiro hidráulico, 
ajudante de bombeiro, técnico eletricista, ajudante de eletricista, técnico com especialização em 
instalações elétricas, técnico com especialização em instalações hidrossanitárias, técnico em 
rede estabilizada, técnico em eletrônica, técnico operador de gerador e técnico operador de 
sistema de supervisão e controle predial:  

a) serviço de cabeamento e dutamento do sinal de áudio e vídeo (TV a cabo); 

b) serviço de manutenção em obras civis; 

c) serviço de fornecimento e instalação de carpete, papel de parede, película jateada, 
película decorativa e reflexiva; 

d) serviço de fornecimento e instalação de rodapé de madeira e placa de granito; 

e) manutenção de grupo motor gerador de energia; 

f) serviço de pintura; 

g) serviço de serralheria e solda; 

h) serviço em esquadrias metálicas e vidraçaria; 

i) serviço de instalação e recuperação em forro e divisória; 

j) serviços iniciais, instalações de canteiros e andaimes; 

k) recarga, testes em extintores e testes em mangueiras para combate a incêndio; 

m) esgotamento de caixas de gordura e esgoto; 

n) transporte de entulho; 

o) serviço em portas e portões deslizantes; 

p) serviço na rede elétrica e rede elétrica estabilizada; 

q) serviço na rede lógica; 

r) serviço na rede hidrossanitária; 

s) serviço na rede de hidrantes e sprinklers; 

t) serviço no sistema de manejo e controle de fumaça e alarme de incêndio; 
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u) serviço em CFTV (Circuito Fechado de Televisão); 

v) serviço em sistema de alarme; 

w) serviço no sistema de aquecimento d’água dos banheiros (junkers); 

x) serviço no sistema de condicionamento e refrigeração de ar; 

y) serviço de manutenção em subestação de energia, quadros de média e baixa tensão; 

z) serviço de carpintaria e marcenaria.  

11.2.3 - Caso haja necessidade de prestação de serviços não contemplados na relação de 
serviços eventuais constantes do item 35 deste Termo de Referência, a empresa contratada 
deverá apresentar, previamente, à Fiscalização da SAC/PR, o mínimo de 3 (três) propostas 
válidas de empresas do ramo, cabendo à Fiscalização autorizar a execução do serviço, cujo valor 
será reembolsado, devendo a empresa contratada apresentar a Nota Fiscal de serviço 
juntamente com a fatura. 

11.2.3.1 - A empresa contratada deverá considerar o menor preço obtido, na condição de 
preço à vista, devendo repassar à SAC/PR todo desconto obtido. 

11.2.3.2 - A Fiscalização da SAC/PR poderá recusar orçamento de serviço apresentado 
pela empresa contratada cujo valor seja considerado superior aos praticados no mercado, 
podendo obter orçamento específico junto aos fornecedores do ramo por sua própria iniciativa 
para efeito de comparativo. Nesse caso, dará conhecimento à empresa contratada para que a 
mesma execute o serviço pelo menor preço encontrado pela Fiscalização. 

11.2.3.3 - O índice BDI já deverá estar computado explicitamente na proposta 
apresentada pela empresa contratada. 

11.2.3.4 - A empresa contratada se obriga a executar o serviço pelo menor valor, dentre 
os preços:  

a) por ela apresentados, acrescido do índice BDI;  

b) obtidos em pesquisa de mercado, quando levada a efeito pela SAC/PR, acrescidos do 
índice BDI; e 

c) caso existam, contidos na relação do SINAPI do mês, acrescidos do índice BDI.  

11.2.6 - Não sendo possível a utilização do Relatório de Serviços do SINAPI para 
determinado serviço eventual, este poderá ser substituído pela composição de preço a ser obtida 
pela multiplicação dos fatores “a” e “b”, acrescida do índice BDI, sendo que:   

a) o fator “a” corresponde à estimativa de consumo de material e carga horária do 
profissional, a serem obtidos na TCPO (Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos, 
Editora Pini);  

b) o fator “b” representa valores (preços unitários) do material e preço por hora do 
profissional, a serem obtidos pelos Relatórios de Insumos e Serviços do SINAPI ou pela relação 
presente no subitem 33.1.7 deste Termo de Referência. 

11.2.7 - Os serviços eventuais na condição de que trata o subitem 11.2.3 serão 
incorporados ao subitem 33.1.6, ambos deste Termo de Referência, tendo como parâmetro o 
menor valor encontrado, seja ele oriundo do orçamento da empresa contratada ou da pesquisa 
de mercado efetuada pela SAC/PR ou da relação do SINAPI. 

11.2.8 - Será permitida a subcontratação do objeto desta contratação, referente à 
execução dos serviços eventuais, a qual deverá ser previamente aprovada pela Fiscalização da 
SAC/PR, sem que haja qualquer aceitação de transferência de responsabilidade.  

12 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

12.1 – Rotinas e procedimentos 

Os serviços serão executados conforme rotinas e procedimentos estabelecidos neste 
Termo de Referência e no Programa de Manutenção, dentro dos preceitos da boa técnica e de 
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acordo com os padrões de qualidade indispensáveis ao perfeito atendimento da finalidade a que 
se destina.  

12.2 - Permanentes de manutenção preventiva e corretiva 

12.2.1 - A empresa contratada deverá elaborar o Programa de Manutenção detalhando a 
rotina de Manutenção Preventiva e Corretiva, com base no roteiro do item 33 deste Termo de 
Referência, o qual deverá ser fornecido para apreciação da Fiscalização da SAC/PR em até 10 
(dez) dias, a contar da assinatura do contrato a ser firmado. Após a aprovação das rotinas, estas 
serão aplicadas como rotinas padrões, podendo ser modificadas sempre que solicitados pela 
Fiscalização, sem ônus para a SAC/PR. 

12.2.2 - A empresa contratada, por meio da equipe fixa de manutenção, seguirá, 
diariamente, o Programa de Manutenção, tomando as providências necessárias para 
recuperação e/ou manutenção do estado de uso ou operações adequados. 

12.2.3 - Para melhor atender as necessidades dos serviços, a SAC/PR poderá, a seu 
exclusivo critério, interesse e conveniência, alterar os horários da equipe fixa de manutenção, 
obedecidas às disposições da legislação trabalhista, ficando estabelecido que os serviços 
poderão ser prestados no período compreendido das 7h às 21h30min, intercalando-se o intervalo 
para refeição e descanso de no mínimo 1 (uma) hora e no máximo 2 (duas) horas para o almoço.  

12.2.4 - A equipe fixa de manutenção, cujas atividades desenvolvidas por cada 
profissional estão descritas sucintamente no item 34 deste Termo de Referência, deverá ser 
mobilizada em função do Programa de Manutenção. 

12.2.5 - A identificação dos procedimentos de reparos e consertos, incluindo troca de 
material, ocorrerá na medida em que o Programa de Manutenção for seguido. 

12.2.5.1 - Poderá ocorrer, ainda, identificação por meio de eventuais inspeções feitas pela 
Fiscalização da SAC/PR e, ainda, por solicitação do usuário.  

12.2.6 - Nos casos em que os procedimentos forem identificados pelo usuário, este 
comunicará a Fiscalização da SAC/PR, que informará o Encarregado-Geral/Preposto da empresa 
contratada, visando tomada das providências necessárias para recuperação e/ou manutenção do 
estado de uso ou operações adequados.  

12.2.7 - Quando necessário procedimentos de reparos e/ou consertos, com a 
troca/aquisição de material, relativos à manutenção corretiva e preventiva, serão seguidos os 
seguintes procedimentos: 

a) no caso da ocorrência ter sido identificada pela empresa contratada, esta informará a 
Fiscalização da SAC/PR o procedimento visando troca/aquisição do material necessário para 
recuperação e/ou manutenção do estado de uso ou operação adequados;  

b) no caso da ocorrência ter sido identificada pelo usuário, este informará a Fiscalização 
da SAC/PR a necessidade da troca/aquisição do material para recuperação e/ou manutenção do 
estado de uso ou operações adequados;  

c) a Fiscalização da SAC/PR, ao conhecer a necessidade de troca/aquisição de material, 
desde que este conste da Planilha do subitem 33.1.5 deste Termo de Referência, elaborará OS 
para autorizar a troca do material e entregará a OS ao Encarregado-Geral/Preposto da empresa 
contratada;  

d) o material necessário não constante da Planilha de Custo Estimado de Material – 
subitem 33.1.5 deste Termo de Referência, somente será aceito se observados os procedimentos 
descritos no subitem 11.1.3 deste Termo de Referência. Após a aceitação do preço ofertado, a 
Fiscalização da SAC/PR elaborará OS para autorizar a troca/aquisição do material e entregará a 
OS ao Encarregado-Geral/Preposto da empresa contratada;  

e) após o recebimento da OS, o Encarregado-Geral/Preposto da empresa contratada 
providenciará a execução do serviço pela equipe fixa de manutenção;  

f) a critério da Fiscalização da SAC/PR, a empresa contratada deverá apresentar o 
material substituído ou, antes, solicitar ou aguardar autorização prévia, para que seja verificada a 
necessidade real da substituição ou reparo do material ou equipamento.  
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12.2.8 - O valor do material será pago à empresa contratada sob demanda, mediante 
prévia autorização, nos termos do subitem anterior, ou seja, somente o material utilizado nos 
serviços, após sua aplicação, por ocasião do pagamento da fatura mensal.  

12.2.9 - A SAC/PR poderá recusar da empresa contratada o preço ofertado de material 
cujo valor estiver acima da média dos valores de mercado, podendo obter orçamento específico 
por sua própria iniciativa para efeito comparativo.  

12.2.10 - O material utilizado e todos os procedimentos adotados para a execução de 
serviços de cabeamento estruturado deverão obedecer rigorosamente as normas internacionais 
específicas, de forma a garantir a qualidade e a padronização das instalações. 

12.2.10.1 - Todo o projeto deverá seguir as Normas IEEE 802.3, ANSI/EIA/TIA 568-B/A, 
ANSI/EIA/TIA 606 e TSB-67, tendo a empresa contratada a obrigatoriedade de fornecer atestado 
de que os mesmos foram executados de acordo com as normas supracitadas ao final da 
execução. Deverá sempre ser considerada a versão mais recente/atualizada das mesmas. 

12.2.11 - As tomadas de lógica deverão ser identificadas com etiquetas autoadesivas 
conforme Norma ANSI EIA/TIA 606.  

12.2.12 - As tomadas elétricas deverão ser identificadas com etiquetas autoadesivas, com 
informação da tensão e padronização de cores diversas para cada tipo de tensão.  

12.2.13 - Os serviços solicitados à equipe fixa de manutenção, referentes à 
troca/aquisição de material deverão ser iniciados num prazo máximo de 2 (duas) horas, contado 
do recebimento da OS ou outra forma de comunicação escrita/mensagem eletrônica realizada 
pela Fiscalização da SAC/PR.  

12.2.14 - Quando a solicitação de serviço ou o sinistro ocorrer após as 17 (dezessete) 
horas, a empresa contratada deverá, no mínimo, eliminar os efeitos danosos. Se, porém, o 
problemas acarretar suspensão da disponibilidade ou da operacionalidade, em risco à segurança 
do patrimônio, às pessoas ou à continuidade operacional da SAC/PR de quaisquer sistemas 
prediais, as providências de solução deverão ser iniciadas imediatamente.  

12.2.15 - Os demais serviços que não necessitem de troca/aquisição de material deverão 
ser iniciados imediatamente após sua constatação, conforme previsão no Programa de 
Manutenção.  

12.2.16 - Diariamente, será elaborado relatório de todas as atividades desenvolvidas, de 
acordo com o Programa de Manutenção.  

12.2.17 - No faturamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva deverá ser 
considerada a seguinte fórmula:  

VPC = ΣMO + ΣMAT, sendo: 

VPC = Valor Mensal do Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva; 

ΣMO = Somatório dos Valores da Mão de obra das Planilhas de Custos, considerando 
encargos sociais, insumos, bonificações de despesas indiretas e tributos; 

ΣMAT = Somatório dos Valores dos Materiais Utilizados no Serviços de Manutenção; 

Observa-se que: 

MAT = VAT.BDI, sendo: 

MAT = valor do material; 

VAT = valor unitário do material utilizado; 

BDI = BDI incidente sobre material; 

12.3 – Serviços Eventuais:  

12.3.1 - Os serviços eventuais, aqueles que impliquem em ampliação, modificação, 
adaptação, adequação, recuperação, conserto, conservação e reparo de instalações prediais e 
seus componentes, conforme definição do subitem 9.25 deste Termo de Referência, estão 
listados no item 35 deste Termo de Referência.  
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12.3.2 - O serviços eventuais não serão efetuados pela Equipe própria de manutenção, 
salvo se autorizado expressamente pela Fiscalização da SAC/PR. A empresa contratada deverá 
disponibilizar outros profissionais necessários à execução desses serviços.  

12.3.3 - O valor da mão de obra utilizada nesses serviços eventuais deverá estar incluso 
no valor do serviço, assim como o material necessário que será utilizado e o índice BDI. A 
empresa contratada deverá apresentar planilha de custos dos serviços eventuais, nos moldes do 
subitem 33.1.6 deste Termo de Referência. 

12.3.4 - A rotina de serviços eventuais deverá obedecer às seguintes etapas:  

a) o usuário fará solicitação, por meio eletrônico ou memorando, e a encaminhará à 
Fiscalização da SAC/PR para elaboração do Pedido de Orçamento (Apêndice II); 

b) a Fiscalização da SAC/PR entregará o Pedido de Orçamento ao Encarregado-
Geral/Preposto da empresa contratada, que providenciará o orçamento dos serviços e acordará 
com a Fiscalização da SAC/PR o prazo de atendimento. O prazo para apresentação do 
orçamento e cronograma prévios, pela empresa contratada, será de:  

I - no máximo, 3 (três) dias úteis após o recebimento da solicitação, para serviços 
eventuais constantes deste Termo de Referência;  

II - no máximo 5 (cinco) dias após o recebimento da solicitação, para serviços eventuais 
não constantes deste Termo de Referência; 

c) no caso da impossibilidade de cumprimento do prazo para apresentação do orçamento 
e cronograma, a empresa contratada deverá informar formalmente, com antecedência mínima de 
1 (um) dia, à Fiscalização da SAC/PR, com apresentação de justificativa para o atraso e novo 
prazo de entrega. A ampliação do prazo está condicionada a aceitação da justificativa pela 
Fiscalização; 

d) após o recebimento do orçamento e cronograma e aprovação destes pelas unidades 
competentes, a Fiscalização da SAC/PR entrará em contato com o usuário para agendar o 
serviço e informar o prazo de execução acordado com a empresa contratada; 

e) após o serviço agendado, a Fiscalização da SAC/PR irá emitir a OS para início da 
execução do serviço; 

f) ao final da execução do serviço, a Fiscalização da SAC/PR irá assinar a OS, informar a 
data e o horário do término dos serviços e avaliar a qualidade dos serviços realizados (com foco 
na presteza, habilidade e limpeza dos trabalhos) na própria OS; 

g) de acordo com a OS e após a medição realizada dos serviços efetivamente realizados, 
a Fiscalização da SAC/PR, analisará a necessidade de recebimento provisório, observados as 
definições dos subitens 9.1.24 e 9.1.25 e as características do serviço;  

h) havendo necessidade de recebimento provisório, será assinado pela Fiscalização da 
SAC/PR e pela empresa contratada o Termo de Recebimento Provisório, que poderá englobar 
prazo para correção de eventuais pendências pela empresa contratada. Após nova vistoria da 
Fiscalização da SAC/PR, que deverá ocorrer entre 10 (dez) e 20 (vinte) dias da assinatura do 
Termo de Recebimento Provisório (definido conforme o vulto ou complexidade do serviço), 
observado o funcionamento dos equipamentos e instalações e verificada a correção das 
eventuais pendências, será emitido Termo de Recebimento Definitivo; 

i) após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, a empresa contratada emitirá 
nota fiscal para pagamento pela SAC/PR;  

12.3.5 - Todas notas fiscais apresentadas deverão estar acompanhadas pelas cópias das 
OS’s e do Termo de Recebimento Definitivo.  

12.3.6 - Cabe à Fiscalização da SAC/PR priorizar a execução dos serviços, fundamentado 
na significância dos riscos (emergência, urgência ou sem riscos significativos) e alterar 
(acrescentando ou reduzindo) as etapas previstas no subitem 12.3.4, quando necessário.  

13 – MATERIAL, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  
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13.1 - Além das ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados, todo 
instrumental de testes, equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos adequados à execução 
das atividades objeto da contratação são de inteira responsabilidade da empresa contratada.  

13.2 - Material e insumos 

13.2.1 - Os insumos de limpeza e de consumo necessários aos serviços de manutenção 
preventiva e corretiva (álcool, água destilada, óleo lubrificante, detergente, sabão, estopa, pano, 
palha de aço, utensílios e produtos de limpeza, graxa e desengraxante, produto anti-ferrugem, 
solvente, material de escritório, cola e adesivo para tubos de PVC, cola instantânea, pilha para 
lanterna, Bucha de nylon, dentre outros), ferramentas, equipamentos, aparelhos, instrumentos de 
medição e testes e seus acessórios, equipamentos de proteção individual - EPI e coletiva - EPC 
não serão pagos por medição de quantitativos gastos. Os seus respectivos custos devem estar 
inclusos nos custos estimados com a mão de obra da equipe fixa de manutenção, conforme for o 
caso.  

13.2.2 – Todo material a ser empregado nos serviços deverá ser novo, comprovadamente 
de primeira qualidade, e estar de acordo com as especificações, devendo ser submetido à 
aprovação da Fiscalização da SAC/PR.  

13.2.3 - O material, tais como areia, brita, saibro, cimento, argamassa e similares, deverá 
ser transportado em embalagem própria, sem ônus adicional para a SAC/PR.  

13.2.4 - Serão consideradas marcas de padrão de referência, para efeito de similaridade: 
TIGRE e DECA (material hidráulico e elétrico); DECA e CELITE (louças e acessórios sanitários e 
metais); CORAL, SHERWIN WILLIANS, METALATEX e SUVINIL (tintas, vernizes seladoras, 
massa à base de PVA e complemento acrílico).  

13.2.5 - Em caso de não haver indicação de marca como padrão de referência, deverão 
ser observadas marcas e modelos padronizados do material instalado nas edificações da 
SAC/PR, ou, em não havendo mais no mercado (retirada de linha de fabricação ou outro motivo 
justificável), substituição por similar ou superior em qualidade.  

13.2.6 - Em caso de dúvida acerca da qualidade dos insumos e material, a empresa 
contratada deverá apresentar laudo técnico de laboratório credenciado pelo Instituto Nacional de 
Metrologia e Qualidade Industrial - INMETRO, como contraprova da boa qualidade do produto 
ofertado, para aprovação do material, sem ônus adicional para a SAC/PR.  

13.2.7 - Na planilha de Custo Estimado do Material (subitem 33.1.5 deste Termo de 
Referência) está listado o material utilizado na manutenção preventiva, corretiva e a estimativa de 
custo.  

13.3 - Equipamentos e ferramentas 

13.3.1 - Além das ferramentas necessárias à execução dos serviços, todo instrumental de 
testes, equipamentos mecânico, elétricos e eletrônicos adequados à execução das atividades 
objeto da contratação deverão ser fornecidos pela empresa contratada, sendo de sua inteira 
responsabilidade.  

13.3.1.1 - Cabe à Fiscalização da SAC/PR verificar se os equipamentos e ferramentas 
disponibilizados tanto para a equipe fixa de manutenção, como a eventual, são suficientes e 
adequados à realização dos serviços com perfeição e eficiência.  

13.3.2 - A empresa contratada deverá informar a SAC/PR da ocorrência de 
indisponibilidade definitiva de qualquer equipamento ou peças colocados à disposição da 
empresa, devendo substituí-lo em caráter permanente por outro igual ou superior, sem ônus para 
a SAC/PR, caso se comprove que a indisponibilidade decorreu de uso inadequado do material. 

13.3.2.1 - O equipamento novo, disponibilizado para substituição, será incorporado ao 
patrimônio da SAC/PR. 

13.3.3 - O fornecimento de insumos para máquinas e ferramentas utilizadas na execução 
dos serviços será de inteira responsabilidade da empresa contratada. Esses insumos 
compreendem, entre outros: as peças, os acessórios, os utensílios e os materiais de consumo e 
de reposição. 
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13.3.4 - A empresa contratada deverá disponibilizar a cada um dos seus empregados, 
caixa de ferramentas com equipamentos necessários ao perfeito exercício de seus ofícios, 
complementando-a sempre que necessário ou quando solicitado pela Fiscalização da SAC/PR, 
observado o mínimo exigido no subitem 33.1.3 deste Termo de Referência, sem que haja o 
compartilhamento de equipamentos. 

14 – DO QUANTITATIVO DE POSTOS DE SERVIÇO 

14.1 - Quantitativo de postos de serviço necessários à execução do objeto deste Termo de 
Referência: 

Categoria Profissional 
Efetivo de 
Pessoal 

Jornada de 
Trabalho 

H/S(*) 

Experiência 
profissional 

mínima - meses 

Artífice em Manutenção Geral 01 44 06 

Auxiliar Administrativo 01 44 06 

Auxiliar de Eletricista de Manutenção Predial 01 44 06 

Encarregado geral 01 44 06 

Engenheiro civil 01 03 06 

Engenheiro eletricista 01 06 06 

Engenheiro mecânico 01 01 06 

Técnico Eletricista de Manutenção Predial 01 44 06 

Técnico de Telefonia, Rede e Cabeamento 01 44 06 

(*) H/S: horas por semana, turno diurno. 

14.2 - As empresas participantes da licitação não poderão apresentar em suas propostas 
salários inferiores aos estabelecidos em Convenção Coletiva respectiva à categoria funcional. 

14.3 - Eventual redução de jornada de trabalho do(s) engenheiro(s) não implicará no 
inadimplemento das condições para responsabilidade técnica e legal da empresa contratada, que 
deverá prever em sua proposta, no que se refere à mão de obra, gastos eventuais com 
engenheiros para o cumprimento do tempo porventura necessário à Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART. 

14.4 - Os integrantes da equipe fixa de manutenção deverão possuir capacitação 
específica para atuar nas rotinas de manutenção definidas em todos os itens de serviços contidos 
na descrição dos serviços permanentes.  

14.5 - Deverão ser identificados os casos em que os profissionais fazem jus à concessão 
dos adicionais de insalubridade e periculosidade. É de responsabilidade da empresa contratada a 
apresentação do laudo técnico pericial de insalubridade/periculosidade, que deverá ser emitido de 
acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 

15 - DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E UNIFORMES 

15.1 - A empresa contratada deverá cumprir rigorosamente todas disposições das Normas 
Regulamentadoras do MTE, promovendo medidas de proteção para a redução ou neutralização 
dos riscos ocupacionais aos seus empregados, bem como fornecer os EPI’s e EPC’s necessários 
e compatíveis com as funções por eles desenvolvidas, fiscalizando seu uso obrigatório e 
exigindo-lhes que cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação da integridade 
física. 

15.2 - Todo material de segurança individual (óculos, aventais, calçados apropriados, 
botas, luvas, máscaras, cintos de segurança, cordas, entre outros), exigidos pela legislação, 
serão fornecidos pela empresa contratada e sem ônus para o empregado. A empresa contratada 
deverá diligenciar para cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas à segurança e medicina 
do trabalho, e para que seus empregados trabalhem com EPI’s. 
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15.3 - A SAC/PR poderá paralisar os serviços, caso o empregado da empresa contratada 
não esteja protegido. O ônus da paralisação correrá por conta da empresa contratada. 

15.4 - Todos empregados deverão trabalhar uniformizados e calçados de acordo com 
cada ofício. Os uniformes deverão apresentar a logomarca da respectiva empresa contratada. 

15.4.1 - Os uniformes deverão ser aprovados previamente pela SAC/PR e conter as 
seguintes características básicas: 

a) Encarregado-Geral: 

Descrição Quantidade 

Camisa social manga curta com emblema de empresa 02 

Calça jeans com emblema da empresa 02 

Cinto de couro 01 

Meia 02 

Sapato social 01 

b) demais funcionários: 

Descrição Quantidade 

Jaleco profissional em brim, com emblema da empresa 02 

Camiseta gola polo com bolso e 2 botões com emblema da empresa 02 

Calça jeans com emblema da empresa 02 

Cinto de couro 01 

Meia 02 

Bota solado de borracha 01 

15.4.2 - O crachá de identificação deverá conter, no mínimo, o nome da empresa 
contratada, nome completo do funcionário, fotografia atualizada 3x4 do funcionário e indicação do 
cargo ocupado pelo funcionário. 

15.4.3 - A substituição de uniformes deverá ocorrer, em regra, a cada 6 (seis) meses. 

15.4.4 - O primeiro conjunto de uniforme deverá ser entregue dentro do prazo de 10 (dez) 
dias, a contar do início da prestação dos serviços. 

15.4.5 - O uniforme deverá ser entregue mediante recibo, cuja cópia deverá ser 
encaminhada à SAC/PR, em até 5 (cinco) dias a contar da entrega, não podendo ser repassado o 
custo do uniforme ao ocupante do posto de serviço, nem ser exigida devolução do uniforme 
usado por ocasião da entrega do novo. 

15.4.6 - Sempre que for verificado desgaste não considerado razoável, a Fiscalização da 
SAC/PR poderá solicitar à empresa contratada que proceda as substituições julgadas 
necessárias. 

15.4.7 - A empresa contratada deverá exigir de seus funcionários asseio diário de seus 
uniformes e boa apresentação pessoal, enquanto permanecem nas áreas da SAC/PR. 

15.4.8 - Caso algum funcionário vinculado à prestação do serviço, por determinação 
médica, não possa usar sapato fechado, condição que deverá ser comprovada por atestado 
médico específico, deverá ser feita a substituição por sandália em couro maleável na cor preta, 
enquanto durar o problema. 

16 – OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

16.1 - Obrigações da SAC/PR 
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16.1.1 - Efetuar os pagamentos à empresa contratada, na proporção devida em função 
da(s) parcelas efetivamente executadas(s), e de acordo com os critérios e condições estipuladas 
neste Termo de Referência e desde que não haja impedimento legal, mediante crédito na conta 
corrente da empresa contratada, por meio de ordem bancária, no domicílio bancário informado 
para essa finalidade. 

16.1.2 - Exercer fiscalização dos serviços por intermédio de servidores especialmente 
designados para esse fim, na forma prevista neste Termo de Referência, nos art. 67 e 73 da Lei 
n° 8.666/93 e nos arts. 31 a 35 da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/08, atualizada, facultada a 
participação de terceiros para prestar assistência ou informações julgadas necessárias. 

16.1.3 - Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da prestação 
dos serviços. 

16.1.4 - Fiscalizar o cumprimento, pela empresa contratada, das obrigações e encargos 
sociais, previdenciários e trabalhistas decorrentes do contrato celebrado. 

16.1.5 - Permitir o livre acesso dos empregados da empresa contratada às dependências 
da SAC/PR, desde que devidamente credenciados, portando o crachá de identificação e 
exclusivamente para execução dos serviços contratados. 

16.1.6 - Fornecer aos empregados da empresa contratada o primeiro cartão de acesso ao 
prédio onde ocorrerá a prestação dos serviços contratados. 

16.1.6.1 - O cartão é de uso obrigatório e nos casos de perda ou extravio será cobrado da 
empresa contratada valor definido pelo condomínio do Edifício Parque Cidade Corporate para 
reposição. 

16.1.7 - Manter contato permanente com a empresa contratada, visando coordenação de 
todas as ações relacionadas ao atendimento do objeto a ser contratado. 

16.1.8 - Zelar permanentemente pelo fiel cumprimento de todos os demais termos e 
condições estabelecidas neste instrumento, visando sanar possíveis contratempos e dar imediata 
solução às situações imprevistas ou emergenciais ocorridas durante sua vigência. 

16.1.9 - Solicitar substituição de qualquer material e/ou equipamento considerado 
ineficiente, obsoleto ou que prejudique a qualidade dos serviços. 

16.1.10 - Prestar todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela empresa contratada. 

16.1.11 - Solicitar substituição de empregado da empresa contratada que for considerado 
inconveniente ou incompatível com a prestação de serviço contratado. 

16.1.12 - Notificar a empresa contratada, por escrito, quando da ocorrência de 
imperfeições no curso de prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção, consoante o 
disposto neste Termo de Referência. 

16.1.13 - Não permitir que os empregados da empresa contratada executem tarefas em 
desacordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência e na legislação vigente 
que rege a matéria. 

16.1.14 - Exigir, a qualquer tempo, comprovação das condições da empresa contratada 
que ensejaram sua contratação, inclusive no tocante à qualificação econômico-financeira. 

16.1.15 - Disponibilizar instalações sanitárias, local para guarda dos equipamentos, 
ferramentas e utensílios da empresa contratada. 

16.1.16 - Efetuar retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

empresa contratada. 

16.1.17 - Não praticar atos de ingerência na administração da empresa contratada, tais 

como: 

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da empresa contratada, devendo 

reportar-se somente ao Encarregado-Geral/Preposto; 
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b) direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa contratada; 

c) promover ou aceitar desvio de funções dos trabalhadores da empresa contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação 

e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado. 

16.1.18 - Aplicar à empresa contratada as penalidades cabíveis, sempre que essa infringir 
ou incorrer em qualquer das situações explicitadas neste Termo de Referência como passíveis de 
medidas punitivas ou indenizatórias, respeitado o contraditório e a ampla defesa. 

16.1.19 - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as 
respectivas especificações.  

16.1.20 - Exigir da empresa contratada o suporte técnico nos serviços que envolverem 
estruturas e instalações, documentando seus pareceres para futuras necessidades.  

16.2 - Obrigações da empresa contratada 

16.2.1 - Iniciar, no 1º dia útil seguinte à aprovação do Programa de Manutenção, a 
execução dos serviços objeto da contratação, conforme indicado pela SAC/PR. 

16.2.2 - Assumir responsabilidade integral pelos serviços contratados, nos termos deste 
Termo de Referência e legislação vigente. 

16.2.3 - Fornecer mão de obra, material e equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários à perfeita execução dos serviços contratados. 

16.2.3.1 - A garantia do material empregado será indicada pelo fabricante, sendo de 
responsabilidade da empresa contratada a substituição do material que apresentar defeito, sem 
custos para a SAC/PR, caso ocorra algum defeito amparado pela garantia e durante o seu prazo 
de vigência.  

16.2.3.2 -  Garantir, por no mínimo 1 (um) ano os serviços eventuais executados, a partir 
do recebimento definitivo, independentemente da vigência do contrato. 

16.2.4 - Realizar todas atividades inerentes à coordenação, administração e execução dos 
serviços, utilizando-se de empregados treinados, preparados e de bom nível educacional, moral e 
mental. 

16.2.5 - Adotar conduta adequada na utilização do material, equipamentos, ferramentas e 
utensílios, para a correta execução dos serviços contratados. 

16.2.5.1 -  Observar, em todos os serviços, rigorosamente, as recomendações técnicas 
dos fabricantes do material e equipamentos utilizados, quanto aos métodos executivos e às 
ferramentas apropriadas a empregar. 

16.2.6 - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste Termo de 
Referência. 

16.2.7 - Atender às normas de segurança e demais regulamentos em vigor nas 
dependências da SAC/PR. 

16.2.8 - Manter a disciplina no local de prestação dos serviços, retirando, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a notificação, qualquer empregado cuja conduta seja 
tida como inconveniente pela SAC/PR. 

16.2.9 - Fornecer aos empregados crachá de identificação com foto atualizada e nome 
visível, mantendo-os, quando em horário de trabalho, portando uniforme completo, se for o caso, 
crachá de identificação, EPI, este caso necessário, e cartão de acesso ao prédio, cujo 1º 
(primeiro) fornecimento será feito pela SAC/PR. 

16.2.10 - Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme 
disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes. 

16.2.11 - Manter sediados junto à SAC/PR, durante os turnos de trabalho, elementos 
capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos. 
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16.2.12 - Manter todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos 
serviços em perfeitas condições de uso e substituir os danificados em até 24 (vinte e quatro) 
horas. 

16.2.13 – Possuir equipamentos elétricos dotados de sistemas de proteção, de modo a 
evitar danos à rede elétrica. 

16.2.14 - Relatar à SAC/PR toda e qualquer anormalidade observada em virtude da 
prestação do serviço. 

16.2.15 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal ou distrital, as 
normas de segurança da SAC/PR. 

16.2.16 - Instruir seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 
SAC/PR. 

16.2.17 - Assumir todas responsabilidades e tomar medidas necessárias ao atendimento 
dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seu Encarregado-
Geral/Preposto, devendo adotar todas as providências estabelecidas na legislação específica de 
acidente do trabalho e informar imediatamente a Fiscalização da SAC/PR. 

16.2.18 - Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, 
responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal. 

16.2.19 - Comunicar à Fiscalização da SAC/PR, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias a 
contar do fato, quaisquer alterações havidas no contrato social durante o prazo de vigência 
contratual, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação, de forma a 
possibilitar à SAC/PR avaliar a legalidade e oportunidade da continuação da execução do serviço. 

16.2.20 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação.  

16.2.20.1 - Poderá ocorrer subcontratação apenas do que for expressamente autorizado 
pela SAC/PR, nos termos do subitem 11.2.8 deste Termo de Referência. 

16.2.21 - Determinar a seus empregados a vedação quanto ao exercício de atividades 
particulares ou comerciais de qualquer espécie durante a jornada de trabalho, bem como 
promoção de encontros ou reuniões nas dependências da SAC/PR. 

16.2.22 - Orientar os empregados que não deve existir subordinação ou obediência direta 
aos servidores da SAC/PR, devendo as orientações e/ou comunicações serem feitas única e 
exclusivamente por intermédio do Encarregado-Geral/Preposto da empresa contratada, ou pela 
Fiscalização da SAC/PR. 

16.2.23 - Manter, durante a vigência do contrato a ser firmado, as condições de habilitação 
para contratar com a Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes 
de regularidade fiscal. 

16.2.24 - Solicitar, por escrito, a reposição do cartão de acesso ao prédio, que é de uso 
obrigatório para qualquer empregado vinculado à execução contratual onde ocorrerá a prestação 
do serviço. A perda ou extravio do cartão poderá acarretar a cobrança de valor pela reposição, 
conforme condições determinadas pelo condomínio do prédio. O pagamento do valor, se houver, 
será de responsabilidade da empresa contratada. 

16.2.25 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato a 
ser firmado.  

16.2.25.1 - Poderá ocorrer supressão acima desse percentual, desde que acordado entre 
as partes. 

16.2.26 - Não se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o 
como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos serviços 
prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização por escrito da 
SAC/PR. 
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16.2.27 - Registrar e controlar, diariamente, por meio de ponto eletrônico, a frequência e 
pontualidade dos empregados, registrando os horários de chegada, intervalo para refeição e 
saída, bem como as alterações ocorridas no período. 

16.2.28 - Manter nas dependências da SAC/PR, versão atualizada da Tabela de 
Composição de Preços para Orçamentos - TCPO. 

16.2.29 - Observar, quando da execução dos serviços, as práticas de sustentabilidade 
previstas na Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, no que couber. 

16.2.30 - Não vincular, em hipótese alguma, o pagamento dos salários e demais 
vantagens de seus empregados ao pagamento da fatura pela SAC/PR, bem como o recolhimento 
de valores previdenciários, taxas e/ou impostos. 

16.2.31 - Selecionar, preparar rigorosamente e designar os empregados que irão prestar 
os serviços, reservando-se à Fiscalização da SAC/PR o direito de impugnar, a qualquer tempo, 
aqueles que não preencherem os requisitos exigíveis para o desempenho dos serviços. 

16.2.31.1 - A empresa contratada deverá fornecer currículo simplificado dos profissionais 
a serem alocados na prestação dos serviços, bem como outros documentos necessários, 
inclusive certificado de curso especializado, de modo a comprovar a formação e a experiência 
referente ao quadro constante do subitem 14.1 deste Termo de Referência. 

16.2.32 - Assumir responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 
própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
SAC/PR. 

16.2.33 - Renunciar expressamente a qualquer vínculo de solidariedade ativa ou passiva 
com a SAC/PR, uma vez que a inadimplência da empresa contratada, com referência aos 
encargos estabelecidos no subitem 16.2.32 acima não transfere a responsabilidade por seu 
pagamento à Administração da SAC/PR, nem poderá onerar o objeto deste Termo de Referência. 

16.2.34 - Apresentar, mensalmente, à Fiscalização da SAC/PR, relação nominal dos 
empregados em atividade nas dependências da SAC/PR, comunicando em caso de alteração. 

16.2.35 - Orientar os profissionais alocados na prestação de serviços a não fumar nas 
dependências da SAC/PR. 

16.2.36 - Realizar o pagamento de salários e todas as demais verbas salariais dos seus 
empregados por meio depósito bancário na conta do trabalhador, em agência localizada em 
Brasília/DF, inclusive os valores referentes a férias e/ou 13º (décimo terceiro) salário, de modo 
que possibilite a conferência da efetivação do pagamento por parte da Administração e 
fiscalização do contrato, observando as condições e prazos previstos pela CLT e demais normas 
vigentes que regem o assunto, bem como em conformidade com os valores e prazos 
determinados pelo acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho da categoria profissional 
vinculada à execução contratual. 

16.2.37 - Autorizar a SAC/PR a reter, a qualquer tempo, a garantia financeira contratual a 
que se refere o item 26 deste Termo de Referência. 

16.2.38 - Autorizar a SAC/PR a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos 
salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das 
contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos. 

16.2.38.1 - Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do 
contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais 
previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio 
alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção 
pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do 
art. 7º da Lei 10.520/02 e do item 27 deste Termo de Referência. 

16.2.38.2 - Quando não for possível a realização dos pagamentos a que se refere o 
subitem 16.2.38 acima pela SAC/PR, esses valores retidos cautelarmente serão depositados 
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junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de 
salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS. 

16.2.38.3 - A execução completa do contrato só acontecerá quando a empresa contratada 
comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra utilizada. 

16.2.39 - Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos 
os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos 
serviços ou da admissão do empregado. 

16.2.40 - Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, 
aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas 
contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados 
do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado. 

16.2.41 - Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de 
extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando 
disponível. 

16.2.42 - Recolher, tempestivamente, todos impostos, taxas e/ou contribuições, encargos 
sociais, previdenciários e trabalhistas, respondendo direta e exclusivamente por possíveis 
demandas trabalhistas, civil ou penal, mesmo que movidas por terceiros, relacionadas à mão de 
obra disponibilizada para a prestação do serviço. 

16.2.43 - Fornecer os benefícios e vantagens previstos na legislação e/ou no acordo, 
dissídio ou convenção coletiva de trabalho eleita, observados os valores e prazos legais para a 
entrega ou pagamento. Os valores de salário e/ou benefícios pagos aos empregados alocados na 
prestação do serviço não poderão ser inferiores aos previstos para as categorias profissionais em 
acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho a que estão vinculados. 

16.2.44 - Responsabilizar-se pelo transporte dos seus empregados até as dependências 
da SAC/PR, por meio próprio ou mediante a concessão de vale-transporte. 

16.2.45 - Fornecer, de uma única vez, o quantitativo de vale-transporte necessário e, a 
cada 30 (trinta) dias, até o último dia do mês que antecede ao mês de sua competência, salvo 
outra data disposta no Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho a que se vincula o 
empregado. 

16.2.46 - Fornecer vale-alimentação aos seus empregados, cuja entrega deverá ser 
efetuada de uma única vez, até o 5º (quinto) dia útil do mês em referência, salvo outra data 
disposta no Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho a que se vincula o empregado. 

16.2.47 - Encaminhar relação e ficha funcional de todos os empregados, inclusive quando 
ocorrerem substituições, com as seguintes informações: 

a) nome completo; 

b) endereço residencial; 

c) cópia do comprovante de endereço residencial; 

d) cópia da carteira de identidade e CPF; 

e) uma foto 3 x 4 original, atualizada; 

f) cópia do certificado de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, conforme o 
caso, expedido por instituição habilitada e reconhecida pelos órgãos competentes; 

g) atestados de antecedentes civil e criminal, emitidos por órgãos competentes. 

16.2.48 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à SAC/PR, aos 
servidores, visitantes, demais empregados terceirizados e/ou a terceiros, decorrente de sua culpa 
ou dolo na execução contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da 
Fiscalização da SAC/PR. 

16.2.49 - Acatar as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da SAC/PR, por 
intermédio da Fiscalização da SAC/PR, cuidando imediatamente das providências necessárias 
para a correção, evitando a repetição dos fatos e/ou situações. 
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16.2.50 - Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação sobre a 
prestação de serviços do contrato sem prévia autorização da SAC/PR. 

16.2.51 - Notificar prontamente a SAC/PR sobre qualquer divulgação e/ou uso não 
autorizado de informações que porventura tomar conhecimento, adotando todas as medidas 
recomendadas pela SAC/PR para sanar o problema. 

16.2.52 - Prestar esclarecimentos à SAC/PR sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 
a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação 
dos serviços. 

16.2.53 - Comunicar, antecipadamente, por escrito, eventual atraso ou paralisação do 
serviço, apresentando as devidas justificativas, que serão objeto de apreciação pela Fiscalização 
da SAC/PR. 

16.2.54 - Manter, sob sua inteira responsabilidade, disponibilidade de efetivo para atender 
eventuais reposições de empregados, em caso de cobertura, folguista, férias, descanso semanal, 
falta ao serviço, demissões, licenças e outras situações, obedecidas as disposições da legislação 
trabalhista e normas vigentes. 

16.2.55 - Atender as solicitações de informações e/ou fornecimento de documentos feitas 
pela Fiscalização da SAC/PR, realizadas por correio eletrônico, e-mail, ou por qualquer outro 
meio formal, relativo às ocorrências detectadas na execução contratual, bem como qualquer tipo 
de comprovante de pagamento de verbas salariais, vantagens e/ou benefícios legais, depósitos 
bancários e/ou recolhimentos previdenciários, de impostos e/ou taxas. O atendimento deverá 
ocorrer no prazo estipulado na solicitação. 

16.2.56 - Apresentar, sempre que solicitado pela Fiscalização da SAC/PR, no prazo 
estipulado no pedido, documentação referente às condições exigidas neste instrumento e 
documentação a ele vinculada. 

16.2.57 - Assegurar a não utilização de trabalho em condições degradantes ou em 
condições análogas à escravidão e de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, 
raça, cor, sexo, partido político, classe social, nacionalidade. 

16.2.58 - Apresentar, quando solicitado pela Fiscalização da SAC/PR, atestado de 
antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas 
instalações da SAC/PR. 

16.2.59 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (catorze) anos; nem permitir a utilização 
do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

16.2.60 - Orientar os seus empregados alocados na prestação do serviço a: 

a) não permanecer em grupo conversando com visitante, colega ou servidor, durante o 
horário de trabalho; 

b) utilizar os telefones da SAC/PR exclusivamente a serviço. As chamadas externas, em 
caráter particular, realizadas pelos profissionais, serão cobradas em conta telefônica, devendo 
ser pagas até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente; 

c) apresentar-se com uniforme completo e portando o crachá de identificação em lugar 
visível, devidamente asseado, caso previsto. 

16.2.61 - Orientar aos empregados a vedação de permitir acesso de terceiros às 
instalações da SAC/PR. 

16.2.62 - Autorizar a SAC/PR a realizar aprovisionamento de valores para pagamento de 
férias, 13º (décimo terceiro) salário e rescisão contratual dos trabalhadores da empresa 
contratada, bem como de suas repercussões perante o FGTS e Seguridade Social, que serão 
depositados pela SAC/PR em conta vinculada específica e somente liberados para o pagamento 
direto dessas verbas aos trabalhadores, conforme disposto no item 27 deste Termo de 
Referência. 
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16.2.63 - Não alocar para a prestação dos serviços contratados, familiar de agente público 
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança na SAC/PR. 

16.2.64 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a empresa 
contratada relatar à SAC/PR toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de 
função. 

16.2.65 - Dispor de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização dos serviços contratados. 

16.2.66 - Manter sede, filial ou representação em Brasília/DF, com capacidade operacional 
para receber e solucionar qualquer demanda da SAC/PR, bem como realizar todos os 
procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários. 

16.2.66.1 - A empresa contratada deverá comprovar o cumprimento da obrigação prevista 
acima no prazo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da vigência do contrato. 

16.2.67 - Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho - CAT, em formulário próprio do 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em caso de eventual ocorrência de acidente com seus 
empregados nas dependências da SAC/PR. 

16.2.68 - Fornecer à Fiscalização da SAC/PR, juntamente com a fatura dos serviços 
prestados, os seguintes documentos: 

a) relatório mensal de manutenção, informando, dentre outras, as manutenções 
preventivas (conforme Programa de Manutenção) e corretivas, identificando detalhadamente, 
equipamentos e locais contemplados e devidamente assinado pelo engenheiro responsável; 

b) relatório do total das OS’s de manutenção recebidas no mês, o número de OS’s 
atendidas, bem como o consolidado do material aplicado com seus respectivos quantitativos e 
valores unitários e totais, devidamente assinado pelo engenheiro responsável; 

c) as OS’s de manutenção atendidas, devidamente preenchidas; 

d) relatório das OS’s de manutenção pendentes de execução, que passarão para o mês 
subsequente, apontando a data limite para a conclusão de cada uma, devidamente assinado pelo 
engenheiro responsável. 

16.2.68 - Manter em dia os encargos trabalhistas, previdenciários e securitários, incidentes 
em virtude da execução da contratação. 

16.2.69 - Repassar as ferramentas necessárias aos empregados, ficando a empresa 
contratada sujeita às penalidades contratuais, caso não repasse todas as ferramentas 
necessárias antes do termo inicial de execução dos serviços. 

16.2.70 - Providenciar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, os reparos ou 
indenizações de avarias em equipamentos, instalações e bens, causadas por seus empregados 
na execução dos serviços ou por imperícia, imprudência ou vandalismo, omissão, inclusive a 
servidores e terceiros, sem ônus para a SAC/PR. 

16.2.71 - Refazer, às suas custas, os serviços reprovados pela Fiscalização da SAC/PR, 
seja pela baixa qualidade do material aplicado, por imperícia, imprudência e/ou falta de 
qualificação de seus funcionários, arcando com o custo de todo o material necessário. 

16.2.72 - Zelar para não danificar os elementos constitutivos, decorativos, paisagísticos, 
mobiliário e outros, adotando as ações cabíveis para entregar os locais dos serviços em perfeito 
estado. 

16.2.73 - Exigir que seus empregados mantenham limpos os locais onde estiverem 
trabalhando, livres e desobstruídos, visando minimizar o impacto dos serviços nos ambientes. 
Após a conclusão dos serviços, efetuar, às suas expensas, limpeza completa do local, antes de 
comunicar à fiscalização o encerramento dos trabalhos, para fins de vistoria e aceite da 
fiscalização, restabelecendo as condições de utilização dos locais. 
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16.2.74 - Executar os serviços de acordo com as especificações, normas técnicas 
brasileiras e internacionais previstas, as instruções dos fabricantes dos equipamentos utilizados e 
a boa prática. 

16.2.75 – Exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a 
serem realizados, apresentando à Fiscalização da SAC/PR, quando solicitado. 

16.2.76 - Promover vistorias nas edificações e apresentar relatórios, identificando os 
serviços necessários, sempre que solicitado pela Fiscalização da SAC/PR. 

16.2.77 - Responsabilizar-se pela proteção da propriedade pública e privada, linhas de 
transmissão de energia elétrica, adutoras, dutos de esgoto e drenagem pluvial e outros serviços 
de utilidade pública, ao longo e adjacentes à SAC/PR, devendo corrigir imediatamente, às suas 
expensas, quaisquer avarias que venha a provocar.  

16.2.78 - Observar, rigorosamente, toda e qualquer regulamentação aplicável, 
especificações, detalhes e normas existentes, respondendo por quaisquer falhas, atrasos e 
outras faltas, que deverão ser sanados sem ônus para a SAC/PR. 

16.2.79 - Assumir responsabilidade pela prestação de serviços de manutenção e 
assistência técnica integral (preventiva e corretiva) contemplando os equipamentos e instalações, 
com a substituição de todas as peças que se fizerem necessárias, sem ônus adicional à SAC/PR, 
responsabilizando-se pela conservação técnica, mecânica e operacional, de modo a mantê-los 
em plena e eficaz capacidade operacional. 

16.2.79.1 - Deverão ser fornecidas e substituídas todas as partes e peças necessárias ao 
perfeito funcionamento dos equipamentos, sem custos adicionais para a SAC/PR, inclusive os 
custos referentes à mão de obra. 

16.2.80 - Criar metodologia executiva, relacionada aos serviços de manutenção, de forma 
que não haja interferência no horário normal de expediente da SAC/PR, bem como aplicar/fixar 
sinalização e vedação necessárias à garantia da segurança das pessoas, do material e 
equipamentos nas dependências da SAC/PR. 

16.2.81 - Atender as chamadas para manutenção corretiva, quando solicitado, devendo o 
conserto ser executado, prioritariamente, dentro do horário de expediente da SAC/PR. 

16.2.82 - Manter Preposto junto a SAC/PR, aceito pela Administração, em Brasília/DF, 
durante o período de vigência do contrato, para representá‐la administrativamente, sempre que 
for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome 
completo, número do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e do documento de identidade, além 
dos dados relacionados à sua qualificação profissional. 

16.2.82.1 - O Preposto, uma vez indicado pela empresa contratada e aceito pela SAC/PR, 

deverá apresentar‐se à Fiscalização da SAC/PR tão logo o contrato seja firmado para assinar o 
Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado a registrar as principais ocorrências 
durante a execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à 
implantação de postos e à execução do contrato, relativos à sua competência. 

16.2.82.2 - O Preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas 
dos serviços prestados. 

16.2.82.3 - A empresa contratada orientará o seu Preposto quanto à necessidade de 
acatar as orientações da SAC/PR, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de 
Segurança e Medicina do Trabalho. 

16.2.82.4 - O Preposto deverá manter contato com a Fiscalização da SAC/PR, com o 
objetivo de sanar qualquer demanda referente à execução do contrato. 

16.2.83 - Promover o transporte de todo material até o local da execução do objeto 
contratado, inclusive nos diversos ambientes onde os serviços serão efetivamente prestados. 

16.2.84 - Retirar do local da execução do objeto contratado todo entulho e/ou sujeira 
decorrentes da execução dos serviços, zelando diariamente pela limpeza e organização da área. 
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16.2.84.1 - Todo material, peças e sucata decorrentes da execução dos serviços terão seu 
destino e classificação definidos pela SAC/PR. Caso a Fiscalização classifique os itens como 
inservíveis, a empresa contratada deverá trata-los como entulho e providenciar o descarte. 

16.2.85 - Entregar o objeto contratado à SAC/PR livre de quaisquer obstáculos, inclusive 
aprovado pelos entes públicos competentes, quando for o caso. 

16.2.86 - Promover a retirada das partes ou peças cujo reparo não possa ser executado 
no local, sem ônus de despesa de transporte para a SAC/PR, justificando por escrito quando a 
realização do serviço exigir prazo superior a 5 (cinco) dias.  

16.2.87 - Providenciar, às suas expensas, atualização de todas as plantas onde forem 
feitas alterações em relação ao projeto executivo, entregando os “as built” (como construído) à 
SAC/PR. 

16.2.88 - Cumprir horários e periodicidades para execução dos serviços conforme definido 
pela SAC/PR.  

16.2.89 - Identificar todos equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de 
forma a não serem confundidos com similares de propriedade da SAC/PR. 

16.2.90 - Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução dos 
serviços contratados, arcando com o ônus dos emolumentos prescritos em lei, inclusive o 
comprovante de credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar, quando for o caso. 

16.2.91 - Elaborar, às suas expensas e quando definida a necessidade pela Fiscalização, 
projeto executivo para prévia análise e aprovação pela SAC/PR.  

16.2.92 - Observar as leis e regulamentos referentes aos serviços e a segurança pública, 
bem como as normas técnicas da ABNT e as exigências do CREA, inclusive por suas 
subcontratadas, devendo, ainda: 

a) providenciar junto ao CREA-DF a ART específica para o objeto do contrato, conforme 
dispõe o art. 1º da Lei nº 6.496/77 e o art. 3º da Resolução CONFEA nº 307/86;  

b) obter junto à Administração Regional do Governo do Distrito Federal no Plano Piloto o 
alvará porventura necessário a prestação dos serviços, na forma das disposições em vigor;  

c) obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a 
possibilitar o licenciamento da execução dos serviços, nos termos do art. 83 do Decreto nº 
356/91;  

d) apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as 
informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem como o Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT, de conformidade 
com a Portaria nº 4/95, da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e modificações 
posteriores;  

e) providenciar o laudo de insalubridade e periculosidade para concessão dos respectivos 
adicionais a seus empregados.  

16.2.93 - Verificar o prazo de validade dos extintores de incêndio e comunicar ao setor 
responsável da SAC/PR para as providências necessárias. 

16.2.94 - Durante o período de 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços, 
a empresa contratada responderá por sua qualidade e segurança, nos termos do disposto no art. 
618 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos 
ou imperfeições que se apresentem nesse período, às suas expensas. 

16.2.95 - Obedecer rigorosamente às práticas estabelecidas no Manual de Obras Públicas 
– Edificações, denominado “Práticas de Construção” instituído pela Secretaria de Estado da 
Administração e do Patrimônio – SEAP em conjunto com a SLT/MP, por intermédio da Portaria 
MP nº 2.296, de 23/07/1997, que visa instituir procedimentos que consagrem os avanços 
tecnológicos inerentes ao projeto, construção, manutenção e demolição de edifícios públicos, 
disponível no Portal de Compras Governamentais (http://www.comprasgovernamentais.gov.br). 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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16.2.96 - Providenciar o registro das ART’s, arcando inclusive com os custos oriundos ao 
recolhimento no CREA-DF. 

16.2.97 - Providenciar cobertura do mobiliário e equipamentos de propriedade da SAC/PR 
com lona de proteção, responsabilizando-se por quaisquer danos que venha a causar, 
promovendo às suas custas os reparos que porventura se façam necessários durante a execução 
dos serviços contratados, sem que lhe caiba nenhum ressarcimento por parte da SAC/PR. 

16.2.98 - Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços e pelo acabamento 
dos mesmos, ficando responsável por indenizações, reparos, recuperações, reposições, 
reconstituições decorrentes de qualquer dano que venham a sofrer o patrimônio da União, as 
propriedades vizinhas, veículos ou pessoas, motivadas por imprudência, imperícia, falha e/ou 
omissão de seus empregados. 

16.2.99 - Realizar, por meio de profissional habilitado, perícia visando comprovar a 
necessidade do adicional de periculosidade/insalubridade, que poderá acarretar em reequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato. 

17 – DA LOGÍSTICA DA EMPRESA CONTRATADA  

17.1 - A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos, materiais de 
escritório e outros serviços necessários ao acompanhamento da prestação de serviços, tais 
como: (mobiliário, computador, aparelho de telefone, linha telefônica, internet, etc.) 

17.2 - O Encarregado-Geral/Preposto da empresa contratada deverá manter atualizada, 
junto à Fiscalização da SAC/PR, relação nominal de todos os empregados, com endereços e 
telefones, para atender aos chamados de urgência e emergência, no caso de eventual 
mobilização. 

18 – DO TERMO DE CONTRATO E VIGÊNCIA 

18.1 - Após homologado o resultado desta licitação, a SAC/PR convocará o adjudicatário, 
durante a validade de sua proposta, para assinatura do instrumento contratual, dentro do prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital e no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

18.1.1 - Alternativamente à convocação para comparecer perante a Administração para a 
assinatura do instrumento contratual, a SAC/PR poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite 
do adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de previsto no subitem 18.1 acima, a contar 
da data de seu recebimento 

18.2 - O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração da SAC/PR. 

18.3 - O instrumento contratual para a execução do objeto licitado está em forma de 
minuta, constante do Edital de Licitação. 

18.4 - O contrato a ser celebrado terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante termos 
aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, quando comprovadamente for vantajoso para a 
SAC/PR, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os 
seguintes requisitos: 

a) os serviços tenham sido prestados regularmente; 

b) a SAC/PR mantenha interesse na realização do serviço; 

c) o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a SAC/PR; 

d) a empresa contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

18.5 - A assinatura do contrato está condicionada à verificação de regularidade do 
adjudicatário junto ao SICAF e de prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, ou positiva 
com efeitos de negativa.  
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18.6 - A recusa injustificada do adjudicatário em celebrar o contrato a ser firmado no prazo 
previsto nos subitens 18.1 e 18.2 acima, após regularmente convocado, caracterizando 
inexecução total das obrigações acordadas, acarretará multa de 10% (dez por cento), calculada 
sobre o valor total da contratação. 

18.7 - É facultado à SAC/PR, por intermédio do Pregoeiro, quando o adjudicatário não 
assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, convocar outro licitante, obedecida a 
ordem de classificação, para assiná-lo, após negociação, aceitação da proposta e comprovação 
dos requisitos de habilitação. 

18.8 - A empresa contratada deverá comunicar formalmente a SAC/PR no prazo de até 
120 (cento e vinte) dias antes do término da vigência contratual, seu interesse em prorrogar, ou 
não, a vigência do contrato. 

18.9 - A vantajosidade econômica para prorrogação contratual estará assegurada, sendo 
dispensada a realização de pesquisa de mercado, nos casos de:  

a) reajustes dos itens envolvendo a folha de salários com base em acordo, dissídio, 
convenção coletiva de trabalho ou em decorrência de lei; 

b) reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de 
acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho e de lei) e materiais com base em índices 
oficiais, previamente definidos no contrato;  

18.10- A SAC/PR não poderá prorrogar o contrato quando a empresa contratada tiver sido 
declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou da SAC/PR, enquanto perdurarem os 
efeitos. 

18.11 - De acordo com o art. 30-A da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/08, a empresa 
contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual que objetiva a obtenção de preços e 
condições mais vantajosos para a SAC/PR. 

18.12 - A SAC/PR deverá realizar negociação contratual para a redução e/ou eliminação 
dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no 
primeiro ano da contratação. 

19. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA 

19.1 - Certidão de Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA, comprovando atividade compatível com o objeto e demonstrando possuir em 
seu quadro de pessoal permanente, à data da abertura da licitação, Responsáveis Técnicos 
habilitados nas áreas de:  

a) Engenharia Civil (Resolução CONFEA nº 218, de 29/06/1973, atribuições do art. 7º);  

b) Engenharia Elétrica e Eletrônica (Resolução CONFEA nº 218/73, atribuições dos art. 8º 
e 9º);  

c) Engenharia Mecânica (Resolução CONFEA nº 218/73, atribuições do art. 12º);  

d) Engenharia de Segurança do Trabalho (Resolução CONFEA nº 359, de 31/07/1991, 
atribuições do art. 4º). 

19.2 - Atestado(s) de Capacidade Técnica, ou Declaração(ções) ou Certidão(ões), 
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no 
CREA, que comprove(m) aptidão do licitante na prestação de serviços relativos a execução de 
manutenção predial.  

19.2.1 - Considera-se compatível o atestado, declaração ou certidão que comprovar 
prestação de serviços relativos à execução de manutenção predial com gerenciamento pela 
empresa de, no mínimo, 20 (vinte) profissionais e constar indicação das seguintes parcelas, 
consideradas de maior relevância técnica: 

a) operação e manutenção de instalações elétricas prediais de baixa tensão, incluindo 
rede aterrada e estabilizada, com capacidade instalada mínima de 400 kVA, em edificações não 
residenciais com área construída mínima de 1.837,28 m²; 
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b) operação e manutenção de instalações hidrossanitárias prediais, em edificações não 
residenciais com área construída mínima de 1.837,28 m²; 

c) manutenção preventiva, corretiva, remanejamento e instalação de rede elétrica para 
computadores e periféricos, com no mínimo 350 (trezentos e cinquenta) pontos de rede 
ininterrupta e aterrados; 

d) manutenção preventiva, corretiva, remanejamento e instalação de rede de cabeamento 
estruturado de transmissão de dados e voz, categoria 6, com no mínimo, 350 (trezentos e 
cinquenta) pontos; 

e) fornecimento e instalação de divisórias especiais, com ou sem vidro, em edificações 
não residenciais, totalizando, no mínimo 1.564,45 m² de área de divisórias. 

19.2.2 - O atestado deverá ser acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART do profissional que foi responsável técnico pelos serviços, devidamente registrada no CREA. 

19.2.3 - A empresa deverá disponibilizar todas informações necessárias à comprovação 
da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do contratante e local em que foram 
prestados os serviços.  

19.2.4 - No caso de 2 (duas) ou mais empresas apresentarem atestados de um mesmo 
profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas. 

19.2.5 - O atestado deve referir-se a: 

a) contrato já concluído ou já decorrido no mínimo 1 (um) ano do início de sua execução, 
exceto se houver sido firmado e executado (concluído) em prazo inferior, apenas aceito mediante 
a apresentação do contrato; 

b) serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária 
especificadas no contrato social vigente. 

19.3 - Atestado(s), Declaração(ções) ou Certidão(ões) de capacidade técnico-profissional 
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no 
CREA, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida pelo CREA, em 
nome dos profissionais integrantes do quadro permanente da empresa, comprovando sua 
responsabilidade técnica na execução, a contento, de serviços de manutenção predial preventiva 
e corretiva em edificações não residenciais, com expressa comprovação das seguintes parcelas: 

a) operação e manutenção de instalações elétricas prediais de baixa tensão, incluindo 
rede aterrada e estabilizada; 

b) operação e manutenção de instalações hidrossanitárias prediais; 

c) manutenção preventiva, corretiva, remanejamento e instalação de rede elétrica para 
computadores e periféricos; 

d) manutenção preventiva, corretiva, remanejamento e instalação de Rede de 
Cabeamento Estruturado de Transmissão de Dados e Voz; 

e) fornecimento e instalação de divisórias especiais, com ou sem vidro, em edificações 
não residenciais. 

19.3.1 - Os profissionais indicados pela empresa para fins de comprovação de 
capacitação técnico-profissional deverão participar do serviço objeto da licitação, admitindo-se a 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
SAC/PR, conforme determina em seu art. 30, § 10, da Lei nº 8.666/93. 

19.4 - A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da 
carteira de trabalho - CTPS em que conste a empresa como contratante, do contrato social da 
empresa em que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de 
declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que 
acompanhada de declaração de anuência do profissional.  
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19.5 - Declaração que caso seja declarada vencedora, está preparada para o 
cumprimento do objeto da licitação, devendo constar a indicação das instalações, do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis. 

19.6 - Declaração formal que manterá em Brasília/DF, em um prazo máximo de 60 
(sessenta) dias úteis a contar da data de assinatura do contrato a ser celebrado, sede, filial ou 
representação dotada de infraestrutura administrativa e técnica adequadas, com recursos 
humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços licitados. 

19.7 - Comprovação de que possui experiência mínima de 3 (três) anos no mercado do 
objeto desta licitação, em serviços relativos a execução de manutenção predial, em edificação 
não residenciais. 

19.8 - Declaração de vistoria técnica. 

20 – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

20.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato pela SAC/PR 
consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser, 
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, 
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a 
essa atribuição, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93, do art. 6º do Decreto nº 2.271/97 e 
dos arts. 31 a 35 da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/08 atualizada, no que couber. 

20.2 - A Fiscalização da SAC/PR deverá orientar-se pelo disposto no Anexo IV da 
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/08 atualizada, no que couber, e ainda: 

a) certificar a realização dos serviços e atestar as notas fiscais/faturas; 

b) realizar contatos diretos com a empresa contratada, com a finalidade de bem 
administrar a execução do objeto deste contrato; 

c) realizar gestão para sanar casos omissos, na sua esfera de atribuições, submetendo à 
autoridade competente as questões controvertidas decorrentes da execução do objeto do 
contrato, com o objetivo de dar solução às questões suscitadas, preferencialmente no âmbito 
administrativo; 

d) apurar eventuais faltas da empresa contratada que possam gerar a aplicação das 
sanções, informando-as à Gerência de Execução Financeira, Licitação e Contratos da SAC/PR 
sob pena de responsabilidade; 

e) formalizar expediente à Gerência de Execução Financeira, Licitação e Contratos da 
SAC/PR, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias antes do término da vigência contratual, 
informando seu interesse em prorrogar, ou não, a vigência contratual, considerando a 
conveniência e o interesse da Administração; 

f) fiscalizar o cumprimento do disposto no art. 7º do Decreto nº 7.203, de 04/06/2010, que 
veda a contratação, pela prestadora dos serviços, de familiar de agente público na prestação de 
serviços no órgão ou entidade em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança. 

20.2.1 - Para fim de cumprimento do disposto na alínea “f” do subitem 20.2 acima, 
considera-se familiar: cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por 
consanguinidade ou afinidade, até o 3º (terceiro) grau. 

20.3 - A Fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa contratada 
perante a SAC/PR e a terceiros. 

20.4 - As decisões e/ou providências que ultrapassarem a competência da Fiscalização do 
contrato deverão ser levadas, por escrito, ao conhecimento da Coordenação-Geral de Gestão de 
Pessoas e Recursos Logísticos da SAC/PR, em tempo hábil, para adoção das medidas 
convenientes e necessárias a cada caso. 

20.5 - A Fiscalização da SAC/PR deverá promover registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
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20.6 - É assegurado à SAC/PR o direito e/ou a faculdade de exigir da empresa contratada, 
a qualquer tempo, documentação que demonstre o cumprimento das obrigações e/ou encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução contratual. 

20.6.1 - O atendimento deverá ocorrer no prazo determinado na solicitação. 

20.7 - A Fiscalização da SAC/PR somente atestará e liberará nota fiscal/fatura para 
pagamento quando cumpridas todas as condições pactuadas no instrumento contratual. 

20.8 - Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais no caso de a 
empresa contratada ser regida pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a Fiscalização da 
SAC/PR exigirá da empresa contratada, dentre outras, as seguintes comprovações: 

20.8.1 - No primeiro mês da prestação dos serviços:  

a) relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto 
de trabalho, números da carteira de identidade - RG e da inscrição no CPF, com indicação dos 
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS dos empregados admitidos e dos 
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada 
pela contratada; e 

c) exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os 
serviços; 

20.8.2 - Até o dia 30 (trinta) do mês seguinte, quando não for possível a verificação da 
regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF: 

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e 
Municipal do domicílio ou sede do contratado; 

d) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 

e) Certidão Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos Trabalhistas - 
CNDT; 

20.8.3 - Quando solicitado: 

a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 
Administração contratante; 

b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em 
que conste como tomadora a SAC/PR; 

c) cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos 
serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;  

d) comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale 
alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo 
coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer 
empregado; e 

e) comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que 
forem exigidos por lei ou pelo contrato. 

20.8.4 - Quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos 
serviços, no prazo a ser definido no contrato: 

a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, 
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; 

b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às 
rescisões contratuais; 
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c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada 
empregado dispensado; 

d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 

20.8.5 - Sempre que houver admissão de novos empregados pela empresa contratada, os 
documentos elencados no subitem 20.8.1 deste Termo de Referência deverão ser apresentados. 

20.8.6 - A Fiscalização da SAC/PR deverá analisar a documentação solicitada no subitem 
20.8.4 deste Termo de Referência no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos 
documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente. 

20.9 - Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais no caso de 
sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Civis de Interesse Público - OSCIP’s e 
as Organizações Sociais, a Fiscalização da SAC/PR deverá exigir comprovação de atendimento 
a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas organizações. 

20.10 - Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações 
sociais trabalhistas previstos nos subitens 20.8 e 20.9 poderão ser apresentados em original ou 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração. 

20.11 - O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela empresa 
contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 
aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação 
vigente, podendo culminar em rescisão contratual. 

20.12 - Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições 
previdenciárias, a Fiscalização da SAC/PR deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à 
Receita Federal do Brasil - RFB. 

20.13 - Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o 
FGTS, a Fiscalização da SAC/PR deverá oficiar ao MTE. 

20.14 - Procedimentos a serem adotados pela Fiscalização da SAC/PR durante a vigência 
contratual 

20.14.1 - Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada): 

a) elaboração de planilha-resumo com os seguintes dados de todos os empregados da 
empresa contratada que prestam serviços na SAC/PR: nome completo, número de inscrição no 
CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e 
quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas e 
ocorrências; 

b) verificação das CTPS’s por amostragem. Todas as anotações contidas na CTPS dos 
empregados devem ser conferidas, a fim de que se possa verificar se as informações nelas 
inseridas coincidem com as informações fornecidas pela empresa contratada e pelo empregado. 
Devem ser observadas, em especial, a data de início do contrato de trabalho, a função exercida, 
a remuneração (corretamente discriminada em salário-base, adicionais e gratificações), além de 
demais eventuais alterações dos contratos de trabalho; 

c) verificação do número de empregados, que deverá coincidir com o previsto no contrato 
a ser celebrado; 

d) verificação do salário, que não poderá ser inferior ao previsto na Convenção Coletiva de 
Trabalho da categoria – CCT; 

d) consulta das eventuais obrigações adicionais constantes na CCT, como, por exemplo, 
se os empregados têm direito a auxílio-alimentação gratuito; 

e) verificação, se for o caso, da existência de condições insalubres ou de periculosidade 
no local de trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos 
empregados. Tais condições obrigam a empresa contratada a fornecer determinados EPI; 

20.14.1.1 - No primeiro mês da prestação dos serviços, a empresa contratada deverá 
apresentar a seguinte documentação, devidamente autenticada: 
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a) relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do posto de 
trabalho, números da carteira de identidade (RG) e inscrição no CPF, e indicação dos 
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 

b) CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos 
serviços, quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada; e 

c) exames médicos admissionais dos empregados da empresa contratada que prestarão 
os serviços. 

20.14.2 - Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura): 

a) retenção da contribuição previdenciária no valor de 11% (onze por cento) sobre o valor 
da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço; 

b) consulta quanto à situação da empresa junto ao SICAF; 

c) exigência da Certidão Negativa de Débito - CND, junto ao INSS, da Certidão Negativa 
de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, 
e a CNDT, caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF. 

20.14.3 - Fiscalização especial: 

a) observar a data-base da categoria prevista na CCT. Os reajustes dos empregados 
devem ser obrigatoriamente concedidos pela empresa contratada no dia e percentual previstos, 
devendo ser verificada pela Fiscalização da SAC/PR a necessidade de se proceder a 
repactuação do contrato, observado o disposto neste Termo de Referência e no art. 40 da 
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/08 atualizada, inclusive quanto à necessidade de solicitação 
da empresa contratada; 

b) certificar de que a empresa contratada observa a legislação relativa à concessão de 
férias e licenças aos empregados; 

c) certificar de que a empresa contratada respeita a estabilidade provisória de seus 
empregados (cipeiro, gestante e estabilidade acidentária). 

20.14.4 - Fiscalização por amostragem: 

a) solicitar, por amostragem, aos empregados da empresa contratada que verifiquem se 
as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes; 

b) solicitar, por amostragem, aos empregados da empresa contratada os extratos da conta 
do FGTS, devendo os mesmos ser entregues à Fiscalização do contrato. O objetivo é que todos 
os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano (sem que isso signifique 
que a análise não possa ser realizada mais de uma vez em um mesmo empregado), garantindo 
assim o "efeito surpresa" e o benefício da expectativa do controle; 

c) solicitar à empresa contratada, por amostragem, quando julgar necessário, devendo a 
entrega ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis: 

d) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 
Administração contratante, cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação 
dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante, cópia(s) do(s) 
contracheque(s) assinado(s) pelo(s) empregado(s) relativo(s) a qualquer mês da prestação dos 
serviços ou, ainda, quando necessário, cópia(s) de recibo(s) de depósito(s) bancário(s); 

e) comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale 
alimentação, entre outros) a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo 
coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer 
empregado. 

20.14.5 - Fiscalização quando da extinção ou rescisão dos contratos: 

20.14.5.1 - Solicitar à empresa contratada a entrega, até 10 (dez) dias úteis após o último 
mês de prestação dos serviços (extinção ou rescisão do contrato), cópias autenticadas dos 
documentos abaixo relacionados: 
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a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, 
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; 

b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referente às rescisões 
contratuais; 

c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada 
empregado dispensado; 

d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 

20.14.6 - A empresa contratada poderá optar pela entrega de cópias não autenticadas, 
desde que acompanhadas de originais para conferência no local de recebimento. 

20.14.7 -  Providências em caso de indícios de irregularidade: 

a) em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, 
a SAC/PR deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à RFB; 

b) em caso de indício de irregularidade no recolhimento do FGTS, a  SAC/PR deverá 
oficiar o MTE. 

21 – DA VISTORIA TÉCNICA OBRIGATÓRIA 

21.1 - A empresa deverá apresentar, obrigatoriamente, juntamente com a documentação 
habilitatória, Termo de Vistoria Técnica expedido pela SAC/PR, por intermédio de servidor 
designado, que será fornecido ao Representante Legal da empresa, devidamente identificado e 
credenciado, por ocasião da vistoria mediante agendamento prévio, no horário de 9h às 11h e de 
15h às 17h, e realizada até 14/11/2014. 

21.1.1 - A Vistoria Técnica possibilitará à empresa ter conhecimento do local de prestação 
dos serviços, e das condições e grau de dificuldade existente considerando as condições e 
peculiaridades da execução do objeto licitado. 

21.2 - Por ocasião da vistoria técnica, o representante legal da empresa deverá 
comprovar, por meio de documento que demonstre seu vínculo com a empresa, a competência 
para representá-la perante a SAC/PR. 

21.2.1 - A comprovação de vínculo do representante legal deverá ser feita por intermédio 
de documento de credenciamento, do Contrato Social, se sócio, Carteira de Trabalho, Contrato 
de Prestação de Serviços, Ficha de Registro de Empregado ou pela Certidão de Registro da 
licitante no CREA, se nela constar o nome do profissional indicado. 

21.2.2 - Não se admitirá um mesmo profissional como representante de mais de uma 
empresa. 

21.3 - A vistoria técnica obrigatória será efetuada nas instalações da SAC/PR, no Setor 
Comercial Sul, Quadra 9, Lote “C”, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre “C”, Brasília/DF, 
mediante agendamento com os servidores Murilo Diniz Rocha ou Angelica Resende, telefone (61) 
3311 7307 ou 3311 7145, de 9h às 11h e das 14h às 17h. 

22 – DA PROPRIEDADE, SEGURANÇA E SIGILO 

22.1 - A empresa contratada obrigar-se-á a obedecer todas as normas e rotinas da 
SAC/PR, bem como a guardar sigilo em relação a dados, informações e/ou documentos que seus 
empregados venham a tomar conhecimento durante a execução contratual e responderá, civil e 
criminalmente por descumprir tais obrigações. 

22.2 - A SAC/PR será o titular do direito de propriedade sobre quaisquer resultados dos 
trabalhos desenvolvidos pela empresa contratada na execução contratual, que deverão ser 
sempre pertinentes ao objeto contratado. 

23 – DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO 

23.1 - Para efetivação do pagamento mensalmente, a empresa contratada deverá emitir 
nota fiscal ou fatura em nome da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República – 
SAC/PR, CNPJ/MF nº 13.564.476/0001-05, com data do 1º (primeiro) dia útil do mês 
subsequente ao de faturamento, sem rasura, em letra legível, devendo ser dada entrada no Setor 
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de Protocolo da SAC/PR também a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao de 
faturamento. 

23.1.1 - Deverá constar da nota fiscal ou fatura o detalhamento dos serviços executados, 
conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666/93 e no art. 35 da Instrução Normativa SLTI/MP nº 
2/08, atualizada, os valores unitários e totais, o nome e o número do banco, o número da conta 
corrente e o código da agência bancária em que deverá ocorrer o crédito, bem como o mês ou 
período a que se refere o faturamento. 

23.2 - O pagamento será creditado mensalmente à empresa contratada, mediante ordem 
bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de 
faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no instrumento 
contratual e documentação a ele vinculada, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir 
do atesto da nota fiscal da prestação dos serviços pela Fiscalização da SAC/PR, observado o 
disposto no art. 36 da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/08 atualizada. 

23.2.1 - Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada à SAC/PR por 
meio de carta/ofício, ficando sob inteira responsabilidade da empresa contratada os prejuízos 
decorrentes de pagamentos incorretos devido à informação incorreta e/ou alterada. 

23.3 - A nota fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de comprovação 
da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao SICAF, ou na impossibilidade 
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93. 

23.3.1 - Constatando-se, junto ao SICAF, situação de irregularidade da empresa 
contratada, deve-se providenciar a sua advertência, por escrito, no sentido de que, no prazo de 5 
dias úteis, a empresa contratada regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. 

23.3.2 - O prazo do subitem 23.3.1 acima poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, a critério da SAC/PR. 

23.3.3 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
SAC/PR deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 
quanto à inadimplência da empresa contratada, bem como quanto à existência de pagamento a 
ser efetuado pela SAC/PR, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para 
garantir o recebimento de seus créditos. 

23.3.4 - Persistindo a irregularidade, a SAC/PR adotará medidas necessárias à rescisão 
do contrato, nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à empresa 
contratada a ampla defesa. 

23.3.5 - Havendo a efetiva prestação de serviços, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso a empresa contratada não 
regularize sua situação junto ao SICAF. 

23.3.6 - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
SAC/PR, não será rescindido o contrato em execução com empresa contratada, caso 
inadimplente no SICAF. 

23.4 - A SAC/PR fará a retenção na fonte dos seguintes tributos: 

a)  Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e 
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público - PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012, conforme 
determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996; 

b) contribuição previdenciária, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da 
Instrução Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 
24/07/1991; e 
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c) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei Complementar 
nº 116, de 31/07/2003, combinada com a legislação distrital sobre o tema. 

23.5 - A SAC/PR poderá deduzir do montante a ser pago os valores correspondentes a 
multas e/ou indenizações devidas pela empresa contratada, por infrações e/ou danos cometidos 
por seus empregados, após apuração em processo próprio para o caso. 

23.6 - Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou de outro documento 
pertinente à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 
pagamento ficará sobrestado até que a empresa contratada providencie as medidas saneadoras. 

23.6.1 - Na hipótese acima, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a SAC/PR. 

23.7 - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa contratada não 
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela SAC/PR, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, 
é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo:  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga.  

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  

I = (TX) 
      
 

I = (6/100) 
     365 
 

I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 

23.7.1 - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os 
autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da 
autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de 
apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu 
causa à mora. 

23.7.2 - A compensação financeira, no caso de atraso considerado, será incluída na nota 
fiscal ou fatura seguinte ao da ocorrência. 

23.8 - O pagamento pela Administração das verbas destinadas ao pagamento das férias e 
13º (décimo terceiro) salário dos trabalhadores da empresa contratada deverá ser feito em conta 
vinculada, conforme previsto no art. 19-A da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/08 atualizada. 

23.9 - É vedada a antecipação de pagamento, nos termos do art. 38 do Decreto nº 93.872, 
de 23/12/1986. 

23.10 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

23.11 - O atraso no pagamento de nota fiscal por parte da SAC/PR, decorrente de 
circunstâncias diversas, não exime a empresa contratada de promover o pagamento dos 
empregados e das obrigações trabalhistas nos prazos regulamentares. 

23.12 - Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da manutenção 
das condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo para que a empresa 
contratada regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou a incapacidade de 
corrigir a situação.  

23.12.1 - Não sendo regularizada a situação da empresa contratada no prazo concedido, 
ou nos casos em que identificada má-fé, se não for possível a realização desses pagamentos 
pela própria SAC/PR, os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do 
Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das 
demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.  
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24 – DA RETENÇÃO, GLOSA E DEDUÇÕES NO PAGAMENTO 

24.1 - A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, deverá 
ocorrer quando a empresa contratada. 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade 
mínima exigida as atividades contratadas; ou 

b) deixar de utilizar recursos materiais e humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

24.2 - Serão glosados dos pagamentos mensais os valores correspondentes às ausências 
de empregados não cobertas por substitutos. 

24.2.1 - As glosas serão calculadas e indicadas pela Fiscalização da SAC/PR quando do 
atesto da nota fiscal, devendo esta ser restituída à empresa contratada para a emissão outro 
documento fiscal.  

24.2.2 - A Fiscalização da SAC/PR deverá informar a empresa contratada, no momento da 
glosa o demonstrativo do cálculo realizado, com o devido embasamento. 

24.2.3 - As glosas ou ajustes no pagamento poderão ser realizados a qualquer tempo, 
independente do mês de ocorrência da irregularidade.  

24.3 - Do montante devido à empresa contratada poderão ser deduzidos os valores 
correspondentes a multas e/ou indenizações impostas pela SAC/PR.  

25 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

25.1 - Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02 e do art. 28 do Decreto nº 5.450/05, o 
licitante está sujeito à penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União e 
descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos nos seguintes casos: 

a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

d) não mantiver a proposta; 

e) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo; 

g) cometer fraude fiscal. 

25.1.1 - Considera-se comportamento inidôneo a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances, assim como os 
atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

25.2 - Em caso de inadimplemento das obrigações assumidas no todo ou em parte, ficará 
a empresa contratada sujeita às sanções e ao pagamento de multas previstas abaixo: 

a) advertência; 

b) multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor atualizado da garantia financeira, 
por dia de atraso, nos casos de atraso na apresentação, atualização, reposição e 
complementação da garantia financeira, até o limite de 2% (dois por cento), sendo que atraso 
superior a 25 (vinte e cinco) dias poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe os incisos I e II do 
art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

c) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso no 
início da sua execução, aplicada no caso de atraso injustificado na execução dos serviços, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, quando poderá ensejar a rescisão 
unilateral; 
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d) multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, quando o 
inadimplemento ensejar a rescisão contratual; 

e) multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, em caso de recusa injustificada 
de sua celebração no prazo previsto, após regularmente convocada, caracterizando inexecução 
total das obrigações acordadas; 

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a empresa contratada ressarcir a SAC/PR pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base na alínea “f” acima. 

25.2.1 - A aplicação de advertência será efetuada nos casos de descumprimento das 
obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos significativos para a 
SAC/PR e não caracterizem intenção deliberada da empresa contratada de inadimplir as 
obrigações assumidas, independentemente da aplicação das multas previstas na alínea “c” do 
subitem 25.2 e no subitem 25.3 deste Termo de Referência. 

25.2.2 - A empresa contratada também fica sujeita às penalidades do art. 87, incisos III e 
IV da Lei nº 8.666/93, caso: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

25.3 - Além dessas, com fundamento nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas 
multas, conforme as infrações cometidas e o grau respectivo, sobre o valor mensal do Contrato, 
indicados nas tabelas abaixo: 

INFRAÇÃO 

Item Descrição Grau Periodicidade 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar 
dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais. 

5 Por ocorrência 

2 
Suspender ou interromper salvo por motivo de força 
maior, ou ainda caso fortuito, os serviços contratuais. 

4 Por dia/unidade 

3 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 
SAC/PR. 

2 Por serviço/dia 

4 
Atrasar o pagamento de salários, vales-transporte, 
vales-alimentação, seguros, encargos fiscais e sociais. 

5 Por funcionário 

5 
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução da 
Fiscalização, sem motivo justificado. 

2 Por ocorrência 

6 
Não substituir empregado que se conduza de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades. 

1 Por funcionário/ dia 

7 
Não indicar e manter durante a execução do contrato o 
Preposto. 

2 Por dia 

8 
Utilizar as dependências da SAC/PR para fins diversos 
do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

9 Não efetuar a reposição de funcionários faltosos. 1 Por dia 

10 

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do contrato e 
seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela 
de multas, após reincidência formalmente notificada 
pela Fiscalização. 

1 Por dia 

11 
Retirar funcionários do serviço durante o expediente, 
sem a anuência prévia da SAC/PR. 

1  Por funcionário/ dia 
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INFRAÇÃO 

Item Descrição Grau Periodicidade 

12 
Deixar de registrar e controlar, diariamente, a 
assiduidade e a pontualidade de seu pessoal. 

1 Por funcionário/ dia 

13 
Deixar de substituir empregado que tenha conduta 
inconveniente ou incompatível com suas atribuições. 

1 Por funcionário/ dia 

14 
Deixar de manter a documentação de habilitação 
atualizada. 

1 Por item/ ocorrência 

15 
Deixar de cumprir horário estabelecido pelo contrato 
ou determinado pela Fiscalização da SAC/PR. 

1 Por ocorrência 

16 
Deixar de manter sede, filial ou escritório de 
atendimento em Brasília/DF. 

1 Por ocorrência/ dia 

17 
Entregar com atraso ou de forma incompleta a 
documentação exigida no subitem 20.14 deste Termo 
de Referência. 

1 Por ocorrência/ dia 

18 
Deixar de assumir responsabilidades e tomar medidas 
necessárias ao atendimento de seus empregados 
acidentados ou com mal súbito 

4 Por funcionário/ dia 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% 

2 0,4% 

3 0,8% 

4 1,6% 

5 3,2% 

25.4 - A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui a 
possibilidade de aplicação de outras de responsabilidade da empresa contratada por eventuais 
perdas e danos causados à Administração.  

25.5 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pela SAC/PR. 

25.6 - O valor da multa poderá ser descontado da nota fiscal ou crédito existente na 
SAC/PR, em favor da empresa contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao 
crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

25.7 - As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e 
por conveniência administrativa, mediante ato da autoridade competente, devidamente justificado. 

25.8 - As sanções previstas neste Termo de Referência são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

25.9 - Se a falha detectada ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de 
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da SAC/PR, a 
empresa contratada ficará isenta das penalidades mencionadas neste item. 

25.10 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à empresa 
contratada o contraditório e a ampla defesa. 

25.11 - As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de 
impedimento de licitar, a empresa contratada será descredenciada por igual período, sem 
prejuízo das demais cominações legais. 

25.12 - A autoridade competente, na aplicação das sanções levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

26 – DA GARANTIA FINANCEIRA CONTRATUAL 
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26.1 - Para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais firmadas, a empresa 
contratada deverá apresentar à SAC/PR comprovante de prestação de garantia no valor 
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, de acordo com o art. 56, § 1º, da 
Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XIX do art. 19 da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/08 e 
alterações. 

26.2 - A garantia contratual deverá ser prestada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
contados a partir da data de assinatura do contrato, prorrogáveis por igual período a critério da 
SAC/PR. 

26.2.1 - O descumprimento do prazo previsto implicará em multa nos termos da alínea “b” 
do subitem 25.2 deste Termo de Referência. 

26.3 - As modalidades de garantia pela qual a empresa contratada poderá optar são as 
seguintes: 

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) seguro-garantia; 

c) fiança bancária. 

26.3.1 - Em se tratando de garantia prestada por meio de caução em dinheiro, o depósito 
deverá ser feito obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal, conforme determina o art. 82 do 
Decreto nº 93.872, de 23/12/1986, em conta específica, em favor da SAC/PR, com correção 
monetária, para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único 
instrumento hábil de comprovação desta exigência. 

26.3.2 - Na hipótese de garantia prestada em títulos da dívida pública, aceitar-se-á apenas 
aqueles emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação 
e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, acompanhados de laudo de avaliação 
da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual este informará sobre a exeqüibilidade, valor e prazo 
de resgate, taxa de atualização e condições de resgate. 

26.3.3 - No caso de seguro garantia, deverá ser entregue apólice emitida por seguradora 
em funcionamento no País legalmente autorizada pela Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP e em nome da SAC/PR, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo previsto no 
subitem 26.6 deste Termo de Referência, na modalidade “Garantia de Obrigações Contratuais do 
Executor, do Fornecedor e do Prestador de Serviços – Setor Público” com cláusula específica 
indicando a cobertura adicional de obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas 
pela empresa contratada, ou complementada com a garantia adicional da modalidade “Seguro-
Garantia de Ações Trabalhistas e Previdenciárias – Setor Público), ambos correspondentes a 5% 
(cinco por cento) do valor global do contrato. Deverá, ainda, indicar todos os eventos elencados 
no subitem 26.4 abaixo. 

26.3.4 - No caso de fiança bancária, esta deverá ser fornecida por banco localizado no 
País, pelo prazo previsto no subitem 26.6 deste Termo de Referência. 

26.4 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à SAC/PR ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo da empresa 
contratada durante a execução contratual; 

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela SAC/PR à empresa contratada; 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 
pela empresa contratada. 

26.4.1 - O número do contrato celebrado, garantido e/ou assegurado, deverá constar dos 
instrumentos de garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador. 
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26.5 - Se a opção de garantia for em seguro-garantia ou fiança bancária, deverá conter 
expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de 
irrevogabilidade. 

26.6 - A empresa contratada obriga-se a apresentar a garantia para o período de 15 
(quinze) meses, correspondente ao início da vigência até 3 (três) meses após o término da 
vigência contratual, e, no caso de prorrogação do contrato, mantê-la válida e atualizada. 

26.6.1 - A garantia prestada pela empresa contratada será liberada no prazo de 3 (três) 
meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação 
efetivada no contrato. 

26.7 - A garantia será considerada extinta: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 
SAC/PR, mediante termo circunstanciado, de que a empresa contratada cumpriu todas as 
cláusulas do contrato; 

b) após o término da vigência do contrato, observado o prazo disposto no subitem 26.6 
acima, que poderá ser estendido em caso de ocorrência de sinistro. 

26.7.1 - A garantia somente será liberada perante a comprovação de que a empresa 
contratada pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e caso 
esse pagamento não ocorra até o fim do 2º (segundo) mês após o encerramento da vigência 
contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente 
pela SAC/PR. 

26.7.2 - O prazo a que se refere o subitem 26.7.1 acima poderá ser estendido em caso de 
ocorrência de sinistro. 

26.8 - A SAC/PR não executará a garantia nas seguintes hipóteses: 

a) caso fortuito ou força maior; 

b) alteração das obrigações contratuais, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador; 

c) descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da 
Administração; 

d) prática de atos ilícitos dolosos por servidores da SAC/PR. 

26.8.1 - Não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as 
previstas no subitem 26.8 acima. 

26.9 - A execução completa do contrato somente acontecerá quando o contratado 
comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra utilizada. 

26.10 - A garantia deverá ser atualizada em no máximo 15 (quinze) dias, a contar da 
assinatura do termo aditivo/apostilamento, nos casos de prorrogação de vigência contratual ou de 
acréscimo de valores em conformidade com o art. 56, § 2º, da Lei nº 8.666/93. 

26.11 - Sem prejuízo das sanções previstas em lei e neste instrumento, a não prestação 
da garantia exigida será considerada como recusa injustificada em assinar o contrato. 

26.12 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, em pagamento de 
qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, redução em termos reais pela 
desvalorização da moeda ou alteração dos valores resultante de repactuação, de forma que não 
mais represente 5% (cinco por cento) do valor global anual do contrato, a empresa contratada se 
obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da data 
em que for notificada pela SAC/PR. 

26.13 - A qualquer tempo, mediante comunicação à SAC/PR, poderá ser admitida a 
substituição da garantia, observadas as modalidades previstas no subitem 26.3 deste Termo de 
Referência. 



59 

 

26.14 - O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 
instaurado pela SAC/PR com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à empresa 
contratada. 

27 – DA GARANTIA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

27.1 - Visando a garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas, durante a vigência 
contratual e em atendimento ao constante do art. 19-A e Anexo VII da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2/08, atualizada, a SAC/PR adotará a sistemática de depósito das provisões 
referentes ao pagamento dos encargos trabalhistas dos empregados da empresa contratada, que 
serão destacadas do valor mensal do contrato e depositadas em conta vinculada específica de 
instituição bancária oficial com a qual a SAC/PR possua acordo, aberta em nome da empresa 
contratada e bloqueada para movimentação. 

27.1.1 - A movimentação da conta vinculada dependerá de autorização da SAC/PR e será 
feita exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 

27.2 - O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das 
seguintes provisões: 

a) 13º salário; 

b) férias e um terço constitucional de férias; 

c) multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

d) encargos sobre férias e 13º salário. 

27.3 - A assinatura do contrato de prestação de serviços entre a SAC/PR e a empresa 
contratada será precedida dos seguintes atos: 

a) solicitação da SAC/PR à instituição bancária oficial, mediante oficio, de abertura de 
conta corrente vinculada – bloqueada para movimentação – em nome da empresa contratada; 

b) assinatura, pela empresa contratada, no ato da regularização da conta corrente 
vinculada, de termo específico da instituição bancária oficial que permita à SAC/PR ter acesso 
aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores depositados à autorização da 
Administração. 

27.4 - O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da poupança ou outro 
definido no acordo de cooperação, observada a maior rentabilidade. 

27.5 - Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados no 
subitem 27.2 acima, depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a ser 
pago diretamente à empresa contratada. 

27.6 - A empresa contratada poderá solicitar a autorização da SAC/PR para utilizar os 
valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas aos 
empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato. 

27.6.1 - Para a liberação dos recursos da conta vinculada para o pagamento de eventuais 
indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência 
do contrato, a empresa contratada deverá apresentar à SAC/PR os documentos comprobatórios 
da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. 

27.6.2 - Após a confirmação da ocorrência da situação que ensejou o pagamento de 
indenização trabalhista e a conferência dos cálculos, a SAC/PR expedirá autorização para a 
movimentação da conta vinculada e a encaminhará à instituição financeira no prazo máximo de 5 
dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa 
contratada. 

27.6.3 - A autorização de que trata o subitem 27.6.2 acima deverá especificar que a 
movimentação será exclusiva para o pagamento das indenizações trabalhistas aos trabalhadores 
favorecidos. 

27.7 - A empresa contratada deverá apresentar à SAC/PR, no prazo máximo de 3 dias 
úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a 
quitação das obrigações trabalhistas. 
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27.8 - O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à empresa contratada, no 
momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente 
aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários relativos ao serviço contratado. 

27.9 - Os valores provisionados para atendimento do subitem 27.2 serão discriminados 
conforme tabela abaixo: 

ITEM PERCENTUAL 

13o salário 8,33% 

Férias e 1/3 Constitucional 12,10% 

Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio 
indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado 

5,00% 

Subtotal 25,43% 

Incidência do Submódulo 4.1 sobre férias, um terço 
constitucional de férias e 13o salário* 

7,39% 7,60% 7,82% 

Total 32,82% 33,03% 33,25% 

* Considerando as alíquotas de contribuição de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 
3% (três por cento) referentes ao grau de risco de acidente do trabalho, previstas no art. 22, 
inciso II, da Lei nº 8.212, de 24/07/1991. 

27.10 - Os valores provisionados somente serão liberados para o pagamento das verbas 
de que trata e nas seguintes condições: 

a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos 
empregados vinculados ao contrato, quando devido; 

b) parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a 1/3 (um terço) de férias previsto 
na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato; 

c) parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, 
férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da 
dispensa de empregado vinculado ao contrato; e  

d) ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias.  

28 - DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

28.1 - Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, para fazer face à 
elevação dos custos da contratação que vier a ocorrer durante a vigência contratual, desde que 
observado o interregno mínimo de 1 (um) ano.  

28.2 - O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:  

a) para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria 
profissional, a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, 
vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida 
pelo contrato; 

b) para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam 
diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa), do último reajuste aprovado por 
autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa; 

c) para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado, a partir da data limite 
para apresentação das propostas constante do Edital de Licitação. 

28.3 - Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de 1 (um) ano será 
computado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. 

28.3.1 - Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos 
financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada. 



61 

 

28.3.2 - A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias 
em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser 
realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade 
resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos 
decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço. 

28.4 - O prazo para a empresa contratada solicitar a repactuação encerra-se na data da 
prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os 
novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do 
encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação. 

28.4.1 - Caso a empresa contratada não solicite a repactuação tempestivamente, dentro 
do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação. 

28.4.2 - Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova 
repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, 
contado:  

a) da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos 
decorrentes de mão de obra;  

b) do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por 
determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e 
formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);  

c) do dia em que se completou 1 (um) ou mais anos da apresentação da proposta, em 
relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado.  

1.1.1 - 28.5 - Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o 
novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à 
SAC/PR ou à empresa contratada proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no 
termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão 
logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão. 

1.1.2 - 28.6 - Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com 
datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os 
acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação. 

28.7 - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença 
normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.  

28.8 - A SAC/PR não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções 
coletivas que não tratem de matéria trabalhista.  

28.9 - Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a empresa contratada 
efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e 
Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção 
coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.  

28.10 - Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a empresa contratada 
demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o 
aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:  

a) os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;  

b) as particularidades do contrato em vigência;  

c) a nova planilha com variação dos custos apresentados;  

d) indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas 
públicas ou outros equivalentes;  

e) índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma 
parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e 
Formação de Preços da empresa contratada. 
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28.10.1 - Os preços dos insumos e material serão reajustados de acordo com a variação 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE.  

28.11 - A SAC/PR poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada 
pela empresa contratada. 

28.12 - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências 
iniciadas observando-se o seguinte:  

a) a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;  

b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de 
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou 

c) em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação 
envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, 
dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, 
podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como 
para a contagem da anualidade em repactuações futuras.  

28.13 - Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens 
que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.  

28.14 - A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos 
custos.  

28.15 - O prazo referido no item anterior ficará suspenso enquanto a empresa contratada 
não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela SAC/PR para a comprovação 
da variação dos custos.  

28.16 - As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando 
coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento 
ao contrato. 

28.17 - As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer 
momento, a manutenção do equilíbrio econômico do contrato com base no disposto no art. 65 da 
Lei nº 8.666/93. 

28.18 - A empresa contratada para a execução de remanescente de serviço tem direito à 
repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente 
contratada, devendo os seus preços serem corrigidos antes do início da contratação, conforme 
determina o art. 24, inciso XI, da Lei nº 8.666/93. 

28.19 - Nas repactuações, a empresa contratada se compromete em aumentar a garantia 
prestada com os valores providos pela SAC/PR e que não foram utilizados para o pagamento de 
férias, como preconiza o art. 19, § 1º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/08, atualizada. 

29 – DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

29.1 - Os serviços prestados pela empresa contratada deverão pautar-se sempre no uso 
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e 
material consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes 
de responsabilidade ambiental adotadas pela SAC/PR. 

29.2 - A empresa contratada deverá instruir seus empregados quanto à necessidade de 
racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de 
responsabilidade ambiental adotadas pela SAC/PR, autorizando a participação dos empregados 
em eventos de capacitação e sensibilização promovidos pela SAC/PR sobre o assunto. 

29.3 - O Encarregado-Geral deverá atuar como facilitador das mudanças de 
comportamento dos empregados da empresa contratada. 

29.4 - O material empregado pela empresa contratada deverá atender à melhor relação 
entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, 
associados ao produto, cabendo, ainda e conforme seja o caso, a adoção das boas práticas de 
otimização de recursos, redução de desperdícios, menor poluição, conforme critérios de 
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sustentabilidade ambiental estabelecidos Decreto nº 7.746, de 05/06/2012, e na Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 1/10, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na 
aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal, tais 
como: 

a) racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes; 

b) substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 

c) realização de programa interno de treinamento de seus empregados, nos 3 (três) 
primeiros meses da execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica e de 
água, bem como de redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais 
vigentes; 

d) fornecimento a seus empregados dos EPI’s que se fizerem necessários, para execução 
dos serviços, responsabilizando-se pela higienização e conservação dos equipamentos; 

e) respeito às NRB publicadas pela ABNT sobre resíduos sólidos;  

f) desenvolvimento ou adoção de manuais de procedimentos de descarte de material 
potencialmente poluidor, tais como pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham, em 
suas composições, chumbo, mercúrio e seus compostos, remetendo-os para os estabelecimentos 
que comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias;  

g) recolhimento e descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário 
da contratação, bem como de seus resíduos e embalagens, conforme determina artigo 33, inciso 
IV, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e Resolução CONAMA n° 362, 
de 23/06/2005; 

h) não utilizar formas inadequadas de destinação final das pilhas e baterias usadas 
originárias da contratação, nos termos do art. 22 da Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008; 

i) nos serviços que envolvam a utilização de tintas, vernizes e solventes, providenciar o 
recolhimento dos recipientes de tintas, vernizes e solventes originários da contratação, para 
posterior repasse às empresas industrializadoras, responsáveis pela reciclagem ou 
reaproveitamento dos mesmos, ou destinação final ambientalmente adequada, nos termos da 
legislação que rege a matéria. 

30 – DA PROPOSTA COMERCIAL 

30.1 - A proposta comercial deverá ser apresentada conforme modelo constante do Anexo 
“B” do Edital de Licitação, acompanhada dos seguintes documentos/informações: 

a) Planilha de Custos e Formação de Preços – PCFP para cada categoria profissional, nos 
moldes da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/08, com indicação do sindicato, acordo coletivo, 
convenção coletiva ou sentença normativa que rege a categoria profissional prevista para a 
execução do serviço e a respectiva data base e vigência, com base no Código Brasileiro de 
Ocupações – CBO; 

b) relação de Equipamentos e Ferramentas, com demonstração do valor unitário e total de 
cada item; 

c) composição do uniforme, conforme o caso; 

d) composição de Beneficio e Despesas Indiretas - BDI para serviços e material,  
respeitando o seus respectivo regime de tributação. 

e) custo do material de reposição. 

f) custo para execução dos serviços eventuais; 

g) composição do custo dos serviços eventuais; 

h) declaração de sustentabilidade ambiental, conforme modelo constante do Anexo “F” 
deste Edital; 

i) Declaração de Conhecimento do Decreto nº 7.203/2010, conforme modelo constante do 
Anexo “H” deste Edital, em cumprimento ao disposto no art. 7º do Decreto nº 7.203, de 
04/06/2010; 
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j) contrato social e alterações; 

k) Fator Acidentário de Prevenção – FAP, emitido no sítio do Ministério da Previdência 
Social, devendo aplicar o FAP na PCFP – Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS – 
Seguro de Acidente de Trabalho – SAT, observadas as  disposições do Decreto nº 6.957, de 
09/09/2009, e outras que porventura tenham sido editadas até o momento da formulação de sua 
proposta, de acordo com a Resolução MPS/CNPS nº 1.316, de 31/05/2010. Esta exigência 
poderá ser comprovada por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP ou outro instrumento apto; 

l) Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, para fins de 
comprovação da opção tributária, no caso de lucro real ou presumido ou a Declaração de Receita 
Bruta Acumulada, se optante do Simples Nacional; 

m) para empresa tributada pelo regime de incidência não-cumulativa, apresentar 
comprovação dos cálculos referentes à apuração do percentual médio cotado referente a PIS e 
COFINS (observar o subitem 30.16 deste Termo de Referência), independentemente da 
quantidade de meses utilizados no cálculo do percentual, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

n) planilhas demonstrativas de apuração dos percentuais médios de recolhimento do PIS 
e da COFINS; 

n.1) cópia dos recibos de entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais 
– DACON, ou outro ou documento extraído do sistema informatizado da Receita Federal do 
Brasil, referentes aos 12 (doze) meses anteriores à data da apresentação da proposta, salvo se a 
licitante comprovar ter sido constituída em período inferior aos 12 (doze) meses, situação em que 
deverá apresentar os recibos emitidos a partir da data da sua constituição; 

n.2) cópia das fichas extraídas do sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal 
- SRF referentes ao cálculo mensal dos tributos, nas quais conste o valor da base de cálculo 
utilizada; 

n.3) cópia das fichas extraídas do sistema informatizado da SRF referentes ao resumo 
mensal de apuração de PIS e COFINS, nas quais conste o montante dos créditos descontados e 
o valor líquido da contribuição devida; 

o) para empresa tributada pelo regime de incidência não-cumulativa, que não tenha 
recolhido tributos por esse regime no período anterior à data da proposta, apresentar cópia dos 
recibos de entrega do DACON referentes aos 12 (doze) meses anteriores à data da apresentação 
da proposta (observar o subitem 30.16 deste Termo de Referência). 

30.2 - O salário dos profissionais dos postos de serviços não poderá ser inferior ao piso 
salarial das respectivas categorias. 

30.3 - A SAC/PR não se vincula às disposições contidas em Acordos e Convenções 
Coletivas que não tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabeleçam valores ou índices 
obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os custos 
relacionados ao exercício da atividade, por força do art. 13 da Instrução Normativa SLTI/MP nº 
2/08, atualizada. 

30.4 - No preço proposto deverão estar todos os custos e despesas inerentes ao objeto 
licitado, tais como: salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
bem como leis sociais, leis trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, alimentação, 
transporte, despesas administrativas, lucros, insumos necessários à sua composição, e demais 
despesas obrigatórias constantes do Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de Trabalho, e tudo 
mais que possa influir direta ou indiretamente no seu custo. 

30.5 - As propostas deverão conter indicação do sindicato, acordo coletivo, convenção 
coletiva, sentença normativa ou lei que rege a categoria profissional que executará os serviços e 
a respectiva data base e vigência. 

30.6 - A ausência da indicação do indicação do sindicato, acordo coletivo, convenção 
coletiva ou sentença normativa exigida na alínea “a” do subitem 30.1, a qual inviabilize ou dificulte 
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a análise das planilhas por parte da área técnica da SAC/PR, poderá acarretar a desclassificação 
da proposta das licitantes. 

30.7 - As ME/EPP optantes pelo Simples Nacional estão impedidas de apresentar PCFP 
com base no regime de tributação do Simples, conforme disposto no subitem 4.4 do Edital de 
Licitação. 

30.8 - Os custos de vale-refeição deverão ter como base as condições estabelecidas nas 
Convenções Coletivas de Trabalho indicadas nas PCFP. 

30.9 - O vale-transporte deverá ser concedido pela empresa licitante aos empregados de 
acordo com o Decreto nº 95.247, de 17/11/1987, no valor referente ao itinerário de cada 
funcionário, observadas as demais disposições insertas nas Convenções Coletivas de Trabalho 
indicadas nas PCFP. 

30.9.1 - Caso a empresa licitante opte por, ao invés de cota o vale-transporte, oferecer 
transporte próprio, conforme o disposto no art. 4º, do Decreto nº 95.247, de 1987, deverá 
apresentar em planilha específica memória de cálculo dos custos com o transporte, envolvendo 
mão de obra (motorista), depreciação do veículo, combustível, lubrificantes, peças, gastos com 
IPVA e demais custos envolvidos no transporte dos empregados. 

30.9.2 - O meio de transporte alternativo deverá estar regularizado perante os órgãos 
competentes. O documento emitido por órgão competente que autoriza a licitante a realizar 
transporte de seus empregados deverá estar anexado à proposta de preços. Caso opte por 
oferecer transporte próprio, não poderá pleitear reequilíbrio contratual para modificar os custos 
para o vale-transporte. 

30.9.3 - Uma vez indicada a forma de fornecimento do transporte na proposta inicial, não 
poderá sofrer alteração. 

30.9.4 - Para a promoção da isonomia na elaboração e julgamento das propostas 
apresentadas, deverá o licitante, obrigatoriamente, para a mão de obra residente, tomar como 
base o valor unitário de R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos). 

30.10 - Os custos com Assistência Médica e Familiar, Auxílio-odontológico, e Seguro de 
vida, invalidez e funeral ofertado aos profissionais dos postos de serviços serão aqueles previstos 
em lei, normativo ou Convenção Coletiva de Trabalho indicada nas PCFP, devendo tais gastos 
serem inseridos como parte dos custos da prestação dos serviços (Insumos da Mão de Obra). 

30.11 - Na hipótese em que a lei, o normativo ou as convenções coletivas de trabalho 
indicadas nas PCFP forem silentes a respeito dos benefícios aqui tratados, ou mesmo nos casos 
em que inexistir lei ou norma específica, e havendo inserção na proposta de valor referente ao 
vale-refeição, assistência médica e odontológica e outros, a empresa licitante deverá apresentar 
os documentos comprobatórios/memórias de cálculo que serviram de base para a definição 
desses valores em sua planilha. 

30.12 - As alíquotas respectivas do Imposto sobre Serviços - ISS, do Programa de 
Integração Social - PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 
deverão ter o faturamento como base de cálculo, nos termos da Lei nº 10.637, de 30/12/2002, e 
da Lei nº 10.833, de 29/12/2003. 

30.13 - Nos termos o subitem 18.12 deste Termo de Referência, o montante de que trata o 
aviso prévio trabalhado, que corresponde a 23,33% da remuneração mensal (7/30 x 100), deverá 
ser integralmente pago durante o primeiro ano da contratação. O item “Aviso Prévio Trabalhado” 
deverá contemplar um percentual de 1,94% mês. 

30.14 - Parcela relativa a gastos referentes ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica 
- IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL não deverão ser previstas no item 
“Tributos” da Planilha de Custos e Formação de Preço. 

30.15 - Eventual inclusão do item “Reserva Técnica” na planilha de custos e de formação 
de preços deverá estar acompanhada da indicação expressa dos custos que serão cobertos por 
tal item. A não disponibilização de tal informação, juntamente com a proposta e planilhas 
apresentadas, acarretará a necessidade de realização de diligência, sendo que o não 
atendimento da mesma ou o atendimento não satisfatório acarretará a recusa da proposta. 
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30.16 - Do DACON 

30.16.1 - Para as empresas tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e 
de COFINS não será admitida, em nenhuma hipótese, a cotação do percentual integral das 
alíquotas relativas a PIS (1,65%) e COFINS (7,60%), tendo em vista que as Leis nº 10.637/02 e 
nº 10.833/03 permitem o desconto de créditos apurados com base em custos, despesas e 
encargos da pessoa jurídica pagos em etapas anteriores, fazendo com que o valor do tributo 
efetivamente recolhido, em relação ao faturamento, seja inferior à alíquota dessas contribuições. 

30.16.2 - As empresas tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e 
COFINS devem cotar os percentuais que apresentem a média das alíquotas efetivamente 
recolhidas nos 12 meses anteriores à apresentação da proposta, apurada com base nos dados 
do DACON, que deverão constar da proposta ajustada ao lance final 

30.16.3 - Para as empresas tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa,  os 
percentuais cotados para o PIS e para a COFINS deverão ter as alíquotas admitidas pela média 
dos recolhimentos efetivos, observadas as alíquotas de lei, deduzidas os percentuais de 
aproveitamento de crédito dos últimos 12 meses, comprovados por meio da apresentação do 
DACON. 

30.16.4 - Caso a licitante tenha recolhido tributos pelo regime de incidência não-
cumulativa em apenas alguns meses do período que deve ser considerado para o cálculo do 
percentual médio efetivo (12 meses anteriores à data da proposta), poderá apresentar o cálculo 
considerando apenas os meses em que houve recolhimento. 

30.16.5 - Caso a licitante não tenha recolhido tais tributos pelo regime de tributação de 
incidência não-cumulativa no período anterior à data da proposta, a apuração do percentual 
médio efetivo pode ser realizada com base em faturamento e crédito tributário estimados, 
devendo, ainda sim, apresentar cópia dos recibos de entrega do DACON referentes aos 12 
meses anteriores à data da proposta. 

30.16.6 - O cálculo dos percentuais médios de recolhimento de PIS e COFINS deverá ser 
demonstrado nos termos das planilhas exemplificativas abaixo (Os dados de “faturamento 
mensal”, de “contribuição apurada”, de “crédito descontado” e de “contribuição devida” devem ser 
extraídos do DACON): 

Exemplo de Apuração do Percentual Médio de Recolhimento de PIS 

Mês 

Faturamento 
Mensal 

Contribuição 
Apurada 

Crédito 
Descontado 

Contribuição 
Devida 

Percentual 
Efetivo 

A B= Ax1,65% C D=B-C E=D/A 

1 R$ 1.200.000,00 R$ 19.800,00 R$ 2.750,00 R$ 17.050,00 1,42% 

2 R$ 1.300.000,00 R$ 21.450,00 R$ 2.800,00 R$ 18.650,00 1,43% 

3 R$ 1.350.000,00 R$ 22.275,00 R$ 2.700,00 R$ 19.575,00 1,45% 

4 R$ 1.180.000,00 R$ 19.470,00 R$ 2.850,00 R$ 16.620,00 1,41% 

5 R$ 1.450.000,00 R$ 23.925,00 R$ 4.000,00 R$ 19.925,00 1,37% 

6 R$ 1.400.000,00 R$ 23.100,00 R$ 3.300,00 R$ 19.800,00 1,41% 

7 R$ 1.250.000,00 R$ 20.625,00 R$ 3.700,00 R$ 16.925,00 1,35% 

8 R$ 1.330.000,00 R$ 21.945,00 R$ 3.560,00 R$ 18.385,00 1,38% 

9 R$ 1.340.000,00 R$ 22.110,00 R$ 3.230,00 R$ 18.880,00 1,41% 

10 R$ 1.270.000,00 R$ 20.955,00 R$ 2.650,00 R$ 18.305,00 1,44% 

11 R$ 1.380.000,00 R$ 22.770,00 R$ 2.850,00 R$ 19.920,00 1,44% 

12 R$ 1.270.000,00 R$ 20.955,00 R$ 2.770,00 R$ 18.185,00 1,43% 

Média anual 1,41% 

      

Exemplo de Apuração do Percentual Médio de Recolhimento de COFINS 

Mês 
Faturamento 

Mensal 
Contribuição 

Apurada 
Crédito 

Descontado 
Contribuição 

Devida 
Percentual 

Efetivo 
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A B= Ax7,60% C D=B-C E=D/A 

1 R$ 1.200.000,00 R$ 91.200,00 R$ 12.600,00 R$ 78.600,00 6,55% 

2 R$ 1.300.000,00 R$ 98.800,00 R$ 13.500,00 R$ 85.300,00 6,56% 

3 R$ 1.350.000,00 R$ 102.600,00 R$ 14.700,00 R$ 87.900,00 6,51% 

4 R$ 1.180.000,00 R$ 89.680,00 R$ 12.700,00 R$ 76.980,00 6,52% 

5 R$ 1.450.000,00 R$ 110.200,00 R$ 15.200,00 R$ 95.000,00 6,55% 

6 R$ 1.400.000,00 R$ 106.400,00 R$ 17.200,00 R$ 89.200,00 6,37% 

7 R$ 1.250.000,00 R$ 95.000,00 R$ 15.000,00 R$ 80.000,00 6,40% 

8 R$ 1.330.000,00 R$ 101.080,00 R$ 15.500,00 R$ 85.580,00 6,43% 

9 R$ 1.340.000,00 R$ 101.840,00 R$ 13.500,00 R$ 88.340,00 6,59% 

10 R$ 1.270.000,00 R$ 96.520,00 R$ 12.800,00 R$ 83.720,00 6,59% 

11 R$ 1.380.000,00 R$ 104.880,00 R$ 14.000,00 R$ 90.880,00 6,59% 

12 R$ 1.270.000,00 R$ 96.520,00 R$ 15.000,00 R$ 81.520,00 6,42% 

Média anual 6,51% 

30.16.7 - Os percentuais cotados para PIS e COFINS são de inteira responsabilidade da 
licitante e não será admitida repactuação ou reequilíbrio em função de cotação de percentuais 
equivocados.  

30.17 - Os custos referentes ao item “Treinamento/Capacitação/Reciclagem” deverão 
estar contemplados no percentual de “Custos Indiretos” (Módulo 5 – Custos Indiretos, Tributos e 
Lucro). 

30.18 - O licitante deverá consignar, em campo próprio do sistema eletrônico, os valores 
unitário e total ofertado, observados os máximos previstos para fim de contratação, já inclusos 
todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços objeto desta 
licitação. 

30.19 – No BDI deverá estar detalhado todos os seus componentes, inclusive em forma 
percentual. 

30.19.1 - Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e 
instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser 
apropriados como custo direto dos serviços, não poderão ser incluídos na composição do BDI, 
devendo ser cotados na planilha orçamentária. 

30.20 - No que tange aos Encargos Sociais, o licitante deverá respeitar os percentuais 
estabelecidos neste Edital delicitação, com exceção dos profissionais horistas, cujos percentuais 
de Encargos Sociais estabelecido no SINAPI/DF devem ser respeitados. 

30.21 - Na composição dos Encargos Sociais utilizados para formação dos preços 
unitários, deverá ser considerada a desoneração instituída pela Lei nº 12.844, de 19/07/2013, 
que, ao alterar o art. 7º da Lei 12.546, de 14/12/2011, permite redução dos custos previdenciários 
das empresas de construção civil nas obras de construção de edifícios, de instalações prediais, 
de acabamento e outros serviços especializados de construção. 

31 – DA FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO 

A fusão, cisão ou incorporação envolvendo a empresa contratada deve ser comunicada 
imediatamente à SAC/PR, para que esta delibere sobre a manutenção do contrato, sendo 
essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação 
previstas na licitação. 

32 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

32.1 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, conforme previsto 
no art. 77 da Lei nº 8.666/93, hipótese em que a empresa contratada deverá reconhecer os 
direitos da SAC/PR, conforme determina o art. 55, inciso IX, da mesma Lei. 
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32.2 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n° 
8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80 desta mesma Lei, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas naquele instrumento contratual. 

32.3 - As formas de rescisão do contrato são as estabelecidas nos incisos I a III do art. 79 
da Lei nº 8.666/93. 

32.4 - É prerrogativa da SAC/PR rescindir unilateralmente o contrato, nos termos do art. 
79, inciso I da Lei nº 8.666/93.  

32.5 - A rescisão deve ser justificada e aprovada pela autoridade competente da SAC/PR, 
sendo garantido à empresa contratada o contraditório e a ampla defesa. 

32.6 - A rescisão poderá acarretar as seguintes consequências imediatas: 

a) a execução da garantia contratual para ressarcimento à SAC/PR dos valores das 
multas aplicadas ou de quaisquer outras quantias ou indenizações a ela devidas; 

b) retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à 
SAC/PR.  

32.7 - A Gerência de Execução Financeira, Licitação e Contratos da SAC/PR deverá ser 
informada da ocorrência de fatos que motivem a rescisão contratual, sob pena de 
responsabilidade. 

32.8 - O termo de rescisão, sempre que possível será precedido: 

a) balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

c) indenizações e multas. 

32.9 - O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das 
condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo 
das demais sanções. 

32.10 - Quando da rescisão contratual, a Fiscalização da SAC/PR deverá verificar o 
pagamento pela empresa contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de que os 
empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a 
interrupção do contrato de trabalho. 

32.10.1 - Até que a empresa contratada comprove o disposto no subitem 32.10 acima, a 
SAC/PR deverá reter a garantia prestada e os valores das faturas correspondentes a 1 (um) mês 
de serviços, podendo utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores no caso de a 
empresa não efetuar os pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento da vigência 
contratual, conforme previsto neste Termo de Referência e nos incisos IV e V do art. 19-A desta 
Instrução Normativa.  

33 – DA ESTIMATIVA DE CUSTO E PROPOSTA COMERCIAL – PLANILHA DE CUSTOS 

33.1 - CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (VALORES UNITÁRIO E TOTAL 
MÁXIMOS): 

33.1.1 - QUADRO RESUMO TOTAL 

CUSTO TOTAL MÁXIMO ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO 

  
Elementos Valor mensal Estimado 

Valor anual 
Estimado 

Item Serviços permanentes de manutenção 

1 Custo da Mão de obra R$ 32.026,05 R$ 384.312,60 

2 Custo dos Materiais  R$ 8.594,44 R$ 103.133,28 

 Serviços Eventuais 

3 Custo para execução dos serviços eventuais  R$ 78.407,90 R$ 940.894,80 

 
Valor Total R$ 119.028,39 R$ 1.428.340,68 
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33.1.2 - QUADRO RESUMO DA MÃO DE OBRA 

Especialidade Qtde 
Valor unitário 

(R$) 

Custo mensal Custo anual 

(R$) (R$) 

Artífice em Manutenção Geral 01 3.628,89 3.628,89 43.546,65 

Auxiliar Administrativo 01 2.601,57 2.601,57 31.218,83 

Auxiliar de Eletricista de Manutenção 
Predial 

01 2.870,74 2.870,74 34.448,87 

Encarregado-Geral 01 5.639,59 5.639,59 67.675,01 

Engenheiro Civil (x h) * 01 3.016,63 3.016,63 36.199,57 

Engenheiro Eletricista (x h) * 01 6.033,26 6.033,26 72.399,15 

Engenheiro Mecânico (1 hora)* 01 1.005,54 1.005,54 12.066,52 

Técnico Eletricista de Manutenção Predial 01 3.628,89 3.628,89 43.546,65 

Técnico de Telefonia, Rede e Cabeamento 01 3.628,89 3.628,89 43.546,65 

TOTAL 07 32.053,99 32.053,99 384.647,92 

* Horas semanais. 
    

33.1.3 - QUADRO RESUMO DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

Item Descrição Quantidade 
Custo 

Unitário 
(R$) 

Custo Total 
(R$) 

1 
Alicate crimpador RJ11 e RJ45 com trava de catraca - 
rede e telefonia. 

2 94,17  188,34  

2 Alicate bomba d’água 10' 2 28,31  56,62  

3 Alicate de bico ½ cano reto 6” 2 46,10  92,20  

4 
Alicate de compressão para terminais cabo RG6 e 
RG11- padrão NET e TVA 

2 77,64  155,28  

5 Alicate de corte diagonal 6” 2 37,72  75,44  

6 Alicate de corte rente reforçado 2 32,34  64,68  

7 Alicate de pressão 10 2 30,75  61,50  

8 Alicate cortador, descascador e desencapador de fio 2 68,62  137,24  

9 
Alicate para prensar terminais p/ fios e cabos 0,5 - 
10mm. 

2 107,65  215,30  

10 Alicate para terminais coaxial catracado RG59,58,62,6. 1 76,66  76,66  

11 Alicate rebitador manual 1 34,78  34,78  

12 Alicate universal 8” 2 25,74  51,48  

13 
Alicate volt-amperímetro (TRUE RMS) VA-318 MARCA 
INSTRUTHERM. 

2 543,10  1.086,20  

14 Arco de serra manual 1 44,89  44,89  

15 Badisco Digital Com Display Em Cristal Líquido 2 37,42  74,84  

16 
Bancada com esmeril, torno de morsa e torno de 
bancada 

1 562,37  562,37  

17 Desentupidor de esgotos, pias, ralos e banheiras 2 29,45  58,90  

18 Bomba p/ Graxa manual 500g 1 68,97  68,97  

19 Brocas de Vídea (jogo) 1 242,50  242,50  

20 Broca de aço rápido (jogo) 1 183,89  183,89  

21 Broxa para pintor 5 21,47  107,35  

22 Caixa p/ ferramentas plástica 2 24,29  48,58  
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23 Carrinho de mão 1 146,99  146,99  

24 Carro Aberto para Ferramentas (Ref.: Tramontina) 1 166,78  166,78  

25 Cavador reto 1 46,98  46,98  

26 Chave B.L.I enroladeira para telefonia 1 9,90  9,90  

27 Chave de boca n° 10 e 11 2 6,39  12,78  

28 Chave de boca n° 12 e 13 2 7,12  14,24  

29 Chave de fenda ¼ x 6” 2 5,72  11,44  

30 Chave de fenda ¼ x 8 2 5,40  10,80  

31 Chave de fenda 1/8 x 6 2 3,58  7,16  

32 Chave fenda 1/8 x 3 2 3,10  6,20  

33 Chave fenda 3/16 x 4 2 4,00  8,00  

34 Chave Inglesa 24" 1 279,98  279,98  

35 Chave inglesa 4" 2 50,47  100,94  

36 Chave Inglesa 6" 2 49,56  99,12  

37 Chave philips 1/8 x 3 2 2,30  4,60  

38 Chave philips 3/16 x 4 2 3,40  6,80  

39 Chave phillips 3/16 x 3” 2 3,38  6,76  

40 Chave phillips ¼ x 5” 2 4,54  9,08  

41 
Chave tipo Krone/Bargoa para inserção em bloco 
telefônico. 

2 17,89  35,78  

42 
Chave para lavatório em ferro fundido, não extensível, 
para bitolas de 3/8 a 1.1/4 polegadas 

2 36,56  73,12  

43 Jogo de chaves de boca, 6 a 22mm 1 35,00  35,00  

44 Chaves de grifo n° 08 2 52,09  104,18  

45 Chaves de grifo n° 10 2 70,03  140,06  

46 Chaves de grifo n° 12 2 19,65  39,30  

47 Chaves de grifo n° 14 2 38,20  76,40  

48 Chaves de grifo n° 18 2 122,86  245,72  

49 Chaves de grifo n° 24 2 181,75  363,50  

50 Chaves de grifo n° 36 2 240,00  480,00  

51 Chaves de grifo n° 48 2 444,33  888,66  

52 Colher de pedreiro 2 10,16  20,32  

53 Chave cortador de tubo manual, ½” a 6” 1 55,20  55,20  

54 Decapador para cabos de rede 2 79,68  159,36  

55 Enxada 2 22,20  44,40  

56 Escada de alumínio de 5 degraus 2 82,00  164,00  

57 Escada de alumínio de 10 degraus 2 362,50  725,00  

58 Esquadro  2 37,82  75,64  

59 Estilete (cartucho com 10 lâminas) 3 12,00  36,00  

60 
Estilete profissional (com lâmina de 18 mm para 
trabalho pesado com empunhadura de borracha anti-
deslizante) 

2 31,14  62,28  

61 Ferro de solda 100W. 2 54,00  108,00  

62 Ferro de solda 40W (com ponta fina) 2 40,97  81,94  

63 Formões (jogo) – 3/8”, ½”, 5/8”, ¾” 2 74,99  149,98  

64 
Furadeira elétrica profissional, velocidade variável e 
reversível, mandril até ½”, DEWALT mod. DW508K 

2 625,29  1.250,58  
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65 Furadeira elétrica, mandril até 3/8” 2 100,16  200,32  

66 Jogo de chave ALLEN 1,5mm à 10mm. 2 174,35  348,70  

67 Jogo de chave hexagonal de 1/16 a 3/8 2 32,00  64,00  

68 Jogo de chaves combinadas 6 à 32mm. 2 254,22  508,44  

69 Jogo de chaves de fenda c/ 6 peças 3 20,60  61,80  

70 Jogo de chaves Tork reta de T4 à T30. 2 36,49  72,98  

71 
Jogo de Soquetes Sextavados 1/2Profissional (Aço 
cromo vanádio temperado-Encaixe de 1/2” 20 Soquetes 
Sextavados (mm): 10 à 32mm) 

2 653,27  1.306,54  

72 Lanterna recarregável de 15 Leds. 3 51,95  155,85  

73 Lima chata 6” bastarda 2 8,60  17,20  

74 Lima chata de 8” bastarda 2 17,02  34,04  

75 Lima redonda 6” bastarda 2 12,54  25,08  

76 Linha p/ pedreiro 2 2,75  5,50  

77 Lixadeira elétrica (p/metal) 1 762,94  762,94  

78 
Localizador de cabos de rede (UTP 4 pares) e de cabos 
de telefonia. 

2 125,00  250,00  

79 Lupa com cabo (60mm de diâmetro)  2 11,89  23,78  

80 Luvas p/ eletricista de 500V classe 00 tipo 2 3 154,00  462,00  

81 Maçarico a gás combustível 1 48,03  48,03  

82 Maleta para ferramentas com divisórias (43x33x15cm) 3 157,20  471,60  

83 Máquina de solda (elétrica)  1 1.337,93  1.337,93  

84 Mascara protetora de solda 2 56,58  113,16  

85 
Máquina Desentupidora Elétrica - TL50 - Bivolt - Motor 
de 1/2 HP. 

1 2.532,53  2.532,53  

86 Martelo unha 2 154,00  62,38  

87 Mascara protetora de poeira c/ 8 peças 10 48,03  152,30  

88 Nível de bolha laser 500 1 157,20  330,89  

89 Pá (reta e com bico) com cabo 2 1.337,93  58,90  

90 Parafusadeira velocidade variável 1/4'' 700watts. 1 56,58  600,00  

91 Picaretas (ponta fina / ponta larga) 2 2.532,53  78,00  

92 Pincel para retoque 2 31,19  29,14  

93 Plaina elétrica 1 15,23  293,76  

94 Ponteiro 10” 2 330,89  15,10  

95 Prumo de pedreiro 2 29,45  41,02  

96 Punch Down para inserção em terminais de rede RJ45. 2 600,00  89,76  

97 Rádio portátil talkabout 6 39,00  1.693,98  

98 Rolo p/ pintura 6 14,57  185,76  

99 Serra circular elétrica 1 293,76  371,86  

100 Serra elétrica tico-tico  2 7,55  411,28  

101 Serrote de 22” 2 20,51  43,52  

102 Sugador de solda 3 44,88  29,10  

103 Suporte para ferro de solda 6 282,33  222,66  

104 Talhadeira 125 x 14mm 2 30,96  23,36  

105 Talhadeira 150 x 16mm 2 13,92  27,84  

106 Talhadeira 200 x 19mm 2 17,91  35,82  
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107 Jogo de tarraxas de 1/4 a 4' de ferro galvanizado 1 2.103,00  2.103,00  

108 Termômetro Digital MINIPA c/ mira lazer. 2 68,28  136,56  

109 Tesoura para Cabista/eletricista TES. 3 37,90  113,70  

110 Testador de cabo de rede p/ RJ11 e RJ45. 3 30,55  91,65  

111 Teste de tensão neon 3 39,77  119,31  

112 Trena, 5m 5 11,00  55,00  

ESTIMATIVA DE GASTO TOTAL (R$) 26.269,05 

1 - Manutenção equipamentos (gasto mensal) - adotado 0,5% a.m. (*)   
R$ 131,35 

2 - Depreciação de equipamentos (gasto mensal) adotado 8 anos e 
residual=20% (**) 

  437,82 

TOTAL MENSAL   R$ 569,16 

Quantidade de funcionários p/ divisão (***)   4 

VALOR POR FUNCIONÁRIO A SER APLICADO NA PCFP   R$ 142,29 

* O coeficiente adotado foi de 6x10-5, com base no TCPO (Ed. Pini) para equipamentos de pequeno porte 
(~1,5HP), com utilização, em média, de 83 h/mês. 

** A Depreciação foi obtida pelo (Valor inicial – Valor residual)/Vida útil em meses de utilização 

33.1.4 - COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI(SE) PARA 
SERVIÇOS E MATERIAL – PERCENTUAL MÁXIMO 

COMPOSIÇÃO BDI 

Despesas Administrativas considerando a faixa de referência de R$ 150.000,00 até R$ 
1.500.000,00 

4,00% 

Despesas Financeiras 1,23% 

Riscos, seguros e garantia considerando “obras simples, em condições favoráveis, com 
execução em ritmo adequado” 

2,07% 

Lucro Bruto 7,40% 

Tributos total 13,25% 

ISS  2,00% 

PIS 1,65% 

COFINS 7,60% 

CPRB 2,00% 

BDI  32,93% 

Fonte: Acórdão TCU nº 2.622/2013-Plenário   

33.1.5 - CUSTO DO MATERIAL DE REPOSIÇÃO 

MATERIAIS ELÉTRICOS 

Item  Material Unidade 
Quantidade 

Anual Estimada 

Custo 
Unitário 

(R$)  

Custo anual 
estimado 

(R$)  

1.0 
Abraçadeira de aço p/lâmpada 
fluorescente 20w/40w t12 

un 5 4,17 20,85 

1.1 
Abraçadeira de nylon para amarração de 
cabos, comprimento= 100mm 

un 15 0,06 0,90 

1.2 
Abraçadeira de nylon para amarração de 
cabos, comprimento= 199mm 

un 15 0,12 1,80 

1.3 
Abraçadeira de nylon para amarração de 
cabos, comprimento= 205mm 

un 15 0,18 2,70 

1.4 
Abraçadeira pvc para eletroduto aparente 
(condulete) 1", tigre ou similar 

un 10 0,14 1,40 
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1.5 
Abraçadeira pvc para eletroduto aparente 
(condulete) 3/4", tigre ou similar 

un 10 0,97 9,70 

1.6 
Adaptador pvc para eletroduto aparente 
(condulete) 3/4", tigre ou similar 

un 5 2,22 11,10 

1.7 
Arandela c/ base em chapa de aço 
pintada e globo de vidro leitoso - boca 
10cm diâmetro 20cm 

un 2 81,53 163,06 

1.8 Box curvo galvanizado 1"  un 2 6,15 12,30 

1.9 Box curvo galvanizado 1.1/2"  un 2 14,00 28,00 

1.10 Box curvo galvanizado 1.1/4"  un 2 8,49 16,98 

1.11 Box curvo galvanizado 2"  un 2 4,60 9,20 

1.12 Box reto galvanizado 1"  un 2 3,54 7,08 

1.13 Box reto galvanizado 1.1/2"  un 2 4,80 9,60 

1.14 Box reto galvanizado 1.1/4"  un 2 4,80 9,60 

1.15 Box reto galvanizado 2"  un 2 7,40 14,80 

1.16 Braçadeira 3/4" x 1/4" un 3 1,49 4,47 

1.17 Braçadeira aço inox 1/4 x 3/4" x 600mm un 5 1,88 9,40 

1.18 Braçadeira c/ parafuso d = 1" un 3 1,22 3,66 

1.19 Braçadeira c/ parafuso d = 1/2" un 3 0,97 2,91 

1.20 
Braçadeira ferro galv. modular e= 1/2" d = 
2 1/2" 

un 3 1,43 4,29 

1.21 
Braçadeira ferro galv. modular e= 1/2" d = 
2"  

un 3 2,77 8,31 

1.22 
Braçadeira fixação cabo para-raio - 
simples 

un 3 4,25 12,75 

1.23 
Braçadeira ou cinta em fg 6" para fixação 
em poste circular"  

un 2 22,79 45,58 

1.24 Abraçadeira pvc aquapluv d = 88mm un 3 11,41 34,23 

1.25 
Bucha e arruela alumínio fundido p/ 
eletroduto 15mm (1/2'') 

cJ 3 0,64 1,92 

1.26 
Bucha e arruela alumínio fundido p/ 
eletroduto 20mm (3/4'') 

cJ 3 0,81 2,43 

1.27 
Bucha e arruela alumínio fundido p/ 
eletroduto 25mm (1'') 

cJ 3 1,19 3,57 

1.28 
Bucha nylon s-10 c/ parafuso aço zinc 
rosca soberba cab chata 5,5 x 65mm 

un 10 0,67 6,70 

1.29 
Bucha nylon s-12 c/ parafuso aço zinc cab 
sextavada rosca soberba 5/16" x 65mm 

un 10 1,00 10,00 

1.30 Bucha nylon s-4 un 5 0,07 0,35 

1.31 Bucha s 05 c/parafuso un 10 0,10 1,00 

1.32 
Bucha nylon s-6 c/ parafuso aço zinc cab 
chata rosca soberba 4,2 x 45mm 

un 10 0,30 3,00 

1.33 
Bucha nylon s-8 c/ paraf rosca soberba 
aço zincado cab chata fenda simples 4,8 x 
75mm 

un 5 0,36 1,80 

1.34 
Bucha nylon s-8 c/ parafuso aço zinc cab 
chata rosca soberba 4,8 x 50mm 

un 10 0,33 3,30 

1.35 Bucha p/gesso 04/16 mm un  5 0,14 0,70 

1.36 Bucha p/gesso 13/23 mm un 5 0,15 0,75 

1.37 Bucha p/gesso 24/32 mm un 5 0,17 0,85 

1.38 
Bucha redução alumínio fundido p/ 
eletroduto 1 1/2'' x 1'' 

un 3 12,03 36,09 

1.39 
Bucha redução alumínio fundido p/ 
eletroduto 1'' x 3/4'' 

un 3 2,92 8,76 

1.40 
Bucha redução alumínio fundido p/ 
eletroduto 2'' x 1 1/2'' 

un  3 15,22 45,66 

1.41 
Cabo de alumínio c/ alma de aço, bitola 
1/0 awg 

kg 20 14,80 296,00 

1.42 
Cabo de cobre flexível de 16 mm2, com 
isolamento anti-chama 450/750 v 

m 30 7,63 228,90 

1.43 
Cabo de cobre isolamento anti-chama 
0,6/1kv 1,5mm2 (1 condutor) tp sintenax 

m 15 1,46 21,90 
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pirelli ou equiv. 

1.44 
Cabo de cobre isolamento anti-chama 
0,6/1kv 2,5mm2 (1 condutor) tp sintenax 
pirelli ou equiv. 

m 15 1,87 28,05 

1.45 
Cabo de cobre isolamento anti-chama 
0,6/1kv 4mm2 (1 condutor) tp sintenax 
pirelli ou equiv. 

m 15 3,12 46,80 

1.46 
Cabo de cobre isolamento anti-chama 
450/750v 0,75mm2, flexível, tp foresplast 
alcoa ou equiv. m 0,45 

m 15 0,62 9,30 

1.47 
Cabo de cobre isolamento anti-chama 
450/750v 1,5mm2, flexível, tp foresplast 
alcoa ou equiv. m 0,75 

m 15 1,04 15,60 

1.48 
Cabo de cobre isolamento anti-chama 
450/750v 2,5mm2, flexível, tp foresplast 
alcoa ou equiv. m 1,25 

m 15 1,73 25,95 

1.49 
Cabo de cobre isolamento anti-chama 
450/750v 4mm2, flexível, tp foresplast 
alcoa ou equiv. 

m 15 2,50 37,50 

1.50 
Cabo de cobre isolamento anti-chama 
450/750v 6mm2, flexível, tp foresplast 
alcoa ou equiv.  

m 15 3,75 56,25 

1.51 Cabo espiralado  un 5 7,78 38,90 

1.52 
Cabo paralelo 300v/70°/nbr-13249 
2x1,00mm²  

m  10 1,82 18,20 

1.53 
Cabo paralelo 300v/70°/nbr-13249 
2x1,5mm²  

m  10 2,63 26,30 

1.54 Cabo polarizado 1.00mm²  m  10 0,80 8,00 

1.55 
Cabo pp 750v/70°c/nbr-7288 2 x 1,5 
mm2,  

m  10 2,63 26,30 

1.56 
Cabo pp 750v/70°c/nbr-7288 2 x 2,5 
mm2,  

m  10 3,90 39,00 

1.57 
Cabo pp 750v/70°c/nbr-7288 3 x 1,5 
mm2,  

m  10 0,42 4,20 

1.58 
Cabo pp 750v/70°c/nbr-7288 3 x 2,5 
mm2,  

m  10 2,51 25,10 

1.59 
Cabo pp 750v/70°c/nbr-7288 4 x 4,0 
mm2,  

m  10 11,24 112,40 

1.60 
Cabo pp 750v/70-cnbr-7288 4x6,00mm2 
pirelli ou similar  

m  10 2,15 21,50 

1.61 
Cabo pp 750v/70º c/nbr 13249 2 x 4.0mm² 
prysmian ou similar 

m  10 0,64 6,40 

1.62 
Cabo pp 750v/70º c/nbr 13249 2 x 6.0mm² 
prysmian ou similar 

m  10 1,19 11,90 

1.63 
Cabo pp 750v/70º c/nbr 13249 3 x 4.0mm² 
prysmian ou similar 

m  10 1,19 11,90 

1.64 
Cabo pp 750v/70º c/nbr 13249 3 x 6.0mm² 
prysmian ou similar 

m  10 1,67 16,70 

1.65 Caixa 3x3" esmaltada  un  3 4,85 14,55 

1.66 Caixa 4x4" esmaltada  un  3 2,44 7,32 

1.67 
Caixa de passagem 3" x 3" sextavada em 
ferro galv." 

un  1 1,99 1,99 

1.68 Caixa de passagem 4" x 2" em ferro galv." un  1 1,19 1,19 

1.69 Caixa de passagem 4" x 4" em ferro galv." un  1 1,99 1,99 

1.70 Caixa de passagem metálica 4x4 c/tampa pç 20 30,00 600,00 

1.71 
Caixa de passagem n 1 padrão Telebrás 
dim. 10 x10 x 5cm em chapa de aço galv. 

un  1 11,86 11,86 

1.72 
Caixa de passagem n 2 padrão Telebrás 
dim. 20 x 20 x 12cm em chapa de aço 
galv. 

un  1 58,13 58,13 

1.73 
Caixa de passagem n 3 padrão Telebrás 
dim. 40 x 40 x 12cm em chapa de aço 
galv. 

un  1 105,27 105,27 
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1.74 
Caixa de passagem octogonal 4" x 4" 
fundo móvel, em chapa galvanizada" 

un  1 2,39 2,39 

1.75 
Caixa de sobrepor top (condulete) 5 
entradas 1" tigre ou similar 

un  1 1,44 1,44 

1.76 
Caixa de sobrepor top (condulete) 5 
entradas 3/4" tigre ou similar 

un  1 4,19 4,19 

1.77 
Caixa de sobrepor top (condulete) 6 
entradas 1" tigre ou similar 

un  1 1,44 1,44 

1.78 
Caixa de sobrepor top (condulete) 6 
entradas 3/4" tigre ou similar 

un  1 4,43 4,43 

1.79 
Caixa passagem em chapa 18 de ferro 
galv. 5" x 10" x 3" (125 x 250 x 80mm) 
com tampa e parafuso." 

un  1 2,75 2,75 

1.80 
Caixa passagem metálica 15 x 15 x 10cm 
p/ inst. elétrica 

un  1 12,10 12,10 

1.81 
Caixa passagem metálica 25 x 25 x 10cm 
p/ inst. elétrica 

un  1 21,78 21,78 

1.82 
Caixa passagem metálica 35 x 35 x 12cm 
p/ inst. elétrica 

un  1 43,00 43,00 

1.83 Caixa pvc 4" x 2" p/ eletroduto " un  1 1,68 1,68 

1.84 Caixa pvc octogonal 3" x 3" un  1 4,56 4,56 

1.85 Caixa tigreflex 4 x 2, tigre  un  3 1,47 4,41 

1.86 
Canaleta em pvc ref.: dutoplast med. 
22x22  

br 10 2,98 29,80 

1.87 
Canaleta pvc sistema "x" 20 x 10 x 2100 
dutoplast - 2.10 m 

br 10 3,15 31,50 

1.88 
Canaleta pvc sistema "x" 50 x 20 x 2100 
dutoplast - 2.10 m 

br 10 15,13 151,30 

1.89 
Canaleta pvc sistema "x" dp1 dutopiso - 
2m 

br 10 9,44 94,40 

1.90 
Condulete com rosca tipo "c" pvc com 
tampa 1.1/2"  

un  1 3,60 3,60 

1.91 
Condulete com rosca tipo "c" pvc com 
tampa 2"  

un  1 4,90 4,90 

1.92 
Condulete com rosca tipo "c" alumínio 
com tampa 3/4"  

un  1 6,88 6,88 

1.93 
Condulete com rosca tipo "lb" pvc com 
tampa 1"  

un  1 3,28 3,28 

1.94 
Condulete com rosca tipo "lb" pvc com 
tampa 1.1/2"  

un  1 3,86 3,86 

1.95 
Condulete com rosca tipo "lb" pvc com 
tampa 1.1/4"  

un  1 2,58 2,58 

1.96 
Condulete com rosca tipo "lb" pvc com 
tampa 2"  

un  1 5,48 5,48 

1.97 
Condulete com rosca tipo "lb" pvc com 
tampa 3/4"  

un  1 9,35 9,35 

1.98 
Condulete com rosca tipo "ll" pvc com 
tampa 1.1/2"  

un  1 3,86 3,86 

1.99 
Condulete com rosca tipo "ll" pvc com 
tampa 1.1/4"  

un  1 2,58 2,58 

1.100 
Condulete com rosca tipo "ll" pvc com 
tampa 3/4"  

un  1 1,01 1,01 

1.101 
Condulete com rosca tipo "lr" alumínio 
com tampa 1"  

un  1 10,74 10,74 

1.102 
Condulete com rosca tipo "lr" alumínio 
com tampa 1.1/2"  

un  1 27,49 27,49 

1.103 
Condulete com rosca tipo "lr" alumínio 
com tampa 1.1/4"  

un  1 18,39 18,39 

1.104 
Condulete com rosca tipo "lr" alumínio 
com tampa 2"  

un  1 39,04 39,04 

1.105 
Condulete com rosca tipo "lr" alumínio 
com tampa 3/4"  

un  1 6,93 6,93 
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1.106 Condulete pvc tipo "b" d = 1/2" s/tampa" un  1 10,10 10,10 

1.107 Condulete pvc tipo "b" d = 3/4" s/tampa" un  1 10,01 10,01 

1.108 Condulete pvc tipo "lb" d = 3/4" s/tampa" un  1 6,77 6,77 

1.109 Condulete pvc tipo "ll" d = 1/2" s/tampa" un  1 7,03 7,03 

1.110 Condulete pvc tipo "ta" d = 3/4" s/tampa" un  1 19,50 19,50 

1.111 Condulete pvc tipo "tb" d = 1/2" s/tampa" un  1 16,31 16,31 

1.112 Conector haste/cabo aterramento 1/2"  un  5 2,23 11,15 

1.113 Conector haste/cabo aterramento 5/8"  un  5 3,30 16,50 

1.114 
Conector parafuso fendido (split bolt) 
bimetálico/simples/misto - condutor 10mm  

un  10 2,67 26,70 

1.115 
Conector parafuso fendido (split bolt) 
bimetálico/simples/misto - condutor 16mm  

un  10 6,64 66,40 

1.116 
Conector parafuso fendido (split bolt) 
bimetálico/simples/misto - condutor 25mm  

un  10 0,72 7,20 

1.117 
Contator tripolar de potência 12a (500v) 
categoria ac-2 e ac-3 

un  1 93,26 93,26 

1.118 
Curva 135g ferro galv. eletrolítico 1 1/2" p/ 
eletroduto 

un  1 22,57 22,57 

1.119 
Curva 135g ferro galv. eletrolítico 1" p/ 
eletroduto 

un  1 6,51 6,51 

1.120 
Curva 45g ferro galv. eletrolítico 1" p/ 
eletroduto 

un  1 4,16 4,16 

1.121 
Curva 45g ferro galv. eletrolítico 2" p/ 
eletroduto 

un  1 20,22 20,22 

1.122 
Curva 90g ferro galv. eletrolítico 1" p/ 
eletroduto 

un  1 4,16 4,16 

1.123 
Curva 90g ferro galv. eletrolítico 2" p/ 
eletroduto 

un  1 20,22 20,22 

1.124 
Curva 90º pvc para eletroduto aparente 
(condulete) 1"  

un  1 3,30 3,30 

1.125 
Curva 90º pvc para eletroduto aparente 
(condulete) 3/4"  

un  1 3,35 3,35 

1.126 
Curva pvc 90g p/ eletroduto roscável 1 
1/2" 

un  1 5,33 5,33 

1.127 Curva pvc 90g p/ eletroduto roscável 1" un  1 3,44 3,44 

1.128 Curva pvc 90g p/ eletroduto roscável 2" un  1 8,00 8,00 

1.129 Disjuntor monofásico 10a, 2ka (220v) un  1 12,64 12,64 

1.130 Disjuntor monofásico 15a, 2ka (220v) un  1 12,64 12,64 

1.131 Disjuntor monofásico 20a, 2ka (220v) un  1 12,71 12,71 

1.132 Disjuntor monofásico 25a, 2ka (220v) un  1 12,71 12,71 

1.133 Disjuntor monofásico 30a, 2ka (220v) un  1 13,05 13,05 

1.134 Disjuntor monofásico 35a, 2ka (220v) un  1 18,95 18,95 

1.135 Disjuntor monofásico 40a, 2ka (220v) un  1 19,15 19,15 

1.136 Disjuntor monofásico 50a, 2ka (220v) un  1 19,89 19,89 

1.137 Disjuntor monofásico 60a, 2ka (220v) un  1 30,17 30,17 

1.138 Disjuntor monofásico 70a, 2ka (220v) un  1 30,34 30,34 

1.139 Disjuntor termomagnético bipolar 15a un  1 27,00 27,00 

1.140 Disjuntor termomagnético bipolar 30a un  1 7,41 7,41 

1.141 Disjuntor termomagnético bipolar 50a un  1 42,79 42,79 

1.142 Disjuntor termomagnético monopolar 10a un  1 6,14 6,14 

1.143 Disjuntor termomagnético monopolar 20a un  1 6,14 6,14 

1.144 Disjuntor termomagnético monopolar 30a un  1 7,95 7,95 

1.145 Disjuntor termomagnético monopolar 40a un  1 13,34 13,34 

1.146 Disjuntor termomagnético tripolar 100a un  1 75,19 75,19 

1.147 Disjuntor termomagnético tripolar 20a un 1 43,11 43,11 

1.148 Disjuntor termomagnético tripolar 40a un  1 43,11 43,11 

1.149 Disjuntor trifásico 70a, 10ka (220v) un  1 115,67 115,67 

1.150 
Dispositivo de proteção residual - dr 
bipolar - 220v - 25a  

un  1 7,92 7,92 

1.151 
Dispositivo de proteção de surtos - 
monopolar - 20ka - 230v 

un  1 38,76 38,76 

1.152 Eletroduto de pvc roscável, sem luva, de m 3 1,97 5,91 
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12,5 mm (1/2") 

1.153 
Eletroduto ferro esmaltado leve esp. 
parede 0,75mm - 1" 

m 3 4,27 12,81 

1.154 
Eletroduto ferro esmaltado leve esp. 
parede 0,75mm -1/2" 

m 3 2,78 8,34 

1.155 
Eletroduto ferro esmaltado pesado esp. 
parede 1,52mm - 1.1/2" 

m 3 7,88 23,64 

1.156 
Eletroduto ferro esmaltado pesado esp. 
parede 1,52mm - 2" 

m 3 10,53 31,59 

1.157 
Eletroduto ferro galv. ou zincado eletrolit 
leve parede 0,90mm - 1" nbr 13057 

m 3 12,49 37,47 

1.158 
Eletroduto ferro galv. ou zincado eletrolit 
leve parede 0,90mm - 1/2" nbr 13057 

m 3 8,19 24,57 

1.159 
Eletroduto ferro galv. ou zincado eletrolit 
semi-pesado parede 1,20mm - 2" nbr 
13057 

m 3 33,13 99,39 

1.160 
Eletroduto metálico flexível 1/2" c/ 
revestimento pvc tipo sealtubo ou equiv. 

m 3 11,06 33,18 

1.161 
Eletroduto metálico flexível rev ext pvc 
preto 15mm tipo copex ou equiv. 

m 3 8,14 24,42 

1.162 
Eletroduto metálico flexível rev ext pvc 
preto 32mm tipo copex ou equiv. 

m 3 20,40 61,20 

1.163 
Eletroduto metálico flexível rev ext pvc 
preto 40mm tipo copex ou equiv. 

m 3 28,37 85,11 

1.164 
Eletroduto metálico flexível tipo conduite d 
= 1 1/2" 

m 3 18,50 55,50 

1.165 
Eletroduto metálico flexível tipo conduite d 
= 1 1/4" 

m 3 16,37 49,11 

1.166 
Eletroduto metálico flexível tipo conduite d 
= 1" 

m 3 12,39 37,17 

1.167 
Eletroduto metálico flexível tipo conduite d 
= 1/2" 

m 3 8,94 26,82 

1.168 
Eletroduto pvc flexível corrugado 16mm 
tipo tigreflex ou equiv. 

m 3 1,29 3,87 

1.169 
Eletroduto pvc flexível corrugado 20mm 
tipo tigreflex ou equiv. 

m 3 1,64 4,92 

1.170 
Eletroduto pvc flexível corrugado 25mm 
tipo tigreflex ou equiv. 

m 3 2,16 6,48 

1.171 Eletroduto pvc rosca s/luva 25mm - 1" m 3 4,07 12,21 

1.172 Eletroduto pvc rosca s/luva 40mm - 1 1/2" m 3 7,53 22,59 

1.173 
Eletroduto pvc soldável nbr-6150 cl b - 
20mm 

m 3 1,41 4,23 

1.174 
Eletroduto pvc soldável nbr-6150 cl b - 
25mm 

m 3 1,97 5,91 

1.175 
Espelho latão 2 x 4 cego, c/ tampa 
basculante - massaro ou similar 

un  10 2,03 20,30 

1.176 
Espelho latão 2 x 4 com furo central, 
tampa basculante, massaro ou similar 

un  10 18,94 189,40 

1.177 
Espelho latão 2 x 4, c/ tampa basculante, 
para 1 tomada massaro ou similar 

un  10 2,03 20,30 

1.178 
Espelho latão 4 x 4, c/ tampa basculante, 
cego massaro ou similar 

un  10 18,94 189,40 

1.179 
Espelho latão 4 x 4, c/ tampa basculante, 
para 1 tomada massaro ou similar 

un  10 2,03 20,30 

1.180 
Filtro de linha com 5 tomadas marca 
ragtec ou similar 

un  2 22,58 45,16 

1.181 
Filtro de linha com 6 tomadas padrão 
novo ref.: fiolux  

un  2 27,85 55,70 

1.182 Fusível diazed 20a un  1 0,99 0,99 

1.183 Fusível diazed 35a un  1 1,26 1,26 

1.184 Fusível faca 100a - 250v fixo un 1 6,66 6,66 

1.185 Fusível faca 250 a 400a - 250v fixo un  1 17,15 17,15 
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1.186 Fusível nh 20 a tamanho 00 un  1 10,37 10,37 

1.187 Fusível nh 200a tam. 01 un  1 15,21 15,21 

1.188 Fusível nh 250a tam. 00 un  1 11,81 11,81 

1.189 Fusível nh 36a tam. 00 un  1 10,07 10,07 

1.190 Fusível rosca 15a - 250v fixo un  1 1,58 1,58 

1.191 Fusível tipo cartucho 100a - 600v un  1 47,38 47,38 

1.192 Fusível tipo cartucho 30a - 250v un  1 4,20 4,20 

1.193 Fusível tipo cartucho 50a - 250v un  1 8,06 8,06 

1.194 Fusível tipo cartucho 60a - 600v un 1 22,09 22,09 

1.195 Grampo de aterramento 1/2"  un  1 1,70 1,70 

1.196 Grampo de aterramento 5/8"  un  1 2,57 2,57 

1.197 Haste para aterramento 1/2"   un  1 27,18 27,18 

1.198 Haste para aterramento 5/8"  un  1 29,30 29,30 

1.199 
Interruptor bipolar (tecla dupla) embutir 
20a/250v c/ placa, tipo silentoque pial ou 
equiv. 

un  1 23,12 23,12 

1.200 Interruptor embutir 4 polos uso industrial un  1 566,74 566,74 

1.201 

Interruptor intermediário (tecla dupla) 
embutir 10a/250v c/ placa, tipo silentoque 
pial ou equiv. nque de aço p/ transp. de 
água - capacidade 10,0m3 

un  1 21,51 21,51 

1.202 
Interruptor paralelo embutir 10a/250v c/ 
placa, tipo silentoque pial ou equiv. 

un  4 8,59 34,36 

1.203 
Interruptor paralelo embutir 10a/250v s/ 
placa, tipo silentoque pial ou equiv. 

un  4 6,56 26,24 

1.204 
Interruptor pulsador p/ campainha embutir 
2a/250v c/ placa, tipo silentoque pial ou 
equiv. 

un  1 7,46 7,46 

1.205 
Interruptor simples embutir 10a/250v 
c/placa, tipo silentoque pial ou equiv. 

un  4 6,53 26,12 

1.206 
Interruptor simples embutir 10a/250v 
s/placa, tipo silentoque pial ou equiv. 

un  4 4,47 17,88 

1.207 
Interruptor sobrepor 1 tecla simples, tipo 
silentoque pial ou equiv. 

un  4 4,74 18,96 

1.208 
Interruptor sobrepor 2 teclas simples, tipo 
silentoque pial ou equiv. 

un  4 8,50 34,00 

1.209 Lâmpada dicróica 50 w - 110 v/220v un  10 6,05 60,50 

1.210 Lâmpada dulux de 11w bi pino un  5 12,28 61,40 

1.211 Lâmpada dulux de 18w bi pino un  5 7,60 38,00 

1.212 Lâmpada dulux de 26w bi pino un 5 4,98 24,90 

1.213 Lâmpada fluorescente 32w un 5 12,18 60,90 

1.214 Lâmpada fluorescente 20w un  20 4,88 97,60 

1.215 Lâmpada fluorescente 40w un 5 4,88 24,40 

1.216 Lâmpada fluorescente 85w un 5 10,64 53,20 

1.217 
Lâmpada fluorescente tubular 16w - 
philips ou similar 

un 100 5,94 594,00 

1.218 
Lâmpada fluorescente tubular t5 14w - 
philips ou similar 

un 20 8,17 163,40 

1.219 Lâmpada fluorescente tubular t8 16w/32w un 100 4,90 490,00 

1.220 Lâmpada halógena 500w 220v un  1 2,74 2,74 

1.221 
Lâmpada halógena decostar 50w 12v 
osram ou similar  

un  1 4,00 4,00 

1.222 
Lâmpada halógena halopin 25w 230v 
osram ou similar  

un  1 1,15 1,15 

1.223 Lâmpada halógena palito de 150w  un  2 3,00 6,00 

1.224 Lâmpada mista 160w base e - 27 un 2 14,04 28,08 

1.225 Lâmpada mista 500w base e - 40 un  2 41,19 82,38 

1.226 
Lâmpada de emergência fluorescente 
compacta de 9w de alta luminosidade - 
ipf96 

un  10 7,90 79,00 

1.227 
Luminária calha sobrepor em chapa aço 
c/ 4 lâmpadas fluorescentes 20w 

un  2 93,99 187,98 
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(completa, incl. reator partida rápida e 
lâmpadas) 

1.228 

Luminária calha sobrepor em chapa aço 
c/ 4 lâmpadas fluorescentes 40w 
(completa, incl. reator part. rápida e 
lâmpadas) 

un  2 109,44 218,88 

1.229 
Luminária de embutir dirigível para 
lâmpada dicroica 50w 

un  5 20,63 103,15 

1.230 

Luminária de embutir em forro de gesso 
ou modulado c/ refletor e aletas 
parabólicas em alumínio anodizado de 
alto brilho 2x 16w 

un  10 72,63 726,30 

1.231 

Luminária de embutir em forro 
modulado/gesso c/ refletor e aletas 
parabólicas em alumínio anodizado de 
alto brilho 4 x 16w (padrão existente) 

un  40 212,39 8.495,60 

1.232 
Luminária de embutir p/ lâmpada 
fluorescente compacta - 235 mm diâmetro 
c/ aro 

un  3 50,91 152,73 

1.233 
Luminária de embutir tipo funil p/ lâmpada 
eletrônica de até 26w 

un  3 22,63 67,89 

1.234 
Luminária dupla p/ sinalização, tipo wetzel 
as-2/110 ou equiv. 

un  1 142,10 142,10 

1.235 Luminária tipo spot   5 10,18 50,90 

1.236 
Luminária prova de tempo e gases, tipo 
ylc-16/1 castimetal ou equiv., c/ lâmpada 
incandescente de 100w 

un  1 86,05 86,05 

1.237 
Luminária prova de tempo e gases, tipo 
ylc-16/2 castimetal ou equiv. (completa, 
incl. lâmpada incandescente de 200w) 

un  1 110,79 110,79 

1.238 
Luminária spot embutir hd halógeno 50w 
cromo - bronzearte ou similar 

un  5 28,88 144,40 

1.239 Luva ferro galv. eletrolítico 1" p/ eletroduto un  2 1,33 2,66 

1.240 
Luva ferro galv. eletrolítico 1.1/2" p/ 
eletroduto 

un  2 2,43 4,86 

1.241 
Luva ferro galv. eletrolítico 1/2" p/ 
eletroduto 

un  2 1,15 2,30 

1.242 Luva ferro galv. eletrolítico 2" p/ eletroduto un  2 4,51 9,02 

1.243 Luva ferro galv. rosca 1" un  2 6,36 12,72 

1.244 Luva ferro galv. rosca 1.1/2" un  2 12,12 24,24 

1.245 Luva ferro galv. rosca 1/2" un  2 2,96 5,92 

1.246 Luva ferro galv. rosca 2" un  2 18,24 36,48 

1.247 Luva ferro galv. rosca macho/fêmea 3/4" un  2 5,96 11,92 

1.248 Luva p/ eletroduto esmaltado pesado 1" un  2 0,82 1,64 

1.249 Luva p/ eletroduto esmaltado pesado 1/2" un  2 0,45 0,90 

1.250 Luva p/ eletroduto esmaltado pesado 2" un  2 2,69 5,38 

1.251 
Luva p/eletroduto esmaltado pesado 
1.1/2" 

un  2 1,76 3,52 

1.252 
Luva pvc de pressão p/ eletroduto tigreflex 
16 

un  2 0,73 1,46 

1.253 
Luva pvc de pressão p/ eletroduto tigreflex 
20 

un  2 0,77 1,54 

1.254 
Luva pvc de pressão p/ eletroduto tigreflex 
25 

un  2 0,82 1,64 

1.255 
Luva pvc de pressão p/ eletroduto tigreflex 
32 

un  2 1,29 2,58 

1.256 
Luva pvc para eletroduto aparente 
(condulete) 1" tigre ou similar 

un  2 2,00 4,00 

1.257 
Luva pvc para eletroduto aparente 
(condulete) 3/4" tigre ou similar 

un  2 1,90 3,80 

1.258 Luva pvc roscável p/ eletroduto 1" un  2 1,63 3,26 

1.259 Luva pvc roscável p/ eletroduto 1.1/2" un  2 3,44 6,88 
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1.260 Luva pvc roscável p/ eletroduto 1/2" un  2 0,86 1,72 

1.261 Luva redução ferro galv. rosca 1" x 1/2" un  2 6,40 12,80 

1.262 Luva redução ferro galv. rosca 1.1/2" x 1" un  2 12,08 24,16 

1.263 Luva redução ferro galv. rosca 1.1/4" x 1" un  2 8,92 17,84 

1.264 Luva redução ferro galv. rosca 2" x 1" un  2 18,16 36,32 

1.265 Luva redução ferro galv. rosca 2" x 1.1/4" un  2 18,32 36,64 

1.266 
Luva redução ferro galv. rosca 
macho/fêmea 1" x 1/2" 

un  2 8,16 16,32 

1.267 
Luva redução ferro galv. rosca 
macho/fêmea 1" x 3/4" 

un 2 8,16 16,32 

1.268 
Mangueira tubo metal com revestimento 
em pvc 1"  

m  3 9,49 28,47 

1.269 
Mangueira tubo metal com revestimento 
em pvc 1.1/2"  

m  3 15,37 46,11 

1.270 
Mangueira tubo metal com revestimento 
em pvc 1.1/4"  

m  3 10,65 31,95 

1.271 
Mangueira tubo metal com revestimento 
em pvc 2"  

m  3 2,11 6,33 

1.272 
Mini soquete com rabicho p/ lâmpada 
fluorescente 10a, 250v, fame  

un  30 5,45 163,50 

1.273 Módulo cego 3 módulos (pial ou similar) Un 10 4,54 45,40 

1.274 Módulo cego simples (pial ou similar) un  10 3,03 30,30 

1.275 
Módulo inter.bipolar simples (pial ou 
similar) 

un  10 19,70 197,00 

1.276 Módulo inter.intermediário (pial ou similar) un  10 21,51 215,10 

1.277 
Módulo interruptor paralelo (pial ou 
similar) 

un  10 8,59 85,90 

1.278 Módulo pulsador (pial ou similar) un  10 1,11 11,10 

1.279 Módulo pulsador minuteria (pial ou similar) un  10 7,46 74,60 

1.280 
Módulo pulsador minuteria com luz (pial 
ou similar) 

un  3 11,00 33,00 

1.281 Módulo saída de fio (pial ou similar) un  10 3,04 30,40 

1.282 Módulo sensor presença (pial ou similar) un  2 340,97 681,94 

1.283 Módulo tomada 3p (pial ou similar) un  10 2,14 21,40 

1.284 
Módulo tomada padrão brasileiro 2p + t 
(pial ou similar) 

un  10 9,30 93,00 

1.285 Módulo inter.bipolar 25a (pial ou similar) un  10 38,50 385,00 

1.286 
Módulo inter.bipolar paralelo (pial ou 
similar) 

un  10 15,25 152,50 

1.287 
Organizador de cabos spiraduto 
embalagem - 1/2"  

m  20 7,41 148,20 

1.288 
Organizador de cabos spiraduto 
embalagem - 3/4"  

m  20 6,27 125,40 

1.289 
Petrolete tipo "c" com tampa forjasul ou 
similar  

un  1 9,18 9,18 

1.290 
Petrolete tipo "e" com tampa forjasul ou 
similar  

un  1 7,77 7,77 

1.291 
Pino fêmea 3 pinos 10a bco alumbra ou 
similar 

un  5 3,20 16,00 

1.292 Pino fêmea simp.10a branco un  5 1,81 9,05 

1.293 Pino macho 3 pinos.10a branco un  5 3,50 17,50 

1.294 Pino macho simp.10a branco un  5 1,39 6,95 

1.295 
Plug junção fêmea 10a, 250v, pial legrand 
ou similar 

un  5 0,45 2,25 

1.296 Plug macho 2p+t pial legrand ou similar un  5 3,02 15,10 

1.297 
Plug monobloco 2p + t, 10a, 250v, pial 
legrand ou similar 

un  5 3,58 17,90 

1.298 
Plugue c/trava 3p+t 30a-440v, saída axial 
vermelho pial ou similar  

un  5 5,87 29,35 

1.299 
Plugue c/trava 3p+t 30a-440v, saída 
lateral preto pial ou similar  

un  5 71,33 356,65 

1.300 Projetor retangular fechado para lâmpada un  1 41,93 41,93 
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vapor de mercúrio/sódio 250 w a 500 w, 
cabeceiras em alumínio fundido, corpo em 
alumínio anodizado, para lâmpada e40 
fechamento em vidro temperado 

1.301 
Quadro de distribuição de embutir c/ 
barramento neutro p/ 18 disjuntores 
unipolares em chapa de aço galv. 

un  1 247,49 247,49 

1.302 
Quadro de distribuição de embutir c/ 
barramento trifásico p/ 24 disjuntores 
unipolares em chapa de aço galv. 

un  1 297,42 297,42 

1.303 
Reator 220/12v p/lâmpada 50w dicróica 
philips ou similar  

un  5 7,34 36,70 

1.304 
Reator eletromagnético p/ lâmpada dulux 
26 w-pl/d-230 v 

un  40 27,92 1.116,80 

1.305 
Reator eletrônico para lâmpada 
fluorescente 1 x 32w  

un  5 26,86 134,30 

1.306 
Reator eletrônico para lâmpada 
fluorescente 1 x 40w  

un  5 26,86 134,30 

1.307 
Reator eletrônico para lâmpada 
fluorescente 14w - 1 x 14w  

un  5 26,86 134,30 

1.308 
Reator eletrônico para lâmpada 
fluorescente 2 x 40w  

un  5 44,07 220,35 

1.309 
Reator eletrônico para lâmpada 
fluorescente tubular 16w - 1 x 16w - 
osram ou similar 

un  5 26,86 134,30 

1.310 
Reator eletrônico para lâmpada 
fluorescente tubular 16w - 2 x 16w - 
philips ou similar 

un  100 37,31 3.731,00 

1.311 
Reator p/ lâmpada fluorescente afp 
2x32w, part. rápida, eletrônico, philips ou 
similar 

un  5 44,07 220,35 

1.312 
Reator p/ lâmp. fluoresc. afp 2x85w, part. 
rápida, eletrônico, philips ou similar 

un  5 74,00 370,00 

1.313 
Reator partida rápida p/ 2 lâmpadas 
fluorescentes 20w/220v 

un  10 25,18 251,80 

1.314 
Reator partida rápida p/ 2 lâmpadas 
fluorescentes 40w/220v 

un 10 26,79 267,90 

1.315 
Receptáculo de louça, 10a, 250v, 
lorenzett  

un  3 3,29 9,87 

1.316 Receptáculo e27 de porcelana  un  3 2,94 8,82 

1.317 
Refletor para lâmpada halógena 500w 
com sensor de presença 

un  1 50,00 50,00 

1.318 

Refletor redondo em alumínio anodizado 
para lâmpada vapor de mercúrio/sódio, 
corpo em alumínio com pintura epóxi, 
para lâmpada e-27 de 300 w, com suporte 
redondo e alça regulável para fixação 

un  1 54,97 54,97 

1.319 
Soquete para fluorescente 20/40w para 
luminária itaim / philips diâmetro: 
3x3x2,5cm peso: 10 gramas (ou similar) 

un  20 2,42 48,40 

1.320 Soquete para lâmpada ho 110w pino fixo  un  1 9,46 9,46 

1.321 
Soquete para lâmpada ho 110w pino 
móvel  

un  1 11,58 11,58 

1.322 Tampa p/petrolete 3/4 p/tomada 2p+t  un  3 0,63 1,89 

1.323 
Tampa para caixa de sobrepor top 
(condulete) 2 interruptor juntos tigre ou 
similar 

un  3 1,87 5,61 

1.324 
Tampa para caixa de sobrepor top 
(condulete) 3 interruptor tigre ou similar 

un  3 1,87 5,61 

1.325 
Tampa para caixa de sobrepor top 
(condulete) tampa cega tigre ou similar 

un  3 0,55 1,65 

1.326 
Tampa para caixa de sobrepor top 
(condulete) tomada redonda tigre ou 

un  3 0,55 1,65 
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similar 

1.327 Tampa para fusível diazed 25 a  un  3 1,04 3,12 

1.328 
Terminal a compressão em cobre 
estanhado p/ cabo 10mm2 

un  5 1,08 5,40 

1.329 
Terminal a compressão em cobre 
estanhado p/ cabo 2,5mm2 

un  5 0,56 2,80 

1.330 
Terminal a pressão 1 cabo 16mm2 c/ 1 
furo de fixação 

un  5 2,33 11,65 

1.331 
Terminal a pressão 1 cabo 25mm2 c/ 1 
furo de fixação 

un  5 2,45 12,25 

1.332 
Terminal a pressão de bronze p/ cabo a 
barra, cabo 1,5 a 10mm2, c/ 1 furo de 
fixação 

un  5 2,58 12,90 

1.333 
Terminal a pressão de bronze p/ cabo a 
barra, cabo 16 a 25mm2 c/ 2 furos p/ 
fixação 

un  5 3,45 17,25 

1.334 
Terminal a pressão p/ cabo a barra, cabo 
16 a 25mm2 

un  5 3,83 19,15 

1.335 
Terminal a pressão p/ cabo a barra, cabo 
35mm2 

un  5 4,01 20,05 

1.336 Terminal isolado olhal cabo 10,00mm²  un  1 1,51 1,51 

1.337 Terminal pino pré-isolado 1,5 - 2,5mm²  un  2 0,78 1,56 

1.338 Terminal pino pré-isolado 10,0mm²  un  2 1,51 3,02 

1.339 Terminal pino pré-isolado 16mm²  un  2 1,89 3,78 

1.340 Terminal pino pré-isolado 25mm²  un  2 1,82 3,64 

1.341 
Terminal pino pré-isolado garfo 0,5 - 
1,5mm²  

un  2 0,78 1,56 

1.342 
Terminal pino pré-isolado garfo 1,5 - 
2,5mm²  

un  2 0,78 1,56 

1.343 
Terminal pino pré-isolado garfo 4,0 -
6,0mm²  

un  2 1,75 3,50 

1.344 Terminal pré-isolado olhal 1,5 - 2,5mm²  un  2 0,15 0,30 

1.345 Terminal pré-isolado olhal 4,0 - 6,0mm²  un  2 1,75 3,50 

1.346 Tirante barra roscada de 3 m x ¼  un  1 9,66 9,66 

1.347 Tomada 2p+t 20a-novo padrão brasileiro un  20 16,26 325,20 

1.348 
Tomada de embutir 2p+t, com haste, 10a, 
250v, blux ou similar  

un  40 6,95 278,00 

1.349 
Tomada de piso 2p+t universal preta blux 
ou similar 

un  10 21,98 219,80 

1.350 
Tomada de sobrepor 2p+t, 10a, 250v, pial 
ou similar 

un  20 10,74 214,80 

1.351 
Tomada p/ duto piso tipo informát., 2p+t, 
230v, srs 824 mp, sisa  

un  1 27,21 27,21 

1.352 
Tubo de ferro galvanizado 1” (v/3) – 
marca elecon ou similar, ref. rígido 
galvanizado s/rebarba 

m 1 2,73 2,73 

1.353 
Tubo ferro galvanizado ¾” (v/3) – marca 
elecon ou similar, ref. rígido galvanizado 
s/rebarba 

m 1 2,86 2,86 

MATERIAIS DIVERSOS 

Item Material Unidade 
Quantidade 

Anual Estimada 

Custo 
Unitário 

(R$)  

Custo anual 
estimado 

(R$)  

2.0 
Adaptador tomadas nbr/ 2p+t nema 
10a/15a - 250 v~ injetel ou similar 

un 10 4,50 45,00 

2.1 Adesivo de contato cascola 400g Lt 1 13,90 13,90 

2.2 Cadeado latão cromado h = 25 mm un 4 10,00 40,00 

2.3 Chumbador cbv 1/2 x 3" com parafuso un 3 5,30 15,90 

2.4 Chumbador cbv 1/4 x 2" com parafuso un 3 0,99 2,97 

2.5 Chumbador cbv 3/8 x 2.1/2" com parafuso un 3 1,79 5,37 

2.6 Chumbador cbv 5/8 x 3.1/2" com parafuso un 3 5,56 16,68 

2.7 Chuveiro elétrico comum plástico tp ducha un  1 41,00 41,00 



83 

 

110/220v  

2.8 
Chuveiro elétrico em metal cromado c/ 
articulação 110/220v  

un  1 253,95 253,95 

2.9 
Chuveiro elétrico plástico/pvc cromado 
tipo ducha 110/220v  

un  1 32,86 32,86 

2.10 
Chuveiro elétrico termoplástico com 
acabamento cromado, 127/220 v  

un  1 220,48 220,48 

2.11 

Conjunto composto pela maçaneta 
239, roseta 303. interna roseta em inox, 
maçaneta em zamac, acabamento 
cromado - la fonte ou similar 

un 3 103,85 311,55 

2.12 
Dobradiça de 3x2 1/2 em latão, com 
acabamento cromado, pino e parafusos, 
sem anéis, para porta interna 

un 10 6,30 63,00 

2.13 
Elemento filtrante para purificador soft by 
everest 

un 1 166,35 166,35 

2.14 
Envelope de acrílico para folhas a4 
dobrado mod. env120 

un 5 26,40 132,00 

2.15 
Envelope de acrílico tamanho 
a4(paisagem) mod. env110 

un 5 14,98 74,90 

2.16 
Envelope de acrílico tamanho a4(retrato) 
mod. env100 

un 5 35,70 178,50 

2.17 
Espuma expansiva de poliuretano spray 
480g 

un 3 8,32 24,96 

2.18 
Exaustor c12s - para banheiro e 
ambientes - ø 125mm - airfran ou similar 

un  3 99,00 297,00 

2.19 
Exaustor axial 220v potência 1/2hp com 
diâmetro de 500mm  

un  1 30,36 30,36 

2.20 
Exaustor axial 220v potência 1/5hp com 
diâmetro de 300mm  

un  1 22,14 22,14 

2.21 
Exaustor motor rh c/rolamentos blindados 
c15rh - para banheiro e ambientes - ø 
150mm - airfran ou similar 

un 3 168,00 504,00 

2.22 

Fechadura arquiteto cromado acetinado 
conjunto 6236 externa (o conjunto é 
composto por: 02 maçanetas, 01 
máquina, 02 espelhos ou rosetas, 01 
cilindro (tambor) e 02 chaves) la fonte ou 
similar 

un 3 110,50 331,50 

2.23 
Fechadura com 1 aba para gaveteiro, 
acabamento niquelado, c/ chave 
escamoteável 

un 3 8,00 24,00 

2.24 

Fechadura externa cromada acetinada - 
conjunto arquiteto 6239 (o conjunto é 
composto por: 02 maçanetas, 01 
máquina, 02 espelhos ou rosetas, 01 
cilindro (tambor) e 02 chaves) la fonte ou 
similar 

un 1 110,90 110,90 

2.25 
Fecho/puxador central para janela em 
alumínio tipo Brasília 

un 3 8,72 26,16 

2.26 
Fita adesiva antiderrapante preta 50mm x 
20m 

m 3 77,94 233,82 

2.27 
Fita adesiva dupla face 12,7mm x 6,3 m - 
scotch - 3m ou similar 

rl 2 11,10 22,20 

2.28 Fita adesiva silver tape, 3m 45mmx5mm  rl  2 2,37 4,74 

2.29 
Fita demarcação de área zebrada - 
70x160m 

un 2 4,45 8,90 

2.30 Fita dupla face espuma 18x2,20 mts rl  2 3,95 7,90 

2.31 Fita dupla face espuma 19mm x 1,5m rl 2 3,20 6,40 

2.32 Fita isolante auto fusão 19mm x 10m  rl  5 0,61 3,05 

2.33 
Fita isolante líquida (isolamento até 
6500v) bisnaga 50g  

rl  5 0,79 3,95 

2.34 Fita isolante nbr-nm-60454-3-1-5 classe a rl  5 6,90 34,50 
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19mm x 20m  

2.35 
Fita para soleira de porta em latão natural 
para fixação/acabamento de carpete ou 
piso fórmica 

m 10 3,53 35,30 

2.36 Fita teflon veda rosca 18x50m rl 3 9,12 27,36 

2.37 
Mecanismo de saída p/ caixa descarga 
acoplada deca duo flux 3 litros p/ líquidos 
e 6 litros p/ sólidos 

un 3 110,00 330,00 

2.38 
Mola hidráulica aérea dorma ma200-2 - 
cores variadas 

un 5 153,42 767,10 

2.39 
Mola hidráulica de piso para porta blindex 
ref. bts75v (com miolo, caixa, espelho e 
eixo) -en1-4 180º dorma ou similar 

un 5 753,95 3769,75 

2.40 
Painel porta chaves super luxo (100 
chaves) 

un 4 362,72 1450,88 

2.41 
Revestimento cerâmico de paredes ref. 
cetim bianco - retificado portobello ou 
similar 

m2 1 19,62 19,62 

2.42 
Selante monocomponente de poliuretano 
para juntas de construção (sikaflex) isso 
11600 classificação f25hm/f20lm. 

un 2 51,06 102,12 

2.43 
Sensor de presença 
360°/220v/1200w/8metros  

un  2 9,44 18,88 

2.44 Silicone acético transparente - 280g un 2 10,99 21,98 

2.45 Tinta esmalte sintético gl 5 71,97 359,85 

2.46 Tinta supergalvite gl 3 90,80 272,40 

2.47 Tinta zarcão serralheiro 3,6 lt  gl 1 37,99 37,99 

MATERIAL PARA SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO 

 Item Material  Unidade 
Quantidade 

Anual Estimada 

Custo 
Unitário 

(R$)  

Custo anual 
estimado 

(R$)  

3.0 Arandela bravox bsa-cw80 un 12 110,00 1.320,00 

3.1 Cabo cci 50x3pares mega  m  50 1,02 51,00 

3.2 Cabo coaxial 75/300 ohms  m  100 2,88 288,00 

3.3 
Cabo coaxial, flexível, com dupla 
proteção, bitola rg59, 20 awg – 0,81 mm  

m 20 0,21 4,20 

3.4 
Cabo coaxial, flexível, com tripla proteção 
“trishield” na bitola rg6, 18 awg – 1,02 mm  

m 20 5,92 118,40 

3.5 Cabo de vídeo componente m 2 37,90 75,80 

3.6 Cabo de vídeo composto (1,5 m) un 2 26,00 52,00 

3.7 
Cabo flexível duas vias para som 2 x 
0,50mm² 

m 8 0,20 1,60 

3.8 
Cabo flexível duas vias para som 2 x 
0,75mm² 

m 8 0,20 1,60 

3.9 
Cabo flexível duas vias para som 2 x 
1,00mm² 

m 8 0,28 2,24 

3.10 Cabos RCA de 2 m un 3 9,00 27,00 

3.11 Cabos VGA blindado (macho/fêmea) un 1 1,27 1,27 

3.12 
Capa para conector db 09/hd15 VGA 
metal 

un 5 1,29 6,45 

3.13 Conector db 15 macho un 10 2,97 29,70 

3.14 Conector db-15 c/ capa metálica un 5 6,00 30,00 

3.15 Conector de 75 ohms  un  3 4,80 14,40 

3.16 Divisor 1x8 saídas para cabo  un  1 9,93 9,93 

3.17 Espelho ludovico p caixa metálico un 3 4,40 13,20 

3.18 Fio polarizado 2 x 1,5 mm m 10 5,50 55,00 

3.19 Plug RCA gold (macho e fêmea) un 5 6,04 30,20 

3.20 
Suporte de teto/parede para projetor (com 
permissão de inclinação lateral e vertical e 
com prolongador ou haste ajustável) 

un 1 142,63 142,63 

MATERIAIS PARA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO 
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 Item Material  Unidade 
Quantidade 

Anual Estimada 

Custo 
Unitário 

(R$)  

Custo anual 
estimado 

(R$)  

4.0 
Bomba de dreno para ar-condicionado 
split - remoção de condensados 

un 2 390,00 780,00 

4.1 
Duto flexível de alumínio isolado para ar 
condicionado diâmetro 150 mm  

m 5  33,96 169,80 

4.2 Gás r-410a (garrafa de 11,300 kg) gf 3 214,82 644,46 

4.3 Gás r-22 (garrafa de 13,600 kg) gf 4  425,00 1.700,00 

MATERIAIS PARA REDE LÓGICA E COMUNICAÇÃO 

 Item Material  Unidade 
Quantidade 

Anual Estimada 

Custo 
Unitário 

(R$)  

Custo anual 
estimado 

(R$)  

5.0 Anel guia tipo 1 – marca: telefer ou similar un 2 1,10 2,20 

5.1 Anel guia tipo 2 – marca: telefer ou similar un 2 1,34 2,68 

5.2 Anel guia tipo 3 – marca: telefer ou similar un 2 2,50 5,00 

5.3 
Cabo chato 4 vias rj 11 c/ 2m - furokawa 
ou similar  

m  5 1,47 7,35 

5.4 Cabo distribuidor t rj11 -rj11 m x 2 rj11 f  un  2 3,40 6,80 

5.5 
Cabo interno ci50-20 pares – marca 
furukawa ou similar 

un 2 5,62 11,24 

5.6 
Cabo interno ci50-50 pares – marca 
furukawa ou similar 

un 2 12,99 25,98 

5.7 
Cabo telefônico sem blindagem int cci 2 
pares  

m 15 0,70 10,50 

5.8 
Cabo telefônico sem blindagem int cci 4 
pares  

m 15 1,05 15,75 

5.9 
Cabo telefônico tp ctp-apl 0,50 para 10 
pares  

m 15 4,03 60,45 

5.10 
Cabo telefônico tp ctp-apl 0,50 para 20 
pares  

m 15 6,85 102,75 

5.11 
Cabo telefônico uso interno tp ci para 10 
pares   

m 15 3,20 48,00 

5.12 
Cabo telefônico uso interno tp ci para 20 
pares   

m 15 5,13 76,95 

5.13 
Cabo UTP – cat.6 – marca furukawa, ou 
similar 

m 180 4,23 761,40 

5.14 
Caixa de passagem p/ telefone em chapa 
de aço galv. 150 x 150 x 15cm 

un  1 1.075,00 1.075,00 

5.15 
Caixa de passagem p/ telefone em chapa 
de aço galv. 60 x 60 x 15cm 

un  1 176,98 176,98 

5.16 
Conduíte flexível tipo espiraflex ¾”, - 
marca indel ou similar, ref. indelflex 

m 10 19,88 198,80 

5.17 
Conduíte flexível tipo espiraflex 1” - marca 
indel ou similar. 

m 10 2,10 21,00 

5.18 
Conector fêmea rj-45 – cat. 6 – marca 
furukawa ou similar 

un 20 32,19 965,70 

5.19 
Conector macho rj-45 - cat. 6 - marca 
furukawa ou similar 

un 30 1,47 44,10 

5.20 
Conector tipo lc – marca fibracem ou 
similar 

un 2 13,53 27,06 

5.21 
Conector tipo sc – marca fibracem ou 
similar 

un 2 6,66 13,32 

5.22 
Cordões ópticos 2sc 1,5m - marca 
furukawa ou similar 

un 2 52,50 105,00 

5.23 
Cordões ópticos duplex 1 sc e 1 lc de 
1,5m - marca: furukawa ou similar 

un 2 66,46 132,92 

5.24 
Cordões ópticos duplex 1 sc e 1 lc de 3m 
- marca: furukawa ou similar 

un 2 63,37 126,74 

5.25 
Cordões ópticos duplex 2 lc de 1,5m - 
marca: furukawa ou similar 

un 2 80,87 161,74 

5.26 Cordões ópticos duplex 2 lc de 3m - un 2 70,53 141,06 
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marca: furukawa ou similar 

5.27 
Cordões ópticos duplex 2 sc de 3m - 
marca: furukawa ou similar 

un 2 48,00 96,00 

5.28 Emenda t-1 rj11m x rj11f un 1 1,74 1,74 

5.29 
Espelho de pvc para caixa tipo pial, 
sistema x, com furação para tomada 
c7311 – marca alumbra ou similar 

un 10 3,99 39,90 

5.30 
Espelho latão 2 x 4, c/ tampa basculante, 
para 2 rj45 massaro ou similar 

un  10 8,91 89,10 

5.31 
Fibra óptica multimodo 4 pares – marca 
furukawa ou similar 

m 2 2,15 4,30 

5.32 
Fibra óptica multimodo 6 pares – marca 
furukawa ou similar 

m 2 4,49 8,98 

5.33 Fio jumper – marca: egeneral ou similar m 20 2,57 51,40 

5.34 
Line cord flexível, 5m – cat. 6 – marca 
furukawa ou similar 

un 10 35,45 354,50 

5.35 Módulo rj45 cat.6 (pial) ou similar un  10 34,58 345,80 

5.36 Módulo telefone rj 11 (pial) ou similar un  10 53,96 539,60 

5.37 
Patch cord 2m – cat. 6 – marca furukawa 
ou similar 

un 10 9,00 90,00 

5.38 
Patch panel 24 portas – cat. 6 (2) – marca 
furukawa ou similar 

un 3 430,00 1290,00 

5.39 Split bolt - marca: termotécnica ou similar un 2 1,95 3,90 

5.40 
Tampa p/petrolete 3/4 com duas saídas rj 
45  

un  3 0,63 1,89 

5.41 
Tampa p/petrolete 3/4 com uma saída rj 
45  

un  3 0,63 1,89 

5.42 
Tampa para caixa de sobrepor top 
(condulete) 1 módulo rj11/rj45 tigre ou 
similar 

un  3 1,87 5,61 

5.43 
Tampa para caixa de sobrepor top 
(condulete) 2 módulos rj11/rj45 tigre ou 
similar 

un  3 1,87 5,61 

5.44 
Tampa t16 de ferro - marca: termotécnica 
ou similar 

un 1 67,96 67,96 

5.45 
Tomada conector furukawa rj45 cat6 
fêmea cor bege furukawa ou similar 

un  10 32,19 321,90 

5.46 Tomada de telefone 4x2 c/rj 11 un  5 11,63 58,15 

5.47 Tomada telefone padrão americano  un  5 1,65 8,25 

5.48 
Tomada para rede rj 45 fêmea pial 
sistema x externa ou similar 

un  10 34,90 349,00 

5.49 
Wall box metálico, com tampa, no padrão 
existente, para 6 conectores fêmea rj-45, 
cat. 6. 

Un 5 26,90 134,50 

MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS E DE SISTEMAS DE INCÊNDIO E DETECÇÃO DE FUMAÇA 

 Item Material  Unidade 
Quantidade 

Anual Estimada 

Custo 
Unitário 

(R$)  

Custo anual 
estimado 

(R$)  

6.0 
Acabamento para válvula hydra duo 
1.1/2" 

un 1 115,91 115,91 

6.1 
Acionador manual tipo "quebra o vidro" 
modelo am-1 - t.a. 12~24vcc-19ma - caixa 
em abs - vidro com película adesiva 

pç 2 83,00 166,00 

6.2 Adaptador pvc soldável 110mm x 4" un 5 282,53 1412,65 

6.3 
Adaptador pvc soldável 25x3/4" tigre ou 
similar 

un 5 12,03 60,15 

6.4 Adaptador pvc soldável 32mm x 1" un 5 14,76 73,80 

6.5 Adaptador pvc soldável 50mm x 1.1/2" un 5 34,41 172,05 

6.6 Adaptador pvc soldável 60mm x 2" un 2 46,93 93,86 

6.7 Adaptador pvc soldável 75mm x 2 1/2" un 5 146,44 732,20 

6.8 Adaptador pvc soldável 85mm x 3" un 5 197,41 987,05 

6.9 Adaptador soldável curto p/ registro, un 2 0,62 1,24 
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25mm x 3/4" 

6.10 
Adaptador soldável curto p/ 
registro,405mm x 1 1/4" 

un 3 2,79 8,37 

6.11 Alavanca de válvula vcr, hidra ou similar un 8 35,00 280,00 

6.12 Anel de vedação para vaso sanitário un 1 2,27 2,27 

6.13 Arejador deca ou similar un 6 15,76 94,56 

6.14 Boia automática inferior un 2 36,09 72,18 

6.15 Bolsa de tubo de ligação para vaso un 1 9,71 9,71 

6.16 
Botão acionador para válvula vcr, hidra ou 
similar 

un 1 72,59 72,59 

6.17 Botão de acabamento de registro un 1 206,77 206,77 

6.18 
Caixa sifonada de pvc, 150 x 150 x 
50mm, com grelha quadrada branca - nb 
5688 

un 3 19,70 59,10 

6.19 Canopla vcr 4124.740 un 1 35,99 35,99 

6.20 Cap pvc esgoto 100mm un 1 2,93 2,93 

6.21 Cap pvc esgoto 50mm un 2 2,40 4,80 

6.22 Cap pvc esgoto 75mm un 1 2,22 2,22 

6.23 Cap soldável 25mm, tigre ou similar un 1 0,46 0,46 

6.24 Cap soldável 40mm, tigre ou similar un 1 1,31 1,31 

6.25 Carrapeta 3/4" para torneira un 30 2,45 73,50 

6.26 Conexão "t" pvc 90 graus soldável, 25mm un 3 0,93 2,79 

6.27 Conexão "t" pvc 90 graus soldável, 60mm un 3 28,66 85,98 

6.28 
Conj. cesta p/válvula 4.1/2" escoamento 
de pia e cozinha deca ou similar 

un 2 32,37 64,74 

6.29 
Cuba de 31x45cm branca, celite ou 
similar 

un 3 53,14 159,42 

6.30 Curva pvc soldável 25mm un 4 1,82 7,28 

6.31 Curva pvc soldável 60mm un 1 20,31 20,31 

6.32 
Dispenser para papel toalha interfolhado, 
colombus ou similar 

un 1 32,14 32,14 

6.33 Ducha higiênica - deca ou similar un 1 76,73 76,73 

6.34 Elemento filtrante rca (água) un 6 16,02 96,12 

6.35 
Fita perfurada de aço zincada 17mm x 
30mts 

rl 3 17,04 51,12 

6.36 Gatilho para ducha higiênica un 2 126,50 253,00 

6.37 
Grelha 15 x 15 quadrada pvc, tigre ou 
similar 

un 3 3,79 11,37 

6.38 Grelha pvc cromada redonda 150mm un 1 10,37 10,37 

6.39 
Grelha quadrada inox cromada 
(150x150mm) com fecho e moldura 

un 1 32,10 32,10 

6.40 Joelho 45º galvanizadao rosca ø 11/2' pç 2 18,96 37,92 

6.41 Joelho 45º galvanizadao rosca ø 11/4' pç 2 15,72 31,44 

6.42 Joelho 90º galvanizada rosca ø 1" un 15 7,72 115,80 

6.43 Joelho 90 graus ferro galvanizado 2" un 1 25,92 25,92 

6.44 Joelho 90 graus pvc soldável 25mm un 1 0,43 0,43 

6.45 Joelho 90 graus pvc soldável 60mm un 1 14,63 14,63 

6.46 Joelho 90º galvanizada rosca ø 11/2'' pç 2 16,92 33,84 

6.47 Joelho pvc esgoto 90° 50mm un 1 5,15 5,15 

6.48 Joelho pvc esgoto 40mm un 1 3,26 3,26 

6.49 Joelho pvc esgoto 45° 100mm un 1 14,97 14,97 

6.50 
Joelho pvc esgoto 45º x 50mm tigre ou 
similar 

un 2 4,50 9,00 

6.51 
Joelho pvc esgoto 45º x 75mm tigre ou 
similar 

un 2 10,60 21,20 

6.52 Joelho pvc esgoto 90° 100mm un 1 18,27 18,27 

6.53 Joelho pvc esgoto 90° 40mm com anel un 1 1,84 1,84 

6.54 Joelho pvc esgoto 90° 75mm un 1 11,02 11,02 

6.55 Joelho pvc soldável 25mm x 45º un 1 0,90 0,90 

6.56 Joelho pvc soldável 40mm tigre ou similar un 2 0,99 1,98 

6.57 Joelho pvc soldável 45º 110mm un 1 113,11 113,11 
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6.58 Joelho pvc soldável 45º 75mm un 1 34,79 34,79 

6.59 Joelho pvc soldável 45º 85mm un 1 39,46 39,46 

6.60 Joelho pvc soldável 90° 20mm un 1 0,34 0,34 

6.61 Joelho pvc soldável 90° 20mm x 1/2" un 1 3,39 3,39 

6.62 Joelho pvc soldável 90° 32mm un 1 1,12 1,12 

6.63 Joelho pvc soldável 90º 110mm un 1 123,75 123,75 

6.64 Joelho pvc soldável 90º 75mm un 1 47,18 47,18 

6.65 Joelho pvc soldável 90º 85mm un 1 53,19 53,19 

6.66 
Joelho pvc soldável azul 25x3/4 com 
Bucha de latão 

un 1 4,38 4,38 

6.67 Junção pvc esgoto 100x100mm un 1 12,18 12,18 

6.68 Junção pvc esgoto 100x50mm un 1 7,16 7,16 

6.69 
Lavatório sem coluna médio, cor branca, 
celite ou similar 

un 1 40,55 40,55 

6.70 Luva galvanizado ø 1" pç 14 6,36 89,04 

6.71 Luva galvanizado ø 11/2" pç 4 12,12 48,48 

6.72 Luva galvanizado ø 11/4''  pç 2 9,00 18,00 

6.73 Luva galvanizado ø 2" pç 6 18,24 109,44 

6.74 Luva corrida pvc soldável 50mm un 2 21,55 43,10 

6.75 Luva corrida pvc soldável 25mm un 2 7,92 15,84 

6.76 Luva corrida pvc soldável 32mm un 1 8,60 8,60 

6.77 Luva corrida pvc soldável 40mm un 1 12,74 12,74 

6.78 
Luva de redução galvanizado ø 11/2 x 
11/4" 

pç 3 11,92 35,76 

6.79 Luva de redução galvanizado ø 1 x 1/2 " pç 22 6,40 140,80 

6.80 Luva de redução galvanizado ø 11/4 x 1" pç 4 8,92 35,68 

6.81 Luva de redução galvanizado ø 2 x 11/2" pç 10 18,36 183,60 

6.82 Luva pvc de 25mm un 1 0,56 0,56 

6.83 Luva pvc de 32mm un 3 1,07 3,21 

6.84 Luva pvc de 40mm un 4 2,55 10,20 

6.85 Luva pvc de 50mm un 5 2,30 11,50 

6.86 Luva pvc esgoto 100mm un 2 4,14 8,28 

6.87 Luva pvc esgoto 75mm tigre ou similar un 2 3,37 6,74 

6.88 Luva pvc soldável 110mm un 3 48,06 144,18 

6.89 Luva pvc roscável 2.1/2" un 3 12,73 38,19 

6.90 
Luva pvc soldável 25 x 3/4" azul de latão 
tigre ou similar 

un 2 0,92 1,84 

6.91 Luva pvc soldável 85mm un 3 35,29 105,87 

6.92 Mangueira de incêndio de 15m un 1 170,00 170,00 

6.93 
Mictório de sifão, cor branca, celite ou 
similar 

un 1 133,65 133,65 

6.94 Niple 1" até 1/2" un 2 5,52 11,04 

6.95 Parafuso para fixar vaso 120mm un 2 6,08 12,16 

6.96 Plug 1/2" un 5 0,43 2,15 

6.97 
Prolongador 250mm p/caixa de gordura 
tigre ou similar 

un 2 26,04 52,08 

6.98 
Rabicho (ligação) cromado flexível de 1/2" 
x 40cm 

un 4 22,58 90,32 

6.99 Ralo sifonado 15 x 15 un 1 32,10 32,10 

6.100 
Redução pvc soldável 1.1/4 x 40mm tigre 
ou similar 

un 1 2,79 2,79 

6.101 
Registro de esfera c/ rosca e alavanca 
remov. 1 1/2" 

un 1 26,61 26,61 

6.102 
Registro de esfera c/ rosca e alavanca 
remov. 1" 

un 1 16,65 16,65 

6.103 Registro de gaveta 3/4" un 1 19,20 19,20 

6.104 Registro de gaveta 2" un 1 69,63 69,63 

6.105 Registro de gaveta 3" un 1 265,86 265,86 

6.106 Registro de gaveta 4" un 1 453,06 453,06 

6.107 Registro de pressão 3/4" un 1 18,80 18,80 

6.108 Registro gaveta 1.1/2" bruto un 1 46,46 46,46 

6.109 Registro gaveta 1.1/4" bruto un 1 36,90 36,90 
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6.110 Registro gaveta com acabamento 1.1/2" un 1 87,33 87,33 

6.111 Registro gaveta com acabamento 1.1/4" un 1 81,34 81,34 

6.112 
Registro pvc soldável esfera de 40mm 
deca ou similar 

un 1 21,76 21,76 

6.113 Rejunte kg 1 6,95 6,95 

6.114 Reparo para válvula hydra ou similar un 10 122,42 1224,20 

6.115 Reparo para válvula hydra duo 1.1/2" un 1 122,42 122,42 

6.116 
Saboneteira para sab. líq. lalekla micro 
spray 800 ref. 44340-8 

un 5 65,95 329,75 

6.117 
Sifão cromado para lavatório 1" x 1 1/2", 
cromado, celite ou similar 

un 1 83,53 83,53 

6.118 Sifão cromado para pia 2" x 1.1/2" un 1 105,06 105,06 

6.119 Solvente tinner gl 2 32,00 64,00 

6.120 Suporte fixação vertical pç 15 89,90 1348,50 

6.121 Suporte para papel higiênico un 1 25,06 25,06 

6.122 Tampa de vaso standard, celite ou similar un 20 27,22 544,40 

6.123 Tee pvc esgoto 100x100mm un 1 13,77 13,77 

6.124 Tee pvc esgoto 100x50mm un 1 12,65 12,65 

6.125 Tee pvc esgoto 100x75mm un 1 12,03 12,03 

6.126 Tee pvc esgoto 75x50mm un 1 10,16 10,16 

6.127 Tee pvc esgoto 75x75mm un 1 14,02 14,02 

6.128 Tee pvc soldável 110mm un 1 134,96 134,96 

6.129 Tee pvc soldável 20mm un 1 0,81 0,81 

6.130 Tee pvc soldável 40mm tigre ou similar un 1 2,62 2,62 

6.131 Tee pvc soldável 75mm un 1 47,35 47,35 

6.132 Tee pvc soldável 85mm un 1 65,30 65,30 

6.133 Tee redução galvanizado ø 11/2"x 1''  pç 10 18,80 188,00 

6.134 Tee redução galvanizado ø 11/4"x 1 " pç 5 12,13 60,65 

6.135 Tee redução galvanizado ø 2 x 1" pç 14 33,16 464,24 

6.136 
Torneira automática para lavatório (deca 
ou similar) 

un 3 409,07 1227,21 

6.137 Torneira bico móvel de bancada 1/2" un 3 223,52 670,56 

6.138 
Torneira bico móvel de parede 1/2", 
cromado - lorenzetti ou similar 

un 3 170,39 511,17 

6.139 
Torneira bico móvel de parede com 
misturador 1/2", cromado 

un 3 477,36 1432,08 

6.140 Torneira de boia 1 1/2" un 1 13,72 13,72 

6.141 Torneira de boia 1.1/4" deca ou similar un 1 11,68 11,68 

6.142 Torneira deca cromada, de serviço un 3 50,91 152,73 

6.143 
Tubo aço carbono galvanizado din 2440 ø 
1" 

m 6 17,16 102,96 

6.144 
Tubo aço carbono galvanizado din 2440 ø 
1¼''  

m 2 22,71 45,42 

6.145 
Tubo aço carbono galvanizado din 2440 ø 
1¹/²" 

m 5 25,08 125,40 

6.146 
Tubo aço carbono galvanizado din 2440 ø 
2" 

m 5 35,03 175,15 

6.147 Tubo de ligação para vaso un 2 28,10 56,20 

6.148 Tubo de pvc rígido esgoto 100mm m 3 10,98 32,94 

6.149 Tubo de pvc rígido roscável 1" m 2 10,09 20,18 

6.150 Tubo de pvc rígido roscável 1 1/4" m 1 14,34 14,34 

6.151 
Tubo de pvc rígido soldável marrom 
25mm 

m 6 2,66 15,96 

6.152 
Tubo de pvc rígido soldável marrom 
50mm 

m 1 9,71 9,71 

6.153 Tubo pvc esgoto 40mm un 2 8,58 17,16 

6.154 Tubo pvc esgoto 50mm un 2 12,96 25,92 

6.155 Tubo pvc esgoto 75mm un 2 15,89 31,78 

6.156 Tubo pvc soldável 110mm un 2 56,75 113,50 

6.157 Tubo pvc soldável 20mm un 2 1,96 3,92 

6.158 Tubo pvc soldável 32mm un 2 6,07 12,14 

6.159 Tubo pvc soldável 40mm tigre ou similar un 2 8,27 16,54 
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6.160 Tubo pvc soldável 60mm un 2 18,03 36,06 

6.161 Tubo pvc soldável 75mm un 2 27,65 55,30 

6.162 Tubo pvc soldável 85mm un 2 37,22 74,44 

6.163 União ferro galvanizado 1" un 1 20,60 20,60 

6.164 União ferro galvanizado 1.1/2" un 1 36,80 36,80 

6.165 União ferro galvanizado 1.1/4" un 1 31,64 31,64 

6.166 União ferro galvanizado 2" un 1 56,24 56,24 

6.167 União ferro galvanizado 3" un 1 128,20 128,20 

6.168 União ferro galvanizado 3/4" un 1 18,36 18,36 

6.169 União pvc soldável 110mm un 1 342,66 342,66 

6.170 União pvc roscável 3/4 un 1 5,80 5,80 

6.171 União pvc soldável 32mm un 1 9,60 9,60 

6.172 União pvc soldável 40mm un 1 18,91 18,91 

6.173 União pvc soldável 50mm un 1 21,09 21,09 

6.174 União pvc soldável 60mm un 1 46,53 46,53 

6.175 União pvc soldável 85mm un 1 215,24 215,24 

6.176 
Válvula de descarga 1 1/2" hidra max. 
2550, hidra ou similar 

un 1 136,00 136,00 

6.177 
Válvula de descarga hydra duo 1.1/2" 
cromado 

un 1 70,45 70,45 

6.178 
Válvula mictório decamatic eco cromada 
fech.aut.horiz. cód. 2572 - deca ou similar 

un 1 1761,66 1761,66 

6.179 Válvula para lavatório com ladrão 1x2.3/8" un 1 58,51 58,51 

6.180 Válvula para pia 2" x 1.1/2" un 1 203,74 203,74 

6.181 
Vaso sanitário com caixa acoplada, 
branco, celite ou similar  

un 1 226,99 226,99 

TOTAL       77.584,67 

BDI (material) % 32,93   25.548,63 

TOTAL GERAL ANUAL       103.133,30 

TOTAL GERAL MENSAL       8.594,44 
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33.1.6 - CUSTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS 

Item SERVIÇOS EVENTUAIS (ESTIMATIVA MENSAL) Medida 
Estimativa 

anual 

Preço Unitário 
Mão de Obra 

(R$) 

Preço Unitário 
Mat./Equip. (R$) 

Preço 
Unitário Item 

(R$) 

Preço total 
Item (R$) 

1.0 

1.1 
Fornecimento e instalação de dutos em chapa de aço galvanizado 
com espessuras mínima de 0,65mm (#24) (duto rígido para ar-
condicionado) 

m2 5 11,13 16,20 27,33 136,64 

1.2 
Fornecimento e instalação de dutos flexíveis com isolamento 
térmico (lã-de-vidro) e diâmetro d=150mm 

m 8 11,13 19,05 30,18 241,47 

1.3 
Fornecimento e instalação de dutos flexíveis com isolamento 
térmico (lã-de-vidro) e diâmetro d=250mm 

m 4 11,58 30,70 42,28 169,11 

1.4 

Limpeza de duto de ar-condicionado utilizando escovas rotativas 
mecânicas e limpeza robotizada por escovação a seco das redes 
de duto com filmagem e aspiração simultânea; além da limpeza 
com água à alta pressão das grelhas de insuflamento. 

m 150 - 50,00 50,00 7.500,00 

2.0 

2.1 
Aluguel de grupo gerador móvel 275KVA, incluindo mobilização, 
desmobilização, passagem de cabos, óleo Diesel e demais 
componentes necessários (mínimo de 12 horas contínuas) 

h 4 28,33 113,33 141,66 566,64 

2.2 
Aluguel de grupo gerador móvel 360KVA, incluindo mobilização, 
desmobilização, passagem de cabos, óleo Diesel e demais 
componentes necessários (mínimo de 12 horas contínuas) 

h 4 38,33 153,33 191,66 766,64 
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2.3 

Fornecimento e instalação de barramento blindado (busway em 
alumínio com condutores TRI+N+T) de 160A com aberturas para 
derivação, tampa para fechamento e suportes necessários para 
fixação (Siplux BSA - Siemens ou similar) 

m 6 62,30 567,50 629,80 3.778,80 

2.4 

Fornecimento e instalação de barramento blindado (busway em 
alumínio com condutores TRI+N+T) de 315A com aberturas para 
derivação, tampa para fechamento e suportes necessários para 
fixação (Siplux BSA - Siemens ou similar) 

m 6 62,30 567,50 629,80 3.778,80 

2.5 

Fornecimento e instalação de barramento blindado (busway em 
alumínio com condutores TRI+N+T) de 500A com aberturas para 
derivação, tampa para fechamento e suportes necessários para 
fixação (Siplux BSA - Siemens ou similar) 

m 6 62,30 567,50 629,80 3.778,80 

2.6 
Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 
450/750V 10mm², flexível 

m 200 2,69 6,59 9,28 1.856,72 

2.7 
Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 
450/750V 120 mm² 

m 50 8,85 52,65 61,50 3.075,02 

2.8 
Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 
450/750V 150 mm² 

m 50 10,97 63,61 74,58 3.728,84 

2.9 
Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 
450/750V 185 mm² 

m 50 14,24 79,56 93,80 4.689,88 

2.10 
Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 
450/750V 2,5mm², flexível 

m 400 2,12 1,73 3,85 1.538,56 

2.11 
Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 
450/750V 240 mm² 

m 50 17,70 103,56 121,26 6.063,04 

2.12 
Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 
450/750V 35 mm² 

m 100 4,04 15,81 19,85 1.985,04 

2.13 
Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 
450/750V 4mm², flexível 

m 200 2,31 2,50 4,81 961,76 
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2.14 
Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 
450/750V 6mm², flexível 

m 200 2,50 3,75 6,25 1.250,24 

2.15 
Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 
450/750V 95 mm² 

m 50 6,93 42,24 49,17 2.458,32 

2.16 

Fornecimento e instalação de caixa de acoplamento com painel 
(busway em alumínio com condutores TRI+N+T) para correntes de 
até 500A e demais elementos necessários para a instalação 
(Siemens ou similar) 

un 0,2 207,19 1.381,29 1.588,48 317,70 

2.17 

Fornecimento e instalação de caixa de acoplamento com 
transformador (busway em alumínio com condutores TRI+N+T) 
para correntes de até 500A e demais elementos necessários para a 
instalação (Siemens ou similar) 

un 0,2 207,19 1.381,29 1.588,48 317,70 

2.18 
Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria de inspeção de 
aterramento 0,25 x 0,25 cm 

un 1 10,24 20,48 30,72 30,72 

2.19 

Fornecimento e instalação de caixa de derivação (busway em 
alumínio com condutores TRI+N+T) com base fusível de 125A e 
Disjuntor de 125A e demais elementos necessários para a 
instalação (Siemens ou similar) 

un 3 91,20 673,00 764,20 2.292,60 

2.20 

Fornecimento e instalação de caixa de derivação (busway em 
alumínio com condutores TRI+N+T) com base fusível de 250/400A 
e Disjuntor de 250/400A e demais elementos necessários para a 
instalação (Siemens ou similar) 

un 2 142,10 934,10 1.076,20 2.152,40 

2.21 

Fornecimento e instalação de caixa de derivação (busway em 
alumínio com condutores TRI+N+T) com chave seccionadora de 
125A e Disjuntor de 125/160A com mecanismo de acionamento por 
vara e demais elementos necessários para a instalação (Siemens 
ou similar) 

un 2 142,10 934,10 1.076,20 2.152,40 
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2.22 

Fornecimento e instalação de caixa de derivação (busway em 
alumínio com condutores TRI+N+T) com chave seccionadora de 
250/400A e Disjuntor de 25/400A com mecanismo de acionamento 
e demais elementos necessários para a instalação (Siemens ou 
similar) 

un 2 188,50 1.167,30 1.355,80 2.711,60 

2.23 
Fornecimento e instalação de caixa de ligação de PVC para 
eletroduto flexível, dimensões 4 x 2" 

un 40 2,89 1,68 4,57 182,64 

2.24 
Fornecimento e instalação de caixa de ligação de PVC para 
eletroduto flexível, dimensões 4 x 4" 

un 40 2,89 2,67 5,56 222,24 

2.25 
Fornecimento e instalação de caixa de ligação de PVC para 
eletroduto flexível, octogonal com fundo fixo, dimensões 3 x 3" 

un 40 2,89 4,56 7,45 297,84 

2.26 
Fornecimento e instalação de caixa de ligação de PVC para 
eletroduto flexível, octogonal com fundo fixo, dimensões 4 x 4" 

un 40 2,89 4,96 7,85 313,84 

2.27 
Fornecimento e instalação de conduíte flexível do tipo expiraflex ¾” 
- Marca Indel, Ref. Indelflex ou similar 

m 100 1,00 1,00 2,00 200,00 

2.28 
Fornecimento e instalação de conduíte flexível tipo Espiraflex 1” -  
Marca Indel, Ref. Indelflex ou similar 

m 80 1,00 1,25 2,25 180,00 

2.29 
Fornecimento e instalação de cruzeta horizontal 90º, 100X50 mm, 
Raio= 150, pré-galvanizado, com acessórios necessários para 
fixação - Marca Stock Perfil ou similar, Ref. ST 0429 

un 2 11,34 36,41 47,75 95,50 

2.30 
Fornecimento e instalação de cruzeta horizontal 90º, 200X50 mm, 
Raio= 150, pré-galvanizado, com acessórios necessários para 
fixação - Marca Stock Perfil ou similar, Ref. ST 0429 

un 2 21,56 42,69 64,25 128,50 

2.31 
Fornecimento e instalação de cruzeta horizontal 90º, 50X50 mm, 
Raio= 150, pré-galvanizado, com acessórios necessários para 
fixação - Marca Stock Perfil ou similar, Ref. ST 0429 

un 2 3,77 24,50 28,27 56,54 
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2.32 

Fornecimento e instalação de curva (busway em alumínio com 
condutores TRI+N+T) de 100A com dimensão 0,5x0,5m, tampa 
para fechamento e suportes necessários para fixação (Siplux BSA - 
Siemens ou similar) 

un 2 219,02 1.460,15 1.679,17 3.358,35 

2.33 

Fornecimento e instalação de curva (busway em alumínio com 
condutores TRI+N+T) de 315A com dimensão 0,5x0,5m, tampa 
para fechamento e suportes necessários para fixação (Siplux BSA - 
Siemens ou similar) 

un 2 219,02 1.460,15 1.679,17 3.358,35 

2.34 

Fornecimento e instalação de curva (busway em alumínio com 
condutores TRI+N+T) de 500A com dimensão 0,5x0,5m, tampa 
para fechamento e suportes necessários para fixação (Siplux BSA - 
Siemens ou similar) 

un 2 219,02 1.460,15 1.679,17 3.358,35 

2.35 

Fornecimento e instalação de curva horizontal 90º, p/ eletrocalha, 
100X50 mm, Raio= 150, pré-galvanizado, com acessórios 
necessários para fixação - Marca Stock Perfil ou similar, Ref. ST 
0415 

un 2 6,43 17,19 23,62 47,24 

2.36 

Fornecimento e instalação de curva horizontal 90º, p/ eletrocalha, 
150x50 mm Raio = 150, pré-galvanizado, com acessórios 
necessários para fixação - Marca Stock Perfil ou similar, Ref. ST 
0415 

un 2 7,44 14,88 22,32 44,64 

2.37 
Fornecimento e instalação de curva horizontal 90º, p/ eletrocalha, 
200X50 mm, Raio= 150, pré-galvanizado, - Marca Stock Perfil ou 
similar, Ref. ST 0415 

un 2 8,58 29,21 37,79 75,58 

2.38 

Fornecimento e instalação de curva horizontal 90º, p/ eletrocalha, 
50x50 mm Raio = 150, pré-galvanizado, com acessórios 
necessários para fixação - Marca Stock Perfil ou similar, Ref. ST 
0415 

un 2 5,29 11,05 16,34 32,68 

2.39 
Fornecimento e instalação de curva Vertical Externa 90°, p/ Leito, 
200x50 mm, com acessórios necessários para fixação - Marca: 
Stock Perfil ou similar, Ref. 0351 

un 1 12,80 25,60 38,40 38,40 
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2.40 
Fornecimento e instalação de curva Vertical Interna 90°, p/ Leito, 
200x50 mm, com acessórios necessários para fixação - Marca: 
Stock Perfil ou similar, Ref. 0357 

un 1 12,80 25,60 38,40 38,40 

2.41 
Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar termomagnético 
(corrente: 16 A) em quadro de distribuição 

un 6 5,77 7,95 13,72 82,33 

2.42 
Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar termomagnético 
(corrente: 20 A) em quadro de distribuição 

un 6 5,77 7,68 13,45 80,71 

2.43 
Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar termomagnético 
(corrente: 32 A) em quadro de distribuição 

un 6 5,77 7,95 13,72 82,33 

2.44 
Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar compacto (corrente: 
100 A) em quadro de distribuição 

un 1 38,48 75,19 113,67 113,67 

2.45 
Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético 
(corrente: 32 A) em quadro de distribuição 

un 6 17,32 52,86 70,18 421,06 

2.46 
Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético 
(corrente: 50 A) em quadro de distribuição 

un 6 17,32 53,37 70,69 424,12 

2.47 
Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa com virola e tampa 
de pressão 150x50mm, Chapa 22, barra 3m (V/3), com acessórios 
necessários para fixação – Marca Stock Perfil ou similar. 

m 20 8,10 11,31 19,41 388,20 

2.48 
Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa com virola e tampa 
de pressão 200x50mm, Chapa 22, barra 3m (V/3), com acessórios 
necessários para fixação – Marca Stock Perfil ou similar. 

m 20 8,10 11,31 19,41 388,20 
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2.49 
Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa com virola perfurada 
100x50mm, chapa 22, barra 3m (V/3) com acessórios necessários 
para fixação – Marca Stock Perfil ou similar. 

m 20 8,10 11,31 19,41 388,20 

2.50 
Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa com virola perfurada 
200x50mm, chapa 22, barra 3m (V/3) com acessórios necessários 
para fixação – Marca Stock Perfil ou similar. 

m 20 10,69 11,31 22,00 440,00 

2.51 
Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa com virola perfurada 
300x50mm, chapa 22, barra 3m (V/3) com acessórios necessários 
para fixação – Marca Stock Perfil ou similar. 

m 20 10,69 11,31 22,00 440,00 

2.52 
Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa com virola perfurada 
50x50mm, chapa 22, barra 3m (V/3) com acessórios necessários 
para fixação – Marca Stock Perfil ou similar. 

m 20 10,69 11,31 22,00 440,00 

2.53 
Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa com virola e tampa 
de pressão 100x50mm, Chapa 20, com acessórios necessários 
para a fixação. 

m 20 12,51 12,56 25,07 501,32 

2.54 
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada com virola 
150x50mm, chapa 22, barra 3m (V/3), com acessórios necessários 
para fixação – Marca Stock Perfil ou similar. 

m 20 10,69 11,31 22,00 440,00 

2.55 
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada com virola 
200x50mm, chapa 22, barra 3m (V/3), com acessórios necessários 
para fixação – Marca Stock Perfil ou similar. 

m 20 10,69 11,31 22,00 440,00 

2.56 

Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada com virola e 
tampa de pressão 200x50mm, chapa 22, barra 3m (V/3), com 
acessórios necessários para fixação – Marca Stock Perfil ou 
similar. 

m 20 10,69 11,31 22,00 440,00 

2.57 
Fornecimento e instalação de eletrocalha sem virola perfurada 
100x50mm, chapa 20 

m 100 12,51 12,56 25,07 2.507,00 
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2.58 
Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC flexível corrugado 
de 20 mm (1/2") 

m 200 2,89 1,80 4,69 938,00 

2.59 
Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC flexível corrugado 
de 25 mm (3/4") 

m 200 2,89 2,38 5,26 1.052,40 

2.60 
Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC flexível corrugado 
de 32 mm (1") 

m 100 2,89 3,51 6,40 639,50 

2.61 
Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 
20 mm (1/2"), inclusive conexões 

m 200 5,77 2,96 8,73 1.746,20 

2.62 
Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 
25 mm (3/4"), inclusive conexões 

m 200 5,77 4,48 10,25 2.049,80 

2.63 
Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 
40 mm (1 1/4"), inclusive conexões 

m 100 8,66 8,28 16,94 1.694,10 

2.64 
Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 
60 mm (2"), inclusive conexões 

m 100 8,66 21,32 29,98 2.997,60 

2.65 
Fornecimento e instalação de fio rígido seção 2,5mm² com isolação 
de 750V 

m 100 2,12 1,05 3,17 316,64 

2.66 
Fornecimento e instalação de fio rígido seção 4mm² com isolação 
de 750V 

m 100 2,31 1,67 3,98 397,88 

2.67 
Fornecimento e instalação de fio rígido seção 6mm² com isolação 
750V 

m 100 2,50 2,40 4,90 490,12 

2.68 
Fornecimento e instalação de interruptor (duas teclas simples 10 A 
- 250V) 

un 20 7,12 11,25 18,37 367,38 

2.69 
Fornecimento e instalação de interruptor (três teclas simples 10 A - 
250V) 

un 15 10,20 15,51 25,71 385,61 

2.70 
Fornecimento e instalação de interruptor (uma tecla simples 10 A - 
250V) 

un 20 4,04 6,53 10,57 211,41 
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2.71 
Fornecimento e instalação de interruptor e tomada (duas teclas 
simples e uma tomada universal 10A - 250V) 

un 10 10,20 16,50 26,70 266,97 

2.72 
Fornecimento e instalação de interruptor e tomada (uma teclas 
simples e uma tomada universal 10A - 250V) 

un 15 7,12 12,47 19,59 293,83 

2.73 
Fornecimento e instalação de junção 45° para Leito, 200x50 mm, 
com acessórios necessários para fixação - Marca Stock Perfil ou 
similar. 

un 2 5,00 1,93 6,93 13,86 

2.74 
Fornecimento e instalação de leito leve 200x60mm, barra de 3m, 
(v/3), com acessórios necessários para fixação - Marca: Stock 
Perfil ou similar, Ref. 0335 / 0336 / 0337 / 0338 / 0339 

un 4 1,68 11,22 12,90 51,60 

2.75 
Fornecimento e instalação de Leito leve 200x100mm, barra de 3m, 
(v/3), com acessórios necessários para fixação - Marca: Stock 
Perfil ou similar. 

m 4 15,45 65,25 80,70 322,80 

2.76 

Fornecimento e instalação de luminária de embutir em forro 
modulado para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares (incluindo 04 
lâmpadas fluorescentes e 02 reatores eletrônicos) - padrão 
existente no local 

un 18 28,86 188,25 217,11 3.907,98 

2.77 
Fornecimento e instalação de perfilado liso em chapa de aço com 
tampa, dimensões 38 x 38 mm 

m 200 12,51 8,30 20,81 4.161,20 

2.78 
Fornecimento e instalação de perfilado liso em chapa de aço, 
dimensões 38 x 38 mm 

m 200 7,70 6,10 13,80 2.759,20 

2.79 
Fornecimento e instalação de perfilado perfurado em chapa de aço 
com tampa, dimensões 38 x 38 mm 

m 200 12,51 8,50 21,01 4.201,20 

2.80 
Fornecimento e instalação de perfilado perfurado em chapa de aço, 
dimensões 38 x 38 mm 

m 150 7,70 5,50 13,20 1.979,40 

2.81 
Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de luz em 
chapa de aço de embutir (modulação até 26), inclusive com 
barramentos 

un 1 57,72 297,02 354,74 354,74 
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2.82 
Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de luz em 
chapa de aço de embutir (modulação até 39), inclusive com 
barramentos 

un 1 76,96 495,69 572,65 572,65 

2.83 
Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de luz em 
chapa de aço de sobrepor (modulação até 16), inclusive com 
barramentos 

un 1 38,48 275,28 313,76 313,76 

2.84 
Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de luz em 
chapa de aço de sobrepor (modulação até 24), inclusive com 
barramentos 

un 1 57,72 297,42 355,14 355,14 

2.85 
Fornecimento e instalação de Tê horizontal 90º, 100X50 mm, Raio= 
150, pré-galvanizado, com acessórios necessários para fixação - 
Marca Stock Perfil ou similar. 

un 2 3,38 23,68 27,06 54,12 

2.86 
Fornecimento e instalação de Tê horizontal 90º, 150X50 mm, Raio= 
150, pré-galvanizado, com acessórios necessários para fixação - 
Marca Stock Perfil ou similar. 

un 2 4,22 23,43 27,65 55,30 

2.87 
Fornecimento e instalação de Tê horizontal 90º, 200X50 mm, Raio= 
150, pré-galvanizado, com acessórios necessários para fixação - 
Marca Stock Perfil ou similar. 

un 2 8,32 31,13 39,45 78,90 

2.88 
Fornecimento e instalação de Tê horizontal 90º, 50X50 mm, Raio= 
150, pré-galvanizado, com acessórios necessários para fixação - 
Marca Stock Perfil ou similar. 

un 2 3,75 15,47 19,22 38,44 

2.89 Fornecimento e instalação de tomada (dois polos 10A - 110/250V) un 30 4,04 6,95 10,99 329,71 

2.90 
Fornecimento e instalação de tomada (dois polos mais terra 20A - 
110/250V) 

un 30 5,58 14,32 19,90 596,99 

2.91 
Fornecimento e instalação de tomada de piso (dois polos 10A - 
110/250V) em piso elevado 

un 40 9,86 21,98 31,84 1.273,46 

2.92 Fornecimento e instalação tampa T16 de ferro un 2 5,44 27,20 32,64 65,28 
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2.93 
Remanejamento de 01 (um) metro de cabo elétrico incluindo todo o 
serviço de infra-estrutura necessário (Transferência) 

m 150 2,00 - 2,00 300,00 

2.94 
Remanejamento de 01 (uma) tomada elétrica completa 110/220V 
(Transferência) 

un 15 10,00 - 10,00 150,00 

3.0 
                

3.1 
Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, 
juntas de 12 mm com argamassa mista (espessura de parede 19 
cm) 

m2 10 30,15 28,77 58,92 589,22 

3.2 
Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, 
juntas de 12 mm com argamassa mista (espessura de parede 9 
cm) 

m2 10 19,35 13,94 33,29 332,90 

3.3 
Alvenaria de vedação com tijolo comum 5,7 x 9 x 19 cm, juntas de 
12 mm com argamassa mista de cimento (espessura da parede de 
5,7 cm) 

m2 15 17,28 16,13 33,40 501,60 

3.4 
Alvenaria de vedação com tijolo comum 5,7 x 9 x 19 cm, juntas de 
12 mm com argamassa mista de cimento (espessura da parede de 
9 cm) 

m2 15 31,42 31,65 63,07 946,06 

3.5 Aplicação de revestimento decorativo tipo "textura" e/ou "grafiato" m2 10 4,97 12,24 17,21 172,10 

3.6 Carga, transporte e descarga de entulho (volume de 5 m3) un 15 26,17 130,00 156,17 2.342,58 

3.7 Cobertura com telha cerâmica, inclinação de 35% m2 4 12,91 14,96 27,87 111,48 

3.8 
Cobertura com telha de fibrocimento, uma água, perfil ondulado, e 
= 6mm, largura nominal 1,10 mm, inclinação 27% 

m2 4 3,51 41,66 45,17 180,67 

3.9 Demolição de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento m3 10 57,20 - 57,20 572,00 

3.10 Demolição de alvenaria de tijolos maciços sem reaproveitamento m3 5 45,76 - 45,76 228,80 

3.11 
Demolição de camada de assentamento/contrapiso (espessura até 
4 cm) 

m2 10 15,11 - 15,11 151,10 
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3.12 Demolição de concreto simples m3 15 148,72 - 148,72 2.230,80 

3.13 Demolição de forro de gesso m2 5 0,97 - 0,97 4,85 

3.14 Demolição de piso cerâmico m2 4 5,77 - 5,77 23,08 

3.15 
Equipamento com mão mecânica (munck) para elevação e 
transporte de estruturas (mínimo de 5 horas contínuas) 

h 5 10,91 105,00 115,91 579,53 

3.16 
Equipamento de elevação para manutenção de postes de 
iluminação (mínimo de 5 horas contínuas) 

h 10 10,91 110,00 120,91 1.209,05 

3.17 
Execução de forro em fibra mineral em chapas modulares (62,5 x 
62,5 cm) tipo scala "armstrong", com acabamento (conforme 
existente) 

m2 70 7,00 23,50 30,50 2.135,00 

3.18 
Execução de forro em gesso em placas 60x60 cm, espessura 1,2 
cm, inclusive fixação com arame 

m2 10 - 21,52 21,52 215,20 

3.19 
Execução de forro em placa de gesso pré-moldada liso, espessura 
central 12 mm e nas bordas 30 mm, placas 60x60 cm, bisotado, 
incluso estrutura de madeira 

m² 5 - 52,59 52,59 262,95 

3.20 Execução de sanca de gesso, altura 15 cm, moldada na obra m 10 - 18,93 18,93 189,30 

3.21 Fornecimento de óleo diesel para funcionamento de grupo gerador L 15 3,64 2,57 6,21 93,08 

3.22 
Fornecimento e instalação de carpete em placas com no mínimo 
50cm x 50cm e no máximo 60 cm x 60 cm, conforme padrão 
existente. 

m2 30 - 141,50 141,50 4.245,00 

3.23 
Fornecimento e instalação de cobertura de policarbonato alveolar, 
espessura 6mm, incluindo todos os componentes necessários para 
fixação do material 

m2 5 200,00 67,00 267,00 1.335,00 
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3.24 
Fornecimento e instalação de divisória em granito (padrão médio), 
espessura de 2 cm, polido nas duas faces, inclusive assentamento 

m2 3 63,71 113,60 165,73 497,19 

3.25 

Divisória modulada removível, piso-teto, espessura final de 80 mm, 
elevação painel cego do piso até o teto, modulada nas dimensões 
de 900 mm e fechamento de acordo com a medida local, composta 
de estrutura em perfis de alumínio extrudado que permite a 
passagem de cabeamento de rede elétrica, lógica e telefônica por 
toda sua extensão. Placas individuais de saque frontal que 
proporcionam perfeito alinhamento e fácil acesso ao interior da 
divisória para eventual manutenção, acessórios de fixação que 
asseguram qualidade no acabamento sem a necessidade de 
adaptação em obra, proporcionando maior agilidade na montagem 
e facilitando eventuais remanejamentos. Miolo em lã de rocha. 
Apresentar certificação ABNT. Conforme padrão existente. 

m2 250 40,00 390,00 430,00 107.500,00 

3.26 

Divisória modulada removível, piso-teto, espessura final de 80 mm, 
elevação painel cego do piso até 1100 mm, painel com vidro duplo 
até o teto, com persiana entre vidros, modulada nas dimensões de 
900 mm e fechamento de acordo com a medida local, composta de 
estrutura em perfis de alumínio extrudado que permite a passagem 
de cabeamento de rede elétrica, lógica e telefônica por toda sua 
extensão. Placas cegas e quadros de vidro individuais de saque 
frontal que proporcionam perfeito alinhamento e fácil acesso ao 
interior da divisória para eventual manutenção, acessórios de 
fixação que asseguram qualidade no acabamento sem a 
necessidade de adaptação em obra, proporcionando maior 
agilidade na montagem e facilitando eventuais remanejamentos. 
Vidro de 6mm de espessura. Miolo de lã de rocha. Micro persiana 
entre vidros. Apresentar certificado da ABNT. Conforme padrão 
existente. 

m2 200 60,00 520,00 580,00 116.000,00 

3.27 

Divisória modulada removível, piso-teto, espessura final de 80 mm, 
elevação vidro duplo do piso até o teto, com persiana entre vidros. 
Modulada nas dimensões de 900 mm e fechamento de acordo com 
a medida local, composta de estrutura em perfis de alumínio 
extrudado que permite a passagem de cabeamento de rede 
elétrica, lógica e telefônica por toda sua extensão. Quadros de 
vidro individuais de saque frontal que proporcionam perfeito 
alinhamento e fácil acesso ao interior da divisória para eventual 

m2 100 50,00 580,00 630,00 63.000,00 
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manutenção, acessórios de fixação que asseguram qualidade no 
acabamento sem a necessidade de adaptação em obra, 
proporcionando maior agilidade na montagem e facilitando 
eventuais remanejamentos. Apresentar ABNT. Conforme padrão 
existente. 

3.28 

Fornecimento e instalação de porta de 2,10x0,8 m em divisória 
especial com miolo colmeia ou lã de rocha, incluindo ferragens, 
portal, conjunto ferragens (La Fonte) e demais componentes 
necessários (conforme padrão existente) 

m2 10 50,00 460,00 510,00 5.100,00 

3.29 

Fornecimento e instalação de porta dupla de 2,10x 1,60 m em 
divisória especial com miolo colmeia ou lã de rocha, incluindo 
ferragens, portal, conjunto ferragens (La Fonte) e demais 
componentes necessários (conforme padrão existente) 

m2 5 50,00 2.400,00 2.450,00 12.250,00 

3.30 

Fornecimento e instalação de porta de 2,10x0,8 m em divisória 
especial com miolo colmeia ou lã de rocha, incluindo ferragens, 
portal, conjunto ferragens (La Fonte) e demais componentes 
necessários (conforme padrão existente) 

m2 5 50,00 1.580,00 1.630,00 8.150,00 

3.31 

Fornecimento e instalação de porta de correr de 2,10x0,9 m, 
quadro de vidro com visor e persiana entre vidros. Conjunto de 
ferragens (La Fonte). E demais componentes necessário (conforme 
padrão existentes 

m2 3 100,00 2.200,00 2.300,00 6.900,00 

3.32 
Fornecimento e instalação de porta dupla com folha de 2,10x1,60 
m com visor, vidro de 6mm, conjunto de ferragens (La Fonte) e 
demais componente (conforme padrão existente) 

m2 3 100,00 2.900,00 3.000,00 9.000,00 

3.33 
Fornecimento e instalação de divisória panorâmica de 80mm de 
espessura, altura de 1,60m. Toda cega. Conforme padrão existente 

m2 80 40,00 390,00 430,00 34.400,00 



105 

 

3.34 
Fornecimento e instalação de divisória panorâmica de 80mm de 
espessura, altura total de 1,60m. Cega até 1,30m e vidro duplo até 
1,60m. Conforme padrão existente 

m2 80 40,00 440,00 480,00 38.400,00 

3.35 
Fornecimento e instalação de espelho cristal, espessura 4 mm, 
com moldura em alumínio 

m2 1,5 42,69 241,93 284,62 426,93 

3.36 
Fornecimento e instalação de parede de dry-wall estruturada (9,5 
cm) 

m2 30 4,17 47,15 51,32 1.539,60 

3.37 
Fornecimento e instalação de película profissional com anti risco, 
rejeição solar mínima de 76%, rejeição contra raios ultravioletas de 
no mínimo 97% e redução máxima de luminosidade interna de 20% 

m2 50 - 48,61 48,61 2.430,50 

3.38 
Fornecimento e instalação de piso cerâmico esmaltado 30 x 30 cm 
(padrão alto), assentado com argamassa de cimento colante 

m2 5 5,42 37,69 43,11 215,56 

3.39 
Fornecimento e instalação de piso cerâmico esmaltado 30 x 30 cm 
(padrão alto), assentado com argamassa mista 

m2 50 - 25,00 25,00 1.250,00 

3.40 
Fornecimento e instalação de piso cerâmico esmaltado 30 x 30 cm 
(padrão médio), assentado com argamassa de cimento colante 

m2 5 - 46,89 46,89 234,45 

3.41 
Fornecimento e instalação de piso cerâmico esmaltado 30 x 30 cm 
(padrão médio), assentado com argamassa mista 

m2 5 5,62 29,44 35,06 175,30 

3.42 

Fornecimento e instalação de piso elevado com placa 
(600x600mm) perfurada com existência de cerca de 1500 furos, 
incluindo cruzetas e demais elementos necessários (própria para 
insuflamento de ar-condicionado pelo piso) 

m2 10 18,50 188,00 206,50 2.065,00 
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3.43 

Fornecimento e instalação de piso elevado com placa maciça 
(600x600mm e espessura aproximada de 30 cm) com chapa 
superior lisa em aço carbono e repuxo dos cantos para fixação com 
parafusos e preenchimento em concreto, incluindo cruzetas e 
demais elementos necessários (conforme padrão existente) 

m2 10 18,50 188,00 206,50 2.065,00 

3.44 
Fornecimento e instalação de piso em granito, assentado com 
argamassa mista 

m2 5 1,82 175,71 177,53 887,65 

3.45 

Fornecimento e instalação de porta com folha dupla do piso ao 
teto, confeccionada em madeira aglomerada maciça (sem requadro 
e preenchimento com lã de rocha), espessura mínima de 38 mm, 
bordeadas em PVC rígido em todo o seu perímetro (espessura 
mínima de 2mm) revestida com laminado melamínico BP cor a ser 
definida. Batentes totalmente em liga de alumínio extrudado com 
canal para encaixe de dobradiças e chapa testa, acabamento de 
topo em todo o perímetro em PVC rígido de encaixe sob pressão. 
Dobradiças em alumínio com sistema de anéis anti-ruído em nylon, 
encaixadas frontalmente ao batente e fixadas a ele sob pressão 
através de parafusos perímetro em aço inoxidável sem perfuração 
no batente e que permita a regulagem da folha de porta e alteração 
de lado de abertura no próprio batente, sem troca de componentes. 
Fechaduras 515 AEE ou similar, Modulação: 1.800 mm. 

un 0,2 320,00 2.880,00 3.200,00 640,00 

3.46 

Fornecimento e instalação de porta com folha única do piso ao teto, 
confeccionada em madeira aglomerada maciça (sem requadro e 
preenchimento com lã de rocha), espessura mínima de 38 mm, 
bordeadas em PVC rígido em todo o seu perímetro (espessura 
mínima de 2 mm) revestida com laminado melamínico BP cor a ser 
definida. Batentes totalmente em liga de alumínio extrudado com 
canal para encaixe de dobradiças e chapa testa, acabamento de 
topo em todo o perímetro em PVC rígido de encaixe sob pressão. 
Dobradiças em alumínio com sistema de anéis anti-ruído em nylon, 

un 0,5 200,00 1.800,00 2.000,00 1.000,00 



107 

 

encaixadas frontalmente ao batente e fixadas a ele sob pressão 
através de parafusos perímetro em aço inoxidável sem perfuração 
no batente e que permita a regulagem da folha de porta e alteração 
de lado de abertura no próprio batente, sem troca de componentes. 
Fechaduras 515 AEE, ou similar Modulação: 900 mm. 

3.47 

Fornecimento e instalação de porta corta-fogo, de abrir, uma folha, 
com dobradiça especial, mola de fechamento, fechadura, maçaneta 
e demais ferragens de acabamento, dimensões 0,9 x 2,10 m, 
colocação e acabamento 

un 0,2 74,20 466,49 540,69 108,14 

3.48 

Fornecimento e instalação de porta de 2,10x0,9 m em divisória 
especial (mínimo de 60 mm de espessura mínima) com miolo 
colmeia, incluindo ferragens, portal, maçaneta e demais 
componentes necessários (conforme padrão existente) 

un 5 110,00 1.120,00 1.230,00 6.150,00 

3.49 

Fornecimento e instalação de porta de 2,10x0,9 m em divisória 
especial (mínimo de 60 mm de espessura mínima) com miolo em lã 
de rocha, incluindo ferragens, portal, maçaneta e demais 
componentes necessários (conforme padrão existente) 

un 3 110,00 1.150,00 1.260,00 3.780,00 

3.50 
Fornecimento e instalação de porta de madeira, de duas folhas 
com batente, guarnição e ferragem (colocação e acabamento) - 
1,29x2,14m 

un 1 131,72 949,65 1.081,37 1.081,37 

3.51 
Fornecimento e instalação de porta de madeira, de duas folhas 
com batente, guarnição e ferragem (colocação e acabamento) - 
1,69x2,14m 

un 0,5 131,72 1.160,15 1.291,87 645,93 

3.52 
Fornecimento e instalação de porta de madeira, de uma folha com 
batente, guarnição e ferragem (colocação e acabamento) - 
0,80x2,10m 

un 2 85,11 634,50 719,71 1.439,42 
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3.53 
Fornecimento e instalação de porta de madeira, de uma folha com 
batente, guarnição e ferragem (colocação e acabamento) - 
0,90x2,10m 

un 2 85,11 686,25 771,35 1.542,71 

3.54 
Fornecimento e instalação de porta de vidro temperado, 0,9 X 
2,10m, espessura 10 mm, inclusive acessórios 

un 0,4 - 1.254,06 1,254,06 501,62 

3.55 

Fornecimento e instalação de porta dupla com folha de 2,10x0,8 m 
em divisória especial (mínimo de 60 mm de espessura mínima) 
com miolo colmeia, incluindo ferragens, portal, maçaneta e demais 
componentes necessários (conforme padrão existente) 

un 0,5 180,00 1.200,00 1.380,00 690,00 

3.56 

Fornecimento e instalação de porta dupla com folha de 2,10x0,8 m 
em divisória especial (mínimo de 60 mm de espessura mínima) 
com miolo de lã de rocha, incluindo ferragens, portal, maçaneta e 
demais componentes necessários (conforme padrão existente) 

un 0,5 180,00 1.300,00 1.480,00 740,00 

3.57 
Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico (azulejo 
esmaltado 15 x 15 cm - padrão alto) a prumo, assentado com 
argamassa de cimento colante 

m2 3 4,58 20,04 24,62 73,87 

3.58 
Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico (azulejo 
esmaltado 15 x 15 cm - padrão alto) a prumo, assentado com 
argamassa mista 

m2 3 26,10 24,96 51,06 153,18 

3.59 
Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico (placa 20 x 20 
cm - padrão alto), assentada com argamassa de cimento colante e 
rejuntamento 

m2 5 4,93 24,24 29,17 145,86 

3.60 
Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico (placa 31 x 58 
cm - padrão alto), assentado com argamassa de cimento colante e 
rejuntamento 

m2 5 5,97 43,14 49,11 245,54 
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3.61 
Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico (placa 32,5 x 
52,5 cm - padrão alto), assentado com argamassa de cimento 
colante e rejuntamento 

m2 4 4,93 52,03 56,96 227,82 

3.62 
Fornecimento e instalação de rodapé cerâmico (comprimento: 300 
x largura 80 mm), assentado 

m 40 11,31 0,64 11,96 478,22 

3.63 
Fornecimento e instalação de rodapé de 10 cm de altura em 
granito, assentado com argamassa mista 

m 20 0,29 30,71 31,00 619,98 

3.64 
Fornecimento e instalação de rodapé em madeira, altura de 7 cm, 
fixado em peças de madeira 

m 10 4,91 21,05 25,96 259,60 

3.65 
Fornecimento e instalação de vidro temperado incolor, espessura 6 
mm 

m2 5 - 103,74 103,74 518,70 

3.66 
Fornecimento e instalação de vidro temperado incolor, espessura 8 
mm 

m2 5 - 121,40 121,40 607,00 

3.67 Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica m2 5 2,91 23,69 26,60 132,99 

3.68 
Impermeabilização de terraços e lajes com manta asfáltica, 
espessura 3mm, protegida com filme de alumínio gofrado 
espessura 0,8mm, incluso emulsão asfáltica 

m2 3 - 56,63 56,63 169,89 

3.69 
Impermeabilização interna de reservatório, aplicando na estrutura 
de concreto três demãos de cimento impermeabilizante estrutural 
com emulsão adesiva 

m2 1 1,13 29,10 30,23 30,23 

3.70 
Locação de andaime tubular torre (1,50x1,50x1,00m) (montagem e 
desmontagem) 

m2 12 2,18 140,00 142,18 1.706,17 

3.71 Manutenção de alambrados (tela) m2 100 10,20 108,61 118,61 11.880,82 
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3.72 Pintura com látex acrílico em parede externa, sem massa corrida m2 30 7,06 9,80 16,85 505,60 

3.73 Pintura com látex PVA em parede interna, sem massa corrida m2 50 7,06 3,41 10,47 523,49 

3.74 Pintura com tinta à óleo em esquadria de ferro com duas demãos m2 30 14,84 9,93 24,77 743,09 

3.75 
Pintura com tinta epóxi em parede interna com duas demãos, 
incluindo emassamento e lixamento 

m2 50 35,25 78,75 114,00 5.699,80 

3.76 
Pintura com tinta impermeável mineral em pó, em parede externa 
com três demãos 

m2 5 4,68 1,45 6,12 30,62 

3.77 
Pintura/demarcação de faixas de 5 cm de largura para vagas com 
tinta reflexiva 

m 50 14,92 0,63 15,54 777,10 

3.78 

Fornecimento e instalação Divisória articulada multidirecional 
acústica, elevação paginada ou cega do piso até ao trilho, 
modulada de acordo com a medida local, 100 mm de espessura, 
composta de painéis comuns, painéis terminais e painéis módulos 
de porta simples e dupla, dotados de guias telescópicas com 
sistema eletro-mecânico de acionamento, suspensos através de 
troles com roletes duplos horizontais que proporcionam diversas 
passagens em cruzamento tipo “T”, “X” ou “L”. Conforme padrão 
existente. 

m2 20 120,00 1.680,00 1.800,00 36.0000,00 

3.79 Remanejamento de divisória especial (retirada) m2 650 20,00 - 20,00 13.000,00 

3.80 Remanejamento de divisória especial (colocação) m2 650 40,00 - 40,00 26.000,00 

3.81 Remanejamento de portas (retirada) m2 15 30,00 - 30,00 450,00 

3.82 Remanejamento de portas (colocação) v 15 70 - 70,00 1.050,00 

3.83 Remanejamento de portas de vidro (retirada) m2 5 120,00 - 120,00 600,00 

3.84 Remanejamento de portas de vidro (colocação) m2 5 200,00 - 200,00 1.000,00 

4.0 
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4.1 
Fornecimento e instalação de caixa de gordura de PVC, 
250x230x75 mm 

un 1 8,69 36,23 44,92 44,92 

4.2 
Fornecimento e instalação de caixa de inspeção de concreto pré-
moldado circular com tampa (D = 60 cm, H = 60 cm) 

un 1 11,58 75,27 86,85 86,85 

4.3 
Fornecimento e instalação de caixa sifonada de PVC rígido, 
100x100x50 mm com grelha redonda branca 

un 0,5 7,72 10,19 17,91 8,96 

4.4 
Fornecimento e instalação de caixa sifonada de PVC rígido, 
150x150x50 mm com grelha redonda branca 

un 0,5 7,72 10,62 18,34 9,17 

4.5 
Fornecimento e instalação de caixa sifonada de PVC rígido, 
150x185x75 mm com grelha quadrada branca 

un 0,5 18,91 24,35 43,26 21,63 

4.6 
Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico de plástico com 
PVC cromado (tipo ducha) 

un 1 9,65 33,45 43,10 43,10 

4.7 
Fornecimento e instalação de conjunto elevatório motor-bomba 
(centrífuga) de 1,5 CV, trifásico 

un 0,4 154,40 960,27 1.114,67 445,87 

4.8 
Fornecimento e instalação de curva 45 de ferro maleável 
galvanizado de diâmetro 1 1/2" 

un 2 13,51 30,92 44,43 88,86 

4.9 
Fornecimento e instalação de curva 45 de ferro maleável 
galvanizado de diâmetro 1" 

un 2 7,72 18,76 26,48 52,96 

4.10 
Fornecimento e instalação de curva 45 de ferro maleável 
galvanizado de diâmetro 1/2" 

un 2 7,72 8,24 15,96 31,92 

4.11 
Fornecimento e instalação de curva 45 de ferro maleável 
galvanizado de diâmetro 3/4" 

un 2 7,72 13,36 21,08 42,16 

4.12 
Fornecimento e instalação de curva 45 soldável de PVC (diâmetro 
110 mm) 

un 2 8,69 72,79 81,47 162,94 
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4.13 
Fornecimento e instalação de curva 45 soldável de PVC (diâmetro 
20 mm) 

un 2 3,47 0,61 4,08 8,17 

4.14 
Fornecimento e instalação de curva 45 soldável de PVC (diâmetro 
40 mm) 

un 2 5,40 3,30 8,71 17,41 

4.15 
Fornecimento e instalação de curva 45 soldável de PVC (diâmetro 
50 mm) 

un 2 5,40 6,67 12,07 24,15 

4.16 
Fornecimento e instalação de curva 90 de ferro maleável 
galvanizado de diâmetro 1 1/2" 

un 1 13,51 41,00 54,51 54,51 

4.17 
Fornecimento e instalação de curva 90 de ferro maleável 
galvanizado de diâmetro 1" 

un 2 7,72 20,52 28,24 56,48 

4.18 
Fornecimento e instalação de curva 90 de ferro maleável 
galvanizado de diâmetro 1/2" 

un 2 7,72 7,29 15,01 30,02 

4.19 
Fornecimento e instalação de curva 90 de ferro maleável 
galvanizado de diâmetro 3/4" 

un 2 7,72 11,88 19,60 39,20 

4.20 
Fornecimento e instalação de curva 90 soldável de PVC (diâmetro 
110 mm) 

un 2 8,69 85,39 94,07 188,14 

4.21 
Fornecimento e instalação de curva 90 soldável de PVC (diâmetro 
20 mm) 

un 2 3,47 1,44 4,91 9,83 

4.22 
Fornecimento e instalação de curva 90 soldável de PVC (diâmetro 
40 mm) 

un 2 5,40 7,16 12,57 25,13 

4.23 
Fornecimento e instalação de curva 90 soldável de PVC (diâmetro 
50 mm) 

un 2 5,40 8,86 14,26 28,53 

4.24 Fornecimento e instalação de mictório de louça individual un 1 55,97 227,45 283,42 283,42 
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4.25 
Fornecimento e instalação de pia de cozinha em bancada de 
granito (padrão médio) 1,20X0,60 m com cuba inox e torneira de 
parede 

un 1 - 245,45 245,45 245,45 

4.26 
Fornecimento e instalação de ralo de ferro fundido seco, com saída 
vertical, com grelha branca (100x100x53 mm) 

un 1 2,12 6,58 8,70 8,70 

4.27 Fornecimento e instalação de registro de gaveta de 1 1/2" un 1 18,34 50,39 68,72 68,72 

4.28 Fornecimento e instalação de registro de gaveta de 1" un 2 10,42 29,62 40,04 80,08 

4.29 Fornecimento e instalação de registro de gaveta de 1/2" un 2 10,42 20,44 30,86 61,72 

4.30 Fornecimento e instalação de registro de gaveta de 3/4" un 2 10,42 21,16 31,59 63,17 

4.31 
Fornecimento e instalação de Tê 45 de ferro maleável galvanizado 
de diâmetro 1 1/2" 

un 1 15,05 41,60 56,65 56,65 

4.32 
Fornecimento e instalação de Tê 45 de ferro maleável galvanizado 
de diâmetro 1" 

un 2 8,88 20,88 29,76 59,52 

4.33 
Fornecimento e instalação de Tê 45 de ferro maleável galvanizado 
de diâmetro 1/2" 

un 2 8,88 7,88 16,76 33,52 

4.34 
Fornecimento e instalação de Tê 45 de ferro maleável galvanizado 
de diâmetro 3/4" 

un 2 8,88 12,60 21,48 42,96 

4.35 
Fornecimento e instalação de Tê 90 de ferro maleável galvanizado 
de diâmetro 1 1/2" 

un 1 15,05 18,88 33,93 33,93 

4.36 
Fornecimento e instalação de Tê 90 de ferro maleável galvanizado 
de diâmetro 1" 

un 2 8,88 10,72 19,60 39,20 
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4.37 
Fornecimento e instalação de Tê 90 de ferro maleável galvanizado 
de diâmetro 1/2" 

un 2 8,88 4,20 13,08 26,16 

4.38 
Fornecimento e instalação de Tê 90 de ferro maleável galvanizado 
de diâmetro 3/4" 

un 2 8,88 6,36 15,24 30,48 

4.39 
Fornecimento e instalação de Tê 90 soldável de PVC (diâmetro 110 
mm) 

un 2 10,62 136,44 147,06 294,11 

4.40 
Fornecimento e instalação de Tê 90 soldável de PVC (diâmetro 20 
mm) 

un 2 3,67 0,95 4,61 9,23 

4.41 
Fornecimento e instalação de Tê 90 soldável de PVC (diâmetro 40 
mm) 

un 2 5,79 7,44 13,23 26,46 

4.42 
Fornecimento e instalação de Tê 90 soldável de PVC (diâmetro 50 
mm) 

un 2 5,79 7,88 13,67 27,35 

4.43 
Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado, com 
conexões com costura (diâmetro 1 1/2") 

m 15 23,16 46,10 69,26 1.038,92 

4.44 
Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado, com 
conexões com costura (diâmetro 1") 

m 15 21,23 27,24 48,47 727,12 

4.45 
Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado, com 
conexões com costura (diâmetro 1/2") 

m 15 13,51 17,51 31,02 465,30 

4.46 
Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado, com 
conexões com costura (diâmetro 3/4") 

m 15 15,44 24,32 39,76 596,44 

4.47 
Fornecimento e instalação de tubo PVC, com conexões (diâmetro 
110 mm) 

m 15 21,23 73,88 95,11 1.426,63 

4.48 
Fornecimento e instalação de tubo PVC, com conexões (diâmetro 
20 mm) 

m 15 6,76 3,15 9,90 148,56 
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4.49 
Fornecimento e instalação de tubo PVC, com conexões (diâmetro 
40 mm) 

m 15 9,65 12,43 22,08 331,16 

4.50 
Fornecimento e instalação de tubo PVC, com conexões (diâmetro 
50 mm) 

m 15 11,58 13,63 25,21 378,08 

4.51 
Fornecimento e instalação de válvula de descarga metálica com 
registro acoplado e canopla 32 ou 40 mm 

un 2 38,60 157,62 196,22 392,43 

4.52 
Fornecimento e instalação de vaso sanitário com caixa de 
descarga acoplada em louça branca 

un 1 - 257,73 257,73 257,73 

5.0 

5.1 
Fornecimento e instalação de detector de fumaça analógico com 
base padrão existente (incluindo materiais complementares) 

pç 2 136,68 201,00 337,68 675,36 

5.2 
Fornecimento e instalação de detector termovelocimétrico 
analógico com base no padrão existente (incluindo materiais 
complementares) 

pç 2 99,96 147,00 246,96 493,92 

5.3 
Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado (linha 
leve) Ø 3/4" (incluindo suportes de fixação) 

m 10 1,73 4,12 5,85 58,50 

5.4 
Fornecimento e instalação de eletroduto flexível metálico tipo 
"SIAL-TUB" Ø 3/4'' (incluindo suportes de fixação) 

m 10 1,83 4,58 6,41 64,10 

5.5 
Fornecimento e instalação de Grelha para piso com abas de 
sobrepor e cesto coletor (400x300), Tropical, mod. GPAC ou similar 
em piso elevado 

pç 3 213,57 113,11 326,68 980,04 

5.6 
Fornecimento e instalação de Grelha para piso com abas de 
sobrepor e cesto coletor (400x400), Tropical, mod. GPAC ou similar 
em piso elevado 

pç 3 213,57 145,17 358,74 1.076,22 

5.7 
Fornecimento e instalação de luminária bloco autônomo de embutir 
(padrão existente) 

pç 1 68,54 122,40 190,94 190,94 
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5.8 Recarga de extintor de água pressurizada (gás) de 10 L un 40 9,28 33,70 42,98 1.719,00 

5.9 Recarga de extintores CO2 de 6kg un 50 7,42 44,52 51,94 2.597,00 

5.10 Recarga de extintores de pó químico ABC multiuso de 6Kg un 18 7,42 36,90 44,32 797,76 

5.11 Recarga de extintores PQS de 6kg un 140 7,42 35,40 42,82 5.994,80 

5.12 
Teste hidrostático e verificação geral de extintor de alta pressão 
(CO2 6Kg) 

un 50 9,02 17,10 26,12 1.306,20 

5.13 
Teste hidrostático e verificação geral de extintor de Água 
Pressurizada 10 L 

un 40 9,02 12,00 21,02 840,96 

5.14 Teste hidrostático e verificação geral de extintor PQS 6Kg un 140 9,02 12,00 21,02 2.943,36 

5.15 
Teste pneumático em mangueiras de combate a incêndio 
(comprimento: 15 m) 

un 4 9,02 38,00 47,02 188,10 

6.0 

6.1 Certificação de ponto na cat. 6 com fornecimento de relatório un 150 6,50 - 6,50 975,00 

6.2 Certificação de ponto telefônico un 80 5,00 - 5,00 400,00 

6.3 Certificação do sistema de aterramento un 2 25,50 - 25,50 51,00 

6.4 Certificação e identificação ponto fibra un 10 7,14 - 7,14 71,40 

6.5 Conectorização de 1 (um) porta de Patch Panel Cat.6 un 120 7,50 - 7,50 900,00 

6.6 
Fornecimento e instalação Base para bloco tipo BLI 10 pares – 
Marca: SIJ, Ref. SJ-1302 ou similar 

un 1 1,25 1,36 2,61 2,61 

6.7 
Fornecimento e instalação Base para bloco tipo Corte 10 pares – 
Marca: Krone, Ref. 6871303003 ou similar 

un 1 1,25 2,55 3,80 3,80 
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6.8 
Fornecimento e instalação Base para bloco tipo FT 25 pares – 
Marca: Krone, Ref. 6455302700 ou similar 

un 1 6,25 42,50 48,75 48,75 

6.9 
Fornecimento e instalação Cabo interno CI50-10 pares – Marca 
Furukawa, Ref. 24300028 ou similar 

m 30 1,25 8,00 9,25 277,50 

6.10 
Fornecimento e instalação de Bloco telefônico para DG tipo BLI 10 
pares – Marca: SIJ, Ref. SJ-1301 ou similar 

un 1 - 3,06 3,06 3,06 

6.11 
Fornecimento e instalação de bloco telefônico para DG tipo Cook 
10 pares – Marca: Furukawa, Ref. 35050644 ou similar 

un 1 25,00 15,30 40,30 40,30 

6.12 
Fornecimento e instalação de bloco telefônico para DG tipo Cook 
100 pares – Marca: Furukawa, Ref. 35050644 ou similar 

un 1 150,00 204,00 354,00 354,00 

6.13 
Fornecimento e instalação de bloco telefônico para DG tipo FT 25 
pares – Marca: Krone, Ref. 6631213505 ou similar 

un 1 50,00 161,50 211,50 211,50 

6.14 
Fornecimento e instalação de cabeamento telefônico do tipo CTP 
AP de 50x50P (cinquenta pares) 

m 8 3,38 17,00 20,38 163,04 

6.15 
Fornecimento e instalação de cabo UTP Cat. 6 incluindo todo o 
serviço de infra-estrutura necessário 

m 200 3,50 2,80 6,30 1.260,00 

6.16 
Fornecimento e instalação de conector fêmea RJ-45 – Cat. 6 
incluindo conectorização e identificação 

un 30 10,00 22,10 32,10 963,00 

6.17 
Fornecimento e instalação de cordões ópticos duplex 1 SC e 1 LC - 
Marca: Furukawa ou similar 

m 15 50,00 105,40 155,40 2.331,00 

6.18 
Fornecimento e instalação de DG telefônico sobrepor 60x30x15cm 
– Ref. TLBS-4 FPEH ou similar 

un 1 5,00 97,50 102,50 102,50 

6.19 
Fornecimento e instalação de DG telefônico sobrepor 60x30x20cm 
– Ref. TLBS-4 FPEH ou similar 

un 1 5,00 214,50 219,50 219,50 
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6.20 

Fornecimento e instalação de redução concêntrica, comp.: 450 
mm, de 100x50 mm p/ 50x50 mm, pré-galvanizado, com acessórios 
necessários para fixação - Marca Stock Perfil ou similar, Ref. ST 
0434 

un 1 2,70 31,30 34,00 34,00 

6.21 

Fornecimento e instalação de redução concêntrica, comp.: 450 
mm, de 150x50 mm p/ 100x50 mm, pré-galvanizado, com 
acessórios necessários para fixação - Marca Stock Perfil ou similar, 
Ref. ST 0434 

un 1 3,38 31,30 34,68 34,68 

6.22 
Fornecimento e instalação de tomada fêmea RJ-45 com respectiva 
caixa e espelho - Cat. 6, incluindo conectorização e identificação 

un 20 10,00 36,17 46,17 923,40 

6.23 
Fornecimento e instalação de tomada fêmea RJ-45 com respectivo 
espelho latão - Cat. 5e, incluindo conectorização e identificação 

un 15 10,00 16,91 26,91 403,65 

6.24 
Fornecimento e instalação de tomada fêmea RJ-45 com respectivo 
espelho latão - Cat. 6, incluindo conectorização e identificação 

un 30 10,00 23,68 33,68 1.010,40 

6.25 
Fornecimento e instalação de Wall box metálico, com tampa, no 
padrão existente, para 6 conectores fêmea RJ-45 Cat. 6/Cat.  

un 4 1,25 23,00 24,25 97,00 

6.26 Lançamento cabo CTP APL 50 pares e terminação m 10 3,38 13,51 16,89 168,88 

6.27 
Remanejamento de 01 (uma) tomada RJ45, incluindo 
conectorização e identificação (Transferência) 

un 50 13,75 - 13,75 687,50 

6.28 
Remanejamento de cabo UTP, incluindo todo o serviço de infra-
estrutura necessária (Transferência) 

m 150 3,75 - 3,75 562,50 

 
TOTAL 

  
8.463,51 51.888,50 60.340,43 707.812,23 

7.0 BDI (serviços) % 32,93 
   

233.082,57 

8.0 TOTAL GERAL ANUAL 
     

940.894,80 

9.0 TOTAL GERAL MENSAL 
     

78.407,90 
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33.1.7 - Composição do custo dos serviços eventuais (Obs: preços em R$) 

Pintura/demarcação de faixas de 5 cm de largura para vagas com tinta reflexiva 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4783 Pintor h 1 11,28 11,28 

6115 Ajudante h 0,5 7,27 3,64 

TOTAL        14,92 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

26032 
TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA 
DE VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5 

l 0,03 20,90 0,63 

TOTAL        0,63 

TOTAL GERAL (por comprimento da faixa - metro) 
   

 
15,54 

 

      Aplicação de revestimento decorativo tipo "textura" e/ou "grafiato" 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4783 Pintor h 0,3 11,28 3,38 

6115 Ajudante h 0,2 7,27 1,45 

TOTAL        4,84 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

6085 SELADOR ACRÍLICO l 0,21 9,98 2,10 

7360 
TINTA TEXTURIZADA ACRILICA P/ 
PINTURA INTERNA/EXTERNA 

l 0,66 10,29 6,79 

TOTAL        8,89 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

13,73 

 

      
Manutenção de alambrados (tela) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

2701 Montador (tubo aço/equipamentos) h 0,5 10,00 5,00 

6114 Ajudante de armador h 1 5,20 5,20 

TOTAL        10,20 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

7167 
TELA ARAME GALV FIO 14 BWG 
(2,11MM) MALHA 2" (5x5cm) QUADRADA 
OU LOSANGO H = 2,0M 

m2 1,05 10,61 11,14 

335 
ARAME GALVANIZADO 10 BWG - 
3,40MM - 71,30 G/M kg 0,15 7,95 1,19 

333 
ARAME GALVANIZADO 14 BWG - 
2,10MM - 27,20 G/M kg 0,07 9,19 0,64 

7696 
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 
2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" 
(50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M 

m 2,73 35,03 95,63 

TOTAL        108,61 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

118,81 

 

      
Recarga de extintor de água pressurizada (gás) de 10 L 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 
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4750 Pedreiro h 0,5 11,28 5,64 

6115 Ajudante h 0,5 7,27 3,64 

TOTAL        9,28 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

* 
Recarga de extintor de água pressurizada 
(gás) de 10 L un 1 33,70 33,70 

TOTAL        33,70 

TOTAL GERAL (por un) 
   

42,98 

  

      Recarga de extintores CO2 de 6kg 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4750 Pedreiro h 0,4 11,28 4,51 

6115 Ajudante h 0,4 7,27 2,91 

TOTAL        7,42 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

* Recarga de extintores CO2 de 6kg un 1 44,52 44,52 

TOTAL        44,52 

TOTAL GERAL (por un) 
   

51,94 

  

      Recarga de extintores de pó químico ABC multiuso de 6Kg 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4750 Pedreiro h 0,4 11,28 4,51 

6115 Ajudante h 0,4 7,27 2,91 

TOTAL 
   

 7,42 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

* 
Recarga de extintores de pó químico ABC 
multiuso de 6Kg 

un 1 36,90 36,90 

TOTAL 
   

 36,90 

TOTAL GERAL (por un) 
   

44,32 

  

      Recarga de extintores PQS de 6kg 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4750 Pedreiro h 0,4 11,28 4,51 

6115 Ajudante h 0,4 7,27 2,91 

TOTAL        7,42 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

* Recarga de extintores PQS de 6kg un 1 35,40 35,40 

TOTAL        35,40 

TOTAL GERAL (por un) 
   

42,82 

  

      Teste hidrostático e verificação geral de extintor de Água Pressurizada 10 L 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 
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4750 Pedreiro h 0,8 11,28 9,02 

TOTAL        9,02 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

* 
Teste hidrostático e verificação geral de 
extintor de Água Pressurizada 10 L 

un 1 12,00 12,00 

TOTAL        12,00 

TOTAL GERAL (por un) 
   

21,02 

  

      Teste hidrostático e verificação geral de extintor 
PQS 6Kg         

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4750 Pedreiro h 0,8 11,28 9,02 

TOTAL        9,02 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

* 
Teste hidrostático e verificação geral de 
extintor PQS 6Kg un 1 12,00 12,00 

TOTAL        12,00 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 21,02 

    

      Teste hidrostático e verificação geral de extintor de alta pressão 
(CO2 6Kg)       

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4750 Pedreiro h 0,8 11,28 9,02 

TOTAL        9,02 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

* 
Teste hidrostático e verificação geral de 
extintor de alta pressão (CO2 6Kg) un 1 18,00 18,00 

TOTAL        18,00 

TOTAL GERAL (por un) 
   

27,02 

      

      Teste pneumático em mangueiras de combate a incêndio (comprimento: 15 m) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4750 Pedreiro h 0,8 11,28 9,02 

TOTAL        9,02 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

* 
Teste pneumático em mangueiras de 
combate a incêndio (comprimento: 15 m) 

un 1 38,00 38,00 

TOTAL        38,00 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 47,02 

      

      
Fornecimento e instalação de dutos em chapa de aço galvanizado com espessuras mínima de 
0,65mm (#24) (duto rígido para ar-condicionado) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

2696 Encanador ou Bombeiro Hidráulico h 0,6 11,28 6,77 

6128 Ajudante Geral h 0,6 7,27 4,36 

TOTAL        11,13 
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Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

1108 
CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L 
= 33CM m 1,05 14,76 15,50 

5061 PREGO DE ACO 18 X 27 kg 0,1 7,00 0,70 

TOTAL        16,20 

TOTAL GERAL (por m) 
  

 27,33 

 

      Fornecimento e instalação de dutos flexíveis com diâmetro d=150mm 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

2696 Encanador ou Bombeiro Hidráulico h 0,6 11,28 6,77 

6128 Ajudante Geral h 0,6 7,27 4,36 

TOTAL        11,13 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

* 
DUTO FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO 
TÉRMICO (lã-de-vidro) diâmetro - 150mm 

m 1,05 17,48 18,35 

5061 PREGO DE ACO 18 X 27 kg 0,1 7,00 0,70 

TOTAL        19,05 

TOTAL GERAL (por m) 
  

 30,18 

    

      Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir 
(modulação até 26), inclusive com barramentos 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 3 7,96 23,88 

2436 Eletricista h 3 11,28 33,84 

TOTAL        57,72 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

13396 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 
EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO 
P/ 27 DISJUNTORES UNIPOLARES EM 
CHAPA DE ACO GALV 

un 1 297,02 297,02 

TOTAL        297,02 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 354,74 

 

      Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir 
(modulação até 39), inclusive com barramentos 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 4 7,96 31,84 

2436 Eletricista h 4 11,28 45,12 

TOTAL         76,96 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

5097 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 
EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO 
P/ 40 DISJUNTORES UNIPOLARES EM 
CHAPA DE FERRO GALV 

un 1 495,69 495,69 

TOTAL        495,69 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 572,65 

 

      Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor 
(modulação até 16), inclusive com barramentos 
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Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 2 7,96 15,92 

2436 Eletricista h 2 11,28 22,56 

TOTAL         38,48 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

12038 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 
SOBREPOR C/ BARRAMENTO 
TRIFASICO P/ 18 DISJUNTORES 
UNIPOLARES, EM CHAPA DE ACO 
GALV 

un 1 275,28 275,28 

TOTAL        275,28 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 313,76 

 

      Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor 
(modulação até 24), inclusive com barramentos 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 3 7,96 23,88 

2436 Eletricista h 3 11,28 33,84 

TOTAL        57,72 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

12039 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 
SOBREPOR C/ BARRAMENTO 
TRIFASICO P/ 24 DISJUNTORES 
UNIPOLARES, EM CHAPA DE ACO 
GALV 

un 1 297,42 297,42 

TOTAL        297,42 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 355,14 

 

      Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar termomagnético (corrente: 16A) em quadro de 
distribuição 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,3 7,96 2,39 

2436 Eletricista h 0,3 11,28 3,38 

TOTAL        5,77 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

2369 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
MONOPOLAR 15A un 1 7,95 7,95 

TOTAL        7,95 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 13,72 

 

      Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar termomagnético (corrente: 20A) em quadro de 
distribuição 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,3 7,96 2,39 

2436 Eletricista h 0,3 11,28 3,38 

TOTAL 
   

 5,77 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

2389 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
MONOPOLAR 20A 

un 1 7,68 7,68 

TOTAL        7,68 
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TOTAL GERAL (por un) 
   

13,45 

 

      Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar termomagnético (corrente: 32A) em quadro de 
distribuição 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,3 7,96 2,39 

2436 Eletricista h 0,3 11,28 3,38 

TOTAL        5,77 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

2370 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
MONOPOLAR 30A un 1 7,95 7,95 

TOTAL        7,95 

TOTAL GERAL (por un) 
   

13,72 

 

      Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético (corrente: 32A) em quadro de 
distribuição 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,9 7,96 7,16 

2436 Eletricista h 0,9 11,28 10,15 

TOTAL         17,32 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

2384 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR 30A un 1 52,86 52,86 

TOTAL        52,86 

TOTAL GERAL (por un) 
   

70,18 

 

      Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético (corrente: 50A) em quadro de 
distribuição 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,9 7,96 7,16 

2436 Eletricista h 0,9 11,28 10,15 

TOTAL        17,32 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

2392 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR 50A un 1 53,37 53,37 

TOTAL        53,37 

TOTAL GERAL (por un) 
   

70,69 

 

      Fornecimento e instalação de fio rígido seção 2,5mm² com isolação de 750V 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,11 7,96 0,88 

2436 Eletricista h 0,11 11,28 1,24 

TOTAL        2,12 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

939 
FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 
450/750V 2,5MM2 m 1 1,05 1,05 

TOTAL        1,05 

TOTAL GERAL (por m) 
  

 3,17 
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      Fornecimento e instalação de fio rígido seção 4mm² com isolação de 750V 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,12 7,96 0,96 

2436 Eletricista h 0,12 11,28 1,35 

TOTAL        2,31 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

944 
FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 
450/750V 4,0MM2 m 1 1,67 1,67 

TOTAL        1,67 

TOTAL GERAL (por m) 
  

 3,98 

 

      Fornecimento e instalação de fio rígido seção 6mm² com isolação de 750V 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,13 7,96 1,03 

2436 Eletricista h 0,13 11,28 1,47 

TOTAL        2,50 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

940 
FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 
450/750V 6MM2 m 1 2,40 2,40 

TOTAL        2,40 

TOTAL GERAL (por m) 
   

4,90 

 

      Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 2,5 mm², flexível 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,11 7,96 0,88 

2436 Eletricista h 0,11 11,28 1,24 

TOTAL        2,12 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

1014 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP 
FORESPLAST ALCOA OU EQUIV 

m 1 1,73 1,73 

TOTAL         

TOTAL GERAL (por m) 
   

3,85 

 

      Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 4 mm², flexível 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,12 7,96 0,96 

2436 Eletricista h 0,12 11,28 1,35 

TOTAL        2,31 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

981 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, TP 
FORESPLAST ALCOA OU EQUIV 

m 1 2,50 2,50 

TOTAL        2,50 

TOTAL GERAL (por m) 
   

4,81 
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Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 6 mm², flexível 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,13 7,96 1,03 

2436 Eletricista h 0,13 11,28 1,47 

TOTAL        2,50 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

982 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 450/750V 6MM2, FLEXIVEL, TP 
FORESPLAST ALCOA OU EQUIV 

m 1 3,75 3,75 

TOTAL        3,75 

TOTAL GERAL (por m) 
   

    6,25 

 

      Fornecimento e instalação de dutos flexíveis com diâmetro d=250mm 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

2696 Encanador ou Bombeiro Hidráulico h 0,6 11,28 6,77 

6130 AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO h 0,6 8,02 4,81 

TOTAL        11,58 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

* 
DUTO FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO 
TÉRMICO (lã-de-vidro) diâmetro - 250mm 

m 1,05 28,57 30,00 

5061 PREGO DE ACO 18 X 27 kg 0,1 7,00 0,70 

TOTAL        30,70 

TOTAL GERAL (por m) 
   

42,28 

      

      Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 10 mm², flexível 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,14 7,96 1,11 

2436 Eletricista h 0,14 11,28 1,58 

TOTAL        2,69 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

980 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 450/750V 10MM2, FLEXIVEL, TP 
FORESPLAST ALCOA OU EQUIV 

m 1 6,59 6,59 

TOTAL        6,59 

TOTAL GERAL (por m) 
   

9,28 

 

      Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 35 mm² 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,21 7,96 1,67 

2436 Eletricista h 0,21 11,28 2,37 

TOTAL        4,04 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

987 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 450/750V 35MM2, TP PIRASTIC 
PIRELLI OU EQUIV 

m 1 15,81 15,81 

TOTAL        15,81 

TOTAL GERAL (por m) 
  

   19,85 
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Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 240 mm² 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,92 7,96 7,32 

2436 Eletricista h 0,92 11,28 10,38 

TOTAL        17,70 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

991 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 450/750V 240MM2, TP PIRASTIC 
PIRELLI OU EQUIV 

m 1 103,56 103,56 

TOTAL        103,56 

TOTAL GERAL (por m) 
  

 121,26 

 

      Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 185 mm² 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,74 7,96 5,89 

2436 Eletricista h 0,74 11,28 8,35 

TOTAL        14,24 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

1005 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 450/750V 185MM2, TP PIRASTIC 
PIRELLI OU EQUIV 

m 1 79,56 79,56 

TOTAL        79,56 

TOTAL GERAL (por m) 
  

 93,80 

 

      Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 150 mm² 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,57 7,96 4,54 

2436 Eletricista h 0,57 11,28 6,43 

TOTAL        10,97 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

990 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 450/750V 150MM2, TP PIRASTIC 
PIRELLI OU EQUIV 

m 1 63,61 63,61 

TOTAL        63,61 

TOTAL GERAL (por m) 
   

74,58 

 

      Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 120 mm² 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,46 7,96 3,66 

2436 Eletricista h 0,46 11,28 5,19 

TOTAL        8,85 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

1006 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 450/750V 120MM2, TP PIRASTIC 
PIRELLI OU EQUIV 

m 1 52,65 52,65 

TOTAL        52,65 

TOTAL GERAL (por m) 
   

61,50 
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Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 95 mm² 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,36 7,96 2,87 

2436 Eletricista h 0,36 11,28 4,06 

TOTAL        6,93 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

989 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 450/750V 95MM2, TP PIRASTIC 
PIRELLI OU EQUIV 

m 1 42,24 42,24 

TOTAL        42,24 

TOTAL GERAL (por m) 
   

49,17 

 

      
Fornecimento e instalação de interruptor (uma tecla simples 10 A - 250V) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,21 7,96 1,67 

2436 Eletricista h 0,21 11,28 2,37 

TOTAL        4,04 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

7555 
INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 
10A/250V C/PLACA un 1 6,53 6,53 

TOTAL        6,53 

TOTAL GERAL (por un) 
   

10,57 

 

      Fornecimento e instalação de interruptor (duas teclas simples 10 A - 250V) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,37 7,96 2,95 

2436 Eletricista h 0,37 11,28 4,17 

TOTAL        7,12 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

7559 

CONJUNTO EMBUTIR 2 
INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ 
PLACA un 1 11,25 11,25 

TOTAL        11,25 

TOTAL GERAL (por un) 
   

18,37 

 

      Fornecimento e instalação de interruptor (três teclas simples 10 A - 250V) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,53 7,96 4,22 

2436 Eletricista h 0,53 11,28 5,98 

TOTAL         10,20 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

7560 

CONJUNTO EMBUTIR 3 
INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ 
PLACA un 1 15,51 15,51 

TOTAL         15,51 

TOTAL GERAL (por un) 
   

25,71 
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      Fornecimento e instalação de interruptor e tomada (uma tecla simples e uma tomada universal 10A 
- 250V) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,37 7,96 2,95 

2436 Eletricista h 0,37 11,28 4,17 

TOTAL         7,12 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

7556 
CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTOR 
SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL un 1 12,47 12,47 

TOTAL         12,47 

TOTAL GERAL (por un) 
   

19,59 

 

      Fornecimento e instalação de interruptor e tomada (duas teclas simples e uma tomada universal 
10A - 250V) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,53 7,96 4,22 

2436 Eletricista h 0,53 11,28 5,98 

TOTAL         10,20 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

7558 
CONJUNTO EMBUTIR 2 
INTERRUPTORES SIMPLES 1 TOMADA 
2P UNIVERSAL 10A/250V C/ PLACA 

un 1 16,50 16,50 

TOTAL         16,50 

TOTAL GERAL (por un) 
   

26,70 

 

      Fornecimento e instalação de tomada (dois polos mais terra 20A - 250V) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,29 7,96 2,31 

2436 Eletricista h 0,29 11,28 3,27 

TOTAL         5,58 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

7531 
TOMADA EMBUTIR 3P 20A/250V 
C/PLACA un 1 14,32 14,32 

TOTAL         14,32 

TOTAL GERAL (por un) 
   

19,90 

 

      Fornecimento e instalação de tomada (dois polos 10A - 250V) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,21 7,96 1,67 

2436 Eletricista h 0,21 11,28 2,37 

TOTAL         4,04 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

7528 
TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL 
REDONDA 10A/250V C/ PLACA un 1 6,95 6,95 

TOTAL         6,95 

TOTAL GERAL (por un) 
   

10,99 
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Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar compacto (corrente: 100 A) em quadro de 
distribuição 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 2 7,96 15,92 

2436 Eletricista h 2 11,28 22,56 

TOTAL         38,48 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

2373 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR 100A un 1 75,19 75,19 

TOTAL         75,19 

TOTAL GERAL (por un) 
   

113,67 

 

      Fornecimento e instalação de tomada de piso (dois polos 10A - 250V) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,21 7,96 1,67 

2436 Eletricista h 0,21 11,28 2,37 

6111 Servente (corte de piso elevado) h 0,8 7,27 5,82 

TOTAL         9,86 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

12145 
TOMADA DE PISO 2P UNIVERSAL 
10A/250V C/ PLACA 4'' X 4'' un 1 21,98 21,98 

TOTAL         21,98 

TOTAL GERAL (por un) 
   

31,84 

 

      Fornecimento e instalação de luminária de embutir em forro modulado para 4 lâmpadas 
fluorescentes tubulares no padrão existente (incluindo 04 lâmpadas fluorescentes e 02 reatores 
eletrônicos) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 1,5 7,96 11,94 

2436 Eletricista h 1,5 11,28 16,92 

TOTAL         28,86 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

* 

Luminária de embutir em forro modulado 
para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares 
de 16W. Corpo de chapa de aço tratada 
com acabamento em pintura eletrostática. 
Refletor e aletas parabólicas em alumínio 
anodizado de alto brilho. Equipada com 
porta-lâmpada antivibratório, com trava de 
segurança e proteção contra aquecimento 
nos contatos. 

un 1 119,57 119,57 

* 
Lâmpada fluorescente tubular T8 16W 
4000K IRC 60% - OSRAM ou semelhante 

un 4 4,55 18,20 

* 
Reator eletrônico AFP - 2 x 16W x 
BIVOLT, OSRAM ou semelhante 

un 2 25,24 50,48 

TOTAL         188,25 

TOTAL GERAL (por un) 
   

217,11 

         

      Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC flexível corrugado de 20 mm (1/2") 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,15 7,96 1,19 
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2436 Eletricista h 0,15 11,28 1,69 

TOTAL         2,89 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

2689 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 
CORRUGADO 20MM m 1,1 1,64 1,80 

TOTAL         1,80 

TOTAL GERAL (por m) 
   

4,69 

 

      Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC flexível corrugado de 25 mm (3/4") 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,15 7,96 1,19 

2436 Eletricista h 0,15 11,28 1,69 

TOTAL         2,89 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

2688 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 
CORRUGADO 25MM 

un 1,1 2,16 2,38 

TOTAL         2,38 

TOTAL GERAL (por m) 
   

5,26 

 

      Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC flexível corrugado de 32 mm (1") 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,15 7,96 1,19 

2436 Eletricista h 0,15 11,28 1,69 

TOTAL         2,89 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

2690 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 
CORRUGADO 32MM m 1,1 3,19 3,51 

TOTAL         3,51 

TOTAL GERAL (por m) 
   

6,40 

 

      Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões de 20 mm 
(1/2") 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,3 7,96 2,39 

2436 Eletricista h 0,3 11,28 3,38 

TOTAL         5,77 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

2674 
ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 
20MM - 3/4" un 1,1 2,69 2,96 

TOTAL         2,96 

TOTAL GERAL (por m) 
   

8,73 

 

      Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 25 mm (3/4"), inclusive 
conexões 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,3 7,96 2,39 

2436 Eletricista h 0,3 11,28 3,38 

TOTAL         5,77 
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 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

2685 
ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 
25MM - 1" m 1,1 4,07 4,48 

TOTAL         4,48 

TOTAL GERAL (por m) 
   

10,25 

 

      Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 40 mm (1 1/4"), inclusive 
conexões 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,45 7,96 3,58 

2436 Eletricista h 0,45 11,28 5,08 

TOTAL         8,66 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

2680 
ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 
40MM - 1 1/2" un 1,1 7,53 8,28 

TOTAL         8,28 

TOTAL GERAL (por m) 
   

16,94 

 

      Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 60 mm (2"), inclusive conexões 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,45 7,96 3,58 

2436 Eletricista h 0,45 11,28 5,08 

TOTAL         8,66 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

2682 
ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 

60MM - 2 1/2" 
un 1,1 19,38 21,32 

TOTAL         21,32 

TOTAL GERAL (por m) 
   

29,98 

 

      Fornecimento e instalação de caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, dimensões 4 x 4" 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,15 7,96 1,19 

2436 Eletricista h 0,15 11,28 1,69 

TOTAL         2,89 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

1873 CAIXA PVC 4" X 4" P/ ELETRODUTO " un 1 2,67 2,67 

TOTAL         2,67 

TOTAL GERAL (por un) 
   

5,56 

 

      Fornecimento e instalação de caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, dimensões 4 x 2" 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,15 7,96 1,19 

2436 Eletricista h 0,15 11,28 1,69 

TOTAL         2,89 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " un 1 1,68 1,68 

TOTAL        1,68 
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TOTAL GERAL (por un) 
   

4,57 

 

      Fornecimento e instalação de caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, octogonal com 
fundo fixo, dimensões 4 x 4" 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,15 7,96 1,19 

2436 Eletricista h 0,15 11,28 1,69 

TOTAL         2,89 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

12001 CAIXA PVC OCTOGONAL - 4" un 1 4,96 4,96 

TOTAL         4,96 

TOTAL GERAL (por un) 
   

7,85 

 

      Fornecimento e instalação de caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, octogonal com 
fundo fixo, dimensões 3 x 3" 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,15 7,96 1,19 

2436 Eletricista h 0,15 11,28 1,69 

TOTAL         2,89 

      Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

1871 CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3" un 1 4,56 4,56 

TOTAL         4,56 

TOTAL GERAL (por un) 
   

7,45 

 

      Fornecimento e instalação de perfilado liso em chapa de aço com tampa, dimensões 38 x 38 mm 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,65 7,96 5,17 

2436 Eletricista h 0,65 11,28 7,33 

TOTAL         12,51 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

* 

PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO 
COM TAMPA (LARGURA: 38 MM/ 
ALTURA: 38 MM) m 1 5,75 5,75 

* 
Tampa para perfilado com dimensões 38 x 
38 mm m 1 2,55 2,55 

TOTAL         8,30 

TOTAL GERAL (por m) 
   

20,81 

          

      Fornecimento e instalação de perfilado liso em chapa de aço, dimensões 38 x 38 mm 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,4 7,96 3,18 

2436 Eletricista h 0,4 11,28 4,51 

TOTAL         7,70 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

* 
PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO 
(LARGURA: 38 MM/ ALTURA: 38 MM) m 1 6,10 6,10 

TOTAL        6,10 

TOTAL GERAL (por m) 
   

13,80 
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      Fornecimento e instalação de perfilado perfurado em chapa de aço com tampa, dimensões 38 x 38 
mm 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,65 7,96 5,17 

2436 Eletricista h 0,65 11,28 7,33 

TOTAL         12,51 

      Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

* 

PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO 
COM TAMPA (LARGURA: 38 MM/ 
ALTURA: 38 MM) m 1 5,35 5,35 

* 
Tampa para perfilado com dimensões 38 x 
38 mm m 1 3,15 3,15 

TOTAL         8,50 

TOTAL GERAL (por m) 
   

21,01 

          

      Fornecimento e instalação de perfilado perfurado em chapa de aço, dimensões 38 x 38 mm 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,4 7,96 3,18 

2436 Eletricista h 0,4 11,28 4,51 

TOTAL         7,70 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

* 
PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO 
(LARGURA: 38 MM/ ALTURA: 38 MM) m 1 5,50 5,50 

TOTAL         5,50 

TOTAL GERAL (por m) 
   

13,20 

          

      Fornecimento e instalação de porta corta-fogo, de abrir, uma folha, com dobradiça especial, mola 
de fechamento, fechadura, maçaneta e demais ferragens de acabamento, dimensões 0,9 x 2,10 m, 
colocação e acabamento 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4750 Pedreiro h 4 11,28 45,12 

6111 Servente h 4 7,27 29,08 

TOTAL         74,20 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

4721 
PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO 
PEDREIRA (SEM FRETE) m³ 0,0194 72,48 1,41 

25974 
CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL 
BRANCO CPB-32 kg 8,7 1,33 11,57 

11154 PORTA CORTA FOGO 0,90X2,10X0,04M un 1 452,10 452,10 

370 AREIA MEDIA m³ 0,0177 79,90 1,41 

TOTAL         466,49 

TOTAL GERAL (por un) 
   

540,69 

 

      Limpeza de duto de ar-condicionado utilizando escovas rotativas mecânicas e limpeza robotizada 
por escovação a seco das redes de duto com filmagem e aspiração simultânea; além da limpeza 
com água à alta pressão das grelhas de insuflamento. 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

            

TOTAL         0,00 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 
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* 

Limpeza de duto de ar-condicionado 
utilizando escovas rotativas mecânicas e 
limpeza robotizada por escovação a seco 
das redes de duto com filmagem e 
aspiração simultânea; além da limpeza 
com água à alta pressão das grelhas de 
insuflamento. 

m 1 50,00 50,00 

TOTAL         50,00 

TOTAL GERAL (por m) 
   

50,00 

 

      

      Pintura com tinta epóxi em parede interna com duas demãos, incluindo emassamento e lixamento 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4783 PINTOR h 1,9 11,28 21,43 

6115 AJUDANTE h 1,9 7,27 13,81 

TOTAL         35,25 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

7304 TINTA EPOXI l 0,5 43,77 21,89 

154 

TINTA A BASE DE RESINA EPOXI 
ALCATRÃO, (PASTA PARA 
REVESTIMENTO) l 0,3 35,23 10,57 

4049 MASSA EPOXI l 0,8 56,39 45,11 

3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA un 1,5 0,79 1,19 

TOTAL         78,75 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

114,00 

 

      Pintura com látex PVA em parede interna, sem massa corrida 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4783 PINTOR h 0,4 11,28 4,51 

6115 AJUDANTE h 0,35 7,27 2,54 

TOTAL         7,06 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

6090 SELADOR LATEX PVA l 0,12 11,64 1,40 

7345 TINTA LATEX PVA l 0,17 10,70 1,82 

3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA un 0,25 0,79 0,20 

TOTAL         3,41 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

10,47 

 

      Pintura com látex acrílico em parede externa, sem massa corrida 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4783 PINTOR h 0,4 11,28 4,51 

6115 AJUDANTE h 0,35 7,27 2,54 

TOTAL         7,06 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

6089 
FUNO PREPARADOR DE 
PAREDES(ACRILICO) l 0,12 61,18 7,34 

7356 TINTA LATEX ACRILICA l 0,17 13,28 2,26 

3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA un 0,25 0,79 0,20 

TOTAL         9,80 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

16,85 



136 

 

 

      Pintura com tinta à óleo em esquadria de ferro com duas demãos 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4783 PINTOR h 0,8 11,28 9,02 

6115 AJUDANTE h 0,8 7,27 5,82 

TOTAL         14,84 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

5318 
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE 
AGUARRAS l 0,03 9,00 0,27 

7307 
FUNO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 
OU EQUIV l 0,12 17,19 2,06 

7287 TINTA A OLEO BRILHANTE l 0,16 46,00 7,36 

3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA un 0,3 0,79 0,24 

TOTAL         9,93 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

24,77 

 

      Pintura com tinta impermeável mineral em pó, em parede externa com três demãos 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4783 PINTOR h 0,35 11,28 3,95 

6115 AJUDANTE h 0,1 7,27 0,73 

TOTAL         4,68 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

7342 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL PO kg 0,4 3,62  1,45 

TOTAL         1,45 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

6,12 

 

      
Alvenaria de vedação com tijolo comum 5,7 x 9 x 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de 
cimento (espessura da parede de 5,7 cm) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4750 PEDREIRO h 0,9 11,28 10,15 

6111 SERVENTE h 0,98 7,27 7,12 

TOTAL         17,28 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

370 AREIA MEDIA m³ 0,0093 79,90 0,74 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 kg 0,83 0,40 0,33 

1106 
CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, 
PARA ARGAMASSA kg 1,39 0,57 0,79 

7258 
TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 
20CM un 46 0,31 14,26 

TOTAL         16,13 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

33,40 

 

      
Alvenaria de vedação com tijolo comum 5,7 x 9 x 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de 
cimento (espessura da parede de 9 cm) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4750 PEDREIRO h 1,6 11,28 18,05 

6111 SERVENTE h 1,84 7,27 13,38 

TOTAL         31,42 
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 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

370 AREIA MEDIA m³ 0,0279 79,90 2,23 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 kg 2,5 0,40 1,00 

1106 
CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, 
PARA ARGAMASSA kg 4,17 0,57 2,38 

7258 
TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 
20CM un 84 0,31 26,04 

TOTAL         31,65 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

63,07 

 

      Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa 
mista (espessura de parede 9 cm) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4750 PEDREIRO h 1 11,28 11,28 

6111 SERVENTE h 1,11 7,27 8,07 

TOTAL         19,35 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

370 AREIA MEDIA M³ 0,0134 79,90 1,07 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 Kg 1,2 0,40 0,48 

1106 
CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, 
PARA ARGAMASSA Kg 2 0,57 1,14 

7271 
TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 
10 X 20 X 20CM Un 25 0,45 11,25 

TOTAL         13,94 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

33,29 

 

      Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa 
mista (espessura de parede 19 cm) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4750 PEDREIRO h 1,5 11,28 16,92 

6111 SERVENTE h 1,82 7,27 13,23 

TOTAL         30,15 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

370 AREIA MEDIA m³ 0,0379 79,90 3,03 

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 kg 3,4 0,40 1,36 

1106 
CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, 
PARA ARGAMASSA kg 5,67 0,57 3,23 

7271 
TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 
10 X 20 X 20CM un 47 0,45 21,15 

TOTAL         28,77 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

58,92 

 

      Equipamento de elevação para manutenção de postes de iluminação (mínimo de 5 horas contínuas) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6115 AJUDANTE h 1,5 7,27 10,91 

TOTAL         10,91 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

* 
Caminhão truck equipado com guindaste 
articulado com 21m de lança, com 
operador e cesto aéreo 

h 1 110,00 110,00 
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TOTAL         110,00 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

120,91 

        

      Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6111 SERVENTE h 0,4 7,27 2,91 

TOTAL         2,91 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

7331 EMULSAO ASFALTICA C/ ELASTOMERO kg 2,3 10,30 23,69 

TOTAL         23,69 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

26,60 

 

      
Impermeabilização interna de reservatório, aplicando na estrutura de concreto três demãos de 
cimento impermeabilizante estrutural com emulsão adesiva 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4750 PEDREIRO h 0,1 11,28 1,13 

TOTAL         1,13 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

627 EMULSAO ADESIVA kg 0,2 10,49 2,10 

* Cimento especial impermeabilizante kg 3 9,00 27,00 

TOTAL         29,10 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

30,23 

          

      Fornecimento e instalação de eletrocalha sem virola perfurada 100x50mm, chapa 20 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,65 7,96 5,17 

2436 Eletricista h 0,65 11,28 7,33 

TOTAL         12,51 

      Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

* 
Eletrocalha sem virola perfurada 
100x50mm, chapa 20 m 1 12,56 12,56 

TOTAL         12,56 

TOTAL GERAL (por m) 
   

25,07 
 
COMPOSIÇÃO (COEFICIENTES) DE REFERÊNCIA: 
PINI 16.134.8.1.3 

   
  

MATERIAIS/MDO: SINAPI - Relatório de preços de insumos - junho de 2014 (exceto materiais/serviços 
marcados com asterisco) 

* 
Rocco Materiais Elétricos (Tel.: (61)3403-
0200 - Renato)         

      Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa com virola 100x50mm, Chapa 20 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6113 Ajudante de eletricista h 0,65 7,96 5,17 

2436 Eletricista h 0,65 11,28 7,33 

TOTAL         12,51 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

* 
Eletrocalha lisa com virola 100x50mm, 
Chapa 20 m 1 12,56 12,56 
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TOTAL         12,56 

TOTAL GERAL (por m) 
   

25,07 

          

      Equipamento com mão mecânica (munck) para elevação e transporte de estruturas (mínimo de 5 
horas contínuas) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6115 AJUDANTE h 1,5 7,27 10,91 

TOTAL         10,91 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

* 
Caminhão truck equipado com munck e 
operador h 1 105,00 105,00 

TOTAL         105,00 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

115,91 

        

      Fornecimento e instalação de porta de madeira, de uma folha com batente, guarnição e ferragem 
(colocação e acabamento) - 0,80x2,10m 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 3,75 7,08 26,55 

1213 CARPINTEIRO h 3,75 8,69 32,59 

4750 PEDREIRO h 1,4 11,28 15,79 

6111 SERVENTE h 1,4 7,27 10,18 

TOTAL         85,11 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

370 AREIA MEDIA M³ 0,0106 79,90 0,85 

1106 CAL HIDRATADA kg 1,72 0,57 0,98 

1379 CIMENTO PORTLAND kg 1,72 0,40 0,69 

5067 PREGO DE ACO 16 X 24 kg 0,25 7,20 1,80 

4381 
PARAFUSO ACO ZINC CABECA CHATA 
FENDA SIMPLES 8 X 100MM un 8 0,46 3,68 

20017 
ALIZAR / GUARNICAO 5 X 1,5CM 
MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA 
OU SIMILAR 

m 0,36 3,11 1,12 

191 
BATENTE SIMPLES  7 X 3,5CM P/ 
PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 
REGIONAL 1A 

jg 1 110,32 110,32 

20004 
GUARNICAO 5 X 1CM MADEIRA 
CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR m 3,36 2,03 6,82 

4958 

PORTA MADEIRA SEMI-OCA 
ALMOFADADA REGIONAL 2A 80 X 210 X 
3,5 m 1,68 245,91 413,13 

2433 
DOBRADICA FERRO CROMADO 3 X 2 
1/2" SEM ANEIS un 3 2,68 8,04 

3081 
FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ 
CILINDRO) COMPLETA - ACAB PADRAO 
MEDIO 

cj 1 87,18 87,18 

TOTAL         634,60 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

719,71 

 

      
Fornecimento e instalação de porta de madeira, de uma folha com batente, guarnição e ferragem 
(colocação e acabamento) - 0,90x2,10m 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 3,75 7,08 26,55 
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1213 CARPINTEIRO h 3,75 8,69 32,59 

4750 PEDREIRO h 1,4 11,28 15,79 

6111 SERVENTE h 1,4 7,27 10,18 

TOTAL         85,11 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

370 AREIA MEDIA M3 0,0106 79,90 0,85 

1106 CAL HIDRATADA kg 1,72 0,57 0,98 

1379 CIMENTO PORTLAND kg 1,72 0,40 0,69 

5067 PREGO DE ACO 16 X 24 kg 0,25 7,20 1,80 

4381 
PARAFUSO ACO ZINC CABECA CHATA 
FENDA SIMPLES 8 X 100MM un 8 0,46 3,68 

20017 
ALIZAR / GUARNICAO 5 X 1,5CM 
MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA 
OU SIMILAR 

m 0,36 3,11 1,12 

191 

BATENTE SIMPLES  7 X 3,5CM P/ 
PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 
REGIONAL 1A jg 1 110,32 110,32 

20004 
GUARNICAO 5 X 1CM MADEIRA 
CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR m 3,36 2,03 6,82 

4958 

PORTA MADEIRA SEMI-OCA 
ALMOFADADA REGIONAL 2A 80 X 210 X 
3,5 m² 1,89 245,91 464,77 

2433 
DOBRADICA FERRO CROMADO 3 X 2 
1/2" SEM ANEIS un 3 2,68 8,04 

3081 
FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ 
CILINDRO) COMPLETA - ACAB PADRAO 
MEDIO 

un 1 87,18 87,18 

TOTAL         686,25 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

771,35 

 

      
Fornecimento e instalação de porta de madeira, de duas folhas com batente, guarnição e ferragem 
(colocação e acabamento) - 1,69x2,14m 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 6 7,08 42,48 

1213 CARPINTEIRO h 6 8,69 52,14 

4750 PEDREIRO h 2 11,28 22,56 

6111 SERVENTE h 2 7,27 14,54 

TOTAL         131,72 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

370 AREIA MEDIA m³ 0,0106 79,90 0,85 

1106 CAL HIDRATADA kg 1,72 0,57 0,98 

1379 CIMENTO PORTLAND kg 1,72 0,40 0,69 

5067 PREGO DE ACO 16 X 24 kg 0,5 7,20 3,60 

4381 
PARAFUSO ACO ZINC CABECA CHATA 
FENDA SIMPLES 8 X 100MM un 8 0,46 3,68 

20017 
ALIZAR / GUARNICAO 5 X 1,5CM 
MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA 
OU SIMILAR 

m 0,48 3,11 1,49 

191 
BATENTE SIMPLES  7 X 3,5CM P/ 
PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 
REGIONAL 1A 

un 1 110,32 110,32 

20004 
GUARNICAO 5 X 1CM MADEIRA 
CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR m 3,36 2,03 6,82 

4958 
PORTA MADEIRA SEMI-OCA 
ALMOFADADA REGIONAL 2A 80 X 210 X m² 3,6166 245,91 889,36 
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3,5 

2433 
DOBRADICA FERRO CROMADO 3 X 2 
1/2" SEM ANEIS un 6 2,68 16,08 

3081 
FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ 
CILINDRO) COMPLETA - ACAB PADRAO 
MEDIO 

un 1 87,18 87,18 

3108 
FECHO DE EMBUTIR (TP UNHA) C/ 
ALAVANCA LATAO CROMADO - 22CM un 1 39,10 39,10 

TOTAL         
1.160,1

5 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

1.291,8
7 

 

      Fornecimento e instalação de porta de madeira, de duas folhas com batente, guarnição e ferragem 
(colocação e acabamento) - 1,29x2,14m 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 6 7,08 42,48 

1213 CARPINTEIRO h 6 8,69 52,14 

4750 PEDREIRO h 2 11,28 22,56 

6111 SERVENTE h 2 7,27 14,54 

TOTAL         131,72 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

370 AREIA MEDIA m³ 0,0106 79,90 0,85 

1106 CAL HIDRATADA kg 1,72 0,57 0,98 

1379 CIMENTO PORTLAND kg 1,72 0,40 0,69 

5067 PREGO DE ACO 16 X 24 kg 0,5 7,20 3,60 

4381 
PARAFUSO ACO ZINC CABECA CHATA 
FENDA SIMPLES 8 X 100MM un 8 0,46 3,68 

20017 
ALIZAR / GUARNICAO 5 X 1,5CM 
MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA 
OU SIMILAR 

m 0,48 3,11 1,49 

191 
BATENTE SIMPLES  7 X 3,5CM P/ 
PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 
REGIONAL 1A 

un 1 110,32 110,32 

20004 
GUARNICAO 5 X 1CM MADEIRA 
CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR m 3,36 2,03 6,82 

4958 

PORTA MADEIRA SEMI-OCA 
ALMOFADADA REGIONAL 2A 80 X 210 X 
3,5 m² 2,7606 245,91 678,86 

2433 
DOBRADICA FERRO CROMADO 3 X 2 
1/2" SEM ANEIS un 6 2,68 16,08 

3081 
FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ 
CILINDRO) COMPLETA - ACAB PADRAO 
MEDIO 

un 1 87,18 87,18 

3108 
FECHO DE EMBUTIR (TP UNHA) C/ 
ALAVANCA LATAO CROMADO - 22CM un 1 39,10 39,10 

TOTAL         949,65 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

1.081,37 

 

      Fornecimento e instalação de piso cerâmico esmaltado 30 x 30 cm (padrão alto), assentado com 
argamassa mista 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA h 1,5 8,69 13,04 

6111 SERVENTE h 1,5 7,27 10,91 
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TOTAL         23,94 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

370 AREIA MEDIA m³ 0,0304 79,90 2,43 

1106 CAL HIDRATADA kg 1,83 0,57 1,04 

1379 CIMENTO PORTLAND kg 8,6 0,40 3,44 

25006 
CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A 
QUALIDADE P/ PISO PEI-5 - LINHA 
PADRAO ALTO 

m² 1,19 30,71 36,54 

TOTAL         43,46 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

67,40 

 

      Fornecimento e instalação de piso cerâmico esmaltado 30 x 30 cm (padrão alto), assentado com 
argamassa de cimento colante 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA h 0,44 8,69 3,82 

6111 SERVENTE h 0,22 7,27 1,60 

TOTAL         5,42 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

1381 
ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE 
EM PO PARA FIXACAO DE PECAS 
CERAMICAS 

kg 4,4 0,26 1,14 

25006 
CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A 
QUALIDADE P/ PISO PEI-5 - LINHA 
PADRAO ALTO 

m² 1,19 30,71 36,54 

TOTAL         37,69 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

43,11 

 

      Fornecimento e instalação de piso cerâmico esmaltado 30 x 30 cm (padrão médio), assentado com 
argamassa mista 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA h 1,5 8,69 13,04 

6111 SERVENTE h 1,5 7,27 10,91 

TOTAL         23,94 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

370 AREIA MEDIA m³ 0,0304 79,90 2,43 

1106 CAL HIDRATADA kg 1,83 0,57 1,04 

1379 CIMENTO PORTLAND kg 8,6 0,40 3,44 

1287 
CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A 
QUALIDADE P/ PISO PEI-4 - LINHA 
PADRAO MEDIO 

m² 1,19 22,03 26,22 

TOTAL         33,13 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

57,07 

 

      Fornecimento e instalação de rodapé cerâmico (comprimento: 300 x largura 80 mm), assentado 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA h 0,8 8,69 6,95 

6111 SERVENTE h 0,6 7,27 4,36 

TOTAL         11,31 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

370 AREIA MEDIA m³ 0,001 79,90 0,08 
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1106 CAL HIDRATADA kg 0,15 0,57 0,09 

1379 CIMENTO PORTLAND kg 0,15 0,40 0,06 

1287 
CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A 
QUALIDADE P/ PISO PEI-4 - LINHA 
PADRAO MEDIO 

m 0,0264 22,03 0,58 

TOTAL         0,64 

TOTAL GERAL (por m) 
   

11,96 

 

 
 

     Fornecimento e instalação de piso em granito, assentado com argamassa mista 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6111 SERVENTE h 0,25 7,27 1,82 

TOTAL         1,82 

      

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

370 AREIA MEDIA m³ 0,0304 79,90 2,43 

1106 CAL HIDRATADA kg 4,55 0,57 2,59 

1379 CIMENTO PORTLAND kg 9,13 0,40 3,65 

10842 
GRANITO PRETO TIJUCA E = 2 CM 
PARA PISO m² 1 172,06 172,06 

TOTAL         175,71 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

177,53 

 

      Fornecimento e instalação de rodapé de 10 cm de altura em granito, assentado com argamassa 
mista 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6111 SERVENTE h 0,04 7,27 0,29 

TOTAL        0,29 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

370 AREIA MEDIA m³ 0,0046 79,90 0,37 

1106 CAL HIDRATADA kg 0,68 0,57 0,39 

1379 CIMENTO PORTLAND kg 1,37 0,40 0,55 

20231 RODAPE GRANITO 10 X 2CM m 1 30,16 30,16 

TOTAL         30,71 

TOTAL GERAL (por m) 
   

31,00 

 

      
Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico (azulejo esmaltado 15 x 15 cm - padrão alto) a 
prumo, assentado com argamassa de cimento colante 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA h 0,36 8,69 3,13 

6111 SERVENTE h 0,2 7,27 1,45 

TOTAL         4,58 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

1381 
ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE 
EM PO PARA FIXACAO DE PECAS 
CERAMICAS 

kg 4,4 0,26 1,14 

535 
AZULEJO COR BRILHANTE 15 X 15CM 
EXTRA m² 1,1 17,18 18,90 

TOTAL         20,04 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

 24,62 
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Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico (azulejo esmaltado 15 x 15 cm - padrão alto) a 
prumo, assentado com argamassa mista 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA h 2 8,69 17,38 

6111 SERVENTE h 1,2 7,27 8,72 

TOTAL        26,10 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

370 AREIA MEDIA m³ 0,0243 79,90 1,94 

1106 CAL HIDRATADA kg 3,64 0,57 2,07 

1380 CIMENTO BRANCO kg 0,25 2,34 0,59 

1379 CIMENTO PORTLAND kg 3,64 0,40 1,46 

535 
AZULEJO COR BRILHANTE 15 X 15CM 
EXTRA m² 1,1 17,18 18,90 

TOTAL        24,96 

TOTAL GERAL (por m2) 
  

 51,06 

 

      
Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico (placa 20 x 20 cm - padrão alto), assentado 
com argamassa de cimento colante e rejuntamento 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA h 0,4 8,69 3,48 

6111 SERVENTE h 0,2 7,27 1,45 

TOTAL        4,93 

      

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

1380 CIMENTO BRANCO kg 0,25 2,34 0,59 

1381 
ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE 
EM PO PARA FIXACAO DE PECAS 
CERAMICAS 

kg 4 0,26 1,04 

10515 
CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A 
QUALID P/ PAREDE 20 X 20CM PEI-4 - 
LINHA PADRAO ALTO 

m² 1,05 21,54 22,62 

TOTAL        24,54 

TOTAL GERAL (por m2) 
  

 29,17 

 

      Carga, transporte e descarga de entulho (5 m3)         

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6111 SERVENTE h 3,6 7,27 26,17 

TOTAL         26,17 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

* 
Aluguel de caçamba (5 m3) por 07 dias 
(incluindo transporte e remoção) un 1 130,00 130,00 

TOTAL         130,00 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

156,17 

         

      Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico (placa 31 x 58 cm - padrão alto), assentado 
com argamassa de cimento colante e rejuntamento 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA h 0,4 8,69 3,48 

6111 SERVENTE h 0,2 7,27 1,45 

TOTAL         4,93 
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Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

1380 CIMENTO BRANCO kg 0,25 2,34 0,59 

1381 
ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE 
EM PO PARA FIXACAO DE PECAS 
CERAMICAS 

kg 4 0,26 1,04 

* Revestimento cerâmico 31 x 58 cm m² 1,05 45,90 48,20 

TOTAL         49,82 

TOTAL GERAL (por m2) 
   

54,75 

         

      Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico (placa 32,5 x 52,5 cm - padrão alto), assentado 
com argamassa de cimento colante e rejuntamento 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

4760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA h 0,4 8,69 3,48 

6111 SERVENTE h 0,2 7,27 1,45 

TOTAL        4,93 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

1380 CIMENTO BRANCO kg 0,25 2,34 0,59 

1381 
ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE 
EM PO PARA FIXACAO DE PECAS 
CERAMICAS 

kg 4 0,26 1,04 

* Piso retificado 32,5 x 32,5 cm m² 1,05 48,00 50,40 

TOTAL        52,03 

TOTAL GERAL (por m2) 
  

 56,96 

         

      Fornecimento de óleo diesel para funcionamento de grupo gerador 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6111 SERVENTE h 0,5 7,27 3,64 

TOTAL        3,64 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM l 1 2,57 2,57 

TOTAL         2,57 

TOTAL GERAL (por L) 
   

6,21 

 

      

      Locação de andaime tubular torre (1,50x1,50x1,00m) (montagem e desmontagem) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6111 SERVENTE h 0,3 7,27 2,18 

TOTAL        2,18 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

* 
Locação de andaime tubular torre 
(1,50x1,50x1,00m) m² 1 80,00 80,00 

* Frete ida/Volta un  1 60,00 60,00 

TOTAL        140,00 

TOTAL GERAL (por m2) 
  

 142,18 

          

      Cobertura com telha cerâmica, inclinação de 35% 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6111 SERVENTE h 1 7,27 7,27 
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4750 PEDREIRO h 0,5 11,28 5,64 

TOTAL        12,91 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

7183 TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA un 17 1,07 18,19 

TOTAL        18,19 

TOTAL GERAL (por m2) 
  

 31,10 

 

      Cobertura com telha de fibrocimento, uma água, perfil ondulado, e = 6mm, largura nominal 1,10 
mm, inclinação 27% 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6111 SERVENTE h 0,22 7,27 1,60 

12869 TELHADISTA h 0,22 8,69 1,91 

TOTAL        3,51 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

7186 
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 
E=6MM, DE 1,83 X 1,10M (SEM 
AMIANTO) 

un 1,15 28,95 33,29 

4299 
PARAFUSO ZINCADO ROSCA 
SOBERBA 5/16" X 110MM P/ TELHA 
FIBROCIMENTO 

un 1,42 0,71 1,01 

11094 
PLACA DE VEDACAO NERVURA P/ 
TELHA FIBROCIMENTO CANALETE 90 un 1,42 5,18 7,36 

TOTAL        41,66 

TOTAL GERAL (por m2) 
  

 45,17 

 

      Fornecimento e instalação de registro de gaveta de 
1/2"         

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,54 8,02 4,33 

2696 ENCANADOR h 0,54 11,28 6,09 

TOTAL        10,42 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

6020 REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO un 1 19,27 19,27 

3146 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 
18MMX10M m 0,56 2,09 1,17 

TOTAL        20,44 

TOTAL GERAL (por un) 
  

   30,86 

 

      Fornecimento e instalação de registro de gaveta de 
3/4"         

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,54 8,02 4,33 

2696 ENCANADOR h 0,54 11,28 6,09 

TOTAL        10,42 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

6016 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO un 1 19,20 19,20 

3146 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 
18MMX10M m 0,94 2,09 1,96 

TOTAL        21,16 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 31,59 
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      Fornecimento e instalação de registro de gaveta de 
1"         

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,54 8,02 4,33 

2696 ENCANADOR h 0,54 11,28 6,09 

TOTAL        10,42 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

6019 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO un 1 27,11 27,11 

3146 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 
18MMX10M m 1,2 2,09 2,51 

TOTAL        29,62 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 40,04 

 

      Fornecimento e instalação de válvula de descarga metálica com registro acoplado e canopla 32 ou 
40 mm 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 2 8,02 16,04 

2696 ENCANADOR h 2 11,28 22,56 

TOTAL        38,60 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

10228 
VÁLVULA DE DESCARGA DE *1 1/2"* 
COM REGISTRO E ACABAMENTO EM 
METAL CROMADO 

un 1 136,00 136,00 

21012 
TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 
5580 (1.1/2”) m 0,6 29,48 17,69 

3146 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 
18MMX10M m 1,88 2,09 3,93 

TOTAL        157,62 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 196,22 

 

      Fornecimento e instalação de conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 1 1/2 CV, trifásico 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 8 8,02 64,16 

2696 ENCANADOR h 8 11,28 90,24 

TOTAL        154,40 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

734 
BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 1 1/2 CV un 1 960,27 960,27 

TOTAL        960,27 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 1.114,67 

 

  
     Fornecimento e instalação de curva 45 de ferro maleável galvanizado de diâmetro 1/2" 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,4 8,02 3,21 

2696 ENCANADOR h 0,4 11,28 4,51 

TOTAL        7,72 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 
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1817 
CURVA FERRO GALVANIZADO 45G 
ROSCA MACHO/FEMEA REF. 1/2" 

un 1 8,24 8,24 

TOTAL        8,24 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 15,96 

 

      Fornecimento e instalação de curva 45 de ferro maleável galvanizado de diâmetro 
3/4"     

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,4 8,02 3,21 

2696 ENCANADOR h 0,4 11,28 4,51 

TOTAL        7,72 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

1811 
CURVA FERRO GALVANIZADO 45G 
ROSCA MACHO/FEMEA REF. 3/4" un  1 13,36 13,36 

TOTAL        13,36 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 21,08 

 

      Fornecimento e instalação de curva 45 de ferro maleável galvanizado de diâmetro 1" 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,4 8,02 3,21 

2696 ENCANADOR h 0,4 11,28 4,51 

TOTAL        7,72 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

1781 
CURVA FERRO GALVANIZADO 45G 
ROSCA MACHO/FEMEA REF. 1" un  1 18,76 18,76 

TOTAL        18,76 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 26,48 

 

      Fornecimento e instalação de curva 45 de ferro maleável galvanizado de diâmetro 1 1/2" 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,7 8,02 5,61 

2696 ENCANADOR h 0,7 11,28 7,90 

TOTAL        13,51 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

1783 
CURVA FERRO GALVANIZADO 45G 
ROSCA MACHO/FEMEA REF. 1 1/2" un 1 30,92 30,92 

TOTAL        30,92 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 44,43 

 

      Fornecimento e instalação de registro de gaveta de 1 1/2" 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,95 8,02 7,62 

2696 ENCANADOR h 0,95 11,28 10,72 

TOTAL        18,34 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

6010 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO un  1 46,46 46,46 

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS m 1,88 2,09 3,93 
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18MMX10M 

TOTAL        50,39 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 68,72 

 

      Fornecimento e instalação de curva 90 de ferro maleável galvanizado de diâmetro 1/2" 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,4 8,02 3,21 

2696 ENCANADOR h 0,4 11,28 4,51 

TOTAL        7,72 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

1803 
CURVA FERRO GALVANIZADO 90G 
ROSCA MACHO/FEMEA REF. 1/2" un 1 8,32 7,29 

TOTAL        7,29 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 15,01 

 

      Fornecimento e instalação de curva 90 de ferro maleável galvanizado de diâmetro 3/4" 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,4 8,02 3,21 

2696 ENCANADOR h 0,4 11,28 4,51 

TOTAL        7,72 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

1804 
CURVA FERRO GALVANIZADO 90G 
ROSCA MACHO/FEMEA REF. 3/4" un  1 11,88 11,88 

TOTAL        11,88 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 19,60 

 

      Fornecimento e instalação de curva 90 de ferro maleável galvanizado de diâmetro 1" 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,4 8,02 3,21 

2696 ENCANADOR h 0,4 11,28 4,51 

TOTAL        7,72 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

1805 
CURVA FERRO GALVANIZADO 90G 
ROSCA MACHO/FEMEA REF. 1" un  1 20,52 20,52 

TOTAL        20,52 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 28,24 

 

      Fornecimento e instalação de curva 90 de ferro maleável galvanizado de diâmetro 1 1/2" 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,7 8,02 5,61 

2696 ENCANADOR h 0,7 11,28 7,90 

TOTAL        13,51 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

1809 
CURVA FERRO GALVANIZADO 90G 
ROSCA MACHO/FEMEA REF. 1 1/2" un  1 41,00 41,00 

TOTAL        41,00 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 54,51 
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      Fornecimento e instalação de Tê 45 de ferro maleável galvanizado de diâmetro 1/2" 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,46 8,02 3,69 

2696 ENCANADOR h 0,46 11,28 5,19 

TOTAL        8,88 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

12417 TE FERRO GALVANIZADO 45G 1/2" un  1 7,88 7,88 

TOTAL        7,88 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 16,76 

 

      Fornecimento e instalação de Tê 45 de ferro maleável galvanizado de diâmetro 3/4" 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,46 8,02 3,69 

2696 ENCANADOR h 0,46 11,28 5,19 

TOTAL        8,88 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

12421 TE FERRO GALVANIZADO 45G 3/4" un  1 12,60 12,60 

TOTAL        12,60 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 21,48 

 

      Fornecimento e instalação de Tê 45 de ferro maleável galvanizado de diâmetro 1" 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,46 8,02 3,69 

2696 ENCANADOR h 0,46 11,28 5,19 

TOTAL        8,88 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

12416 TE FERRO GALVANIZADO 45G 1" un  1 20,88 20,88 

TOTAL        20,88 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 29,76 

 

      Fornecimento e instalação de Tê 45 de ferro maleável galvanizado de diâmetro 1 1/2" 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,78 8,02 6,26 

2696 ENCANADOR h 0,78 11,28 8,80 

TOTAL        15,05 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

12414 TE FERRO GALVANIZADO 45G 1.1/2" un  1 41,60 41,60 

TOTAL        41,60 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 56,65 

 

      Fornecimento e instalação de Tê 90 de ferro maleável galvanizado de diâmetro 1/2" 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,46 8,02 3,69 

2696 ENCANADOR h 0,46 11,28 5,19 

TOTAL        8,88 
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 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

6294 TE FERRO GALVANIZADO 90G 1/2" un  1 4,20 4,20 

TOTAL        4,20 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 13,08 

 

      Fornecimento e instalação de Tê 90 de ferro maleável galvanizado de diâmetro 3/4" 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,46 8,02 3,69 

2696 ENCANADOR h 0,46 11,28 5,19 

TOTAL        8,88 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

6295 TE FERRO GALVANIZADO 90G 3/4" un  1 6,36 6,36 

TOTAL        6,36 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 15,24 

 

      Fornecimento e instalação de Tê 90 de ferro maleável galvanizado de diâmetro 1" 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,46 8,02 3,69 

2696 ENCANADOR h 0,46 11,28 5,19 

TOTAL        8,88 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

6323 TE FERRO GALVANIZADO 90G 1" un 1 10,72 10,72 

TOTAL        10,72 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 19,60 

 

      Fornecimento e instalação de Tê 90 de ferro maleável galvanizado de diâmetro 1 1/2" 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,78 8,02 6,26 

2696 ENCANADOR h 0,78 11,28 8,80 

TOTAL        15,05 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

6297 TE FERRO GALVANIZADO 90G 1.1/2" un  1 18,88 18,88 

TOTAL        18,88 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 33,93 

 

      Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado, com conexões com costura (diâmetro 1/2") 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,7 8,02 5,61 

2696 ENCANADOR h 0,7 11,28 7,90 

TOTAL        13,51 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

3146 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 
18MMX10M m 0,47 2,09 0,98 

21008 
TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 
5580 CLASSE LEVE DN 15MM (1/2”) m 1,6 10,33 16,53 

TOTAL        17,51 
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TOTAL GERAL (por m) 
  

 31,02 

 

      Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado, com conexões com costura (diâmetro 3/4") 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,8 8,02 6,42 

2696 ENCANADOR h 0,8 11,28 9,02 

TOTAL        15,44 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

3146 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 
18MMX10M m 0,56 2,09 1,17 

21009 
TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 
5580 CLASSE LEVE DN 20MM (3/4”) m 1,6 14,47 23,15 

TOTAL        24,32 

TOTAL GERAL (por m) 
  

 39,76 

 

      Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado, com conexões com costura (diâmetro 1") 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 1,1 8,02 8,82 

2696 ENCANADOR h 1,1 11,28 12,41 

TOTAL        21,23 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

3146 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 
18MMX10M m 0,72 2,09 1,50 

21010 
TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 
5580 CLASSE LEVE DN 25MM (1”) m 1,5 17,16 25,74 

TOTAL        27,24 

TOTAL GERAL (por m) 
   

48,47 

 

      Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado, com conexões com costura (diâmetro 1 
1/2") 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 1,2 8,02 9,62 

2696 ENCANADOR h 1,2 11,28 13,54 

TOTAL        23,16 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

3146 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 
18MMX10M 

m 
0,9 2,09 1,88 

21012 
TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 
5580 CLASSE LEVE DN 40MM (1.1/2”) 

m 

1,5 29,48 44,22 

TOTAL        46,10 

TOTAL GERAL (por m) 
  

 69,26 

 

      Fornecimento e instalação de curva 45 soldável de PVC (diâmetro 20 mm) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,18 8,02 1,44 

2696 ENCANADOR h 0,18 11,28 2,03 

TOTAL        3,47 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 
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20083 
SOLUCAO LIMPADORA FRASCO 
PLASTICO C/ 1000CM3 un  0,002 40,45 0,08 

117 ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 17G un 0,0044 2,21 0,01 

1926 
CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA 
PREDIAL 20 MM 

un 
1 0,52 0,52 

TOTAL        0,61 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 4,08 

 

      Fornecimento e instalação de curva 45 soldável de PVC (diâmetro 40 mm) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,28 8,02 2,25 

2696 ENCANADOR h 0,28 11,28 3,16 

TOTAL        5,40 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

20083 
SOLUCAO LIMPADORA FRASCO 
PLASTICO C/ 1000CM3 

un 
0,004 40,45 0,16 

117 ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 17G un 0,0088 2,21 0,02 

1929 
CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA 
PREDIAL 40 MM 

un 
1 3,12 3,12 

TOTAL        3,30 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 8,71 

 

      Fornecimento e instalação de curva 45 soldável de PVC (diâmetro 50 mm) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,28 8,02 2,25 

2696 ENCANADOR h 0,28 11,28 3,16 

TOTAL        5,40 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

20083 
SOLUCAO LIMPADORA FRASCO 
PLASTICO C/ 1000CM3 

un 
0,006 40,45 0,24 

117 ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 17G un 0,0123 2,21 0,03 

1930 
CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA 
PREDIAL 50 MM 

un 
1 6,40 6,40 

TOTAL        6,67 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 12,07 

 

      Fornecimento e instalação de curva 45 soldável de PVC (diâmetro 110 mm) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,45 8,02 3,61 

2696 ENCANADOR h 0,45 11,28 5,08 

TOTAL        8,69 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

20083 
SOLUCAO LIMPADORA FRASCO 
PLASTICO C/ 1000CM3 un 0,022 40,45 0,89 

117 ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 17G un 0,044 2,21 0,10 

1954 
CURVA PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA 
PREDIAL 110 MM un  1 71,80 71,80 

TOTAL        72,79 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 81,47 
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Fornecimento e instalação de curva 90 soldável de PVC (diâmetro 20 mm) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,18 8,02 1,44 

2696 ENCANADOR h 0,18 11,28 2,03 

TOTAL        3,47 

 Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

20083 
SOLUCAO LIMPADORA FRASCO 
PLASTICO C/ 1000CM3 un  0,002 40,45 0,08 

117 ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 17G un 0,0044 2,21 0,01 

1955 
CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA 
PREDIAL 20 MM un  1 1,35 1,35 

TOTAL        1,44 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 4,91 

 

      Fornecimento e instalação de curva 90 soldável de PVC (diâmetro 40 mm) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,28 8,02 2,25 

2696 ENCANADOR h 0,28 11,28 3,16 

TOTAL        5,40 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

20083 
SOLUCAO LIMPADORA FRASCO 
PLASTICO C/ 1000CM3 un  0,004 40,45 0,16 

117 ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 17G un  0,0088 2,21 0,02 

1958 
CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA 
PREDIAL 40 MM un  1 6,98 6,98 

TOTAL        7,16 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 12,57 

 

      Fornecimento e instalação de curva 90 soldável de PVC (diâmetro 50 mm) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,28 8,02 2,25 

2696 ENCANADOR h 0,28 11,28 3,16 

TOTAL        5,40 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

20083 
SOLUCAO LIMPADORA FRASCO 
PLASTICO C/ 1000CM3 un  0,006 40,45 0,24 

117 ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 17G un 0,0123 2,21 0,03 

1959 
CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA 
PREDIAL 50 MM un 1 8,59 8,59 

TOTAL        8,86 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 14,26 

 

      Fornecimento e instalação de curva 90 soldável de PVC (diâmetro 110 mm) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,45 8,02 3,61 

2696 ENCANADOR h 0,45 11,28 5,08 

TOTAL        8,69 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO un  0,022 40,45 0,89 
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PLASTICO C/ 1000CM3 

117 ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 17G un  0,044 2,21 0,10 

1962 
CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA 
PREDIAL 110 MM un 1 84,40 84,40 

TOTAL        85,39 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 94,07 

 

      Fornecimento e instalação de Tê 90 soldável de PVC (diâmetro 20 mm) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,19   

2696 ENCANADOR h 0,19   

TOTAL         

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

20083 
SOLUCAO LIMPADORA FRASCO 
PLASTICO C/ 1000CM3 un  0,003 40,45 0,12 

117 ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 17G un 0,0066 2,21 0,01 

7138 
TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA 
PREDIAL 20MM un 1 0,81 0,81 

TOTAL        0,95 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 4,61 

 

      Fornecimento e instalação de Tê 90 soldável de PVC (diâmetro 40 mm) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,3 8,02 2,41 

2696 ENCANADOR h 0,3 11,28 3,38 

TOTAL        5,79 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

20083 
SOLUCAO LIMPADORA FRASCO 
PLASTICO C/ 1000CM3 un  0,006 40,45 0,24 

117 ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 17G un 0,0132 2,21 0,03 

7141 
TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA 
PREDIAL 40MM un 1 7,17 7,17 

TOTAL        7,44 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 13,23 

 

      Fornecimento e instalação de Tê 90 soldável de PVC (diâmetro 50 mm) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,3 8,02 2,41 

2696 ENCANADOR h 0,3 11,28 3,38 

TOTAL        5,79 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

20083 
SOLUCAO LIMPADORA FRASCO 
PLASTICO C/ 1000CM3 un 0,009 40,45 0,36 

117 ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 17G un 0,0185 2,21 0,04 

7142 
TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA 
PREDIAL 50MM un  1 7,48 7,48 

TOTAL        7,88 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 13,67 
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Fornecimento e instalação de Tê 90 soldável de PVC (diâmetro 110 mm) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,55 8,02 4,41 

2696 ENCANADOR h 0,55 11,28 6,20 

TOTAL        10,62 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

20083 
SOLUCAO LIMPADORA FRASCO 
PLASTICO C/ 1000CM3 un 0,033 40,45 1,33 

117 ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 17G un 0,066 2,21 0,15 

7146 
TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA 
PREDIAL 110MM un 1 134,96 134,96 

TOTAL        136,44 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 147,06 

 

      Fornecimento e instalação de tubo PVC, com conexões (diâmetro 20 mm) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,35 8,02 2,81 

2696 ENCANADOR h 0,35 11,28 3,95 

TOTAL        6,76 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

20083 
SOLUCAO LIMPADORA FRASCO 
PLASTICO C/ 1000CM3 un 0,0003 40,45 0,01 

117 ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 17G un 0,0005 2,21 0,00 

9867 
TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA 
FRIA PREDIAL DN 20MM m 1,6 1,96 3,14 

TOTAL        3,15 

TOTAL GERAL (por m) 
  

 9,90 

 

      Fornecimento e instalação de tubo PVC, com conexões (diâmetro 40 mm) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,5 8,02 4,01 

2696 ENCANADOR h 0,5 11,28 5,64 

TOTAL        9,65 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

20083 
SOLUCAO LIMPADORA FRASCO 
PLASTICO C/ 1000CM3 un 0,0005 40,45 0,02 

117 ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 17G un 0,0011 2,21 0,00 

9874 
TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA 
FRIA PREDIAL DN 40MM m 1,5 8,27 12,41 

TOTAL        12,43 

TOTAL GERAL (por m) 
  

 22,08 

 

      Fornecimento e instalação de tubo PVC, com conexões (diâmetro 50 mm) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,6 8,02 4,81 

2696 ENCANADOR h 0,6 11,28 6,77 

TOTAL        11,58 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

20083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO un 0,0007 40,45 0,03 
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PLASTICO C/ 1000CM3 

117 ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 17G un  0,0015 2,21 0,00 

9875 
TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA 
FRIA PREDIAL DN 50MM m 1,4 9,71 13,59 

TOTAL        13,63 

TOTAL GERAL (por m) 
  

 25,21 

 

      Fornecimento e instalação de tubo PVC, com conexões (diâmetro 110 mm) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 1,1 8,02 8,82 

2696 ENCANADOR h 1,1 11,28 12,41 

TOTAL        21,23 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

20083 
SOLUCAO LIMPADORA FRASCO 
PLASTICO C/ 1000CM3 un 0,0023 40,45 0,09 

117 ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 17G un 0,0048 2,21 0,01 

9870 
TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA 
FRIA PREDIAL DN 110MM m 1,3 56,75 73,78 

TOTAL        73,88 

TOTAL GERAL (por m) 
  

 95,11 

 

      Fornecimento e instalação de caixa sifonada de PVC rígido, 100x100x50 mm com grelha redonda 
branca 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,4 8,02 3,21 

2696 ENCANADOR h 0,4 11,28 4,51 

TOTAL        7,72 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

5103 
CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 
50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA un  1 10,62 10,62 

TOTAL        10,62 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 18,34 

 

      Fornecimento e instalação de caixa sifonada de PVC rígido, 150x150x50 mm com grelha redonda 
branca 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,4 8,02 3,21 

2696 ENCANADOR h 0,4 11,28 4,51 

TOTAL        7,72 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

11717 
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 
50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA 

un 1 18,59 18,59 

TOTAL        18,59 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 26,31 

 

      Fornecimento e instalação de caixa sifonada de PVC rígido, 150x185x75 mm com grelha quadrada 
branca 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,98 8,02 7,86 
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2696 ENCANADOR h 0,98 11,28 11,05 

TOTAL        18,91 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

11714 
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 
75MM C/ GRELHA QUADRADA BRANCA un 1 24,35 24,35 

TOTAL        24,35 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 43,26 

 

      Fornecimento e instalação de ralo de ferro fundido seco, com saída vertical, com grelha branca 
(100x100x53 mm) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,11 8,02 0,88 

2696 ENCANADOR h 0,11 11,28 1,24 

TOTAL        2,12 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

5102 
RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 100 
X 53 MM SAIDA 40MM C/GRELHA 
BRANCA 

un  1 6,58 6,58 

TOTAL        6,58 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 8,70 

 

      Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico de plástico com PVC cromado (tipo ducha) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,5 8,02 4,01 

2696 ENCANADOR h 0,5 11,28 5,64 

TOTAL        9,65 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

3146 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 
18MMX10M 

m 0,28 2,09 0,59 

7607 
CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO/PVC 
CROMADO TIPO DUCHA 110/220V 

un 1 32,86 32,86 

TOTAL        33,45 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 43,10 

 

      Fornecimento e instalação de mictório de louça individual 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 2,9 8,02 23,26 

2696 ENCANADOR h 2,9 11,28 32,71 

TOTAL        55,97 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

3146 
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 

18MMX10M 
m 0,56 2,09 1,17 

21112 VALVULA DESCARGA P/ MICTORIO un 1 92,63 92,63 

10432 
MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA 

C/PERTENCES 
un 1 133,65 133,65 

TOTAL        227,45 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 283,42 

 

      



159 

 

Fornecimento e instalação de caixa de gordura de PVC, 250x230x75 mm 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,45 8,02 3,61 

2696 ENCANADOR h 0,45 11,28 5,08 

TOTAL        8,69 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

20078 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS 
DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA (POTE 
500G) 

un 0,095 28,85 2,74 

11880 
CAIXA SIFONADA PVC 250 X 230 X 75 
MM COM TAMPA E PORTA TAMPA 
QUADRADA BRANCA 

un 1 33,49 33,49 

TOTAL        36,23 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 44,92 

 

      
Fornecimento e instalação de caixa de inspeção de concreto pré-moldado circular com tampa 
(D = 60 cm, H = 60 cm) 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

6116 AJUDANTE DE ENCANADOR h 0,6 8,02 4,81 

2696 ENCANADOR h 0,6 11,28 6,77 

TOTAL        11,58 

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

3279 
CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE 
MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 
60CM H=60CM 

un  1 68,92 68,92 

20078 
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS 
DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA (POTE 
500G) 

un 0,22 28,85 6,35 

TOTAL        75,27 

TOTAL GERAL (por un) 
  

 86,85 

 

33 – ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO 

Instalações de 
cozinha e das 

copas 

a) verificação do estado de vedação dos registros; 

b) inspeção e desobstrução das calhas de piso; 

c) verificação e reaperto nas juntas de dilatação e conexões; 

d) teste das válvulas de segurança; 

Instalações 
combate a 

incêndio, redes de 
hidrantes (parede 
e piso) e caixas de 

incêndio dos 
pavimentos 

a) verificar e corrigir quando necessário; 

b) vazamento nas caixas de preventivos fixos contra incêndio; 

c) vidro de tampa da caixas dos preventivos fixos de parede; 

d) abertura e fechamento da porta; 

e) nível de caixa d’água; 

f) inspecionar a rede verificando vazamentos nos registros, barriletes etc.; 

g) verificar acesso aos hidrantes e registros; 

h) verificação e correção, quando necessário, das válvulas de governo e alarme; 

i) inspeção de funcionamento; 

j) verificar eventuais vazamentos e efetuar reparar necessários; 

k) inspecionar o funcionamento do manômetro; 

l) abrir e fechar os registros das caixas de hidrantes para evitar o seu 
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agrupamento; 

m) verificar o acionamento das bombas;  

n) verificar o indício de cavitação das bombas; 

o) verificar a pressão nos manômetros;  

p) verificar a correção do enrolamento das mangueiras de incêndio; 

q) inspecionar os esguichos, registros, chave de engate rápido e conexões; 

r) lubrificar os registros com uma mistura de óleo e grafite; 

s) efetuar limpeza das caixas de incêndio; 

t) verificar vazamentos na estrutura de reservatórios; 

u) verificar a correção da sinalização; 

v) verificar o estado de conservação dos hidrantes de passeio quanto ao acesso, 
abertura da tampa, ferrugem, funcionamento do registro etc.; 

x) verificar o funcionamento das válvulas direcionais; 

z) verificar os instrumentos de medição;  

z1) inspecionar e recalibrar os manômetros;  

z2) inspecionar e recalibrar os pressostatos;  

z3) inspecionar e recalibrar as chaves de fluxo; 

z4) retocar ou refazer a pintura das caixas de incêndio e demais componentes 
visíveis conforme normas vigentes; 

z5) lavar e secar adequadamente as mangueiras de incêndio; 

z6) Submeter as mangueiras a testes hidrostáticos, cuidando para que o 
procedimento de secagem seja feito corretamente conforme as normas técnicas 
e orientações do fabricante 

Instalações 
hidrossanitárias 

a) substituição de gaxetas das bombas hidráulicas; 

b) reaperto das bombas hidráulicas; 

c) substituição de componentes hidráulicos, tais como tubos, conexões, registros 
e outros; 

d) desentupir vasos e ralos; 

e) regulagem das válvulas de mictórios e vasos em todos os sanitários; 

f) eliminar os vazamentos existentes nos registros, conexões, torneiras e 
tubulações; 

g) inspecionar os reservatórios do subsolo e limpá-los quando necessário, a 
critério da Fiscalização; 

h) substituição de tampas de caixas de passagem, de inspeção, grelhas e outros 
dispositivos de proteção de acesso ao sistema hidrossanitário; 

i) remanejar ou prover ponto de utilização nas áreas internas ou externas das 
dependências dos edifícios da SAC/PR; 

j) deverá ainda prestar auxílio no atendimento à concessionária pública de 
abastecimento de água quando em vistoria ou execução de serviços da 
responsabilidade daquela; 

k) esgotamento de caixas de gordura; limpeza de caixas de inspeção e de 
passagem; 

l) lubrificação de mancais com graxa, evitando a mistura de graxas diferentes; 

Instalações 
Elétricas 

a) instalação e conserto de tomadas de energia dos tipos monofásica, trifásica e 
tripolar, conforme especificação da SAC/PR; 

b) troca de lâmpadas diversas, incluindo limpeza de lâmpadas e luminárias; 

c) instalação e conserto de luminárias embutidas ou de sobrepor, conforme 
modelos especificados pela SAC/PR; 

d) conserto de tomadas, réguas (móveis e fixas), luminárias etc.; 

e) instalação, remanejamento e reparo de circuitos elétricos; 

f) substituição de disjuntores, chaves magnéticas, contadores etc. 

g) instalação e reparo nos equipamentos e mecânicos;  

h) ligar e desligar disjuntores, chaves e contadores diversos, conforme solicitação 
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e/ou programação da Fiscalização; 

Sistema de 
refrigeração, 
ventilação e 

exaustão 

a) operação do sistema de acordo com as instruções do fabricante; 

b) verificar a tensão de alimentação de energia elétrica nas 3 (três) fases; 

c) verificar o funcionamento elétrico e mecânico de bombas e compressores; 

d) controle de gotejamento de água pela gaxeta das bombas de água gelada de 
modo a não existir aquecimento; 

e) leitura e anotações das condições de trabalho do chiller; 

f) verificar a existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos nas bombas 
de água gelada; 

g) verificar os premo-gaxeta dos registros da tubulação hidráulica; 

h) inspeção das juntas elásticas das conexões hidráulicas de água gelada;                                                                                                                                    

i) verificar aquecimento nos motores e mancais das bombas de águia gelada; 

j) limpeza das casas de máquinas, dos equipamentos, ventiladores, 
condicionadores e dampers de ar exterior; 

k) verificar o nível do óleo lubrificante das bombas de água gelada; 

l) verificar aquecimento nas chaves de partida, motores e mancais dos 
ventiladores e bombas de água gelada; 

m) verificar a existência de fusíveis queimados nos quadros elétricos; 

n) verificar a alimentação de água da caixa de expansão; 

o) verificar o funcionamento elétrico e mecânico e dos drenos das bombas de 
água; 

p) verificar o funcionamento elétrico e mecânico dos condicionadores; 

q) inspeção visual dos drenos e bandejas de água condensada quanto à 
existência de vazamento; 

r) verificar as abraçadeiras e magotes das conexões hidráulicas nas salas dos 
condicionadores; 

s) inspeção do funcionamento dos controles de temperatura e umidade relativa; 

t) inspeção do funcionamento das válvulas reguladoras de água; 

u) verificar os condicionadores quanto a existência de ruídos anormais, elétricos 
ou mecânicos; 

v) verificar aquecimento nas chaves de partida e bases fusíveis dos motores dos 
condicionadores; 

w) verificar o funcionamento de todas as lâmpadas de sinalização; 

x) inspeção geral do estado de conservação das salas de condicionadores; 

y) verificar os parafusos de fixação dos motores dos ventiladores; 

z) inspeção do estado de conservação das bases e parafusos de regulagem e 
alinhamento; 

z1) inspeção dos parafusos de fixação dos mancais dos ventiladores; 

z2) inspeção na lubrificação dos rolamentos e mancais dos ventiladores; 

z3) aferição da amperagem dos motos-ventiladores; 

z4) inspeção do funcionamento das boias de regulagem de água; 

z5) inspeção do estado dos fios e cabos de entrada e saída de todos os quadros 
elétricos; 

z6) inspeção da tubulação hidráulica de água gelada, quanto a vazamentos, 
corrosão, condensação e infiltração; 

z7) verificar o estado de conservação das abraçadeiras e magotes da tubulação 
hidráulica de água gelada; 

z8) verificar as válvulas e registros da tubulação de água gelada; 

 z9) verificar os chumbadores de fixação das bombas de água gelada; 

z10) verificar o estado do óleo lubrificante das bombas de água gelada; 

z11) verificar acoplamento das bombas de água gelada; 

z12) aferição de amperagem dos motores das bombas de água gelada e de 
condensação; 
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z13) verificar as regulagens dos dampers de ar exterior; 

z14) verificar os fechos das tampas e parafusos dos painéis dos condicionadores; 

z15) inspeção do funcionamento das resistências de umidificação; 

z16) verificar o funcionamento dos micros-witch de umidificação; 

z17) verificar a alimentação de água das caixas de umidificação; 

z18) inspeção do funcionamento dos instrumentos de controle de temperatura e 
umidade relativa; 

z19) limpeza dos ralos de escoamento das salas dos condicionadores; 

z20) aferição da amperagem dos motores dos condicionadores: 

z21) medição das condições de trabalho e rendimento dos condicionadores; 

z22) lavagem dos filtros de tomada de ar exterior; 

z23) impregnação de óleo nos filtros de ar; 

z24) teste de funcionamento da parte elétrica e mecânica dos condicionadores; 

z25) teste de funcionamento dos controles termostáticos e umidistatos dos 
condicionadores; 

z26) verificar o funcionamento das boias das caixas de umidificação; 

z27) verificar o estado dos mancais; 

z28) verificar os suportes e fixação dos ventiladores; 

z29) verificar o estado das correias de transmissão; 

z30) verificar o alinhamento e fixação das boias dos condicionadores; 

z31) verificar aquecimento dos mancais e motores;  

z32) seguir todos os procedimentos estipulados na Portaria nº 3.523, de 
238/08/98, do Ministério da Saúde. 

Z33) lavagem de filtro de ar dos condicionadores e dos Splits; 

z34) impregnação de óleo nos filtros de ar dos condicionadores; 

z35) alinhamento e regulagem das polias e correias dos condicionadores; 

z36) reaperto da base de fixação dos motores, ventilação dos condicionadores; 

z37) reaperto dos parafusos de fixação dos mancais e suporte; 

z38) verificar vazamento de água nos condicionadores; 

z39) verificar o estado de limpeza das serpentinas (evaporadores); 

z40) teste de funcionamento dos dispositivos de proteção dos motores; 

z41) verificar o ajuste dos relés de sobrecarga dos motores; 

z42) limpeza das bandejas e drenos de água condensada; 

Z43) verificar o contato dos fios e cabos e todos os terminais e conexões; 

z44) verificar a existência de vibrações anormais nos condicionadores; 

z45) avaliação do rendimento dos ventiladores; 

z46) verificar o estado dos contatos de força das chaves magnéticas; 

z47) verificar pontos de super aquecimento nas conexões elétricas dos 
condicionadores e quadros elétricos; 

z48) limpeza dos motores e ventiladores dos condicionadores; 

z49) reaperto das polias de transmissão dos condicionadores; 

z50) lubrificar mancais dos ventiladores; 

z51) verificação de todos componentes dos condicionadores e caixa de 
umidificação quanto ao índice de corrosão; 

z52) verificação de todos componentes dos condicionadores e caixa de 
umidificação quanto ao índice de corrosão; 

Z53) teste de vazamento nas conexões e tubulação de gás refrigerante; 

z54) teste de vazamento nas conexões e tubulação de gás refrigerante; 

z55) aferição das condições de trabalho do chiller; 

z56) aferição das pressões de gás refrigerante; 

z57) avaliação do rendimento do chiller; 

z58) limpeza interna dos quadros elétricos; 
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z59) limpeza com ar comprimido das chaves de partida do chiller; 

z60) verificar o estado do filtro e bombas de óleo do chiller; 

z61) verificar as partes metálicas do chiller quanto ao índice de corrosão; 

z62) limpeza geral da torre de arrefecimento com substituição de água;                                                                 

z63) limpeza dos filtros de sucção das bombas; 

z64) regulagem das boias de reposição de água; 

z65) verificar e corrigir vazamento de água; 

z66) verificar o funcionamento do ladrão; 

z67) verificar partes metálicas quanto a índice de corrosão; 

z68) verificar o alinhamento e acoplamento das bombas de água gelada; 

z69) verificar o estado de conservação dos parafusos e bases flutuantes das 
bombas de água gelada; 

z70) elaborar relatório condensado das condições de trabalhos do chiller e 
encaminhar juntamente com a fatura mensal ao Fiscal do Contrato; 

z71) Verificar o gás dos splits e fazer a complementação, caso seja necessário. 

z72) Todos os serviços acima devem ser aplicados no que couber a manutenção 
de condicionadores de ar tipo janela. 

Instalações de 
sonorização 

ambiente 

a) inspecionar os equipamentos periféricos; 

b) limpeza geral dos equipamentos; 

c) teste dos amplificadores, gravadores, receptores, microfones, fones de ouvido 
e alto-falantes; 

d) verificar a existência de lâmpadas e leds queimados e substituí-los;                                                                                                       

e) verificar a temperatura dos amplificadores; 

f) verificar a tensão de alimentação dos equipamentos; 

g) regulagem dos equipamentos; 

h) medição das cargas dos amplificadores, mantendo-as dentro dos limites 
admissíveis pelos equipamentos; 

i) verificação da qualidade do som; 

j) verificação das conexões dos cabos; 

k) verificação do funcionamento de potenciômetros e chaves. 

Instalações de 
proteção contra 

descargas 
atmosféricas 

a) medir e registrar resistência de aterramento; 

b) manter, por meio de correções, a resistência de terra abaixo dos valores 
normalizados; 

c) combater oxidação com aplicação de produto químico adequado; 

d) verificar e corrigir, se necessário: 

• estado dos captores; 

• isolamento entre os captores e hastes; 

• isolamento das cordoalhas de descida para a terra; 

• isoladores castanha quanto a falhas, trincas etc.; 

• tubulações de descida; 

• conexões de aterramentos e grampos tensores; 

• malhas de terra; 

• oxidação das partes metálicas, estruturas e ligações. 

Extintores 
portáteis 

Atender solicitações da brigada de incêndio, responsável pela vistoria, corrigindo, 
de imediato, os defeitos e falhas apontadas; 

Submeter os cilindros aos testes hidrostáticos na época oportuna de acordo com 
a validade de segurança de cada um, a fim de avaliar a eficiência e a resistência 
dos vasos e acessórios. 

a) a periodicidade a que refere este item é feita preferencialmente com base na 
data de revisão dos elementos, não necessariamente coincidente com a vigência 
do contrato, de forma tal que sejam feitas as revisões sempre nas épocas 
oportunas: 
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b) sempre que houver indícios de não conformidades, ainda que mínimos, as 
manutenções (de primeiro, segundo e terceiro níveis) deverão ser realizadas 
independentemente de cronogramas de manutenção preventiva ou corretiva 
propostos pela empresa ou pela Fiscalização da SAC/PR. 

c) as empresas executoras das manutenções de segundo e de terceiro níveis, 
conforme estabelece a NBR 12.962, deverão ser devidamente credenciadas (NT 
10/2004 – CMB-PE). Caberá ao técnico de instalações de proteção contra 
incêndio acompanhar e verificar os serviços prestados pela (s) subcontratadas 
para tais fins; 

d) verificar a NBR 12.779 e normas do CMB-PE para manutenção e realização de 
testes com as mangueiras de incêndio; 

e) verificar e comparar com a normalização da ABNT o estado de conservação 
ou de funcionamento de válvulas, gatilhos, alças, mangueiras, difusores, lacres, 
pinos de segurança e selos, de todos os elementos não sujeitos à pressão; 

f) realizar programação para as manutenções de segundo e de terceiro níveis, a 
ser aprovada pela Fiscalização da SAC/PR; 

g) submeter os cilindros à pesagem, a fim de constatar possíveis vazamentos, e 
recarga, se necessária; 

h) separar os cilindros com peso irregular, a critério da Fiscalização, para 
posterior utilização por ocasião de treinamento de pessoal do Serviço de 
Segurança ou da Brigada de Incêndio. 

Bombas de 
recalque, de água 

fria, de águas 
servidas, de 

esgotos e de água 
pluviais, incêndio 

a) teste de funcionamento das bombas; 

b) verificar a existência de ruídos anormais elétricos ou mecânicos excessivos; 

c) inspeção nos terminais elétricos nas caixas de ligação; 

d) inspeção nas válvulas de retenção;  

e) inspeção no funcionamento das boias superiores; 

f) inspeção no funcionamento das boias inferiores;                                                                                                                                              

g) inspeção nos cabos de alimentação do quadro geral das bombas; 

h) verificação do alinhamento dos eixos das bombas; 

i) medição da folga das luvas de acoplamento; 

j) medição da resistência de isolamento dos motores; 

k) reaperto das gaxetas e regulagem de gotejamento; 

l) lubrificação dos mancais das bombas; 

m) verificação do estado das gaxetas das bombas; 

n) inspeção nas conexões hidráulicas; o) verificação das luvas do acoplamento; 

p) medição de amperagem dos motores; 

q) verificação do nível de óleo das bombas; 

r) realizar a restauração completa das bombas quando se fizer necessário; 

s) verificação de funcionamento do comando automático. 

Observações: 

a)  O engraxamento das bombas hidráulicas deve ser realizado conforme NBR 
12.640; no plano de manutenção, as bombas (como outros equipamentos) 
deverão ser identificadas individualmente 

Sanitários 

a) verificar a existência de vazamentos nos sanitários e saná-los; 

b) verificar a existência de entupimentos em vasos e ralos em todos os sanitários 
e saná-los; 

c) verificar a regulagem das válvulas de mictórios e vasos em todos os sanitários 
e saná-los; 

d) verificar o estado das ferragens e louças em todos os sanitários e trocar as 
danificadas; 

e) verificar a existência de vazamento nos registros e torneiras 

Ramal Predial 

a) inspeção e verificação de seu estado de conservação e do ramal predial; 

b) verificar o aspecto da água fornecida pela concessionária pública; 

c) Verificar o estado de funcionamento das válvulas eliminadoras de ar, 
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efetuando-se a limpeza interna dos equipamentos e dos abrigos dos hidrômetros 
onde as válvulas se encontram. 

Rede de esgoto e 
águas pluviais 

Inspeção das instalações primárias e secundárias de esgotos. 

a) Inspecionar todos os pontos de visitas e limpá-los; 

b) percorrer todas as caixas de inspeção e de areia e limpá-las; 

c) limpar a caixa geral de esgotos; 

d) percorrer todas as caixas de gordura e limpá-las; 

e) percorrer todos os bueiros de águas pluviais e limpá-los; 

f) inspeção e reparo das tampas herméticas e paredes dos poços de recalque; 

g) inspecionar e limpar os pontos de captação de águas pluviais (“ralo abacaxi”, 
calhas); 

h) inspecionar as redes primárias e secundárias de esgotos e saídas das 
tubulações de ventilação; 

Caixas de gordura 
e reservatórios 

a) inspecionar as tampas dos reservatórios (estado e vedação); 

b) limpar as caixas de gorduras; 

Limpeza geral e desinfecção dos reservatórios de água, inferiores e superiores, 
respectivamente. Deverá ser programada redução gradual do enchimento, para 
que as perdas sejam minimizadas. A desinfecção deverá ser feita 
preferencialmente conforme orientação da concessionária pública, ou conforme 
determinar ou autorizar a Fiscalização da SAC/PR. 

Sistema hidráulico 
– Reservatórios 

a) verificar a existência de vazamentos, desperdícios ou usos inadequados nas 
tubulações, conexões e nos pontos de consumo externos, tais como torneiras, 
aspersores, válvulas, registros e alimentação de espelho d’água, efetuando as 
correções necessárias;                                                                                                                             
b) verificar estado das tubulações, conexões e elementos de corte e controle de 
fluxo;                                                                                                                                                                   
c) verificar o nível dos reservatórios; 

d) inspeção e reparos dos medidores de nível, torneira de boia, extravasores, 
sistema automático de funcionamento das bombas, registros e válvulas de pé e 
de retenção.                                                                                                                                         
e) inspecionar todos os ralos protetores das tubulações posicionadas no espelho 
d’água, que alimentam as instalações contra incêndio; 

f) verificação do estado dos acoplamentos dos motores elétricos com outros 
equipamentos; 

g) verificação das caixas dos motores observando a existência de vibrações e 
aquecimento; 

h) verificar o estado dos reservatórios, principalmente com relação à sua limpeza 
e à estanqueidade. 

i) verificar a existência de corrosão em tubulações; 

j) verificar o estado da fixação das tubulações aéreas e reparar (inclusive pintura) 
se necessário;  

k) inspeção das tubulações imersas; 

l) inspeção do estado de conservação de isolamento térmico de tubulações. 

m) verificação interna dos reservatórios de água; 

n) limpeza da câmera de extinção de arco dos contatores e chaves magnéticas; 

o) verificação do alinhamento e da pressão dos contatores e chaves magnéticas; 

p) teste de isolação dos contatores e chaves magnéticas; 

q) limpeza geral do quadro de comando e dos relés; 

r) lubrificação das partes móveis do quadro de comando dos relés. 

Subestação de 
baixa tensão 

a) leitura dos instrumentos de medição; 

b) inspeção no barramento, conexões e fusíveis NH; 

c) verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;                                                                                                                                                                                                                               

d) inspeção em todo equipamento e ambiente; 

e) verificação da carga dos transformadores; 
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f) inspeção nos fios, cabos e terminais; 

g) limpeza do local; 

h) inspeção nas chaves seccionadas e fusíveis; 

i) verificação do nível de ruídos; 

j) verificação do estado das partes metálicas quanto ao nível de oxidação; 

k) verificação do aterramento das ferragens; 

l) teste do equipamento de segurança; 

m) reaperto dos bornes de ligação e terminais; 

n) reaperto dos parafusos de fixação do barramento e isoladores; 

o) reaperto das conexões e terminais; 

p) medição do isolamento dos disjuntores; 

q) regulagem das partes mecânicas; 

Rede elétrica 

a) inspeção das caixas de passagem; 

b) inspeção do estado das capas isolantes, fios e cabos; 

c) medição da resistência ôhmica e continuidade dos cabos; 

d) limpeza das caixas de passagem; 

e) medição da amperagem da fiação e verificação da conformidade com as 
tabelas de amperagem máxima permitida; 

f) verificação da corrente de serviço e de sobreaquecimento. 

Iluminação geral 
(interna e externa) 

a) ligar e desligar a iluminação externa, inclusive dos estacionamentos, conforme 
programação horária estabelecida pela Fiscalização; 

b) reaperto dos parafusos de fixação das tampas; 

c) teste de funcionamento das lâmpadas de emergência; 

d) medição do nível de iluminação. 

e) limpeza das lâmpadas e luminárias; 

f) reaperto dos parafusos de sustentação das luminárias; 

g) reaperto dos parafusos das bases soquetes; 

h) verificação dos parafusos de contato das tomadas; 

i) medição do isolamento dos circuitos, quanto ao estado dos fios; 

j) verificação do aterramento das luminárias; 

k) limpeza das caixas de fiação das tomadas; 

l) medição da resistência de aterramento das estruturas do bloco. 

Quadro geral de 
luz e força 

a) verificação de aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos 
para os andares; 

b) verificação da concordância com as condições limites de corrente máxima 
permitida para cada pavimento; 

c) verificação de aquecimento nos cabos de alimentação; 

d) limpeza externa do quadro; 

e) inspeção das conexões de saídas dos disjuntores, evitando pontos de 
resistência elevada; 

f) lubrificação das dobradiças das portas do quadro; 

g) reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores; 

h) verificação de resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites 
normalizados; 

i) inspeção dos cabos de alimentação para prevenir aquecimento (estado de 
isolamento); 

j) verificação de barramento e conexões;  

k) reaperto da fixação dos disjuntores termomagnéticos; 

l) medição da resistência dos cabos de alimentação; 

m) verificação da pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos; 

n) verificação da regulagem de disjuntor geral; 
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o) verificação do equilíbrio de fases nos circuitos. 

p) inspeção nas câmaras de extinção;  

q) inspeção do barramento e terminais conectados;  

r) reaperto dos conectores de ligação; 

s) reaperto dos parafusos de fixação do barramento e ferragens;                                                                                        

t) verificação da pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos;                                                                         

u) alinhamento dos contatos, movimentos livres; 

v) limpeza geral do barramento, isoladores e disjuntores; 

x) prestar assistência na parte elétrica, quando da realização na SAC/PR de 
eventos e cerimônias diversas, em que requer a utilização das instalações 

z) verificação do sistema de aterramento; 

z1) medição da resistência de terra; 

z2) verificação da capa do isolamento e da temperatura dos fios e cabos; 

z3) lubrificação das partes mecânicas móveis dos disjuntores; 

z4) teste de isolação dos disjuntores, dos isoladores e dos TCs; 

z5) limpeza dos contatos e câmaras de extinção de arco dos disjuntores; 

6) verificação da pressão e do alinhamento dos contatos dos disjuntores; 

Quadro de 
distribuição de luz 

– QL 

a) controle de amperagem nos cabos de alimentação; 

b) controle de carga nos disjuntores monofásicos; 

c) lubrificação das dobradiças das portas dos quadros; 

d) limpeza geral dos quadros; 

e) verificação dos contatos da entrada e saída dos disjuntores, evitando pontos 
de resistência elevada;  

f) verificação do equilíbrio de fases nos alimentadores com todos os circuitos 
ligados; 

g) reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores; 

h) reaperto de fixação dos barramentos; 

i) limpeza geral do barramento e conexões; 

j) verificação da fixação e da tensão das molas dos disjuntores. 

k) verificação do isolamento dos disjuntores; 

l) limpeza com ar comprimido dos disjuntores e barramento; e 

Quadro de 
distribuição de 

força – QF 

a) controle de amperagem dos cabos de alimentação dos quadros; 

b) controle de amperagem nos fios de saída dos disjuntores monofásicos; 

c) controle de carga dos disjuntores; 

d) verificação do equilíbrio de fases nos alimentadores; 

e) verificação dos contatos de entrada e saída dos disjuntores; 

f) reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores monofásicos; 

g) verificação da fixação e tensão das molas dos disjuntores; 

h) verificação da tensão das molas dos disjuntores “No-Fuse”; 

i) limpeza geral do barramento e conexões; e 

j) verificação do isolamento dos disjuntores; 

k) limpeza com ar comprimido dos disjuntores e barramentos; 

l) medição da resistência de aterramento dos armários dos quadros. 

Estruturas 
metálicas, portas 
automáticas com 

sensores de 
presença, portas e 
portões de acesso 
comum, externos 

e internos 

Serão verificadas as estruturas metálicas, as portas (geralmente de vidro 
temperado) de acesso aos edifícios e de áreas comuns interna (átrios, hall de 
elevadores, corredores), e efetuada a necessária manutenção. Serão verificados 
os portões metálicos, em chapa ou telas. Relatar os casos em que haja a 
necessidade de substituição de peças (molas, roldanas) e de serviços de 
serralheria. 

a) verificar o funcionamento de molas de piso e pivôs, e efetuar a devida 
regulagem; 

b) verificar o alinhamento e o fechamento das portas e dos portões; 
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c) verificar o estado das fechaduras e dos fechos e ferrolhos; 

d) verificar o estado dos elementos de sinalização (faixas adesivas e pinturas); 

e) verificar o estado e o alinhamento dos trilhos e dos portões de correr; 

f) verificar o estado das roldanas e lubrificá-las; 

g) verificar o estado das caixas de roldanas e efetuar o desempenho, se possível; 

h) verificar o estado dos puxadores, e sua fixação; 

i) verificar o estado geral dos pinos de deslizamento; 

j) verificar o estado das telas e sua amarração e soldagem; 

k) verificar o estado das guias de condução e de fechamento, e desempená-las; 

l) verificar o estado geral da pintura 

Instalações de 
Telecomunicações 

Serão verificadas as estruturas físicas (cabeamentos, Distribuidores Gerais (DGs) 
e conectores e fiação) do sistema de Telecomunicações. 

Deverão ser realizados, de acordo com Plano de Manutenção ou com as 
solicitações da SAC/PR, os seguintes serviços: 

a) efetuar e/ou desfazer jumpeação;  

b) efetuar cabeação e distribuição de fiação e chicotes; 

c) medir tensão de entrada e saídas dos aparelhos, verificando se as mesmas 
estão em conformidade;  

d) manter a sala e a central limpas; 

e) verificar as conexões dos protetores de linhas em geral (fusível, centelhadores, 
etc.);  

f) verificar se o positivo do retificador esta ligado na carcaça/terra; 

g) limpar e untar as conexões c/ vaselina neutra ou graxa apropriadas; 

h) verificar os fios e cabos da rede; 

i) dar carga, se necessário, em baterias; 

Instalações de 
cabeamento 
estruturado 

(lógico e elétrico) 

a) manutenção da Rede elétrica para Informática 

. realizar manutenção da rede elétrica de informática e no sistema de 
aterramento, incluindo a malha de aterramento, com emissão de relatórios, 
efetuando-se todas as correções necessárias e substituições de materiais, tais 
como cabos, disjuntores, tomadas, caixas e canaletas; 

. apertar todas as conexões. 

. verificar tomadas, cabos elétricos, quadros elétricos e disjuntores, com intervalo 
não superior a 30 (trinta) dias. 

. realizar leituras e medições de estabilizadores, nobreaks e comparação desses 
valores com os padrões definidos pelo fornecedor. 

b) manutenção da Rede lógica 

. realizar a manutenção da rede lógica, com emissão de relatório de certificação 
de pontos de rede com Penta Scanner, quando necessário, efetuando-se todas 
as correções necessárias, tais como: reconfiguração dos equipamentos 
performance da rede, reconectorização e substituição de cabos, tomadas, RJs, 
patch-cords, caixas e canaletas. 

c) realizar verificação visual geral de toda a instalação e correção das falhas 
encontradas. 

d) verificar e corrigir, se for o caso, a malha de aterramento existente. 

34 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR CADA PROFISSIONAL 

Técnico Eletricista 
de Manutenção 

Predial 

a) manutenção em instalações elétricas prediais, comandos e controles 
eletroeletrônicos e equipamentos destes sistemas.  

b) execução de alterações nos sistemas conforme projetos ou especificações 
autorizadas. Interpretação de desenhos e diagramas elétricos.  

c) execução de medições de grandezas elétricas.  

d) diagnóstico de anomalias nos equipamentos elétricos e sistemas elétricos 
prediais. 

e) manutenção preventiva e corretiva de quadros de distribuição, incluindo a 
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redistribuição de disjuntores, balanceamento de fases, substituição de 
dispositivos elétricos, reaperto de conectores e medições de corrente, tensão 
etc.; 

f) manutenção preventiva e corretiva de sistemas de iluminação e tomadas em 
geral, incluindo o conserto ou substituição de condutores, interruptores, 
lâmpadas, reatores, starts, tomadas de sobrepor ou de embutir, com ou sem 
aterramento, das instalações internas e externas; 

g) manutenção preventiva de sistemas de aterramento e para-raios; 

h) instalação de máquinas e equipamentos elétrico-eletrônicos; 

i) instalação de microfones e aparelhos de sonorização; 

Engenheiro Civil, 
Eletricista e 
Mecânico 

a) coordenar as equipes. Planejar e Gerenciar todos os procedimentos e rotinas 
dos trabalhos com vistas a promover qualidade na execução do objeto deste 
contrato.  

b) manter as equipes atualizadas quanto a normas técnicas, legais e 
administrativas, assinar, responsabilizar-se pela elaboração de relatórios, 
comunicados, laudos e outros documentos; 

c) receber documentos e instruções da fiscalização da contratante e repassá-las 
às equipes de manutenção.  

d) elaborar planejamentos, rotinas, parecer, laudos técnicos, projetos 
relacionados com o objeto do Termo de Referência e procedimentos 
operacionais e de acompanhamento para as equipes de manutenção visando à 
execução do contrato.  

e) estar em permanente contato com a Fiscalização da SAC/PR. 

f) assessorar a SAC/PR nas áreas de engenharia pertinentes às suas 
atribuições profissionais, quais sejam: elaboração de projetos básicos, 
assessorias técnicas, periciais, de fiscalização, de supervisão e gerenciamento 
de obras e serviços. 

Artífice em 
Manutenção Geral 

a) reparo de vazamento em encanamentos, conexões, registros, torneiras, pias, 
vasos sanitários e caixas sifonadas, com ou sem substituição destes ou de 
outros dispositivos hidrossanitários; 

b) instalações hidrossanitárias em geral, incluindo a instalação de louças 
sanitárias, torneiras, registros, válvulas, engates, sifões, caixas sifonadas e 
outros dispositivos; 

c) reparo de vazamento em redes pluviais e redes de drenagem de sistemas de 
refrigeração, com ou sem substituição de encanamentos, calhas, bocais, 
conexões e suportes; 

d) desentupimento de rede de esgotos, com desentupimento de pias, vasos 
sanitários, caixas sifonadas, ralos e caixas de inspeção, ainda incluindo o 
desentupimento de rede pluvial e sistema de drenagem de equipamentos 
condicionadores de ar; 

e) conserto ou substituição de encanamentos ou conexões de ramal de 
abastecimento de água, incluindo o conserto ou substituição de registros, 
válvulas retentoras, torneiras boias e outros dispositivos hidráulicos danificados; 

f) efetuar manutenção de persianas e cortinas (retirada – para limpeza ou 
conserto – recolocação; fixação de peças soltas ou danificadas;                                                                                                                                                                                       
g) conserto, regulagem (incluindo serviço de plaina) e lubrificação de portas e 
janelas, incluindo a instalação, conserto ou substituição, quando possível, de 
fechadura, trava, dobradiça, mola, prendedor, trinco etc.; 

h) serviço de pedreiro, gesseiro, carpintaria, reparação de portas, janelas, 
paredes, tetos, escadas e muros, com massa e tinta apropriadas;                                                                                                                                                                                                                                   
i) montagem, desmontagem e reparo de móveis em geral (mesas, cadeiras, 
estantes e armários), incluindo lixamento, pintura, reaperto de parafusos, 
instalação ou substituição de peças, tais como gaveteiros, portas, prateleiras 
etc.; 

j) substituição ou reparo em pisos diversos, tais como: forrações, piso vinílico, 
carpete ou cerâmico; 

k) pintura de peças reparadas, bem como: pintura de caixas de incêndio, quadro 
de distribuição elétrico, telefônico e acabamento em moldura de caixilho e vistas 
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de equipamento de ar condicionado; 

l) reparo, desmontagem e transporte de divisória (com ou sem vidro); 

m) conserto de vazamento na cobertura, com ou sem substituição de telha; 

n) instalação de equipamentos diversos, tais como: equipamentos 
eletroeletrônicos de fácil instalação, extintores de incêndio, purificadores de ar, 
telas de projeção, quadros, murais, acessórios de banheiro e copa e suportes 
em geral; 

o) transporte de materiais, equipamentos e móveis, bem como a organização de 
ambientes; 

p) realizar serviços na área de manutenção predial geral, que exijam habilidade 
no trato com ferramentas manuais (elétricas ou mecânicas), tais como: fixação e 
retirada de elementos (suportes, prateleiras, barras, quadros, dentre outros); 

q) regulagem de molas hidráulicas ou de portas de blindex, conserto, confecção 
e cópias de chave; 

r) realizar outras atividades correlatas. 

OBS: Em caso de necessidade de pintura interna dos setores ou de qualquer 
outro bem pertencente a esta Agência, por se tratar de uma atividade 
normalmente desenvolvida por profissionais específicos, a empresa deverá 
fornecer a quantidade necessária de pintores para execução dos serviços 
solicitados, sendo pago à contratada o valor referente a mão de obra/hora do 
profissional de serviços gerais. 

Técnico de 
Telefonia, Rede e 

Cabeamento 

a) executar e orientar a instalação de pontos na central telefônica e distribuidor 
geral; 

b) programar, operar e controlar o sistema de telecomunicações; 

c) instalar por meio de transmissão, com antenas, cabos de fibras óptica e 
amplificadores, o mesmo se passando em relação aos equipamentos de 
comutação telefônica e telegráfica, bem como de transmissão de dados, através 
de aparelhos de fax, entre outros. 

d) consultar e atualizar os cadastros de instalações, devendo estar preparados 
para a leitura e interpretação dos respectivos manuais; 

e) reparar ou substituir os componentes no circuito eletrônico, caso haja defeitos 
detectados; 

f) atuar na manutenção e aceitação de sistemas de telecomunicações; 

g) realizar a instalação e configuração de software de monitoramento de 
ligações telefônicas; 

h) executar serviços de manutenção de rede, incluindo a ampliação da rede 
lógica, conforme as normas técnicas EIA/TIA 568-A e ISO 11801, alterações nos 
sistemas, conforme projetos ou especificações autorizadas; 

i) realizar manutenção de equipamentos de telecomunicações, tais como, 
terminais inteligentes, telefones sem fio, fax, identificador de chamadas, 
radiocomunicadores; 

j) efetuar instalação e remanejamento de ramais, reparação de aparelhos 
telefônicos, manutenção e instalação de rede interna vertical e horizontal; 

k) instalação, substituição de linha e ramal interno; 

l) executar qualquer outra atividade que possa garantir o funcionamento dos 
equipamentos de telecomunicações. 

m) realizar manutenção preventiva e corretiva na rede de telecomunicação 
vertical e horizontal; 

n) retirar cabos desativados nos “shafts”, forros, calhas e canaletas; 

o) instalar e remanejar pontos lógicos, com a devida identificação dos pontos; 

p) realizar manutenção preventiva e corretiva na rede de telecomunicação 
vertical e horizontal; 

q) desempenhar as demais atividades inerentes à função. 

Encarregado-Geral 
a) coordenar, supervisionar, comandar e fiscalizar o bom andamento dos 
serviços;  

b) cuidar da disciplina, controlar a frequência, a apresentação pessoal dos 
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empregados; 

c) fiscalizar o uso dos equipamentos, manter estoques mínimos de 
materiais/peças de reposição a ser utilizada pela equipe; 

d) implementar os planos de manutenção corretiva ou preventiva, 
supervisionados pelo responsável técnico; 

e) receber documentos e instruções da fiscalização da contratante e repassá-las 
às equipes; emitir documentos e estar em contato permanente com a 
Fiscalização da SAC/PR. 

Auxiliar de 
Eletricista de 
Manutenção 

Predial 

Auxiliar o Técnico Eletricista em Manutenção Predial no exercício de 
manutenção em instalações elétricas prediais, equipamentos, comandos e 
controles eletroeletrônicos, execução de alterações nos sistemas, conforme 
projetos ou especificações autorizadas, medição de grandezas elétricas e no 
diagnóstico de anomalias nos equipamentos elétricos e sistemas elétricos 
prediais. 

Auxiliar 
Administrativo 

a) prestar atendimento e esclarecimentos ao público, pessoalmente, por meio 
de ofícios e memorandos ou outro documento, ou por meio das ferramentas 
de comunicação que lhe forem disponibilizadas; 
b) efetuar e auxiliar no preenchimento de guias, requisições e outros 
impressos; 
c) otimizar as comunicações internas e externas, mediante a utilização dos 
meios postos à sua disposição, tais como telefone, fax, correio eletrônico, 
entre outros; 
d) organizar, classificar, registrar, selecionar, catalogar, arquivar e desarquivar 
documentos, documentos, relatórios, periódicos e outras publicações; 
e) operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas 
informatizados postos à sua disposição, contribuindo para os processos de 
automação, alimentação de dados e agilização das rotinas de trabalho 
relativos à sua área de atuação; 
f) operar máquinas de reprografia, fax, calculadoras, encadernadoras e outras 
máquinas de acordo com as necessidades do trabalho; 
g) redigir textos, ofícios relatórios e correspondências, com observância das 
regras gramaticais; 
h) ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da unidade em que 
estiver desempenhando as suas tarefas; 
i) propor à gerência imediata providências para a consecução plena de suas 
atividades, inclusive indicando a necessidade de aquisição, substituição, 
reposição, manutenção e reparo de materiais e equipamentos; 
j) tratar o público com zelo e urbanidade; 

k) realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme orientação da 
chefia imediata. 

35 – RELAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS 

Cabeamento e 
dutamento do sinal 

de áudio e vídeo 
(TV a cabo) 

Serviços técnicos especializados em cabeamento (deverão incluir a rede de 
sinal de vídeo): 

a) remanejamento de pontos de antena: consiste no deslocamento e ligação de 
pontos de antena de TV a cabo existente do ponto para um novo ponto a ser 
definido pela Fiscalização; caso seja necessário, o LICITANTE deverá 
providenciar o lançamento e fornecimento de cabos para emenda da fiação 
existente. Esses cabos deverão ser do mesmo tipo da fiação existente. 

b) instalação de novos pontos de antena: consiste na ligação de novos pontos 
de antena de TV a cabo derivando-se a cabeação de um ramal existente até de 
novo ponto a ser definido pela Fiscalização. 

c) identificação de problemas com os amplificadores de sinal de vídeo e trocá-
los conforme solicitação da Fiscalização; 

d) identificação de mau contato em todo o cabeamento do sinal de vídeo. Caso 
positivo, consertar mediante troca de conectores ou fiação, soldagem etc.; 

Serviços de 
manutenção em 

obras civis 

Serviços técnicos especializados de pedreiro: 

a) execução de serviços de recomposição e construção de elementos de 
vedação com argamassas e alvenarias;  

b) aplicação de revestimentos em paredes, e pisos: azulejos, pedras; 



172 

 

melamínicos e pastilhas; 

c) instalação de bancadas, divisórias e outros elementos em banheiros, copas, 
vestiários, refeitórios, etc. 

d) chumbamento de peças e tubulações internas; 

e) recuperação e execução de caixas de passagem e inspeção, em sistemas 
hidrossanitários; 

f) execução de serviços de recomposição e construção de bases e lajes de 
cimento para emprego em muros, caixas d’água e sépticas, esgotos e tanques; 

g) execução de vigas, lajes, pilares, colunas e outros elementos estruturais; 

h) execução de alvenarias e revestimentos em drywall; 

i) recomposição de calçamentos, pavimentações e complementos (meios-fios, 
etc.); 

j) montagem de armações metálicas apropriadas para as estruturas, tais como 
alambrados, coberturas, etc.; 

k) impermeabilização de tubos, conexões e demais áreas molhadas; 

l) recuperação e substituição de pisos, inclusive pisos elevados; 

m) instalação de rodapé de madeira e placa de granito; 

Serviço de lixamento de painéis de concreto aparente 

a)  lixamento preliminar e retirada de partes em deterioração; 

b)  estucagem se necessária; 

c)  limpeza grossa. 

Serviço de recuperação de revestimento (piso e parede) 

a) retirada do piso danificado; 

b) regularização do contra piso; 

c) aplicação do piso novo; 

d) polimento; 

e) fornecimento e instalação de carpete, papel de parede e películas; 

Serviços de Pintura 

Serviços técnicos especializados em pintura de ambientes, materiais e 
equipamentos diversos, contemplando, a pintura, emassamento, lixamento, 
incluindo: 

a) paredes, pisos, tetos, forros, rodapés, ferragens, tubulações etc. 

b) pintura ou repintura de tubulações, tampas, caixas, equipamentos, 
sinalizações etc. 

c) demarcações de vagas de garagem e de estacionamentos, inclusive 
sinalizações horizontais e verticais; 

d) pintura ou repintura de elementos metálicos (esquadrias, alambrados, grades, 
portões etc.) inclusive aplicação de primer. 

Observações: 

a) a aplicação de bases apropriadas será sempre exigida caso seja verificada a 
necessidade por parte da Fiscalização da SAC/PR; 

b) as tubulações prediais devem ser mantidas pintadas com as cores 
específicas conforme dispõe a NBR6493/94 ou outro dispositivo complementar 
ou que vier a substituí-la; 

c) a pintura de sinalização e identificação de equipamentos contra incêndio 
deverá seguir as determinações da norma da ABNT NBR07195/95 – NB00076. 

Serviços de 
Serralheria e Solda 

Serviços técnicos especializados em serralheria em aço e alumínio, soldagem e 
manutenção em elementos estruturais metálicos em geral. Serviços de corte a 
gás, de soldagem pelo processo a gás oxicombustível e ar arco com eletrodos 
revestidos, bem como determinar as variáveis de soldagem (tipo e diâmetro do 
eletrodo ou do maçarico; material de adição, tipo, polaridade e valor da corrente 
de soldagem; tensão e comprimento do arco; velocidade de soldagem; pressões 
de trabalho; caráter da chama). Ainda: 

a) soldar peças e partes de estruturas; 

b) soldar e costurar tubulações, chapas e outros componentes metálicos; 
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c) executar serviços de serralheria de reparos e adaptações em elementos de 
chapas, tubos, suportes e outros componentes metálicos, tais como grades, 
alambrados, portões etc.; 

d) executar cortes a gás oxicombustível; 

e) executar serviços em aço e ligas (serralheria e soldagem), e em alumínio 
(serralheria); 

f) manutenção de alambrados (soldagem, amarração, adaptação); 

g) manutenção de portões metálicos, incluindo substituição ou lubrificação de 
roldanas ou pinos deslizantes, das caixas de roldanas e trilhos etc.; 

h) manutenção em portas metálicas e tampas de alçapão; 

i) manutenção nos suportes de correntes e nestas; 

j) desmontagem e montagem de estruturas metálicas. 

Observações: 

a) os consumíveis varetas de metal de adição e varetas de eletrodo revestido 
serão os mais adequados para cada caso e uso em soldagem a gás 
oxicombustível e soldagem a arco com eletrodo revestido, segundo as 
classificações DAS Normas Brasileiras da ABNT. 

b) serão instaladas, preferencialmente, roldanas de Nylon, sempre que possível 
tecnicamente. 

Serviços de 
Esquadrias 

Metálicas e Vidraria 

Execução de serviços de manutenção em mecanismos movimentadores de 
janelas, portas e acessos com esquadrias metálicas. 

a) trocar ou ajustar, lubrificar, quando for o caso, os cabos, polias, pinos, 
parafusos, trancas e outras peças dos movimentadores das janelas dos imóveis 
da SAC/PR; 

b) regular e reposicionar portas instaladas em esquadrias metálicas, inclusive 
trocar pivôs; 

c) remoção, instalação, fixação e cortes de vidros, incluindo acabamento de 
bordas e a utilização de betume, borrachas de fixação, mastiques, silicone, 
elementos de vedação, etc. 

d) revisão de pintura; 

Substituição de painéis envidraçados em esquadrias – comuns e temperados 

a) retirada da peça danificada; 

b) vedação do painel novo na esquadria com material adequado. 

Corte, lapidação, adaptação geométrica (dimensional) de painéis de vidro 

a) retirada do painel; 

b) execução de corte, lapidação ou lixamento simples; 

c) recolocação do painel, incluindo aplicação de material de fixação adequado. 

Instalação de puxadores em janelas 

Fornecimento e instalação de puxador. 

Instalação de esquadrias metálicas; 

a) fornecimento e instalação de esquadrias metálicas; 

b) fornecimento e instalação de portas e janelas em esquadrias metálicas, com 
substituição das partes necessárias. 

Serviços de 
instalação e 

recuperação em 
forro e divisória 

Execução de instalação e de recuperação de forro: 

a) fornecimento e instalação de forro de gesso, em placas, no padrão existente 
do prédio, com emprego de aditivos resistentes ao fogo, envolvidos ou não com 
cartão Multiplex para acabamento, com espessura mínima de 1(um) cm com 3 
(três) cm de borda e 1 (um) cm de centro, para áreas maiores que 0,36m²; 

b) fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado, tipo GYPSUM, em 
chapas com emprego de aditivos resistentes ao fogo, envolvidos ou não com 
cartão Multiplex para acabamento, com espessura mínima de 1(um) cm; 

c) fornecimento e instalação de forro acústico, fibra mineral Armstrong; 

d) chumbamento de trincas no forro com materiais adequados, tais como fibras 
vegetais, pó de gesso etc. Inclui todos os procedimentos necessários à perfeita 
execução dos serviços tais como: abertura de furos para acesso à parte superior 
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do forro, recomposição destes furos e outros; 

e) remoção de forro; 

f) fornecimento e instalação de divisórias 

g) remoção de divisórias 

h) remanejamento de divisórias 

i) fornecimento e instalação de forro metálico e lã de vidro, abrangendo a 
demolição e a retirada do forro e a limpeza do local do serviço. 

Observações: 

a) a empresa deverá providenciar remoção do entulho e realização de limpeza 
grossa; 

b) os perfis de sustentação poderão ser executados em aço com tratamento de 
tinta poliéster eletrostática, em alumínio anodizado ou pintura eletrostática: 

c) nos forros de gesso que vão receber pintura, deverá ser empregado selador 
como tratamento de base, de forma a evitar-se o selamento das placas com a 
absorção da umidade da tinta; 

d) a fixação das placas à estrutura de sustentação será feita com parafusos 
auto-atarrachantes, fosfatizados, visando evitar o processo de oxidação entre os 
parafusos e as chapas de gesso; 

e) as fitas de sustentação poderão ser substituídas por tirantes de arame de aço 
galvanizado e regulador com mola (tipo borboleta), para permitir o perfeito 
nivelamento da estrutura do forro. A critério da Fiscalização, poderá ser admitido 
o emprego de tirantes em arame de aço galvanizado com 2 (duas) pernas, cuja 
regulagem de nível é feita pela simples torção dos fios, parando no ponto 
desejado. A bitola do arame será função da carga estabelecida no projeto; 

f) a fixação dos dutos de ar-condicionado e da rede hidráulica e elétrica será 
sempre independente da fixação do forro falso. Não se admitirá em hipótese 
alguma o engastamento dos tirantes em tubulações e dutos das redes elétricas, 
hidrossanitárias e de ar-condicionado; 

g) o nivelamento da estrutura de sustentação será rigoroso e o alinhamento das 
placas ou painéis será tomado a cada fiada instalada. 

Serviços iniciais, 
instalação de 
canteiros e 
andaimes 

Locação de equipamento para manutenção em postes de iluminação 
(estacionamento); 

Andaimes 

Fornecimento e montagem de andaimes tubulares tipo fachadeiro ou tipo torre, 
que permita a circulação dos profissionais em diversos níveis com livre acesso a 
área de trabalho, conforme a necessidade, incluindo-se: 

a) fornecimento e montagem; escoramento: 

b) desmontagem; 

c) transporte internamente às unidade da SAC/PR; 

Transporte de entulho 

a) transporte vertical e horizontal, de entulho oriundo de atividade de 
manutenção realizada pela empresa, até unidade tipo contêiner; 

b) locação de unidade(s) tipo contêiner, apropriadas para o transporte de 
entulho; 

c) remoção do contêiner das dependências da SAC/PR. 

Observações: 

a) o transporte de entulho deve ser feito em horário e de forma adequados para 
não gerar transtorno às atividades de expediente da SAC/PR; 

b) as unidades contêiner somente poderão permanecer por período superior a 5 
(cinco) dias com autorização da Fiscalização da SAC/PR; 

c) as unidades contêiner deverão ser posicionadas em local a ser definido pela 
Fiscalização da SAC/PR; 

d) não poderão ter os contêineres utilização diversa (que não para entulho, 
oriundo da obra ou serviço de manutenção). 

Recarga, testes em 
extintores e testes 

Recarga de extintores de incêndio 
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em mangueiras 
para combate a 

incêndio 

Recarga de extintores de CO2, Pó Químico Seco (PQS), água pressurizada, 
espuma química ou espuma mecânica ou pó ABC. 

Observações: 

a) observar as normas editadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Recife/PE; 

b) as manutenções de segundo e de terceiro níveis para extintores, conforme 
estabelece a NBR 12962, deverá ser realizada por empresa devidamente 
credenciada; 

c) a programação de retirada para manutenção deverá ser aprovada pela 
Fiscalização, e de forma a não ser comprometida a segurança pela falta deles. 

Teste hidrostático em cilindros de extintores de incêndio e revisão geral 

Submeter os cilindros aos testes hidrostáticos na época oportuna de acordo com 
a validade de segurança de cada um, a fim de avaliar a eficiência e a resistência 
dos vasos e acessórios. 

Observações: 

a) a periodicidade a que refere este item é feita preferencialmente com base na 
data de revisão dos elementos, não necessariamente coincidente com a 
vigência do contrato, de forma tal que sejam feitas as revisões sempre nas 
épocas oportunas; 

b) as empresas executoras das manutenções de segundo e de terceiro níveis, 
conforme estabelece a NBR 12.962, deverão ser devidamente credenciadas. 
Caberá ao técnico de instalações de proteção contra incêndio acompanhar e 
verificar os serviços prestados pela (s) subcontratadas para tais fins; 

c) sempre que houver indícios de não conformidades, ainda que mínimos, as 
manutenções (de primeiro, segundo e terceiro níveis) deverão ser realizadas 
independentemente de cronogramas de manutenção preventiva ou corretiva 
propostos pela empresa ou pela Fiscalização da SAC/PR. 

Teste hidrostático em mangueiras para combate a incêndio 

Submeter as mangueiras a testes hidrostáticos, cuidando para que o 
procedimento de secagem seja feito corretamente conforme as normas técnicas 
e orientações do fabricante. 

Observações: 

Verificar a NBR 12.779 e normas do CMB-RJ para manutenção e realização de 
testes com as mangueiras de incêndio. 

Substituição de 
roldanas em portas 

e portões de 
acesso comum, 

externos e internos 

Substituição de roldanas com ou sem as caixas. 

Observações: 

a) sempre que possível tecnicamente, empregar roldanas de poliamida (Nylon); 

b) observar a manutenção do correto alinhamento; 

Serviços técnicos especializados em instalação elétrica, incluindo: 

a) instalação e remanejamento de pontos, quadros elétricos, chaves 
seccionadoras e circuitos de tomadas e iluminação; 

b) passagem de cabeamento para alimentação em alta tensão; 

c) execução de sistema de aterramento elétrico; 

d) execução de sistema de proteção contra descargas atmosféricas. 

Serviços de 
instalação rede 

lógica 

Serviços técnicos especializados em instalação da rede lógica, incluindo: 

a) certificação de cabeamento lógico; 

b) instalação ou adequação de equipamentos de telecomunicações; 

c) instalação ou adequação de novos circuitos lógicos, par trançado, base “T”, 
categoria 6; 

d) instalação ou adequação de circuitos lógicos – categoria ii (fibra óptica). 

Serviços na rede 
hidrossanitária 

Serviços técnicos especializados em instalação hidrossanitária, incluindo: 

a) implantação ou ampliação de redes de abastecimento de água, esgoto 
sanitário, esgoto pluvial e dispositivos de tratamento; 

b) implantação e locação de fossas; 

c) esgotamento de fossas e caixas de gordura, com equipamentos de sucção 
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apropriados; 

d) fornecimento e instalação de bomba de recalque e conexões desta. 

Serviços na rede 
de hidrantes e 

sprinklers 

Serviços técnicos especializados em instalação de rede de hidrantes e sprinkles, 
incluindo: 

a) instalação de “sprinklers” automáticos e tubulações destes; 

b) remanejamento de “sprinklers” automáticos e tubulações destes; 

c) instalação de hidrantes e bombas na casa de maquina e tubulações destes; 

d) remanejamento de hidrantes e tubulações destes. 

Serviços em 
sistemas de 

manejo e controle 
de fumaça e alarme 

de incêndio 

Serviços técnicos especializados em instalações para manejo e controle de 
fumaça e alarme de incêndio, incluindo: 

a) fornecimento e instalação de grelhas, venezianas, exaustores, luminárias com 
retorno e registros; 

b) passagem de rede vertical e horizontal de dutos; 

c) fornecimento e instalação de portas corta-fogo; 

e) instalação de iluminação de emergência; 

f) sinalização de rota de fuga; 

g) instalação de detectores automáticos óticos de fumaça e detectores 
termovelocimétricos (copas); 

h) remanejamento de detectores automáticos óticos de fumaça e detectores 
termovelocimétricos (copas). 

Serviços em CFTV 
(Circuito Fechado 

de Televisão) 

Serviços técnicos especializados em instalações de CFTV, incluindo: 

a) remanejamento de circuitos de vídeo; 

b) ampliação de circuitos de vídeo 

Serviços nos 
sistemas de 
refrigeração, 
ventilação e 

exaustão 

Serviços técnicos especializados em instalações de condicionamento de ar, 
incluindo: 

a) fornecimento e instalação de fancoil completo com termostato e válvula; 

b) instalação e remanejamento de rede flexível e rígida de dutos de ar, incluindo 
grelhas de insuflamento e retorno, caixas de ligação, dentre outros. 

c) fornecimento e instalação de compressores e painéis de controle; 

d) instalação e remanejamento de condensadores e evaporadores de 
equipamentos Split. 
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APÊNDICE “I” 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

 
ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO________ 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE 

NOME: 
SEÇÃO: 
SALA/LOCAL/EDIFÍCIO: 

RAMAL: 
 
LOCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

 

 
INFORMAÇÕES SOBRE A ORDEM DE SERVIÇO 

DATA/HORA DA ABERTURA GRUPO DE SERVIÇO 
ENQUADRANTE 

EXECUTADO EM/NO 

 
 

  

 

DESCRIÇÃO SUSCINTA DO SERVIÇO 

 
 
 

FISCAL EXECUTANTE SITUAÇÃO TIPO DE SERVIÇO 

    

OBSERVAÇÃO: 

 
 
 
 
 

 
INFORMAÇÕES SOBRE O ATENDIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO 

SERVIÇO EXECUTADO A CONTENTO                             SERVIÇO EXECUTADO COM RESTRIÇÃO                  
 
SE SERVIÇO EXECUTADO COM RESTRIÇÃO ENUMERÁ-LAS: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Serviço executado em _____/_____/_____ Por:____________________________________ 
 
Assinatura do fiscal ou executante do serviço_____________________________________ 
 
Data/Assinatura do cliente_____/_____/_____            _______________________________ 
Assinatura do cliente 

 

OS aberto por:                                                    Data/atendimento da OS: 
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APÊNDICE “II” 

MODELO DE PEDIDO DE ORÇAMENTO 

 

PEDIDO DE ORÇAMENTO NÚMERO________ 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE 

NOME: 
SEÇÃO: 
SALA/LOCAL/EDIFÍCIO: 

              RAMAL: 
 
LOCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

 

 
INFORMAÇÕES SOBRE A SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO 

DATA/HORA DA SOLICITAÇÃO GRUPO DE SERVIÇO ENQUADRANTE A SER EXECUTADO 
EM 

 
 

  

 

DESCRIÇÃO SUSCINTA DO SERVIÇO 

 
 
 

OBSERVAÇÃO: 

 
 
 

 
Recife, ___ de ______________de 20__. 

 
(Assinatura do Fiscal do Contrato) 

 
ORÇAMENTO DA EMPRESA CONTRATADA 

 
VALOR ORÇADO DO SERVIÇO SOLICITADO: 
R$_______________(____________________________________________) 
DETALHAMENTO DO VALOR: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_ 
 
Serviço a ser executado em _____/_____/_____ Profissional 
Responsável:_____________________________ 
 
Data/Assinatura _____/_____/_____ (Assinatura do Responsável da Empresa) 
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ANEXO B 

MODELO DE PROPOSTA   
(em papel timbrado da empresa) 

PROPOSTA COMERCIAL 

À 

À 
SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
PREGÃO Nº 8/2014 

Proposta que faz a empresa ___ para prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, bem como serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações 
prediais, de forma contínua e com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos 
necessários e adequados à execução dos serviços, em imóvel ocupado pela Secretaria de 
Aviação Civil da Presidência da República - SAC/PR em Brasília/DF, consoante o disposto no 
Edital de Pregão nº 8/2014. 

Assim sendo, o valor total da proposta é de R$ ___ (por extenso). 

Declaramos que concordamos e que cumpriremos todas as prescrições constantes do 
Edital de Pregão supracitado e seus Anexos. 

Declaramos que no preço cotado estão inclusos todos os custos referentes a vale-
transporte, auxílio alimentação,  bem assim custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 
administração, encargos sociais, trabalhista, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto licitado. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução dos 
serviços deverá ser interpretada pela SAC/PR como não existente ou já inclusa no preço 
proposto. 

Prazo da proposta: __ dias (não inferior a sessenta dias) 

Dados da empresa: 

Razão Social  
CNPJ (MF) nº:  
Inscrição Estadual nº:  
Inscrição Municipal nº:  
Endereço:  
Telefone:  Fax:  
Cidade:   UF:  
Banco:  Agência:  Conta Corrente:  

Dados do Representante para fim de apresentação da proposta e assinatura do contrato: 

Nome:    

CPF:  Cargo/Função:  
Carteira de Identidade:  Expedido por:  
Nacionalidade  Estado Civil  
Endereço:  
Telefone:  Fac-simile:  

CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

Item 
Elementos 

Valor mensal 
Estimado (R$) 

Valor anual 
Estimado (R$) 

 
Serviços permanentes de manutenção 

1 Custo da Mão de obra   

2 Custo do Material   

 Serviços Eventuais 

3 Custo para execução dos serviços eventuais    

 
Valor Total   
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Endereço Eletrônico:  

Local e data 
__________________________ 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

ANEXOS OBRIGATÓRIOS À PROPOSTA COMERCIAL: 

A.1. CUSTO DA MÃO-DE-OBRA:  

A.1.1. PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS; 

A.1.2. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS; 

A.1.3. COMPOSIÇÃO DO UNIFORME; 

A.1.4. COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS E MATERIAL. 

A.2. CUSTO DOS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. 

B.1. CUSTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS; 

B.1.1. COMPOSIÇÃO DO CUSTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS. 
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A.1 – CUSTO DA MÃO DE OBRA 

Especialidade Qtde 
Valor unitário 

(R$) 

Custo 
mensal 

Custo anual 

(R$) (R$) 

Artífice em Manutenção Geral 01    

Auxiliar Administrativo 01    

Auxiliar de Eletricista de Manutenção 
Predial 

01    

Encarregado-Geral 01    

Engenheiro Civil (x h) * 01    

Engenheiro Eletricista (x h) * 01    

Engenheiro Mecânico (1 hora)* 01    

Técnico Eletricista de Manutenção 
Predial 

01    

Técnico de Telefonia, Rede e 
Cabeamento 

01    

TOTAL 07    

* Horas semanais. 
    PROPOSTA COMERCIAL – ANEXO “A” 

 
A.1.1 - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS  

(Referência: Instrução Normativa nº 2, de 30/04/2008, do MPOG/SLTI, e alterações) 

  Nº do Processo 00055.000768/2014-51 

  Licitação nº  Pregão Eletrônico nº 8/2014 

Dia ___/___/_____ às ___:___ horas 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (dados referentes à contratação) 

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)    

B Município/UF    

C Ano do acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa em 
dissídio coletivo 

  

D Número de meses de execução contratual   

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

Tipo de Serviço Unidade de Medida 
Quantidade total a contratar (em função 

da unidade de medida) 

   

   

Nota 1 - Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, inclusive no que 
concerne às rubricas e suas respectivas provisões e/ou estimativas, desde que haja justificativa. 
Nota 2 - As provisões constantes desta planilha poderão não ser desnecessárias quando se tratar de 
determinados serviços que prescindam da dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada para com 
a Administração.  

Anexo III-A 

MÃO-DE-OBRA 
Mão-de-obra vinculada à execução contratual 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)  

2 Salário Normativo da Categoria Profissional  

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)  

Nota – Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço. 
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MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 Composição da Remuneração Valor (R$) 

A Salário base  

B Adicional de periculosidade  

C Adicional de insalubridade  

D Adicional noturno  

E Hora noturna adicional  

F Adicional de hora extra  

G Outros (especificar)  

 Total da Remuneração  

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$) 

A Transporte  

B Auxílio alimentação (vales, cesta básica, entre outros)  

C Assistência médica e familiar  

D Auxílio creche  

E Seguro de vida, invalidez e funeral  

F Outros (especificar)  

 Total de Benefícios mensais e diários  

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo 
empregado). 

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 Insumos Diversos Valor (R$) 

A Uniformes  

B Materiais  

C Equipamentos  

D Outros (especificar)  

 Total de Insumos diversos  

Nota: Valores mensais por empregado. 

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Submódulo 4.1: Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS Percentual (%) Valor (R$) 

A INSS   

B SESI ou SESC   

C SENAI ou SENAC   

D INCRA   

E Salário Educação   

F FGTS   

G Seguro acidente do trabalho   

H SEBRAE   

Total   

Nota 1 - Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles 
estabelecidos pela legislação vigente. 
Nota 2 - Percentuais incidentes sobre a remuneração. 

Submódulo 4.2: 13º (décimo terceiro) salário 

4.2 13º (décimo terceiro) Salário Valor (R$) 

A 13º (décimo terceiro) salário   

Subtotal  

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1 sobre 13º (décimo 
terceiro) salário 

 

Total  

Submódulo 4.3: Afastamento Maternidade 

4.3 Afastamento Maternidade: Valor (R$) 

A Afastamento maternidade  
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B Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre Afastamento maternidade  

Total  

Submódulo 4.4: Provisão para Rescisão 

4.4 Provisão para Rescisão Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado  

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado  

C Multa do FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado  

D Aviso prévio trabalhado  

E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado  

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado  

Total  

Submódulo 4.5: Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$) 

A Férias e terço constitucional de férias  

B Ausência por doença  

C Licença paternidade  

D Ausências legais  

E Ausência por Acidente de trabalho  

F Outros (especificar)  

Subtotal  

G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do 
profissional ausente 

 

Total  

Quadro-Resumo do Módulo 4: Encargos Sociais e Trabalhistas 

4 Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas Valor (R$) 

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições  

4.2 13º (décimo terceiro) salário  

4.3 Afastamento maternidade  

4.4 Custo de rescisão  

4.5 Custo de reposição do profissional ausente  

4.6 Outros (especificar)  

Total  

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$) 

A Custos Indiretos   

B Lucro   

C Tributos   

 B.1. Tributos Federais (especificar)   

 B.2. Tributos Estaduais (especificar)   

 B.3. Tributos Municipais (especificar)   

 Total   

Nota 1: Custos indiretos, tributos e lucro por empregado. 
Nota 2: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento. 

Anexo III-B 

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

 Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) (R$) 

A Módulo 1 – Composição da Remuneração   

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários   

C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e 
outros) 

  

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas  

Subtotal (A + B +C+ D)  

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro   

Valor total por empregado   

Anexo III-C 
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QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

Tipo de 
serviço 

(A) 

Valor proposto 
por 

empregado (B) 

Qtde de 
empregados 
por posto (C) 

Valor proposto 
por posto 

(D) = (B x C) 

Qtde 
de postos 

(E) 

Valor total do 
serviço 

(F) = (D x E) 

I - Serviço 1 
(indicar)  

R$  R$  R$ 

II - Serviço 2 
(indicar)  

R$  R$  R$ 

... - Serviço ... 
(indicar)  

R$  R$  R$ 

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + ...)  

Anexo III-D 

QUADRO-RESUMO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

Valor Global da Proposta 

Descrição Valor (R$) 

Valor proposto por unidade de medida * 
Valor mensal do serviço 

 

Valor global da proposta 
(valor mensal do serviço multiplicado pelo número de meses do contrato). 

 

Nota: Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço. 

A.1.2 - DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

(Exemplificativo) 

Item Descrição Quantidade 
Custo 

Unitário 
(R$) 

Custo 
Total (R$) 

     

     

     

ESTIMATIVA DE GASTO TOTAL  

1 - Manutenção equipamentos (gasto mensal) - adotado 0,5% a.m. (*) 
  

2 - Depreciação de equipamentos (gasto mensal) adotado 8 anos e 
residual=20% (**)    

TOTAL MENSAL    

Quantidade de funcionários p/ divisão (***)   
 VALOR POR FUNCIONÁRIO A SER APLICADO NA PCFP    

* O coeficiente adotado foi de 6x10-5, com base no TCPO (Ed. Pini) para equipamentos de 
pequeno porte (~1,5HP), com utilização, em média, de 83 h/mês. 

** A Depreciação foi obtida pelo (Valor inicial – Valor residual)/Vida útil em meses de utilização 

A.1.3. COMPOSIÇÃO DO UNIFORME 

a) Encarregado-Geral: 

Descrição Quantidade 
Custo 

Unitário 
Custo 
Total 

Camisa social manga curta com emblema de empresa 02   

Calça jeans com emblema da empresa 02   
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Cinto de couro 01   

Meia 02   

Sapato social 01   

b) demais funcionários: 

Descrição Quantidade 
Custo 

Unitário 
Custo 
Total 

Jaleco profissional em brim, com emblema da empresa 02 
  

Camiseta gola polo com bolso e 2 botões com emblema 
da empresa 

02 
  

Calça jeans com emblema da empresa 02   

Cinto de couro 01   

Meia 02   

Bota solado de borracha 01   

A.1.4 - COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI(SE) PARA 
SERVIÇOS E MATERIAL – PERCENTUAL MÁXIMO 

COMPOSIÇÃO BDI 

Despesas Administrativas considerando a faixa de referência de R$ 150.000,00 até 
R$ 1.500.000,00 

 

Despesas Financeiras  

Riscos, seguros e garantia considerando “obras simples, em condições favoráveis, 
com execução em ritmo adequado” 

 

Lucro Bruto  

Tributos total  

ISS   

PIS  

COFINS  

CPRB  

BDI  

A.2 - CUSTO DO MATERIAL DE REPOSIÇÃO 

(Exemplificativo) 

MATERIAIS ELÉTRICOS 

Item  Material Unidade 
Quantidade 

Anual 
Estimada 

Custo 
Unitário 

(R$)  

Custo 
anual 

estimado 
(R$)  

      

      

      

TOTAL        

BDI (material) % 24,87     

TOTAL GERAL ANUAL        

TOTAL GERAL MENSAL        
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B.1 - CUSTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS 

(Exemplificativo) 

Item SERVIÇOS EVENTUAIS (ESTIMATIVA MENSAL) Medida 
Estimativa 

anual 

Preço Unitário 
Mão de Obra 

(R$) 

Preço Unitário 
Mat./Equip. 

(R$) 

Preço 
Unitário 
Item (R$) 

Preço total 
Item (R$) 

        

        

        

 TOTAL 
  

    

7.0 BDI % 
    

 

8.0 TOTAL GERAL ANUAL 
     

 

9.0 TOTAL GERAL MENSAL 
     

 

1.  
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B.1.1 - Composição do custo dos serviços eventuais (Obs: preços em R$) 

(Exemplificativo) 

Pintura/demarcação de faixas de 5 cm de largura para vagas com tinta reflexiva 

Código Mão de obra Unidade Coeficiente Preço Total 

      

      

TOTAL         

 

Código Serviços/Equipamentos Unidade Coeficiente Preço Total 

      

TOTAL         

TOTAL GERAL (por comprimento da faixa - 
metro) 

   
 

COMPOSIÇÃO (CONEFICIENTES DE REFERÊNCIA PINI 
MATERIAIS/MDO: SINAPI 

 

 

 

 

TOTAL         

TOTAL GERAL (por un) 
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ANEXO “C” 

MINUTA DE CONTRATO 

 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL 
Secretaria Executiva 

Departamento de Administração Interna 

CONTRATO Nº ___/SAC-PR/2014 

PROCESSO Nº 00055.001520/2014-16 

CONTRATANTE 

A UNIÃO, por intermédio da SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA – SAC/PR, inscrita no CNPJ/MF nº 13.564.476/0001-05, doravante denominada 
CONTRATANTE, com sede em Brasília/DF, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor 
Comercial Sul - SCS, Quadra 9, Bloco “A”, Lote “C”, Torre “C”, 5º e 6º andares, CEP 70.308-200, 
representada neste ato por seu Diretor do Departamento de Administração Interna, Senhor 
SÉRGIO CRUZ, portador do CPF nº 455.452.781-68 e do RG nº 761.559, expedido pela SSP-DF, 
nomeado pela Portaria da Casa Civil da Presidência da República nº 1.173, de 24/06/2011, 
publicada no Diário Oficial da União nº 121, de 27/06/2011, Seção 2, Página 1, no uso das 
atribuições constantes da Portaria SAC/PR nº 54, de 25/04/2012. 

CONTRATADA  

A empresa ___, inscrita no CNPJ/MF n° ___, doravante denominada CONTRATADA, 
situada no(a) ___, n° ___, Bairro ___, Município/Estado ___, CEP ___, representada neste ato 
pelo seu(a) Representante(a), Sr.(a) ___, portador(a) do CPF nº ___ e do RG n° ___, expedido 
por ___. 

As partes supra identificadas ajustam, e por este instrumento celebram, o presente 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, em regime de execução indireta, sob a forma de 
empreitada por preço unitário, em conformidade com as disposições contidas nas Leis nº 
10.520, de 17/07/2002, nº 10.192, de 14/02/2001; no Decreto nº 2.271, de 07/07/1997, no 
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, subsidiariamente na Lei nº 8.666, de 21/06/1993, no Decreto nº 
3.555, de 08/08/2000, na Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 30/04/2008, e suas alterações 
posteriores, no edital de Pregão Eletrônico nº 8/2014, doravante designado meramente edital, e 
nos autos do Processo nº 00055.001520/2014-16, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como serviços 
eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais, de forma contínua e com 
fornecimento de mão de obra, material e equipamentos necessários e adequados à execução dos 
serviços, em imóvel ocupado pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República - 
SAC/PR em Brasília/DF. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO VINCULADA 

A execução do objeto contratado obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às 
disposições contidas nos documentos adiante enumerados, que integram o Processo nº 
00055.001520/2014-16, e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e 
complementar do presente instrumento, no que não o contrariarem: 
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a) Edital de Pregão Eletrônico nº 8/2014 da SAC/PR, de 03/11/2014, às fls. ___/___;  

b) proposta comercial e documentos que a acompanham, apresentados pela 
CONTRATADA em 17/11/2014, às fls. ___/___. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação dos serviços objeto 
deste Contrato o valor mensal estimado de R$ ___ (___), perfazendo o valor global anual de R$ 
___ (___). 

3.1.1. O valor mensal acima descrito é composto da seguinte forma:  

a) parcela fixa referente ao custo da mão de obra, no valor de R$ ____ (___) 

b) parcela variável referente ao custo do material de reposição e execução dos serviços 
eventuais, no valor de R$ _____ (___) e será paga conforme demanda. 

3.2 - No valor contratado estão inclusas todas as despesas, tais como: taxas, impostos, 
tributos, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado como 
transporte, alimentação, exames de saúde admissional, periódico e complementar e qualquer 
outro beneficio a seus funcionários que se torne necessário ao bom e completo desempenho de 
suas atividades, não sendo permitida posterior inclusão. 

3.3 - O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.  

3.4 - No valor contratado estão inclusas todas as despesas, tais como: taxas, impostos, 
tributos, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado como 
transporte, alimentação, exames de saúde admissional, periódico e complementar e todos os 
demais benefícios a seus funcionários que se torne necessário ao bom e completo desempenho 
de suas atividades. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 - As despesas com a execução dos serviços contratados correrão à conta dos 
recursos consignados à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República – SAC/PR, no 
Orçamento Geral da União, para o exercício de 2014, Programa de Trabalho 
26.122.2101.2000.0001, PTRES 075343, e Elemento de Despesa 33.90.39, tendo sido, para 
tanto, emitida a Nota de Empenho ___. 

4.2 - As despesas que ultrapassarem o presente exercício deverão correr à conta de 
orçamentos específicos, cujos créditos serão indicados oportunamente. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

5.1 - A vigência inicial da presente contratação é de 12 (doze) meses, a contar da 
assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos até o 
limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com o que prescreve o inciso II do art. 57 da Lei nº 
8.666/93, quando comprovadamente for vantajoso para o CONTRATANTE, desde que haja 
autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos. 

a) os serviços tenham sido prestados regularmente; 

b) o CONTRATANTE mantenha interesse na realização do serviço; 

c) o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a SAC/PR; 

d) a  CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

5.2 - A vantajosidade econômica para prorrogação contratual estará assegurada, sendo 
dispensada a realização de pesquisa de mercado, nos casos de: 

a) reajustes dos itens envolvendo a folha de salários com base em convenção, acordo 
coletivo ou em decorrência de lei; 
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b) reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de 
acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho e de lei) e materiais com base em índices 
oficiais, previamente definidos no contrato. 

5.3 - A prorrogação da vigência contratual será promovida mediante a celebração de 
termo aditivo, estando condicionada à conveniência e à oportunidade do CONTRATANTE e à 
manutenção das condições que ampararam a presente contratação, em especial quanto à 
regularidade perante o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e de 
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou positiva com efeitos de 
negativa. 

5.4 - A CONTRATADA deverá comunicar formalmente o CONTRATANTE no prazo de até 
120 (cento e vinte) dias antes do término da vigência contratual, seu interesse em prorrogar, ou 
não, a vigência do contrato. 

5.5 - O CONTRATANTE não poderá prorrogar o contrato quando a CONTRATADA tiver 
sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do CONTRATANTE, enquanto 
perdurarem os efeitos. 

5.6 - De acordo com o art. 30-A da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/08, a 
CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual que objetiva a obtenção de 
preços e condições mais vantajosos para o CONTRATANTE. 

5.7 - O CONTRATANTE deverá realizar negociação contratual para a redução e/ou 
eliminação dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou 
pagos no primeiro ano da contratação. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

Os serviços objeto deste Contrato encontram-se descritos no Termo de Referência, Anexo 
“A” do Edital de Pregão nº 8/2014, vinculado a este instrumento. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

7.1 - Os empregados da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o 
CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da 
legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, os quais a CONTRATADA se obriga a 
saldar na época devida. 

7.2 - É assegurado ao CONTRATANTE a faculdade de exigir da CONTRATADA, a 
qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os 
encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente 
Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

8.1 - Para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais firmadas, a 
CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE comprovante de prestação de garantia no 
valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato, de acordo com o art. 56, 
§ 1º, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XIX do art. 19 da Instrução Normativa SLTI/MP 
nº 2/08 e alterações. 

8.2 - A garantia contratual deverá ser prestada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
contados a partir da data de assinatura deste Contrato, prorrogáveis por igual período a critério 
do CONTRATANTE. 

8.2.1 - O descumprimento do prazo previsto implicará em multa nos termos da alínea “b” 
do item 8.2 desta Cláusula. 

8.3 - As modalidades de garantia pela qual a CONTRATADA poderá optar são as 
seguintes: 

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) seguro-garantia; 
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c) fiança bancária. 

8.3.1 - Em se tratando de garantia prestada por meio de caução em dinheiro, o depósito 
deverá ser feito obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal, conforme determina o art. 82 do 
Decreto nº 93.872, de 23/12/1986, em conta específica, em favor do CONTRATANTE, com 
correção monetária, para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único 
instrumento hábil de comprovação desta exigência. 

8.3.2 - Na hipótese de garantia prestada em títulos da dívida pública, aceitar-se-á apenas 
aqueles emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação 
e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, acompanhados de laudo de avaliação 
da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual este informará sobre a exeqüibilidade, valor e prazo 
de resgate, taxa de atualização e condições de resgate. 

8.3.3 - No caso de seguro garantia, deverá ser entregue apólice emitida por seguradora 
em funcionamento no País legalmente autorizada pela Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP e em nome do CONTRATANTE, cobrindo o risco de quebra deste Contrato, pelo prazo 
previsto no item 8.6 desta Cláusula, na modalidade “Garantia de Obrigações Contratuais do 
Executor, do Fornecedor e do Prestador de Serviços – Setor Público” com cláusula específica 
indicando a cobertura adicional de obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas 
pela empresa contratada, ou complementada com a garantia adicional da modalidade “Seguro-
Garantia de Ações Trabalhistas e Previdenciárias – Setor Público), ambos correspondentes a 5% 
(cinco por cento) do valor global deste Contrato. Deverá, ainda, indicar todos os eventos 
elencados no item 8.4 desta Cláusula, abaixo. 

8.3.4 - No caso de fiança bancária, esta deverá ser fornecida por banco localizado no 
País, pelo prazo previsto no item 8.6 desta Cláusula. 

8.4 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto deste Contrato e do não adimplemento 
das demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo da 
CONTRATADA durante a execução contratual; 

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA; 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 
pela CONTRATADA. 

8.4.1 - O número deste Contrato, garantido e/ou assegurado, deverá constar dos 
instrumentos de garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador. 

8.5 - Se a opção de garantia for em seguro-garantia ou fiança bancária, deverá conter 
expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de 
irrevogabilidade. 

8.6 - A CONTRATADA obriga-se a apresentar a garantia para o período de 15 (quinze) 
meses, correspondente ao início da vigência até 3 (três) meses após o término da vigência 
contratual, e, no caso de prorrogação deste Contrato, mantê-la válida e atualizada. 

8.6.1 - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada no prazo de 3 (três) meses 
após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada neste 
Contrato. 

8.7 - A garantia será considerada extinta: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do 
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as 
cláusulas deste Contrato; 



 

192 

 

b) após o término da vigência deste Contrato, observado o prazo disposto no item 8.6 
acima, que poderá ser estendido em caso de ocorrência de sinistro. 

8.7.1 - A garantia somente será liberada perante a comprovação de que a CONTRATADA 
pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e caso esse 
pagamento não ocorra até o fim do 2º (segundo) mês após o encerramento da vigência 
contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente 
pelo CONTRATANTE. 

8.7.2 - O prazo a que se refere o item 8.7.1 acima poderá ser estendido em caso de 
ocorrência de sinistro. 

8.8 - O CONTRATANTE não executará a garantia nas seguintes hipóteses: 

a) caso fortuito ou força maior; 

b) alteração das obrigações contratuais, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador; 

c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da 
Administração; 

d) prática de atos ilícitos dolosos por servidores do CONTRATANTE. 

8.8.1 - Não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as 
previstas no item 8.8 acima. 

8.9 - A execução completa deste Contrato somente acontecerá quando a CONTRATADA 
comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra utilizada. 

8.10 - A garantia deverá ser atualizada em no máximo 15 (quinze) dias, a contar da 
assinatura do termo aditivo/apostilamento, nos casos de prorrogação de vigência contratual ou de 
acréscimo de valores em conformidade com o art. 56, § 2º, da Lei nº 8.666/93. 

8.11 - Sem prejuízo das sanções previstas em lei e neste instrumento, a não prestação da 
garantia exigida será considerada como recusa injustificada em executar este Contrato. 

8.12 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, em pagamento de 
qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, redução em termos reais pela 
desvalorização da moeda ou alteração dos valores resultante de repactuação, de forma que não 
mais represente 5% (cinco por cento) do valor global anual deste Contrato, a CONTRATADA se 
obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da data 
em que for notificada pelo CONTRATANTE. 

8.13 - A qualquer tempo, mediante comunicação ao CONTRATANTE, poderá ser admitida 
a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas no item 8.3 desta Cláusula. 

8.14 - O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 
instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA NONA – DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

9.1 - Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso 
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e 
material consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes 
de responsabilidade ambiental adotadas pelo CONTRATANTE. 

9.2 - A CONTRATADA deverá instruir seus empregados quanto à necessidade de 
racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de 
responsabilidade ambiental adotadas pelo CONTRATANTE, autorizando a participação dos 
empregados em eventos de capacitação e sensibilização promovidos pelo CONTRATANTE sobre 
o assunto. 

9.3 - O Encarregado-Geral deverá atuar como facilitador das mudanças de 
comportamento dos empregados da CONTRATADA. 
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9.4 - O material empregado pela CONTRATADA deverá atender à melhor relação entre 
custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados 
ao produto, cabendo, ainda e conforme seja o caso, a adoção das boas práticas de otimização de 
recursos, redução de desperdícios, menor poluição, conforme critérios de sustentabilidade 
ambiental estabelecidos Decreto nº 7.746, de 05/06/2012, e na Instrução Normativa SLTI/MP nº 
1/10, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 
contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal, tais como: 

a) racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes; 

b) substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 

c) realização de programa interno de treinamento de seus empregados, nos 3 (três) 
primeiros meses da execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica e de 
água, bem como de redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais 
vigentes; 

d) fornecimento a seus empregados dos EPI’s que se fizerem necessários, para execução 
dos serviços, responsabilizando-se pela higienização e conservação dos equipamentos; 

e) respeito às NRB publicadas pela ABNT sobre resíduos sólidos;  

f) desenvolvimento ou adoção de manuais de procedimentos de descarte de material 
potencialmente poluidor, tais como pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham, em 
suas composições, chumbo, mercúrio e seus compostos, remetendo-os para os estabelecimentos 
que comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias;  

g) recolhimento e descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário 
da contratação, bem como de seus resíduos e embalagens, conforme determina artigo 33, inciso 
IV, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e Resolução CONAMA n° 362, 
de 23/06/2005; 

h) não utilizar formas inadequadas de destinação final das pilhas e baterias usadas 
originárias da contratação, nos termos do art. 22 da Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008; 

i) nos serviços que envolvam a utilização de tintas, vernizes e solventes, providenciar o 
recolhimento dos recipientes de tintas, vernizes e solventes originários da contratação, para 
posterior repasse às empresas industrializadoras, responsáveis pela reciclagem ou 
reaproveitamento dos mesmos, ou destinação final ambientalmente adequada, nos termos da 
legislação que rege a matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

10.1 - Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na proporção devida em função da(s) 
parcelas efetivamente executadas(s), e de acordo com os critérios e condições estipuladas neste 
instrumento e na documentação a ele vinculada e desde que não haja impedimento legal, 
mediante crédito na conta corrente da CONTRATADA, por meio de ordem bancária, no domicílio 
bancário informado para essa finalidade. 

10.2 - Exercer fiscalização dos serviços por intermédio de servidores especialmente 
designados para esse fim, na forma prevista neste instrumento e documentação a ele vinculada, 
nos art. 67 e 73 da Lei n° 8.666/93 e nos arts. 31 a 35 da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/08, 
atualizada, facultada a participação de terceiros para prestar assistência ou informações julgadas 
necessárias. 

10.3 - Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da prestação dos 
serviços. 

10.4 - Fiscalizar o cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações e encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas decorrentes deste Contrato. 

10.5 - Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do 
CONTRATANTE, desde que devidamente credenciados, portando o crachá de identificação e 
exclusivamente para execução dos serviços contratados. 
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10.6 - Fornecer aos empregados da CONTRATADA o primeiro cartão de acesso ao prédio 
onde ocorrerá a prestação dos serviços contratados. 

10.6.1 - O cartão é de uso obrigatório e nos casos de perda ou extravio será cobrado da 
CONTRATADA valor definido pelo condomínio do Edifício Parque Cidade Corporate para 
reposição. 

10.7 - Manter contato permanente com a CONTRATADA, visando coordenação de todas 
as ações relacionadas ao atendimento do objeto a ser contratado. 

10.8 - Zelar permanentemente pelo fiel cumprimento de todos os demais termos e 
condições estabelecidas neste instrumento e documentação a ele vinculada, visando sanar 
possíveis contratempos e dar imediata solução às situações imprevistas ou emergenciais 
ocorridas durante sua vigência. 

10.9 - Solicitar substituição de qualquer material e/ou equipamento considerado 
ineficiente, obsoleto ou que prejudique a qualidade dos serviços. 

10.10 - Prestar todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA. 

10.11 - Solicitar substituição de empregado da CONTRATADA que for considerado 
inconveniente ou incompatível com a prestação de serviço contratado. 

10.12 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, quando da ocorrência de imperfeições no 
curso de prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção, consoante o disposto neste 
instrumento e na documentação a ele vinculada. 

10.13 - Não permitir que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em 
desacordo com as condições estabelecidas neste instrumento, na documentação a ele vinculada 
e na legislação vigente que rege a matéria. 

10.14 - Exigir, a qualquer tempo, comprovação das condições da CONTRATADA que 
ensejaram sua contratação, inclusive no tocante à qualificação econômico-financeira. 

10.15 - Disponibilizar instalações sanitárias, local para guarda dos equipamentos, 
ferramentas e utensílios da CONTRATADA. 

10.16 - Efetuar retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

CONTRATADA. 

10.17 - Não praticar atos de ingerência na administração da empresa contratada, tais 

como: 

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-

se somente ao Encarregado-Geral/Preposto; 

b) direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na CONTRATADA; 

c) promover ou aceitar desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante 

a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 

relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado. 

10.18 - Aplicar à CONTRATADA as penalidades cabíveis, sempre que essa infringir ou 
incorrer em qualquer das situações explicitadas neste instrumento e na documentação a ele 
vinculada como passíveis de medidas punitivas ou indenizatórias, respeitado o contraditório e a 
ampla defesa. 

10.19 - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as 
respectivas especificações.  

10.20 - Exigir da CONTRATADA o suporte técnico nos serviços que envolverem estruturas 
e instalações, documentando seus pareceres para futuras necessidades.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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11.1 - Iniciar, no 1º dia útil seguinte à aprovação do Programa de Manutenção, a execução 
dos serviços objeto da contratação, conforme indicado pelo CONTRATANTE. 

11.2 - Assumir responsabilidade integral pelos serviços contratados, nos termos deste 
instrumento, da documentação a ele vinculada e da legislação vigente. 

11.3 - Fornecer mão de obra, material e equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários à perfeita execução dos serviços contratados. 

11.3.1 - A garantia do material empregado será indicada pelo fabricante, sendo de 
responsabilidade da CONTRATADA a substituição do material que apresentar defeito, sem 
custos para o CONTRATANTE, caso ocorra algum defeito amparado pela garantia e durante o 
seu prazo de vigência.  

11.3.2 -  Garantir, por no mínimo 1 (um) ano os serviços eventuais executados, a partir do 
recebimento definitivo, independentemente da vigência deste Contrato. 

11.4 - Realizar todas atividades inerentes à coordenação, administração e execução dos 
serviços, utilizando-se de empregados treinados, preparados e de bom nível educacional, moral e 
mental. 

11.5 - Adotar conduta adequada na utilização do material, equipamentos, ferramentas e 
utensílios, para a correta execução dos serviços contratados. 

11.5.1 -  Observar, em todos os serviços, rigorosamente, as recomendações técnicas dos 
fabricantes do material e equipamentos utilizados, quanto aos métodos executivos e às 
ferramentas apropriadas a empregar. 

11.6 - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste 
instrumento e documentação a ele vinculada. 

11.7 - Atender às normas de segurança e demais regulamentos em vigor nas 
dependências do CONTRATANTE. 

11.8 - Manter a disciplina no local de prestação dos serviços, retirando, no prazo máximo 
de 24 (vinte e quatro) horas após a notificação, qualquer empregado cuja conduta seja tida como 
inconveniente pelo CONTRATANTE. 

11.9 - Fornecer aos empregados crachá de identificação com foto atualizada e nome 
visível, mantendo-os, quando em horário de trabalho, portando uniforme completo, se for o caso, 
crachá de identificação, EPI, este caso necessário, e cartão de acesso ao prédio, cujo 1º 
(primeiro) fornecimento será feito pelo CONTRATANTE. 

11.10 - Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme 
disposto neste instrumento e documentação a ele vinculada, sem repassar quaisquer custos a 
estes. 

11.11 - Manter sediados junto ao CONTRATANTE, durante os turnos de trabalho, 
elementos capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos. 

11.12 - Manter todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos 
serviços em perfeitas condições de uso e substituir os danificados em até 24 (vinte e quatro) 
horas. 

11.13 - Possuir equipamentos elétricos dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar 
danos à rede elétrica. 

11.14 - Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade observada em virtude 
da prestação do serviço. 

11.15 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal ou distrital, as 
normas de segurança do CONTRATANTE. 

11.16 - Instruir seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas do 
CONTRATANTE. 
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11.17 - Assumir todas responsabilidades e tomar medidas necessárias ao atendimento 
dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seu Encarregado-
Geral/Preposto, devendo adotar todas as providências estabelecidas na legislação específica de 
acidente do trabalho e informar imediatamente a Fiscalização do CONTRATANTE. 

11.18 - Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, 
responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução deste Contrato, conforme exigência legal. 

11.19 - Comunicar à Fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, no prazo de 10 (dez) 
dias a contar do fato, quaisquer alterações havidas no contrato social durante o prazo de vigência 
contratual, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação, de forma a 
possibilitar ao CONTRATANTE avaliar a legalidade e oportunidade da continuação da execução 
do serviço. 

11.20 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação.  

11.20.1 - Poderá ocorrer subcontratação apenas do que for expressamente autorizado 
pelo CONTRATANTE, nos termos do subitem 11.2.8 do Termo de Referência, Anexo “A” do 
Edital de Pregão nº ___/2014, vinculado a este instrumento. 

11.21 - Determinar a seus empregados a vedação quanto ao exercício de atividades 
particulares ou comerciais de qualquer espécie durante a jornada de trabalho, bem como 
promoção de encontros ou reuniões nas dependências do CONTRATANTE. 

11.22 - Orientar os empregados que não deve existir subordinação ou obediência direta 
aos servidores do CONTRATANTE, devendo as orientações e/ou comunicações serem feitas 
única e exclusivamente por intermédio do Encarregado-Geral/Preposto da CONTRATADA ou 
pela Fiscalização do CONTRATANTE. 

11.23 - Manter, durante a vigência deste Contrato, as condições de habilitação para 
contratar com a Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de 
regularidade fiscal. 

11.24 - Solicitar, por escrito, a reposição do cartão de acesso ao prédio, que é de uso 
obrigatório para qualquer empregado vinculado à execução contratual onde ocorrerá a prestação 
do serviço. A perda ou extravio do cartão poderá acarretar a cobrança de valor pela reposição, 
conforme condições determinadas pelo condomínio do prédio. O pagamento do valor, se houver, 
será de responsabilidade da CONTRATADA. 

11.25 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato. 

11.25.1 - Poderá ocorrer supressão acima desse percentual, desde que acordado entre as 
partes. 

11.26 - Não se valer deste Contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o 
como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos serviços 
prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização por escrito do 
CONTRATANTE. 

11.27 - Registrar e controlar, diariamente, por meio de ponto eletrônico, a frequência e 
pontualidade dos empregados, registrando os horários de chegada, intervalo para refeição e 
saída, bem como as alterações ocorridas no período. 

11.28 - Manter nas dependências do CONTRATANTE, versão atualizada da Tabela de 
Composição de Preços para Orçamentos - TCPO. 

11.29 - Observar, quando da execução dos serviços, as práticas de sustentabilidade 
previstas na Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, no que couber. 

11.30 - Não vincular, em hipótese alguma, o pagamento dos salários e demais vantagens 
de seus empregados ao pagamento da fatura pelo CONTRATANTE, bem como o recolhimento 
de valores previdenciários, taxas e/ou impostos. 
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11.31 - Selecionar, preparar rigorosamente e designar os empregados que irão prestar os 
serviços, reservando-se à Fiscalização do CONTRATANTE o direito de impugnar, a qualquer 
tempo, aqueles que não preencherem os requisitos exigíveis para o desempenho dos serviços. 

11.31.1 - A CONTRATADA deverá fornecer currículo simplificado dos profissionais a 
serem alocados na prestação dos serviços, bem como outros documentos necessários, inclusive 
certificado de curso especializado, de modo a comprovar a formação e a experiência referente ao 
quadro constante do subitem 14.1 do Termo de Referência, Anexo “A” do Edital de Pregão nº 
8/2014, vinculado a este instrumento. 

11.32 - Assumir responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 
própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 
CONTRATANTE. 

11.33 - Renunciar expressamente a qualquer vínculo de solidariedade ativa ou passiva 
com o CONTRATANTE, uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 
encargos estabelecidos no item 11.32 acima, não transfere a responsabilidade por seu 
pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato. 

11.34 - Apresentar, mensalmente, à Fiscalização do CONTRATANTE, relação nominal 
dos empregados em atividade nas dependências do CONTRATANTE, comunicando em caso de 
alteração. 

11.35 - Orientar os profissionais alocados na prestação de serviços a não fumar nas 
dependências do CONTRATANTE. 

11.36 - Realizar o pagamento de salários e todas as demais verbas salariais dos seus 
empregados por meio depósito bancário na conta do trabalhador, em agência localizada em 
Brasília/DF, inclusive os valores referentes a férias e/ou 13º (décimo terceiro) salário, de modo 
que possibilite a conferência da efetivação do pagamento por parte da Administração e 
Fiscalização deste Contrato, observando as condições e prazos previstos pela CLT e demais 
normas vigentes que regem o assunto, bem como em conformidade com os valores e prazos 
determinados pelo acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho da categoria profissional 
vinculada à execução contratual. 

11.37 - Autorizar o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia financeira 
contratual a que se refere a Cláusula Oitava deste Contrato. 

11.38 - Autorizar o CONTRATANTE a fazer o desconto nas faturas e realizar os 
pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como 
das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos. 

11.38.1 - Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução deste 
Contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais 
previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio 
alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de sanção 
pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do 
art. 7º da Lei 10.520/02 e da Cláusula Décima Sexta deste Contrato. 

11.38.2 - Quando não for possível a realização dos pagamentos a que se refere o item 
11.38 acima pelo CONTRATANTE, esses valores retidos cautelarmente serão depositados junto 
à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de 
salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS. 

11.38.3 - A execução completa deste Contrato só acontecerá quando a CONTRATADA 
comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra utilizada. 

11.39 - Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos 
os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos 
serviços ou da admissão do empregado. 

11.40 - Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, 
aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas 
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contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados 
do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado. 

11.41 - Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de 
extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando 
disponível. 

11.42 - Recolher, tempestivamente, todos impostos, taxas e/ou contribuições, encargos 
sociais, previdenciários e trabalhistas, respondendo direta e exclusivamente por possíveis 
demandas trabalhistas, civil ou penal, mesmo que movidas por terceiros, relacionadas à mão de 
obra disponibilizada para a prestação do serviço. 

11.43 - Fornecer os benefícios e vantagens previstos na legislação e/ou no acordo, 
dissídio ou convenção coletiva de trabalho eleita, observados os valores e prazos legais para a 
entrega ou pagamento. Os valores de salário e/ou benefícios pagos aos empregados alocados na 
prestação do serviço não poderão ser inferiores aos previstos para as categorias profissionais em 
acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho a que estão vinculados. 

11.44 - Responsabilizar-se pelo transporte dos seus empregados até as dependências dO 
CONTRATANTE, por meio próprio ou mediante a concessão de vale-transporte. 

11.45 - Fornecer, de uma única vez, o quantitativo de vale-transporte necessário e, a cada 
30 (trinta) dias, até o último dia do mês que antecede ao mês de sua competência, salvo outra 
data disposta no Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho a que se vincula o 
empregado. 

11.46 - Fornecer vale-alimentação aos seus empregados, cuja entrega deverá ser 
efetuada de uma única vez, até o 5º (quinto) dia útil do mês em referência, salvo outra data 
disposta no Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho a que se vincula o empregado. 

11.47 - Encaminhar relação e ficha funcional de todos os empregados, inclusive quando 
ocorrerem substituições, com as seguintes informações: 

a) nome completo; 

b) endereço residencial; 

c) cópia do comprovante de endereço residencial; 

d) cópia da carteira de identidade e CPF; 

e) uma foto 3 x 4 original, atualizada; 

f) cópia do certificado de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, conforme o 
caso, expedido por instituição habilitada e reconhecida pelos órgãos competentes; 

g) atestados de antecedentes civil e criminal, emitidos por órgãos competentes. 

11.48 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE, aos 
servidores, visitantes, demais empregados terceirizados e/ou a terceiros, decorrente de sua culpa 
ou dolo na execução contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da 
Fiscalização do CONTRATANTE. 

11.49 - Acatar as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte do 
CONTRATANTE, por intermédio da Fiscalização do CONTRANTE, cuidando imediatamente das 
providências necessárias para a correção, evitando a repetição dos fatos e/ou situações. 

11.50 - Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação sobre a prestação 
de serviços deste Contrato sem prévia autorização do CONTRATANTE. 

11.51 - Notificar prontamente o CONTRATANTE sobre qualquer divulgação e/ou uso não 
autorizado de informações que porventura tomar conhecimento, adotando todas as medidas 
recomendadas pelo CONTRATANTE para sanar o problema. 

11.52 - Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em 
função da prestação dos serviços. 
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11.53 - Comunicar, antecipadamente, por escrito, eventual atraso ou paralisação do 
serviço, apresentando as devidas justificativas, que serão objeto de apreciação pela Fiscalização 
do CONTRATANTE. 

11.54 - Manter, sob sua inteira responsabilidade, disponibilidade de efetivo para atender 
eventuais reposições de empregados, em caso de cobertura, folguista, férias, descanso semanal, 
falta ao serviço, demissões, licenças e outras situações, obedecidas as disposições da legislação 
trabalhista e normas vigentes. 

11.55 - Atender as solicitações de informações e/ou fornecimento de documentos feitas 
pela Fiscalização do CONTRATANTE, realizadas por correio eletrônico, e-mail, ou por qualquer 
outro meio formal, relativo às ocorrências detectadas na execução contratual, bem como qualquer 
tipo de comprovante de pagamento de verbas salariais, vantagens e/ou benefícios legais, 
depósitos bancários e/ou recolhimentos previdenciários, de impostos e/ou taxas. O atendimento 
deverá ocorrer no prazo estipulado na solicitação. 

11.56 - Apresentar, sempre que solicitado pela Fiscalização do CONTRATANTE, no prazo 
estipulado no pedido, documentação referente às condições exigidas neste instrumento e 
documentação a ele vinculada. 

11.57 - Assegurar a não utilização de trabalho em condições degradantes ou em 
condições análogas à escravidão e de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, 
raça, cor, sexo, partido político, classe social, nacionalidade. 

11.58 - Apresentar, quando solicitado pela Fiscalização do CONTRATANTE, atestado de 
antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas 
instalações do CONTRATANTE. 

11.59 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (catorze) anos; nem permitir a utilização 
do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

11.60 - Orientar os seus empregados alocados na prestação do serviço a: 

a) não permanecer em grupo conversando com visitante, colega ou servidor, durante o 
horário de trabalho; 

b) utilizar os telefones do CONTRATANTE exclusivamente a serviço. As chamadas 
externas, em caráter particular, realizadas pelos profissionais, serão cobradas em conta 
telefônica, devendo ser pagas até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente; 

c) apresentar-se com uniforme completo e portando o crachá de identificação em lugar 
visível, devidamente asseado, caso previsto. 

11.61 - Orientar aos empregados a vedação de permitir acesso de terceiros às instalações 
do CONTRATANTE. 

11.62 - Autorizar o CONTRATANTE a realizar aprovisionamento de valores para 
pagamento de férias, 13º (décimo terceiro) salário e rescisão contratual dos trabalhadores da 
empresa contratada, bem como de suas repercussões perante o FGTS e Seguridade Social, que 
serão depositados pelo CONTRATANTE em conta vinculada específica e somente liberados para 
o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, conforme disposto na Cláusula Vigésima 
Quinta deste Contrato. 

11.63 - Não alocar para a prestação dos serviços contratados, familiar de agente público 
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no CONTRATANTE. 

11.64 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA 
relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de 
função. 

11.65 - Dispor de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis 
para a realização dos serviços contratados. 
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11.66 - Manter sede, filial ou representação em Brasília/DF, com capacidade operacional 
para receber e solucionar qualquer demanda do CONTRATANTE, bem como realizar todos os 
procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários. 

11.66.1 - A CONTRATADA deverá comprovar o cumprimento da obrigação prevista acima 
no prazo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da vigência deste Contrato. 

11.67 - Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho - CAT, em formulário próprio do 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em caso de eventual ocorrência de acidente com seus 
empregados nas dependências do CONTRATANTE. 

11.68 - Fornecer à Fiscalização do CONTRATANTE, juntamente com a fatura dos 
serviços prestados, os seguintes documentos: 

a) relatório mensal de manutenção, informando, dentre outras, as manutenções 
preventivas (conforme Programa de Manutenção) e corretivas, identificando detalhadamente, 
equipamentos e locais contemplados e devidamente assinado pelo engenheiro responsável; 

b) relatório do total das OS’s de manutenção recebidas no mês, o número de OS’s 
atendidas, bem como o consolidado do material aplicado com seus respectivos quantitativos e 
valores unitários e totais, devidamente assinado pelo engenheiro responsável; 

c) as OS’s de manutenção atendidas, devidamente preenchidas; 

d) relatório das OS’s de manutenção pendentes de execução, que passarão para o mês 
subsequente, apontando a data limite para a conclusão de cada uma, devidamente assinado pelo 
engenheiro responsável. 

11.68 - Manter em dia os encargos trabalhistas, previdenciários e securitários, incidentes 
em virtude da execução desta contratação. 

11.69 - Repassar as ferramentas necessárias aos empregados, ficando a CONTRATADA 
sujeita às penalidades contratuais, caso não repasse todas as ferramentas necessárias antes do 
termo inicial de execução dos serviços. 

11.70 - Providenciar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, os reparos ou 
indenizações de avarias em equipamentos, instalações e bens, causadas por seus empregados 
na execução dos serviços ou por imperícia, imprudência ou vandalismo, omissão, inclusive a 
servidores e terceiros, sem ônus para o CONTRATANTE. 

11.71 - Refazer, às suas custas, os serviços reprovados pela Fiscalização do 
CONTRATANTE, seja pela baixa qualidade do material aplicado, por imperícia, imprudência e/ou 
falta de qualificação de seus funcionários, arcando com o custo de todo o material necessário. 

11.72 - Zelar para não danificar os elementos constitutivos, decorativos, paisagísticos, 
mobiliário e outros, adotando as ações cabíveis para entregar os locais dos serviços em perfeito 
estado. 

11.73 - Exigir que seus empregados mantenham limpos os locais onde estiverem 
trabalhando, livres e desobstruídos, visando minimizar o impacto dos serviços nos ambientes. 
Após a conclusão dos serviços, efetuar, às suas expensas, limpeza completa do local, antes de 
comunicar à Fiscalização do CONTRATANTE o encerramento dos trabalhos, para fins de vistoria 
e aceite da fiscalização, restabelecendo as condições de utilização dos locais. 

11.74 - Executar os serviços de acordo com as especificações, normas técnicas 
brasileiras e internacionais previstas, as instruções dos fabricantes dos equipamentos utilizados e 
a boa prática. 

11.75 - Exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem 
realizados, apresentando à Fiscalização do CONTRATANTE, quando solicitado. 

11.76 - Promover vistorias nas edificações e apresentar relatórios, identificando os 
serviços necessários, sempre que solicitado pela Fiscalização do CONTRATANTE. 

11.77 - Responsabilizar-se pela proteção da propriedade pública e privada, linhas de 
transmissão de energia elétrica, adutoras, dutos de esgoto e drenagem pluvial e outros serviços 
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de utilidade pública, ao longo e adjacentes ao CONTRATANTE, devendo corrigir imediatamente, 
às suas expensas, quaisquer avarias que venha a provocar.  

11.78 - Observar, rigorosamente, toda e qualquer regulamentação aplicável, 
especificações, detalhes e normas existentes, respondendo por quaisquer falhas, atrasos e 
outras faltas, que deverão ser sanados sem ônus para o CONTRATANTE. 

11.79 - Assumir responsabilidade pela prestação de serviços de manutenção e assistência 
técnica integral (preventiva e corretiva) contemplando os equipamentos e instalações, com a 
substituição de todas as peças que se fizerem necessárias, sem ônus adicional ao 
CONTRATANTE, responsabilizando-se pela conservação técnica, mecânica e operacional, de 
modo a mantê-los em plena e eficaz capacidade operacional. 

11.79.1 - Deverão ser fornecidas e substituídas todas as partes e peças necessárias ao 
perfeito funcionamento dos equipamentos, sem custos adicionais para o CONTRATANTE, 
inclusive os custos referentes à mão de obra. 

11.80 - Criar metodologia executiva, relacionada aos serviços de manutenção, de forma 
que não haja interferência no horário normal de expediente do CONTRATANTE, bem como 
aplicar/fixar sinalização e vedação necessárias à garantia da segurança das pessoas, do material 
e equipamentos nas dependências do CONTRATANTE. 

11.81 - Atender as chamadas para manutenção corretiva, quando solicitado, devendo o 
conserto ser executado, prioritariamente, dentro do horário de expediente do CONTRATANTE. 

11.82 - Manter Preposto junto ao CONTRATANTE, aceito pela Administração, em 

Brasília/DF, durante o período de vigência deste Contrato, para representá‐la 
administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração 
em que deverá constar o nome completo, número do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e do 
documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional. 

11.82.1 - O Preposto, uma vez indicado pela CONTRATADA e aceito pelo 

CONTRATANTE, deverá apresentar‐se à Fiscalização do CONTRATANTE tão logo este contrato 
seja firmado para assinar o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado a registrar as 
principais ocorrências durante a execução deste Contrato, bem como para tratar dos demais 
assuntos pertinentes à implantação de postos e à execução deste Contrato, relativos à sua 
competência. 

11.82.2 - O Preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas 
dos serviços prestados. 

11.82.3 - A CONTRATADA orientará o seu Preposto quanto à necessidade de acatar as 
orientações Do CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de 
Segurança e Medicina do Trabalho. 

11.82.4 - O Preposto deverá manter contato com a Fiscalização do CONTRATANTE, com 
o objetivo de sanar qualquer demanda referente à execução deste Contrato. 

11.83 - Promover o transporte de todo material até o local da execução do objeto 
contratado, inclusive nos diversos ambientes onde os serviços serão efetivamente prestados. 

11.84 - Retirar do local da execução do objeto contratado todo entulho e/ou sujeira 
decorrentes da execução dos serviços, zelando diariamente pela limpeza e organização da área. 

11.84.1 - Todo material, peças e sucata decorrentes da execução dos serviços terão seu 
destino e classificação definidos pelo CONTRATANTE. Caso a Fiscalização classifique os itens 
como inservíveis, a CONTRATADA deverá trata-los como entulho e providenciar o descarte. 

11.85 - Entregar o objeto contratado ao CONTRATANTE livre de quaisquer obstáculos, 
inclusive aprovado pelos entes públicos competentes, quando for o caso. 

11.86 - Promover a retirada das partes ou peças cujo reparo não possa ser executado no 
local, sem ônus de despesa de transporte para o CONTRATANTE, justificando por escrito 
quando a realização do serviço exigir prazo superior a 5 (cinco) dias.  
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11.87 - Providenciar, às suas expensas, atualização de todas as plantas onde forem feitas 
alterações em relação ao projeto executivo, entregando os “as built” (como construído) ao 
CONTRATANTE. 

11.88 - Cumprir horários e periodicidades para execução dos serviços conforme definido 
pelo CONTRATANTE. 

11.89 - Identificar todos equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de 
forma a não serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE. 

11.90 - Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução dos 
serviços contratados, arcando com o ônus dos emolumentos prescritos em lei, inclusive o 
comprovante de credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar, quando for o caso. 

11.91 - Elaborar, às suas expensas e quando definida a necessidade pela Fiscalização, 
projeto executivo para prévia análise e aprovação pelo CONTRATANTE. 

11.92 - Observar as leis e regulamentos referentes aos serviços e a segurança pública, 
bem como as normas técnicas da ABNT e as exigências do CREA, inclusive por suas 
subcontratadas, devendo, ainda: 

a) providenciar junto ao CREA-DF a ART específica para o objeto deste Contrato, 
conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 6.496/77 e o art. 3º da Resolução CONFEA nº 307/86;  

b) obter junto à Administração Regional do Governo do Distrito Federal no Plano Piloto o 
alvará porventura necessário a prestação dos serviços, na forma das disposições em vigor;  

c) obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto deste Contrato, de 
forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços, nos termos do art. 83 do Decreto 
nº 356/91;  

d) apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as 
informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem como o Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT, de conformidade 
com a Portaria nº 4/95, da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e modificações 
posteriores;  

e) providenciar o laudo de insalubridade e periculosidade para concessão dos respectivos 
adicionais a seus empregados.  

11.93 - Verificar o prazo de validade dos extintores de incêndio e comunicar ao setor 
responsável do CONTRATANTE para as providências necessárias. 

11.94 - Durante o período de 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços, a 
CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança, nos termos do disposto no art. 618 
do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou 
imperfeições que se apresentem nesse período, às suas expensas. 

11.95 - Obedecer rigorosamente às práticas estabelecidas no Manual de Obras Públicas – 
Edificações, denominado “Práticas de Construção” instituído pela Secretaria de Estado da 
Administração e do Patrimônio – SEAP em conjunto com a SLT/MP, por intermédio da Portaria 
MP nº 2.296, de 23/07/1997, que visa instituir procedimentos que consagrem os avanços 
tecnológicos inerentes ao projeto, construção, manutenção e demolição de edifícios públicos, 
disponível no Portal de Compras Governamentais (http://www.comprasgovernamentais.gov.br). 

11.96 - Providenciar o registro das ART’s, arcando inclusive com os custos oriundos ao 
recolhimento no CREA-DF. 

11.97 - Providenciar cobertura do mobiliário e equipamentos de propriedade do 
CONTRATANTE com lona de proteção, responsabilizando-se por quaisquer danos que venha a 
causar, promovendo às suas custas os reparos que porventura se façam necessários durante a 
execução dos serviços contratados, sem que lhe caiba nenhum ressarcimento por parte Do 
CONTRATANTE. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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11.98 - Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços e pelo acabamento 
dos mesmos, ficando responsável por indenizações, reparos, recuperações, reposições, 
reconstituições decorrentes de qualquer dano que venham a sofrer o patrimônio da União, as 
propriedades vizinhas, veículos ou pessoas, motivadas por imprudência, imperícia, falha e/ou 
omissão de seus empregados. 

11.99 - Realizar, por meio de profissional habilitado, perícia visando comprovar a 
necessidade do adicional de periculosidade/insalubridade, que poderá acarretar em reequilíbrio 
econômico-financeiro deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

12.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do presente instrumento pelo 
CONTRATANTE consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da 
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento deste Contrato, 
devendo ser, acompanhada e fiscalizada por representante da Administração especialmente 
designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93, do art. 6º do Decreto 
nº 2.271/97 e dos arts. 31 a 35 da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/08 atualizada, no que 
couber. 

12.1.1 - O gestor do contrato poderá, caso necessário, ser auxiliado pelos seguintes 
fiscais: 

a) fiscal técnico, com atribuição de auxiliar o gestor do contrato na fiscalização da 
execução dos serviços contratados; 

b) fiscal administrativo, com atribuição de auxiliar o gestor do contrato quanto à 
fiscalização dos aspectos administrativos do contrato. 

12.2 - A Fiscalização deste Contrato deverá orientar-se pelo disposto no Anexo IV da 
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/08 atualizada, no que couber, e ainda: 

a) certificar a realização dos serviços e atestar as notas fiscais/faturas; 

b) realizar contatos diretos com a CONTRATADA, com a finalidade de bem administrar a 
execução do objeto deste Contrato; 

c) realizar gestão para sanar casos omissos, na sua esfera de atribuições, submetendo à 
autoridade competente as questões controvertidas decorrentes da execução do objeto deste 
Contrato, com o objetivo de dar solução às questões suscitadas, preferencialmente no âmbito 
administrativo; 

d) apurar eventuais faltas da CONTRATADA que possam gerar a aplicação das sanções, 
informando-as à Gerência de Execução Financeira, Licitação e Contratos do CONTRATANTE, 
sob pena de responsabilidade; 

e) formalizar expediente à Coordenação de Licitação e Contratos do CONTRATANTE, no 
prazo de até 120 (cento e vinte) dias antes do término da vigência contratual, informando seu 
interesse em prorrogar, ou não, a vigência contratual, considerando a conveniência e o interesse 
da Administração; 

f) fiscalizar o cumprimento do disposto no art. 7º do Decreto nº 7.203, de 04/06/2010, que 
veda a contratação, pela prestadora dos serviços, de familiar de agente público na prestação de 
serviços no órgão ou entidade em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança. 

12.2.1 - Para fins de cumprimento do disposto na alínea “f” do item 12.2 acima, considera-
se familiar: o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por 
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau. 

12.3 - A Fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA perante 
o CONTRATANTE e a terceiros. 

12.4 - As decisões e/ou providências que ultrapassarem a competência da Fiscalização do 
CONTRATANTE deverão ser levadas, por escrito, ao conhecimento da Coordenação-Geral de 
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Gestão de Pessoas e Recursos Logísticos do CONTRATANTE, em tempo hábil, para adoção das 
medidas convenientes e necessárias a cada caso. 

12.5 - A Fiscalização do CONTRATANTE deverá promover registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

12.6 - É assegurado ao CONTRATANTE o direito e/ou a faculdade de exigir da 
CONTRATADA, a qualquer tempo, documentação que demonstre o cumprimento das obrigações 
e/ou encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução 
contratual. 

12.6.1 - O atendimento deverá ocorrer no prazo determinado na solicitação. 

12.7 - A Fiscalização do CONTRATANTE somente atestará e liberará nota fiscal/fatura 
para pagamento quando cumpridas todas as condições pactuadas no instrumento contratual. 

12.8 - Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais no caso de a 
CONTRATADA ser regida pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a Fiscalização deste 
Contrato exigirá da CONTRATADA, dentre outras, as seguintes comprovações: 

12.8.1 - No primeiro mês da prestação dos serviços:  

a) relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto 
de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for 
o caso; 

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos 
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada 
pela contratada; e 

c) exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os 
serviços; 

12.8.2 - Até o dia 30 (trinta) do mês seguinte, quando não for possível a verificação da 
regularidade dos mesmos no SICAF: 

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e 
Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA; 

d) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

12.8.3 - Quando solicitado: 

a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério do 
CONTRATANTE; 

b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em 
que conste como tomador o CONTRATANTE; 

c) cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos 
serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;  

d) comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale 
alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo 
coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer 
empregado; e 

e) comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que 
forem exigidos por lei ou pelo contrato; 
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12.8.4 - Quando da extinção ou rescisão deste Contrato, após o último mês de prestação 
dos serviços, no prazo a ser definido no contrato: 

a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, 
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; 

b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às 
rescisões contratuais; 

c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada 
empregado dispensado; 

d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 

12.8.5 - Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os 
documentos elencados no item 12.8.1 desta Cláusula deverão ser apresentados. 

12.8.7 - A Fiscalização deste Contrato deverá analisar a documentação solicitada no item 
12.8.4 desta Cláusula no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente. 

12.9 - Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais no caso de 
sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Civis de Interesse Público - OSCIP’s e 
as Organizações Sociais, a Fiscalização deste Contrato deverá exigir comprovação de 
atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas 
organizações. 

12.10 - Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações 
sociais trabalhistas previstos nos itens 12.8 e 12.9 desta Cláusula poderão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração. 

12.11 - O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 
CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 
aplicação de sanções administrativas, previstas neste Contrato e na legislação vigente, podendo 
culminar em rescisão contratual. 

12.12 - Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições 
previdenciárias, a Fiscalização do contrato deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à 
Receita Federal do Brasil - RFB. 

12.13 - Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o 
FGTS, a Fiscalização do contrato deverá oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego. 

12.14 - Procedimentos a serem adotados pela Fiscalização do contrato durante a vigência 
contratual 

12.14.1 - Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada): 

a) elaboração de planilha-resumo com os seguintes dados de todos os empregados da 
CONTRATADA que prestam serviços no CONTRATANTE: nome completo, número de inscrição 
no CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua 
especificação e quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, 
licenças, faltas e ocorrências; 

b) verificação das Carteiras de Trabalho e Previdência Social - CTPS por amostragem. 
Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados devem ser conferidas, a fim de que se 
possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as informações fornecidas pela 
CONTRATADA e pelo empregado. Devem ser observadas, em especial, a data de início do 
contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração (corretamente discriminada em salário-
base, adicionais e gratificações), além de demais eventuais alterações dos contratos de trabalho; 

c) verificação do número de empregados, que deverá coincidir com o previsto no contrato 
a ser celebrado; 
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d) verificação do salário, que não poderá ser inferior ao previsto no contrato a ser 
celebrado e na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria – CCT; 

d) consultadas eventuais das obrigações adicionais constantes na CCT, como, por 
exemplo, se os empregados têm direito a auxílio-alimentação gratuito; 

e) verificação, se for o caso, da existência de condições insalubres ou de periculosidade 
no local de trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos 
empregados. Tais condições obrigam a CONTRATADA a fornecer determinados Equipamentos 
de Proteção Individual – EPI; 

12.14.1.1 - No primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá 
apresentar a seguinte documentação, devidamente autenticada: 

a) relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do posto de 
trabalho, números da carteira de identidade (RG) e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF), e indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 

b) CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos 
serviços, quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada; e 

c) exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os 
serviços. 

12.14.2 - Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura): 

a) retenção da contribuição previdenciária no valor de 11% (onze por cento) sobre o valor 
da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço; 

b) consulta quanto à situação da empresa junto ao SICAF; 

c) exigência da Certidão Negativa de Débito - CND, junto ao INSS, da Certidão Negativa 
de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, 
e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, caso esses documentos não estejam 
regularizados no SICAF. 

12.14.3 - Fiscalização diária: 

a) devem ser evitadas ordens diretas da Administração dirigidas aos empregados da 
CONTRATADA. As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da CONTRATADA. 
Da mesma forma, eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados 
terceirizados devem ser dirigidas ao preposto; 

b) toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de 
folgas ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva do 
empregador; 

c) conferir por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estão 
prestando serviços e em quais funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho. 

12.14.4 - Fiscalização especial: 

a) observar a data-base da categoria prevista na CCT. Os reajustes dos empregados 
devem ser obrigatoriamente concedidos pela CONTRATADA no dia e percentual previstos, 
devendo ser verificada pela Fiscalização deste Contrato a necessidade de se proceder a 
repactuação contratual, observado o disposto neste Contrato, documentação a ele vinculada e no 
art. 40 da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/2013 atualizada, inclusive quanto à necessidade de 
solicitação da CONTRATADA; 

b) certificar de que a CONTRATADA observa a legislação relativa à concessão de férias e 
licenças aos empregados; 

c) certificar de que a CONTRATADA respeita a estabilidade provisória de seus 
empregados (cipeiro, gestante e estabilidade acidentária). 

28.14.5 - Fiscalização por amostragem: 
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a) solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA que verifiquem se as 
contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes; 

b) solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA os extratos da conta do 
FGTS, devendo os mesmos ser entregues à Fiscalização deste Contrato. O objetivo é que todos 
os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano (sem que isso signifique 
que a análise não possa ser realizada mais de uma vez em um mesmo empregado), garantindo 
assim o "efeito surpresa" e o benefício da expectativa do controle; 

c) solicitar à CONTRATADA, por amostragem, quando julgar necessário, devendo a 
entrega ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis: 

d) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério do 
CONTRATANTE, cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos 
serviços, em que conste como tomador o CONTRATANTE, cópia(s) do(s) contracheque(s) 
assinado(s) pelo(s) empregado(s) relativo(s) a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, 
quando necessário, cópia(s) de recibo(s) de depósito(s) bancário(s); 

e) comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale 
alimentação, entre outros) a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo 
coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer 
empregado. 

12.14.6 - Fiscalização quando da extinção ou rescisão dos contratos: 

Solicitar à CONTRATADA a entrega, até 10 (dez) dias úteis após o último mês de 
prestação dos serviços (extinção ou rescisão do contrato), cópias autenticadas dos documentos 
abaixo relacionados: 

a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, 
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; 

b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referente às rescisões 
contratuais; 

c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada 
empregado dispensado; 

d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 

12.14.6.1 - A CONTRATADA poderá optar pela entrega de cópias não autenticadas, 
desde que acompanhadas de originais para conferência no local de recebimento. 

12.14.7 -  Providências em caso de indícios de irregularidade: 

a) em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, 
os fiscais ou gestores de contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra deverão 
oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB; 

b) em caso de indício de irregularidade no recolhimento do FGTS, os fiscais ou gestores 
de contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério 
do Trabalho e Emprego. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LOGÍSTICA DA CONTRATADA 

13.1 - A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos, materiais de escritório e 
outros serviços necessários ao acompanhamento da prestação de serviços, tais como: 
(mobiliário, computador, aparelho de telefone, linha telefônica, internet, etc.) 

13.2 - O Encarregado-Geral/Preposto da CONTRATADA deverá manter atualizada, junto 
à Fiscalização do CONTRATANTE, relação nominal de todos os empregados, com endereços e 
telefones, para atender aos chamados de urgência e emergência, no caso de eventual 
mobilização. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
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14.1 - Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, para fazer face à 
elevação dos custos da contratação que vier a ocorrer durante a vigência contratual, desde que 
observado o interregno mínimo de 1 (um) ano.  

14.2 - O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:  

a) para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria 
profissional, a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, 
vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida 
pelo contrato; 

b) para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam 
diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa), do último reajuste aprovado por 
autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa; 

c) para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado, a partir da data limite 
para apresentação das propostas constante do Edital de Licitação. 

14.3 - Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de 1 (um) ano será 
computado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. 

14.3.1 - Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos 
financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada. 

14.3.2 - A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias 
em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da presente contratação, podendo 
ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua 
anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e 
os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço. 

14.4 - O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da 
prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os 
novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do 
encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação. 

14.4.1 - Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do 
prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação. 

14.4.2 - Nessas condições, se a vigência do presente Contrato tiver sido prorrogada, nova 
repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, 
contado:  

a) da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos 
decorrentes de mão de obra;  

b) do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por 
determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e 
formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);  

c) do dia em que se completou 1 (um) ou mais anos da apresentação da proposta, em 
relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado.  

14.5 - Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo 
acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível ao 
CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida 
cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser 
exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.  

14.6 - Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base 
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, 
dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.  

14.7 - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença 
normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.  
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14.8 - O CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e 
convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista.  

14.9 - Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA 
efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e 
Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção 
coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.  

14.10 - Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA 
demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o 
aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:  

a) os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;  

b) as particularidades do contrato em vigência;  

c) a nova planilha com variação dos custos apresentados;  

d) indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas 
públicas ou outros equivalentes;  

e) índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma 
parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e 
Formação de Preços da CONTRATADA. 

14.10.1 - Os preços dos insumos e material serão reajustados de acordo com a variação 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE.  

14.11 - O CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos 
alegada pela CONTRATADA.  

14.12 - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências 
iniciadas observando-se o seguinte:  

a) a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;  

b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de 
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou 

c) em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação 
envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, 
dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, 
podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como 
para a contagem da anualidade em repactuações futuras.  

14.13 - Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens 
que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.  

14.14 - A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos 
custos.  

14.15 - O prazo referido no item anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não 
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo CONTRATANTE para a 
comprovação da variação dos custos.  

14.16 - As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando 
coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento 
ao presente Contrato. 

14.17 - As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer 
momento, a manutenção do equilíbrio econômico do presente Contrato com base no disposto no 
art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

14.18 - A CONTRATADA para a execução de remanescente de serviço tem direito à 
repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente 
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contratada, devendo os seus preços serem corrigidos antes do início da presente contratação, 
conforme determina o art. 24, inciso XI, da Lei nº 8.666/93. 

14.19 - Nas repactuações, a CONTRATADA se compromete em aumentar a garantia 
prestada com os valores providos pelo CONTRATANTE e que não foram utilizados para o 
pagamento de férias, como preconiza o art. 19, § 1º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/08, 
atualizada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO 

15.1 - Para efetivação do pagamento mensalmente, a CONTRATADA deverá emitir nota 
fiscal ou fatura em nome da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República – SAC/PR, 
CNPJ/MF nº 13.564.476/0001-05, com data do 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao de 
faturamento, sem rasura, em letra legível, devendo ser dada entrada no Setor de Protocolo do 
CONTRATANTE também a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao de faturamento. 

15.1.1 - Deverá constar da nota fiscal ou fatura o detalhamento dos serviços executados, 
conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666/93 e no art. 35 da Instrução Normativa SLTI/MP nº 
2/08, atualizada, os valores unitários e totais, o nome e o número do banco, o número da conta 
corrente e o código da agência bancária em que deverá ocorrer o crédito, bem como o mês ou 
período a que se refere o faturamento. 

15.2 - O pagamento será creditado mensalmente à CONTRATADA, mediante ordem 
bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de 
faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento 
contratual e documentação a ele vinculada, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir 
do atesto da nota fiscal da prestação dos serviços pela Fiscalização do CONTRATANTE, 
observado o disposto no art. 36 da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/08 atualizada. 

15.2.1 - Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada ao 
CONTRATANTE por meio de carta/ofício, ficando sob inteira responsabilidade da CONTRATADA 
os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à informação incorreta e/ou alterada. 

15.3 - A nota fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de comprovação 
da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao SICAF, ou na impossibilidade 
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93. 

15.3.1 - Constatando-se, junto ao SICAF, situação de irregularidade da CONTRATADA, 
deve-se providenciar a sua advertência, por escrito, no sentido de que, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a CONTRATADA regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 

15.3.2 - O prazo do item 15.3.1 acima poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 
critério do CONTRATANTE. 

15.3.3 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 
CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 
fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a 
ser efetuado pelo CONTRATANTE, para que sejam acionados os meios pertinentes e 
necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

15.3.4 - Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE adotará medidas necessárias à 
rescisão deste Contrato, nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
CONTRATADA a ampla defesa. 

15.3.5 - Havendo a efetiva prestação de serviços, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso a CONTRATADA não regularize 
sua situação junto ao SICAF. 

15.3.6 - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do 
CONTRATANTE, não será rescindido o contrato em execução com empresa contratada, caso 
inadimplente no SICAF. 
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15.4 - O CONTRATANTE fará a retenção na fonte dos seguintes tributos: 

a)  Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e 
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público - PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012, conforme 
determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996; 

b) contribuição previdenciária, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da 
Instrução Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 
24/07/1991; e 

c) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei Complementar 
nº 116, de 31/07/2003, combinada com a legislação distrital sobre o tema. 

15.5 - O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a ser pago os valores 
correspondentes a multas e/ou indenizações devidas pela CONTRATADA, por infrações e/ou 
danos cometidos por seus empregados, após apuração em processo próprio para o caso. 

15.6 - Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou de outro documento 
pertinente à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 
pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. 

15.6.1 - Na hipótese acima, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

15.7 - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo:  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga.  

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  

I = (TX) 
      
 

I = (6/100) 
     365 
 

I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 

15.7.1 - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os 
autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da 
autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de 
apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu 
causa à mora. 

15.7.2 - A compensação financeira, no caso de atraso considerado, será incluída na nota 
fiscal ou fatura seguinte ao da ocorrência. 

15.8 - O pagamento pela Administração das verbas destinadas ao pagamento das férias e 
13º (décimo terceiro) salário dos trabalhadores da empresa contratada deverá ser feito em conta 
vinculada, conforme previsto no art. 19-A da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/08 atualizada. 

15.9 - É vedada a antecipação de pagamento, nos termos do art. 38 do Decreto nº 93.872, 
de 23/12/1986. 

15.10 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
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15.11 - O atraso no pagamento de nota fiscal por parte do CONTRATANTE, decorrente de 
circunstâncias diversas, não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados 
e das obrigações trabalhistas nos prazos regulamentares. 

15.12 - Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da manutenção 
das condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo para que a 
CONTRATADA regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou a incapacidade de 
corrigir a situação.  

15.12.1 - Não sendo regularizada a situação da CONTRATADA no prazo concedido, ou 
nos casos em que identificada má-fé, se não for possível a realização desses pagamentos pelo 
CONTRATANTE, os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, 
com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais 
verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA DEFESA 

16.1 - Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02 e do art. 28 do Decreto nº 5.450/05, a 
CONTRATADA está sujeita à penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União e 
descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos nos seguintes casos: 

a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

d) não mantiver a proposta; 

e) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f) comportar-se de modo inidôneo; 

g) cometer fraude fiscal. 

16.1.1 - Considera-se comportamento inidôneo a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances, assim como os 
atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

16.2 - Em caso de inadimplemento das obrigações assumidas no todo ou em parte, ficará 
a CONTRATADA sujeita às sanções e ao pagamento de multas previstas abaixo: 

a) advertência; 

b) multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor atualizado da garantia financeira, 
por dia de atraso, nos casos de atraso na apresentação, atualização, reposição e 
complementação da garantia financeira, até o limite de 2% (dois por cento), sendo que atraso 
superior a 25 (vinte e cinco) dias poderá ensejar a rescisão unilateral deste Contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe os incisos I e II do 
art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

c) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total deste Contrato, por dia de atraso 
no início da sua execução, aplicada no caso de atraso injustificado na execução dos serviços, até 
o limite de 10% (dez por cento) do valor total deste Contrato, quando poderá ensejar a rescisão 
unilateral; 

d) multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor total deste Contrato, quando o 
inadimplemento ensejar a rescisão contratual; 

e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
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que a empresa contratada ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea “e” acima. 

16.2.1 - A aplicação de advertência será efetuada nos casos de descumprimento das 
obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos significativos para o 
CONTRATANTE e não caracterizem intenção deliberada da CONTRATADA de inadimplir as 
obrigações assumidas, independentemente da aplicação das multas previstas na alínea “c” do 
item 16.2 e no item 16.3 desta Cláusula. 

16.2.2 - A CONTRATADA também fica sujeita às penalidades do art. 87, incisos III e IV da 
Lei nº 8.666/93, caso: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

16.3 - Além dessas, com fundamento nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas 
multas, conforme as infrações cometidas e o grau respectivo, sobre o valor mensal deste 
Contrato, indicados nas tabelas abaixo: 

INFRAÇÃO 

Item Descrição Grau Periodicidade 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar 
dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais. 

5 Por ocorrência 

2 
Suspender ou interromper salvo por motivo de força 
maior, ou ainda caso fortuito, os serviços contratuais. 

4 Por dia/unidade 

3 
Recusar-se a executar serviço determinado pelo 
CONTRATANTE. 

2 Por serviço/dia 

4 
Atrasar o pagamento de salários, vales-transporte, 
vales-alimentação, seguros, encargos fiscais e sociais. 

5 Por funcionário 

5 
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução da 
Fiscalização do CONTRATANTE, sem motivo 
justificado. 

2 Por ocorrência 

6 
Não substituir empregado que se conduza de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades. 

1 Por funcionário/ dia 

7 
Não indicar e manter durante a execução deste 
Contrato, o Preposto. 

2 Por dia 

8 
Utilizar as dependências do CONTRATANTE para fins 
diversos do objeto deste Contrato. 

5 Por ocorrência 

9 Não efetuar a reposição de funcionários faltosos. 1 Por dia 

10 

Deixar de cumprir quaisquer dos itens deste Contrato e 
seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de 
multas, após reincidência formalmente notificada pela 
Fiscalização do CONTRATANTE. 

1 Por dia 

11 
Retirar funcionários do serviço durante o expediente, 
sem a anuência prévia do CONTRATANTE. 

1  Por funcionário/ dia 

12 
Deixar de registrar e controlar, diariamente, a 
assiduidade e a pontualidade de seu pessoal. 

1 Por funcionário/ dia 

13 
Deixar de substituir empregado que tenha conduta 
inconveniente ou incompatível com suas atribuições. 

1 Por funcionário/ dia 

14 
Deixar de manter a documentação de habilitação 
atualizada. 

1 Por item/ ocorrência 

15 
Deixar de cumprir horário estabelecido pelo contrato ou 
determinado pela Fiscalização do CONTRATANTE. 

1 Por ocorrência 
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INFRAÇÃO 

Item Descrição Grau Periodicidade 

16 
Deixar de manter sede, filial ou escritório de 
atendimento em Brasília/DF. 

1 Por ocorrência/ dia 

17 
Entregar com atraso ou de forma incompleta a 
documentação exigida no item 12.14 da Cláusula 
Décima Segunda deste Contrato. 

1 Por ocorrência/ dia 

18 
Deixar de assumir responsabilidades e tomar medidas 
necessárias ao atendimento de seus empregados 
acidentados ou com mal súbito. 

4 Por funcionário/ dia 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% 

2 0,4% 

3 0,8% 

4 1,6% 

5 3,2% 

16.4 - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui a possibilidade de 
aplicação de outras de responsabilidade da CONTRATADA por eventuais perdas e danos 
causados à Administração.  

16.5 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pelo CONTRATANTE. 

16.6 - O valor da multa poderá ser descontado da nota fiscal ou crédito existente no 
CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao 
crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

16.7 - As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e 
por conveniência administrativa, mediante ato da autoridade competente, devidamente justificado. 

16.8 - As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

16.9 - Se a falha detectada ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de 
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nesta Cláusula. 

16.10 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à 
CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 

16.11 - As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de 
impedimento de licitar, a CONTRATADA será descredenciada por igual período, sem prejuízo das 
demais cominações legais. 

16.12 - A autoridade competente, na aplicação das sanções levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RETENÇÃO, GLOSA E DEDUÇÕES NO PAGAMENTO 

17.1 - A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, deverá 
ocorrer quando a CONTRATADA: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade 
mínima exigida as atividades contratadas; ou 

b) deixar de utilizar recursos materiais e humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

17.2 - Serão glosados dos pagamentos mensais os valores correspondentes às ausências 
de empregados não cobertas por substitutos. 



 

215 

 

17.2.1 - As glosas serão calculadas e indicadas pela Fiscalização do CONTRATANTE 
quando do atesto da nota fiscal, devendo esta ser restituída à CONTRATADA para a emissão 
outro documento fiscal.  

17.2.2 - A Fiscalização do CONTRATANTE deverá informar a CONTRATADA, no 
momento da glosa o demonstrativo do cálculo realizado, com o devido embasamento. 

17.2.3 - As glosas ou ajustes no pagamento poderão ser realizados a qualquer tempo, 
independente do mês de ocorrência da irregularidade.  

17.3 - Do montante devido à CONTRATADA poderão ser deduzidos os valores 
correspondentes a multas e/ou indenizações impostas pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO ÔNUS E ENCARGOS 

Todos os ônus ou encargos referentes à execução deste Contrato, que se destinem à 
realização dos serviços, a locomoção de pessoal, seguros de acidentes, impostos, taxas, 
contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e outros que forem devidos em razão dos 
serviços, ficarão totalmente a cargo da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PROPRIEDADE, SEGURANÇA E SIGILO 

19.1 - A CONTRATADA obrigar-se-á a obedecer todas as normas e rotinas do 
CONTRATANTE, bem como a guardar sigilo em relação a dados, informações e/ou documentos 
que seus empregados venham a tomar conhecimento durante a execução contratual e 
responderá, civil e criminalmente por descumprir tais obrigações. 

19.2 - O CONTRATANTE será o titular do direito de propriedade sobre quaisquer 
resultados dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA na execução contratual, que 
deverão ser sempre pertinentes ao objeto contratado. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA CONCLUSÃO DO OBJETO E DO ENCERRAMENTO DO 
CONTRATO 

20.1 - A execução completa do objeto deste Contrato só acontecerá quando a 
CONTRATADA comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de 
obra utilizada. 

20.2 - A referida comprovação dar-se-á por meio dos seguintes documentos que deverão 
ser apresentados, no máximo, até 2 (dois) meses após o término da vigência contratual: 

a) documentação relacionada na Cláusula Décima Quinta - Das Condições do 
Pagamento, relativa a nota fiscal correspondente ao último mês de execução do presente objeto 
contratado; 

b) comprovante de pagamento das verbas rescisórias trabalhistas recebidas pelo 
empregado ou a comprovação de eles foram realocados em outra atividade de prestação de 
serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho; 

c) homologação das rescisões trabalhistas pelo Sindicato da Categoria Profissional 
competente ou pela Delegacia Regional do Trabalho. 

20.3 - Caso não ocorra a comprovação da documentação relacionada no prazo de até 2 
(dois) meses do término da vigência contratual, a garantia financeira será utilizada para o 
pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo CONTRATANTE. 

20.4 - Não sendo suficiente o valor da garantia para o pagamento das verbas rescisórias, 
a CONTRATADA será notificada para que no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da notificação, recolha ao CONTRATANTE a diferença devida. Vencido o prazo sem 
o devido recolhimento, será instaurado processo administrativo com vistas apuração da 
irregularidade e aplicação das sanções administrativas previstas neste Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO 

A fusão, cisão ou incorporação envolvendo a CONTRATADA deve ser comunicada ao 
CONTRATANTE para que esta delibere sobre a manutenção deste Contrato, sendo essencial 
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para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas 
para fim de contratação. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO 

O presente instrumento poderá ser alterado por Termo Aditivo, nos termos do art. 65 da 
Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

23.1 - A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará sua rescisão, conforme 
previsto no art. 77 da Lei nº 8.666/93, hipótese em que a CONTRATADA deverá reconhecer os 
direitos do CONTRATANTE, conforme determina o art. 55, inciso IX, da mesma Lei. 

23.2 - Este Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n° 
8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80 desta mesma Lei, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas neste instrumento contratual. 

23.3 - As formas de rescisão deste Contrato são as estabelecidas nos incisos I a III do art. 
79 da Lei nº 8.666/93. 

23.4 - É prerrogativa do CONTRATANTE rescindir unilateralmente o presente Contrato, 
nos termos do art. 79, inciso I da Lei nº 8.666/93.  

23.5 - A rescisão deve ser justificada e aprovada pela autoridade competente do 
CONTRATANTE, sendo garantido à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 

23.6 - A rescisão poderá acarretar as seguintes consequências imediatas: 

a) a execução da garantia contratual para ressarcimento ao CONTRATANTE dos valores 
das multas aplicadas ou de quaisquer outras quantias ou indenizações a ela devidas; 

b) retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados 
ao CONTRATANTE. 

23.7 - A Gerência de Execução Financeira, Licitação e Contratos do CONTRATANTE 
deverá ser informada da ocorrência de fatos que motivem a rescisão contratual, sob pena de 
responsabilidade. 

23.8 - O termo de rescisão, sempre que possível será precedido: 

a) balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

c) indenizações e multas. 

23.9 - O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das 
condições de habilitação pela CONTRATADA poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem 
prejuízo das demais sanções. 

23.10 - Quando da rescisão contratual, a Fiscalização do CONTRATANTE deverá verificar 
o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou a comprovação de que os 
empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a 
interrupção do contrato de trabalho. 

23.10.1 - Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item 23.10 acima, o 
CONTRATANTE deverá reter a garantia prestada e os valores das faturas correspondentes a 1 
(um) mês de serviços, podendo utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores no caso de 
a CONTRATADA não efetuar os pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento da vigência 
contratual, conforme previsto neste instrumento, na documentação a ele vinculada e nos incisos 
IV e V do art. 19-A desta Instrução Normativa.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES 

É vedado à CONTRATADA: 

a) caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira; 
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b) interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte do 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei; 

c) subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, com exceção dos serviços 
eventuais, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de multa compensatória de 
10% (dez por cento) do valor total contratado, nos termos da alínea “d” do item 16.2 da Cláusula 
Décima Sexta deste instrumento. 

CLÁUSULA VISÉGIMA QUINTA - DA GARANTIA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
TRABALHISTAS 

25.1 - Visando a garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas, durante a vigência 
contratual e em atendimento ao constante do art. 19-A e Anexo VII da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2/08, atualizada, o CONTRATANTE adotará a sistemática de depósito das provisões 
referentes ao pagamento dos encargos trabalhistas dos empregados da CONTRATADA, que 
serão destacadas do valor mensal do contrato e depositadas em conta vinculada específica de 
instituição bancária oficial com a qual o CONTRATANTE possua acordo, aberta em nome da 
CONTRATADA e bloqueada para movimentação. 

25.1.1 - A movimentação da conta vinculada dependerá de autorização do 
CONTRATANTE e será feita exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 

25.2 - O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das 
seguintes provisões: 

a) 13º salário; 

b) férias e um terço constitucional de férias; 

c) multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e 

d) encargos sobre férias e 13º salário. 

25.3 - A assinatura deste Contrato de prestação de serviços entre o CONTRANTE e a 
CONTRATADA será precedida dos seguintes atos: 

a) solicitação do CONTRATANTE à instituição bancária oficial, mediante oficio, de 
abertura de conta corrente vinculada – bloqueada para movimentação – em nome da 
CONTRATADA; 

b) assinatura, pela empresa contratada, no ato da regularização da conta corrente 
vinculada, de termo específico da instituição bancária oficial que permita ao CONTRATANTE ter 
acesso aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores depositados à autorização 
da Administração. 

25.4 - O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da poupança ou outro 
definido no acordo de cooperação, observada a maior rentabilidade. 

25.5 - Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados no item 
25.2 acima, depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a ser pago 
diretamente à CONTRATADA. 

25.6 - A CONTRATADA poderá solicitar a autorização do CONTRATANTE para utilizar os 
valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas aos 
empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência deste Contrato. 

25.6.1 - Para a liberação dos recursos da conta vinculada para o pagamento de eventuais 
indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência 
deste Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE os documentos 
comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de 
vencimento. 

25.6.2 - Após a confirmação da ocorrência da situação que ensejou o pagamento de 
indenização trabalhista e a conferência dos cálculos, o CONTRATANTE expedirá autorização 
para a movimentação da conta vinculada e a encaminhará à instituição financeira no prazo 



 

218 

 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos 
comprobatórios pela CONTRATADA. 

25.6.3 - A autorização de que trata o item 25.6.2 acima deverá especificar que a 
movimentação será exclusiva para o pagamento das indenizações trabalhistas aos trabalhadores 
favorecidos. 

25.7 - A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 
(três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias 
realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas. 

25.8 - O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à CONTRATADA, no 
momento do encerramento deste Contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente 
aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e 
previdenciários relativos ao serviço contratado. 

25.9 - Os valores provisionados para atendimento do item 25.2 desta Cláusula serão 
discriminados conforme tabela abaixo: 

ITEM PERCENTUAL 

13o salário 8,33% 

Férias e 1/3 Constitucional 12,10% 

Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio 
indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado 

5,00% 

Subtotal 25,43% 

Incidência do Submódulo 4.1 sobre férias, um terço 
constitucional de férias e 13o salário* 

7,39% 7,60% 7,82% 

Total 32,82% 33,03% 33,25% 

* Considerando as alíquotas de contribuição de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3% (três 
por cento) referentes ao grau de risco de acidente do trabalho, previstas no art. 22, inciso II, da Lei 
nº 8.212, de 24/07/1991. 

25.10 - Os valores provisionados somente serão liberados para o pagamento das verbas 
de que trata e nas seguintes condições: 

a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos 
empregados vinculados a este Contrato, quando devido; 

b) parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a 1/3 (um terço) de férias previsto 
na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados a este Contrato; 

c) parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, 
férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da 
dispensa de empregado vinculado a este Contrato; e  

d) ao final da vigência deste Contrato, para o pagamento das verbas rescisórias.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

A execução deste Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas suas 
cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma dos arts. 54 e 55, inciso 
XII, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO, DA PUBLICAÇÃO E DA RATIFICAÇÃO 

27.1 - O foro competente é o da Justiça Federal/Seção Judiciária do Distrito Federal, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, no qual serão dirimidas todas as 
questões não resolvidas na esfera administrativa. 
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27.2 - O CONTRATANTE deve publicar este instrumento no Diário Oficial da União, sob a 
forma de extrato, para fins de eficácia, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 
8.666/93. 

27.3 - Para firmeza e como prova da realização de negócio jurídico bilateral, as partes 
contratantes e 2 (duas) testemunhas assinam o presente Contrato em 3 (três) vias, depois de lido 
e aceito, dele sendo extraídas as cópias necessárias à sua execução. 

Brasília/DF, ___ de ___ de 2014. 

 

CONTRATANTE 

__________________________________ 

CONTRATADA 

___________________________________ 
SÉRGIO CRUZ 

Diretor do Departamento de Administração 
Interna da SAC/PR 

___ 
___ 

 
 

TESTEMUNHAS: 

____________________________________   ____________________________________  

NOME: ______________________________  NOME: ______________________________ 

CPF: ________________________________  CPF: ________________________________ 
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ANEXO “D” 

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE NOTA FISCAL 

(em papel timbrado da empresa) 
 

 

[Empresa contratada] 
[Endereço da empresa] 
[Telefone da empresa] 

Ofício nº ___/2014 
 

 
Em ___ de ___ de 2014. 

 
 

Ao Senhor __ (Responsável da SAC/PR pelo acompanhamento dos serviços licitados) 
[Telefone do responsável] 
Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República 
[Setor do responsável] 
[Endereço do responsável] 
CEP ___ 

Assunto: Encaminhamento de Nota Fiscal 

  Encaminhamos a Vossa Senhoria a Nota Fiscal [número da nota fiscal], referente a 
serviços prestados à Secretaria de Aviação Civil, tendo por base o contido no Contrato nº 
___/2014. 

 Atenciosamente, 

[Assinatura] 
[Nome do responsável pela empresa] 
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ANEXO “E” 

TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO E A UNIÃO 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-
Geral do Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. 
Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª. Região, Dr. Brasilino Santos 
Ramos e pelo Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato 
representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub 
Procuradora Regional da União - 1ª. Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo 
Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro; 

CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não 
eventual seja ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante 
contraprestação pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do Trabalho 
ou por estatuto próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza estatutária, com a 
Administração Pública; 

CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade 
absoluta todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da 
lei trabalhista; 

CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei no. 5.764, de 
16.12.1971, art. 4º., “(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de 
natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados”. 

CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente 
em caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua 
norma estatutária, (art. 86, da Lei no. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente 
impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de mão de obra 
terceirizada; 

CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio 
da legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela 
jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331); 

CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão de obra, que 
prestam serviços de natureza subordinada à UNIÃO embora laborem em situação fática idêntica 
a dos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-se à margem 
de qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de normas protetivas do 
trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e higidez do trabalho 
subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da pessoa humana e os valores 
sociais do trabalho (arts. 5º, caput e 1º, III e IV da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a 
administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do 
fornecedor de mão de obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves 
prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do art. 3º., da 
CLT na atividade de intermediação de mão de obra patrocinada por falsas cooperativas; 

CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada 
na 90ª. sessão, da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo 
que os Estados devem implementar políticas nos sentido de: 

“8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não 
cumprimento das leis do trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego disfarçados, e 
combater pseudocooperativas que violam os direitos dos trabalhadores velando para que a lei 
trabalhista seja aplicada em todas as empresas.”  

RESOLVEM 
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Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação 
perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos: 

Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de 
cooperativas de mão de obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou 
meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, 
quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento 
essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados, sendo eles: 

a) Serviços de limpeza; 

b) Serviços de conservação; 

c) Serviços de segurança, de vigilância e de portaria; 

d) Serviços de recepção; 

e) Serviços de copeiragem; 

f) Serviços de reprografia; 

g) Serviços de telefonia; 

h) Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações; 

i) Serviços de secretariado e secretariado executivo; 

j) Serviços de auxiliar de escritório; 

k) Serviços de auxiliar administrativo; 

l) Serviços de office boy (contínuo); 

m) Serviços de digitação; 

n) Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas; 

o) Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão 
licitante; 

p) Serviços de ascensorista; 

q) Serviços de enfermagem; e 

r) Serviços de agentes comunitários de saúde. 

Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de 
terceirização sem previsão legal. 

Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e 
acordos prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput. 

Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão de obra, aquela associação cuja 
atividade precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias 
profissões (inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não detenham 
qualquer meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de forma individual (e 
não coletiva), pelos seus associados. 

Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de 
licitação, a fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se 
os mesmos podem ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores 
subordinados), cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais; 

Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde 
que os serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas “a” a “r” da Cláusula 
Primeira e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja 
em relação às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser juntada, na 
fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. Esclarecem as partes que 
somente os serviços podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento 
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(intermediação de mão de obra) de trabalhadores a órgãos públicos por cooperativas de qualquer 
natureza. 

Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços 
disciplinados pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de 
conciliação e sua homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte 
integrante desses editais, como anexo. 

Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante 
vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de 
serviços para as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição 
obrigatória à assinatura do respectivo contrato. 

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO 

Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente 
a R$1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições 
estabelecidas no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT). 

Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o 
contrato de prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas “a” a “r” da Cláusula 
Primeira, será responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa 
prevista no caput, sem prejuízo das demais cominações legais. 

Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste 
ajuste, a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua 
justificativa perante o Ministério Público do Trabalho. 

DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA 

Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das 
mesmas diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas 
públicas e sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da 
administração pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que em 
relação às empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado conhecimento ao 
Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que discipline a matéria no 
âmbito de sua competência. 

DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE 

Cláusula Sexta - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação 
do Juízo da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos. 

Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir 
da data de sua homologação judicial. 

Parágrafo único - Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que 
contrariem o presente acordo, não serão renovados ou prorrogados. 

Cláusula Oitava - A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito 
apenas em relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus. Dito isto, por estarem 
as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em cinco vias, a qual terá 
eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e 876, caput, da CLT. 

Brasília, 5 de junho de 2003.  

GUILHERME MASTRICHI BASSO GUIOMAR RECHIA GOMES 
Procurador-Geral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho 

BRASILINO SANTOS RAMOS FÁBIO LEAL CARDOSO 
Procurador-Chefe/PRT 10ª. Região Procurador do Trabalho 

MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO 
Procurador-Geral da União 
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HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO MÁRIO LUIZ GUERREIRO 
Sub-Procuradora-Regional da União–1ª. Região Advogado da União 
Testemunhas: 

GRIJALBO FERNANDES COUTINHO 
Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA 

PAULO SÉRGIO DOMINGUES 
Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE 

REGINA BUTRUS 

Presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT 
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ANEXO “F” 

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

(em papel timbrado da empresa) 

À 
SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Ref.: Pregão nº 8/2014, da SAC-PR 

A empresa ___, CNPJ nº ___, com sede no(a) ___, por intermédio de seu representante 
legal abaixo assinado e identificado, sob as penas da lei e em consonância com o disposto no 
item 22 do Termo de Referência, Anexo “A” do Edital de Pregão nº 8/2014, DECLARA que 
atende aos critérios de sustentabilidade ambiental previstos no instrumento editalício e respeita 
as normas de proteção do meio ambiente, conforme estabelece o Decreto nº 7.746, de 
05/06/2012, e a Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, nos casos em que as referidas 
normas se aplicam ao objeto da licitação. 

Local e data, 

___ 
Assinatura do Representante Legal 

Empresa: ___ 
CNPJ nº ___ 

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina, com firma reconhecida) 

Observação: A empresa deverá atentar para os poderes conferidos ao Representante Legal 
no estatuto ou contrato social. 
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ANEXO “G” 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 

PREGÃO Nº 8/2014 

Atesto que a Empresa ___, CNPJ nº ___ telefone ___, fac-simile ___, endereço eletrônico 

___, visitou nesta data as dependências da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da 

República, em Brasília/DF, no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote “C”, Edifício Parque Cidade 

Corporate, Torre “C”, e tomou conhecimento de todos os aspectos técnicos e condições e do grau 

de dificuldade existentes no local onde será executado o serviço referente ao Pregão nº 8/2014, 

de 03/11/2014, não cabendo alegações, pela supracitada empresa, em qualquer época, de 

desconhecimento de estado, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a execução dos 

serviços ou o cumprimento de todas as suas obrigações. 

Brasília/DF, ___ de ___ de 2014. 

____________________________________________ 
Nome, cargo e assinatura do Representante  

SAC/PR 

DECLARAÇÃO 

Eu, ___, na qualidade de Representante Legal da Empresa ___, declaro que visitei o local 

onde será executado o serviço referente ao Pregão nº 8/2014, inteirando-me totalmente das 

condições de trabalho, estando, em nome da empresa de acordo com as condições gerais e 

específicas estabelecidas nesta licitação, para todos os efeitos legais, às quais a empresa se 

submete incondicional e integralmente. 

Declaro que a empresa está apta a iniciar os serviços imediatamente após a assinatura do 

contrato a ser firmado, se o objeto da licitação, porventura, lhe for adjudicada. 

_________________________________________ 
Assinatura e nome do representante da empresa 
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ANEXO “H” 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO DECRETO Nº 7.203, DE 2010 

(em papel timbrado da empresa) 

À 
SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 

Ref.: Pregão nº ___/2014, da SAC/PR 

A empresa ___, CNPJ nº ___, com sede no(a) ___, por intermédio de seu representante 
legal abaixo assinado e identificado, sob as penas da lei e em consonância com o disposto na 
alínea “d” do subitem 30.1 do Termo de Referência, Anexo “A” do Edital de Pregão nº 8/2014, 
DECLARA que: 

a) tem conhecimento do teor do Decreto nº 7.203, de 04/06/2010, que dispõe sobre a 
vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal; 

b) em cumprimento ao Decreto nº 7.203/10, não utilizará durante toda a vigência do 
contrato a ser firmado com a SAC/PR, mão de obra de cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de agente público que 
exerce cargo em comissão ou função de confiança nessa Secretaria de Aviação Civil da 
Presidência da República. 

Local e data, 

___ 
Assinatura do Representante Legal 

Empresa: ___ 
CNPJ nº ___ 

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina, com firma reconhecida) 

Observação: A empresa deverá atentar para os poderes conferidos ao Representante Legal 
no estatuto ou contrato social. 
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ANEXO “I” 

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

(em papel timbrado da empresa) 

(Nome da empresa) ___, CNPJ nº ___, inscrição estadual nº ___, por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr.(a) ___, Identidade nº ___, expedida pelo(a) ___, e CPF nº ___, 
DECLARA, sob as penas da lei, que possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa 
privada e/ou a administração pública: 

Nome do Órgão/Empresa  Vigência do Contrato   Valor total do contrato 

______________________  __________________  ___________________ 

______________________  __________________  ___________________ 

______________________  __________________  ___________________ 

______________________  __________________  ___________________ 

Valor total dos Contratos R$ ___________________ 

Local e data, 

_____________________________________ 
(Representante legal) 

Observação: O licitante deverá informar todos os contratos vigentes. 

COMPROVAÇÃO DO SUBITEM 10.4.2.3 DO EDITAL DE LICITAÇÃO. 

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 
1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a administração pública e com a 
iniciativa privada. 

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1 
   Valor total dos contratos 

Observação: Esse resultado deverá ser superior a 1. 

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de 
contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita 
bruta.  
 

(Valor da receita bruta – Valor total dos contratos) x 100 = 
Valor da receita bruta  

Observação: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), o licitante deverá 
apresentar as devidas justificativas.  

JUSTIFICATIVAS PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL SUPERIOR A 10% 
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______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ANEXO “J” 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS 
DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS, BEM COMO DAS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E DO FGTS, QUANDO ESTES NÃO FOREM HONRADOS PELA 
EMPRESA CONTRATADA 

AUTORIZAÇÃO  
(em papel timbrado da empresa) 

À 
SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

A empresa ___, inscrita no CNPJ/MF nº ___, com sede em ___, no(a) ___, CEP ___, por 
intermédio de seu representante legal, Senhor(a) ___, portador do CPF nº ___ e do RG n° ___, 
expedido pelo(a) ___, em consonância com o disposto no subitem 11.38 da Cláusula Décima 
Primeira do Contrato nº ___/SAC-PR/2014, de ___ de ___ de 2014, AUTORIZA a SECRETARIA 
DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, inscrita no CNPJ/MF nº 
13.564.476/0001-05, com sede em Brasília/DF, no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote “C”, Torre 
“C”, 5º e 6º andares, Edifício Parque Cidade Corporate, Brasília/DF, CEP: 70308-200, a efetuar 
desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos 
trabalhadores quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da empresa 
___, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis, conforme previsto no 
art. 19-A, inciso IV da Instrução Normativa SLTI/MP nº 3, de 15/10/2009, que alterou a Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 2/08, e no item 11.37 da Cláusula Décima Primeira do supramencionado 
Contrato. 

___, em ___ de ___ de 2014. 

___ 
(Empresa) 
CNPJ: ___ 


