

ANEXO 07

RDC PRESENCIAL Nº 2013/11192

CARTA-PROPOSTA

Nº do Processo 201 3 1 1 1 9 2
Nº da Folha 4084VIVIANE BORNÉO DE ABREU
Matr. 9.563.056-2

BANCO DO BRASIL S.A.

Prezados Senhores,

Ref: Banco do Brasil S.A. – RDC PRESENCIAL Nº 2013/11192 (9600) Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações – Brasília (DF) – Carta-Proposta de Prestação de Serviços.

PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 57.748.204/0001-22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116.738.742.118

ENDEREÇO: Largo do Arouche, nº 24, andares 3,4,5,6,7,9 e 12 – Vila Buarque – São Paulo/SP. CEP: 01.219-010

TELEFONE: 55 11 3352-8000

BANCO: a abertura de conta corrente acontecerá tão logo seja assinado o contrato junto à CONTRATANTE.

1. OBJETO:

1.1 Apresentamos nossa Carta-Proposta para a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Estudos Preliminares, Anteprojetos, Análise de Projetos Executivos, realização de Ensaio Geotécnicos e de Pavimentos, Sondagens e Ensaio de Campo, elaboração de Projeto Executivo de Fundações e de Urbanização do Sítio Aeroportuário, para os aeródromos constantes do Anexo 01 deste Edital (Região 2), integrantes do “Programa de Investimento em Logística: Aeroportos” do Governo Federal, conforme descrito no Anexo 01 do Edital e/ou Documento nº 1 da minuta contratual que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.


2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1 O Consórcio Progen Planway declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação bem como a Minuta de Contrato que o integra.

2.2 O Consórcio Progen Planway, na condição de (ME ou EPP) – não se aplica - , declara que não obstante ser optante pelo Simples Nacional a proposta apresentada não contempla os benefícios tributários do regime diferenciado e, caso vencedora do presente processo licitatório, apresentará a sua solicitação junto à Receita Federal de exclusão do referido regime, na forma prevista em contrato. – Item não aplicável ao Consórcio Progen Planway.

2.3 O Consórcio Progen Planway declara que a forma escolhida para habilitação, dentre as opções estipuladas no item 16.1 do Edital é a seguinte: SICAF.

2.4 O Consórcio Progen Planway declara que não se enquadra nas situações previstas no item 9.2 do Edital e que as informações prestadas nesta proposta são verdadeiras, bem como que concorda com os termos do Edital e seus anexos.



000027

Planway

Consórcio Progen Planway

PROGEN

2.5 As relações empregador/empregado, concernentes ao controle de frequência, disciplina, folha de pagamento e demais obrigações de Lei serão sempre de inteira e exclusiva responsabilidade desta empresa.

2.6 Quaisquer reclamações oriundas da prestação dos serviços deverão ser formalizadas por escrito e dirigidas ao nosso escritório, sito no Largo do Arouche, nº 24, andares 3,4,5,6,7,9 e 12 – Vila Buarque CEP: 01.219-010, na cidade de São Paulo/SP.

3. PREÇO DO SERVIÇO

3.1 Pela prestação dos serviços, cobraremos a importância total de **R\$ 29.565.271,12 (vinte e nove milhões quinhentos e sessenta e cinco mil duzentos e setenta e um reais e doze centavos)**, correspondentes aos valores discriminados na Planilha de Quantitativos e Valores anexada a esta Carta-Proposta.

3.2 A validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do RDC (salvo disposição específica do edital).

3.3 O preço proposto contempla todas as despesas necessárias à plena execução do serviço, tais como de pessoal, de administração e todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.) incidentes sobre o serviço, assim entendido não só as despesas diretas, com a aquisição de materiais e pagamento de profissionais, como também as indiretas, dentre elas despesas com locomoção de seus funcionários e prepostos, alimentação para o pessoal alocado aos serviços, know-how, royalties, despesas financeiras; contribuições devidas à Previdência Social, encargos sociais e trabalhistas; impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre os serviços, ou outras quaisquer despesas, sejam de que natureza forem.

3.4 A presente proposta refere-se ao orçamento de custos de Setembro de 2013. Considera-se como data do orçamento a data limite da apresentação da proposta.

3.5 O pagamento será creditado em conta corrente, mantida preferencialmente no Banco do Brasil S.A., em nome da CONTRATADA, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da emissão, pela CONTRATANTE, do Termo de Recebimento, mediante a entrega da Nota Fiscal/Fatura no endereço a ser indicado pela CONTRATANTE. O Termo de Recebimento emitido pela CONTRATANTE deverá ser anexado à Nota Fiscal/Fatura, conforme estipulado no item 7 do Termo de Referência (Documento nº 1 do Contrato), relativo a cada produto/serviço.

3.6 Declaramos, sob as penas da lei, que atendemos aos requisitos de habilitação do RDC Presencial nº 2013/11192 (9600).


3.7 Desde já declaramo-nos cientes de que o Banco procederá à retenção de impostos nas hipóteses previstas em lei.

Brasília, 11 de novembro de 2013

Eduardo Machado Barella

2º CARTÓRIO

CONSÓRCIO PROGEN PLANWAY
 EDUARDO MACHADO BARELLA



Tabelião de Notas - Gerson F. Olegário da Costa
 Rua Rego Freitas, 63/73 - Vila Buarque - São Paulo - SP
 CEP 01220-010 - Fone: (11) 3357-8844 - Fax: (11) 3221-0720

Reconhecido por semelhança e Firmado SEM VALOR ECONOMICO de
 EDUARDO MACHADO BARELLA
 São Paulo, 11 de novembro de 2013. Em Test. da Verdade.

ALEX LUIS DOS SANTOS - Escrivão
 Valor: R\$ 29.565.271,12 (CNPJ: 152890)

VALIDO SOMENTE COM SELA DE AUTENTICIDADE QUALQUER EMENDA OU RASURA, ANULA ESTE DOCUMENTO



000028

ORÇAMENTO REGIÃO 2						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUB TOTAL	TOTAL
1.0	PRODUTO 01: ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA					R\$ 4.551.511,49
1.1	AEROPORTO PORTE PEQUENO	38	un	R\$ 63.199,55	R\$ 2.401.582,90	
1.2	AEROPORTO PORTE MÉDIO	16	un	R\$ 71.893,13	R\$ 1.150.290,08	
1.3	AEROPORTO PORTE MÉDIO GRANDE	3	un	R\$ 85.129,67	R\$ 255.389,01	
1.4	RELATÓRIO COMPLEMENTAR AEROPORTO PORTE PEQUENO	19	un	R\$ 25.226,54	R\$ 479.304,26	
1.5	RELATÓRIO COMPLEMENTAR AEROPORTO PORTE MÉDIO	8	un	R\$ 28.790,03	R\$ 230.320,24	
1.6	RELATÓRIO COMPLEMENTAR AEROPORTO MÉDIO GRANDE	1	un	R\$ 34.625,00	R\$ 34.625,00	
2.0	PRODUTO 02: ESTUDO PRELIMINAR					R\$ 2.235.557,37
2.1	AEROPORTO PORTE PEQUENO	38	un	R\$ 35.554,60	R\$ 1.351.074,80	
2.2	AEROPORTO PORTE MÉDIO	16	un	R\$ 44.139,52	R\$ 706.232,32	
2.3	AEROPORTO PORTE MÉDIO GRANDE	3	un	R\$ 59.416,75	R\$ 178.250,25	
3.0	PRODUTO 03: ANTE PROJETO					R\$ 8.014.196,97
3.1	AEROPORTO PORTE PEQUENO	38	un	R\$ 128.083,07	R\$ 4.867.156,66	
3.2	AEROPORTO PORTE MÉDIO	16	un	R\$ 160.666,37	R\$ 2.570.661,92	
3.3	AEROPORTO PORTE MÉDIO GRANDE	3	un	R\$ 192.126,13	R\$ 576.378,39	
4.0	PRODUTO 04: ANÁLISE DE PROJETOS EXECUTIVOS					R\$ 2.028.719,07
4.1	AEROPORTO PORTE PEQUENO	38	un	R\$ 31.550,73	R\$ 1.198.927,74	
4.2	AEROPORTO PORTE MÉDIO	16	un	R\$ 42.020,16	R\$ 672.322,56	
4.3	AEROPORTO PORTE MÉDIO GRANDE	3	un	R\$ 52.489,59	R\$ 157.468,77	
5.0	PRODUTO 05: ENSAIOS GEOTÉCNICOS E DE PAVIMENTO (57 AEROPORTOS)					R\$ 7.108.085,25
5.1	Ensaio de Laboratório					R\$ 4.146.358,98
5.1.1	Umidade Natural	5.244	un	R\$ 35,38	R\$ 185.532,72	
5.1.2	Densidade Natural	5.244	un	R\$ 73,75	R\$ 386.745,00	
5.1.3	Densidade Real	5.244	un	R\$ 72,97	R\$ 382.654,68	
5.1.4	Análise Granulométrica por peneiramento	5.244	un	R\$ 62,86	R\$ 329.637,84	
5.1.5	Análise Granulométrica por sedimentação	5.244	un	R\$ 110,61	R\$ 580.038,84	
5.1.6	Limites de Liquidez e Plasticidade ou Limites de Atterberg	5.244	un	R\$ 132,72	R\$ 695.983,68	
5.1.7	Ensaio de Compressão Simples	285	un	R\$ 171,45	R\$ 48.863,25	
5.1.8	Ensaio de Cisalhamento Direto	285	un	R\$ 241,83	R\$ 68.921,55	
5.1.9	Ensaio de Adensamento Unidimensional	285	un	R\$ 393,32	R\$ 112.096,20	
5.1.10	Ensaio de Adensamento Unidimensional	57	un	R\$ 201,12	R\$ 11.463,84	
5.1.11	Ensaio Triaxial Adensado não Drenado	57	un	R\$ 376,45	R\$ 21.457,65	
5.1.12	Ensaio Triaxial Adensado e Drenado	57	un	R\$ 376,45	R\$ 21.457,65	
5.1.13	Ensaio Triaxial com t1 Constante e t3 Decrescente	57	un	R\$ 300,05	R\$ 17.102,85	
5.1.14	Ensaio Triaxial sem Deformação Lateral	1.881	un	R\$ 180,00	R\$ 338.580,00	
5.1.15	Ensaio de Compactação	1.881	un	R\$ 283,84	R\$ 533.903,04	
5.1.16	Índice de Suporte Califórnia de Solos	1.881	un	R\$ 68,23	R\$ 128.340,63	
5.1.17	Equivalente de Areia	1.881	un	R\$ 105,80	R\$ 199.009,80	
5.1.18	Massa Específica Aparente do Solo "In Situ"	1.881	un	R\$ 44,96	R\$ 84.569,76	
5.1.18	Determinação da Umidade pelo Método Expedido "Speedy"	1.881	un	R\$ 44,96	R\$ 84.569,76	
5.2	Ensaio Não Destrutivos					R\$ 2.961.726,27
5.2.1	Avaliação Deflectométrica	57	un	R\$ 18.426,51	R\$ 1.050.311,07	
5.2.2	Avaliação da Espessura das Camadas (GPR) - GEO-RADAR	57	un	R\$ 33.533,60	R\$ 1.911.415,20	
6.0	PRODUTO 06: SONDAGENS ENSAIOS DE CAMPO (57 AEROPORTOS)					R\$ 3.352.502,88
6.1	Sondagem					R\$ 3.075.824,88
6.1.1	Sondagem a Trado	1.197	m	R\$ 72,68	R\$ 86.997,96	
6.1.2	Sondagem a Pé e Picareta ou Poços de Inspeção	4.275	m²	R\$ 190,61	R\$ 814.857,75	
6.1.3	Sondagem a Percussão	4.275	m	R\$ 77,95	R\$ 333.236,25	
6.1.4	Sondagem Rotativa	2.223	m	R\$ 828,04	R\$ 1.840.732,92	
6.2	Ensaio de Campo					R\$ 276.678,00
6.5	Ensaio de infiltração	57	un	R\$ 1.328,00	R\$ 75.696,00	
6.6	Ensaio de perda d'água	57	un	R\$ 1.518,00	R\$ 86.526,00	
6.7	Ensaio de perda de carga	57	un	R\$ 2.008,00	R\$ 114.456,00	
7.0	PRODUTO 07: PROJETOS EXECUTIVOS DE FUNDAÇÕES					R\$ 776.326,09
7.1	Projeto executivo de fundações de Edificações	51.480,51	m²	R\$ 15,08	R\$ 776.326,09	
8.0	PRODUTO 08: PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO DO SÍTIO AEROPORTUÁRIO					R\$ 1.498.372,00
8.1	Projeto executivo de Urbanização e seus complementares	29	un	R\$ 51.668,00	R\$ 1.498.372,00	
TOTAL						R\$ 29.565.271,12


 Marcelo Fabiano Freitas Tavares
 Engenheiro Civil
 CREA-MG 103649/D



D32-01

000029